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EP- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Trazo y Nivelación del terreno, Estableciendo ejes de referencia. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Se realizara una delimitación del área de trabajo indicada por API. Previo al trabajo se realizara la observación del área del 
trabajo para determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se identificara la zona en donde se realizara el trazo y nivelación 
del terreno dejando ejes de referencias, utilizando equipo topográfico de precisión y con la mano de obra adecuada para la 
realización de estos trabajos, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
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después del punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a)  Localización y Trazo de Áreas de trabajo, realizando limpieza previa al levantamiento. 
b) Dibujos en planta, perfil y secciones en Autocad V.2004 o posterior como mínimo, impreso en 

albanene y entrega del archivo en diskette o medio magnético, tanto del levantamiento preliminar,  
como al final de los trabajos de construcción, señalando en este la localización planimetría de los 
elementos construidos, se deberán realizar los planos empleando el formato que API proporcionara en 
su oportunidad. 

c) Presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y medios 
electrónicos. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Excavacion por medios mecánicos o manuales para todo tipo de material seco, excepto roca. 

 

1.2 Disposiciones. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 

deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable 
de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 

Las excavaciones deberán efectuarse en la forma y medidas necesarias para construir satisfactoriamente las diversas 
estructuras. Las caras de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales y el fondo debe quedar limpio, 
libre de escombros y nivelado correctamente. Cuando por razón de la profundidad de las excavaciones puedan 
presentarse o derrumbarse, se construirán entibados a fin de evitar daños y/o accidentes, el entibado será pagado como 
obra adicional. 
 
El material sobrante de las excavaciones podrá emplearse en rellenos, previa aprobación de la DEPENDENCIA y en 
caso contrario deberá ser retirado y dispuesto fuera de la obra, cuyo costo se tendrá en cuenta para el costo de este 
ítem. 
 
Las áreas excavadas se mantendrán secas mediante bombeo u otros métodos adecuados. Se debe mantener el drenaje 
apropiado de las áreas excavadas para prevenir la acumulación de agua. El nivel freático se deberá mantener 
por debajo del fondo de las excavaciones hasta un día después de colocado el concreto e iniciado el relleno. 

 
Para las excavaciones que se realicen en inmediaciones de estructuras existentes se deberá   emplear un método 

apropiado y se tomarán las medidas pertinentes para evitar daños en dichas estructuras. Las pendientes laterales de 
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excavaciones y rellenos deberán ser uniformes y niveladas de acuerdo con la sección transversal mostrada en los Planos. 
 

El suelo inestable, en pendientes o fondo de excavaciones, deberá ser removido y reemplazado con material adecuado. 
 

Las pendientes y fondos de excavaciones serán nivelados a las cotas indicadas en los planos Se considera como sobre-
excavación el retiro o ablandamiento de materiales por fuera de los alineamientos o cotas indicados en los planos o 
aprobados especialmente por la DEPENDENCIA. 
 
Las sobre-excavaciones no se pagarán y el Contratista estará obligado a ejecutar a su propia costa los rellenos necesarios por 
esta causa, de acuerdo con el ítem de rellenos. 
 
Se realizara una delimitación del área de trabajo indicada por API. Previo al trabajo se realizara la observación del área del 
trabajo para determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. 
 

1. Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.   Consultar y verificar procesos constructivos 
del Proyecto Estructural. 

2. Localizar y replantear los ejes y áreas de las cimentaciones. 

3. Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. Verificar niveles y dimensiones 
expresados en los Planos Estructurales. 

4. Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de 
relleno, evitando el uso de entibados. 

5. Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el 
uso de 
entibados. 

6. Utilizar    entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las   
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

7. Demarcar con cintas de seguridad las zonas excavadas. 
8. Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 
9. Verificar niveles inferiores de excavación y chequear con niveles de cimentación. Cargar y retirar los sobrantes. 
10. Verificar niveles finales de cimentación. 

 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la aplicación del adhesivo epoxico para unir 
concreto nuevo al concreto viejo, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (M3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, P.U.O.T 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Excavación en terreno natural, colocando el material en forma acamellonada, cercana al sitio de los 
trabajos para su posterior retiro, con medios mecánicos y/o manuales, si es necesario, conforme a la 
sección de proyecto, a cualquier profundidad hasta los límites requeridos por las estructuras de 
cimentación de la barda de acuerdo l proyecto. 

b) Afine manual de paredes y fondo de la cepa. 
c) Ademes y en caso necesario, bombeo de achique, para abatimiento del nievel freático. 

d) Acopio de material para su posterior retiro. 
e) Equipo de topografía, estacas, trompos y lo necesario para identificación de niveles y trazos. 
f) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
g) Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- RELLENO Y COMPACTACION PARA CIMENTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACION.....…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Relleno y Compactación con material producto de la excavación para la cimentación. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente 
por el representante de API. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. 
En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción  
del Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y las 

áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la 
contratista deberá  de  asistir a las juntas de programación  de buques, misma que se lleva a cabo en el área de  
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación                                                                                                                                                     
de áreas de trabajo. 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para el relleno y compactación. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se empezara con el relleno y compactado por medios 
mecánicos para la cimentacion, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (M3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Relleno y compactado para cimentación con material producto de la excavacion. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término de 

los mismos. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
d) Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- CONCRETO PREMEZCLADO CLASE 1, F’C=200KG/CM2 EN LOSAS.. 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Elaboración y vaciado de concreto F’C=200KG/CM2. 

 
1.2 Disposiciones. 

Rehabilitación de zonas en losas de trafico de vehículos pesados, a base de concreto premezclado de resistencia F´c= 
200 kg/cm2, utilizando un cemento resistente al ataque a los sulfatos tipo CPEG-30 RS-BRA, a/c= 0.40, rápido a 3 
días, utilizando cemento de características especiales RS-BRA, T.M.A ¾”, Rev. 12 cm +- 3.5 cm, empleando  un 
reductor de agua de alto rango tipo F y reductor de agua retardante tipo D ó similar en calidad del cemento, la 
dosificación de aditivo y su ficha técnica, por metro cúbico y pruebas de laboratorio, de acuerdo a secciones indicadas 
en los plano de proyecto P.U.O.T., considerando que se deberá de colocar cimbrado,  acarreos,  vaciado,  sin  vibrado,  
conformado,  nivelado  y  terminado  común  del concreto, el curado, así como su muestreo y pruebas de laboratorio. 
 
La dosificación de los agregados para el concreto, deberá ser medida en peso, mezclado en plantas concreteras fijas, 
las cuales deberán garantizar evitar la segregación y fraguado inicial del concreto. 
 
No se permitirá el uso de básculas que no formen parte de la planta dosificadora. Antes del vaciado del concreto, la base 
sobre la que se soportará deberá ser humedecida con agua, evitando acumulaciones excesivas de ésta. El curado, 
posterior al colado, garantizará que se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la resistencia fijada en 
el proyecto, a los 2 días de practicar el  colado, mediante un aditivo que cumpla la norma ASTM-309-9 (Masterkure de  
Master Builders Technology, Anti Sol Blanco de Sika). El concreto deberá transportarse del lugar de preparación al punto 
final de aplicación de la manera más rápida, y evitando la segregación. El concreto deberá colarse en las cimbras tan 
cerca como sea posible para minimizar los manejos. Deberá trabajarse cuidadosamente alrededor de los elementos 
ahogados y en las esquinas y espacios a rellenarse. No se permitirá bajo ninguna circunstancia la colocación de concreto 
parcialmente endurecido. La superficie de contacto de la cimbra deberá  garantizar el terminado especificado en 
proyecto. El contratista efectuará pruebas  de cilindros de concreto fresco por cada 20 m3; un cilindro a los 48 
horas,  el siguiente a las 72 horas de edad, a los 7 días y el ultimo a los 28 días ó según lo indique el representante, 
incluyendo sus correspondientes ensayes en un  laboratorio de reconocida calidad, el volumen que sobrepase los 
20.00m3 antes de 40.00m3 también será muestreado, se le tomara muestra al volumen colado en un día aunque sea 
menor a los 20.00m3. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. En la formulación de la propuesta se deberá de 
tomar en consideración que las posiciones de atraque de barcos y las áreas de trabajo del muelle permanecerán en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos en los 
tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la 
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma que se lleva a cabo en el área de 
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de 
áreas de trabajo. 
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1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API el colado de concreto premezclado. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la elaboración de concreto para su posterior vaciado 
en las áreas antes delimitadas, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (M3) con aproximación de 2 decimales después 
del punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Fabricación, transporte, colocación  y curado de concreto hidráulico premezclado f’c= 200kg/cm2. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término de 

los mismos. 
c) Suministro y colocación del aditivo para curado del concreto. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
e) Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- CIMBRADO ACABADO COMUN 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Cimbra acabado Común a base de madera de pino. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente 
por el representante de API. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. 
En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción  
del Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y las 

áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la 
contratista deberá  de  asistir a las juntas de programación  de buques, misma que se lleva a cabo en el área de  
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación                                                                                                                                                     
de áreas de trabajo. 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de la cimbra acabado comun. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se colocara la cimbra acabad común con madera de pino, 
Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Madera de pino para la cimbra con acabado común. 
b) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
c) Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- DEMOLICIÓN  DE CARPETA ASFALTICA DE 8CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Se realizara la Demolición de la carpeta asfáltica de 8cm de espesor en los lugares antes vistos, se señalizara y acordonara 
las áreas a demoler para prevenir de algún accidente. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Demolición superficial por medios mecánicos de carpeta Asfáltica, hasta una profundidad de 8 cms (Nunca se deberá 
demoler la  losa estructural del muelle), comprendido en las zonas marcadas por proyecto, el  tamaño máximo de las 
fracciones de demolición será de 10.00kg. distancia. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente 
por el representante de API. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque de barcos y las 
áreas de trabajo del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la 
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma que se lleva a cabo en el área de 
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de 
áreas de trabajo. 

 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la demolición de carpeta asfáltica. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara con equipo mecánico la demolición de la carpeta 
asfaltica la cual cuenta con 8 cm de espesor, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y 
supervisor de la dependencia. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Equipo adecuado para demolición de la carpeta asfaltica, hasta un tamaño máximo de 10.00kg. 
b) Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO, CON UN EXTREMO 

ABOCINADO, DE 53 MM DE DIAMETRO..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Instalación de tubería conduit de PVC tipo pesado de 53 mm de diámetro. 

 
1.2 Disposiciones. 

Limpieza total de la superficie, libre de polvo y grasa, suministro e instalación de tubería conduit con accesorios de 53 
mm de diametro, incluye: nomenclatura, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la instalación de la tubería conduit. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara la limpieza para su posterior instalación de tubería 
y accesorios como son codos, coples, de 53mm de diámetro, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente 
de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro, resguardo y preservación de tubería, consumibles y de los materiales puestos en obra. 
b) Limpieza total de la superficie siguiendo las indicaciones del fabricante para pegado del pvc. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
d) Consumibles, maniobras internas desde el almacén al sitio de trabajo. 
e) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Colocación de codo conduit de PVC Servicio Pesado de 27mm de diámetro 

 

1.2 Disposiciones. 
Limpieza total de la superficie, libre de polvo y grasa, suministro e instalación d codo de pvc servicio pesado de 27mm de 
diametro, incluye: nomenclatura, andamios,  materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y las 
áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área de  
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de 
áreas de trabajo. 
 
 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API la instalación de codo conduit. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se Realizara la colocación del codo conduit de 27 mm de 
espesor, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al termino 

de los mismos. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Retiro de Adoquín Existente…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Se retira el adoquín existente por medios mecánicos y manuales, incluye: Carga y acarreo de sobrantes, escombro, 
fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para realizar el levantamiento del adoquín existente. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara el levantamiento del adoquín existente por medios 
mecánicos y manuales, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro Cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- CORTE CON DISCO EN JUNTAS. 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Corte con disco en juntas por medios mecánicos(cortadora con disco diamante) a una profundidad 10cm…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Delimitación  del  contorno  del  área  de  trabajo  señalado,  previo  a  la  demolición  superficial, mediante corte con disco, 
con profundidad aproximada de 10 cms de profundidad en áreas señaladas para la canalización, incluye: corte con disco, 
utilización de cortadora y  sus cambios de discos de corte. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos.En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para realizar el corte de las juntas por medios mecánicos. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara el corte por medios mecánicos, Todos los trabajos 
se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Equipo adecuado para la delimitación de la canalización con cortadora de disco. 
b) Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- POSTE CONICO CIRCULAR DE ACERO…...…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
 Poste conico circular………. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Servicio de Suministro, Colocacion e Instalacion de poste de acero (12m), a base de lamina de acero, calibre 11, con un 
diametro inferior de 150mm y 80 mm, y de poste de acero (3m), a base de lamina de acero, calibre 11, con un diametro 
inferior de 150mm y 80 mm, en la parte superior para el poste de 3m y 226 mm. inferior y 86mm. incluye: mano de obra, 
materiales, maquinaria, flete, herramientas, maniobras de carga y descarga; suministro y fabricacion de base de concreto 
armado, con las dimensiones necesarias para dar estabilidad y soporte del poste sera un dado de: base de 80cm corona 
de 45cm longitud de 79cm, armado con 12 varillas #5 y estribos del #3 a cada 15cms. incluye: suministro y colocacion de 
anclas; con preparacion de superficie y/o excavacion para alojar la base, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza, 
proteccion pararrayos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, p.u.o.t. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area 
para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
Al término de los trabajos el contratista deberá elaborar plano definitivo con la  simbología adecuada para representar 
los trabajos efectuados indicando en  forma tabular pieza por pieza, las características de cada una de conformidad 
al trabajo realizado bajo el presente contrato. Los planos y/o croquis deberán ser elaborados en AutoCad Ver. 14 o 
2000. El plano final será entregado en 2 originales (bond) debidamente firmados, empleando formato de pie de plano 
señalado por el Representante de API (entregado al Contratista en forma oportuna a través de la Residencia de 
Supervisión) y entregar archivo del dibujo en medio electrónico (diskette 3½” o vía Internet) 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y las 
áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área de  
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de 
áreas de trabajo. 
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1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación del postes. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se instalara el poste de 12 mts y 3 mts suministrado de acuerdo 
a las especificaciones, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro, resguardo y preservación de los materiales puestos en obra. 
b) Limpieza total de la superficie siguiendo las indicaciones del fabricante. 
c) Construcción y retiro de Obras Auxiliares en pantalla de atraque para realizar los trabajos de acabados. 
d) Consumibles, maniobras y limpieza. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
f) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
g) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO DE 0.50X0.50X0.50M CON CONCRETO F’C=250KG/CM2 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Construir dado de concreto armado con medidas de 0.50x0.50x050m con concreto f’c=250kg/cm2. 

 
1.2 Disposiciones. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area 
para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
Al término de los trabajos el contratista deberá elaborar plano definitivo con la  simbología adecuada para representar 
los trabajos efectuados indicando en  forma tabular pieza por pieza, las características de cada una de conformidad 
al trabajo realizado bajo el presente contrato. Los planos y/o croquis deberán ser elaborados en AutoCad Ver. 14 o 
2000. El plano final será entregado en 2 originales (bond) debidamente firmados, empleando formato de pie de plano 
señalado por el Representante de API (entregado al Contratista en forma oportuna a través de la Residencia de 
Supervisión) y entregar archivo del dibujo en medio electrónico (diskette 3½” o vía Internet) 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y las 
áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área de  
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de áreas 
de trabajo. 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
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dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para poder empezar con la construcción del dado con medidas de 
0.50x0.50x0.50m. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se empezara a construir el dado de concreto armado, Todos los 
trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, resguardo y preservación de los materiales puestos en obra. 

 
b) Especificaciones y ubicación del dado según diseño de proyecto. 

 
c)  La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- ANCLAS DE ½” X 1.00M DE Fo.Go. PARA EXCLUSAS..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Fabricacion y colocación de anclas de ½” x 1.00 m de Fo.Go. para exclusas. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area 
para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
Al término de los trabajos el contratista deberá elaborar plano definitivo con la  simbología adecuada para representar 
los trabajos efectuados indicando en  forma tabular pieza por pieza, las características de cada una de conformidad 
al trabajo realizado bajo el presente contrato. Los planos y/o croquis deberán ser elaborados en AutoCad Ver. 14 o 
2000. El plano final será entregado en 2 originales (bond) debidamente firmados, empleando formato de pie de plano 
señalado por el Representante de API (entregado al Contratista en forma oportuna a través de la Residencia de 
Supervisión) y entregar archivo del dibujo en medio electrónico (diskette 3½” o vía Internet) 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y las 
áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área de  
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de áreas 
de trabajo. 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 
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dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de y fabricación de anclas. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se fabricaran y colocaran las anclas de ½” x 1.00m de fierro 
para las exclusas, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Suministro, resguardo y preservación de los materiales puestos en obra. 
b) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y  todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
c)  La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- COLOCACION DE ADAPTADOR A BASE DE PLACA DE ACERO DE 38 X 38 X1/4”.... 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Se suministrara, y habilitara el adaptador a base de placa de acero. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista 
y a satisfacción  del Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para el habilitado del adaptador a base de placa de acero de ¼”.  
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, Se realizara una limpieza mecánica a base de carda para 
posteriormente hacer el corte a la placa  de acero y construir un adaptador con medidas según proyecto, Todos los trabajos 
se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro, resguardo y preservación de los materiales puestos en obra. 
b) Limpieza total de la superficie siguiendo las indicaciones del fabricante para la perfecta adherencia del sellador. 
c) Aplicación de acabado auto primario amershield, en dos capas de 3 mils. c/u. 
d)  Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
e) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- CORTE Y EXTRACCION DE NUCLEOS..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Corte y extracción de nucleos de concreto…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Se corta y extrae nucleos de concreto mediante taladro DD130 HILTY  y broca de diamante hueca, incluye: Carga y 
acarreo de sobrantes, escombro, fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para realizar la barrenacion o la extracción de nucleos de concreto. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la barrenacion o la extracción de nucleos de 
concreto con un taladro DD-130 HILTY extrayendo los mismo. Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente 
de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- FORJADO DE MARCO DE DUROCK..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Forjado de marco de 2.44x1.22m a base de durock para vigilante de garita de pez vela,…... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Se fabricara marco de estructura ptr de 11/2”, posteriormente se forrara con durock o permabase de 7cms de espesor 
fijado al piso con clavo, el acabado será con estucolor fino, color natural, incluye: Carga y acarreo de sobrantes, 
escombro, fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para construir el marco para garita del pez vela. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del marco a base de ptr soldados 
para dar estructura principal la cual será cubierta con durock o permabase acabado con estucolor natural. Todos los trabajos 
se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- FORJADO DE MARCO DE DUROCK..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Forjado de marco de 2.44x1.22m a base de durock para torniquete de cuerpo completo,…... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Se fabricara marco de estructura ptr de 11/2”, posteriormente se forrara con durock o permabase de 7cms de espesor 
fijado al piso con clavo, el acabado será con estucolor fino, color natural, incluye: Carga y acarreo de sobrantes, 
escombro, fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para construir el marco para torniquete 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del marco a base de ptr soldados 
para dar estructura principal la cual será cubierta con durock o permabase acabado con estucolor natural. Todos los trabajos 
se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- FORJADO DE MARCO DE DUROCK..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Forjado de marco de 2.44x1.22m a base de durock para DETECTOR DE METAL,…... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Se fabricara marco de estructura ptr de 11/2”, posteriormente se forrara con durock o permabase de 7cms de espesor 
fijado al piso con clavo, el acabado será con estucolor fino, color natural, incluye: Carga y acarreo de sobrantes, 
escombro, fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para construir el marco para el detector de metales. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del marco a base de ptr soldados 
para dar estructura principal la cual será cubierta con durock o permabase acabado con estucolor natural. Todos los trabajos 
se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- RETIRO Y REHUBICACION DEL LETRERO INFORMATIVO ……………… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Retiro y reubicación de letrero informativo. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para realizar el retiro del letrero informativo. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara el retiro para posteriormente realizar su reubicación 
en el lugar indicado por la supervisión, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor 
de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro, resguardo y preservación de los materiales puestos en obra. 
b) Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- RETIRO Y REHUBICACION DE LA  MALLA CILCONICA……………… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Retiro y reubicación de malla ciclonica. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para realizar el retiro de la malla ciclónica. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara el retiro para posteriormente realizar su reubicación 
en el lugar indicado por la supervisión, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor 
de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro, resguardo y preservación de los materiales puestos en obra. 
b) Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- A P L A N A D O  F I N O  D E  1  C M  D E  E S P E S O R ,  C E M E N T O - A R E N A ,  P R O P O R C I O N  

1 : 4 . ..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Aplanado fino.. 

 
1.2 Disposiciones. 

Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción en espesor 
promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio.  

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 

El Contratista identificara el área de aplanado de muros en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá estar el área señalada y protegida. P.U.O.T. 

 
El  Contratista  deberá  efectuar  limpieza  permanente  de  las  áreas  de  trabajo  y  se   obliga  a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
Se pedirán que autorización al representante de la API para el corte de losas en muelles. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara El desmantelamiento de Tubería dañada de 
barandal en muelle fiscal, Suministro y colocación de tubería nueva, limpieza por medio de carda para su posterior aplicación 
de poliuretano altos sólidos en tubería de 2” de barandal en el muelle fiscal, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión 
del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos  incluidos en el precio unitario. 
 

a) Señalamiento y protección del área 
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Espesor promedio de 2.2 cm hasta 3 m 
e) El mortero será de 1:4 cemento arena 
f) Limpieza del área de trabajo 
g) Mano de obra necesaria 

 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA VINIMEX EN MUROS.……………… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Pintura Vinimex Mate de Comex blanco superficie nueva  en aplanado fino en muros interiores. Incluye: preparación de 
la superficie, aplicación a dos manos, hasta 5 mts. 

 
 

 
1.2 Disposiciones. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

EL Contratista identificara el área donde se aplicará la pintura en coordinación con el supervisor de la obra, antes de 
iniciar los trabajos deberá estar el área señalada y protegida.. P.U.O.T. 
 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 

El contratista  deberá limpiar la superficie a pintar, aplicar sellador 5x1 reforzado a los muros, diluir la pintura en 
un 10% con agua limpia y aplicar la pintura vinimex mate de COMEX a dos manos con un tiempo minimo de 
secado de 60 minutos entre mano y mano. 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Señalamiento y protección del área 
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Pintura VINIMEX mate de Comex color blanco 
e) Sellador 5x1 Reforzado 
f) Limpieza del área de trabajo 
g) Mano de obra necesaria  

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP elaboración de dado de concreto armado..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Construcción de dado de concreto f´c 150kg/cm2 armado con vars # 3 y estribos #2@20cms,…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Se fabricara dado de concreto f`c 150kg/cm2 de 50x50x100cms armado con 4 varillas de 3/8” y estribos de 
#2@20cms, para levantar barrera vehicular en garitas del pez vela,  incluye: Carga y acarreo de sobrantes, 
escombro, fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para construir el dado. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- C O L O C A C I O N  D E  E S C A L O N  A  B A S E  D E  T A B I Q U E  R O J O  R E C O C I D O . ..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Colocación de escalón a base de tabique rojo recocido para subir a garita salida de ruta fiscal. 

 
1.2 Disposiciones. 

Se construirá un escalón a base de tabique rojo recocido, incluye: aplanado, pintura, limpieza. 
 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la construcción del escalón. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la construcción del escalón, Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Limpieza total de la superficie. 
b) Forjado de escalón con tabique rojo recocido junteado con mortero. 
c) Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EPregistro de concreto de 40x40x40cms..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Construcción de registro eléctrico de concreto de 40x40x40cms con tapa y jaladera para sistema de tierras,…... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Se fabricara registro de concreto f`c 200kg/cm2 de 40x40x40cms con muros de 7cms de espesor y tapa de concreto 
con jaladera de alambron, con preparación para entrada y salida de ductos,  incluye: Carga y acarreo de sobrantes, 
escombro, fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para construir el registro. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- DEMOLICIÓN  DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Se realizara la Demolición de la concreto de 10cm de espesor en los lugares antes vistos, se señalizara y acordonara las áreas a 
demoler para prevenir de algún accidente. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Demolición superficial por medios mecánicos de concreto, hasta una profundidad de 10cms (Nunca se deberá demoler la  
losa estructural del muelle), comprendido en las zonas marcadas por proyecto, el  tamaño máximo de las fracciones 
de demolición será de 10.00kg. distancia. 
 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente 
por el representante de API. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque de barcos y las 
áreas de trabajo del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la 
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma que se lleva a cabo en el área de 
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de 
áreas de trabajo. 

 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la demolición de concreto. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara con equipo mecánico la demolición del concreto el 
cual cuenta con 10 cm de espesor, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la 
dependencia. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) con aproximación de 2 decimales 
después del punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Equipo adecuado para demolición de la carpeta asfaltica, hasta un tamaño máximo de 10.00kg. 
b) Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- CARGA Y RETIRO DE MATERIALPRDUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LAS INSTALACIONES. 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Carga y retiro de Material Producto de la Excavación y Demolicion. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Carga y Acarreo a 6.00 km. de distancia del Material producto de la Excavación fuera de las instalaciones. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al  final de los mismos  y  se  obliga  a  
mantener  una  señalización  en  las  áreas  de  trabajo,  para  evitar accidentes; esta señalización deberá estar iluminada 
durante la noche. 

 
El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser aprobado previamente 
por el representante de API. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque de barcos y las 
áreas de trabajo del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 
 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que en 
todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la 
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma que se lleva a cabo en el área de 
operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación de 
áreas de trabajo. 

 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para el retiro del material sobrante. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la carga y el acarreo del material producto de la 
excavación fuera de las instalaciones del API, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y 
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supervisor de la dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico por kilometro (M3-KM) con aproximación de 2 
decimales después del punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Carga, descarga y acarreos necesarios dentro de la obra o fuera del recinto portuario, para acopio y 

resguardo del material. 
b) Acarreos necesarios dentro de la obra y fuera del recinto portuario, carga y descarga del material;  

así como la formación de banco de acopio realizando el desmonte y tala, en el sitio indicado por el 
Representante de la API, a una distancia no mayor de 6.0 km. 

c) Señalización diurna y nocturna con iluminación de las áreas de trabajo. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
e) Equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- CABLE DE COBRE..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Instalación de cable de cobre.…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro e instalación de cable de cobre suave desnudo cal No. 10 AWG, cable “thhw” antillama cal. No.10 
AWG, cable monopolar cal. No. 2awg, aislamiento tipo twh-ls, 75/90°c, 600 volts, cable semiduro desnudo cal. 
No.2 awg, marca condumex o equivalente. incluye: accesorios, soporteria, desperdicios, elementos de fijación, 
fletes, acarreos hasta el sitio de su instalación definitiva, maniobras de carga y descarga, colocación, fijación, 
acoplamiento, conexión, puesta en servicio, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza y retiro de 
sobrantes, trazo, corte y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.  

 
Se retira el adoquín existente por medios mecánicos y manuales, incluye: Carga y acarreo de sobrantes, escombro, 
fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. P.U.O.T. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de cable. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la instalación del cableado, Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP  tablero de alumbrado y distribucion..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  … Salida de electricidad para alimentación de los diversos circuitos que se energisaran de este tablero,  incluye: todos sus 
accesorios, colocación, fijación, acoplamientos, conexión, puesta en servicio.  Carga y acarreo de sobrantes, fuera de las 
instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran estos tableros, en coordinación con el residente de 
obra antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a 
mantener  una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas y tableros y montarlos.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de 
proyecto así como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de 

menores dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para construir el registro. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales,( TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION , 3 FASES, 4 HILOS, 

220/127VCA, 60HZ, 30POLOS, CON BARRAS DE 100ª, GABINETE PARA SERVICIO INTERIOR 
NEMA, DE 14” DE ANCHO, CON BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO, MCA SQUARE D CLASE 1630, 
CAT NO. NQ430L1C1 (INTERIOR), NQB532M(CAJA), NC32(S)( FRENTE), CON KIT DE TIERRA, NO 
PK18GTA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, 50A, C.I. NORMAL, CAT NO QOB360, 
CON PUERTA, CHAPA Y LLAVE, O EQUIVALENTE. mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y 
demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP  tablero de alumbrado y distribucion..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  … Salida de electricidad para alimentación de los diversos circuitos que se energisaran de este tablero,  incluye: todos sus 
accesorios, colocación, fijación, acoplamientos, conexión, puesta en servicio.  Carga y acarreo de sobrantes, fuera de las 
instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran estos tableros, en coordinación con el residente de 
obra antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a 
mantener  una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas y tableros y montarlos.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de 
proyecto así como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de 

menores dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para construir el registro. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales,( TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION , 3 FASES, 4 HILOS, 

220/127VCA, 60HZ, 18POLOS, CON BARRAS DE 100A, GABINETE PARA SERVICIO INTERIOR 
NEMA 1, DE 14” DE ANCHO, CON BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO, MCA SQUARE D, CAT NO. 
NQ418L1C14 (INTERIOR), NQB532M (CAJA), NQC32(S)( FRENTE), CON KIT DE TIERRA, NO 
PK12GTA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, 40A, C.I. NORMAL, CAT NO QOB340, 
CON PUERTA, CHAPA Y LLAVE, O EQUIVALENTE. mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y 
demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

SUPRESORES DE TRANSITORIOS.... CONCEPTO  32, 42 y 69   
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

SUPRESORES DE TRANSITORIOS.... CONCEPTO  32, 42 y 69   
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

EP- SUPRESOR DE TRANSITORIOS..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

SUPRESOR DE TRANSITORIOS.…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro y Colocacion de supresor de transitorios de 80 ka, trifasico de 220/110 v marca eaton, supresor de transitorio 
marca eaton modelo chspmax 120/240v 50ka, supresor de transitorios de 120 ka, trifasico de 220/110 incluye: pruebas 
de pre energizacion, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para instalación de supresores. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la instalación de los supresores según proyecto, 
Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP  unidad interrumpible de energía UPS-01-AA..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  …suministro, instalación y conexión de unidad interrumpible de energía ups-10-aa de 3kva, 120v,2h+t, 60hz.,  incluye: 
todos sus accesorios, colocación, fijación, acoplamientos, conexión, puesta en servicio.  Carga y acarreo de sobrantes, fuera 
de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T.... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran estos tableros, en coordinación con el residente de 
obra antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a 
mantener  una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas y tableros y montarlos.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de 
proyecto así como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de 

menores dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la instalación y conexión de unidad interrumpible de energía ups-
10-aa de 3kva. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) suministro, instalacion y conexion de unidad ininterrumpible de energia "ups-01-aa", de 3 kva, 120v, 2h+ 

t, 60 hz. caracteristicas nominales de entrada: voltaje de entrada 120 vca +/- 15% 1 fases, 2 hilos, mas 
tierra frencuencia 60 hz +/-  5% f.p. 0.98 al 100% de carga y 0.92 al 50% de carga, sin necesidad de 
filtros adicionales. distorsion armonica 7% thd maximo de 50% de carga sin necesidad de filtros 
adicionales. bypass. caracteristicas nominales de salida: voltaje de salida 120 vca. 1 fase, 2hilos, mas 
tierra a 60 hz +/- 0.1% cuando no esta disponible en el bypass. regulacion de voltaje +/- 1% frecuencia 
60hz +/- 0.5% respuesta dinamica +/- 2% para el 100% de toma de carga; +/- 1% para caida o regreso 
de entrada  c.a.; +/- 5% de bypass a inversor o de inversor a bypass. teimpo de respuesta transitoria no 
superior a 17ms. capacidad de sobrecarga 105 % al 125% por 10min; 126% a 150% por 30 seg; 1000% 
por un ciclo. distorsion maxima de coltaje 2% thd con carga lineal; 5% thd con carga lineal. con modulo 
de baterias selladas para una duracion de 7 minutos al 100% de la carga. mca. eaton, prolyt, liebert o 
equivalente. incluye: equipo, materiales, mano de obra y tood lo necesario para la correcta ejecucion de 
los trabajos. p.u.o.t. 

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Instalación de interruptores..…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Interruptor Automatico Industrial en Caja Moldeada, Tipo Termomagnetico i-line, 3 polos, 50 amper, marco de 150 
amper, 600 vca max, 60 hz, capacidad interruptiva normal, marca square d, clase 655, cat. no. hda 36070 o equivalente, 
Interruptor Automatico Industrial en Caja Moldeada, Tipo Termomagnetico i-line, 3 polos, 70 amper, marco de 150 
amper, 600 vca max, 60 hz, capacidad interruptiva normal, marca square d, clase 655, cat. no. hda 36070,  Interruptor 
Termomagnetico de 1 polo, 30 amper, 240/120 vca, 60 hz, enchufable, marca square d, tipo qo, clase 730, cat. no. 
qo130, Interruptor Termomagnetico de 1 polo, 10 a, 120/240 vca, 60 hz, enchufable, marca square d, tipo qo, clase 730, 
catalogo no. qo115 incluye: colocacion, fijacion, acoplamiento, conexion, puesta en servicio, pruebas, equipo, 
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de interruptores. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de interruptores, Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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ep conexion a tierra formado por varillas de cobre  coperweld, cable de cobra desnudo calibre 2 awg ..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  …conexion a tierra formado por varillas de cobre  coperweld, cable de cobra desnudo calibre 2 awg y soldadura 
exotermica.,  incluye: todos sus accesorios, colocación, fijación, acoplamientos, conexión, puesta en servicio.  Carga y 
acarreo de sobrantes, fuera de las instalaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T.... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran, varillas de cobre  coperweld en coordinación con el 
residente de obra antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  
obliga a mantener  una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así como las 
que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores dimensiones 

a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la conexion a tierra formado por varillas de cobre  coperweld. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) VARILLA DE COBRE COPERWELD. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, SOLDADURAS, MOLDES, 

MANO DE OBRA Y TOOD LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
P.U.O.T. 

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE 
LUMINARIA MONTAJE DE EMPOTRAR EN 
PLAFON, DE 15.4 CM. DIAM. Y 13.6 CM. DE 
ALTURA.…. 

CONCEPTO 38 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE 
LUMINARIA MONTAJE DE EMPOTRAR EN 
PLAFON, DE 15.4 CM. DIAM. Y 13.6 CM. DE 
ALTURA.…. 

CONCEPTO 38 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

. suministro, instalacion y conexion de luminaria montaje de empotrar en plafon,. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  suministro, instalacion y conexion de luminaria montaje de empotrar en plafon, de 15.4 cm. diam. y 13.6 cm. de altura., 
equipada con 2 lamparas ahorradoras de energia (tc-d) de 13 watts, balastro electronico, 127 volts. cat. lif60/13dttf602pr120, 
mca lithonia. incluye: identificacion, pruebas y accesorios y todo lo necesario parala correcta ejecucion de los trabajos, 
p.u.o.t. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran las luminarias, en coordinación con el residente de 
obra antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a 
mantener  una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así como las 
que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores dimensiones 

a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la instalacion y conexion de luminaria. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a)  luminaria empotrar en plafon, de 15.4 cm. diam. y 13.6 cm. de altura., equipada con 2 lamparas 

ahorradoras de energia (tc-d) de 13 watts, balastro electronico, 127 volts. cat. lif60/13dttf602pr120, mca 
lithonia. incluye: identificacion, pruebas y accesorios, cinta aislante y todo lo necesario para la correcta 
ejecucion de los trabajos, p.u.o.t.Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de 
los trabajos y su retiro al término de los mismos. 

b) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- INSTALACION DE PLACA DE NYLON 1 GANG PARA APAGADOR…. 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Conexión e instalación de  placa de nylon 1 gang para apagador tipo google...…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro e Instalacion de placa de nylon 1 gang para apagador tipo toggle, color balnco cat.m59971-hc mca squre d, 
incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramientas  y todo lo necesario parala correcta ejecucion de los trabajos, 
p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de tapa para apagador. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de las tapas para los apagadores, 
Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- INSTALACION Y CONEXIÓN DE APAGADOR TIPO TOGGLE..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Conexión e instalación de apagador...…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro, Instalacion y Conexion de Apagador tipo toggle, un polo, un tiro, 15 amp 120/227 vca cat. m51801-hc mca. 
square d, incluye: pruebas e identificacion y todo lo necesario parala correcta ejecucion de los trabajos, p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de Apagadores. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de los apagadores necesarios, Todos 
los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- INSTALACION Y CONEXIÓN DE CONTACTO DUPLEX..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Conexión e instalación de apagador...…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro e instalación de contacto duplex monofasico polarizado aterrizado, 15 amps, 127v. cat. m54875-hc, linea 
lunare, mca square d. para servicio emergencia. Incluye: tapa, pruebas e identificación  y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de Contactos. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de los Contactos necesarios, Todos 
los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

INSTALACION Y CONEXIÓN DE CONTACTO 

DUPLEX MONOFASICO…………….. 
CONCEPTO  41   

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 

 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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. UPS INDUSTRONIC MODELO UPS-1110, ON-LINE DOBLE CONVERSION 

 
 

1.1 Descripción. 
 
  ups industronic modelo ups-1110, on-line doble conversion, industrial soporta de 0 a 50 grados, incluye: suministro, 
instalacion, configuracion,  acarreos y elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocacion, fletes, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion de los trabajos. p.u.o.t.. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran, los ups en coordinación con el residente de obra antes 
de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así como las 
que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores dimensiones 

a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para colocar los ups industronic modelo ups-1110. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a)  ups industronic modelo ups-1110, on-line doble conversion, industrial soporta de 0 a 50 grados, incluye: 

suministro, instalacion, configuracion,  acarreos y elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocacion, 
fletes, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos. p.u.o.t.. 

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- INSTALACION Y CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Conexión de centros de cargas...…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Centro de Carga de 2 espacios marca squuare d modelo QOD-2 y centro de carga de 12 circuitos trifásicos qoc12 
220/127v marca square , incluye: suministro, instalación, acarreos y elevaciones necesarias hasta el sitio de su 
colocación, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. p.u.o.t. 
 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de centros de carga. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de los centros de cargas necesarios, 
Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- INSTALACION  DE CAJA DE CONEXIONES...…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Conexión e instalación de  caja de conexiones condulet serie ovalada tipo de paso, pared gruesa de 27mm...…... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Suministro e Instalación de Caja de Conexiones Condulet Serie Ovalada, libre de cobre, tipo de paso, de 27 mm. Marca 
crouse hinds domex, serie 7, con tapa ciega y empaque cerrado o equivalente. incluye: accesorios, colocación, fijación, 
acoplamiento, conexión, puesta en servicio, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza y retiro de sobrantes, trazo, 
corte y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de caja de conexiones condulet. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de la caja de conexiones serie 
ovalada de paso, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- INSTALACION  DE CAJA DE CONEXIONES...…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Conexión e instalación de  tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa de 27mm...…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro e Instalación de tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa, de 27mm de diámetro, marca catusa, 
clave 25-ag o equivalente. Incluye: puesta en servicio, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza y retiro de 
sobrantes, trazo, corte y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de tubería conduit de fierro galvanizado de 27mm. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de la tubería conduit de fierro 
galvanizado, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- INSTALACION  DE CAJA NEMA ...…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Conexión e instalación de caja nema tipo marina IP66 de 72X52X25cm....…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro y colocación caja nema tipo marina IP66 marca legrand o equivalente de 72x52x25 cm.  Incluye: suministro, 
instalación, acarreos y elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocación, fletes, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución de los trabajos. p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de la caja nema. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de caja nema tipo marina IP66, Todos 
los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el mePiea (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- INSTALACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8” X 0.030” MARCA BAND-IT...…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

INSTALACION DE FLEJE DE ACERO….…. ........ 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro e instalación de fleje de acero inoxidable 5/8" x 0.030" marca nad-it,  incluye: suministro, instalación, hebilla,  
acarreos y elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocación, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución de los trabajos. p.u.o.t.  

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de fleje. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de los fejes para fijación de la 
mercancia, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el mePiea (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE HERMETICO..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Colocación  de tubo conduit metalico flexible hermético a los liquidos...…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro y Colocacion de tubo conduit metalico flexible hermetico a los liquidos tipo liquid tight con alma de acero 
pregalvanizado y forro de pvc coextruido y termoformado de 53 y 27 mm de diametro nominal, marca anclo, o 
equivalente.  Incluye: mano de obra, herramientas, equipo, limpieza  y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para Colocación de tubo conduit. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de la tubería conduit metálica flexible 
en áreas designadas, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE HERMETICO..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Suministro y Colocación  de conector recto para tubo conduit metalico flexible hermético a los liquidos...…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Suministro y Colocación de conector recto para tubo conduit metalico flexible hermetico a los liquidos tipo liquid tight de 
53 mm y 27 mm de diametro nominal, marca anclo, tipo helitite, o equivalente,  incluye: mano de obra, herramientas, 
equipo, limpieza  y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para Colocación de conector recto para tubo conduit. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de los conectores rectos que ocupara 
la tubería conduit metálica flexible en áreas designadas, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de 
obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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. CAJA DE FIBRA OPTICA EN POSTES DE CCTV.  

 
 

1.1 Descripción. 
 
suministro y colocacion de caja de fibra optica en postes de cctv.., incluye: suministro, instalacion, configuracion,  acarreos y 
elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocacion, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de 
los trabajos. p.u.o.t.. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran, las cajas de fibra opticaen los postes de cctv, en 
coordinación con el residente de obra antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas 
de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas de colocacion de caja de fibra optica.  mismos  que  se  encuentran señaladas 
en el plano de proyecto así como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán 

ser igual o de menores dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a)  suministro y colocacion de caja de fibra optica en postes de cctv. incluye: mano de obra, materiales, 

herramientas, para su correcta ejecucion., incluye: suministro, instalacion, configuracion,  acarreos y 
elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocacion, fletes, andamios, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion de los trabajos. p.u.o.t.. 

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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. SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER O CABLE DE PARCHEO DUPLEX DE FIBRA OPTICA..  

 
 

1.1 Descripción. 
 
suministro e instalacion de jumper o cable de parcheo duplex de fibra optica de  3 mts. ubicado en gabinetes de postes y 
edificio. incluye: mano de obra, materiales, herramientas, para su correcta instalacion... 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran, los jumper en los gabinetes de postes de cctv, en 
coordinación con el residente de obra antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas 
de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así como las 
que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores dimensiones 

a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para instalacion de jumper o cable de parcheo duplex de fibra optica 
de  3 mts. ubicado en gabinetes de postes y edificio 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) suministro e instalacion de jumper o cable de parcheo duplex de fibra optica de  3 mts. ubicado en 

gabinetes de postes y edificio. incluye: suministro, instalacion, configuracion,  acarreos y elevaciones 
necesarias hasta el sitio de su colocacion, fletes, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion de los trabajos. p.u.o.t.. 

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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. FAN OUT KIT PARA TERMINACION DE 6 HILOS DE FIBRA EXTRIOR DESNUDA MARCA PANDUIT..  

 
 

1.1 Descripción. 
 
fan out kit para terminacion de 6 hilos de fibra extrior desnuda marca panduit incluye: suministro, instalacion, acarreos y 
elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocacion, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de 
los trabajos. p.u.o.t.... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran, los fan out, en coordinación con el residente de obra 
antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 
 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así como las 
que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores dimensiones 

a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para fan out kit para terminacion de 6 hilos de fibra extrior  
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) fan out kit para terminacion de 6 hilos de fibra extrior desnuda marca panduit incluye: suministro, 

instalacion, acarreos y elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocacion, fletes, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos. p.u.o.t. 

b)  Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL 
PRECARGADO SC-LC ZIRCONIA...…. 

CONCEPTO 58 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL 
PRECARGADO SC-LC ZIRCONIA...…. 

CONCEPTO 58 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL PRECARGADO SC-LC ZIRCONIA..  

 
 

1.1 Descripción. 
 
suministro y colocacion de panel precargado sc-lc zirconia incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta colocacion. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran, los paneles, en coordinación con el residente de obra 
antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 
 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así como las 
que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores dimensiones 

a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para colocar el panel precargado sc-lc zirconia 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) suministro y colocacion de panel precargado sc-lc zirconia incluye, acarreos y elevaciones necesarias 

hasta el sitio de su colocacion, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los 
trabajos. p.u.o.t. 

b)  Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SC PREPULIDO DE FIBRA OPTICA MONOMODO 62.5MM..  

 
 

1.1 Descripción. 
 
suministro e instalacion de conector sc prepulido de fibra optica monomodo 62.5mm. incluye: conectorizacion, material y 
mano de obra.. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 
El Contratista, identificara y trazara el área donde se colocaran, los paneles, en coordinación con el residente de obra 
antes de iniciar los trabajos. Deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 
 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas.  mismos  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así como las 
que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores dimensiones 

a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación del conector sc prepulido de fibra optica 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara, la construcción del registro. Todos los trabajos se 
realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza), P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) conector sc prepulido de fibra optica monomodo 62.5mm. incluye: conectorizacion, material y mano de 

obra.  equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 

b) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
c) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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EP- FIBRA OPTICA MONOTUBO DIELECTRICA 12 HILOS...…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

FIBRA OPTICA MONOTUBO….…........ 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Fibra Optica monotubo dielectrica 12 hilos monomodo incluye: suministro y cableado, miscelaneos, etiquetación con 
cinchos de bandera o etiqueta adhesiva en cada fibra y ambos extremos, desperdicios, andamios, acarreos y 
elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocación, fletes, mano de obra, herramienta, limpieza gruesa diaria del 
area de trabajo, retiro del volumen generado fuera de la obra a tiro libre. y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos, p.u.o.t.  

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Instalación de fibra optica. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de la fibra optica, Todos los trabajos 
se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- MEDICION DE HILO DE FIBRA OPTICA...…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Medicion  de hilo de fibra óptica ….…........ 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Medicion de Hilo de fibra optica multimodo-monomodo por medio de equipo otdr, incluye: entrega de reporte de 
medicion. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la Medición del hilo de la fibra óptica.. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la medición del hilo de la fibra óptica., Todos los 
trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el HILO (HILO) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- DESCONEXION Y RETIRO DE ELEMENTOS..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Desconexión y Retiro de Equipos para su posterior reubicación..…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Desconexion y Retiro de Barrera Vehicula, Torniquete y Detector de Metal Existentes, incluye: mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para desconexión y retiro de equipos. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la desconexión de los equipos existentes antes 
mensionados, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
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punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- COLOCACION Y CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS..…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Colocación y Conexiones de equipos..…... 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Colocación y Conexiones de Barrera Vehicula, Torniquete y Detector de Metal Existentes, incluye: mano de obra, 
herramienta, montaje, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para Colocación y Conexiones de equipos. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la Conexión de los equipos existentes antes 
mencionados, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
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punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- SISTEMA DE SENSOR DE MASA PARA LA BARRERA DE VEHICULOS Y MOTOS…………….....…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

 SISTEMA DE SENSOR DE MASA PARA LA BARRERA DE VEHICULOS Y MOTOS……………. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

suministro y colocacion del sistema de sensor de masa para la barrera de vehiculos y motocicletas. incluye: software, 
cable de fibra, convertidores, conexiones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación del sistema de sensor de masa en barrera de 
vehículos y Motos. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación del sistema de sensor de masa., 
Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el lote (lote) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- BARRA MULTICONTACTO…………….....…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

 SE COLOCARA UNA BARRA MULTICONTACTO……………. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Suministro y Colocación de barra Multicontacto a base de 9 contactos. incluye: material, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 
 

 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de la colocación de la barra multicontacto. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de la barra multicontacto para 
equipos, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
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punto, P.U.O.T 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP- INSTALACION DE SALIDAS PARA CONTACTOS DUPLEX…………….....…… 

. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

 SE COLOCARA UNAS SALIDAS PARA CONTACTOS DUPLEX ……………. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Suministro y Colocación de salidas de contactos duplex de energía regulada. incluye: material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  

 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se  obliga a mantener  una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 

 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración que las posiciones de atraque  de barcos  y 
las áreas de trabajo  del muelle permanecerán en operación, por lo que deberá  de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y así evitar accidentes. 

 
El programa de liberación de áreas (ver plano de proyecto) estará sujeto a los requerimientos de la operación ya que 
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la  
contratista deberá de asistir a las juntas de programación de buques, misma  que se lleva a cabo en el área 
de  operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberación 
de áreas de trabajo. 

 

 
 

1.3 Ejecución. 
 
El  contratista  deberá  efectuar  al  inicio  de  los  trabajos  un  recorrido  en  conjunto  con  el representante  del  
api  para  la  localización  de  áreas  a  reparar  mismas  que  se  encuentran señaladas en el plano de proyecto así 
como las que a consideración del representante necesiten reparación mismas que podrán ser igual o de menores 

dimensiones a las indicadas en el plano.. 
 
Se pedirán que autorización al representante de la API para la colocación de la  salidas de contactos dúplex de energía 
regulada. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, se realizara la colocación de contactos dúplex de energía 
regulada, Todos los trabajos se realizaran bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Pieza (PZA) con aproximación de 2 decimales después del 
punto, P.U.O.T 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y su retiro al término 

de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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