ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE. C V.

DOCUMENTO
PE - 10

Fecha: 29-jun-15
Duración: 106 DIAS NATURALES
Inicio Obra: 07-ago-15
Fin Obra: 20-nov-15

Licitacion No. LO-009J3B002-N33-2015 (API-ZLO-33-15)

Obra: Supervision de los trabajos de “Construcción de Accesos Peatonales y Vehiculares en el Puerto de Manzanillo, Colima”. Acceso Patio Regulador de Jalipa y Acceso San Pedrito.

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				CONLETRA	CON NUMERO	IMPORTE
	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA **Personal turno diurno**					
1	RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TURNO DIURNO.	Semana	15.14			
2	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	Semana	15.14			
3	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	Semana	15.14			
4	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "C" EN OBRA, TURNO DIURNO. (Auxiliar del Jefe de Supervisión de obra civil "A”), turno diurno.	Semana	15.14			
5	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "C" EN OBRA, TURNO DIURNO. (Auxiliar del Jefe de Supervisión de obra civil "A”), turno diurno.	Semana	15.14			
6	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA ELECTRICA "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	Semana	12.00			
7	ING. TOPÓGRAFO.	Semana	15.14			
8	AUXILIAR TOPÓGRAFO.	Semana	15.14			
9	JEFE DE LABORATORIO.	Semana	9.00			
10	AUXILIAR DE LABORATORIO.	Semana	9.00			
11	DIBUJANTE DE AUTOCAD.	Semana	15.14			

Suma acumulada:	
Monto esta hoja:	
Acumulado:	
I.V.A.	
TOTAL:	