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N{ T e Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de [a contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
e o e R e Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
PHIERPORS ¥ ONEA I  NERCANT Procedimiento de contratacién: por LI'C-!TA C!ON PUBLICA NA C{ONAL

No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)
FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL, NUMERC LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17) RELATIVO A: “MANTENIMIENTO GENERAL A
INSTALACIONES DEL EDIFICIO SCT CAPITANIA DE PUERTO.”.

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de Manzanilio, Colima, siendo las 17:00 horas, del dia 20 de abril de 2017, de acuerdo con la cita notificada a los
licitantes, que participaron en el acto el dia 10 de Abril del afio en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las
proposiciones de esta licitacion y para conocer el fallo de esta ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO,
S.A. DE C.V. (A.P.l. Manzanillo), se reunieron en la Gerencia de Ingenieria de A.P.Il. Manzanillo, sita en Av. Teniente Azueta
No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Cal., las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de |a presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. ’
Preside el presente acto el ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGANA, actuando en nombre y representacion de la
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A.DEC.V.

C. FALLO.

Con el proposito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formuléd de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevd a cabo la lectura del mismo,
precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y
que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por otra parte,
estara fijado un ejemplar de esta acta en ingreso principal del edificio de esta Gerencia de Ingenieria que es un lugar visible y
con acceso el pdblico.

Il RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS
DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

Resultado de la Evaluacion cbtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econémica del licitante:
SNC Servicios de Ingenieria & Mantenimienta industrial, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicién

’ Documento: 1 Descripcion: éCuranimienro:
. DD-01 Relacion cuanﬂtahva dela documentacmn que presenta en su proposxc:on ' : _ | ' | Completo
DD 02 . Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. Completo
DD -03 + Escrito articulos 51 y78 de la Ley documento “Gompieto
DD -04 | Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. ' Completo

: DD -05 ~Declaraclon de integridad. : i : Comg}]ﬁ:ﬁq i
65:)6 . Escnto en el que manifieste el domlmllo N T R “Completc;

;'"DD -07 | ¢ Escrito del representante legal. '_Complete 1
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]

DD -08 ‘ Personal con discapacidad adscrito a la empresa. _ i Completo

0D -09. ;soc;rtcggggmnte el cual el licitante sefiale expre.ssfr.n?ntenlé documentacicn de naturaleza canﬁdenmal que entrega en su ‘ C o mpleto

' DD-10 | Manifestacion de carécter de MIPYME i | Completo

DD-11 | Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). it ' M s ‘ { T completo
DD-12 | Encuestadetransparencia | Completo

DD -13 : ng:ei :1:] ec;ontratacmn de obra piblica a prectos unrtanos y tiempo deterrfnna.do por ai msf'canfstne de evaluacion por ?Iunto.s 0 L C o mpJ gt A
DD -14 Especificaciones generales. _ | Completo

DD-15  Catdlogo de conceplos de trabajo, : o | Complto

DD -16 L Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Umianos ¥y tlempo determinado. _ g Completo

' DD -17 | F‘royectu de propuesta. ' : __ Completo

Documentacion Proposicion Técnica

5 Documento: Descripcion:
PTO1 | Declaraciones y manifestaciones. (il ' ' ' . Completo
%’T@Z . Descnpcuon de la planeacion integral y del procedmento para la ejecucion de los trabFa]E:; No Completo
PT03 . Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum, - Completo
PT-04 R elacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden S|m|I|tud con les que se I|C|tan : f Completo :
PT-05 Acradltamon de capacidad financiera. i i i ‘ No Completo
PT-06 Relacmn de maquinaria y equipo de construccnon y , Completo
_PTO7 | Documentos que acrediten el historal de cumpimiento satisfactorio de contretos suscrtos con dependencias oentdaces. | Completo

Docurnentacion Proposicion Econdmica

' Documento: | : Descripeian:
PE01 Cartade proposicon. R e T CaheR
PE-02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. | Completo

PE -03 | Andlisis detallado del total de los precics unitarics de los conceptos de trabajo. | ' i i "C'dmpletu

PE -04 | Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién. Completo

{ PE 05 : énahsrs caleulo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabuiador de Safarios CompJ eto

| Base de mano de obra por jomada diuma de ocho horas e |ntegracmn dedlas:sarios: ||l Ll i | i SEII

| PE-06  Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maqumana y equnpo de construccion, que se emplearan en !a obra. Completo
PE-07 | Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. sl . Completo
PE 08 - Analisis, calculo e integracion de costo o financiamiento. . ~ Completo

| PE-09 Utilidad propuesta por el citante. | il i Completo
PE-10 - Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de les materiales. . ' ! : | Completo
PE -1 Programa mensual de gjecucion general de los trabajos yde emgacmnes calendarizado y cuantrr cado il i i Completo
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZL0-13-17)
‘ Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: 2) mano de obra b) maquinaria y equipo de |

PE -12 : construccion c) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo yde | Completo
i  senvicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos. |

CGomo resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacién de referencia, esta
Administracion Partuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

: DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion,
Correcto

: DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
: Cerrecto

1 DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.
;__C_orrecto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
. Correcto

DD -05 Declaracién de integridad.
 Correcto

| DD -06 Escrito eﬁ el que manifieste el domicilio.
Cerrecto

| DD -07 Escrito del representante legal.
| Carrecto

< DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
| Correcto

| DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale exprésamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
. Correcto

DD +10 Manifestacion de carécter de MIPYME
| Correcto

DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). gy
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i Correcto

DD -12 Encuesta de transparencia
: Correcto

DD -13 Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
| Correcto

DD -14 Especificaciones generales. :
| Correcto o o |

| DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
| Cormecto

DD -16 Modelo de contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Correcto

. DD -17 Proyecto de propuesta.
. Correcto

| PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
| Carrecto

PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
' Ellicitante no incluye documento que contenga, de forma detallada, &l czleulo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades
' del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo’. El licitante omite describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion
| durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peiigroscs, cambio .
| de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, &/ procedimiento a seguir en el supuesto caso de zlgiin derame accidental de materiales peligrosos i
| (gasoling, diésel, aceite, efc.). !

| PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
Correcto ‘

| PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guardeﬁ similitud con los que se licitan.
' Correcto

PT-05 Acreditacién de capacidad financiera. i

! El licitante en el DOCUMENTO PT 05, No acredita Capacidad Financiera, ya que, no presenta copia de la declaracion anual de 2015 y 2014, presenta estados i
financieros por los dos ejercicios anteriores inmediatos, mismos que contienen la opinion favorable debidamente firmades por ef auditor externo, presenta razones |

 financieras satisfactorias en relacion a lo solicitado mismas que se ilustran en el cuadro anexo. Defallando un financiamiento de los trabajos a realizer por los dos

| primeros meses de ejecucion por la cantidad de $410,237; Por lo que la informacion que se presepta no cumple con lo salicitado en las bases de licitacion {Cuadro -
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?\\‘ Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

. - Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Bl mempa kel N il el Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

PLIERTON ¥ MARINA MERCANTE Procedimiento de contratacion: pDFUCfTACJ'ON PUBUCA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

- razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO--$1,147,641 00~CAPAGIDAD DE PAGO--3 “ENDEUDAMIENTQ--0.36 "RENTABILIDAD-
: 16%APALANCAMIENTO-36%"

PT-06 Relacion de maquinaria y' equipo de construccién.
' Correcto

' PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
- Correcto

' PE-01 Carta de proposicion. _
| Correcto 1 - 5

PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
E Correcto

PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Correcto

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
Correcto

! PE -05 Andlisis, calculo e integracién del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabuladér de Salarios Base de
' mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

. Correcto

| PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccién, que se emplearan en la obra. ' 2
| Correcto

{ PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
' Cormecto

PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. :
: Correcto _ _ _ !

PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
1 Correcto

| PE -10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
- Comecto

- A |
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Ky Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

. Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLE MANZANILLO, S.A. DE C. v.
Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

BRI TR A RIA, MERCANTY Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

' PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trébajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
" Correcto

| PE 12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
| ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

! direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Correcto

Puntos

I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por obtenidos.

el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Resultado de la Evaluacién obtenida en la proposicicn Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
H & O Censtructora y Obras Portuarias, S.A. De C.V.

Documentacion distinta & la proposicion

Documento: | _ Descripcion: | Cumpiimiento: |
'DDO1  Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion. fil | Completo |
DD -02 Escrito en el que manifieste due es de nacionalidad mexicana. ' Completo
' DD-03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento. : ‘ ' e | Completo !
DD-04 | Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. Completo
DD-05 Declaracién deintegridad. b _ ' | Completo
DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio. ' 4 Completo
DD -07 ‘ Escrito del répresent_ante Ieg.a_!_. i A ] ! | | Complleio ‘;
|DD-08 | Personal con discapacidad adscrito a la empresa. | | Completo
_: DP 09 ﬁ;c;gcs: ilc-??éet’?.lante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su’ : | Qompleto- |
' DD-10 | Manifestacién de caracter de MIPYME N . Completo
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i

/DD-11  Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). Completo
(D12 | Encuestadetansparenca Compete
0D 13 Bases de contratacion de obra publlca a precios unitarios y ﬂempo determlnado por &l mecanismo de evaluacién per puntos o Completo ;
’ Eparcentales. || G S e I e Sl e sssmmill | s e i
DD -14 | Especificaciones generales Completo
DD -15 | Catalogo de cenceptos de trabajo. ’ Completo
é DD -16 | Modelo de contrato de Obra Publica a Precms Umtanos y tiempo determ:nadu ' Completo
U007 . Proyecto de propuesta. Completo
Documentacion Proposicién Técnica
Descripcion:
PTOT Declaraciones y manifestaciones. _ i o . Completo |
PT-02 | Descripcion de | planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos. | No Completo 3
ﬁ PT-03  Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum. - Completo
| PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. Completo |
PT-05 Acreditac?én'de capacidad financiera. ' Completo |
| PT06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion. o No Completo '
PTO7 Dochmentos‘que acrediten el historial de cumplimiehto satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o enfidades. ‘ Ne Completo
Documentacién Proposicion Econémica
Decumento: | , Descripcion: '
'f:'PE-m | Carta de proposicion. i Completo
PE-02 Catélogo de concebtés de trabéjo ¥ monto total de proposicion. Completo
; PE-03 . Angdlisis detallado del total de los precnos unltanos de Ios cnnceptos de lrabaju " No Completo |
PE -04 Listado de insumos que intervienen en la |ﬁteg racion de Ié proposicion. S B domEI&Ju '
i PE 05 | Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios ; No Compi eﬁ.n. §
=" Basede mano de obra por jomada diurma de ocho horas e integracion de los salarios. ! il !
PE -06 Analisis, calculo e integracitn de los costos horarios de maquinaria y equipo de canstruccion, que se ernplearan en Ia obra. { | No Completo |
PE -07 | Analisis, calcuio e integracion de costos indirectos. ! Completo .
Analisis, caleulo e integracion de costo por financiamiento. Complete
- Utilidad pmpuesta parel chrtante i Comp!eto.
Reiacion y analisis de los costos unitarios basicos de os matenales . No Completo
_ Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendanzado y cuantificado. Completo |

Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b} maqumana y eqmpo de :
construccion ¢) materiales y equipe de instalacion permanente d) de utilizacion dei personal profesional tecnico, administrativoyde . Completo

servicio encargado de la direccién, supervisién y administracion de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Tecnica y Economica presentada para el edimiento de contratacion

referencia, esta
Pagina 7 de 27

API-MAN-GI-F-03

No. 01-01-mar-12




g

p -
:N( Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

. ' Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
Responsable de la Contrafacion: Gerencia de Ingenieria

NALCTIOPT CYENE NE, TR

35 ¥ MARINA MERCANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha prapuesta por no llevar z cabo las siguientes consideraciones:

- DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
| Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
: Comecto

| DD 03 Escito articulos 51y 78 de la Ley documento.
| Correcto

: DD -04 Escrito de estudios, planes o proegramas que previamente haya realizado.
. Correcto

| DD -05 Declaracion de integridad.
' Correcto

DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
- Correcto

f DD -07 Escrito del representante legal. i
| Correcto | %

" DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. |
Correcto |

| DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
- Correcto

" DD -10 Manifestacién de caricter de MIPYME
. Comecto

I Carrecto

. DD -12 Encuesta de transparencia
| Correcto
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DD -13 Bases de contratacion de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
 Carrecto

DD -14 Especificaciones generales.
Correcto

| DD 15 Catalogo de conceptos de trabajo.
' Corecto

- DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblicaa Precios Unitarios y tiempo determinado.
' Correcto

DD -17 Proyecto de propuesta.
; Correcto

| PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
| Corecto

- PT-02 Descripcién de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
| Ellicitante omite incluir todos los conceptos de trabajo indicados en el catalogo de conceptos proporcionado por la convacante o de los conceptos considerados
| como relevantes en la o las juntas de aclaraciones que en su caso se lleven a cabo. El licitante no incluye documento gue contenga, de forma detallada, el caleulo |
| de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”. El licitante omite i
' describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos |
- aemplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residucs peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a

seguir en el supuesto caso de algin derrame accidental de materiales peligrosog {gasoling, diésel, aceite, etc.).

| PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
é Correcto

.PT-UJ ‘Relacidn de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
Correcto

| PT-05 Acreditacién de capacidad financiera.
Correcto

; PT-06 Relacion de maquinaria y equipoide construccion.

 El licitante no presenta para el equipc de su propiedad y/o el equipo arendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra
| comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida.

| PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
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MANZANILLO @ANZANILLQ, S.A.DE cv
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No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

* Ellicitante no presenta el minimo de 5 contratos que importen como minimo la cantidad de 0.42 Millon(es) de pesos antes de [VA.

' PE-01 Carta de proposicion.
| Correcto

| PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto fotal de proposicion,
| Comesto

| PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
" El licitante omite incluir el casto directo por equipo de seguridad necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

' PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracién dela proposicion.
Correcto

- mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.
| Ellicitante no incluye &l documento de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con los requisitos solicitados.

- PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maqﬁinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.
| El licitante no presentz la relacion de todos los equipes que se requieran para la ejecucion de los trabajes. El licitante omite para los equipos que intervendran

| directamente en la sjecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre ¢l valor de adquisicion 5

| de los equipos considerados comio nueves.

1

| PE-07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
| Correcto

 PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
| Corecto

 PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

| PE -10 Relacion y andlisis de los costos unitarios bééicns de los materiales.

J El licitante na inclye la ficha técnica de cada uno de los materiales més significativos. El licitante omite presentar la cotizacion por escrite del proveedor de cada
- uno de los materiales mas significativos.

i

| PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
| Correcto

| PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a)ynano de obra b} maquinari y equipo de construccion

API-MAN-GI-F-03
n No. 01-01-mar-12

Pagina 10 de 27



Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E13-2017 (AFI-ZLO-13-17)

: ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
| direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Correcto

I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Resultade de la Evaluacion obtenida en la proposicicn Legal, Técnica y Econémica del licitante:
Carlos Agustin Jimenez Alcaraz

Documentacion distinta a la proposicién

Documento: i Descripeion: can - Cumplimiento:
pD-_I(_H" I ' Relacion cuantitativa de 'a documentacion que presenta en su jaroposicién. ! : i Completo
| DD-02 | Escrite en el gue manifieste que es de nacionalidad mexicana. ' Completc
' DD03 | Escritoarticulos 51y 78 de la Ley documento, il i  Completo
DD-04 | Escrito de estudis, planes o programas que previamente haya realizado, h . Completo B
'DD05 | Declaracion de integridad. Ll e s aR D el it : | Completo
DD 06 Escrito en el que manifieste el domicifio. B - | Completo
DD-07 | Esorito del representante legal. i T il i ' . Completo
~ 1 DD-08 Personai con discapacidad adscrito a la empresa. 5 'Completo
0D 08 . : Ef;;;g; gj;ilante elcual eI-I.n.::tant.e senéie.expres.émente la éocumen?cmh de néturafe?a confidencial que entrega en su Completo
:DD-10 | Manifestacion de caracter de MIPYME _ i Completo
- DD-11 { Convenio privaco de participacion conjunta (cuando aplique). i el j . i Completo
| DD-12 Encuesta de transparencia : B ﬁﬂﬁ% Compisto -
DD._1_3 | ngg?;gntr&hmun de obra publica a precios unitarios y tiempa determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o Complsto
| DD-14 - Especificaciones generales. i Completo
.DD-15  Catdlogode conceptos de trabajo, ] ; _ fi g i 1 . Completo
Pagina 11 de 27
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m‘ Coordinacién General de Puerfos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

Cropesmipiaadn G
POIERIPOS ¥ NMARYINA

DD-18 Modelo de ‘conrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determinado, | Completo

fADD-17 eryeciodepropuesta ' i i ; : 'Compléto

Documentacion Proposicion Técnica

[ ' Documento: i . - Descripcion: ?

PT-01 i Declaracmnes y manfestaciones. . O s . j i | ik i Completo
i PT-OZ Descnpmon de la planeacion |ntegral y del procedlmlento para la ejecucion delos trabajos. : . Completo
'PT03  Relacion de los profesionales técnicos al senvicio de Ei liitante, organigrama y su Curriculum. : | NoCompleto |
PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. ' No Completo
PT05 | Acreditacion de capacidad financiera. e .~ NoCompleto |
PT-06 | Re acion de maquinaria y equipo de construccion. - No Completo |
- PTO7 . Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. | No Completo |

Documentacién Proposicion Econdmica

Documento: Descripcion: { H
|PEQ1 | Carta de proposicien. e i nc T Complet|
PE-02 Catalogo de conceptos de trabajo y mento fotal de proposicion. . Completo |
PE03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. | No Completo_
| PE-04 Listado de insumos que Intervienen en [z integracion de la proposicien. Completo
PE 05 gnahsi‘s caiculo e integracicn del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del R'egl'amento y Tabulador de Salarios U
S | Base de mano de obra por jomada diurna de ocho horas e integracion de los selaries. ' |
: PE-06 | Analisis, calculo e integracicn de los costos herarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. No Completo |
PEL7 | Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. | I | Completo .
:: PE 08 Anélisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. f Completo |
| PE-09 : Utllldad propuesta por el licitante. : i IR Completo i
P_E -10 | Relacion y analisis de los costos unitarics basncos de los materiales. No Completo ;
PE-11 | Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. Cnmpletou v

1 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantifi cados de: a) mano de obra b) maqumana y eqmpo de

. PE-12 : construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnice, administrativo y de Completo

| servicio encargado de la direccién, supervision y administracién de los trabajos.

Como resultade de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de confratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar a cabe las siguientes consideraciones:

DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicién. i
Pagina 12 de 27
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LN: Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante,
‘ Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
I T R Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

B e e Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
Correcto

‘ DD -03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento,
| Correcto '

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
| Correcto

. DD -05 Declaracién de integridad.
 Correcto

F DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
| Correcto

DD -07 Escrito del representante legal.
! Correcto

- DD -08 Personal con discapacidéd adscrito a la empresa.
' Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
i Correcto

3 DD -10 Manifestacion de caricter de MIPYME
| Carrecto

- DD -11 Convenio privado de participacién conjunta '(cuando aplique).
Correcto

; DD -12 Encuesta de transparencia
| Correcto

| DD -13 Bases de contratacion de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
% Correcto

| DD -14 Especificaciones generales,
| Cormecto
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N’ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

§ MANZANILLO, S.A. DEC.V.

MANZANILLO ),
e ,} = Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 {(API-ZL0O-13-17)

CoOn e I DTN
BRGNS Y OVEAL

| DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
Correcto

' DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Correcto

. DD 17 Proyecio de propuesta.' "
Correcto

| PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
- Correcto

PT-02 Descripcién de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucién de los trabajos.
Carrecio

- PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

" £| licitante omite del Superintendente, documentacion comprebatoria, expedida por Ja autoridad correspondiente, mediante la cual demuestren a la convocante,
| gue cuenta con firma electronica avanzada.

El licitante no presenta el nimero minimo de contratos {5 contratos) que seran evaluados para el ctorgamiento de puntos, debiendo ser SIMILARES a aquellos
| que se refieren a "Mantenimiento en general, obras civiles." y con un importe minimo por contrato (antes de IVA) de 0.42 millon(es),

PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.

El licitante en &l DOCUMENTQ PT 05, No acredita Capacidad Financiera, ya que, presenta copia sclo de la declaracion anual 2015, presenta estados financieros
por los dos ejercicics anteriores inmediatos, los cuales carecen de fima de auditor externo, presenta razones financieras satisiactorias en refacion a lo solicitado -
- mismas que se ilustran en ef cuadro anexo. Detallando un financiamiento de los trabajos a realizar por los dos primeros meses de ejecucion por la cantidad de
| $251,889; Por lo que |a informacion gue se presenta no cumple con lo solicitado en las bases de licitacion (Cuadro razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO- |
| $572,435.00~CAPACIDAD DE PAGO—4 ~ENDEUDAMIENTO-0.12 “RENTABILIDAD-50%APALANCAMIENTO--12%~ ;

- PT-06 Relacion de maguinaria y equipo de construccion.

. Ellicitante no presenta la ficha técnica de cada uno de los equipos de construccicn mas significativos. '

' PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. s
El licitante no presenta el minimo de 5 contratos que importen coma minimo la cantidad de 0.42 Millon(es) de pesos antes de IVA. ’

: PE—Gw'i Carta de proposicion.
 Corecto _ _ \

Pagina 14 de 27
API-MAN-GI-F-03
n No. 01-01-mar-12



Oy

m}\x Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

_ Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANIL L MANZAN]LLO, SA DEC.V.
=y b Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-£13-2017 (API-ZLO-13-17)

 PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicién.
< Comecto

- PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Ellicitante ¢! licitante utiliza cuadrillas y no presenta el desglose correspondiente.

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposiéién.
| Correcto

: PE -05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
. mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Correcto |

PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

. Ellicitante omite para los equipos que intervendran directamente en la ejecucien de los frabajos, anexar copia de las cofizaciones, facturas o el procedimiento
- utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nuevos,

 PE -07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
Correcto

j: PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
| Correcto

PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
' Correcto

: PE -10 Relacién y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
 Ellicitante no incluye la ficha técnica de cada uno de los materiales més significatives.

| PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b} maquinaria y equipo de construccion
| ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d} de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

. direccion, supervision y administracion de los trabajos.

| Correcto
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‘_N[ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLG MANZANILLO, S.A. DE C.V.
COORBTNACION GENERAL DE Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
DUARRTENS ¥ NARINA MERCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

Calificacion por puntos:

SNC Servicios de
i Ingenieria & H & O Constructoray Obras  Carlos Agustin Jimenez
P Mantenimiento Industrial, =~ Portuarias, S.A. De C.V. Alcaraz
o SADECV, I ML, UL e
Propuesta Tecnlca | 25 32 2175 . 10 €0
Suma 2532 H PG s 10560

En base a este andlisis se consideran no solventes técnicamente las propuestas presentadas por el o los licitantes siguientes: SNC Servicios
de Ingenieria & Mantenimiento Industrial, S.A. De C.V.; H & O Construstora y Cbras Portuarias, S.A. Da C.V. y Carlos Agustin Jimenez
Alcaraz.

Adicionalmente y en virtud de que las proposiciones siguientes rebasaron el techo financiero aprobado para esta Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., no fueron sujetas de evaluacion.

LICITANTES - Precio de la propuesta mas IVA

JHR Constructor Asociado, S.A. De C.V. $502,026.19
Elecsol, S.A. De C.V. $517,458.53
Grupo Hidraulice Alas, S.A. De C.V. $532,204.52
Constructora Rona de Manzanillo, S.A. De C.V. $593,356.25
Servicios Legales, Consuloria y Consiruccion, S.A. De C.V. $606,466.15
Ingenieria Productividad y Calidad S.A. De C.V. $706,010.21
Roas Construcciones, S.A. De C.V. $2,922,638.33

I. LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO
GENERAL DICHAS PROPOSICIONES.

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicién Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Ingenieria y Construccion de Obra Civil y Eléctrica, S.A. De'C.V.

Documentacién distinta a la proposicion
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Coordinacién General de Puerfos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17)

Documente: Descripcion: - ; _ _ Cumplimiento:
- DD-01 Relacion cuanfitativa de la documentacién que presanta en su proposicién. fiki Completo
DD -02 Escﬁto.;n'ei que manifieste que es de nacionalidad mexicana. _ N _ | Completo
| DD 03 : Escrito articulos 51 78 de la Ley documento. : e i  Completo
DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que prewamente haya reahzado - - J Completo
DD-05  Declaracién de integridad. : i : AR T : i ~~ Completo
 DD-06 Escrito en el que manifieste el doiridiis, | Completo
i DD 07 | Escitodel representante legal. : i i © Completo
/| DD-08 | Personal con discapacidad adscrito a la empresa, ~ Completo
DD 09 E;c;etglggﬁlante el cual el I[cxtante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confi dencial que entrega en su | Completo
Manifestacion de caracter de MIPYME . Completo
* Convenio privado de parficipacion conjunta (cuando apligue). il ke ' i Wg_—m(:.‘."ompleto
Encuesta de transparencié ' o Completo
i Bases de contratacion de obra puiblica a precios unitarios y tlempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o Cormpleto
_porcentajes. : ! L
Especificaciones generales. . Completo
| Catalogo de conceplos de trabajo. ' 7 u Corﬁpletb
g Modelo de contrato de Obra Publica a Prec:os Unitarics y tlempo detérmmado ' ‘ Completo ‘ l
| Proyecto de propuesta: il = | Completo

Documentacion Proposicion Técnica

E Documento: B o Descripcian: : ;
PT-01 Declaracicnes y manifestacianes. i i | Completo !
PT-02 Descripcion de la planeacién integral y dei procedlmlento para la ejecucién de los traba]os _ - No Completo
- PT-03 | Relacion de los profesionales técnices al servicio de El licitante, organigrama y su Cumculum . Completo

PT-04 Relacion de los contrates de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se ||cxtan - Completo !
: PT-OS Acredrtaclon de capacidad fi nanciera | _ i ; i it T mNo Cgmpgto i
CPT08 Relacion de maquinaria y equipo de constmccm _ Complete |
: PTO7 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contrates suscritos c_:on.dependencias o entidades. ; Completo !

Documentacion Proposicion Econémica

Documento: Descripeion: 5

PE01 ‘Carta de proposicion. . Completo
. PE 02 Catal'ogc de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. h ' k Completo _
PE 03 ' Analisis defallado del total de los premos unitarios de los conceptos de trabajo. i i \ i E Compleio -
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5 Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

MRRID I NACTIDN TR .9 v

PR ¥ VIR, NBRCANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009.43B002-E13-2017 (API-ZL0O-13-17)

PE -04 \ Listado de insumos que intervienen en la integracicn de la propoesicion. i Completo
PE _05 ‘ Analisis, calculo e intagraci{)n dgl fac;or del salario real cunforme a ‘Igslarticulos 19_1 y 192 del Reglamento ¥ Tabulador de Salarios Completo
it . Base de mano de obra por jomada diurna de ocho horas e integracion de los salarios. : il
- PE-086 . Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. | Completo

PE-07  Andliss, céloulo e integracion de costos indirectos. i i ! | Completo
PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. ' ' Completo
'PE-09  Utlided propuesta por el licitante. : i | Completo
PE-10 Relacion y analisis de los costos unitarios bésicos de los materiales. _ Completa
PE -11 | Programa mensual de Ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. Completo
| | Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) manc de obra b) maguinaria y equipo de
| PE-12 + construccion c) materiales y equipo de instalacion permanente d) de ufilizacion del personal profesional técnico, administrativoyde . Completo

| servicio encargado de Ia direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Como resultado de la revisién detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracién Pertuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvi aceptar dicha propuesta por llevar a ¢abo las siguientes consideraciones:

DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que preéenta ensu bmp'osicién.
! Correcto

- DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
Correcto

- DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de |a Ley documento.
. Correcto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
| Correcto

DD -05 Declaracion de integridad.
| Corecto o [

- DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
Correcto

| DD -07 Escrito del representante legal.
; Correcto

| DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.

Correcto . & ' -\ i
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Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANMILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.

r S T 1 T Y N ORI ] Responsable de fa Contratacion: Gerencia de Ingenieria
PUERTOS ¥ MARINA MERGANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZL0O-13-17)

| DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
| Correcto

' DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME =
| Comecto

- DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique).
- Correcto

g DD -12 Encuesta de transparencia
!
| Correcto

DD -13 Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntais'o porcentajes.
* Correcto

DD -14 Esp'et':iﬂc'acidnes generales.

Correcto

DD -15 Catalogo de conceptoé de trabajo.
 Correcto

| DD -16 Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Cormrecto

; DD -17 Proyecto de propuesta.
| Correcto

i PT-01 Declaracienes y manifestaciones,
* Correcto

PT-02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecuciéﬁ de los trabajos.
| Ellicitante no incluye documento que contenga, de forma detallada, &l célculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades
! del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”.

: PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
 Corecto

cidnnveved,
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PT- 04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

| Correcto

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
El licitante en el DOCUMENTO PT 05, No acredita Capacidad Financiera, ya que, presenta copias ilegibles de declaraciones anuales por lo que ne se distingue a
| que afios corespende, presenta estados financieros ilegibles por lo que no se distinguen las cantidades que le corespende a cada conceplo, ne cumple con lo
| sclicitado en las bases de licitacion. (Cuadro razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO--$0.00-CAPACIDAD DE PAGO--0 ~ENDEUDAMIENTO-0.00

| “RENTABILIDAD-0%-APALANCAMIENTO-0%

- PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
Correcto

‘ PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
Correcto

PE-01 Carta de proposicion. !
| Corecto '

f PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
| Correcto

| PE <03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Correcto

PE -04 Listado de insumos que mtemenen en la integracion de la proposicién.
- Correcto

' PE -05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
' mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Correcto

i PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, gue se emplearan en la obra.
! Correcto

PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
: Correcto

: PE -08 Analisis, caleulo e integracion de costo por financiamiento.

! Correcto o . !
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| PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
| Correcto

PE -10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
: Correcto

PE -11 Programa mensual de ejecucién generél de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
: Correcto

, PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equnpo de construccion

| ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrative y de servicio encargado de la
| direccion, supervision y administracion de los trabajos.

! Carrecto

I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: Puliles

Resultado de la Evaluzacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Economica del licitante:
Construcciones Galvan de Manzanillo, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion

E Documento: Descripcion: Cumplimiento: !

E DD-01 | Relagion cuantitativa de la documentacion que presenta n su proposicion. bl | . Completo

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacmnaildad mexicana. Completo i

| DD-03 - Escrito amculos 51 y 78 dela Ley documento. | 1l C;B'Lple_to

| DD 04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya reahzado _ ' Completo
DBG05, ) Dedaricion deintedudad. T T DI e e | _Completo
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L

'DD06 | Esciitoen el que manifieste el domicilo. _ | Completo

' DD-07 Escrito del representante legal, _ b L _ i i . ' | Completo
DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. . : { Completo
| DD -09 E;c;{t)gggglante el cual el licitante sefale expresamente la documentaczon de naturaleza confidencial que enfrega en su Complets
| DD-10 Manifestacion de caracter de MIPYME 5 Completo E
DD -11 ; Convenio privado de partlmpacaon conjunta (cuande apllque) ' il it ' -Ccfhple{o ‘‘‘‘‘‘ _
DD -12 i Eﬂcuesta de HBQ;%E&& Completo '
DD-13 Eases de contratacion de obra publica a precios unitarios y hempo determinado, por el mecanismo de evaluacion per puntos o , s C.o mpleto
L | porcentajes. il ; ;

;DD -14 i Especn’ caciones generales. - Completo
DD -15 Catalogc de conceptos de trabajo. ' | BRERERL e Compleﬂtg g
! II_)D -1_6 _ Modelo de contrato de Obra Piblica a Precaos Unrtanos y tiempo determinado. _ _ Completo |
ool memsemmism [0 00 | Completo |

Documentacién Proposicion Técnica

; Documerito: | ' o il Déécripcién: [= - ' | . E
PT-01 _ Declaraciones y manifestaciones. : ity | | Completo }
PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para Ia ejecucion de [os trabajos Completo E
EHPT-03 " Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum. il | Completo
| PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya reahzado y gue guarden similitud con los que se licitan. F Completo
%T—OS Acreditacin de wpamdad financiera. Completo
: PT-06 | Relacion de maguinaria y equipo de canstruccion, . Cempleto
PT07 J Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio -de-cont:atb_s suscritos con dependencias o entidades. ! Completo

Documentacién Proposicion Economica

| Documento: Descripcion: ' | ‘
P SRS v R ——— p—— B
PE -02 } - Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. Completo
| PE-03 :Anai|5|s detallado del totai de 'l‘os‘b'r'e'c:os unitarios de los conceptos de rabajo. il i - Completo
PE -04 - Listado de insumos que intervienen en Ia integracién de la proposicion. . . Completo
PE .05 ; g;igsci{sé ::néaltr:]z;l% : ;rgﬁrat:ic_'in'dééfagtcr de(lis_alihﬁd’rr;eal conforme a los articulos 181y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarics Compkido '
i par jornada diumna de ocho horas e integracion de los salarios,
| PE-06 Anélisis, calculo e integracion de los costes horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan enlacbra. | Completo |
PE 07 _An_allms._f_:alculo e integracion de costes indirectos. ! i _ | Completo ' i
| PE-08 r Analisis, calculo e integracién de cost_o por financiamiento. ; ) -_,:--__Comp{eto
(PE-09 | Utilidad propussta por e licitante. e . 'l Completo
! PE-10 ' Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales. J \ Complete
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PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. it ! Completo

i | Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de :
S PE-12 | construccion c) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de Completo

| senvicio encargado de la direccion, supervision v administracion de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a'su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, $.A De C.V; resolvid aceptar dicha propuesta por llevar a cabo las siguientes consideraciones:

E DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicién. .
: Correcto _

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
i Correcto

| DD -03 Escrito articulos 51y 78dela Ley documento.
: Corecto

g DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado, i
| Correcto 5

- DD -05 Declaracién de integridad.
| Correcto

J DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
| Carrecto

. DD -07 Escrito del representante legal.
 Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito ala empresa.
Correcto

| DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
| Correcto

- DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME _
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. DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (c'uand'u aplique).
|
| Correcto

| DD -12 Encuesta de transparencia '
i Correcto

' DD -13 Bases de contratacion de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes.
Correcto

. DD -14 Especificaciones generales.
Correcto

| DD -15 Catélogo de coricebtos de trabajo. E
| Correcto i

* DD +16 Modelo de contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Correcto

DD-17 Pmyecto de propuesta. ' i
 Correcto

, PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
i
| Correcto

Bien=S, i = |

PT-OZIDé'scri'pcién de |a planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
| Correcto

| PT-03 Relacién de los profeswnales técnicos al servicio de El licitante, orgamgrama y su Curriculum.
* Correcto

PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
| Comecto

§ PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
| Correcto

| PT-06 Relacion de magquinaria y equipo de construccién. . |
- Corracto
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| PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimieﬁto satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
| Correcto

PE-01 Carta de proposicién.
| Correcto

| PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
- Correcto

; PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Correcto

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
| Correcto

- PE -05 Andlisis, calculo e integrécién del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulaaor de Salarios Base de
. mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

 Correcto

' PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra,
Correcto

. PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
Correcto

 PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
| Comecta

. PE 09 Utilidad propuesta por el licitante.
. Correcto ‘

| PE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios bésicos de los materiales.
| Correcto

PE-11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado,
| Corecto
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| PE -12 Programa mensual de erogaciones a cosfo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y‘equipo de construccion
 ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
- direccion, supervisién y administracion de los trabajos.

Correcto

PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:
Stisirnrpr (e T e e |

Resumen puntacion total de los licitantes cuyas proposicicnes resultaron solventes:

Ingenieria y Construccion de Obra | Censtrucciones Galvan de !

i \Civily Elictrica, S.A. DaC.V. | Manzenillo, SA. DeC.V. ;
Estatus Solv ente i Sclvente
Bunfuacion Propuesta Tecnica | _ 38.60 4411
Importe de la Proposicion ! ' $410,791.80 $439,343.17.
Puntuacion Propuesta Econdmica o 5000 - _ 46.75

Puntuacion Total 88.60. 90.86|

ll. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

De conformidad con este fallo antes referido, la proposicion que resultd solvente porque redne, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion u oficio de invitacion, las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicion
economica mas conveniente para el Estado es la presentada por la empresa. Construcciones Galvan de Manzanillo, S.A. De
C.V. y en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente al Procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
NACICNAL, No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZLO-13-17), por un monto total $43¢,343.17 (Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil
Trescigntos Cuarenta y Tres Pesos 17/100 M.N.) mas el IVA,

IV.  FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS
El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo en su caso a mas
tardar el dia 24 de abril de 2017 plazo que esta comprendido dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificacion de este fallo, conforme a lo indicado en el articulo 48, fraccion | y Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios

Pagina 26 de 27
API-MAN-GI-F-03
Revision No. 01-01-mar-12



Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Adminisirativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBL/CA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E13-2017 (API-ZL0-13-17)

Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato; en la oficina de Ia
(erencia de Ingenieria, ubicadas en Av. Teniente Azueta No. 9.

V.  FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.
El contratista deberd iniciar los trabajos el dia 5 de mayo de 2017, los cuales tendran una duracion de 203 dias naturales.

Vl.  LUGAR, FECHA Y HORA DE LA FIRMA DE CONTRATO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
Se cita al representante legal de la empresa Construcciones Galvan de Manzanillo, S.A. De C.V. el dia 25 de abril de 2017 del
presente a las 11:30 horas, Para la firma del contrato.

VI NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION POR EL SUBCOMITE
DE EVALUACION:

ING. JESUS ALFONSO PUENTE DE LA TORRE
SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

VIl.  CIERRE DEL FALLO.
Para censtancia y a fin de gue surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion firman el presente documento, al

margen y al calce, los servidores publicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERIA SUBGERENJE TECNICQ DE PROYECTOS.
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