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—\y Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO, S.A. DE C.V.

T Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
ANT Procedimiento de contratacién:-por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0-009J3B002-E28-2017 (API-ZLO-28-17)

FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL, NUMERO L0-009J3B002-E28-2017 (API-ZL0O-28-17) RELATIVO A: “MANTENIMIENTO A BITAS Y DEFENSAS
DE LOS MUELLES DE LAS BANDAS A, B'Y C, TRAMO 15, MUELLE FISCAL Y MUELLE DE CRUCEROS EN EL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO.”.

A FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 17:00 horas, del dia 19 de julio de 2017, de acuerdo con la cita notificada a los
licitantes, que participaron en el acto el dia 28 de Junio del afio en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las
proposiciones de esta licitacion y para conocer el fallo de esta ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO,
S.A. DE C.V. (A.P.Il. Manzanillo), se reunieron en la Gerencia de Ingenieria de A.P.l. Manzanillo, sita en Av. Teniente Azueta
No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col., las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. i
Preside el presente acto el ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGANA, actuando en nombre y representacién de la
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

C. FALLO.

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formulé de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevo a cabo la lectura del mismo,
precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y
que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por otra parte,
estara fijado un ejemplar de esta acta en ingreso principal del edificio de esta Gerencia de Ingenieria que es un lugar visible y
con acceso el publico.

l. RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS
DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E28-2017 (API-ZLO-28-17)

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Economica del licitante:
Proposicién en Participacion conjunta Mantenimiento Industrial de Manzanillo, S.A. De C.V. y Rokarj Construcciones, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion

- Documento: - ‘ Descripcion: Cumplimiento:
DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion. Completo o

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. Completo

DD 03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento. Completo

- DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. Completo

f DD-05 & .DeclaraciOn de integridad. e Completo

DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio. - - . I\ B vaééfn';)\leto
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. DD-07 Escrito del representante legal. - Completo
DD -08 Personal con d‘iscapacidad adscrito a la empresa. 7 - B "C'c‘)r;lpletvov h
DD 09 Ers(%giggg.lante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su Completo
DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME Completo

i DD -1 - Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). i Completo.

! FDD. 12 - Encuesta de transparencia h 4 - Completo
DD -13 gsrsczz ?a(?ec:ntratacmn de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo dé evaluacion por puntos o Completo

. DD-14 Especificaciones generales. - Completo

-DD-15 ‘ éatélogovde conceptos de trabajo. Completo

'DD-16  Modelo e contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determinado. ' | Completo

e S o A S Compiéto

Documentacion Proposicion Técnica

- Documento: Descripcion: Cumplimiento:
- PT01 Declaraciones y manifestaciones. : e e k Combleté
PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos. o No Completo
PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum. No Completo
- PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud cbn los que se licitan. Complet>ob
PT05 Acreditacion de capacidad financiera. Completo
PT()6 ! Relacién de maquinaria y equipo dev édﬁétruécivévh. - v bdmpleto
PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependeﬁéas o entidades. Completo

Documentacion Proposicion Econémica

Documento: Descripcion: : Cumplimiento:

PE-01 Carta de proposicion. Completo
- PE-02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. Completo
PE-03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. No Completo
PE 04 . Llstadode insﬁmds 'du;e'intervienen en la integracion de la proposicion. S Completo
: PE 05 Anéli§is, célculo e integracion del fagtor del sa]ario real conforme a Ips arﬁcqlps 191y 192 Qel Reglamento y Tabulador de Completo
- Salarios Base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. Completo
PE -07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. Completo
PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. No Completo

: PE -09 E vUﬁllidad propuesta por el licitante. SeRe » T 5 Completo'
PE -10 ‘ Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales. Completo
PE-11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de eroqaciones, calendarizado y cuantificado. Completo
Q/ : Pagina 2 de 13
_ API-MAN-GI-F-03

Revision No. 01-01-mar-12




< L4
:Ny Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
i S e Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
¥ MARINA MERCANTS Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E28-2017 (API-ZLO-28-17)

: - Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de
. PE-12 - construccion c) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativoy ~~ Completo
: - de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos. :

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econémica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

Dééﬁrﬁentacién distinta é"[é,proposicién-.

Proposicion en Participacion conjunta Mantenimiento Industrial de Maazénﬂio; S.A.De C.V. y Rokarj Construcbi’ones; SADeCV.

DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.

Correcto

{ DD ;02‘ Eséﬁto enel qué hlaniﬁeste quwe' es de ‘ﬁaéibhélidad 'mex‘i'c\ané.b

- Correcto

- DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.
- Correcto

- DD -04 Escrito de estudio;, "b'lé.hes»b programas que previaﬁieﬁfé haya realizado. o

Correcto

DD -05 Declaracion de integridad.
Correcto

DD -06 Escrito en el qﬁe manifieste el domicilio.
Correcto

DD -07 Escrito del representante legal.
Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa:

Correcto

- DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

! Cprrecto

- DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
- Correcto

- DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). N\
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Correcto

DD -12 Encueét&i.aé transparencia
- Correcto

DD -13 Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes.

 Correcto

. DD-14 Especificaciones generales.
 Correcto

DD ;1"5 Catalogo de conceptos de trabajo.
Correcto

DD -16 Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determinado.

Correcto

- DD -17 Proyecto de propuesta.
- Correcto

‘ Docur?ieh{écibh Proposicion Técnica. ‘ ‘ :
Propasicion en Participacion conjunta Mantenimiento Industrial de Manzanillo, S.A. De C.V. y Rokarj Construcciones, S.A. DeC.V.

PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
_ Correcto

PT-02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.

El licitante omite incluir todos los conceptos de trabajo indicados en el catalogo de conceptos proporcionado por la convocante o de los conceptos considerados
como relevantes en la o las juntas de aclaraciones que en su caso se lleven a cabo. El licitante no incluye documento que contenga, de forma detallada, el
célculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”. El licitante
omite describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los
procedimientos a emplear para la disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).

PT-03 Relacidn de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

El licitante no incluye del Superintendente, comprobacion de que el Superintendente propuesto forma parte de su plantilla de personal, para lo cual debié
 presentar copia simple del alta ante el seguro social con una antigiiedad minima de 6 meses a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

- PT-04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

- Correcto

- PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
Correcto

Y )
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PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
- Correcto

 PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con debehdeﬁciaé 6 éntidades.

 Correcto

Documentacion Proposicion Economica.

 Proposicion en Participacion conjunta Mantenimiento Industrial de Manzanillo, S.A. De C.V. y Rokarj Construcciones, S.A. De C.V.

PE01 ‘(‘:alta dei p‘ropogit‘:itv’:‘f:‘ N
- Correcto

PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
- Correcto

PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

El licitante omite incluir el costo directo por equipo de seguridad necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

- PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién. -

- Correcto

- PE -05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
: mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

- Correcto

- PE -06 Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

- Correcto

PE -07 Andlisis, célculo e integracion de costos indirectos.

Correcto

- PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.

El licitante omite realizar los ajustes al programa de obra y a su propuesta en general, para que se cumpla un porcentaje del costo por financiamiento calculado
igual a cero o a favor del contratista, es decir, que la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, resulte en
cero 0 negativo.

PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

- PE -10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.

- Correcto
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.F.’E -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

PE -12 Programa mensual de erogaciénés a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquiriafia y equipo de construccion
¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Correcto
L PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: olft::}:(is.

i Calidad en la obra. Este rubro tendra una puntuacion o unidades porcentuales de (15 Pun'tos); ‘ ' : 10.00
ii. . v Capacidad del licitan{e Este rubro tendra una puntuacién 0 unidades porcentuales de (15 Pdntos} . 10.00
. : Expenencxa y especialidad del licitante. Este rubro tendra una puntuacion o unidades porcentuales de (15 Puntos) . k 11.30
1v Cumplimiento de contratos. Este rubro tendré una puntuacuﬁn o umdades porcentuales de (5 Puntos). - 500
V. Relativo al Contenido Nacional (0 Puntos). -
vi. Relativo a la capacitacion o transferencia de conocimientos (0 puntos). ,

- , , - P‘répuesta Técnica total de puntos obtenidos.  36.30

 La puntuacién minima que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la pmpuesta tecnica para continuar con la evaluacion de la propuesta econom[ca}
sera de 37.50 puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases de licitacion.
Dado que los LICITANTE no obtuvieron la puntuacién minima solicitada para la evaluacion Técnica, no procede la evaluacion de la propuesta Econcmlca En
base a este anélisis se considera como Técnicamente no solvente la propuesta presentada por los Licitantes en Participacion conjunta Mantenimiento Industrial
de Manzanillo, S.A. De C.V. y Rokarj Construcciones, S:A. De C.V. De acuerdo a lo contenido en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por no dar cumplimiento a lo solicitado en las bases de licitacion.

Calificacion por puntos:

Proposicién en Participacion
conjunta Mantenimiento Industrial

Concepto de Manzanillo, S.A. De C.V. y
Rokarj Construcciones, S.A. De
C.V.
Propuesta Técnica 36.30
Suma 36.30

En base a este analisis se consideran no solventes técnicamente las propuestas presentadas por el o los licitantes siguientes: Proposicion en
Participacion conjunta Mantenimiento Industrial de Manzanillo, S.A. De C.V. y Rokarj Construcciones, S.A. De C.V.

Adicionalmente y en virtud de que las proposiciones siguientes rebasaron el techo financiero aprobado para esta Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., no fueron sujetas de evaluacion.

LICITANTES Precio de la propuesta mas IVA

Obras Maritimas HB, S.A. De C.V. $5,622,073.85
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Il. LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO
GENERAL DICHAS PROPOSICIONES.

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Byasa Construcciones, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion

Doéumento: Descripcion: Cumplimiento:
DD-01F Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion. = Completo
DD ;02 H Escritd eh'elqdae ;ﬁaniﬁeste que es de nacionalida& mexicana. 7 . . 'Completo

‘ DD -03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento. Completo
DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente héya feélizado. Completo
DD -05 Declaracién de integridad. Completo
DD -06 Escnto en el que manifi este el dom|cnl|o - » Completo

DD 07 Escnto del representante legal ey . Completo
DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. Completo
DD -09 Efggggiggglame el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su Completo
DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME . Completo
DD -11 e Convenio pnvado de pammpacmn conjunta (cuando aplique). g Combleto :
DD -12 Encuesta de transparencia Completo

DD -13 FB)grsczs;] ;i;gntratacmn de obra publica a precios un|tano? y '(lDerO determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o Completo

- DD -14 Especificaciones generales. - Completo
DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo. = 'Completo”
DD -16 l\)lgdelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determinado. - Completo

‘ DD'-17 Proyecto de propuesta. Completo

Documentacion Proposicion Técnica

Documentd.;‘ - v - V Descripcion: T ) Cumplimfento:
PT-01 Decla\raciones y manifestaciones. Completo
PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos. Completo

- PT-03 Relacion de los profesmnales tecmcos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum. Completo

- PT04 Relacion de Ios contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. S Completo
PT-05 Acreditacion de capacidad financiera. s Completo
PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion. Completo
PT07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. Completo
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Documentacion Proposicion Econoémica

- Documento: Descripcion: Cumplimiento:
PE-01 Carta de proposicion. Completo
' PE 02 Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. Completo
PE -03 Ana||S|s detallado del total de los precios umtanos de los conceptos de trabajo Completo
PE -04 Llstado de insumos que intervienen en la |ntegraczon de la proposicion. ) ‘ Completo
PE -05 Anahgxs, célculo e integracion del fagtor del sglano real conforme a Igs arﬁcqlgs 191y 192 Qel Reglamento y Tabulador de Completo
. Salarios Base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. Completo
PE -07 Anélisis, calculo e integracion de costos |nd|rectos Completo
PE08 Analisis, calculo e integracion dé";:osto por fi f nanclam|ento Complefo
- PE-09 Utilidad propuesta por el licitante. Completo
PE-10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales. Completo
PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. Completo
- Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de
PE -12 - construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y Completo

de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio aceptar dicha propuesta por llevar a cabo las siguientes consideraciones:

 Documentacion disﬁnta a la proposicion.
Byasa Construcciones, SA De C.V.

- DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.

Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste qué és de nacionalidad mexicana. ‘

Correcto

Correcto

- DD -03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento.

DD 04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente Haya realizado.

 Correcto

- DD -05 Declaracion de integridad.

- Correcto

- DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
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Correcto

- DD -07 Escrito del representante legal.
- Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
- Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

- Correcto

- DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
- Correcto

DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique).
Correcto

DD -12 Encuesta de transparencia
Correcto

DD -13 Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.

Correcto

DD -14 Especiﬁcac}ones generales.
- Correcto

DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
Correcto

- DD -16 Modelo de contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
Correcto

DD -17 Proyecto de propuesta.
Correcto

Documentacién Proposicio
Byasa Construccionss, §

PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
Correcto ’
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- PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos:

Correcto

PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

Correcto

PT-04 Relacion de los contrafbé de ‘obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

Correcto-

?T-OS Acreditacion de capacidad financiera.
Correcto

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
Correcto

- PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.

Correcto

Documentacién Proposicion Economica.
Byasa Construcciones, S.A. De C.V.

PE-01 Carta de proposicion.
Correcto

PE 02 éétélbgé de covncebtoé‘;i‘e trabajoy rﬁonto total de proposicion.
_ Correcto

PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trébajo.
Correcto

- PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.

- Correcto

PE -05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
- mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Correcto

- PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

' Correcto

PE -07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
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Correcto

PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por ﬁnanciamiento.

Correcto

PE -09 Utilidad propuesta por el licitante. -
Correcto

PE -10 Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.

Correcto

PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Correcto
L PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: 0;22:325_

i Calidad en [a obra. Este rubro tendra una puntuacxon [o} umdades porcentuaies de (15 Puntos) v i . ' - 1500
ii. Capacidad del lictante. Este rubro tendra una pumuaaon 0 unidades poroentuales de (15 Puntos) - . . 15.00
il Expenencla ¥y espemahdad del licitante. Este rubro tendra una punwacxon 0 urudades pomentuales de (15 Puntos) : ‘ ' 13.93
v Cumprmlento de contratos. Este rubro tendra una puntuacion o unidades porceniuales de(s Puntos) ... 5y
. Relaiivo al Contenido Nacional (0 Puntos) ‘ ‘ ' -
i o Relativo a la capacitacion o transferencia de conocfmiéhtos (0 puntos). . - 1 . ‘

e ; - o Propuesta Técnlca total de puntos obtenidos. 4893

 La puntuacién minima que los licitantes deberan obiener en la evaluacion de la propuesta tecmca para contlnuar oon la evaluacmn de Ia propuesta economlca,
- sera de 37.50 puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases de licitacion. »
Dado que el LlClTANTE obtuvo ta puntuacion minima solicitada para la evamaclcn Tecmca, procede 13 evaluacxon de la propuesta Economlca En base a este

. articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Serwctos Relacionados con las Mlsmas por dar cumpl:mlento alo sol‘cn’mdo en las bases de hcntacron

Resumen puntacion total de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes:

Proposicion en Participacion conjunta 7
Concepto '\g.aAn'tegémééC% lggléztr?goﬁy Uincﬁgg:’ Byasa Construcciones, S.A. De C.V.
S.A.DeC.V.
Estatus No solvente Solvente
Puntuacion Propuesta Técnica 36.30 48.93
Importe de la Propqsiqjén 2 $1,871,686.65 » $2,180,262.11
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Puntuacion Propuesta Econémica 50.00

Puntuacién Total : 36.30 98.93

lll. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

De conformidad con este fallo antes referido, la proposicién que resultd solvente porque retine, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la convocatoria a la licitacion u oficio de invitacién, las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicidn
economica mas conveniente para el Estado es la presentada por la empresa Byasa Construcciones, S.A. De C.V. y en
consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente al Procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E28-2017 (API-ZL0O-28-17), por un monto total $2,180,262.11 (Dos Millones Ciento Ochenta Mil
Doscientos Sesenta y Dos Pesos 11/100 M.N.) més el IVA.

IV.  FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS
El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo en su caso a mas
tardar el dia 21 de julio de 2017 plazo que estéa comprendido dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificacion de este fallo, conforme a lo indicado en el articulo 48, fraccion |y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato; en la oficina de la
Gerencia de Ingenieria, ubicadas en Av. Teniente Azueta No. 9.

V.  FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.
El contratista debera iniciar los trabajos el dia 1 de agosto de 2017, los cuales tendrén una duracion de 150 dias naturales.

VI.  LUGAR, FECHA Y HORA DE LA FIRMA DE CONTRATO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
Se cita al representante legal de la empresa Byasa Construcciones, S.A. De C.V. el dia 26 de julio de 2017 del presente a las
11:30 horas, Para la firma del contrato.

VI.  NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION POR EL SUBCOMITE
DE EVALUACION:

ING. JESUS ALFONSO PUENTE DE LA TORRE
SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

VIll. - CIERRE DEL FALLO.
Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion firman el presente documento, al
margen y al calce, los servidores publicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

GERENTE DE/INGENIERIA SUBGERE E TECNICO DE PROYECTOS.

/
Wiss *
ING. JESU LFONS/ PUENTE DE LA TORRE.
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JEFATURA D CONTRATOS

)

DO

JULIO GERARDO HUERTA FERNANDEZ

o

Pagina 13 de 13
API-MAN-GI-F-03
Revision No. 01-01-mar-12



