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Procedimiento de contratación sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mediante Adjudicación directa clave AO-
009J3B002-N49-2015 (API-ZLO-49-15) Mantenimiento a plantas de Emergencia de los edificios e instalaciones de la API, en el 
puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col., en la que participarán únicamente personas de nacionalidad mexicana. 
 
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominará: "API", a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitación; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte 
favorecido con la adjudicación del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la API ó a quién éste designe, "LEY" a 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LEY, a elección del LICITANTE, podrá entregar el sobre que contenga 
su proposición (técnica y económica), así como la documentación distinta que se alude en estas BASES, en: 
 
A. El lugar donde se celebrará el acto de  presentación y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o; 
 
B. A través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las 

disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de 
la Función Pública, el día 28 de junio de 2011. Si aplica 

 
En el caso A La propuesta deberá entregarse conteniendo los documentos, que se señalan a continuación: 
 
SOBRE ÚNICO 
 
Se deberán incluir los originales de la propuesta técnica y económica. Cada documento original deberá integrarse en un FÓLDER, con 
el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propósito facilitar la presentación de las 
proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, 
no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será 
motivo para desechar sus propuestas.  
 
La forma de integración y presentación oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO del "PLIEGO DE 
REQUISITOS". 
 
Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y económica; los cuales deberán ser utilizados 
por el LICITANTE para presentar su propuesta.  
 
Para el caso B: 
Disposiciones a las que se sujetarán los licitantes que opten por participar en las licitaciones públicas, a través de medios remotos 
de comunicación electrónica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de junio de 2011. 

 
Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas. 

 

a. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, será necesario que los mismos efectúen su registro 
de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.  

 

b. El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, 
hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada que emite el Servicio de Administración 
Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

c. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de 
CompraNet se generará por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren establecidos 
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en el mismo y la entrega de la documentación que a continuación se señala o de su equivalente, la cual de presentarse en 
idioma distinto al español deberá acompañarse de su correspondiente traducción a este idioma. Dicha documentación 
deberá remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en términos de las 
disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada: 

 

Persona Física Persona Moral 

1. Acta de Nacimiento.  
2. Identificación oficial con fotografía del país de origen (por 

ejemplo pasaporte vigente).  
3. Cédula de identificación fiscal.  
4. Clave única de registro de población, si existe en el país 

de origen.  
En caso de que el trámite lo realice a través de apoderado, 
adicionalmente:  

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha 
representación.  

2. Identificación oficial con fotografía.  
3. Cédula de identificación fiscal (opcional).  

1. Testimonio de la escritura pública con la que se acredite 
su existencia legal, así como las facultades de su 
representante legal o apoderado, incluidas sus 
respectivas reformas.  

2. Identificación oficial con fotografía del representante 
legal o apoderado (ejemplo pasaporte vigente).  

3. Cédula de identificación fiscal de la persona moral y, de 
manera opcional, la de su representante legal o 
apoderado.  

4. Clave única de registro de población del representante 
legal o apoderado.  

 
CompraNet emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este inciso, mismo del que se deberá adjuntar copia 
en el documento PT01.  

 

d. Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes 
nacionales deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales.  

 
En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a 

través de CompraNet, deberán utilizar los medios de identificación electrónica que otorgue o reconozca la Secretaría de la 
Función Pública, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.  

CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los 
párrafos anteriores.  

 
Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la 

identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones 
que realice con el uso de dicho medio. 

 
Registro Único de Proveedores y de Contratistas.  

 
Para su inscripción en el Registro Único de Contratistas, el Contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que 
le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los artículos 105 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:  

I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio;  

II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público 
correspondiente;  

III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones o 51 fracción VI de la 
Ley de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;  

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información relativa a los documentos públicos 
que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;  

V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el caso, lo acrediten;  

VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la acreditan, y  

VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista.  

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad compradora 
validará la información proporcionada y en su caso lo inscribirá en el RUPC dentro de los dos días hábiles posteriores a que se 
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haya completado el formulario. CompraNet hará llegar al Contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles 
posteriores a ésta. La fecha de inscripción en el RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del Contratista para 
efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, así como en los artículos 48 de la 
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.  

El Contratista será responsable de mantener actualizada la información a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto 
en los artículos 48, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras, 
para lo cual utilizará el medio de identificación electrónica con el que tiene acceso a CompraNet. 

En cualquier caso, el LICITANTE, deberán enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la proposición, y 
aquéllos distintos a ésta que presente. 

El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea 
inviolable, mediante el programa informático que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su medio 
de identificación electrónica. Para el envío de las propuestas técnica y económica por medios remotos de comunicación 
electrónica, el LICITANTE deberá utilizar, exclusivamente, el programa informático que la SFP le proporcione. 

Los LICITANTES que opten por el envío de sus propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán 
concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita SFP a través de CompraNet, a más tardar, una 
hora antes del acto de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones. 

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se 
tendrán por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del programa 
informativo de CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan 
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante. 

En cumplimiento con lo establecido en los "LINEAMIENTOS para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", de fecha 30 de enero de 2013, la 
API ha determinado no recibir propuestas de manera presencial impresas, y a través de servicio postal o mensajería. 
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La propuesta deberá entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se señalan a continuación: 
Í  N  D  I  C  E 

ARCHIVO ÚNICO: 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 

DOCUMENTO:  

PT01.-  INVITACIÓN, CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, SITUACIÓN FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
LICITANTE. 

PT02.-  MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTÍCULOS 31 XXXI, 51 y 78 DE LA LEY, y 36, 38 y 44 I DEL REGLAMENTO. 

PT03.-  PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PT04.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y CONTRATO PROMESA 

PT05.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

PE01.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

PE02.-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 

PE03.-  ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y LISTADO DE 
INSUMOS. 

PE04.-  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

PE05.-  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
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PLIEGO DE REQUISITOS 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Clave del procedimiento Publicación de la 
convocatoria. 

Descripción general de la obra y lugar Visita al lugar de los 
trabajos 

AO-009J3B002-N49-2015 
(API-ZLO-49-15) 

lJueves 27 de Agosto de 
2015 

Mantenimiento a plantas de Emergencia de los edificios e 
instalaciones de la API, en el puerto interior de San Pedrito en 

Manzanillo, Col. 

Lunes, 31 de Agosto de 2015 

11:00 hrs 

 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

Fallo Entrega de fianzas y 
póliza  de 

responsabilidad 
civil. 

Firma de contrato Apertura de 
bitácora. 

Inicio de los 
trabajos 

Plazo de 
ejecución 

Lunes, 31 de 
Agosto de 2015 

Mierc, 09 de Sept 
de 2015 

Vier, 18 de 
Sept de 2015 

Lunes, 21 de Sept de 
2015 

Mierc, 23 de Sept de 
2015 

Vier, 25 de Sept 
de 2015 Sabado, 26 de 

Sept de 2015 
70 días. 

12:30 hrs 10:00 hrs 16:00 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 10:00 hrs 

 
Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratación, tendrán verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burócrata, 
Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 – 11400 EXT. 71305, 71315, 71325 y 71329, correo electrónico: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx,  
llagarda@puertomanzanillo.com.mx;  y aibares@puertomanzanillo.com.mx  
 
 
A).- Antecedentes 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó concesión para la administración portuaria integral del Puerto de 
Manzanillo a la API, que es una sociedad anónima de capital variable constituida mediante escritura pública número 
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, 
notario público número 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro 
Público de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil número 083332. 

 
Dentro de los alcances de la concesión a la API, están comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR 
Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA 
OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL MISMO. 

 
B).- Sub contratación 
 

Para la realización de ésta obra, únicamente se permitirá la sub contratación (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos 
de Laboratorio para control de calidad No aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada así como el 
Arrendamiento de maquinaria y equipo No aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE deberá anexar el 
documento “PT04 Relación de maquinaria y Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del 
contrato de obra respectivo, deberá presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control 
de calidad y/o Arrendamiento de maquinaria y equipo No aplica , según corresponda. La API se reserva el derecho de 
verificar las condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las características 
señaladas en su propuesta y el estado de conservación y operación en que se encuentren, para lo cual el licitante deberá 
proporcionar todas las facilidades para constatarlo, así como la documentación que acredite la propiedad del equipo por 
el licitante o por el arrendador. 

 
La API y los LICITANTES aceptan que para la presentación de esta Licitación y demás actos que de él se deriven, rija la 
normatividad vigente de la obra pública, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
así como por los siguientes: 

mailto:gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
mailto:aibares@puertomanzanillo.com.mx
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REQUISITOS 
 

PRIMERO.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: Los fondos para la realización de estos trabajos fueron autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio N° 307-A-4797 de fecha 17 de 
diciembre de 2014 emitido por la Subsecretaria de Egresos de la SHCP. 
 
El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2015, asciende al valor de la 
asignación presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se 
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios. 
 
Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estarán condicionados a que la API tenga la autorización que para tal 
efecto emita la Secretaría de Hacienda  y Crédito público a principios de cada ejercicio. 
 
 
SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, será del treinta por ciento (30%) del monto total 
de la proposición, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin perjuicio de 
lo señalado por el artículo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a 
la letra dice: 
 
I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al 
programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) de este artículo; 
 
II. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no 
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el ajuste de costos. 
 En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios señalados en el párrafo 
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto 
en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley, la amortización del anticipo se realizará aplicando el porcentaje establecido en el 
contrato considerando la asignación presupuestaria actualizada, y 
 
III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerará lo siguiente: 
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue; 
2. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de 
ejecución convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente 
estimación de acuerdo al mencionado programa, y 
3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes 
establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la 
modificación de dicho programa; 
 
b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a lo siguiente: 
1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue; 
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente 
por amortizar se descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio. 
 En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente 
ejercicio, no serán afectadas por concepto de amortización de anticipo. 
 En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicará lo previsto en los 
párrafos anteriores del presente numeral; 
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el 
saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los 
trabajos programados para este último ejercicio. 
 El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo no amortizado 
del ejercicio de que se trate, más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en 
el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido. 
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 En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregará siempre y cuando el contratista 
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer párrafo del artículo 138 
de este Reglamento; 
 
c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción V del artículo 50 de la 
Ley, deberá procederse de la siguiente manera: 
1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio será el resultado de dividir el importe del anticipo 
concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecución convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en 
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido; 
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio será el resultado de dividir el saldo por amortizar 
del primer ejercicio más el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, 
conforme al programa de ejecución convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en más de dos ejercicios el porcentaje de 
amortización para el tercer ejercicio y subsecuentes deberá calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, 
amortizándolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, y 
3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procederá conforme a lo señalado 
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fracción, según corresponda, y 
 
d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final. 
 
En relación con los anticipos y en cumplimiento con el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar a esta Entidad un programa 
en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. La dependencia deberá requerir al contratista la información 
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. 

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y 
acreditadas ante el Área responsable de la ejecución de los trabajos, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas 
condiciones que se hubieren presentado. 
 
El anticipo para el inicio de los servicios, será para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; así 
como para la compra de materiales, la adquisición de equipos de medición y demás insumos que deberán otorgar. Lo anterior, 
de acuerdo a lo señalado en el Art. 50, numeral II segundo párrafo de la LEY. 
 
En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podrá otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren 
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato. 
 
El importe del Anticipo o Anticipos según corresponda, se pondrán a disposición del contratista contra la entrega de la garantía 
prevista en la fracción I del artículo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 141 del REGLAMENTO. Para estos 
trabajos y en cumplimiento del artículo 48 fracción I, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el día 21 de 
septiembre de 2015 a las 16:00 horas, considerando que la misma deberá estar elaborada en sujeción a lo que la normatividad 
en la materia exige. 
 
Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 143 del REGLAMENTO. 
 
 
TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participación en este procedimiento, la entrega de 
un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podrá 
utilizar el formato correspondiente del documento PT02. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan 
las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen 
las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 
 
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice la convocante. 
Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes 
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lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será 
obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos 
horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer 
dicho término en la convocatoria al procedimiento de contratación. 
 
La API mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se construirán las obras o ejecutarán los trabajos, 
motivo de esta Licitación en la fecha y lugar indicados en la Información General y de acuerdo con señalado en el Artículo 38 del 
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, serán resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta 
visita es optativa, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases del procedimiento, así como 
aquellos que autorice la convocante. 
 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 38 del REGLAMENTO;  
 
 
CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atenderá a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto 
del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a cabo en la 
fecha, hora y lugar indicados en la Información General y/o de acuerdo con el artículo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a 
esta(s) junta(s) es optativa. 
 
Los LICITANTES que a su elección envíen sus preguntas a través del Sistema Compranet, además deberán enviar también 
dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electrónico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; 
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx; aibares@puertomanzanillo.com.mx; y 
llagarda@puertomanzanillo.com.mx, para su oportuna atención. 
 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su 
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 Penúltimo 
Párrafo, de la LEY. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en 
el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos 
los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35, Tercer Párrafo 
de la LEY, con lo que serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o 
cuestionamientos en relación con la convocatoria.  
 
El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del 
REGLAMENTO, que a la letra dice: 
 

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado 
o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la 
empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con 
las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades 
de representación y su identificación oficial.…" 

 
Si el escrito señalado en este artículo no se presenta, solo se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo 
solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. 
 
Adicionalmente a lo anterior, será requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podrá utilizar el formato que se proporciona como anexo en el documento 
PT01 
 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
mailto:@puertomanzanillo.com.mx
mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
mailto:llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través del sistema 
CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, 
de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 35 Cuarto párrafo de la LEY. 
 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se 
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas. 
 
Así mismo y con fundamento en el artículo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaración que sean recibidas 
con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través del sistema 
CompraNet, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas. 
 
 
QUINTO.- INFORMACIÓN NORMATIVA. El LICITANTE deberá conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, 
así como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Normativa 
SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Pública en el Municipio 
de Manzanillo y en el Estado de Colima. El LICITANTE deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 
Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, según proceda, así como las relativas a la Seguridad y uso de las Vías 
Públicas, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, las específicamente aplicables a los trabajos 
establecidos por la API y las demás disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 
22 del REGLAMENTO.  
 
Asimismo el licitante deberá atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitió 
la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y Medio 
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, mismas que se anexan. 
 
 
SEXTO.- PROPOSICIÓN: Para el caso (A) No aplica, el LICITANTE entregará en un sobre cerrado, que contendrá todos y cada 
uno de los Documentos de la Propuesta Técnica y Económica con un respaldo en archivo electrónico para agilidad de la revisión. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones No aplica bastará que los licitantes presenten un escrito 
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por 
sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
31, Numeral XII de la LEY. 
 
La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y 
proporcionados por la API que se anexan en estas Bases de Licitación. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos 
deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API. 
 
Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendrán al principio de cada uno, los datos generales 
de su razón social, dirección, número y rubro de la licitación, número y nombre del documento de que se trate y fecha de 
elaboración; en su caso, que la impresión permita obtener copias fotostáticas totalmente legibles.  
 
Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regirán rigurosamente 
las siguientes indicaciones de carácter general y particular, además de las disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que por 
reparto de tipificación se incluyen en el contenido por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la propuesta 
así como durante la ejecución del contrato motivo del presente procedimiento. 
 

En general todos los documentos se deberán de presentar en el idioma oficial, el español; los textos o fichas técnicas que se 
presenten en otro idioma, se acompañarán de su traducción. Las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal; los 
precios se indicarán en moneda nacional aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; 
deberán presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno de los 
documentos, se deberán consignar la firma y/o rúbrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- CARTA 
COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
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El LICITANTE se sujetará invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el día 28 de junio de 2011, por lo 
que la obtención de las bases, carga y descarga de las propuestas será únicamente a través de este mismo medio.  
 
El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del 
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
2) Dos por ciento (2%) sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal 

subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo señalado en el artículo 41-Ñ del 
Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004. 

 
3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Cámaras; En caso de no estar de acuerdo, deberá manifestarlo 

por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Cámara por lo cual no acepta se retengan las cuotas 
establecidas por la misma. 

 
Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista deberá 
considerar que para la formulación y presentación de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una 
periodicidad Mensual, debiendo reflejar lo anterior en el cálculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los 
formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestión de 
Calidad y Ambiental en el cual está inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuación: 
 
 

 
 

Lugar:

Rubro:

Contrato No.

Importe de contrato:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al

Generador del concepto No. 1

Clave. Unidad. P.U.

1 m². $10.00

UBICACIÓN

Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.

Volumen de contrato: 1.00 Vol. Por estimar: 1.00

Vol. Acumulado estimación anterior: Vol. Acum. Ex ced.:

Volumen de esta hoja:

Volumen total acumulado:

Contratista:

Subto tal esta ho ja:

A cumulado  hasta esta ho ja 

Manzanillo, Colima.

API-MAN-OP-01-12

$100.00

Descripcion del concepto.
Trazo

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construcción de cárcamo 

de bombeo y  line a presión en la Av . Lázaro Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, 

ABC Construcciones, S.A. De C.V.

Periodo:

Espacio para insertar logotipo de la empresa 

contratista.

Rev iso y  autorizó:

Ing. Jesus Alfonso Puente de la 

Elaboró:

Arq. M iguel M orales Ibarra.

Superv iso y  Rev iso:

Ing. Fernando M uñoz Anguiano.

Administracion Portuaria 

Integral de M anzanillo , S.A. De 

ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V.
Residente de Obra.Superintendente. Superv isor ex terno.

(Conforme al Art. 54 de la 

LOPySRM  y Art. 113 fracc. IX del 

Reglamento).

A P I M anzanillo :

Utilice lista despegable.
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Lugar:

Rubro:

Contrato No.

Importe de contrato:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al

Generador del concepto No. 1

Clave. Unidad. P.U.

1 m². $10.00

Croquis de ubicación y/o fotos.

Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

$100.00

Descripcion del concepto.

ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V.

Rev iso y  autorizó:

Administracion Portuaria 

Integral de M anzanillo , S.A. De 

Ing. Jesus Alfonso Puente de la 

Residente de Obra.

Elaboró: Superv iso y  Rev iso:
(Conforme al Art. 54 de la 

LOPySRM  y Art. 113 fracc. IX del 

Reglamento).

Arq. M iguel M orales Ibarra.

Espacio para insertar logotipo de la empresa 

contratista.

Periodo:

Ing. Fernando M uñoz Anguiano.

Superintendente. Superv isor ex terno.

Manzanillo, Colima.

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construcción de cárcamo 

de bombeo y  line a presión en la Av . Lázaro Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, 

Trazo

Tamaño de Imagen por insertar. 10 cm x 7 cmTamaño de Imagen por insertar. 10 cm x 7 cm
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Lugar: Estimación No. 5

Tipo de estimacion: Normal. Del:

Al

Hoja No. 1 De 2

Partida presupuestal:

Mas IVA.

Núm. Unidad. Cantidad.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizó.

(Conforme al Art. 54 de la LOPy SRM y  Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Arq. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Muñoz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.

Superintendente. Superv isor Externo. Residente de Obra.

Aprobó. Autorizó para pago.

_____________________________________ _____________________________________

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construcción y Mantenimiento. Gerente de Ingeniería.

Rubro:

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, 

construcción de cárcamo de bombeo y line a presión en la Av. Lázaro 

Cárdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

62602 Mantenimiento y  Rehabilitacion de otras Obras de Ingenieria 

Civ il u Obras Pesadas.

Registro Federal de Contribuyentes:

Importe de contrato: $100.00

No. De Contrato y/o Pedido:

Contratista:
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

Concepto de trabajo.

Periodo

01-ene-12

31-dic-12

Manzanillo, Colima.

P.U. Total.

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Deberá efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimación:

•El correspondiente a la amortización por concepto de anticipo en su caso.

•Cinco al millar, que se destinará al pago del serv icio de v igilancia, inspección y  control que realiza la Secretaría de la Función Pública, conforme a lo dispuesto por el Artículo 191 de la Ley  Federal de 

Derechos.

•Las cuotas que el Contratista conv enga con sus respectiv as Cámaras, en su caso.

Importe total de la presente estimación.

Subtotal esta hoja:

sábado 1 de enero de 2011

Anticipo anterior pendiente de amortizar.

Anticipo pendiente de amortizar:

Amortización de anticipo de la presente 

estimación:

$300,000,000.00

$300,000,000.00

$10,000,000.00

Importe total de la presente estimación:

Saldo actual total: $10,000,000.00

Saldo anterior del contrato más el saldo de los convenios 

en su caso:

API Manzanillo:

Utilice lista despegable.
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y 
secuencia será sólo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena 
de los trabajos, ya que la API tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso 
que se haya efectuado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser 
negociadas. 
 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 132 del REGLAMENTO los documentos mínimos que deberán acompañarse a la carátula 
de la estimación serán entre otros los siguientes: 
 
I.-  Números generadores. 
II.-  Notas de bitácora. 
III.-  Croquis. 

IV.-  Controles de calidad y pruebas de laboratorio 

V.-  Fotografías, de los conceptos estimados conteniendo como mínimo tres fotografías por concepto ejecutado, que reflejen 
el proceso de ejecución del mismo. 

VI.-  Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. 

 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de 
Construcción deberán hacer constar en la Bitácora electrónica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 31 numeral XXIII de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes 
señalamientos a los LICITANTES: 
 
Será causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, que afecten 
directamente la solvencia de las proposiciones, así como la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros 
elevar el costo de los trabajos ó cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES. 

 

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes: 

 I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia; 

 II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición; 

 III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por 
los licitantes es falsa; 

 IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo 
párrafo de la Ley; 

 V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este 
Reglamento, y 

 VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan 
directamente la solvencia de la proposición. 

 
El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 
78 de la LEY.  

 
SÉPTIMO.- REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN: Para facilitar el procedimiento de contratación, esta entidad 
efectuara una revisión preliminar de los siguientes documentos: 

 Acta constitutiva; 

 Currículum vitae de la Persona moral y física(Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT03); 

 Relación de contratos anteriores terminados (anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT-03). 
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Esta revisión se llevara a cabo a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo a la 
presentación de proposiciones, en días hábiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de 
Ingeniería de esta API, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata, Manzanillo, C.P. 28250. 
 
La revisión tendrá como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la 
obra en cuestión y se tomará en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo. 
 
La no asistencia a esta revisión preliminar no será motivo para que la convocante prohíba a los licitantes a presentar su propuesta 
en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
 
OCTAVO.- RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibirán en el lugar, día y la 
hora señalada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedarán en poder de la API.  

El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará de acuerdo con lo establecido en la SECCIÓN III del REGLAMENTO. 

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse 
sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; 

 
NOVENO.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentación y apertura de proposiciones se 
llevará a cabo en una etapa única: TÉCNICA – ECONÓMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III, artículos 59 a 62 del 
REGLAMENTO: 
 
Esta única etapa se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Información General. En esta etapa la API abrirá el 
documento que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electrónica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica) 
 
En el acto de apertura de proposiciones la API, abrirá la proposición electrónica, y posteriormente, los sobres que contengan las 
proposiciones impresas (No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor público que presida el acto. 
 
Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dará a conocer la fecha, hora y sitio en que se dará a conocer el 
fallo, entre otros, de conformidad con lo señalado en el Art. 37 fracción III de la LEY y 62 del REGLAMENTO.  
 
En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio señalado en la Información General. 
 
A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
también podrán asistir a los eventos derivados de esta licitación, las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras 
Organizaciones, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos, según los términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. 
 
 
DÉCIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 37 fracción II de la LEY, en el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente:  
 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, para que en forma conjunta con el servidor público que la entidad 
designe, rubriquen el documento: 
 
PT03.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y METODOLOGÍA DE TRABAJO, 
PE04.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
PE05.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- ARCHIVO ÚNICO: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria al procedimiento, así como en las 
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. 
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El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, hagan 
uso de CompraNet, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria 
para el cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servirá para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de 
inconformidades. 
 
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la 
convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición: 
 

PROPOSICIÓN TÉCNICA: 
 
DOCUMENTO PT-01 INVITACIÓN, CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, Y SITUACIÓN FISCAL DEL LICITANTE.  
 
Los licitantes deberán acompañar copia del oficio de invitación, registro ante el sistema Compranet y escrito de aceptación de 
participación en la licitación.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 del REGLAMENTO, se deberá presentar debidamente formulado el formato 
anexo. 
 
El LICITANTE deberá presentar copia del escrito de "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinión positiva, 
que emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 días naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentación y apertura 
de proposiciones. 
 
Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, el 
LICITANTE presentará copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 
el que se emita la Opinión Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito 
indispensable para la celebración del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinión favorable 
por parte del SAT, no podrá realizar la contratación de los trabajos.  
 
De igual manera, y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado 
por el H. Consejo Técnico, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativo a las Reglas para la obtención de la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el LICITANTE deberá presentar copia 
del escrito de "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social", con la opinión 
positiva que emita el IMSS, con una vigencia no mayor a diez (10) días naturales anteriores contados a partir de la fecha 
de presentación y apertura de proposiciones. En caso de que el LICITANTE no presente la opinión favorable por parte del 
IMSS, no podrá realizar la contratación de los trabajos. 
 
El LICITANTE deberá presentar copia de su Acta constitutiva, así como todas y cada una de las modificaciones a la misma. 
 
Adicionalmente, el LICITANTE deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, 
tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposición, debiendo 
anexar copia de su poder notarial. 
 
Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentará original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con 
los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son: 
 
A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio. 
B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC-1) 
C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2). 
D) Copia del poder notarial del representante legal. 
E) Copia identificación oficial vigente (credencial elector) del representante legal. 
 
Para el caso del LICITANTE ganador de la licitación, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentación, la convocante devolverá 
al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples. 
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La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin 
perjuicio de su análisis detallado. En este documento se comunicará la dirección del correo electrónico del licitante. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento. 
 
 
PT02.-  MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTÍCULOS 31 XXXI, 51 y 78 DE LA LEY, y 36, 38 y 44 I DEL REGLAMENTO. 

 
Formulará los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los 
Artículos 31 fracción XXXI, 51 y 78 de la LEY, así como 36, 38 y 44 Numeral I del REGLAMENTO.  
 
La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las 
disposiciones jurídicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 fracción VII del REGLAMENTO.  
 
Adicionalmente, el LICITANTE, anexará, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) 
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, así como los presentes Requisitos de Licitación, a 
excepción de las Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, el que se deberá integrar en el propio documento 
PE02.  
 
Este documento deberá ser congruente con el documento PT04.- Relación de maquinaria y Contrato Promesa. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT03 PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
 
El LICITANTE presentará en hojas con el membrete de su empresa, la descripción de la Planeación Integral para el desarrollo y 
organización de los trabajos, previos a su inicio.  
 
En documento por separado, presentará la descripción detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecución de los 
Trabajos, así como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecución de los trabajos. El LICITANTE deberá considerar, 
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, así como los tiempos de ejecución, los recursos 
materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicará especialmente, la cronología de la utilización de los mismos.  
 
El procedimiento deberá desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y lógico, considerando especialmente los siguientes 
rubros: 
 

a) El prestador del servicio realizará las acciones necesarias y suficientes para mantenimiento preventivo a plantas 
eléctricas de emergencia ubicadas en diferentes puntos de los edificios a cargo de la API, considerando dos 
procedimientos:  
 

El primero será de mantenimiento preventivo considerando cambio de filtros de aire y diésel, cambio de aceite para motor, revisión 
de software en módulo de control a través de pc, protecciones al motor por presión, nivel de radiador, temperatura sobre velocidad, 
protecciones al generador por alto y bajo voltaje, sobre corriente, parámetros de red alto y bajo voltaje ausencia de fases, 
verificación del buen estado de los componentes del motor y tablero de control, pruebas en vacío y en automático del conjunto 
generador-tablero de control. verificación de buen estado de conexiones eléctricas y sus componentes limpieza de conjunto caseta 
generador, tablero con desengrasantes, aplicación de dieléctricos protectores del medio ambiente, aplicación de esmalte acrílico 
en partes oxidadas, motor, tablero, generador, previa eliminación de corrosión. 

 
El Segundo procedimiento será el mantenimiento considerando: revisión de software en módulo de control a través de pc, 
protecciones al motor por presión, nivel de radiador, temperatura sobre velocidad, protecciones al generador por alto y bajo voltaje, 
sobre corriente, parámetros de red alto y bajo voltaje ausencia de fases, verificación del buen estado de los componentes del 
motor y tablero de control, pruebas en vacío y en automático del conjunto generador-tablero de control. verificación de buen 
estado de conexiones eléctricas y sus componentes limpieza de conjunto caseta generador, tablero con desengrasantes, 
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aplicación de dieléctricos protectores del medio ambiente, aplicación de esmalte acrílico en partes oxidadas, motor, tablero, 
generador, previa eliminación de corrosión. 
 

b) El mantenimiento se efectuará de la siguiente forma: El primer mantenimiento será considerando el cambio de filtros y 
aceite del motor, más lo indicado en el primer párrafo. De ahí en adelante se efectuarán considerando lo indicado en el 
párrafo segundo de este estos términos en forma bimestral, hasta concluir el 04 de Diciembre de 2015. Adicionalmente 
se efectuarán los trabajos correctivos y cambios de equipo adicionales incluidos el catálogo del alcance del presente 
mantenimiento así como el registro  y control de las actividades asentados en las bitácoras ubicadas en cada planta de 
emergencia. 

 
 
Este procedimiento de construcción detallado de los trabajos que realizará el LICITANTE, deberá ser congruente con los 
documentos: PT04; PT05, así como con los documentos; PE02; PE03; P-04; y PE05. 
 
La descripción, deberá ser consistente con lo señalado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones 
Particulares. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades será el siguiente: 
 
a) Circulares Aclaratorias. 
b) Especificaciones Particulares. 
c) Especificaciones generales. 
d) Planos de Proyecto ó croquis. 
e) Catálogo de conceptos. 
f) Normas. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PT04.-  RELACIÓN DE MAQUINARIA Y CONTRATO PROMESA. 
 
El LICITANTE relacionará la maquinaria y equipo en el formato anexo o elaborado por él mismo, conteniendo la información 
solicitada. 
 
Se relacionará, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecución de los 
trabajos, a fin de que garantice la correcta ejecución de los mismos; Indicará si son de su propiedad o si serán arrendados; Anotará 
el número de serie COMPLETO, del equipo que se trate, modelo, su ubicación física, y usos actuales, así como la fecha en que 
se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.  
 
Se incluirá igualmente el equipo de medición y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la 
verificación de calidad, que se propone utilizar en la obra, el que se desglosará de manera precisa, en la "Relación de 
equipo", en el formato anexo. No aplica 
 
El LICITANTE presentará por separado, la relación precisa del equipo de su propiedad por utilizar  
 
Para la realización de ésta obra, únicamente se permitirá la subcontratación (Art. 31, fracción XXI de la LEY y Artículo 44) de los 
servicios de laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción a través de una empresa 
especializada. . No aplica 
 
 
El LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de las obras que le sean adjudicadas. 
 
Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE deberá considerar e incluir en su propuesta, únicamente la subcontratación 
de un laboratorio de control de calidad en la construcción. El LICITANTE ganador, previo al inicio de los trabajos, acreditará ante 
la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad que proponga, y presentará 
la constancia vigente de dicha acreditación.  
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Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio: No aplica 
 
Presentará un escrito en papel con su membrete, donde relacionará de manera precisa, el equipo de laboratorio de su propiedad 
que utilizará, consignado en el documento PT04, y manifestará su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, 
servicios, estudios, análisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran. 
 
Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad: No aplica 
 
En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad deberá presentar un 
Contrato Promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para 
toda la República en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, debidamente 
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexará copia de su identificación oficial y de los 
instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada. 
 
El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, deberá proponer y precisar cuáles son 
los equipos por utilizar, y anexará copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el 
documento de compra – venta debidamente legalizado y copia de la factura original, que demuestra fehacientemente la 
legal propiedad del promitente. (Artículo 44 numeral V de la LEY). 
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
 
Si la Maquinaria es del Licitante: Si aplica 
 
Presentará un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionará la maquinaria y equipo de su propiedad y 
manifestará su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos. 
 
Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad: No aplica 
 
En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, deberá presentar un Contrato 
Promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la 
República en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente 
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se deberá anexar copia de la identificación oficial y 
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Artículo 
44 numeral V de la LEY). 
 
El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, deberá precisar 
cuáles son los equipos por arrendar, y anexará copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el 
documento de compra – venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra 
fehacientemente la legal propiedad por parte del promitente.  
 
Se anexan los formatos tipo que deberán ser utilizados para la integración de la propuesta. 
 
Se verificará, en caso de adjudicación, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la 
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecución de los trabajos. 
 
Los equipos por utilizar, en su caso, deberán ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento deberá ser 
congruente con los documentos PT02; PT03; PE02, y PE03. 
 
Fuera de estos trabajos, el LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean 
adjudicados. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
PT05.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El LICITANTE formulará en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegándose a las presentes bases de licitación. 
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El programa se estructurará semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignará las 
cantidades semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglón, deberá ser en 
todos los casos igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentará en la columna correspondiente al subtotal por 
partidas, las cantidades de obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE05.- CATALOGO 
DE CONCEPTOS. Su elaboración deberá basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecución 
de los trabajos documento PT03.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, con el que deberá ser acorde y servirá de base para la elaboración del documento PE04.- PROGRAMA DE MONTOS 
SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que deberá ser totalmente congruente. Este documento deberá ser 
congruente también con los documentos PT04, en su caso; PE02; PE03, y PE04. No se presentarán erogaciones. 
 
El programa deberá ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Información General del Pliego de 
Requisitos. 
 
En ningún caso se considerará que las probables modificaciones al programa de ejecución de los trabajos, formulados por el 
LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.I. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de maquinaria y/o equipos, 
personal e instalaciones, implicarán cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente. 
 
El plazo para la terminación de la obra podrá ser tal que el periodo de ejecución resulte igual o menor al indicado en la Información 
General, pero nunca mayor. 
 
El CONTRATISTA, para tal efecto, deberá estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demás documentos propios de la 
ejecución de la obra, asimismo deberá tener en consideración las condiciones físicas, meteorológicas y operativas en que se 
realizarán los trabajos, con el objeto de verificar si tendrá que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos. 
 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
DOCUMENTO PE-01.-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificará al Superintendente de Construcción, anotará el número de su 
cédula profesional, Registrará la firma completa del LICITANTE, así como su rúbrica o firma abreviada.  
 
Este documento deberá ser consistente con el documento PT02. 
 
 
DOCUMENTO PE02.-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
El LICITANTE presentará un escrito en papelería con su membrete, donde manifestará el conocimiento detallado de las 
Especificaciones generales y de las Especificaciones particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el 
documento denominado PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general de la propuesta. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE03 ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y 

LISTADO DE INSUMOS. 
 
Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentará los análisis de 
precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE05.- CATALOGO 
DE CONCEPTOS. 
 
El precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por 
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto 
el que se incluya en el documento denominado PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS. 
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El costo directo incluirá los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construcción, de instalación 
permanente y herramienta, que se incluirán en el presente apartado, con sus correspondientes rendimientos, como relación de insumos. 
 
El LICITANTE presentará la relación de insumos que intervienen en la integración de la proposición, donde agrupará los materiales y 
equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción detallada y de cada uno de 
ellos, e indicará las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes, así como el importe total de todos los 
insumos propuestos, que corresponderá con el costo directo de los trabajos. 
 
El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Artículos 211 a 213 del 
REGLAMENTO. Este porcentaje se incluirá igualmente en el presenta apartado.  
 
El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos  214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje será el presentado en el presenta 
apartado.  
 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales 
que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la 
ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
 
Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de 
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales 
y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las 
disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
Los análisis de precios unitarios no deberán contener "lotes" por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos" por concepto 
de estos dos últimos. 
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el PE05.- PROGRAMA DE 
MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta. 
 
Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los 
Artículos 56, 57 y 58 de la LEY. 
 
Si el LICITANTE estructura sus análisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Básicos auxiliares, obligatoriamente deberá 
presentar, en papelería con el membrete de su empresa, el análisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento. 
 
Este documento será congruente con los Documentos PT03; PT04; PT05; PE-02; PE-04, y PE-05. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
Se comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API, será requisito 
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los 
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento que lo requieran.  
 
 
DOCUMENTO PE04 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las 
columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecución por concepto, de acuerdo a lo contenido en 
el documento PE05.- CATALOGO DE CONCEPTOS, deberá corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada 
por el LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE05, y cuya 
suma por renglón, deberá corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente 
documento. 
 



Procedimiento de contratación mediante Adjudicación Directa clave AO-009J3B002-N49-2015 (API-ZLO-

49-15) Mantenimiento a plantas de Emergencia de los edificios e instalaciones de la API, en el puerto 

interior de San Pedrito, en Manzanillo, Col. 
 

24./77 

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberán ser el resultado de multiplicar 
las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE05, por sus correspondientes precios unitarios consignados 
por el LICITANTE en el documento PE03.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS…; En la parte inferior se deberán 
señalar los montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que deberá ser 
congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA 
PROPOSICIÓN, y PE05.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
El programa se estructurará semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto será la suma por 
renglón de cada semana. Este documento será congruente con los documentos PT03.- PLANEACIÓN INTEGRAL Y 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PE01.- CARTA COMPROMISO DE LA 
PROPOSICIÓN, PE03.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y …., así como 
PE05.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento. 
 
 
DOCUMENTO PE05  CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
 
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitación. 

 
Se anotará la descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, sub 
partida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente. 
 
En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra 
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE. 
 
Se verificará que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre 
sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 
 
Igualmente se verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan 
errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de 
las proposiciones. 
 
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el monto total de la 
proposición que resulte será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso. 
 
La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con 
número y letra en la última hoja de este documento, así como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda según 
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello. 
 
El LICITANTE deberá considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades 
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin derecho a modificación en los costos directos, indirectos, de 
financiamiento y utilidad originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados, a los precios 
originalmente propuestos. 
 
Este documento deberá ser congruente con los documentos PT03; PT05; PE-01; PE-02; PE-03 y PE04. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su 
propuesta, el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas 
en las presentes Bases de ésta Licitación. 
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DÉCIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el artículo 38, en su primer 
párrafo, de la LEY, así como en los artículos 63 fracción I, 64 fracciones I, III, A I a), II, III, IV, 65 fracción A, y 255, del REGLAMENTO. 
 
Para la evaluación de las proposiciones, se deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 
Para hacer la evaluación de las proposiciones, la API en apego a lo señalado en el Art. 38 de la LEY, verificará que las mismas 
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de 
la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la 
solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los 
licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional 
para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el artículo 66 del 
REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
 
Durante el proceso de evaluación detallada, serán rechazadas aquellas propuestas que no se presenten conforme a estas Bases 
del procedimiento y en los términos del artículo 36 en lo procedente y 37 del REGLAMENTO. 
 
Así mismo, cuando reciba información oficial de que el LICITANTE, después de estar inscrito, se le haya rescindido o cancelado 
un contrato o se encuentre en los supuestos de los Artículos 51 y 78 de la LEY. 
 
Será causa de desechamiento cuando la propuesta sea calificada como NO SOLVENTE. 
 
Se desecharán las propuestas que contengan o incurran en alguna de las causas que se describen en los términos del artículo 69 
del REGLAMENTO. 
 
Serán causas expresas de desechamiento, las que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá 
la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que 
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 fracción XXIII de la LEY. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte 
solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la API, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de 
acuerdo a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, resulte la proposición que hubiere ofertado el precio 
más bajo, en la evaluación realizada, utilizando el mecanismo de evaluación binario, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 67 del REGLAMENTO. 
 
En caso de empate, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los 
boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, 
posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes 
lugares que ocuparán tales proposiciones. 

 
En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa 
invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de 
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán 
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el 
acto. 
 
 
DÉCIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: El LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratación, se 
obliga a firmar el contrato el día 30 de abril de 2015, fecha que no excede de un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha 
de adjudicación, y a entregar las garantías correspondientes a la correcta inversión del anticipo, en su caso, así como al cumplimiento 
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos BASES DEL 
PROCEDIMIENTO, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil, el día 30 de abril de 2015, fecha que no excede de un plazo 
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de 15 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la iniciación de los servicios motivo del Contrato, 
fecha en que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicación, conforme a lo establecido en el Artículo 47 de la LEY. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la 
API podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y 
así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
El LICITANTE ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 
numeral I de la LEY. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se 
ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Eléctrico, Ing. Electromecánico, Ing. Mecanico Electricista, Ing. Comunicaciones y 
Electrónica, Ing. Mecatronico, con experiencia mínima de Cinco (5) años, en la especialidad o especialidades que correspondan a 
los trabajos motivo de la presente licitación, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA 
PROPOSICIÓN", por lo que cualquier orden girada al profesional designado por el REPRESENTANTE se considerará transmitida 
directamente a la CONTRATISTA. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que 
le corresponda: 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás 
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 87 del 
Reglamento. 
 
Residir en ésta localidad, durante la ejecución de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de 
casa, oficina y número de teléfono celular. 
 
Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervención sea 
requerida. 
 
Deberá estar autorizado mediante la Bitácora de Electrónica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra 
y cualquier otro documento oficial que se genere. 
 
En caso de que el Superintendente de Construcción, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por 
escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN interino o definitivo que deberá reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
Para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se utilizarán los medios remotos de comunicación electrónica que tenga 
autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de 
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica 
avanzada, códigos de acceso y demás requerimientos para su implementación. 
 
Para los efectos del párrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelación no menor de 2 días hábiles, el 
Representante Legal enviara su oficio de designación del Superintendente de Construcción, acompañado de la información que a 
continuación se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitácora Electrónica de Obra 
Publica en adelante BEOP. 
 



Procedimiento de contratación mediante Adjudicación Directa clave AO-009J3B002-N49-2015 (API-ZLO-

49-15) Mantenimiento a plantas de Emergencia de los edificios e instalaciones de la API, en el puerto 

interior de San Pedrito, en Manzanillo, Col. 
 

27./77 

A. La designación del Superintendente de Construcción debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma 

el contrato, deberá enviar oficio de notificación de la designación al Residente de Obra, con una antelación al inicio de los 

trabajos con los plazos arriba señalados. 

 
Adicionalmente se requiere la siguiente información: 
 
 

Datos de la Persona  
* Nombre(s):  

* Apellido Paterno:  

* Apellido Materno:  

*Sexo:  

CURP:  

* RFC: (sin guiones ni espacios) 

Profesión: (con cédula profesional) 

Tratamiento:  

Estatus Vigente 

  

* campos obligatorios  
 

Tabla 4. 
 

 

Datos del Usuario 
 

Información Básica Requerida 

* Persona:  

* Empresa:   

* Correo Electrónico 
(Trabajo): 

 

* Clave de Usuario: A LLENAR POR API * Contraseña:  A LLENAR POR API * Confirmar:  A LLENAR POR API 

* Miembro de:  CONTRATISTA  

Datos Complementarios 

Puesto: Clave del Empleado: (Clave Asignada por la Dependencia)  

Domicilio 

Calle:   Núm. Exterior:  Núm. Interior:   

Colonia:   Ciudad:  

Estado :   Código Postal:  

Teléfonos y Correo 

Teléfono (Trabajo):   Ext:  

Teléfono (Casa):   Teléfono (Móvil):  

Correo Electrónico 
(Personal): 

    

Estatus y Comentarios 

Estatus:   Comentarios: 

  *Campos obligatorios para poder habilitar el botón de guardar (aplica para NUEVO 
usuario) 

Tabla 5. 

   

Categoría: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  

*Nombre:   

Profesión:   
Núm. de documento de 

designación: 
 

Oficio de designación. 

*Tipo de Identificación 
Oficial : 

 
IFE, CURP O LICENCIA DE 

CONDUCIR. 

*Identificación oficial: 
 

IFE (Código trasero), CURP (La clave) 
LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y 

lugar) 

*Domicilio:   

*Teléfono:   
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Correo electrónico:   
Representante Técnico 

del Contratista: 
 NO APLICA  

Supervisión :  NO APLICA  

Clave empleado:    
Tabla 6. 

 

En resumen para el Superintendente de Construcción será requisitos indispensable los siguiente: 
 

A.1. Oficio de designación firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelación al inicio de 

los trabajos y con los anexos siguientes: 

A.1.1. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 4. 

A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contraseña 

y * Confirmar, según la tabla 5. 

A.1.3. Llenar los datos de la persona designada según la tabla 6. 

A.1.4. Copia simple de la identificación oficial con fotografía, y 

A.1.5. Cedula profesional. 

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a más tardar el mismo día en que el REPRESENTANTE del contratista 
informa la designación del Superintendente de Construcción, en los términos establecidos previamente. Si el REPRESENTANTE 
realiza la designación del Superintendente de Construcción en contravención de lo que estas bases de licitación establecen, será 
de su entera responsabilidad y estará sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar. 
 
Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos. 
 
Asistir a las Reuniones de Programación de Buques, en su caso.  
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
DÉCIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarará desierta la Licitación, por las causas descritas en los artículos 40 
primer párrafo de la LEY y 71 del REGLAMENTO. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- INCONFORMIDADES. El área para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del 
proceso de LICITACIÓN, es la Secretaría de la Función Pública, sita en Insurgentes Sur Nº 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicación electrónica Compranet.  
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar 
precisamente en la Dirección General de la API en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burócrata, C.P. 28250, 
los siguientes documentos:  
 
a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (R1) y del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC-1) 
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2) 
d) Copia del poder notarial del representante legal. 
e) Copia identificación oficial vigente (credencial elector). 
f) El programa actualizado de ejecución de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03. 
g) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que serán subcontratados. 
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h) Garantías.- De acuerdo con señalado en el Capítulo V del Modelo de contrato de estos TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
i) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de acuerdo con señalado en el Capítulo V del modelo de contrato de estas bases. 
j) Copias certificadas ante Notario Público de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del 

Representante Legal. 
k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de 

Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques 
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada 
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos. 

l) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo. 
 
Cumplimiento de obligaciones fiscales: 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de contratación 
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior 
a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona física o moral que en su caso resulte adjudicada 
con un contrato o pedido, deberá presentar ante la API por escrito la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" 
con el que compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente 
el sentido de la opinión de forma positiva. 
 
Dicha opinión del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación (CFF), la regla I.2.1.15  y II.2.1.13 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.  
 
La API requiere que la persona física o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinión ante el SAT, dentro de los diez 
(10) días previos a la fecha de la entrega de las proposiciones.  
 
La API requiere a las personas físicas o morales adjudicadas, que la solicitud de opinión al SAT "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Positiva" que deberá presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea requerida 
y entregada a la API previo a la formalización de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento 
de contratación. Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36 de la LOPSRM, las personas deberán presentar 
la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace referencia en los párrafos anteriores, por cada 
una de las obligadas en dicha propuesta. 
 
La "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerirá la solicitud de opinión al 
SAT en el caso de ampliación de contratos o pedidos.  
 
Si la entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y 
procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de 
infracción, por la falta de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. 
 
 
DÉCIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Artículos 64 y 68 de la LEY y 164, 165, 166 
y 167 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de cualquier 
índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisará y autorizará, el 
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construcción final y especificaciones que 
fueron aplicadas así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. Para estos 
efectos el LICITANTE deberá considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignándolos en el documento 
denominado ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocerá ningún pago 
extraordinario, ni modificación a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimación de finiquito, NO 
PROCEDERÁ hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposición. 
 
 
VIGÉSIMO.- ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES: Para cualquier orientación o aclaración respecto de las bases de esta Licitación, 
el LICITANTE deberá dirigirse a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta 
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N° 9, Col. Burócrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400 EXT. 2993, Email: 
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx 
 

El DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

________________________ 
 

CONFORME.- RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 
 

________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

mailto:ingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTÍCULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASÍ COMO DEL 
136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer párrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO. 
 
Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los artículos 57, 
Fracción I, y 58 de la LEY. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la 
solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo 
determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

 
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por 

parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API. 
 

La API, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá 
emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o 

entidad apercibirá por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el 
error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, 
o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando 

el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la 

importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

 
Para el procedimiento señalado en la fracción I del presente procedimiento, los contratistas serán responsables de promover los 
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. 
Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
 

1). Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los 

insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en 

caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el 

mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último 

factor que se haya autorizado; 

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al 

productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Para insumos 

de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorías señaladas en el párrafo anterior, el 

número índice se determinará con el valor promedio de los últimos diez valores de cada mes de la paridad peso – dólar, que 

publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar 

obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana". 

3). Para las categorías de todo el personal incluido en la proposición, el incremento que autorice la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, para el área geográfica "A". 
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4). Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste 

se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento 

y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo 

a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 

5). A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las 

estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

 

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará 

considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de 

ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo 

supuesto se aplicará este último. 
 

La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el 
aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. 

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 

Los índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha 
del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al momento de la 
presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha 
de su presentación y el último día del mes en el que se presentó. 

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha 
de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las 
proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, el cual deberá 
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato 
correspondiente, considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura 
de proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. 

Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo anterior, mismo que será aplicado 
a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. 

La actualización a que se refiere el octavo párrafo del artículo 59 de la Ley deberá ser solicitada por el Contratista por una sola 
ocasión. 

El promedio de los índices señalados en el artículo 59 de la Ley se aplicará al monto total del contrato, entendiéndose que con 
ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos. 

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los 
importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos 
señalados en las fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente 
documentación: 

I. La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México, y en su caso, lo señalado en el inciso 2)., de este apartado. 

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado 
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios 
del contrato, así como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo señalado en la fracción III 
del artículo 58 de la Ley; 

III. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir 
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos; 

IV. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, 
en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos previsto en la fracción I del artículo 57 de la Ley, para la 
determinación de los ajustes de costos se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme 
al programa de ejecución convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 
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Tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinará utilizando 
las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de 
ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los 
costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices de precios al productor y comercio 
exterior/actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México. 

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de trabajos y no se requerirá que el Contratista presente documentación 
justificatoria, debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley. 

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas la aplicación de los factores que procedan en el 
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

El monto del anticipo será objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sólo será 
ajustado el saldo correspondiente. 
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ANEXO 
ENCUESTA 
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ENCUESTA: Dentro del ”Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción” que el Gobierno Federal ha implementado a 
través de la S.C.T., está el saber la opinión de los LICITANTES que participan en los procesos de licitación de obra pública, con 
el propósito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboración 
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, ó bien enviarlo a más tardar dos días 
después de dicho evento. 
 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:  
LICITACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
Licitación N°: AO-009J3B002-N49-2015 (API-ZLO-49-15) Mantenimiento a plantas de Emergencia de los edificios e instalaciones de la API, 
en el puerto interior de San Pedrito, en, Manzanillo, Col. 
 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN 
SE CONSIDERE. (Deberá ser llenado a máquina, computadora ó a mano con tinta) 
 

Factor Evento Supuestos 

CALIFICACIÓN 

Totalmente 
de acuerdo 

En general 
de acuerdo 

En general en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
Junta de 

aclaraciones 

El contenido de las Bases es claro para la 
contratación de la obra o servicio que se 
pretende realizar. 

    

2  
Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, 
se contestaron con claridad. 

    

8 

Presentación de 
proposiciones y 

apertura de ofertas 
técnicas y 

económicas 

El evento se desarrollo con oportunidad, en 
razón de la cantidad de documentación que 
presentaron los licitantes. 

    

5 Fallo 

En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación del 
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron 
adjudicados. 

    

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.     

9  
Todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido. 

    

6  
El trato que me dieron los servidores públicos de 
la API Manzanillo fue respetuoso y amable. 

    

7  
Volvería a participar en otra licitación que emita 
la API Manzanillo. 

    

3  
La licitación se apegó a la Normatividad 

aplicable. 
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SI UD. DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL 
SIGUIENTE CUADRO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ENTREGA DE LA ENCUESTA. 
 
A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, por 

cualquiera de las siguientes opciones: 

 En la Gerencia de Administración y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burócrata, Manzanillo, Col. 

 Enviándola al correo electrónico, con la dirección: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; 
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, 
aibares@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx 
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE) 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno 
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den 
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es 
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones 
gubernamentales. 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las 
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la 
primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: . 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción 
de inversión extranjera. 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su 
cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y 
extradición). 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas 
corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que 
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares 
o para la empresa. 

 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, 
corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los 
activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas 
ilegales. 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vincula torio entre ésta y la 
legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) ya los servidores públicos que incumplan las 
recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad extradición, decomiso y/o embargo de dinero o 
bienes. 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también 
por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, 
en el caso de las empresas. 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de 
cohecho haya sido cometido. 

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo 
a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión 
de actos de corrupción. 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los  siguientes términos: 

"Artículo 222" 
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Cometen el delito de cohecho: 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o 
cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 
funciones, y 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan 
en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus 
funciones. 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años 
de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse 
el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas 
a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán 
en beneficio del Estado. 

Capitulo XI 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

Artículo 222 bis 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona 
ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por sí o 
por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos 
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera 
del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la 
tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este 
último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo 
público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo 
m agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así 
como cualquier organismo u organización pública internacionales. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este 
Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución tomando en 
consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y 
el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral" 
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SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
NORMATIVIDAD 

 
Oficio Circular Núm. SACN/300414/2004 
México, D.F., a 4 de agosto de 2004. 

 
CC. TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL Y 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarías de Gobernación, Economía y Función Pública dentro del Consejo Nacional de 
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2004, se 
determinó insertar en las bases de licitación para obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
la siguiente prevención que indique expresamente lo siguiente: 
 

“… El contratista deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomará 
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o 
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del 
mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica 
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General 
de Población y su Reglamento. 
 
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen 
a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento 
de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier 
empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero 
de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley General de Población…” 

 
En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los señalados por el artículo 31 de la Ley antes 
mencionada, tal prevención sólo será exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitación pública, de invitación 
a cuando menos tres personas, o Adjudicación directa  respectivo, y su cumplimiento se hará con la presentación previa a la 
formalización del contrato, de la manifestación por escrito que contempla la prevención antes mencionada, para cuyo efecto tal 
circunstancia tendrá que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratación que corresponda. 
 
Ruégoles tomar nota de dicha prevención, así como de impulsar su oportuno cumplimiento en el área competente de las 
dependencias o entidad que corresponda. 
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL SUBSECRETARIO. 
 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
 
 

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 

AO-009J3B002-N49-2015 (API-ZLO-49-15) 
 
 

Mantenimiento a plantas de Emergencia de los edificios e instalaciones de 
la API, en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col. 

 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PT01 
CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN,  

SITUACIÓN FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEL LICITANTE 

 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col.,  a                                           2015. 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
En atención al oficio de Invitación, ………….del día……del mes de ………………….……….del año en curso, por medio de la cual la 
API convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicación Directa, clave …………………..relativo 
a:………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………  
 
Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su domicilio es 
………………………………………………………………………..….…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………, para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá 
para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto. 
 
También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que el C………………………………………………., es mi Representante Legal 
y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito. 
 
DATOS DE LA PERSONA MORAL: 
Registro Federal De Contribuyentes:………………………………………………………………………...  
Denominación o Razón Social:……………………………………………………………………………….. 
Descripción del objeto social de la empresa: .......................................................………………………..  
Relación de los nombres de los accionistas: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
Número de escrituras públicas y fecha en las que conste el acta constitutiva y en su caso sus reformas y modificaciones: 
……………….……………………………………………………………………………………………………. 
Numero y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó 
………………………………………………………………………………………………… y el N° de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio……………………………… 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE: 
Nombre del apoderado …………………………………………………………………………………………. 
Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los 
protocolizó………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ATENTAMENTE 

___________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
____________________________________ 
Nombre y firma de su Representante Legal 

Lugar y fecha: 
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DOCUMENTO PT02 
MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTÍCULOS 31 XXXI, 51 y 78 DE 

LA LEY, Y 36, 38 Y 44 I DEL REGLAMENTO. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col.,  a     de                   de 2015. 

 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
En atención al oficio de invitación ………….del día……del mes de …………………….…….del año en curso por medio de la cual API 
convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicación Directa, clave …………………. relativa a: 
………………………………………………………………………………………………………..…  
 
 
Con relación a lo dispuesto en el Artículo 31 fracción XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mí mismo 
o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la API, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes. 
 
 
En lo que se refiere a lo señalado en el Artículo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta Empresa 
no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Artículo, que le impidan presentar proposiciones o ser contratado 
para la ejecución de los trabajos motivo de la licitación.  
 
 
En lo que respecta al Artículo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se 
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta 
LEY, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado artículo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
___________________________________ 
Nombre  y firma de su Representante Legal. 
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Manzanillo, Col.,  a       de                  de 2015. 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
En atención al oficio de invitación número………….del día……del mes de …………………….…….del año en curso por medio de la cual 
API convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicación Directa, ………………..relativo 
a:…………………………………………………………..……………………….. …………………………………………………… 
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es 
de nacionalidad Mexicana. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 38 y 44 Fracción I del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, 
que mi representada, conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la API les hubiere proporcionado, así como 
de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le 
proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y 
Reglamentos aplicables, así como a los términos de las Bases de Licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado. 
 
Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y está conforme de ajustarse a los términos del 
modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la API nos ha proporcionado. 
 
Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratará, 
serán: ……………………..……………………… ……….………………………  
 
También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberán atender y dar 
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitió la SEMARNAT 
como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental ó en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio 
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.07 del 30/03/12. 
 
Asimismo manifestamos nuestra disposición a dar atención, aplicación y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitación, 
legislación y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisión 
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

_____________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 

____________________________________ 
Nombre y firma y de su Representante Legal  
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DOCUMENTO PT03 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
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DOCUMENTO PT04 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y CONTRATO PROMESA 

 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PT-08

Procedimiento: Hoja     de 

Rubro:

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Nombre y firma del Representante Legal

Potencia 

hp

Vida útil 

remanente

Valor de 

Adquisición 

moneda 

nacional

N° de 

Unidades 

en la obra

Descripción y marca
Año de 

construcción
Nº de Serie

Capacidad 

Nominal (con 

unidades)

Propio
Por

 arrendar

Ocupación 

actual

Fecha de 

disponibilidad

Propietario 

actual

Relación de maquinaria y equipo de medición

Lugar de ubicación 

actual
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CONTRATO PROMESA 

 
Para la prestación de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa ____ 
_________________________________________________________________, representada por el 
C.________________________________________, en adelante el PROMITENTE y por otra parte, la empresa 
_____________________________________________, representada por el C.________________________________, en lo 
sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes: 

 
DECLARACIONES 

 
1. El C. ______________________________________, manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa 

denominada _______________________________________________, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
__________, tiene su domicilio fiscal ___________________________________________ y que cuenta con las facultades 
suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, según lo acredita 
con instrumento notarial que se anexa al presente documento. 

 
2. Declara el C. _______________________________________, ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa 

denominada “_______________________________________” con RFC ______________ y cuenta con facultades 
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, según lo acredita 
con el instrumento notarial anexo. 

 
3. La empresa, __________________________________________________, a quien en lo sucesivo se le designara como el 

BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitación __________________________, relativa a 
_________________________________________ 
“__________________________________________________________________________” 

 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD 

y cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), así 
como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestación de servicios de laboratorio para 
el control de calidad bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y por haber obtenido con ello la 
asignación de la realización de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el 
PROMITENTE. 
 
SEGUNDA.- El PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA 
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construcción de la obra de referencia, a fin 
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitación: 
“______________________________________________________________________” en el supuesto de obtener el 
beneficiario la asignación de dicha licitación. Se anexa la relación de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, 
por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, así como de los 
certificados de calibración, del que lo requiere.  
 
TERCERA.- El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los días 
hábiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad. 
 
CUARTA.- El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida y con la oportunidad 
solicitada por el promitente para la eficiente realización de sus funciones. 
 
QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las 
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa. 
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SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas mencionadas en el presente, una vez 
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo. 
 
SÉPTIMA.- El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Artículos 2243 a 2247 del Código Civil 
vigente para el Distrito Federal. 
 
OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, 
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio 
pactado. 
 
NOVENA.- El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los 
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
TESTIGO 

 
 
 

_________________________ 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2015. 
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CONTRATO PROMESA 
 

Para la prestación de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa 
__________________________________, representada por el C. _________________________________________ en 
adelante el PROMITENTE y por otra parte la empresa ________________________________, representada por el 
C.________________________________, en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes: 
 

DECLARACIONES 
 
1. El C. ______________________________, manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada 

__________________________________________________ con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
_________________________, tiene su domicilio fiscal en _______________________________, y cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente contrato, según lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento. 

 
2. Declara el C.________________________________, ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada 

_____________________________________________ con RFC ________________, tiene su domicilio en 
______________________________________ y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según 
lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento. 

 
3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitación clave _________________________ relativa a 

"_________________________________________________________________" 
 
4. El PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de 

su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el óptimo 
estado y disponibilidad del equipo prometido. 

 
Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestación de servicios de arrendamiento de 
maquinaria y equipo bajo las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitación antes citada y obtener con ello la asignación de la 
realización de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE. 
 
SEGUNDA. El PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de 
maquinaria y equipo pactados consistentes en _______________________________________________________ y a que este 
sea utilizado en la construcción de la obra de referencia y presentarlo en óptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, 
en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignación del contrato correspondiente. Se anexa la relación de la maquinaria y 
equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.  
 
TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de 
la maquinaria y equipo arrendados, durante los días hábiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para 
su confiabilidad. 
 
CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la información requerida y con la oportunidad 
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realización de sus funciones. 
 
QUINTA. El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipación no menor de 
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato 
promesa. 
 
SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las cláusulas mencionadas en el presente una vez 
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitación en que participo, antes de la firma del contrato respectivo. 
 
SÉPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los artículos 2243 a 2247 del código civil 
vigente para el Distrito Federal. 
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OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, 
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio 
pactado. 
 
NOVENA. El presente contrato es de carácter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los 
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima. 

 
 

Por el BENEFICIARIO 
 
 
 

__________________________ 

Por el PROMITENTE 
 
 
 

______________________________ 
TESTIGO 

 
 
 

_________________________ 

TESTIGO 
 
 
 

_____________________________ 
 

Con anexos 
 

Manzanillo, Col. a ______ de _____________________ del 2015. 
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DOCUMENTO PT05  
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS.  
 
 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
Procedimiento:     
Rubro:                                                                  en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col. 

Documento PT-10 
Programa semanal de ejecución de los trabajos 

Documento  
 

PT05 
 

   Hoja       de    

 

  
Subtotal por 

Partidas 

S   E   M   A   N   A   S 

Nº. Concepto de obra             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
OBSERVACIONES: __________________ 
__________________________________ 
______________________________________________                        _______________________________________    ______________________________________ 

                                    LUGAR Y FECHA       RAZÓN SOCIAL       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE-01 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Manzanillo, Col., a     de                         de 2015. 

 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
 
En atención al oficio de invitación número ____________ del día ____ del año en curso por medio de la cual la API convoca a participar en 
el Procedimiento por Adjudicación Directa, clave _________________  relativa a 
________________________________________________________________________ 
 
 
Comunico a usted que esta Empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitación y por lo 
tanto como REPRESENTANTE de: 
 
                   
                   
 
Manifiesto a usted lo siguiente: 
 
Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con número y letra)_____________________________ 
 
Que oportunamente se recogió el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demás relativos a la Licitación de que se trata y se ha tomado 
debida nota de las bases a que se sujetará y conforme las cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra; que se aceptan íntegramente 
los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los 
términos manifestados en las bases correspondientes. 
 
Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás 
disposiciones administrativas para la contratación y ejecución de obras públicas, las Especificaciones y Normas de Construcción que tienen 
en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de él se 
deriven.  
 
Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme 
a los cuales se realizará la ejecución de la obra. 
 
De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento 
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido. 
 
Aceptamos que la ejecución de la obra se llevarán a cabo con sujeción a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la Normativa 
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal de Ejecución 
de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catálogo de Conceptos, a las cláusulas del Modelo de Contrato de Obra 
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos. 

 
Que tomamos en consideración las condiciones generales y especiales del lugar específico del proyecto, alcances establecidos en los 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en 
ningún caso servirá posteriormente para aducir alguna justificación para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, 
o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. 
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Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo 
que dichos precios incluyan por razón del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hará 
al precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. 
 
Que el C. Ing.  ___________________________________________________________ con cédula profesional N° ______________ 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será el Superintendente de Construcción, para 
la ejecución de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de índole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta 
con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitación; que conoce ampliamente los alcances del 
proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T. 
 
Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos. 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre del LICITANTE 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre y firma completa del Representante Legal  

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Rúbrica o firma abreviada del Representante Legal 
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DOCUMENTO PE-02 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.-  Concurso y obra. 
1.2.-  Descripción de la obra. 
1.3.-  Aclaraciones. 
1.4.-  Abreviaturas. 
 
II.- GENERALIDADES 
 
2.1.- Servicios. 
2.2.- Coordinación de los trabajos. 
2.3.- Daños a terceros o bienes de API 
2.4.- Siniestros. 
2.5.- Cantidades de obra. 
2.6.- Maquinaria y equipo. 
2.7.- Modificación del sitio original de los trabajos. 
2.8.- Precios unitarios. 
2.9.- Trazos y niveles. 
2.10.- Materiales. 
2.11.- Similitud en calidades. 
2.12.- Acero. 
2.13.- Conectores mecánicos. 
2.14.- Cemento. 
2.15.- Agregados. 
2.16.- Aditivos. 
2.17.- Concreto premezclado. 
2.18.- Control de calidad. 
2.19.- Señalamiento y Alumbrado 
2.20.- Transporte Marítimo 
2.21.- Limpieza. 
2.22.- Conceptos extraordinarios. 
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA. 
2.24.- Acarreos. 
2.25.- Aspecto Ecológico 
 
III.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
IV.- RELACIÓN DE PLANOS. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
LICITACIÓN Nº No. AO-009J3B002-N49-2015 (API-ZLO-49-15) Mantenimiento a plantas de Emergencia de los edificios e instalaciones de la API, 
en el puerto interior de San Pedrito, en , Manzanillo, Col. 

 
I.1  

I.2  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

El prestador del servicio realizará las acciones necesarias y suficientes para mantenimiento preventivo a plantas eléctricas de 
emergencia ubicadas en diferentes puntos de los edificios a cargo de la API, considerando dos procedimientos:  

 
El primero será de mantenimiento preventivo considerando cambio de filtros de aire y diésel, cambio de aceite para motor, revisión 
de software en módulo de control a través de pc, protecciones al motor por presión, nivel de radiador, temperatura sobre velocidad, 
protecciones al generador por alto y bajo voltaje, sobre corriente, parámetros de red alto y bajo voltaje ausencia de fases, verificación 
del buen estado de los componentes del motor y tablero de control, pruebas en vacío y en automático del conjunto generador-tablero 
de control. verificación de buen estado de conexiones eléctricas y sus componentes limpieza de conjunto caseta generador, tablero 
con desengrasantes, aplicación de dieléctricos protectores del medio ambiente, aplicación de esmalte acrílico en partes oxidadas, 
motor, tablero, generador, previa eliminación de corrosión. 

 
El Segundo procedimiento será el mantenimiento considerando: revisión de software en módulo de control a través de pc, protecciones 
al motor por presión, nivel de radiador, temperatura sobre velocidad, protecciones al generador por alto y bajo voltaje, sobre corriente, 
parámetros de red alto y bajo voltaje ausencia de fases, verificación del buen estado de los componentes del motor y tablero de 
control, pruebas en vacío y en automático del conjunto generador-tablero de control. verificación de buen estado de conexiones 
eléctricas y sus componentes limpieza de conjunto caseta generador, tablero con desengrasantes, aplicación de dieléctricos 
protectores del medio ambiente, aplicación de esmalte acrílico en partes oxidadas, motor, tablero, generador, previa eliminación de 
corrosión. 
 
El mantenimiento se efectuará de la siguiente forma: El primer mantenimiento será considerando el cambio de filtros y aceite del motor, 
más lo indicado en el primer párrafo. De ahí en adelante se efectuarán considerando lo indicado en el párrafo segundo de este estos 
términos en forma bimestral, hasta concluir el 04 de Diciembre de 2015. Adicionalmente se efectuarán los trabajos correctivos y 
cambios de equipo adicionales incluidos el catálogo del alcance del presente mantenimiento así como el registro  y control de las 
actividades asentados en las bitácoras ubicadas en cada planta de emergencia. 
 

 
 
I.3 ACLARACIONES. 

 
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares serán estas últimas las que rijan. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades será el siguiente: 
 

a) Circulares Aclaratorias 

b) Especificaciones. 

c) Planos y Croquis. 

d) Catalogo de Conceptos. 

e) Normas. 
 
El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE 
CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones 
contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto 
se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número no aparezca, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 
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1.4 ABREVIATURAS Y TÉRMINOS. 

 
Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderá por: 
 

ACI: American Concrete Institute. 

AISC:  American Institute of Steel Construction. 

ANSI:  American National Standar Institute. 

API:  Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 

AREA:  Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association 

ASTM: American Society For Testing Materials. 

AWS:  American Welding Society. 

cac:  Centro a centro. 

CFE:  Comisión Federal de Electricidad. 

CNSM Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica. 

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación 

EP: Especificaciones particulares. 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES: 

El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecución de 
obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, 
ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden 
la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES: 

El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realización de cada obra, mismas que 
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales. 

Est: Estudio. 

fofo: Fierro fundido. 

fogo: Fierro galvanizado. 

LEY Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso 
de adjudicación del contrato motivo de esta licitación. 

NBM: Nivel de bajamar media. 

NBMI: Nivel de bajamar media inferior. 

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaría de Energía, 
vigentes a la fecha de la apertura de las propuestas, así como a lo contenido en el proyecto. 

NPT: Nivel de piso terminado. 

NTIE: Normas Técnicas de Instalación Eléctrica. 

OBRA: Trabajos de construcción o relativos, motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

Pba:  Prueba. 

pg: Precio global. 

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e 
información adicional autorizada por al API, a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

PUOT: Por unidad de obra terminada. 

PVC: Cloruro de polivinilo. 

PVSM: Peso volumétrico seco máximo. 

REGLAMENTO:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REPRESENTANTE: Director General de la API ó persona designada por él, para coordinar y supervisar, 
conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, las obras que ejecute el 
CONTRATISTA. 
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RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN: Persona física o moral contratada por la API, para ejercer la inspección o supervisión de los 
trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, se encargará de las funciones establecidas en los 
artículos 85, 86 y 86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el 
contrato de supervisión. 

RESIDENTE 
DE OBRA: 

Servidor Público designado por la API, quien fungirá como su representante ante el 
CONTRATISTA. 

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN: El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ante la API, para cumplir con los 
Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspección 
y/o supervisión de los trabajos de obra. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN: 

El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones 
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 

TMA Tamaño máximo del agregado. 

VRS: Valor Relativo de Soporte. 

 
1.5 Aclaraciones. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades será el siguiente: 

a) Circulares Aclaratorias 

b) Especificaciones particulares. 

c) Especificaciones generales. 

d) Planos y Croquis. 

e)  Catalogo de Conceptos. 

f) Normativa SCT. 
 
II. GENERALIDADES. 
 

2.1 SERVICIOS. 
 
El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la 
información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua 
potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados 
dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le serán pagados en forma adicional. 
 

2.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el CONTRATISTA 
se obliga, bajo la supervisión del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias 
entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 
 
Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad 
portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observará 
las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de 
que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; y para efecto de 
pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.  
 

2.3. DAÑOS A TERCEROS. 
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Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., 
propiedad de terceros o API, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfacción del REPRESENTANTE 
 

2.4. SINIESTROS. 
 
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso 
de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance 
de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el contrato. 
 

2.5 CANTIDADES DE OBRA. 
 
Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximados. Si por necesidades 
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, El 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente se 
pagarán los volúmenes realmente ejecutados. 
 

2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto 
acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por 
esa causa. 

2.7 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS. 
 
Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al 
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios 
unitarios propuestos originalmente. 
 

2.8 PRECIOS UNITARIOS. 
 
Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en 
general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de 
las condiciones establecidas. 
 

2.9 TRAZOS Y NIVELES. 
 
El REPRESENTANTE entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la 
obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 
 
Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que 
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo 
considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y este proporcionará los datos requeridos. La localización general, 
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por 
la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 
 

2.10 MATERIALES. 
 
Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las 
pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfacción. 
 

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES. 
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En lo que corresponde a la proporción de insumos como similares en calidad se deberán respetar rigurosamente las siguientes indicaciones, 
sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opción para elegir un insumo como similar, única y 
exclusivamente procederá si en la relación del concepto se manifiesta esta opción de acuerdo con las siguientes modalidades: 

 
1. Cuando en el concepto o especificación particular se indique un material y/o equipo específico el LICITANTE deberá presupuestar 

el indicado y no otro. 
 

2. Cuando en el concepto o especificación particular se indique uno o más materiales y/o equipos de marca determinada, la 
ejecución de los trabajos deberá realizarse exclusivamente con el señalado; únicamente y sólo cuando se presenta la opción de 
elegir otro como similar en la propia especificación particular, el LICITANTE podrá proponer algunos similares a los indicados 
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que propone como 
similar; indicando para estos últimos su descripción totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, diseño de fabricación, 
fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostáticas de las especificaciones técnicas, catálogos, 
manuales y/o instructivos de operación y en general toda la información necesaria que permita a API estar en posibilidades de 
poder definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad. 

 
2.12 ACERO. 

 
Para efectos de cuantificación y pago, el acero de refuerzo se medirá considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla indicada 
físicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario 
correspondiente deberán prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces. 
 
NUMERO DE DESIGNACIÓN, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACIÓN PARA LAS 
VARILLAS. 
 

  Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugación 

Número de 
designación 

(b) 

Peso 
unitario 
Kg/m 

Diámetro 
mm 

Área de la 
sección 

transversal  
mm². 

Perímetro  
mm 

Separación 
promedio 
máxima  

mm 

Altura mínima 
promedio  

mm 

Longitud Perimetral 
mínima de la 
corrugación. 

mm 

2 0.251 6.4 32.0 20.0 ---- ----- ----- 

2.5 0.384 7.9 49.0 24.8 5.5 0.3 18.6 

3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 22.4 

4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9 

5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 37.5 

6 2.250 19.1 287.0 60.0 13.4 1.0 45.0 

7 3.034 22.2 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3 

8 3.975 25.4 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9 

9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 1.4 67.4 

10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9 

11 7.503 34.9 957.0 109.6 24.4 1.7 82. 

12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8 

 
a) El diámetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diámetro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que la 

varilla corrugada. 
 

b) El número de designación de las varillas corresponde al número de octavos de pulgada de su diámetro nominal. La varilla del Nº 
2 se fabrica únicamente como varilla lisa (alambrón). 

 
Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomarán del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto Mexicano 
de la Construcción del Acero, A.C.” 
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El acero para concreto hidráulico deberá colocarse en la obra sin oxidación perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas, 
hojeaduras y deformaciones de secciones. 
 
El acero de refuerzo se doblara lentamente en frío, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diámetro, no se autorizara 
el doblado en “caliente”. 
 
Los dobleces se harán alrededor de una pieza cilíndrica de la siguiente manera: 
 

a).- En estribos, que tenga un diámetro igual o mayor de dos veces el de la varilla. 
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un diámetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla. 
c).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un diámetro de igual o mayor a 8 veces el de la varilla. 

 
2.13 CONECTORES MECÁNICOS.  

 
Las varillas cuyo número de designación sea del 8 y mayores, se unirán entre sí mediante conectores mecánicos prensados en frío de tipo 
Mexpresa o similar. No se permitirá el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se deberá conectar más del 50 % de las 
varillas de una sección al mismo nivel o plano. 
 
Los conectores mecánicos deberán cumplir cuando menos el 125 % del límite de fluencia de la varilla. Cualquier unión de varillas a 
tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5, 
ASME sección III, división 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2 
 
La Contratista deberá entregar junto con el embarque de los conectores mecánicos para la unión del acero de refuerzo, un reporte 
del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en 
laboratorio de uno o varios especímenes por cada partida o fracción. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la 
Gerencia de Ingeniería de API. 
 

2.14 CEMENTO. 
 
El cemento que se utilice para elaborar el concreto será CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso será este último el que se deba considerar. En cualquier caso el 
LICITANTE indicará dentro de su propuesta, en cada análisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio 
de mercado que se efectúe en la zona donde se ejecuten los trabajos. El consumo mínimo de cemento tipo Puzolánico que se utilice para 
la elaboración del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, deberá apegarse a lo establecido en la tabla contenida en 
la NORMA SCT, mas un incremento del 10% como mínimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT. 
  
El CONTRATISTA será el único responsable de dar cumplimiento a la especificación de calidad y resistencia del concreto. 
 
LA API, no aceptará ninguna modificación a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento 
sujetándose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones. 
 

2.15 AGREGADOS. 
 
Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificación del concreto serán medidos en peso y por separado de acuerdo a lo 
dispuesto en la cláusula 3.01.02.026-F.08 de las Normas. 
 
Los materiales para la elaboración del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT 
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO". 
 

2.16 ADITIVOS. 
 
En caso de que sea necesario algún aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este será propuesto por el 
CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitirán aditivos que contengan cloruros, 
se deberá utilizar todos los productos de un mismo fabricante. 
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Será responsabilidad del CONTRATISTA la dosificación y el empleo de los aditivos. 
 

2.17 CONCRETO PREMEZCLADO. 
 
Para efectos de cuantificación y pago, en su caso, se deberá deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el acero 
de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificación efectuada para éste último. 
 
Los concretos serán premezclados y deberán ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales serán medidas en peso 
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad del concreto, por lo tanto deberá usar un proporcionamiento que satisfaga 
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificación de cemento indicada en el numeral 2.14. 
 

2.18 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Para la autorización de las estimaciones se exigirá al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto. La 
API se apoyará, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA, del 
que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA deberá proporcionar amplias 
facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran. 
 
CONCRETO. 

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un día y/o por cada 10 (diez) metros cúbicos 

de concreto. Las muestras se obtendrán de "bachadas" elegidas al azar y cada una deberá de constar de 6 (cilindros) especímenes 

obtenidos de la misma "bachada". Los especímenes serán probados a los siete; catorce y veintiocho días o como lo autorice el 

REPRESENTANTE de API; reservándose el derecho de su aceptación definitiva o hasta obtener los reportes de control de calidad 

que certifiquen la resistencia de diseño. 
 
El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que 
este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO 
PROMESA", y deberá considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS. 
 
CERTIFICADOS DE CALIDAD- 
El contratista deberá obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de 
calidad y en su caso, pólizas de garantía a nombre de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al momento 
de hacer el fincado de su pedimento, las recabará. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente concuerden 
con los lotes de fabricación o en su caso, números de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantía sea expedida, 
referenciando alguna factura pagada por el contratista, deberá anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en todo 
momento sea la API. 
 

2.19 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO. 
 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la señalización de las áreas de trabajo, vialidades aledañas y obras de desvío, así como 
realizar el mantenimiento permanente a esta señalización e iluminación asegurándose de que el flujo en vialidades primarias y 
secundarias se mantenga durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo 
Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada adecuadamente por la noche, 
debido a las características de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el día, toda vez que la actividad en el Puerto 
Interior no se puede interrumpir. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener las áreas de trabajo iluminado adecuadamente para la realización de los trabajos de la 
obra e inspección de los mismos, por lo que deberá considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin cargo 
por conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT. 
 

2.20 TRANSPORTE MARÍTIMO. (No aplica) 
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El transporte marítimo que proponga utilizar el Contratista, deberá contar con el certificado de matrícula y certificado de seguridad 
marítima vigentes, los cuales deberán ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT. 
 
Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido será imputable al Contratista, por lo cual API no aceptará 
reclamación alguna por este concepto. 
 
El Contratista deberá mantener permanentemente durante la ejecución de la obra, transporte marítimo, consistente en Lancha con 
motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente. 
 

2.21 LIMPIEZA. 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la construcción 
de la obra. 
 
En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales 
y/u objetos al fondo acuático y en caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta y cargo del CONTRATISTA. 
 
Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del REPRESENTANTE. 
 

2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación sólo podrá ejecutarse previa 
autorización por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitácora correspondiente. 
 

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 
Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, será de su exclusiva responsabilidad. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso de haber daños, las reparaciones 
correspondientes serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfacción de la API. 
 

2.24 ACARREOS. 
 
Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, serán bajo su exclusiva 
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos, no se aceptará ningún 
incremento en los precios unitarios originalmente pactados. 
 
Solamente se reconocerán los incrementos autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno 
del Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizarán como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar. 
 
Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavación, demolición o dragado que se retire de la obra se deberá obtener la 
autorización del Representante de API. 
 

2.25 ASPECTO ECOLÓGICO 
 
El CONTRATISTA, deberá considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberán contemplar los aspectos ecológicos 
de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y 
Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas: 
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Efectuar la adecuada disposición de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados 
para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinación con el REPRESENTANTE.  Y de encontrar basura durante 
la realización de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad. 
 
Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso 
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposición 
final. 
 
Realizar en tierra la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no 
rebasar los límites máximos permisibles por la emisión de humos de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace 
y en el mantenimiento del equipo que se utilice.  Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos 
con tapadera para su posterior disposición y canalización a empresas de servicios que los soliciten para su utilización o reciclamiento. 
 
En lo que se refiere a los lubricantes, deberán realizarse el registro detallado, monitoreo y control que señalan los Reglamentos 
vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas recicladoras. 
 
Queda estrictamente prohibida:  
 
La disposición a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase. 
 
En materia de ruido, la CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustándose 
a los niveles establecidos. 
 
Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparación de maquinaria y equipo de construcción 
 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá aceptar que conoce la legislación, reglamentación y normas aplicables en este tipo de trabajos, 
debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminación del medio ambiente marítimo. 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO. 
 
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un código 
que corresponde a una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente. 
 
Cuando en alguna especificación particular se aluda el concepto se deberá entender que se refiere a los conceptos, que le son 
correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" 
 

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares” 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. 

 
RELACIÓN DE PLANOS 

 
 
 

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
 
 
 

Presentación de proposiciones 
 
 

AO-009J3B002-N49-2015 (API-ZLO-49-15)  
 

Mantenimiento a Plantas de Emergencia de los edificios e instalaciones de la 
API, en el puerto interior de San Pedrito, en Manzanillo, Col. 

 
 
 
 

Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano 
1.  Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas eléctricas de 

emergencia ubicadas en edificios e instalaciones de la API, en el 
Puerto Interior de San Pedrito, en Manzanillo Col. 

API-MAN-PL-022-01-15 

2.  Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas eléctricas de 
emergencia ubicadas en edificios e instalaciones de la API, en el 
Puerto Interior de San Pedrito, en Manzanillo Col. 

API-MAN-PL-022-02-15 

3.    

 
Nota: Los planos y croquis serán proporcionados en las oficinas de la API, previa entrega del escrito de participación. 
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DOCUMENTO PE03 
ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS; 

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS AUXILIARES Y LISTADO 
DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPOSICIÓN. 

 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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DOCUMENTO PE04 
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 
 
 
 
 
 

LICITANTE: 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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                        ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.

                        DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE04

Licitación N° Hoja     de

Rubro:

Parciales

Acumuladas

Período de ejecución de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

Total

Erogaciones

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

N° Descripción Cantidad Unidad P.U. Importe
Semanas
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DOCUMENTO PE05 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 
 
 

 
LICITANTE: 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE05.- Catálogo de conceptos

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra
P.U. con 

número
Importe

$0.00
1 BASE 1 EDIFICIO PRINCIPAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA 

ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA PLANELEC CON CAPACIDAD DE 125 KW.

SERV 1.00
$0.00

2 BASE 2 OPERACIONES/INGENIERIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A 

PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA PERKINS DE CAPACIDAD DE 150 KW.

SERV 1.00
$0.00

3 BASE 3 PROTECCION PORTUARIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA 

DE EMERGENCIA PLANELEC CAPACIDAD 80 KW.

SERV 1.00
$0.00

4 CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA 

DE EMERGENCIA ATLAS COPCO, CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO

SERV 1.00
$0.00

5 FARO DE CAMPOS RADAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA 

ELECTRICA DE EMERGENCIA POWER GENERATION CON CAPACIDAD DE 20 KW.

SERV 1.00
$0.00

6 FARO DE CAMPOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PREVENTIVO A PLANTA DE 

EMERGENCIA MARCA ATLAS COPCO.

SERV 1.00
$0.00

7 REPETIDORA PUNTA SANTIAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA 

ELECTRICA DE EMERGENCIA POWER GENERATION CON CAPACIDAD DE 20 KW.

SERV 1.00
$0.00

8 CENTRAL REMOTA CERRO DEL VIGIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A 

PLANTA DE EMERGENCIA ATLAS COPCO.

SERV 1.00
$0.00

9 CENTRO DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA 

ELECTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 100 KW MARCA SELMEC.

SERV 1.00
$0.00

10 LA FLECHITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA PLANELEC DE 50 KW.

SERV 1.00
$0.00

11 GESTIONES PORTUARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA DE 

EMERGENCIA PLANELEC CAPACIDAD 125 KW, ADUANA.

SERV 1.00
$0.00

12 PEZ VELA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 

PLANELEC CAPACIDAD 50/53 KW.

SERV 1.00
$0.00

13 RAYOS GAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 

PLANELEC CAPACIDAD 125 KW.

SERV 1.00
$0.00

14 CENTRO DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A SISTEMA 

MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO CON MOTOR KOLHER.

SERV 1.00
$0.00

15 CENTRO DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PLANTA 

ELECTRICA MARCA TEREX AMIDA AL400 DE 8 KW.

SERV 1.00
$0.00

16 CENTRO DE EMERGENCIA REFLECTORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A 

PLANTA ELECTRICA MARCA WAKER 10 KW MOTOR KHOLER

SERV 1.00
$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: CAMBIO DE ACEITE FILTROS Y ANTICONGELANTE

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ............................................

I.V.A.  ...................................................................
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE05.- Catálogo de conceptos

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra
P.U. con 

número
Importe

$0.00
17 BASE 1 EDIFICIO PRINCIPAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA PLANELEC DE 125 KW.

SERV 2.00
$0.00

18 BASE 2 OPERACIONES/INGENIERIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA PERKINS DE 150 KW.

SERV 2.00
$0.00

19 BASE 3 PROTECCION PORTUARIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA PLANELEC DE 80 KW PROTECCION PORTUARIA.

SERV 2.00
$0.00

20 CENTRO DE CONTROL DE TRAFICOMANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA ATLAS COPCO 11.2 KW.

SERV 2.00
$0.00

21 FARO DE CAMPOS RADAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA POWER GENERATION CON CAPACIDAD DE 20 KW.

SERV 2.00
$0.00

22 FARO DE CAMPOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 

MARCA ATLAS COPCO 11.2 KW.

SERV 2.00
$0.00

23 REPETIDORA PUNTA SANTIAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA POWER GENERATION CON CAPACIDAD DE 20 KW.

SERV 2.00
$0.00

24 CENTRAL REMOTA VIGIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA ATLAS COPCO 11.2 KW EL VIGIA

SERV 2.00
$0.00

25 CENTRO DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA PLANELEC DE 100 KW.

SERV 2.00
$0.00

26 LA FLECHITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA 

PLANELEC CON CAPADIDAD 50/53 KW.

SERV 2.00
$0.00

27 GESTIONES PORTUARIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA SELMEC 125 KW.

SERV 2.00
$0.00

28 PEZ VELA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICADE EMERGENCIA MARCA 

PLANELEC 50 KW.

SERV 2.00
$0.00

29 RAYOS GAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 

MARCA SELMEC 125 KW.

SERV 3.00
$0.00

30 CENTRO DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA TEREX AMIDA AL400 DE 8 KW.

SERV 2.00
$0.00

31  CENTRO DE EMERGENCIAS REFLECTORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA 

ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA WAKER DE 10 KW MOTOR KOHLER.

SERV 2.00
$0.00

32 MANTENIMIENTO PREVENTICO A SISTEMA DE MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO CENTRO 

DE EMERGENCIA

SERV 2.00
$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

   MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS BIMESTRALES

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ............................................

I.V.A.  ...................................................................
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Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE05.- Catálogo de conceptos

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario con letra
P.U. con 

número
Importe

$0.00
33 FARO DE CAMPOS SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA A CONTACTORES ABB SERV 1.00

$0.00

34 FARO DE CAMPOS RADAR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DEEP SEA 5220 SERV 1.00 $0.00
35 CAPITANIA DE PUERTO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DEEP SEA 5220 SERV 1.00 $0.00
36 FARO DE CAMPOS SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE MOTOR Y REPOSICION DE 

ANTICONGELANTE

SERV 1.00
$0.00

37 CENTRO DE EMERGENCIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DEEP SEA 5220 SERV 1.00 $0.00
38 CENTRO DE EMERGENCIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE  CARGADOR DE BATERIAS 

AUTOMATICO.

SERV 1.00
$0.00

39 REPETIDORA PUNTA SANTIAGO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SEPARADOR DE 

IMPUREZAS EN LA LINEA DE COMBUSTIBLE CON POROSIDAD A 5 MICRONES  Y DEPOSITO 

DE SEDIMENTOS TRANSPARENTE.

SERV 1.00

$0.00

40 BASE 1 EDIFICIO PRINCIPAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 

EMERGENCIA MARCA PLANELEC CON CAPACIDAD DE 125 KW EDIFICIO PRINCIPAL, 

PINTADO DE CASETA Y SOLDADURA DE BISAGRAS DE PUERTAS, PINTURA EN ESMALTE 

ACRILICO AUTOMOTIVA.

SERV 1.00

$0.00

41  LA FLECHITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 

MARCA PLANELEC DE 50 KW LA FLECHITA, REPARCIONES Y PINTURA DE CASETA, PINTURA 

EN ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVA.

SERV 1.00

$0.00

42  FARO DE CAMPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SEPARADOR DE IMPUREZAS EN 

LA LINEA DE COMBUSTIBLE CON POROSIDAD A 5 MICRONES  Y DEPOSITO DE SEDIMENTOS 

TRANSPARENTE.

SERV 1.00

$0.00

43 BASE 2 REPARACION DE ESCAPE SERV 1.00

44 PEZ VELA REPARACION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE GENERADOR SERV 1.00

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ...............................

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

IMPORTE DE LA PROPUESTA  ............................................

I.V.A.  ...................................................................
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Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratación. 
 

Tipo de Contrato: Mantenimiento a Obra pública un solo ejercicio 

Periodo de ejecución: 70 Días naturales. Del 26 de septiembre de 2015 al 04 de diciembre de 2015. 

Fundamento de contratación: Art. 27 fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Anticipo ejercicio 2015: Treinta por ciento (30% del importe del contrato 

Anticipo ejercicio 2016:  

Forma de pago: Los pagos se realizaran según lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM 

Periodicidad de las 

Estimaciones: 

Semanal 

Deducciones: Cinco al millar que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la 

Función Pública. 

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado 

prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial 

del Estado el 25 de Diciembre de 2004). 

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de acuerdo, deberán 

manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Cámara, por lo cual no 

acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma. 

Fianza de anticipo: 100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A. 

Fianza de cumplimiento: 20% del monto total del contrato sin I.V.A. 

Fianza de calidad: 10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A. 

Póliza de respons. Civil Por un monto igual al del importe del contrato. 

Viáticos: No aplica.  

Trabajos: Indivisibles. 

Fecha firma de contrato: miércoles, 23 de septiembre de 2015 

 
 
 

 


