Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

A Términos de referencia.
f MANZANILLO Procedimiento de contratacién por adjudicacion directa.
%eros = m‘“o A0-009J3B002-N65-2012 (API-ZLO-65-12)

Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres tercera etapa y proteccion de la
desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

1. Paralos efectos de los presentes términos de referencia se entendera por:

Contratista: La persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las mismas.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien de invitacién a cuando menos
tres personas.

Proyecto ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténico y de ingenieria de
una obra, el catélogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion suficientes para que ésta se pueda llevar a
cabo.

Proyecto arquitectdnico: El que define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una obra. Se expresara por
medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros.

Proyecto de ingenieria: EI que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas, especificaciones
generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil,
eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

Bitacora Electronica de Obra Publica (BEOP): El instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre las
partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se denominara
Bitacora electronica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominara Bitacora
convencional.

Caso fortuito o fuerza mayor: El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas
o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.
Especificaciones generales de construccion: El conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades
tienen establecidas para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios,
proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden la forma de medicion
y la base de pago de los conceptos de trabajo.

Especificaciones particulares de construccién: El conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para
la realizacién de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construccion.
Estimacién: La valuacion de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorizacion de pago, en
la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencion a la naturaleza y caracteristicas
del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas,
las penas convencionales y las deducciones; asi como, la valuacion de los conceptos que permitan determinar el monto de
los gastos no recuperables.

Ley: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Superintendente: El representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.
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Residente de Obra: Servidor publico designado por la dependencia o entidad, quien fungira como su representante ante el
contratista y sera el responsable directo de la supervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacién de las estimaciones presentadas por los contratistas.

Supervisién: Auxiliar del Residente de Obra en términos de lo dispuesto por la Ley, la cual tendra las funciones que se
sefialan el Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervision.

Director Responsable De Obra (DRO): Es la persona fisica que se responsabiliza de la observancia del Reglamento de
Construcciones del Municipio de Manzanillo, Colima vigente y demas disposiciones en materia de construccién, desarrollo
urbano, proteccion civil y preservacion del medio ambiente, en las obras para las que otorgue su responsiva.

Reglamento Municipal de Construcciones: Al Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo, Colima
vigente.

Direccion: Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia Municipal.

Libro de Bitacora: Libro foliado y encuadernado en el cual se anotarén los aspectos mas importantes en relacion con lo
sefialado por el Reglamento Municipal de Construcciones.

API: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

FIEL: Firma Electronica Avanzada. Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electronico, cuyo propdsito es
identificar al emisor del mensaje como autor legitimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autdgrafa.

Términos de referencia: Es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.
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2. Términos de referencia.
2.1. Ladescripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.
El prestador del servicio realizara las acciones necesarias y suficientes para que por su conducto se realice los
Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres
tercera etapa y proteccion de la desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

Los servicios antes mencionados consisten en la presentacién de proyecto ejecutivo que incluye el estudio topografico
a detalle del trazo originalmente propuesto por la CONAGUA, revision estructural de la seccion de concreto armado,
solucién de secciones en el tramo de la desembocadura del arroyo del camino viejo a Jalipa y limite del patio
regulador, autorizacion de planos ante la CONAGUA asi como la determinacion de los volimenes de obra por ejecutar,
el Catalogo de conceptos, las especificaciones de cada concepto de trabajo, asi como el presupuesto base con analisis
de basicos y costos horarios.

2.2. Los plazos de ejecucién, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.
Los trabajos solicitados se desarrollaran dentro de un plazo que comenzara el dia 15 de octubre de 2012 para concluir
el dia 13 de noviembre de 2012.

2.3. Lainformacién técnica y recursos gque proporcionara la convocante.
Para la realizacion de los servicios, esta Entidad pondra a disposicion del Contratista el area de los trabajos al
momento en que el Contratista asi lo requiera, asi como la informacién topogréfica de base

2.4. Las especificaciones generales y particulares del proyecto.

2.4.1. Plazo de los eventos.
El contratista debera sujetarse al calendario de eventos siguientes:
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24.2,

desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

Fecha de convocatoria. viernes, 28 de septiembre de 2012
Fecha para la visita de obra. lunes, 01 de octubre de 2012
Fecha para la junta de aclaraciones. lunes, 01 de octubre de 2012
Fecha para la Presentacion y apertura de propuesta. viernes, 05 de octubre de 2012
Fecha para la Notificacion del fallo. lunes, 08 de octubre de 2012
Fecha para la entrega de fianza. miércoles, 10 de octubre de 2012
Fecha para la firma del contrato. viernes, 12 de octubre de 2012
Fecha para apertura de bitacora electronica de Obra Publica. viernes, 12 de octubre de 2012

Fecha para la entrega de anticipo. (no aplica)

Fecha de inicio de los servicios. lunes, 15 de octubre de 2012
Fecha de termino de los servicios. martes, 13 de noviembre de 2012
Plazo en dias naturales: 30

10:00
11:30
11:30
17:00
12:00
11:30
17:00

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No.
9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 — 11400 EXT.71315, correo electrénico:

gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y afuentes@puertomanzanillo.com.mx.

Instructivo para la presentacion de la propuesta.

sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx

A eleccién del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga su proposicion (técnica y econdmica), asi como

la documentacién distinta que se alude en estos TERMINOS DE REFERENCIA, en:

A.El lugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA o;

B.A través de medios remotos de comunicacién electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberan observar para la utilizaciéon del Sistema Electrénico de Informacién Publica
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacién, por parte de la

Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de junio de 2011.

En el caso A:

La propuesta deberd entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a

continuacion:

SOBRE UNICO
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Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse
en un FOLDER, con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al
frente del mismo.

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propésito facilitar la
presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la licitacién.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en el requisito SEXTO del "PLIEGO DE REQUISITOS".

Se anexan formatos para la propuesta técnica y econdmica; los cuales deberan ser utilizados por el licitante para
presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electrénicos, al igual que las tarjetas
de andlisis, para que los mismos sean devueltos en forma impresa y electronica. Es importante aclarar que, el
hecho de no presentar los formatos en archivo electronico no es motivo de desechamiento de su propuesta.

Para el caso B:

Disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de
medios remotos de comunicacién electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberan observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacion Publica
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacién, por parte de la
Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

a.Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, sera necesario que los mismos
efectlien su registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

b. El medio de identificacion electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o
morales, hagan uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electrénica Avanzada que emite el
Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

c. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacidn electronico para que hagan uso
de CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se
encuentren establecidos en el mismo y la entrega de la documentaciéon que a continuacién se sefiala o de su
equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al espafiol debera acompafiarse de su correspondiente
traduccion a este idioma. Dicha documentacién deberd remitirse debidamente legalizada o, en su caso,
apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet,
de manera digitalizada:
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Persona Fisica Persona Moral

1. Acta de Nacimiento. 1. Testimonio de la escritura publica con la

2. Identificacion oficial con fotografia del pais que se acredite su existencia legal, asi como

de origen (por ejemplo pasaporte vigente). las facultades de su representante legal o

3. Cédula de identificacion fiscal. apoderado, incluidas sus respectivas

4. Clave Unica de registro de poblacion, si reformas.

existe en el pais de origen. 2. |dentificacion oficial con fotografia del

En caso de que el tramite lo realice a través representante legal o apoderado (ejemplo

de apoderado, adicionalmente: pasaporte vigente).

1. Documento que acredite el otorgamiento de 3. Cédula de identificacion fiscal de la persona

dicha representacion. moral y, de manera opcional, la de su

2. ldentificacion oficial con fotografia. representante legal o apoderado.

3. Cédula de identificacion fiscal (opcional). 4, Clave Unica de registro de poblacion del
representante legal o apoderado.

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacién a que alude este inciso, mismo del que se debera
adjuntar copia en el documento PT01.

d. Para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los
licitantes nacionales deberan utilizar la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracién
Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de
inconformidades a través de CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacion electrénica que otorgue o
reconozca la Secretaria de la Funcion Publica, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.
CompraNet emitira un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se
refieren los parrafos anteriores.

Por medio de identificacion electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten
reconocer la identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a
las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en
CompraNet los datos que le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema,
los cuales en términos de los articulos 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la
Ley de Obras, son:

|. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;
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Il. Informacion relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro
Publico correspondiente;

[Il. Relacion de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51
fraccion VI de la Ley de Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacién relativa a los
documentos publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacion relativa a los contratos que segun el caso, lo
acrediten;

VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informaciéon de los contratos que segun el caso, la acreditan, y

VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econdémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la
Unidad compradora validara la informacién proporcionada y en su caso lo inscribird en el RUPC dentro de los dos
dias habiles posteriores a que se haya completado el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero
de inscripcion, dentro de los dos dias habiles posteriores a ésta. La fecha de inscripcién en el RUPC, sera la que
se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley
de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.
El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para
efectos de lo dispuesto en los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccion
VIl del Reglamento de la Ley de Obras, para lo cual utilizara el medio de identificacion electrénica con el que tiene
acceso a CompraNet.

En cualquier caso, el LICITANTE, deberan enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la
proposiciédn, y aquéllos distintos a ésta que presente.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacién, de
tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el
proceso de certificacion de su medio de identificacion electrénica. Para el envio de las propuestas técnica y
economica por medios remotos de comunicacion electronica, el LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el
programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacién electronica,
aceptaran que se tendran por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su
disposicion a través del programa informativo de CompraNet, a més tardar el dia habil siguiente de que se celebre
cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas través de servicio postal 0 mensajeria.

La API y los LICITANTES aceptan que para la presentacién de esta Licitacién y demas actos que de él se
deriven, rija la normatividad vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa
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para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes; asi como por el siguiente:

2.4.3. Pliego de requisitos.

Primero.- Asignacion Presupuestal: Los fondos para la realizacidn de estos trabajos fueron autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio No.-
J3B/DG/OLI/005/2012 de fecha 12 de Agosto de 2012.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2011, asciende al
valor de la asignacion presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor
Agregado ni el importe que se genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la APl tenga la
autorizacion que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

Segundo.- Anticipos (No aplica).: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del __por ciento (%) del
monto total de la proposicion, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el gjercicio de que se trate.
Lo anterior; sin perjuicio de lo sefialado en el Articulo 143 fraccion I, inciso a) del REGLAMENTO, que a la letra

dice:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se consideraré lo siguiente:

1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se
otorgue;

2. Cuando en la estimacién presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en

el programa de ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que
corresponda amortizar en la siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a
los importes establecidos en el programa de ejecucién convenido, la amortizacion del importe pendiente se
ajustara de acuerdo a la modificacion de dicho programa;

En relacién con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a
esta Entidad un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia
debera requerir al contratista la informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa;
tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas
debidamente justificadas y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa
debera ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.
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El anticipo para el inicio de los trabajos, sera para que el Contratista realice en el sitio de la obra, la construccién
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo de
supervision y medicién e inicio de los trabajos; asi como para la compra de materiales, la adquisicién de equipos
de medicidn y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo sefialado en el Art. 50, numeral |l
segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios
que se celebren en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente
autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo se pondra a disposicién del Contratista, contra la entrega de la garantia prevista en la
fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos
trabajos y en cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo
el dia Haga clic aqui para escribir una fecha. a_las 16:00 horas, considerando que la misma debera estar
elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la materia exige.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del
REGLAMENTO.

Tercero.- Visita a la Obra (Si aplica).: Es requisito indispensable para la participacién en este procedimiento, la
entrega de un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT-01 Anexo 2

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que los
licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo
que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que
autorice la convocante. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que
se llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipacién de por lo menos veinticuatro horas a la
recepcion y apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un
técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o
acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer dicho término en la
convocatoria a la licitacion publica.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran
los trabajos, motivo de esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacion General y de acuerdo con
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sefialado en el Articulo 38 del REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s)
junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podran asistir los interesados y sus aukxiliares, que
hayan adquirido las bases de licitacién, asi como aquellos que autorice la convocante.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa.

Cuarto.- Junta de Aclaraciones (Si aplica).: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que
pudieran surgir respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s)
de aclaraciones se llevaran a cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo
con el articulo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es optativa.

Los LICITANTES que a su eleccion envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan
enviar también dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo  electrénico:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitacion en calidad de observador, bajo la condicién
de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 27 Penultimo Parrafo, de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitacidn, por si 0 en representacion de un
tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante;
Articulo 35 Tercer Parrafo de la LEY.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del
articulo 61 del REGLAMENTO, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT-01
Anexo 1.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacién publica mediante el escrito a que se refiere el
tercer parrafo del articulo 35 de la Ley, serén consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de
aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacion con la convocatoria. Dichas solicitudes deberan remitirse a la
convocante en la forma y términos establecidos en dicho articulo, acompafiadas del escrito sefialado.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccién VI del
articulo 61 de este Reglamento.

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la
persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penultimo péarrafo del articulo 27 de la Ley.
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El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccién VI del
articulo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice:

"V1.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a)Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social
de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones,
con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial...."

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el licitante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. EI LICITANTE podréa utilizar el formato que se proporciona
como anexo en el documento PT-01 Anexo 1.

Con el propésito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la API, previamente a la
visita de obra, su escrito de intencién para participar en la licitacion.

Las solicitudes de aclaracién, podrén entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, 0 enviarse a través
de CompraNet, segun corresponda, a méas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a
realizar la citada junta, de acuerdo con lo dispuesto en Articulo 35 Cuarto péarrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma sefialada
podran ser desechadas.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracién
que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para
su envio a través de CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

Quinto.- Informaciéon Normativa. El licitante deberd conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el
REGLAMENTO, asi como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad
de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del
Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima.
El LICITANTE debera cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las
Normas Internacionales, segun proceda, asi como las relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley
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General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos
establecidos por la APl y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo con lo sefialado
en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este
proyecto, emitié la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al
instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del
26/11/10, que se incluyen fuera de este documento en el archivo correspondiente denominado “API-MAN-GO-I-
10”.

Sexto.- Proposicion: Para el caso (A) el licitante entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno
de los Documentos de la Propuesta Técnica y Economica con un respaldo en archivo electrénico para agilidad de
la revision.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes
para comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31, Numeral Xll de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencion
a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e
instructivos elaborados y proporcionados por la APl que se anexan en estas Bases de Licitacién. En caso de que
el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los
datos generales de su razon social, direccidn, nimero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de
que se trate y fecha de elaboracion; deberan presentarse en forma manuscrita, a maquina o en computadora,
siempre con tinta indeleble, procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresion permita
obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

Todos y cada uno de los documentos que integren la proposicion, y aquéllos distintos a ésta, que presente el
LICITANTE, deberan estar debidamente foliados. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas técnica y economica, asi como el resto de los documentos que entregue el licitante. Lo anterior, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 41 Tercer Parrafo del REGLAMENTO. Igualmente, todos y cada uno de
los documentos que integran la propuesta (hojas, planos, formatos llenos o vacios, efc.) deberan presentarse
debidamente firmados por el Representante Legal del LICITANTE, lo anterior, en atencion a lo sefialado en el
Articulo 41 quinto parrafo del REGLAMENTO. Ser4 causa de desechamiento, el incumplimiento de lo solicitado
en el presente parrafo.
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Para la presentacién de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran
rigurosamente las siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas,
financieras y juridicas, que por reparto de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que
regiran tanto en la estructuracion de la propuesta asi como durante la ejecucién del contrato motivo de la presente
licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas
técnicas que se presenten en otro idioma, se acompafaran de su traduccién. Las cantidades seran expresadas
en el sistema métrico decimal; los precios se indicaran en moneda nacional aln y cuando el insumo fuera de
importacién, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; deberén presentarse sin correcciones, raspaduras o
enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno de los documentos, se deberan consignar la firma
ylo rubrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- Carta compromiso de la
proposicion.

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacion
Electrénica que para esta Licitacion Electronica establece la Secretaria de la Funcién Publica, a través de la
Unidad de Servicios Electrénicos Gubernamentales COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de
las propuestas a través del mismo medio, el LICITANTE se sujetard invariablemente a lo dispuesto en el
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del Sistema
Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la
Federacién, por parte de la Secretaria de la Funcidn Publica, el dia 28 de junio de 2011.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, y
de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos:

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la
Secretaria de la Funcién Publica.

2)Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo,
debera manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo
cual no acepta se retengan las cuotas establecidas por la misma.

Séptima.- Recepcion de proposiciones: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el
lugar, dia y la hora sefialada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION
Il del REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacion
publica hasta su conclusion;
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Octavo.- Presentacion y apertura de las proposiciones: El acto de presentacion y apertura de proposiciones
se llevara a cabo en una etapa Unica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion I,
articulos 59 a 62 del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacion General. En esta etapa la
API recibira el sobre cerrado que contenga las proposiciones de los licitantes, tanto en forma electrénica como en
forma impresa.

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira en primer término la proposicion electrénica, y
posteriormente, los sobres que contengan las proposiciones impresas de los licitantes que entreguen al servidor
publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se
daré a conocer el fallo, entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccién Il de la LEY y 62 del
REGLAMENTO.

En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a
disposicidn de los interesados en el domicilio sefialado en la Informacién General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisién Intersecretarial para la Transparencia y el Combate
a la Corrupcion, también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacién, las Camaras, Colegios o
Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condicién de que deberan registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Noveno.- Documentos a firmar en la etapa de recepcion de propuestas.- En el acto de presentacién y
apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor publico que
la Entidad designe para presidir el acto, rubricaran el documento PT-03.- Planeacion integral y procedimiento
de ejecucion de los trabajos, PT-04.- Programa de montos Semanales de ejecucion de los trabajos, y PE-
04.- Catalogo de conceptos.

Décimo.- Sobre unico: Proposicion Técnica y Econdémica.

Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicacién Electrénica, ya estan
acreditados en este Documento, por lo cual deberan enviar a las direcciones de correo electronico de la API
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx
sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de decir verdad que su
certificado se encuentra vigente anotando el nimero y la fecha del mismo, nombrandolo "PT-02 Certificado.doc"
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Décimo Primero.- Subcontratacion.

Para la realizacién de estos trabajos, Unicamente se permitira la sub contratacion (Ley, Art. 31, numeral XXI) de
los trabajos de Laboratorio para control de calidad (Modelo Anexo 7), a través de una empresa especializada asi
como el Arrendamiento de maquinaria y equipo (Modelo Anexo 8). En este supuesto, el LICITANTE debera
anexar el documento PT-05 Contrato Promesa; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de
obra respectivo, debera presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de
calidad y/o Arrendamiento de maquinaria y equipo, segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar
las condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas
sefialadas en su propuesta y el estado de conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante
debera proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad
del equipo por el licitante o por el arrendador.

Décimo Segundo.- Criterio utilizado para la evaluacion de las propuestas.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya
propuesta resulte solvente por que redne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de
licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Entidad y garantice satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respetivas.

Las propuestas que no cumplan con lo anteriormente sefialado de manera enunciativa mas no limitativa, seran
consideradas como no solventes y seran desechadas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque rednen las condiciones antes sefialadas, el
contrato se adjudicara a quien presente la proposicién que resulte econémicamente méas conveniente para el
Estado, que sera aquella que otorgue mayor certeza en la ejecucion y conclusion de los trabajos que pretendan
contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratacion en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, en apego a lo establecido en el Articulo 67 numeral Il del REGLAMENTO la adjudicacion del
contrato se otorgara a la proposicién que resulte econdomicamente mas conveniente para el estado.

Criterio relativo al precio. Representado por la proposicién solvente cuyo precio 0 monto sea el mas bajo, o la de
menor valor presente, asi como la aplicacion de lo dispuesto en las bases de licitacién para las proposiciones
subsecuentes solventes.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, la Entidad adjudicara la obra, en igualdad de
condiciones, a la empresa que tenga en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya
alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacién al momento del cierre
de la licitacién publica

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del articulo anterior, la adjudicacion se efectuara en favor
del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que celebre la convocante en el propio acto
de fallo, el cual consistira en la participacién de un boleto por cada proposiciéon que resulte empatada y
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depositados en una urna, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente,
los demas boletos empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales
proposiciones. En caso de que no se hubiere previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por
insaculacion se llevara a cabo previa invitacién por escrito a los licitantes y a un representante del 6rgano interno
de control, debiendo levantarse el acta que firmaran los asistentes, sin que la inasistencia o falta de firma en el
acta respectiva de los invitados, invalide el acto.
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La propuesta debera entregarse conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacioén:

indice
Proposicion técnica:

Documento PT-01 Invitacion, representacién e identificacion del licitante.
Documento PT-02 Manifestaciones escritas.

Documento PT-03 Planeacion integral y procedimiento de ejecucién de los trabajos.
Documento PT-04 Programa de montos Semanales de ejecucion de los trabajos.

Documento PT-05 Contrato Promesa.

Proposicion econémica

Documento PE-01 Carta compromiso de la proposicion.

Documento PE-02 Especificaciones generales y especificaciones particulares.
Documento PE-03 Anaélisis detallado de precios unitarios.

Documento PE-04 Catalogo de conceptos.

Contenido de la Proposicion técnica:
Documento PT-01 Invitacién, representacion e identificacion del licitante.

o Los licitantes que presentan su propuesta de manera impresa, deberan acompaniar copia del escrito de
participacién al procedimiento de contratacion generado por el sistema COMPRANET 5.0 el cual les fue
enviado via correo electrénico por el propio sistema.

o Debera presentar debidamente formulado el formato Anexo 1.

o EI LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las
modificaciones al capital social.

o No debera presentar documentos originales del acta constitutiva, actas modificatorias e identificaciones.
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o Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y en el caso de personas morales, de su
representante legal que firme la proposicion, debiendo anexar copia de su poder notarial.

e Documento con el que comunicara la direccién del correo electrdnico del licitante.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Documento PT-02 Manifestaciones escritas.

Debera formular los formatos Anexos 2, 3 y 4, correspondientes a los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de
decir verdad. La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicién, sera motivo para desecharla.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexara, los presentes Requisitos de Licitacion, a excepcion del DOCUMENTO
PE-02.- ESPECIFICACIONES, GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES, el que se debera

integrar en el propio documento PE-02.

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Documento PT-03 Planeacion integral y procedimiento de ejecucion de los trabajos.

EI LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para
el desarrollo y organizacién de los trabajos previos a su inicio, y en documento por separado, la descripcién
detallada del Procedimiento de Ejecucidn de los Trabajos, asi como los sistemas que propone para llevar a cabo
la ejecucion de los trabajos. EI LICITANTE debera considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme a los trabajos, asi como los tiempos de ejecucion, los recursos materiales, humanos y de equipo,
necesarios, e indicara especialmente, la cronologia de la utilizacion de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y logico.
Este documento, debera ser congruente especialmente, con el documento solicitado en estas bases a saber: el
Documento PE-02 "ESPECIFICACIONES...". Este documento debera ser congruente con los documentos de la

propuesta técnica y economica.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de
prioridades sera el siguiente:

Circulares Aclaratorias.
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Especificaciones Particulares.
Especificaciones generales.
Planos de Proyecto 6 croquis.
Catalogo de conceptos.
Normas

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Documento PT-04 Programa de montos Semanales de ejecucion de los trabajos.

Debidamente formulado en el formato Anexo 5, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los
montos asentados en las columnas correspondientes a las Semanas comprendidas en el periodo de ejecucion
por concepto, de acuerdo a lo contenido en el Documento PE-04.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera
corresponder a la cantidad Semanal de los trabajos por ejecutar expresada por el LICITANTE, multiplicado por el
precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el Documento PE-04.- CATALOGO DE
CONCEPTOS y cuya suma por renglén, debera corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por
partida y/o concepto en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el
resultado de multiplicar las cantidades del concepto por ejecutar de acuerdo con el Documento PE-04.-
CATALOGO DE CONCEPTOS, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el LICITANTE en el
mismo; En la parte inferior se deberan sefalar los montos parciales y acumulados Semanalmente, hasta llegar al
monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE
consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE-04.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

El programa se estructurara de forma Semanal, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto
sera la suma por renglon de cada periodo Semanal. Este documento deberé ser congruente con los documentos
DOCUMENTO PT-03 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.,
DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION Y DOCUMENTO PE-04 CATALOGO DE
CONCEPTOS.

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Documento PT-05 Contrato Promesa.

Para la realizacion de estos trabajos, se permitir la subcontratacion Unicamente (Art. 31, fraccion XXl de la LEY 'y
Articulo 44), de los servicios de laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de
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construccion a través de una empresa especializada. La cual podra pertenecer al LICITANTE o ser
subcontratada; La informacion debera ser congruente con lo que corresponda en el Documento PT-01.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el licitante debera considerar e incluir en su propuesta la subcontratacion
Unicamente de un laboratorio de control de calidad en la construccion, cuyo Jefe de laboratorio e instalaciones,
deberan ser avalados por la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima y presentar la
constancia vigente de dicha acreditacion. Lo anterior previo al inicio de los trabajos. Se hace la aclaracién que
previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por parte del
Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio y de las instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de
calidad propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Norma N<CAL+2+05+001/02.- Aprobacién de laboratorios.
El costo por esta calificacion debera ser considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta (No aplica).

Si el Laboratorio es del Licitante:

Presentar un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara el equipo de laboratorio de su
propiedad por utilizar y manifestara su compromiso a llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios,
estudios, andlisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Maquinaria propiedad del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara la maquinaria y equipo de su
propiedad y manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera
presentar totalmente elaborado por el LICITANTE vy el prestador de servicios de laboratorio, un Contrato Promesa
a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda
la Republica en Materia Federal, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de
quienes se anexara copia de su identificacion oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde
comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE vy el prestador de servicios elegido, para la realizacién de los
trabajos motivo de la presente Licitacién, debera especificar cuales son los equipos por utilizar, y anexara copia
de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o0 endosados al mismo (Articulo 44 numeral V
de la LEY).

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar
totalmente elaborado por el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, un Contrato Promesa a que se
refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comUn y para toda la
Republica en Materia Federal, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes
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se deberd anexar copia de la identificacion oficial y de sus instrumentos notariales respectivos, donde
comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo 44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de maquinaria y equipo elegido, para la
realizacion de los trabajos de la obra motivo de la presente Licitacion, debera especificar cuales son los equipos
por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del arrendador o endosados al mismo.

Se anexan los formatos 6 y 7, que deberan ser utilizados para la integracién de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada
propuesta, sea la que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Contenido de la Proposiciéon econdmica.
Documento PE-01 Carta compromiso de la proposicion.

Debidamente formulada, firmada conforme al formato Anexo 8, el Licitante registrara su firma completa y su
rabrica o firma abreviada. Este documento deberéa ser congruente con el documento PT-04.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Documento PE-02 Especificaciones generales y especificaciones particulares.
Debidamente firmadas de conocimiento. Este documento norma los conceptos de los trabajos contenidos en el
documento denominado DOCUMENTO PE-04 CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general a la

propuesta.

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Documento PE-03 Andlisis detallado de precios unitarios.
Debera presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se

deberan presentar los analisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de trabajo
contenidos en el documento denominado DOCUMENTO PE-04 CATALOGO DE CONCEPTOS.
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El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales, siendo el
precio unitario correspondiente al concepto el que se incluya en el documento denominado DOCUMENTO PE-04
CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria, equipo de
construccion, de instilacion permanente y herramienta, consignados en los documentos correspondientes a datos
basicos de: percepciones del personal, materiales y costo de maquinaria y equipo, respectivamente, con sus
correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211
a 213 del REGLAMENTO.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Cada cargo adicional debera agregarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

Los analisis no deberan contener lotes por concepto de materiales, personal, equipo, ni destajos por concepto de
estos dos ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el
DOCUMENTO PT-04 PROGRAMA DE MONTOS Semanales DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general
con toda la propuesta.

Por ningin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el
supuesto previsto en los Articulos 56, 57 y 58 de la LEY.

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Documento PE-04 Catélogo de conceptos.
Debidamente formulado y firmado, en el formato Anexo 9 en las bases de licitacion.

Se anotara la descripcién, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e
importes por partida, sub partida, concepto y del total de la proposicidn. Este documento formara el presupuesto
de los trabajos que servira para formalizar el contrato o pedido correspondiente;
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En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las
cantidades de obra anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificara que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales deberan
ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincida
con el del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho anélisis.

Igualmente se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una 0 mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se
considerara para el analisis comparativo de las proposiciones. De acuerdo con las correcciones que en su caso
se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la proposicion que resulte sera el
monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que
deberéa anotarse con nimero y letra en la Ultima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado
en el porcentaje que corresponda segun lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos
importes anteriores en el lugar asignado para ello.

EI LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este DOCUMENTO PE-04 CATALOGO
DE CONCEPTOS, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese
preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar
los nuevos volumenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad
originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados, a los precios originalmente
propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos DOCUMENTO PE-03 ANALISIS DETALLADO DE
PRECIOS UNITARIOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

2.4.4. De las fianzas
2.4.4.1 El licitante ganador debera garantizar el cumplimiento del contrato (Art. 48 Ley). Esta garantia de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato seré del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato (Art. 91 Reglamento). La garantia debera presentarse en las instalaciones de la Gerencia de
Ingenieria ubicadas en Av. Teniente Azueta No. 9, Colonia Burécrata en Manzanillo, Colima, dentro de un
plazo de 3 dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de
la firma del contrato (Art. 91 Reglamento) (Si aplica).

A efectos de facilitar la integracion de dicha fianza, se pone a su consideracion el siguiente texto modelo:

MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO”

Pagina 23 de 63




Administracion Portuaria

. '5?‘ DS %%’
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. o }
z.\,‘m‘ g
A Términos de referencia. o
P MANZANILLO 3 Procedimiento de contratacion por adjudicacion directa. ComuNICACIONES m
0‘4';05 ok M’eﬁ\"o A0-009J3B002-N65-2012 (API-ZLO-65-12) Bkl it

Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres tercera etapa y proteccién de la
desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

Ante: Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V.

En uso de la autorizacion que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaria de hacienda y

crédito publica en los términos de los articulos 5° y 6° de la ley federal de instituciones de fianzas, se
constituye fiadora hasta por la suma de $ ( ) mas el IVA., Ante: Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: con domicilio en con
R.F.C. , el exacto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas
del contrato de ndmero API-MAN-_ -_ - de fecha con un importe de $ o
( __ /100 Moneda Nacional) mas |.V.A,, relativo a

La afianzadora expresamente declara:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y
de conformidad con la legislacién aplicable.

B).- Que para liberar la fianza, seré requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la API. La
cual no se emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

C).- Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos administrativos, recursos
0 juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

D).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro
de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

E).- Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato o incrementado el monto de la contraprestacion o
de que exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o
espera.

F).- Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado en los
términos sefialados en las clausulas del contrato que les da origen, aun cuando parte de las obras se
subcontraten con autorizacion de la API.

G).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

H).- Que en caso de que la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de. C.V. sea emplazada a juicio
laboral por uno 0 mas trabajadores que hubieran laborado para EL CONTRATISTA durante la prestacion de los
trabajos, o0 con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito fiscal, por el
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que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la demandara como demandado
principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucién de los trabajos, la fianza
garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API quien de manera
adicional y sin perjuicio de lo anterior, queda facultada por la afianzadora y por el contratista, que es el fiado, en
caso de demandas que impliquen pago de pesos o responsabilidad patrimonial, a negociar con el o los actores, el
pago de las responsabilidades que se reclamen a efecto de que se libere a la API del juicio de responsabilidades
que se reclamen a efecto de que se libere a la API del juicio de referencia, ya sea judicial o administrativo. Para
tal caso, la API hara del conocimiento de la afianzadora tal evento y esta reembolsara a la API el importe
negociado y en caso de negativa la API procedera en la forma y via que se refiere el inciso “D” anterior o bien a
su eleccion la APl queda facultada a esperar que se dicte resolucion con caracter de ejecutoriada en el proceso
respectivo= FIN DE TEXTO=

2.4.4.2. El licitante ganador deberé garantizar el 100% del anticipo otorgado (Art. 48 Ley). Esta garantia debera
presentarse en las instalaciones de la Gerencia de Ingenieria ubicadas en Av. Teniente Azueta No. 9,
Colonia Burécrata en Manzanillo, Colima, el dia Haga clic aqui para escribir una fecha. (No aplica).

A efectos de facilitar la integracion de dicha fianza, se pone a su consideracién el siguiente texto modelo:

MODELO “POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO”

Ante: Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V.

En uso de la autorizacion que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaria de hacienda y

crédito publica en los términos de los articulos 5° y 6° de la ley federal de instituciones de fianzas, se
constituye fiadora hasta por la suma de $ ( ) mas el IVA., Ante: Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: con domicilio en con
R.F.C. , la debida inversién o devolucion del importe total del anticipo otorgado asi como la correcta
aplicacion o, en su caso, la devolucion de las cantidades no invertidas, asi como sus accesorios legales, mas el
impuesto al valor agregado por la cantidad de $ | .__1100 Moneda Nacional) .V.A. incluido, que
equivale al ___% de la asignacion presupuestal para el ejercicio , derivados del contrato de

- de fecha , con un importe de $ | _ /100 Moneda

”

Nimero API-MAN-_ -
Nacional) méas I.V.A. Relativo a *

La afianzadora expresamente declara:
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A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y
de conformidad con la legislacion aplicable.

B).- Que para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. la cual no se emitira sino hasta que las obligaciones
del fiado hayan quedado cumplidas.

C).- Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos administrativos, recursos
0 juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

D).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro
de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

E).- Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato o incrementado el monto de la contraprestacion o
de que exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o
espera.

F).- Que garantizan la debida inversion de los anticipos y la devolucion de los remanentes no aplicados y sus
accesorios legales, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de las obras se
subcontraten con autorizacion de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

G).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.= FIN DE TEXTO=

2.4.4.3. Los servicios y/o trabajos ejecutados se garantizaran durante un plazo de doce meses, por lo que
previamente a la recepcion de los trabajos, los contratistas, a su eleccion, deberan constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos (Si aplica).

A efectos de facilitar la integracion de dicha fianza, se pone a su consideracion el siguiente texto modelo:

MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CALIDAD"

Ante: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V.

En uso de la autorizacion que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaria de hacienda y
crédito publica en los términos de los articulos 5° y 6° de la ley federal de instituciones de fianzas,
se constituye fiadora hasta por la suma de $ ( ) mas el IVA., Ante: Administracién Portuaria Integral
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de Manzanillo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: con domicilio en con
R.F.C. , la calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparacién de los defectos que se detectaran con
posterioridad, o bien la devolucion de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses,
incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado asi como la satisfaccion de cualquier
responsabilidad a cargo del contratista y sus accesorios legales, aun y cuando parte de los trabajos hayan sido

subcontratados bajo lo estipulado en el contrato de a precios unitarios y tiempo determinado nimero
, de fecha de de , relativo a la “ ", con un importe total ejercido de
$ —( __ /100 Moneda Nacional) mas 1.V.A., Esta fianza tendra una vigencia minima de

doce meses a partir fecha en que se entregan y reciben los trabajos.

Afianzadora S.A. de C.V. expresamente declara:

A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de
conformidad con la legislacion aplicable.

B) Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V., la cual no se emitira sino hasta que las obligaciones
del fiado hayan quedado cumplidas.

C) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos administrativos, recursos o
juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

D) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera
el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

E) Que en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato o incrementado el monto de la contraprestacion o de
que exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o
espera.

F) Que garantizan la correcta ejecucion de los trabajos y la calidad de estos, en los términos sefialados en las
clausulas del contrato que les da origen, aun cuando parte de las trabajos se subcontraten con autorizacion de la
Administracién Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

G) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

H).- Que en caso de que la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de. C.V. sea emplazada a juicio
laboral por uno o mas trabajadores que hubieran laborado para EL CONTRATISTA durante la prestacion de los
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trabajos, o0 con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito fiscal, por el
que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la demandara como demandado
principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucién de los trabajos, la fianza
garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la APl quien de manera
adicional y sin perjuicio de lo anterior, queda facultada por la afianzadora y por el contratista, que es el fiado, en
caso de demandas que impliquen pago de pesos o responsabilidad patrimonial, a negociar con el o los actores, el
pago de las responsabilidades que se reclamen a efecto de que se libere a la API del juicio de responsabilidades
que se reclamen a efecto de que se libere a la API del juicio de referencia, ya sea judicial o administrativo. Para
tal caso, la API hard del conocimiento de la afianzadora tal evento y esta reembolsara a la API el importe
negociado y en caso de negativa la API procedera en la forma y via que se refiere el inciso “D” anterior o bien a
su eleccion la APl queda facultada a esperar que se dicte resolucion con caracter de ejecutoriada en el proceso
respectivo= FIN DE TEXTO=

2.4.5. Del los requisitos previos al inicio de los trabajos.

2.4.5.1. De manera previa al inicio de los trabajos, el contratista designard a un Superintendente de servicios
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato o
pedido.

2.4.5.2. Sélo iniciara la ejecucion del servicio, si previamente:

Se haya garantizado y formalizado el contrato (en su caso) y
Se haya designado por escrito a las personas que se encargaran de la residencia y de la superintendencia
del contratista.

2.4.5.3. Bitacora Electronica de Obra Publica: En la elaboracién, control y seguimiento de la Bitacora Electrénica
de Obra Publica, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electronica que tenga autorizados para
tal efecto la Secretaria de la Funcién Publica, quedando obligado el licitante ganador en forma previa al
inicio de los servicios a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera
enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada (FIEL).

2454, Para los efectos de la Bitacora Electronica de Obra Pulblica, el contratista llenara el formato que a
continuacion se incluye y habré de entregarlo mediante oficio al Residente de Obra designado por la
Entidad, a efectos de obtener el nombre de usuario y contrasefia de acceso, asi mismo se requerira por
una Unica ocasion, la presencia del Superintendente designado por el contratista en las instalaciones de
esta Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. Para dar apertura a las 2 primeras notas
del citado instrumento, lo anterior en el plazo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la de inicio
de los servicios, siendo esto indispensable.

Formato para la BEOP.
Para el Superintendente de Construccion.
A. Ladesignacion del Superintendente debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el contrato, debera enviar oficio de
notificacion de la designacion al Residente de Obra, con antelacion al inicio de los trabajos y previo a la apertura de la BEOP.
Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona
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Datos de la Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:

* Apellido Materno:

*Sexo:
CURP:
*RFC: (sin guiones ni espacios)
Profesion:

Tratamiento:
Estatus VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacion Basica Requerida

* Persona: R
* Empresa:
* Correo Electrénico
(Trabajo):
R - A LLENAR POR R o ALLENAR POR . ) A LLENAR POR
Clave de Usuario: Contrasena: Confirmar:
API API API
* Miembro de: CONTRATISTA
Datos Complementarios
Clave del (Clave Asignada por la
Empleado: Dependencia
Domicilio
Calle: Num. Exterior: Num. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Cadigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Movil):
Correo Electronico
Personal): -
Estatus y Comentarios
Estatus: Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.
o SUPERINTEDENTE DE
Categoria: CONSTRUCCION
*Nombre:
Profesion:
Num. de documento de designacion: Oficio de designacion.
o " P el o IFE, CURP O LICENCIA
Tipo de Identificacion Oficial : DE CONDUGRR.
3 ., . IFE (Cédigo trasero), CURP
*|dentificacion oficial: (La clave) LICENCIA DE
CONDUCIR (No. Y lugar)

Pagina 29 de 63




Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

A Términos de referencia.
f MANZANILLO Procedimiento de contratacion por adjudicacion directa.
“ros o w0 A0-009J3B002-N65-2012 (API-ZLO-65-12)

Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres tercera etapa y proteccién de la
desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

*Domicilio:

*Teléfono:

Correo electronico:

Representante Técnico del Contratista: NO APLICA
Supervision : NO APLICA
Clave empleado:
Tabla 6.

En resumen para el Superintendente seran requisitos indispensables los siguientes:
A.1.  Oficio de designacién firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio de los trabajos y con los
anexos siguientes:
A.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.
A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contrasefia y * Confirmar, segin la
tabla 5.
A.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
A.1.4. Copia simple de la identificacion oficial con fotografia.
A.1.5. Y Cedula profesional.

Para el Contrato.
A.  Elarea contratante debera requisitar para el contrato la tabla siguiente:

Datos del Contrato

* Nim. de Contrato:

Alias del Contrato:

*Area: GERENCIA DE INGENIERIA

*Contratista:

Descripcion:

*Descripcion abreviada:

* Fecha Inicio Prog.: dd/mm/aaaa
Observaciones:
Estatus VIGENTE
* Dato Obligatorio
Tabla 7.

Adicionalmente debera anexar copia simple del contrato.

Del Contratista.
A. Para el contrato se requiere llenar la tabla siguiente:

Datos del Contratista

Pégina 30 de 63



javascript:void(0)

Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

A Términos de referencia. i
f MANZANILLO Procedimiento de contratacion por adjudicacion directa. comuNIcACIONES
“aro pe Wt AO-009J3B002-N65-2012 (API-ZLO-65-12) Athiuhedind

Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres tercera etapa y proteccion de la
desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

(sin guiones ni espacios)

*Empresa Abreviado: | *RFC:

*Empresa:

*Direccion:

*Ciudad: *Estado:

*Pais: *C.P.:

Teléfono: Ext: Fax:

*Correo Electrénico:

* Representante Legal:

Estatus VIGENTE

Tabla 8.

Nota: A excepcion de las direcciones de correo electronico, toda la informacion requerida en las tablas debera ser introducida con
letras mayusculas, sin acentos y sin comillas.

2.4.6. De la forma de pago.

2.4.6.1. El licitante debera considerar, que para el presente ejercicio fiscal se otorgara un anticipo del No aplica

2.4.6.2.La condicidon de pago se pacta sobre la base de precios unitarios y los pagos se realizaran como lo
establece el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de acuerdo
a lo siguiente:

2.4.6.3. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad Semanal. El
contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte.

Las estimaciones iran acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, pero
invariablemente deberan contar con lo siguiente:

1. NUmeros generadores, utilizando para ello el formato anexo (API-MAN-GI-F-10).
Notas de Bitacora, las cuales seran copias simples de las notas de la BEOP, rubricadas por el
Superintendente.

3. Analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion utilizando para ello el
formato anexo (API-MAN-GI-F-10).

Y para ello el contratista se sujetara a los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la
Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental en el cual esta inmerso, por lo
que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:
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Luaar: Manzanillo. Colima.

Rubro:

Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.

Contrato No. API-MAN-OP-01-12

Trazo

UBICACION

de bombeo v line a presion en la Av.

Importe de contrato: $100.00
Estimacion No. 1 Normal.
Generador del concento No. 1

Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Términos de referencia.

Procedimiento de contratacién por adjudicacion directa.

A0-009J3B002-N65-2012 (API-ZLO-65-12)

Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres tercera etapa y proteccion de la
desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo

Lézaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.

Periodo:
Del:
Al

1

dad
m2, $10.00

Arg.Miguel Morales Ibarra.
Superintendente.

ABC Construcciones,S.A.De C.V.

Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Obser
Subtotal esta hoja: AP_' M»anzanlllo:
cumulado hasta esta hoja r Utilice lista despegable.
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:

Ing. Fernando M ufioz Anguiano

Supervisor externo.
Consultores,S.A.De C.V.

(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 113 fracc. IX del

Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Residente de Obra.
Administracion Portuaria
Integral de M anzanillo, S.A. De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m?, $10.00
Croauis de ubicacion.
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 113 fracc. IX del
Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones,S.A.De C.V. Consultores,S.A.De C.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A. De
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Luaar:
Rubro:

Contratista:

Contrato No.

Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Términos de referencia.

Procedimiento de contratacién por adjudicacion directa.

A0-009J3B002-N65-2012 (API-ZLO-65-12)

Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres tercera etapa y proteccion de la

desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

Manzanillo. Colima.
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo

de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

Croauis de ubicacién vlo fotos.

Tamafo de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm

Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m?, $10.00

Tamaiio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm

Elabord: Superviso v Reviso:
Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano
Superintendente. Supervisor externo.
ABC Construcciones,S.A.De C.V. Consultores,S.A.De C.V.

Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 113 fracc. IX del

Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Residente de Obra.
Administracion Portuaria
Integral de M anzanillo, S.A. De
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desembocadura con el arroyo Camino viejo a Jalipa en Manzanillo, Colima.

Servicios de consultoria para la integracion del proyecto ejecutivo.- Obra hidraulica en el patio regulador de traileres tercera etapa y proteccion de la

Lugar: Manzanillo, Colima. Estimacion No. 5 Periodo
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, Tipo de estimacion: Normal. Del: 01-ene-12
construccion de carcamo de bombeo y line a presion en la Av. Lazaro Al _ Stdet2

Rubro: Cérdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

Hoja No. 1 De 2

Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V. Registro Federal de Contribuyentes:

No. De Contrato y/o Pedido API-MAN-OP-01-12 Partida presupuestal 62602 Mantenimiento y Rehabilitacion de ofras Obras de Ingenieria

Importe de contrato: $100.00 Mas IVA. Civil u Obras Pesadas.

Nim. Concepto de trabajo. Unidad. Cantidad. P.U. Total.

Subtotal esta hoja:
Importe total de la presente estimacién."\

La Administracion Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Debera efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimacion:
*El correspondiente a la amortizacion por concepto de anticipo en su caso.
«Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, conforme a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Ley Federal ds
Derechos. API Manzanillo:

«Las cuotas que el Contratista convenga con sus respectivas Camaras, en su caso.

Utilice lista despegable.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizé.
(Conforme al Art. 54 de la LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

Arq. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.
Superintendente. Supervisor Externo. Residente de Obra.
Aprob6. Autorizé para pago.

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construccion y Mantenimiento. Gerente de Ingenieria.

Anticipo anterior pendiente de amortizar. $300,000,000.00 Saldo anterior del contrato més el saldo de los convenios $10. ofAging 36 de 63
S ——— S —
estimacion: Importe total de la presente estimacion:
Anticipo pendiente de amortizar: $300,000,000.00 Saldo actual total: $10,000,000.00

sabado 1 de enero de 2011
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La residencia de obra para realizar la revisidn y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor
de quince dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacioén.

2.4.6.4. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura
correspondiente.

2.4.6.5. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

2.4.6.6. El licitante debera considerar para sus pagos las siguientes deducciones: Cinco al millar que se destinara al
pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica.

2.4.6.7.Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de
acuerdo, deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de
la Camara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

2.5. El producto o los documentos esperados y su forma de presentacion.

2.5.1. Norma N+LEG+2/07 .- Ejecucion de estudios, proyectos, consultorias y asesorias.

2.5.2. CONTENIDO

2.5.3. Estas Especificaciones Generales contienen criterios de caracter general sobre la ejecucion, medicién y pago de
los servicios relacionados con la obra publica, que realice la API con recursos propios 0 a través de un Contratista
de Servicios, con el propésito de concebir y proyectar las obras para la infraestructura del transporte.

2.5.4. Los servicios que contemplan estas Especificaciones Generales son los siguientes:

255.A1. ESTUDIOS

2.5.6. La ejecucion de un estudio comprende los trabajos de campo, laboratorio y gabinete que se deben realizar para
establecer las variables que determinan la concepcién, el disefio, el comportamiento y las condiciones reales en
las que se realizara y operara una obra. Los estudios pueden ser basicos o de detalle, segin se establece a
continuacion.

25.7.A11. Estudios basicos

2.5.8. Los estudios basicos son los que tienen por objeto determinar todos aquellos factores generales, de caracter
social, cultural, ambiental, operacional, técnico y econdémico, que permiten la definicion de una obra por construir
conforme a la planeacién de la infraestructura del transporte.

259.A1.2. Estudios de detalle

2.5.10. Los estudios de detalle tienen el proposito de determinar, de la forma mas precisa posible, todas aquellas
variables, técnicas y ambientales, que inciden en el disefio de los elementos que integran una obra o que
determinen su comportamiento.

2511. A2.  PROYECTOS

2.5.12. La ejecucién de un proyecto comprende desde las actividades necesarias para concebir, disefiar y definir una
obra, incluyendo todos los elementos que la integran, hasta la expresion de sus caracteristicas en planos,
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especificaciones y otros documentos, de tal manera que el constructor tenga los datos necesarios para que pueda
ejecutar la obra, tal y como sea concebida por el proyectista. Los proyectos pueden incluir la ingenieria basica y/o
la ingenieria de detalle, mismas que se explican a continuacion.

2.513. A2.1. Proyecto ejecutivo de obra publica

2.5.14. Para la realizacién de una obra publica, se requiere el proyecto ejecutivo correspondiente, el que ademas de la
planeacion de la obra, se integra con.

2.5.15. A.2.1.1 El proyecto arquitectdnico, que mediante planos, maquetas, perspectivas y dibujos artisticos, entre
otros, define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de la obra.

2.5.16. A2.1.2 El proyecto de ingenieria, que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y
descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares, que permiten llevar a cabo una obra civil,
eléctrica, mecanica o de cualquier especialidad.

2.517. A.2.2. Proyectos arquitectonico y de ingenieria.

2.5.18. La ejecucion de los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, comprende desde las actividades necesarias
para concebir, disefiar, y definir una obra, incluyendo todos los elementos que la integran, hasta la expresion de
sus caracteristicas en planos, especificaciones de construccion y otros elementos, de tal manera que el
constructor tenga los datos necesarios para que pueda ejecutar la obra, tal y como sea concebida por el
proyectista. Los proyectos pueden incluir la Ingenieria bésica y la Ingenieria de detalle, mismas que se explican a
continuacion.

2.5.19. A2.2.1 Ingenieria basica

2.5.20. Laingenieria béasica es el conjunto de actividades necesarias para determinar, de acuerdo con la planeacién de
la infraestructura para el transporte y con apoyo en los estudios basicos, el tipo de obra que se debe realizar, el
servicio que prestara, el sitio donde se construird si es puntual o la ruta si es lineal, estableciendo las
caracteristicas generales de su operacion y geometria, asi como sus ejes principales.

2.5.21. A2.2.2 Ingenieria de detalle

2.5.22. La ingenieria de detalle comprende todas las actividades que se requieran para disefiar, con base en la
ingenieria bésica y en los estudios de detalle, todos los elementos de la obra por realizar, estableciendo en los
planos, en las especificaciones y en otros documentos graficos y/o electronicos, la composicion, el arreglo, la
forma, los materiales, la resistencia, las dimensiones, los acabados, los conceptos y las cantidades de obra de
cada elemento.

2523. A3.  CONSULTORIAS Y ASESORIAS

2.524. A3.1. Consultorias

2.5.25. Las consultorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su ambito de
competencia, para examinar, dictaminar y resolver algun problema especifico relacionado con la infraestructura
del transporte.

2.526. A3.2. Asesorias

2.5.27. Las asesorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su ambito de
competencia, para aconsejar e ilustrar al Ingeniero, sobre la forma de solucionar correctamente los problemas
que se presenten en una determinada disciplina relacionada con la infraestructura del transporte.

2.5.28.

2.5.29.
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2.5.30. REFERENCIAS

2.5.31.

2.5.32. Son referencias de estas Especificaciones Generales, la LEY y su REGLAMENTO, vigentes.

2.5.33.

2.5.34. Estas Especificaciones Generales se complementan con las Ultimas versiones de las siguientes:

2.5.35.

2.5.36. Norma: Designacion:

2.5.37. Contratacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas NeLEG*601

2.5.38. Ejecucion de Supervision de ObrasNeLEG+4

2.5.39.

2.5.40. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

2.541. C1.  REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.5.42. Previamente a la ejecucion de un estudio o proyecto, se requiere contar con los elementos que enseguida se
refieren:

2.543. C.1.1. La definicién del tipo de estudio y/o proyecto que se requiere y del sitio donde se pretende realizar.
Cuando se trate de un estudio de detalle y/o proyecto que incluya la ingenieria de detalle, ademés se requiere el
anteproyecto debidamente autorizado por la Secretaria, que defina el tipo de obra que se proyectara, las
caracteristicas generales de su geometria y del servicio que prestara, incluyendo su trazo, asi como sus
alineamientos horizontal y vertical preliminares.

2.544. C.1.2. Cuando el estudio y/o proyecto se realice por contrato, las Especificaciones Generales a que se debe
sujetar, que contengan como minimo:

2.5.45. C.1.2.1. Los antecedentes que originan la necesidad del estudio o proyecto; la designacion y el tipo de obra
para la que se realizara el estudio o proyecto, asi como las caracteristicas generales de su geometria y del
servicio que prestara; la ubicacién geografica del sitio de estudio o de la obra por proyectar; y el objetivo de los
trabajos por ejecutar.

2.5.46. C.1.2.2. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.

2.5.47. C.1.2.3. Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.

2.5.48. C.1.2.4. La relacidn de los datos, documentos y recursos que proporcionara la API al Contratista de Servicios,
necesarios para la realizacion del estudio o proyecto.

2549. C.1.2.5. La descripcion general de los trabajos por ejecutar para la realizacion del estudio o proyecto,
incluyendo, en su caso, la metodologia por emplear.

2.5.50. C.1.2.6. Las especificaciones generales que se deben observar para la ejecucion del estudio o proyecto, asi
como las especificaciones particulares que establezcan los parametros y criterios técnicos que deben atenderse
obligatoriamente, mismas que pueden incluir para cada concepto de trabajo, en lo aplicable, lo siguiente:

2551, a) La definicion del concepto

2.552. b) El tipo de equipo y/o materiales que deban utilizarse en la ejecucion del concepto

2.553. ¢) Los criterios generales para la ejecucion del concepto, indicando, en su caso, los valores especificos
de disefio y criterios técnicos que deban atenderse.

2.554. d) La forma, unidades y aproximacién con que se medira el concepto, para determinar el avance o la

cantidad de trabajo ejecutado para efecto de pago.
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2.555. e) La base de pago del concepto, que indique todo aquello que deba ser incluido en su precio, como
personal, materiales, equipos, herramientas, acciones, operaciones y en general todo lo que se requiera para su
correcta ejecucion.

2.556. C.1.2.7. La descripcion detallada del producto final que deba entregar el CONTRATISTA, relacionado los
planos y documentos por elaborar, como resultado del estudio o proyecto, estableciendo el formato y
presentacion de cada uno.

2.557. C.1.2.8. Los criterios generales que deba atender el CONTRATISTA para controlar la calidad de los trabajos
que ejecute, asi como los procedimientos para la revision y verificacidn de la calidad.

2.558. C.1.3. La constancia de que no existen en los archivos de la APl o en su caso, en los de la coordinadora del
sector correspondiente, estudios y proyectos que satisfagan los requerimientos de los que se pretenda ejecutar,
conforme al Articulo 18 de la LEY.

2.559. C.1.4. Cuando el estudio o proyecto se realice por contrato y los trabajos se paguen por precios unitarios, el
catalogo de conceptos y cantidades de trabajo correspondiente. Cuando se paguen a precio alzado, las partidas
que integran el importe total.

2.5.60. C.1.5. Cuando el estudio o proyecto se realice por contrato, el presupuesto para su ejecucion, el programa de
ejecucion general calendarizado y los programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o
actividades de suministro o utilizacién semanal para los rubros de maquinaria y equipo requerido, del personal
que se empleara, asi como el programa de montos mensuales de los trabajos, o cuando se trate de servicios a
base de precio alzado, la red de actividades, las cédulas de avances y de pagos programados, calendarizados y
cuantificados semanalmente por actividades a ejecutar, en su caso, las fechas claves o hitos a que se ajustara el
programa de ejecucién.

2.561. C.1.6. Los permisos necesarios para realizar los trabajos de campo que se requieran durante la realizacion
del estudio.

2.5.62. C.1.7. Cuando solo se ejecute el proyecto, los estudios necesarios para su realizacién.

2.563. C2.  REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS

2.5.64. Previamente a la ejecucién de una consultoria 0 una asesoria, se requiere contar con los elementos que
enseguida se refieren:

2.565. C.2.1. La definicién del tipo de consultoria 0 asesoria que se requiere y del lugar donde se prestara el
servicio.

2.566. C.2.2. Cuando la consultoria o la asesoria se realice por contrato, las Especificaciones Generales a que se
debe sujetar, que contengan como minimo:

2.567. C.2.2.1. Los antecedentes que originan la necesidad de la consultoria o asesoria, los objetivos que se
pretenden y lugar donde se prestaran los servicios.

2.5.68. C.2.2.2. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.

2.5.69. C.2.2.3. Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de servicios.

2.5.70. C.2.2.4. La relacidn de la informacién y en su caso, la descripcion del apoyo logistico que deba suministrar la
APl al Contratista de Servicios, que sean necesarios para la realizacion de los servicios de consultoria.

2.5.71. Ladescripcidn general de la forma como se prestaran los servicios de consultoria o asesoria, estableciendo, en
su caso, los alcances técnicos a que se sujetaran.
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2.5.72. C.2.2.6. Las especificaciones generales y particulares que deban atenderse obligatoriamente.

2.5.73. C.2.2.7. La definicién de los documentos que, como resultado de la consultoria o asesoria, debe entregar el
Contratista de Servicios a la API.

2.5.74. C.2.2.8. La definicién de la forma como se medirén y pagaran los servicios de consultoria.

2.5.75. C.2.3. El presupuesto de los servicios de consultoria o de asesoria por ejecutar y los programas de ejecucion
y de montos semanales correspondientes.

2.5.76. EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS

2.5.77. Para la ejecucion de estudios, proyectos, consultorias o asesorias, se deben atender los aspectos contenidos
en esta Clausula.

2.5.78. Si el estudio, proyecto, consultoria 0 asesoria se ejecuta por contrato, toda la documentacién que elabore el
Contratista de Servicios en relacién con los trabajos contratados, la presentara en papel con su membrete y
debidamente firmada por él 0 su REPRESENTANTE, que designe conforme a estas Especificaciones Generales.

2.5.79. D.1.  EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.5.80. D.1.1. Con anterioridad a la ejecucion de un proyecto, la API nombrara un Coordinador del mismo, que debe
ser un profesional especializado en la materia y con suficiente experiencia, quien sera responsable de:

2.5.81. D.1.1.1. Vigilar que previamente al inicio de los trabajos, se cuente con todos los requisitos indicados en la
fraccion C.1., de estas Especificaciones Generales

2.5.82. D.1.1.2. Coordinara la ejecucion de los estudios que se requieran y la elaboracion de las diferentes partes del
proyecto.

2.5.83. D.1.1.3. Supervisar, revisar y aprobar los trabajos que se realicen, asi como, en su caso, verificar de que el
proyecto autorizado se encuentre totalmente terminado.

2.5.84. D.1.1.4. Cuando el estudio o proyecto se realice por contrato, abrir, controlar, dar seguimiento y mantener
actualizada la bitacora correspondiente, conforme a las disposiciones de la LEY, asi como a los lineamientos que
emita la Secretaria de la Funcidn Publica y como se establece en el REGLAMENTO, en la que se anotaran la
modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos, los
resultados de las revisiones que efectie la API, las instrucciones al CONTRATISTA de servicios, los
planteamientos y solicitudes al mismo, asi como los hechos cuya relevancia haga conveniente su registro
permanente y entregar copia a las personas autorizadas para recibirlas, conservando el original en la bitacora
hasta el cierre del contrato. Solo podran tener acceso a dicha bitacora, el Coordinador del proyecto y el
representante del Contratista, designado conforme a lo indicado en el parrafo D.1.5.2. de estas Especificaciones
Generales, asi como el personal técnico de la APl y del CONTRATISTA de servicios, que haya sido autorizado,
quienes fecharan y firmaran todas las anotaciones que se hagan.

2.5.85. D.1.2. Durante la ejecucion de los estudios y del proyecto, el Coordinador del proyecto elaborara la memoria
descriptiva correspondiente, en la que se refieran las caracteristicas generales del proyecto y los estudios
realizados, se resefien las alternativas analizadas, asi como las justificaciones técnica y econdmica de las
opciones seleccionadas, y se describan los criterios técnicos utilizados en los analisis y disefios.

2.5.86. D.1.3. Si el proyecto se ejecuta por contrato, el Contratista de Servicios elaborara la memoria descriptiva a
que se refiere el Inciso anterior.

2.5.87. D.1.4. Son responsabilidad del CONTRATISTA de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion del estudio o
proyecto, todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en su elaboracion, las conclusiones y
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recomendaciones que se desprendan del estudio, los planos y especificaciones del proyecto y la Normativa que
invoque en su trabajo. El hecho de que el Coordinador del proyecto y las Autoridades competentes de la API
aprueben el trabajo del CONTRATISTA de Servicios, no lo libera de dicha responsabilidad.

2.5.88. D.1.5. Cuando la ejecucion de un estudio o proyecto se realice por contrato, se procedera de la manera
siguiente:

2.5.89. D.1.5.1. Previamente al inicio del estudio o proyecto, la API entregara al Contratista de Servicios lo siguiente:

2.5.90. Todos los datos y documentos necesarios para la realizacion del estudio o proyecto, segun la relacion incluida
en estas Especificaciones Generales, que se sefiala en el Parrafo C.1.2.4., de esta Norma.

2.5.91. La definicién del sitio donde se pretende realizar el estudio o ejecutar la obra para la cual se requiere el
proyecto, incluyendo, en su caso, el trazo, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical preliminares.
2.5.92. Las constancias y/o permisos necesarios para ejecutar los trabajos de campo que se requieran durante la

realizacion del estudio.

2.5.93. D.1.5.2. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista de Servicios designara a su representante, quien debe ser
un profesional cuyo titulo esté registrado ante la Autoridad Federal competente, con suficiente experiencia en
labores de la indole de las que se ejecutaran, que conozca ampliamente los Términos de Referencia que se
establecen en el Inciso C.1.2., en su caso las especificaciones que se deben observar para la ejecucién del
estudio o proyecto que se indican en el Parrafo C.1.2.6. de estas Especificaciones Particulares, asi como toda la
informacién entregada al Contratista de Servicios de acuerdo con el Parrafo anterior y que previamente sea
aceptado por la Secretaria. Asimismo, el Contratista de Servicios debe contar, durante el tiempo de realizacién de
los trabajos, con los asesores técnicos especializados, establecidos en el contrato. EI REPRESENTANTE vy los
asesores no pueden ser sustituidos sin la autorizacion escrita de la Secretaria y siempre por otras personas con
igual preparacion y experiencia.

2.5.94. D.1.5.3. EI CONTRATISTA de Servicios ejecutara el estudio o proyecto, en todas sus fases, conforme a los
Términos de Referencia que se sefalan en el Inciso C.1.2. y en su caso con las especificaciones a que se refiere
el Inciso C.1.4. de estas Especificaciones Generales, apegandose a la forma y a los programas establecidos en el
contrato.

2.5.95. D.1.5.4. Si durante la ejecucion de un estudio o proyecto que se realice por contrato y por sus caracteristicas
particulares, el Contratista de Servicios considera necesario modificar los Términos de Referencia, los alcances
técnicos o el catalogo de conceptos y cantidades de trabajo originales, de los trabajos que se paguen por precios
unitarios, puede proponer a la API las modificaciones que a su juicio procedan. La API evaluara la necesidad de
las modificaciones propuestas y de considerarlas procedentes, comunicara por escrito al CONTRATISTA de
Servicios su aprobacion. Las modificaciones aprobadas, asi como las adecuaciones en el costo y en los
programas, que aquellas pudieran ocasionar, se deben formalizar mediante un convenio, segun se establece en
el Articulo 59 de la LEY y conforme a lo indicado en la Clausula H de la Norma LEG+6+01.- Contratacién de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.5.96. D.1.5.5. Durante la ejecucion del estudio o proyecto, el CONTRATISTA de Servicios se mantendrd en
constante comunicaciéon con la API, con el proposito de discutir y seleccionar las alternativas analizadas,
comentar y definir en cada etapa, los criterios, métodos y procedimientos que se utilicen, asi como las decisiones
técnicas de proyecto, para lo que se efectuaran reuniones periddicas entre su representante y el Coordinador del
proyecto, en las que también se revise el estado de los trabajos y se verifique que el avance sea el programado.
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Ademas de las reuniones mencionadas, la API, cuando lo juzgue conveniente, puede efectuar revisiones de los
trabajos en el sitio donde éstos se realicen y el CONTRATISTA de Servicios otorgara todas las facilidades para
que se lleven a cabo dichas revisiones y proporcionara toda la informacién que le requiera la API. Después de
cada reunién o revisién que realice la API, el CONTRATISTA de Servicios elaborara la minuta correspondiente,
en la que se hagan constar los acuerdos tomados y recabara en ella las firmas de todas las personas que hayan
participado, entregando a cada una su respectiva copia. Cada minuta, tan pronto sea firmada por los
involucrados, seréa validada anexando copia en la bitacora correspondiente.

2.5.97. D.1.5.6. Todos los datos, resultados y documentos que se produzcan como resultado del estudio o proyecto,
son propiedad de la API, por lo que el CONTRATISTA de Servicios no los puede divulgar por medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, sin la autorizacién expresa y por escrito de la
misma.

2.598. D.1.6. EI CONTRATISTA de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion del estudio, debe elaborar el informe
técnico correspondiente, que contenga como minimo los antecedentes, objetivos y alcances del estudio; los datos
que se consideraron para la ejecucion de los trabajos, refiriendo las fuentes de su obtencién; los resultados de los
trabajos de campo, gabinete y en su caso, de laboratorio, con la descripcion sucinta de los criterios, métodos y
procedimientos utilizados en su ejecucion; todas las tablas, figuras y planos elaborados; las conclusiones y
recomendaciones; y como apéndices, los registros de campo y de laboratorio, las memorias de calculo y un
informe fotografico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados.

25.99. D.1.7. EI CONTRATISTA de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion de la ingenieria basica del proyecto,
con base en la planeacién de la infraestructura para el transporte y en los estudios basicos, elaborara el
anteproyecto correspondiente, que contenga como minimo los antecedentes, objetivos y alcances de la ingenieria
béasica del proyecto; los datos que se consideraron para la ejecucion de los trabajos, refiriendo las fuentes de su
obtencion; la descripcion sucinta de los criterios, métodos y procedimientos utilizados en el analisis de la
informacién; las alternativas de solucién que hayan sido consideradas y su evaluacién; las justificaciones sociales,
culturales, ambientales, operacionales, técnicas y econdmicas de la opcidn seleccionada; el plan maestro de la
obra, que establezca la forma y las etapas de su crecimiento; los planos y especificaciones en los que se
establezcan la ubicacidn o trazo preliminar de la obra por proyectar, las caracteristicas generales de su geometria
y operacion, asi como los datos y parametros basicos conforme a los que se deba realizar la ingenieria de detalle
para la primera etapa de la obra.

2.5.100.D.1.8. EI CONTRATISTA de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion de la ingenieria de detalle del
proyecto, con base en el anteproyecto correspondiente y en los estudios de detalle:

2.5.101.D.1.8.1. Disefara todos los componentes de la obra e integrar las memorias de célculo que correspondan.

2.5.102.D.1.8.2. Elaborara los planos y cuando procedan, los procesos electrénicos de terracerias, en los que se
indiquen todos los datos necesarios para la construccion de la obra.

2.5.103.D.1.8.3. Definira, en su caso, los bancos de materiales para terracerias, pavimentos, agregados para
concretos; de agua y de cualquier otro material que se utilice en la obra, asi como los sitios de depdsito para los
materiales de desperdicio y para los almacenes temporales. La utilizacion de préstamos laterales esta prohibida,
a menos que por causas plenamente justificadas resulten indispensables, lo que se tomaré en cuenta para la
definicién de los bancos de materiales para terracerias.
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2.5.104.D.1.8.4. Formulara las especificaciones particulares de construccion que deban ser acatadas en la ejecucion
de la obra, invocando en ellas la Normativa SCT aplicable o la que corresponda a la especialidad, de manera que
para cada concepto de obra se establezca claramente lo siguiente:

2.5.105. La definicién del concepto.

2.5.106. Las normas de calidad que definan las caracteristicas y requisitos de los materiales, solos y mezclados, que se
utilizaran en la ejecucién del concepto.

2.5.107. Los criterios generales para la ejecucion del concepto.

2.5.108. Los niveles de calidad y de acabados que debe satisfacer el concepto, incluyendo sus tolerancias.

2.5.109. Cuando sea conveniente, las sanciones y estimulos a que se hara acreedor el Contratista de Obra, segun el
nivel de calidad y acabados que logre en el concepto.

2.5.110. La forma en que se medira el concepto con el propésito de determinar el avance o la cantidad de obra
ejecutada para su pago.

2.5.111. La base de pago, en la que establezca todo aquello que deba ser incluido en el precio unitario del concepto,
como materiales, mano de obra, equipos, herramientas, acciones, operaciones y en general, todo lo que se
requiera para su correcta ejecucion.

2.5.112.D.1.8.5. Elaborara el catalogo de conceptos y cantidades de obra, haciendo referencia a la especificacion de
construccion de cada concepto, asi como el presupuesto para la realizacion de la obra.

2.5.113.D.1.8.6. Ejecutara todos los trabajos adicionales que hayan sido establecidos en los Términos de Referencia.

2.5.114.D.1.9. Una vez que el Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion del estudio o proyecto,
concluya alguno de los trabajos establecidos en los Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. de
estas Especificaciones Generales, lo entregara al Coordinador del proyecto para su revisidon final, con la
presentacion y en la forma indicada en dichos Términos de Referencia, en la fecha establecida en el programa de
gjecucion. De encontrarlo correcto, el Coordinador del proyecto recabara la aprobacion de la Autoridad
competente de la API.

2.5.115.D.1.10. Si como resultado de la revision final a que se refiere el Inciso anterior, que efectien el Coordinador
del proyecto y la Autoridad competente de la API, se requieren correcciones o adecuaciones al trabajo que
entregue el Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion del estudio o proyecto, éste las debe realizar
dentro del plazo que le indique la API.

2.5.116.D.1.11. El Coordinador del proyecto recibirda del Subgerente Técnico de Proyectos, las propuestas de
correccion, adecuacion, modificacion y complementacion, que se formulen como resultado de la revision que se
realice previamente a la ejecucién de la obra correspondiente, segun lo establecido en el Inciso D.1.2. de la
Norma NeLEG+4, Ejecucion de Supervision de Obras, o como consecuencia de las circunstancias reales de la
obra durante su ejecucion, asi como, los proyectos de las desviaciones carreteras que se requieran para la
ejecucion de la obra, que haya elaborado el Contratista de Obra, de acuerdo con lo indicado en el Inciso D.2.16.
de la misma Norma. EI Coordinador del proyecto analizara la procedencia de dichas propuestas y proyectos, y de
encontrarlos correctos, obtendra la aprobacién de la Autoridad competente de la API, de lo contrario formulara las
soluciones a los problemas que hayan generado las propuestas e indicara a la RESIDENCIA DE SUPERVISION
de la obra las modificaciones pertinentes a los proyectos de las desviaciones mencionadas.

2.5117.D.2.  EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS
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2.5.118.D.2.1. El Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacién de una consultoria o0 asesoria, es
responsable de todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en la prestacion de sus servicios, de las
conclusiones y recomendaciones que se desprendan de los mismos y de la Normativa SCT que invoque en su
trabajo, asi como de las soluciones que, a su criterio, sean las mas convenientes técnica y econémicamente para
resolver los problemas objeto de la consultoria o la asesoria. EI hecho de que la Autoridad competente de la API
apruebe el trabajo del Contratista de Servicios, no lo libera de dicha responsabilidad.

2.5.119.D.2.2. Cuando la prestacién de una consultoria 0 de una asesoria se realice por contrato, se debe proceder
de la manera siguiente:

2.5.120.D.2.2.1. Durante la ejecucion de la consultoria o la asesoria, la APl suministrara al CONTRATISTA de
Servicios toda la informacion y en su caso, el apoyo logistico y recursos necesarios para la prestacion del
servicio, segun la relacion incluida en los Términos de Referencia, que se sefiala en el Parrafo C.2.2.3. de estas
Especificaciones Generales.

2.5.121.D.2.2.2. EI CONTRATISTA de Servicios ejecutara la consultoria o la asesoria, en todas sus fases, conforme a
los Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.2.2. de esta Norma, apegandose, en su caso, a la
forma y a los programas establecidos en contrato.

2.5.122.D.2.2.3. Si durante la ejecucion de una consultoria 0 una asesoria que se realice por contrato y por sus
caracteristicas particulares, el CONTRATISTA de Servicios considera necesario modificar los Términos de
Referencia y los alcances técnicos originales, de los trabajos que se paguen por precios unitarios, puede
proponer a la APl las modificaciones que a su juicio procedan. La APl evaluara la necesidad de las
modificaciones propuestas y de considerarlas procedentes, comunicard por escrito al CONTRATISTA de
Servicios su aprobacion. Las modificaciones aprobadas, asi como las adecuaciones en el costo y en los
programas, que aquellas pudieran ocasionar, se deben formalizar mediante un convenio, como se establece en el
Articulo 59 de la LEY.

2.5.123.D.2.2.4. Durante la prestacion de la consultoria, el CONTRATISTA de Servicios se mantendra en constante
comunicacion con la API, con el propésito de comentar y definir en cada etapa, los criterios, métodos y
procedimientos que se utilicen, asi como las conclusiones y recomendaciones que procedan, para lo que se
efectuaran reuniones periddicas con el representante que designe la API, quien en su caso sera el responsable
de elaborar, controlar, dar seguimiento y mantener actualizada la bitacora correspondiente que se indica en el
Parrafo D.1.1.4. de estas Especificaciones Generales. Después de cada reunion el CONTRATISTA de Servicios
elaborara la minuta correspondiente, en la que se hagan constar los acuerdos tomados y recabara en ella las
firmas de todas las personas que hayan participado, entregando a cada una su respectiva copia. Cada minuta,
tan pronto sea firmada por los involucrados, sera validada, anexando copia en la bitacora correspondiente.

2.5.124.D.2.2.5. Todos los datos, resultados y documentos que se produzcan como consecuencia de la consultoria o la
asesoria, son propiedad de la API, por lo que el CONTRATISTA de Servicios no los puede divulgar por medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, sin la autorizaciéon expresa y por escrito de la
misma.

2.5.125.D.2.3. El Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion de la consultoria, elaborara el o los
dictdmenes técnicos que se requieran por la prestacion del servicio, que contengan como minimo los
antecedentes, objetivos y alcances de la consultoria; los datos que se consideraron, refiriendo las fuentes de su
obtencién; la descripciéon sucinta de los criterios, métodos y procedimientos utilizados en el analisis de la
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informacion; el diagndstico y el pronostico del problema objeto de la consultoria, las alternativas de solucion
analizadas y las justificaciones técnicas y econémicas de las opciones seleccionadas; asi como las conclusiones
y recomendaciones pertinentes.

2.5.126.D.2.4. Una vez que el Contratista de Servicios concluya alguno de los trabajos establecidos en los Términos
de Referencia que se sefialan en el Inciso C.2.2. de estas Especificaciones Generales, lo entregara a la API para
su revision final, en la fecha establecida en el programa de ejecucion.

2.5.127.D.2.5. Si como resultado de la revisién final a que se refiere el Inciso anterior, que efectie la API, se
requieren correcciones o adecuaciones al trabajo que entregue el CONTRATISTA de Servicios, éste las debe
realizar dentro del plazo que le indique la API.

2.5.128. INFORMES

2.5.129. Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectlen por contrato, el CONTRATISTA de
Servicios preparara y entregara a la API, los informes que a continuacion se indican, en un plazo de cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha de los mismos y en tres (3) ejemplares cada uno:

25130.E.1.  INFORMES MENSUALES

2.5.131. Cuando la duracién de los trabajos o servicios sea mayor de un mes y se hayan pactado en el contrato pagos
parciales, el CONTRATISTA de Servicios entregara a la API, informes mensuales que muestren claramente el
estado que guarden dichos trabajos o servicios y su costo total a la fecha del informe, y que permitan la medicion,
estimacion y pago de los trabajos o servicios prestados.

2.5.132. Cada informe mensual contendra como minimo, para el periodo del que se informe, la descripcion de los
trabajos realizados o servicios prestados, la relacion de los datos Utiles que hayan sido recabados, indicando las
fuentes de su obtencion; en su caso, la resefia y resultados de los trabajos de campo y laboratorio que hayan sido
ejecutados; el avance fisico por concepto de trabajo si se pagan por precios unitarios, o por partida si se pagan a
precio alzado; el factor de ponderacién por concepto o partida de acuerdo con su importancia relativa acordada
por la API; el avance fisico ponderado por concepto o partida; el avance fisico general y el avance general en
términos financieros, comparando dichos avances con los programas incluidos en el contrato; como apéndices,
las minutas de las reuniones y revisiones a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de estas
Especificaciones Generales, segun sea el caso y cuando procedan, los registros de campo, de laboratorio y un
informe fotografico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados en el periodo.

2.5133.E.2.  INFORME FINAL DE CIERRE

2.5.134. Al término del contrato, el CONTRATISTA de Servicios entregara a la API el informe final de cierre, que
contendra como minimo, la descripcién general de los trabajos o servicios prestados; en su caso, la resefia de
todos los trabajos de campo y laboratorio realizados; y la relacion de los documentos que se entreguen a la API
como resultado de los servicios contratados. Si la duracion de los trabajos o servicios es menor de un mes,
ademas se incluira la relacién de los datos utiles que hayan sido recabados, indicando las fuentes de su
obtencién; en su caso, los resultados de campo y laboratorio; como apéndices, las minutas de las reuniones y
revisiones a que se refieren los parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de estas Especificaciones Generales, segun sea el
caso y cuando procedan, los registros de campo, de laboratorio y un informe fotografico que ilustre gréficamente
los trabajos de campo realizados.
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2.5.135. Serén anexos del informe final de cierre, segun corresponda, los informes técnicos de los estudios, el
anteproyecto y el proyecto de la obra, integrados como se establece en los Incisos D.1.6., D.1.7. y D.1.8,,
respectivamente o los dictdmenes técnicos a que se refiere el Inciso D.2.3., de estas Especificaciones Generales.

2.5.136. MEDICION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS.

2.5.137. Cuando los estudios, proyectos, consultorias y asesorias se efectlen por contrato, éstos se mediran para
determinar el avance o la cantidad de trabajo ejecutado, para su pago, como sigue:

2.5.138.F.1. Cuando el pago sea por precios unitarios, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de
Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 0 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula
D. de estas Especificaciones Generales, a satisfaccion de la API, se mediran una vez que ésta reciba los informes
correspondientes a que se refiere la Clausula E., en la forma, unidades y aproximacion que establezcan dichas
especificaciones. No seran objeto de medicion y pago los trabajos que el CONTRATISTA de Servicios haya
ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos.

2.5.139.F.2. Cuando el pago sea a precio alzado, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de
Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 0 C.2.2. que corresponda, y conforme a lo sefialado en la Clausula
D. de estas Especificaciones Generales, a satisfaccion de la API, se mediran una vez que ésta haya recibido
todos los informes que se refieren en la Clausula E. Si en el contrato se pactaron pagos parciales por metas
alcanzadas, los trabajos se mediran una vez que la APl haya recibido el o los informes correspondientes a la
meta conseguida de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

2.5.140. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS O CONSULTORIAS Y ASESORIAS.

2.5.141. Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectlen por contrato, en la integracion de los
precios, para cada concepto de trabajo si el pago es por precios unitarios, o para cada partida si es a precio
alzado, se considerara lo siguiente:

25142.G1.  PERSONAL

2.5.143. Corresponde al importe por concepto del personal que participe en la prestacion de los servicios, calculado con
base en la plantilla propuesta por el CONTRATISTA de Servicios, mediante los salarios reales mensuales y el
factor de utilizacion del personal.

2.5144.G2.  GASTOS DE OPERACION

2.5.145. Comprende todos los gastos de operacion para la prestacién de los servicios, como el transporte de ida y
vuelta, desde su base hasta el sitio de la utilizacién de las herramientas, equipos y maquinaria que se requieran
para los trabajos de campo; los insumos y materiales que sean indispensables para la ejecucion de todos los
trabajos; la mano de obra que sea necesaria para los trabajos de campo v, en su caso, de laboratorio; cuando se
requiera, el empaque, envio y almacenamiento de las muestras que se obtengan; los gastos de viaje, viaticos y
pasajes del personal que realice los trabajos de campo.

2.5.146.En el caso de consultoria, la APl podra pactar dentro del contrato respectivo, que el CONTRATISTA de
Servicios presente por separado del costo directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y
de administracion central necesarios para el alojamiento, alimentacion y transporte del personal de servicios. Los
gastos que se realicen bajo este concepto podran pagarse, dentro del mismo contrato, en forma especifica,
debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobacion correspondiente, o bien, por medio del pago de una
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cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes. En el contrato se establecera
expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habran
de aplicarse.

25147.G3. RENTAS

2.5.148. Incluye las rentas de las herramientas, equipos y maquinaria para los trabajos de campo, gabinete y, en su
caso, de laboratorio, asi como de los equipos de transporte que se utilicen.

2.5.149. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

2.5.150. Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectien por contrato, y se haya pactado un
anticipo, éste se pagara y amortizara atendiendo a lo indicado en la Seccion IV del Capitulo Cuarto del Titulo
Tercero del REGLAMENTO vy los trabajos ejecutados se pagaran conforme a lo establecido en la Seccion Il del
mismo Capitulo, considerando que:

2.5.151.H.1.  La evaluacion de los trabajos ejecutados para un estudio, proyecto, consultoria o asesoria, en un
determinado periodo, se debe realizar mediante la elaboracion de la estimacion correspondiente, la que tiene por
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago.

2.5.152.H.2.  La elaboracion, presentacion, revision, autorizacion y pago de las estimaciones se sujetara a los
plazos establecidos en el Articulo 54 de la LEY. Las fechas de aceptacién y firma por el Coordinador del Proyecto
y el representante del CONTRATISTA de los Servicios, se haran constar en las propias estimaciones y en la
bitacora correspondiente.

2.5.153.H.3. Las estimaciones seran formuladas por el CONTRATISTA de Servicios, en la fecha de corte
establecida en el contrato y entregadas a la API junto con los informes mensuales correspondientes, indicados en
la Fraccién E.1., mismos que garanticen que los trabajos fueron ejecutados a satisfaccion de la API, de acuerdo
con los Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 0 C.2.2., que corresponda, y conforme a lo
sefialado en la Clausula D. de estas Especificaciones Generales.

2.5.154.H4.  Solamente se estimaran trabajos que hayan sido medidos conforme a lo sefialado en la Clausula F. de
estas Especificaciones Generales.

2.5.155.H.5.  Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, el Contratista de Servicios recibira de la
Secretaria, como pago total por la ejecucién satisfactoria de esos trabajos, el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas.

2.5.156.H.6.  Cuando los trabajos se paguen a precio alzado, el CONTRATISTA de Servicios recibira de la API,
como pago total por la ejecucion satisfactoria de esos trabajos, el monto contratado. Si en el contrato se pactaron
pagos parciales por meta conseguida, de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

2.5.157.H.7. El importe que se aplique en las estimaciones, incluira la remuneracion o pago total que se cubrira al
CONTRATISTA de Servicios por todos los gastos directos e indirectos que originen sus trabajos, por la utilidad y
por las obligaciones previstas en el contrato respectivo.

2.5.158.H.8.  De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA de Servicios, se le descontarén los derechos
que procedan por la prestacion de servicios de inspeccion, vigilancia y control de los servicios contratados que
realiza la Secretaria de la Funcion Publica, a que se refiere el articulo 92 del REGLAMENTO.

2.5.159.H.9.  Los precios unitarios que se consignen en el contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. Los costos solo pueden ser revisados y ajustados en los casos y bajo las condiciones
previstas en dicho contrato, conforme a lo sefialado en los Articulos 56, 57 y 58 de la LEY. Los trabajos que se
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paguen a precio alzado no son susceptibles de modificacién en monto o plazo ni estan sujetos a ajuste de costos,
excepto si se presentan circunstancias econoémicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las
partes, como lo sefiala el Articulo 59 de la LEY.

2.5.160.H.10.  Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, ninguna de las diferencias que pudieran resultar
en las cantidades de trabajo establecidas en el contrato, justificara modificacion alguna a los precios unitarios
respectivos.

2.5.161.H.11. En el caso de que el CONTRATISTA de Servicios no cumpla con el programa de ejecucion o la
calidad de los servicios contratados, las sanciones que procedan de acuerdo con lo indicado en la Clausula J de
estas Especificaciones Generales, se aplicaran en la estimacién que corresponda al periodo en el cual se incurrid
en el incumplimiento.

2.5.162.H.12. La estimacion final del estudio, proyecto, consultoria o asesoria, serd una estimacion global, que
incluya todos los conceptos y cantidades de trabajo ejecutados que se paguen por precios unitarios y todas las
partidas que se paguen a precio alzado, desde el inicio hasta la terminacion de la prestacion de los servicios, asi
como la deduccién de los pagos efectuados mediante las estimaciones parciales.

2.5.163.H.13.  Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes, se
elaborara el finiquito correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Seccion IX del capitulo Cuarto del titulo
Tercero del REGLAMENTO, anexando el acta de recepcion de los servicios contratados, a que se refiere la
Fracciéon 1.1. de estas Especificaciones Generales y tomando en cuenta que:

2.5.164.H.13.1. La API notificara por escrito al CONTRATISTA de Servicios, la fecha, lugar y hora en que, dentro del
plazo estipulado en el contrato, se elaboraré el finiquito y el CONTRATISTA de Servicios tendra la obligacion de
acudir.

2.5.165.H.13.2. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o si el CONTRATISTA de Servicios no
acude con la API para su elaboracion en la fecha a que se refiere el inciso anterior, la API procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA de Servicios dentro de un plazo de diez (10) dias naturales,
contados a partir de su emision. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA de Servicios,
éste tendra un plazo de quince (15) dias naturales a partir de la fecha en que haya recibido la notificacion, para
hacer el escrito de reclamacion correspondiente. Si transcurrido ese lapso, el Contratista de Servicios no presenta
reclamacion alguna, se considerara que el finiquito ha sido aceptado definitivamente por él 'y perderéa el derecho a
ulterior reclamacién. En su caso, la Secretaria recibira dicha reclamacién y emitira su resolucién definitiva en un
plazo no mayor de treinta (30) dias naturales.

2.5.166. H.13.3. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la API dara por terminado el contrato correspondiente,
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como las garantias que contempla el
Articulo 66 de la LEY, por lo que no seré factible que el CONTRATISTA de servicios presente reclamacion alguna
de pago con posterioridad a su formalizacion.

2.5.167.H.13.4. Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que da por terminados los derechos y
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de las partes de que
no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato respectivo. Al no ser factible la liquidaciéon indicada, se procedera a elaborar el acta administrativa
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prevista en el Ultimo pérrafo del Articulo 64 de la LEY, conforme a lo indicado en el Articulo 143 de su
REGLAMENTO.

2.5.168.H.14.  El pago de las estimaciones o del finiquito del contrato no libera al CONTRATISTA de Servicios de su
responsabilidad respecto a la correcta ejecucion de los servicios contratados, por lo que la APl se reserva el
derecho de reclamarle responsabilidad por negligencia o incapacidad técnica.

2.5.169.H.15.  Por causas justificadas o por razones de interés general, la APl puede suspender temporalmente o
terminar anticipadamente el contrato, asi como determinar la rescision administrativa del contrato cuando ocurra
la contravencion de las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la LEY y
demas disposiciones administrativas sobre la materia o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
del CONTRATISTA de Servicios que se estipulen en el contrato, conforme a lo establecido en los Articulos 60, 61,
62 y 63 de la LEY, asi como las Secciones V, VI y VIl del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su
REGLAMENTO.

2.5.170. RECEPCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

2.5.171. Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectien por contrato, una vez concluidos, seran
recibidos por la APl como sigue:

2.5172.11. El CONTRATISTA de Servicios notificara por escrito a la API, la terminacién de los trabajos y ésta
iniciara el procedimiento de recepcién de los servicios contratados dentro de un plazo no mayor de quince (15)
dias naturales a partir del dia siguiente en que reciba la notificacién, verificando, dentro del plazo pactado en el
contrato, que se hayan ejecutado a su satisfaccion, de acuerdo con los Términos de referencia que se sefialan en
el Inciso C.1.2. 0 C.2.2. que corresponda, y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de estas Especificaciones
Generales y levantara un acta en la que se haga constar su recepcion, en la forma que se establece en los
Articulos 64 de la LEY y en la Seccién VIII del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su REGLAMENTO..

2.5.173.1.2. Seran anexos del acta de recepcion de los servicios contratados y formaran parte integrante de la
misma, segun corresponda, la bitdcora que se indica en el Parrafo D.1.1.4., las minutas a que se refieren los
Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4., los informes a que se refiere la Clausula E., todas las estimaciones parciales y la
estimaciéon final que se establecen en la Clausula H. de estas Especificaciones Generales y toda la
correspondencia que se haya generado entre el CONTRATISTA de Servicios y la API por motivo de la prestacion
de los servicios.

2.5.174. SANCIONES

2.5.175. Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectien por contrato y el CONTRATISTA de
Servicios incumpla con cualquiera de las obligaciones que a su cargo se deriven del mismo o cause a la API
dafios y perjuicios por negligencia o incapacidad técnica, por no ajustarse a lo sefialado en el contrato o por la
inobservancia de las instrucciones que le dé por escrito la API, asi como por cualquier violaciéon a las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se hara acreedor a las sanciones establecidas en el propio
contrato, de acuerdo con lo siguiente:

2.5.176.J.1. Si durante la prestacion de los servicios se presentan retrasos respecto al programa de ejecucion
autorizado o se incumple con la fecha de terminacion pactada en el contrato, por causas imputables al
CONTRATISTA de Servicios, éste se hara acreedor a las sanciones por incumplimiento del programa,
establecidas en el propio contrato.
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2.5177.J.2. Cualquier dafio o perjuicio que el CONTRATISTA de Servicios cause a la API o a terceros, seré de su
exclusiva responsabilidad, por lo que asumira los costos de indemnizacidn, reparacién o correccion que procedan.
Si el dafio o perjuicio es causado a la AP, ésta evaluara su monto y lo deducira de las estimaciones por trabajos
ejecutados, pendientes de cubrirse. Si dichas estimaciones no fueran suficientes, el CONTRATISTA de Servicios
pagara a la API la cantidad faltante, dentro del plazo que ésta le sefiale al efecto. De no hacerlo dentro del
término sefialado, la API podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes, hasta por el monto total
de las mismas.

2.5.178.
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Anexo 1

Manzanillo, Col., a.........cccovivviveeeiiinnnn, 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencidn al oficio de Invitacion, ............. del dia......delmesde .......cccocvvveeieviiivnnnnnns del afio en curso, por medio de la cual la API
convoca a participar en el Procedimiento de contratacion por Adjudicacion directa, clave ... relativo
TP PPPPRPTPP
Manifiesto a Usted que el domicilio de esta EMPreSa €5 ......ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiic e
...................................................... , para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del

procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato o pedido respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones adn las
de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto @ Ud. que el C.....oooovvveiiiiiiii , s mi Representante Legal y cuenta con facultades
suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL (En su caso):

Descripcion del 0bjeto SOCIal A8 18 BMPIESA: ........c. ittt sttt e e r et b bbb naen
Relacion de 10S NOMDIES AE 10S CCIONISTAS: .. ....veeessireiieee e e ittt e e ettt e e e st e e e et e e e ettt e e e e e s e e ettt eentb e e e e e e sntaeeeeeesennsbeeeeeennens
NUmero de escrituras publicas y fecha en las que conste el acta constitutiva y en su caso sus reformas y modificaciones:
Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizé
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de la

DATOS DEL REPRESENTANTE:
o]0 o E= Y LTI To oo [T - o o RO RO
NUmero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, namero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
o101 (o v1o] [ 4o T PSPPSRIt
ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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Anexo 2

Manzanillo, Col., @........ccvvvveeeieieiiiiiinnn, 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A.DEC.V.
PRESENTE
En atencidn al oficio de Invitacion, ............. del dia......delmesde .......cccoeeeeeieiiiiinnnnnnns del afio en curso, por medio de la cual la API
convoca a participar en el Procedimiento de contratacion por Adjudicacion directa, clave ... relativo
- ROt

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad Mexicana.

Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada, conoce el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones
ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los materiales (en su caso) y las especificaciones generales y particulares
objeto de esta procedimiento que la API les hubiere proporcionado o que sean materia de aplicacién de los presentes trabajos, asi como
de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le
proporcionara la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los términos del procedimiento de contratacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato (en su caso), los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria que en su caso apliquen y hemos considerado las normas
de calidad de los materiales y la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del
Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que en su caso apliquen, asi como las especificaciones generales y
particulares del presente procedimiento de contratacion que la API nos ha proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara, seran:

También manifestamos que hemos leido y considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de los trabajos se deberén atender y
dar seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, haya emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente
para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev. Del 26/11/10.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencion, aplicacion y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacién y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comision
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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Anexo 3

Manzanillo, Col., @.......cccoovvveiiiiiiiinnn, 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencién al oficio de invitacién ............. del dia......del mes de .......ccccoeevviiiiininnnns del afio en curso por medio de la cual API
convoca a participar en el Procedimiento por Adjudicacion directa, clave ...................... relativa a:

Con relacién a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo o a
través de interposita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la API, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con
relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta Empresa no se
encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser contratado para la
ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta LEY, ni
se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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Anexo 4

Manzanillo, Col., @.....ccccccvvvveiiiiieiiinn, 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DEC.V.
PRESENTE.
En atencidn al oficio de Invitacion, ............. del dia......delmesde ............oovvvvvvvverrnnnne. del afio en curso, por medio de la cual la API
convoca a participar en el Procedimiento de contratacion por Adjudicacién directa, clave .................... relativo
PSPPSR PR
manifiesto que en caso de que a mi representada ..............ccveeeviveeiiieeeinnens se le adjudicara el contrato o pedido correspondiente, y a

efecto de implementar el uso de la Bitacora Electronica de Obra Publica (BEOP), previo al inicio de los trabajos y apertura de la Bitacora,
notificaré y presentaré la siguiente documentacion:

1.- Copia de la identificacion oficial con fotografia, que contenga el nombre completo de la persona que firmaré las notas de la bitacora
electronica, asi como sus datos correspondientes a la Clave Unica del Registro de Poblacion “CURP’, Registro Federal de
Contribuyentes “RFC”, profesion, correo electrénico, puesto, clave del empleado (en su caso), domicilio y teléfono, en caso de ser mas
de una persona, se enviaran los datos de cada una de ellas.

2.- Que el personal que firmara las notas de la bitacora electronica, se presente el dia que para efectos de apertura de la BEOP haya
quedado establecido en estos términos de referencia, para el asiento de la nota de apertura y validacién, debiendo llevar su Firma
Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que emite el Servicio de Administracion Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, con los archivos con terminacion *key (obtenida del programa Solcedi), *cert (certificado entregado por el SAT), asi
como la contrasefia de cada persona mencionada en el parrafo anterior.

Lo anterior con la finalidad de poder firmar y autentificar la nota de apertura y validacién de la bitacora electronica, el dia programado.

ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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Anexo 5

DA RACION PORTUATIA WTEGRAL PROGRANADE NONTOS ____ b DOCUNENTO o
e o EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razo6n Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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Anexo 6

Manzanillo, Col., a.........ccoovvvvieeiiiinnen, 2012.

CONTRATO PROMESA
Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa __
, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE y por oftra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo sucesivo el

BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa denominada
, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) , tiene su domicilio
fiscal y que cuenta con las facultades suficientes, que no le han sido revocadas o

limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada
‘ " con RFC y cuenta con facultades suficientes que no le han sido
revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita con el instrumento notarial anexo.

3. La empresa, , a quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacién , relativa a

“ »

4. EIPROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD y cuenta
para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), asi como del personal
especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacidn de servicios de laboratorio para el control de
calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la asignacion de la
realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE.

SEGUNDA .- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL
DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin de que se cumpla con las
especificaciones solicitadas en la licitacion: * " en el
supuesto de obtener el beneficiario la asignacion de dicha licitacion. Se anexa la relacién de la maquinaria y equipo de laboratorio para control
de calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi como de los
certificados de calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias habiles
siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA - EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacién requerida y con la oportunidad solicitada por el
promitente para la eficiente realizacién de sus funciones.

QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones
pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil vigente para el
Distrito Federal.
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OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, este tiene la
plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA.- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de la
ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE
TESTIGO TESTIGO
Con anexos
Manzanillo, Col. a de del 2012.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa
, representada por el C. en adelante el
PROMITENTE 'y por ofra parte la empresa , representada  por el

C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. El C , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , Y cuenta con facultades suficientes para

suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada

con RFC . tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, segun lo acredita con
el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. El PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de su
propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el optimo estado y
disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de maquinaria y
equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacién antes citada y obtener con ello la asignacion de la realizacion de
dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. El PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de magquinaria y
equipo pactados consistentes en y a que este sea utilizado en la
construccién de la obra de referencia y presentarlo en dptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, en el supuesto de obtener el
BENEFICIARIO la asignacién del contrato correspondiente. Se anexa la relacién de la maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas
de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de la
maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para su confiabilidad.

CUARTA. EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacién requerida y con la oportunidad solicitada por el
PROMITENTE para la eficiente realizacién de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de 24 horas a la
misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil vigente para el
Distrito Federal.

OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, este tiene la
plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.
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NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de la
ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE
TESTIGO TESTIGO
Con anexos
Manzanillo, Col. a de del 2012.
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Manzanillo, Col., @....cccoeeveeieiiieeiiiiiinn, 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DEC.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de Invitacién, ............. del dia......delmesde .........cccvvvvvviieininnnnn, del afio en curso, por medio de la cual la API
convoca a participar en el Procedimiento de contratacion por Adjudicacién directa, clave ..o relativo
O PSP RUPU PR OPPUROPPRPIS

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo tanto

Manifiesto a usted lo siguiente:
Que mi propuesta es de un importe de: $__(Con niimero y letra) antes de [.V.A.

Que oportunamente se recogio el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos al procedimiento de contratacidn de que se trata y
se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de los trabajos; que se aceptan
integramente los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el
suscrito en los términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacién y ejecucion de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, las Especificaciones
y Normas de Construccidn que tienen en vigor la SCT, y las que aplican materia de los trabajos del presente procedimiento de contratacion y
que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento y demas actos que de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que en su caso nos fueron proporcionados,
que conocemos amplia y suficientemente el alcance de los trabajos que esa API solicité mediante el procedimiento de contratacion que nos
ocupa y conforme a los cuales se realizara la ejecucion los trabajos.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de los trabajos se llevardn a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, EI Cronograma de
Ejecucion de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de Contrato
de Obra Publica y/o Servicios Relacionados con las Mismas a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que en su caso se genere y las
condiciones del Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ninguin caso servird posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, o
para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo
que dichos precios incluyan por razon del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hara al
precio unitario que se fije en el Contrato o pedido, por la unidad de obra terminada, a satisfaccién de la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, sera el Superintendente de Construccion, para la
ejecucion de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con
suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacién; que conoce ampliamente los alcances del proyecto,
las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Anexo 9

PE-__- Catélogo de conceptos

Rubro:
Ayl 2 . . . - P.U. con
N° Descripcion Unidad | Cantidad Precio unitario con letra namero Importe
1 |Estudio topografico. Estudio 1.00
2 |Elaboracién de planos para proyecto ejecutivo, arquitecténico y de ingenieria. | Proyecto 1.00
3 |Elaboracion de presupuesto base. P.U. 1.00

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato: Consultoria un solo ejercicio

Periodo de ejecucion: 30 Dias naturales. Del 15 de octubre de 2012 al 13 de noviembre de 2012

Fundamento de contratacion: | Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2011: No aplica.

Anticipo ejercicio 2012: No aplica.

Forma de pago: Los pagos se realizaran segun lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM

Periodicidad de las = Catorcenal

Estimaciones:

Deducciones: Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de

la Funcién Publica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo,
deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

Fianza de anticipo: No aplica

Fianza de cumplimiento: 10% del monto total del contrato sin I.V.A.
Fianza de calidad: 10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A.
Péliza de respons. Civil No aplica

Viaticos: No aplica.

Trabajos: Indivisibles.

Fecha firma de contrato: 12 de octubre de 2012
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