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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional
Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314)
33 11400 EXT. 71315 y 71404 Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-
12) Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccién “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.,
en la que participaran Unicamente personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara; "API", a la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE
que resulte favorecido con la adjudicacién del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl ¢ a quién éste
designe, "LEY" a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga
su proposicion (técnica y econdmica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

A. Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA o;

B. A través de medios remotos de comunicacion electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacién Publica
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria
de la Funcion Piblica, el dia 28 de junio de 2011.

En el caso A La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a
continuacion:

SOBRE UNICO

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER
con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo.

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propésito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o
requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE
REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econdmica; los cuales deberan ser utilizados
por el licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electronicos, al igual que las
tarjetas de analisis, para que los mismos sean devueltos en forma impresa y electrénica. Es importante aclarar que, el hecho de
no presentar los formatos en archivo electrénico no es motivo de desechamiento de su propuesta.

Para el caso B:

Disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios
remotos de comunicacién electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de
junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

a. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, sera necesario que los mismos efectien su
registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

b. El medio de identificacién electrénica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales,
hagan uso de CompraNet, serd el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.
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¢. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacién electronico para que hagan uso de
CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren
establecidos en el mismo y la entrega de la documentacién que a continuacion se sefiala o de su equivalente, la cual de
presentarse en idioma distinto al espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha
documentacion debera remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral
1. Acta de Nacimiento. 1. Testimonio de la escritura publica con la que se
2. Identificacion oficial con fotografia del pais de origen acredite su existencia legal, asi como las facultades
(por ejemplo pasaporte vigente). de su representante legal o apoderado, incluidas sus
3. Cédula de identificacion fiscal. respectivas reformas.
4. Clave Unica de registro de poblacién, si existe en el |2. Identificacion oficial con fotografia del representante
pais de origen. legal 0 apoderado (ejemplo pasaporte vigente).
En caso de que el tramite lo realice a través de |3. Cédula de identificacion fiscal de la persona moral y, de
apoderado, adicionalmente: manera opcional, la de su representante legal o
1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha apoderado.
representacion. 4. Clave Unica de registro de poblacién del representante
2. Identificacion oficial con fotografia. legal o apoderado.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacién a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia
en el documento PTO1.

d. Para la presentacién y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes
nacionales deberan utilizar la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a
través de CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacion electrénica que otorgue o reconozca la Secretaria de la
Funcién Publica, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitira un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los
parrafos anteriores.

Por medio de identificacién electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la
identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones
que realice con el uso de dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que
le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos
105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

1. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;

Il. Informacién relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcién en el Registro Publico
correspondiente;

lll. Relacion de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccion VI de la
Ley de Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacion relativa a los documentos
publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcién en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacién relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
V. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segun el caso, la acreditan, y

VII. Informacién referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.
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Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora
validaré la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se
haya completado el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles
posteriores a ésta. La fecha de inscripcion en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para
efectos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para efectos de lo
dispuesto en los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccidn VII del Reglamento de la Ley
de Obras, para lo cual utilizara el medio de identificacién electronica con el que tiene acceso a CompraNet.

En cualquier caso, el LICITANTE, deberan enumerar o foliar todos y cada uno de los documentos que integren la proposicion, y
aquéllos distintos a ésta que presente.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma que
sea inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su
medio de identificacidn electrénica. Para el envio de las propuestas técnica y econdémica por medios remotos de comunicacion
electronica, el LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberan
concluir el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electronico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una
hora antes del acto de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electrénica, aceptaran que se
tendran por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicion a través del programa
informativo de CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas través de servicio postal o mensajeria.

5/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacién:

iNDICE

SOBRE UNICO:

PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO:

PT-01.-  INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

PT02-  MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE LA
LEY, ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO.

PT03.-  EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

PT04- MODELO DE CONTRATO.

PT05-  PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT06.-  RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO SU PROGRAMA
SEMANAL DE UTILIZACION.

PT07-  RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

PTO08.- RELACI()NI DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO SU PROGRAMA DE
UTILIZACION.

PT09.- CONTRATO PROMESA.

PT10.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PE01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

PE02-  ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

PE-03-  DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO EL
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICION.

PE-04-  DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

PE-05- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR
UTILIDAD.

PE-08.-  ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PE-10- CATALOGO DE CONCEPTOS.

PE-11.-  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS

INFORMACION GENERAL

Clave del procedimiento

Publicacion de la
convocatoria.

Descripcion general de la obra y lugar

Limite de registro

Visita al lugar de los
trabajos

10-009J3B002-N34-2012 | mie, 20 de junde 2012 | Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto | lun, 25 de jun de 2012 lun, 25 de jun de 2012
(API-ZLO-34-12) Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de : :
Manzanillo, Col. 11:30hrs 10:00 hrs
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de contrato Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de poliza de bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
lun, 25 de jun de mié, 04 de jul de lun, 16 de jul | vie, 20 de jul de 2012 | lun, 23 de julde 2012 | mié, 25de julde | : :
2012 2012 de 2012 2012 vie, 27 de jul de 120 dias
11:30 hrs 1130 hrs 12:30 hrs 16:00 hrs 1130 hrs 18:00 hrs iz Ll 2

Todos los eventos motivo de esta Licitacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col.
CP. 28250. Tel. 01 (314) 33 - 11400 EXT.2701, Fax: 33-11400 EXT. 2984, correo electronico:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y
afuentes@puertomanzanillo.com.mx.

A).- Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anonima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila,
notario publico nimero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil numero 083332.

Dentro de los alcances de la concesién a la API, estdn comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR,
AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA
MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.
B).- Sub contratacion
Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la sub contratacion (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos
de Laboratorio para control de calidad (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el
Arrendamiento de maquinaria y equipo (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el documento
“PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, debera
presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o Arrendamiento de
maquinaria y equipo, segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las condiciones de la maquinaria y
equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su propuesta y el estado de
conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para
constatarlo, asi como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la
normatividad vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO vy técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;
asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio No.- J3B/DG/OLI/004/2012 de
fecha 14 de Junio de 2012.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2012, asciende al valor de la
asignacién presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacién que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS: La API otorgara un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto total de la proposicion para estos
trabajos, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate.

Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

L El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme
al programa de ejecucioén convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizard amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de
costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizara aplicando el porcentaje
establecido en el contrato considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizaciéon del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la
modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El'importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo

pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente
ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los
parrafos anteriores del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el
saldo por amortizar no se reintegraré en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los
trabajos programados para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no
amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos
a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.
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En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el
contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del
articulo 138 de este Reglamento,

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la
Ley, deberé procederse de la siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio seré el resultado de dividir el importe del anticipo

concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el sequndo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar
del primer ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el
porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, seguin corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacién con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa
en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas
y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi
como para la compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicién y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo pérrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia
prevista en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos
trabajos y en cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 20 de
julio de 2012a las 16:00 horas, considerando que la misma deberd estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la
materia exige.

Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del
REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un
escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podra
utilizar el formato correspondiente del documento PT01.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos seré optativa para los interesados y tendrd como objeto que los licitantes
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que autorice la
convocante. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los
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trabajos a quienes lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcion y apertura de proposiciones,
aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este
caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitacién publica.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos,
motivo de esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacién General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta
visita es optativa, podran asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases de licitacion, asi como aquellos
que autorice la convocante.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del REGLAMENTO;

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir
respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a
cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La
asistencia a esta(s) junta(s) es optativa.

Los LICITANTES que a su eleccion envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar también
dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.commx 'y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitacién en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Penultimo
Parrafo, de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito,
en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; Articulo 35 Tercer Parrafo de la LEY.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccién VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT01.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacién publica mediante el escrito a que se refiere el tercer parrafo
del articulo 35 de la Ley, seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o
cuestionamientos en relacién con la convocatoria. Dichas solicitudes deberan remitirse a la convocante en la forma y términos
establecidos en dicho articulo, acompafiadas del escrito sefialado.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 de
este Reglamento.

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0
por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes;, nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los
s0cios, y
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b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial...."

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el licitante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podra utilizar el formato que se proporciona como anexo en el
documento PT01

Con el propdsito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la API, previamente a la visita
de obra, su escrito de intencidn para participar en la licitacion.

Las solicitudes de aclaracion, podrén entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet,
segun corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo
con lo dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi_mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracion gue sean
recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de
CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el
REGLAMENTO, asi como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que
norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima. El LICITANTE debera cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, segln proceda, asi como las
relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demés disposiciones administrativas aplicables al caso,
de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto,
emiti6 la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacién de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad
y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10, mismas que se anexan.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) el licitante entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de los
Documentos de la Propuesta Técnica y Econdmica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la revision.

Para intervenir en el acto de presentacién y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31,
Numeral XIl de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencién a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por la APl que se anexan en estas Bases de Licitacion. En caso de que el licitante presente otros formatos,
éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos
generales de su razon social, direccidn, nimero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha
de elaboracion; deberan presentarse en forma manuscrita, a maquina o en computadora, siempre con tinta indeleble,
procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente
legibles.

Todos y cada uno de los documentos que integren la proposicion, y aquéllos distintos a ésta, que presente el
LICITANTE, deberan estar debidamente foliados. Al efecto, se deberdn numerar de manera individual las propuestas
técnica y econdmica, asi como el resto de los documentos que entreque el licitante. Lo anterior, de acuerdo con lo
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dispuesto en el Articulo 41 Tercer Parrafo del REGLAMENTO. Igualmente, todos y cada uno de los documentos que
integran la propuesta (hojas, planos, formatos llenos o vacios, etc.) deberan presentarse debidamente firmados por el
Representante Legal del LICITANTE, lo anterior, en atencidon a lo senalado en el Articulo 41 quinto parrafo del
REGLAMENTO. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de lo solicitado en el presente parrafo.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente
las siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que
por reparto de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracién de la
propuesta asi como durante la ejecucion del contrato motivo de la presente licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se
presenten en otro idioma, se acompafiaran de su traduccién. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal;
los precios se indicaran en moneda nacional aun y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado; deberan presentarse sin correcciones, raspaduras 0 enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno
de los documentos, se deberan consignar la firma y/o rubrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-
01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacion Electrénica que
para esta Licitacién Electrénica establece la Secretaria de la Funcién Publica, a través de la Unidad de Servicios Electronicos
Gubernamentales COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, el
LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado CompraNet.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, debera
manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se
retengan las cuotas establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera
considerar que para la formulacion y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una
periodicidad Catorcena, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a
los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion
de Calidad y Ambiental en el cual esta inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE CV,
GERENCIA DE INGENIERfA
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
NUMEROS GENERADORES
API-MAN-GI-F-37
Rev. 4 15/06/11

o
705 o W

Lugar: Mareanillo, Colima.
Rubro:

Contratista:

Contrato No.
Importe de contrato:

Estimacion No. Periodo Del
Al
Generad or del concepto No.
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo § Titulo 6 Titula 7 Titulo & Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Sums
Wolumen de cortrato: Vol. Por estimar: Volurren wota . |
Vol Acumulach estimacion anterior: Vol. Acum . Exced.:
Volumen esta estimacidn:
Wolumentotd acunulaco:
Elabord Rewisoy autonizd: Aprobi: Autcrizd:
(Conforme al Art. 54 de la LOPYSRM y Art. 113
frace. X del Reglamento).

(Introduzea el nombre) (Introduzca el nombre) (Introduzca el nombre) (Introduzca el nombre)
Superintendente de Construccion Residente de Obra. Subgererte de Construzcion y Mantto. Gerente de hgerieria.
(Introduzea el nombre de |a empresa) Administracion Porhuaria Integral de Manzanillo, Administracion Portuaria Integral de Administracion Portuaria Integral de

$.A4.DeCY. Manzanillo, S4.De CY. Manzanillo, S 4.De CY.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE INGENIERIA
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
NUMEROS GENERADORES
API-MAN-GI-F-37
Rev.4 15/08/11

Lugar: Manzanillo, Colima.
Rubro:

Cantratista:

Cantrato No.

Inporte de contrato:

Estimacion No. Periodo Del:
Al

Generadar del concepto No.

L cee | Descrpciondelconcepo. | Unda | _pu__|

Croquis de ubicacion y/o fotos.

amafio de Imagen por insertar, 10 cm x 7 cm

afio de Imagen por insertar. 10 cm X 7 cm

Elabord: Reviso y autorizd: Aprobd: Autorizs:
(Corforme al #t.5ddela LOPYSRM y At 113
#race. IX del Reglamento).

(introduzea el nombre) (broduzea el nombre) (troduzea el nombre) (troduzea el nombre)
Superintendente de Construccion. Residerte de Obra. Subgererte de Construccion y Mantto. Gerente de Ingenieria
(Introduzea el nombre de Ia empresa) #dministacion Potuaria tegral de Menzanillo, Administacion Portuaria htegral de #dmivistracion Portuaria hiegral de

SA.De GV, Manzarillo, § A, De GV, Menzanilo, S.A De CV.
API-MAN-GI-F-37

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE INGENIERIA
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
NUMEROS GENERADORES
/\ API-MAN-GI-F-37
1\ Rev. 4 15/08/11
Wi o
Lugar: Manzanillo, Colima.
Rubro:

Cantratista:

Cantrato No.

Inporte de contrato:

Estimacion No. Periodo Del:
Al

Generadar del concepto No.

L Che. | Descripcindelconcepio. | Unidad | __Pu__|

Croquis de ubicacion y/o fotos.
io para croquis.
Elabord: Reviso y autorizd: Aprobd: Autorizd:
(Corforme al #t.54dela LOPYSRM y At. 113
#race. IX del Reglamento).
(Introduzca el nombre) (ntroduzca el nombre) (Introcuzea el nombre) (ntroduzca el nombre)
Superintenderte de Construccion. Residerte de Obra. Subgerente de Construccion y Mantto. Gerente de Ingenieria
(Introduzea el nomhre de la empresa) Administacion Portuaria htegral de Manzanillo, Administacion Portuaria ktegral de Admiristracion Portuaria hiegral de

SA.De CV. Manzarillo, S A. De CV. Manzanilo, S.A De CV.
API-MAN-GI-F-37
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2, o
“Aros e WS

Lugar;  Manzanillo, Colima.

Contrting:

Contrato y/o Pedido No.:
Importe de contrato:
Imparte 1er. Anticipo:
Imparts e, Anticipo:
Convenio 1 No:

Importe de convenio 1:
Convenio 2 Kot

Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
Caritula de estimacién.

Mo, Periodo
Tipo de estimacion: Del: ¢

Hoja No. De

Registro Federal de Contribuyentes:
Primer Oficio de libaracién de la inversidn
Oficio de liberazidn de la inversifin vigents: :|

Imports de convenia = Partida prasupuestal:
Imparts wmial contratns mas eanvenio(s);
_Nam. | Concepto de trabajo. | unidsd. | comidsd. | PU. | Total.

Subtotzl esta hoja:
Acumulado hasta esta hoja # 1.

La Administracién Portuana Integrlde Manzanill 5.4, De CV. Debers efectuar hs siguientes deducciones sobre |a presente estimacion:

+Elcormspondients 3 la amortizacidn porconcepto de anticipo en su caso.

+Cinco al millar, que se destinard al pago del servicio de vigikincia, inspeccién y control que realiza |a Secretaria de la Funcién Pdblica, conforme 3 ko dispuesto por el Articulo 191de la Ley Federal de
Derechos.

+Las cuotas que el Contratista convenga con sus espectivas Gimaras, en su caso,

Elabars.

{Increducir &l nombrz)
Superintendente de Construccién,

Aprebs.

(Increducir 21 nombre)
Subgerente de Construccién y Mantenimiento.

Importe del contrato:
Importe del Convenio 1:
Importe del Convenio 2:
Importe de contrato mds convenios:

API-MAN-GI-F-18
Rev4 03/05/11

Autairizé.

(Conformeal Arc. g4 d b LOPYSRM y Arc. n3frcc. 1X del Reghmemo).

({Intred uir 2l nembre)
Residente dz Obra.

Autorizf para pago.

{Introducir €l rombre)
Gerente de Ingenieria.

sébado 1 de snero de o121

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y
secuencia sera solo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena

15/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

de los trabajos, ya que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompaiiarse a la
caratula de la estimacion seran entre otros los siguientes:

l.- Nimeros generadores.
Il.-  Notas de bitacora.

[Il.-_ Croquis.
V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio
V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo tres fotografias por concepto ejecutado, que reflejen

el proceso de ejecucion del mismo.
VI.- _ Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion deberan hacer constar en la Bitacora electronica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes
sefialamientos a los LICITANTES:

. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitaciéon,
que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacién de que algin LICITANTE ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

e | Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacién publica que afectarian la solvencia de la proposicién;

o . Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacion o documentacion proporcionada por

los licitantes es falsa;

e IV. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIII, 51 y 78,
penultimo parrafo de la Ley;

e V. La falta de presentacién de los escritos 0 manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este
Reglamento, y

e VI Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que
afectan directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del
articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad

efectuara una revision preliminar de los siguientes documentos:

. Acta constitutiva;

. Curriculum vitae de la Persona moral y fisica;

. Relacién de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepcién) en obras similares en complejidad y
magnitud.

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la

presentacion de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de
Ingenieria de esta API, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.
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La revisién tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para
la obra en cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revisién preliminar no sera motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su
propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la
hora sefialada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuard de acuerdo con lo establecido en la SECCION III del
REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacién publica hasta su conclusién;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones
se llevara a cabo en una etapa tnica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién Ill, articulos 59 a 62
del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacién General. En esta etapa la API recibira el
sobre cerrado que contenga las proposiciones de los licitantes, tanto en forma electrénica como en forma impresa.

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira en primer término la proposicion electrénica, y posteriormente, los sobres
que contengan las proposiciones impresas de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer
el fallo, entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacion General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisién Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupcién, también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones
Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condicién de que deberén registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.-- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 37 fraccién Il de la LEY, en el acto de presentacién y apertura de proposiciones se llevara a cabo
conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegiran a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad
designe, rubricaran el documento PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, PT-10.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- SOBRE UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicacién Electronica, ya estan acreditados
en este Documento, por lo cual deberan enviar a las direcciones de correo electrénico de la API
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de
decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el numero y la fecha del mismo, nombrandolo "PT-02
Certificado.doc"

A continuacion se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
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PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO PT-01 INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL
DEL LICITANTE.

Los licitantes que presenten su propuesta de manera impresa, deberan acompafiar copia del oficio de invitacion, registro ante el
sistema Compranet y escrito de aceptacion de participacion en la licitacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato
anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" que emite el SAT con
una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de proposiciones.

EI LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

No debera presentar documentos originales del acta constitutiva, actas modificatorias e identificaciones.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas y en el caso de personas morales, de su representante legal que firme la proposicion, debiendo
anexar copia de su poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como
son:

A)  Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio.

B)  Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

C)  Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).

D)  Copia del poder notarial del representante legal.

E)  Copia identificacién oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin
perjuicio de su andlisis detallado.

En este documento se comunicara la direccion del correo electronico del licitante.

Para el caso del licitante ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacién, la convocante devolvera
al interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

Para el caso de los licitantes inscritos y con sus expedientes debidamente actualizados en el Padrén de Contratistas de esta
API, Gnicamente entregaran la documentacién solicitada en los parrafos uno y dos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-02 MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI,
51y 78 DE LA LEY, AS| COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO

Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Articulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.
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La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicion, serd motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 34 fraccion VIl del
REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexard, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es)
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a
excepcion del Documento PE-02.- Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, el que se deberé integrar en el
propio documento PEQ2.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-03 EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotard el nombre del contratante, descripcién de las obras, importes totales,
importes ejercidos 6 por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segun el caso, identificando los trabajos realizados por el
LICITANTE, que acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su
participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de tres (3) afios por
trabajos ejecutados en los ltimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no mas de
siete (7), contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, iguales o
muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se estan licitando, mediante la
presentacion de no mas de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas
de finiquito, completos,

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucion de los documentos solicitados en los dos parrafos precedentes, deberan sumar
en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin embargo, también se
podran presentar contratos bianuales.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, tinicamente se considerara la_documentacién
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y
similitud requeridos en el presente documento.

El LICITANTE presentara la relacién que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, a fin de identificar
claramente a cada uno de los responsables de la ejecucién de los trabajos.

Igualmente debera presentar el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado
autogréficamente por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracién de la
obra, los que tendrén experiencia solicitada en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad,
magnitud o condiciones a la que es motivo de la presente licitacion; Anexara la documentacién comprobatoria respectiva, que
pudiera ser Hojas de biticora electronica, caratulas de estimacion con firma del Superintendente de Construccion, Hoja del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoria solicitada; EI Superintendente de Construccion,
debera ser un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, o Arquitecto, con
la experiencia minima de 5 (cinco) afios en la ejecucion de obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen,
complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando, para el caso del Topégrafo, este debera ser un Ingeniero Topégrafo
Fotogrametrista o Ing. Topdografo Geodesta, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras iguales o muy similares a la
naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando; Para ambos casos debera
anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacién Publica; Para la categoria de Jefe de Laboratorio anexara su Curriculum Vitae donde demuestre la experiencia minima
de cinco (5) afios en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a
la que se estd licitando, al igual que al menos un oficio de certificacién con antigiiedad no mayor de tres (3) afios, emitido por algun
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Centro SCT de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, donde certifique su calidad de Jefe de Laboratorio para control de
calidad.

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por
parte del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio y de las instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de
calidad propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2:05-001/02.- Aprobacion de laboratorios. El costo por esta
calificacion debera ser considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal 0 equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de
interferencia entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara desechado de las
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo sera desechado de
encontrarse el mismo personal 0 equipo en una obra contratada con la API.

Debera manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo se
entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacién de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta
esta API, el LICITANTE debera presentar por escrito la designacion del técnico responsable, que incluso puede formar parte del
personal encargado de la ejecucion de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo
que para este proyecto, emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacién de Impacto Ambiental 6 en su caso las
relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-04 del
18/09/06 (anexo), para ello y en su oportunidad debera comprobar la capacitacidn requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las condicionantes ambientales del Proyecto, y EL
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en esta CONVOCATORIA.

Este documento sera congruente con los documentos: PT-07, PE-01 y PE-01.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra
para la realizacion de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 MODELO DE CONTRATO.
Debidamente firmado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucion de la obra. Los
precios unitarios se pagaran por Unidad de obra terminada (PUOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO.

DOCUMENTO PT-05 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcién de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizaciéon de los trabajos, previos a su inicio; En documento por separado, presentard la descripcién detallada del
Procedimiento Constructivo de Ejecucion de los Trabajos, asi como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecucion de
los trabajos. EI LICITANTE debera considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi
como los tiempos de ejecucion, los recursos materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicard especialmente, la
cronologia de la utilizacién de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y légico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

. Identificacion de la zona dafiada, muros, plafones, barandales, losa azotea
Il. Delimitacién y corte con cortadora de disco
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lll.  Trabajos de demolicion y retiro de escombro
IV.  Cimbrado, aplicacion de puente de adherencia

V. Recuperacion de la seccion con mortero de cemento-arena
VI.  Desplante de muro pretil y malla

VII.  Desplante de muros para bases de tinacos

VIII. Reparacion de tomas de aguas en bases de tinacos

IX.  Impermeabilizacion de losa de azotea

X. Reparacion de barandales daiados por corrosion, aplicacion de pintura
XI.  Reforestacion de zona jardinada

XIl.  Colocacion de luminarias, pedestales, distribucion eléctrica

XIll.  Rehabilitacién de banquetas, guarniciones, estacionamientos de adocreto
XIV. Ubicacion final en plano constructivo

XV. Detalles finales de limpieza del sitio

Este procedimiento de construccién detallado de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser congruente especialmente,
con los documentos: PT-06; PT07; PT-08; PT-09 en su caso; PT-10; PE-02; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10; y PE-
1.

La descripcion, debera ser consistente con lo sefialado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el
siguiente:

) Circulares Aclaratorias.

)  Especificaciones Particulares.

)  Especificaciones generales.

) Planos de Proyecto 6 croquis.

)  Catalogo de conceptos.
Normas.

D O O T QD

=

Ser4 causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-06 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO SU
PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION.

El LICITANTE relacionara en hojas con su membrete, todos los materiales y equipo de instalacion permanente que pretenda
utilizar para la ejecucion de los trabajos, donde anotara sus unidades y volumenes por utilizar.

Presentaran las fichas técnicas de los cinco (5) insumos mas representativos en la ejecucion de los trabajos.

Formulara el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose estrictamente a dicho formato; Empleara el sistema de
barras, donde indicara exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los volimenes de
materiales y/o equipos de instalacién permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las semanas
comprendidas en el periodo de utilizacion del insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por
ejecutar en los que estos intervengan, de acuerdo con el documento PT-10; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-10. No debera
indicar monto alguno.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT07.- RI’ELACI(')N DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.
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El licitante presentara en papeleria con su membrete, la relacién de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los
trabajos; Separara al personal obrero encargado directo de la ejecucion de los trabajos, asi como al personal técnico, y
administrativo de oficina de campo; Igualmente presentara en relacién por separado, al personal minimo necesario de oficina
central y de campo, para apoyo a la Superintendencia de Construccién.

Formulara en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegéndose a lo solicitado en dicho formato, el programa
semanal.

El programa se estructurara semanalmente. Para su elaboracidn y presentacién se empleara el sistema de barras, sin indicar las
erogaciones. En este documento se sefialara el numero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de
trabajo de obra, para las columnas que representan meses, segun se estructure; indicando también el numero de jornales
considerado para cada actividad. Este documento deberéa ser congruente con el documento PT-03; PT-05; PT-06; PT-08; PT-09,
en su caso; PT-10; PE-02; PE-03; PE-04; PE-09; PE-10 y PE-11.

DOCUMENTO PT08.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO SU
PROGRAMA DE UTILIZACION.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado en computadora, conteniendo la informacién solicitada.

Se relacionara, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los
servicios, a fin de que garantice la correcta ejecucion de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados;
Anotaré el numero de serie COMPLETO, del equipo que se trate, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

El LICITANTE presentara la relacién del equipo de su propiedad por utilizar, y anexara copia de las facturas respectivas a
nombre del LICITANTE o con el endoso correspondiente.

Se incluira el equipo de medicién v el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacién de calidad, el
que se desglosara en la relacién de equipo sefialada en el parrafo precedente, el citado equipo estara en condiciones optimas
para su uso, y se presentara la documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracién de acuerdo a las
normas oficiales vigentes.

Dicho equipo de medicion debera estar limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda
alterar significativamente los resultados de las pruebas.

Queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracion del equipo las veces
que lo considere necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de
los trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar
las condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para
constatarlo, asi como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador.

Se describiran con todo detalle las caracteristicas de todo el equipo de supervisién y medicion a utilizar en la ejecucion de los
servicios, indicando claramente los generales del propietario.

Queda entendido que si durante la ejecucién de la obra el equipo 0 maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA DE SUPERVISION se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas
y en éste supuesto no tendra derecho a cobro por movilizacion del equipo adicional 6 por sustitucién a los originalmente
propuestos, ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

El LICITANTE presentara el Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion y medicién, en sistema de

barras, e indicara las horas de utilizacion por columna semanal, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora
considerado, en cada actividad a ejecutar segun el DOCUMENTO PT-10.-Programa semanal de ejecucién de los trabajos.
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Se incluird el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad, el cual una vez desglosado, y
acreditado, podra presentarse como un solo equipo.

Los equipos a utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que estos intervengan. Este documento
debera ser congruente con los documentos PT-05; PT-06; PT-07; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08PE-10 Y PE-11.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-09.-  CONTRATO PROMESA.

Para la realizacién de ésta obra, se permitira la subcontratacion (Art. 31, fraccién XXI de la LEY y Articulo 44) de los servicios de
laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de construccion a través de una empresa
especializada. La cual podra pertenecer al LICITANTE o ser subcontratada; La informacion debera ser congruente con lo que
corresponda en el Documento PT-03.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el licitante debera considerar e incluir en su propuesta Unicamente la subcontratacion
de un laboratorio de control de calidad en la construccidn, cuyo Jefe de laboratorio e instalaciones, deberan ser avalados por la
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima y presentar la constancia vigente de dicha acreditacién. Lo
anterior previo al inicio de los trabajos.

Si el Laboratorio es del Licitante:

Presentar un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara el equipo de laboratorio de su propiedad y
manifestara su compromiso a llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, estudios, andlisis y/o trabajos de
laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar
totalmente elaborado por el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, un Contrato Promesa a que se refieren los
articulos 2243 al 2247 del Cddigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en Materia Federal,
debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacién
oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, para la realizacidn de los trabajos de la
obra motivo de la presente Licitacion, debera precisar cuales son los equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas
de los mismos, a nombre del prestador de servicios o endosados al mismo (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberéan ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara la maquinaria y equipo de su propiedad y
manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar totalmente
elaborado por el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, un Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243
al 2247 del Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comdn y para toda la Republica en Materia Federal, debidamente
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacidn oficial y
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo
44 numeral V de la LEY).
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El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de maquinaria y equipo elegido, para la realizacién de los
trabajos de la obra motivo de la presente Licitacion, debera especificar cuéles son los equipos por arrendar, y anexara copia
de las facturas de los mismos, a nombre del arrendador o endosados al mismo.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucién de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT10.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Formulara en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE en computadora, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurara semanalmente empleando el sistema de barras. Se sefialaran las cantidades semanales de obra
por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglén, debera ser en todos los casos igual al total
de volumen del concepto de que se trate, asentando en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades de
obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su
elaboracion debera basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecucion de los trabajos
documento PT-05, con el que debera ser acorde y servira de base para la elaboracién del documento PE-04.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser totalmente congruente. Este documento
debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-07; PT-08; PT-09 en su caso; PE-02; PE-09, y PE-10.

Para su elaboracion y presentacién se empleara el sistema de barras, sin indicar las erogaciones.

La programacion debera ser estructurada por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacion General del
Pliego de Requisitos.

En ningln caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos, formulados por el
LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.I. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos,
personal e instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de la obra podra ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual o menor al indicado en la segunda
tabla de la Informacién General, pero nunca mayor.

El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la

ejecucion de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteorolégicas y operativas en que se
realizaran los trabajos, con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Residente de Supervision, anotara el nimero de su

cédula profesional, Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como su ribrica o firma abreviada. Este documento deberé ser
consistente con el documento PT03.

DOCUMENTO PE-02 ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
El LICITANTE presentard debidamente firmadas de conocimiento las especificaciones generales y particulares. Este documento

norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en
general de la propuesta.
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DOCUMENTO PE-03 DATOS BASICOSI DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALAQI()N
PERMANENTE, AS| COMO PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU ADQUISICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.
Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.

Se relacionaran los materiales por utilizar y se indicara la descripcién completa del material, sus especificaciones y su costo
puesto en el sitio preciso de su utilizacion, en el entendido de que la facultad de opcion, que en su caso se otorgue, respecto de
proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el
momento de que el LICITANTE haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta
licitacion, por lo que el LICITANTE se obliga para la ejecucion de la obra, a suministrar precisamente los materiales propuestos y
a los costos presupuestados, perdiendo todo derecho de modificacion y reclamacién posterior, técnica, juridica y economica.
Este documento debera ser congruente con la propuesta técnica y econdmica.

El LICITANTE verificard que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto
de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE la
cotizacion respectiva de dichos materiales, debidamente avaladas por el productor.

Para el caso de los materiales de importacion, ademas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su
conversion, la fuente de informacion y su fecha de emision, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en
el sitio preciso de su utilizacion, preparados para su utilizacién y liberados de todo gravamen, ya que la APl no
reconocera ninglin sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccion primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento
previo para su utilizacién, se deberan anexar en el documento PE-08.- ...Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los analisis de costos detallados del proceso de extraccion y
preparacion para cada material.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que
se suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar
productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de
calidad, duracion y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha
técnica del producto propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que corresponda.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se deberd integrar en este documento, manifestacién escrita de que los precios consignados en su
propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de
precios o subsidios; a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacidn; o elaborado por el LICITANTE apegandose a las
bases de licitacidn, con montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogaran por estos conceptos.

El programa se estructurara semanalmente, en sistema de barras.
Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.
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DOCUMENTO PE-04 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendra cuando menos los siguientes
elementos y disposiciones.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA.
El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa la relacidn de todas las categorias que se requieran para la

ejecucion de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona; Incluira el
Factor de Salario Real (FSR) obtenido para cada categoria propuesta, asi como el Salario Real obtenido para cada categoria.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos
especiales, y anexara los andlisis para el calculo e integracién del FSR con importes para los turnos que proponga considerar
adicionalmente en su analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

B) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Anélisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real
(FSR) conforme a lo previsto en los articulos 190, 191y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de
obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero
a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr=Ps (T—p) + T—p
T T

Donde:
Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
TI=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacién, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

El LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor
de Salario Real, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefale la cuota patronal por cubrir, e indicara claramente en las
tarjetas de andlisis, los factores obtenidos.

Determinado el factor de salario real, éste permaneceré fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro
Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y
anexard los analisis para el calculo e integracién del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su
analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

Cabe hacer notar que se deberan presentar los analisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el
LICITANTE proponga en la realizacién de los trabajos, por lo que debera incluir, para su utilizacion en los costos directos,
el salarios real correspondiente al personal Obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos; Igualmente
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debera incluir. para su utilizacion en los costos indirectos, el salarios real del personal de campo, Directivo, Técnico y
Administrativo, encargado directamente de la Direccion, Supervision y Administracion de los trabajos, asi como el
salario real del personal de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los que comprenderan Unicamente al personal
necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccidon encargada directamente de

los trabajos.

Las percepciones de la categoria de Topdgrafo, se deberan incluir en los costos indirectos. EI LICITANTE propondra los salarios
base para el personal minimo requerido de oficina central, cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente
documento.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACI()N DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE
LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion en 14 columnas; con montos semanales que se
erogaran por estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

A) PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
B) PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, ADMINISTRATIVO, DE OFICINA DE CAMPO 'Y DE OFICINA CENTRAL.

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las
categorias que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” sera igual la suma de los montos parciales semanales por renglén, a
su vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacion por
categoria, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados
semanalmente hasta integrar el importe total por concepto de mano de obra. Este documento debera ser congruente con el
documento PT-03, PT-05, PT-07, PT-08, PT-09, PT-10, PE-02, PE-05, PE-06 Y PE-08.

Se verificara que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el licitante en el
presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por indirectos, que el
licitante declare en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente
debera ser congruente con los salarios analizados en el presente documento adjunto.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05 DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA
UTILIZACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Relacion de costos horarios

EI LICITANTE presentara en el formato anexo 6 elaborado en computadora apegandose al contenido del mismo, la relacion de todos
y cada uno de los equipos que proponga utilizar consignando claramente el valor de la maquinaria 6 equipo considerado como
nuevo; para los equipos cuya cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo
presentar el documento que valide la paridad referida; Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de
adquisicién en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Para
la determinacion del costo por inversion, debera referir la Tasa de interés anual a un indicador econdmico especifico (TIIE, TIP,
CETES, etc.) y presentar el documento que valide dicha tasa; El LICITANTE debera asentar el Costo horario del equipo Activo y en
Espera, y trasladar los resultados obtenidos de los andlisis correspondientes al programa.

Esta relacién debera ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos correspondientes a la propuesta técnica y
economica.
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Asi también, el LICITANTE deberéa presentar las tarjetas de andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que el LICITANTE pretenda utilizar, y anexara la cotizacién de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado
nacional de todos y cada uno de los equipos a la tarjeta de analisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer
claramente los datos generales de la casa comercial que las emitan; tales como: Razén Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision
y Nombre del Representante.

Los andlisis de costos horarios deberan contener la informacién requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los
datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, en lo que corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
MEDICION.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion, con montos semanales que se erogaran por estos
conceptos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y
cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales semanales por renglén, a su
vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacion por equipo, por su
correspondiente costo horario, en la parte inferior se deberén sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta
integrar el importe total de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El analisis se
sujetara a lo dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran en lo correspondiente a los gastos que dentro del
periodo de ejecucion de los trabajos motivo de la presente Licitacién & bien anuales el LICITANTE efectie por concepto de
administracién de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas. El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, debera
considerarse dentro del costo indirecto. Por lo tanto, se incluiré en este andlisis.

EI LICITANTE debera considerar dentro de este andlisis el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, asi
como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (COMO QUEDO CONSTRUIDA LA OBRA),
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, y todo lo relativo a los gastos indirectos.

Este documento debera ser congruente con el documento PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS,

CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA

UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA

DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-07 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION
DEL CARGO POR UTILIDAD.

EI LICITANTE debera presentar su andlisis, en hojas con el membrete de su empresa.

Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su andlisis y calculo, mediante el método de flujo de caja, donde

considerara aquellos gastos que realizard el CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones

que recibira y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE deberé considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, II, lll y IV que a la letra dicen:
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"I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la
proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
Ill. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacion, tréamite y pago;

deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso se
requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segtin el programa de ejecucion.”

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho andlisis del costo de financiamiento,
bajo los términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad serd expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en
las Utilidades de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Ser4 causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08 ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Deberéa presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se deberan presentar los
analisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-
10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el
que se incluya en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria, equipo de construccion, de
instilacion permanente y herramienta, consignados en los documentos correspondientes a datos basicos de: percepciones del
personal, materiales y costo de maquinaria y equipo, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del
REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-06.- ANALISIS PARA LA
DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje seré el consignado en el documento
correspondiente al DOCUMENTO PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento
ni por el cargo de utilidad.

Cada cargo adicional debera agregarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados cuando las
disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis no deberan contener lotes por concepto de materiales, personal, equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.
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Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ninglin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los
Articulos 56, 57 y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus andlisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos auxiliares, obligatoriamente debera
presentar, en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en
las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucion por concepto, de acuerdo a lo contenido
en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar
expresada por el LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento
PE-10, y cuya suma por renglon, debera corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto
en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de
multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios
consignados por el LICITANTE en el mismo; En la parte inferior se deberan sefalar los montos parciales y acumulados
semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente con los correspondientes que el
LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por
renglon de cada semana. Este documento debera ser congruente con los documentos PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION Y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-10 CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitacion.

Se anotar la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra e importes por partida,
sub partida, concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servirg para formalizar el
contrato correspondiente;

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificard que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o méas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el andlisis comparativo
de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la
proposicion que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.
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La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con
numero y letra en la dltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de
financiamiento y utilidad originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes reaimente ejecutados, a los precios
originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PE-05; PE-06; PE-07; PE-08 y PE-09.

DOCUMENTO PE-11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE debera presentar la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los
materiales y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, e indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus
importes.

Serd causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su
propuesta, el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas
en las presentes Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la
LEY, asi como en los articulos 63 II, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se
emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, de fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O
PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la API en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de
la licitacién, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la
solvencia de las proposiciones, no seran objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el &rea convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar informacion adicional
para realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacion se realizara segun lo indicado por el
REGLAMENTO de la LEY, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de su proposicion.

Para la evaluacién de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la
solvencia de las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtengan las proposiciones conforme a la puntuacion
establecida en esta convocatoria y en base con lo establecido en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Publica, asi como el "ACUERDO por el que
se emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas", de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del
criterio de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion”;
Seccion Tercera: "Contratacion de Obras", de acuerdo con lo siguiente:
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CONTRATACION DE OBRAS
En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo
siguiente:

l La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 30.4 de los 40.5 maximos que se pueden obtener en su
evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada
obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere
pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion
detallada de la obra que se prevean en la convocatoria o invitacion, asi como en los anexos técnicos que formen
parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad,
sequridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion; en el caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que
cada el licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita
gjecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios
de mantenimiento u operacién o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las
obligaciones previstas en el contrato.

La convocante deberéa sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que el
licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdmicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera
del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ditimos dos ejercicios
fiscales, 0 en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la
proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el sequndo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto
de otorgar puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales a
los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

¢ Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha
gjecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de
contratacion de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el
licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones
similares a las requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de
la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos
anteriores de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o
invitacion; asimismo, podra establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de
la Ley de Obras;

d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la
gfecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que
se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que
determine la convocante, el cual no podréa ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma
naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la
cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extincién de derechos y obligaciones o cualquier otro
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del
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a)

c)
d)

e)

procedimiento de contratacion. La convocante establecerd en la convocatoria o invitacion el ndmero de contratos que
los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por
cada afio de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro
sefialado en el inciso c) de esta fraccion;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podra incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de
contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y
equipo de instalaciéon permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para
la ejecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacién de un documento en el que el licitante
presente un analisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que
representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que
utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podra considerarse en procedimientos de contratacion de caracter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al
contenido nacional aplicara en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la naturaleza y caracteristicas
de las obras lo requiera, la convocante debera incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que
proporcione el licitante, la metodologia y la visién de la capacitacién a impartir y el nivel profesional, conocimientos y
habilidades de los capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevara a cabo con la presentacion por parte del licitante del programa de
capacitacion, la metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para
comprobar la capacidad del personal capacitador.

La convocante debera consultar en CompraNet el registro (nico de contratistas, para verificar la informacion
presentada por los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos c) y d) de esta fraccion. En caso de
existir discrepancias en la informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacion o
unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los
rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los
licitantes que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al
licitante considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencion
de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse
en la convocatoria o invitacién, asi como la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a las mismas.

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser
igual a 40.5. Para la asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera
considerar lo siguiente:

Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La API para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, debera considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizacién de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y
coordinacion de los trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de
los trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacién de mano de obra, de
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de
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ii.

construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos
programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podréa considerar los siguientes:

1)

2

Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que
al respecto presente el licitante, y

Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluird cuando la
convocante, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignaréa a cada subrubro la puntuacién o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para
la ejecucién de las obras de que se trate;

a)

Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

La API, para distribuir la puntuacién, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las
obras, los siguientes subrubros:

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades
porcentuales asignada a este subrubro, deberé representar cuando menos el 40% de la ponderacion total
determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi
como de miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacion o
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacién de
que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 27.3% de la puntuacion asignada a este subrubro;
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas
informaticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 18.2% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser igual al total
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro
previamente a la adjudicacion del contrato, sélo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que acredite contar
en su plantilla con dicho personal;

b)

d)

fii.

Capacidad de los recursos econdmicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el
contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacion o unidades
porcentuales asignadas deberé representar, cuando menos, el 45% de la ponderacion total determinada por la
convocante para el rubro; (NO APLICA)

Participacion de discapacitados 0 empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La APl asignara en
todos los casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la
puntuacion establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten
tener, y

Subcontratacion de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuacién o unidades
porcentuales a este subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el
mayor niimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos o mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante
deberéa dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros:
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Il

a)
b)

iv.

b)

vi.

a)
b)

c)

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que
se trate, y

Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria o invitacion de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor numero de afios de experiencia y presente
el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo
asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacién o unidades porcentuales entre el
resto de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados
respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo
numero de contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a
este rubro.

Se debera asignar mayor puntuacion o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener
mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de
manera proporcional al nimero de contratos que acredito haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo numero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes
que se encuentren en este supuesto;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendra un valor de 2.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendré un valor de ponderacion del 50%
de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales
asignadas al rubro, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)

Este rubro tendra un rango de puntuacion o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la
puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el numeral ii de esta fraccion. En caso de que la
convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la puntuacion o unidades porcentuales del
rubro antes sefialado no se deberan afectar.

La asignacién de puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo.
Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de
contratacion de que Se trate, se podra asignar un mayor nimero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales
no podran ser superiores a 6; en este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha
situacion, dejando constancia de ello en el expediente de contratacion respectivo.

Para distribuir el total de puntuacién o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;

El programa de capacitacion, y

El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.

La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro,
entre cada uno de los subrubros que lo integran;

El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener un valor numérico
maximo de 50.
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a) Precio. Para evaluar este rubro, se deberé excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y
sblo se considerara el precio neto propuesto.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econémica, la AP verificara que el andlisis, calculo e integracion de
los precios cumplan con la condicién de pago establecida en la convocatoria o invitacion en términos del articulo 45
de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo de
la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacion, la
convocante se abstendra de otorgar puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los
elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

En la propuesta econbémica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

1. Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

2. Datos bésicos de costos de las percepciones del personal, Analisis, calculo e integracion del factor de salario real;
Programa de montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

3. Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo de supervision y
medicion.

4. Analisis para la determinacion del costo indirecto.

5. Analisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

6. Andlisis detallado de precios unitarios y Andlisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de
precios unitarios.

7. Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

8. Catélogo de conceptos.

9. Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluacién econdmica, se otorgarén cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicién
solvente cuyo precio o monto sea el mas bajo.

En estos términos, la puntuacién que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinara
atendiendo a la siguiente férmula:

PPAj = 50 (PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,...,n

Donde:
PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicidn solvente cuyo precio es el mas bajo.

PPj = Precio de la proposicion |

W

El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacién de la evaluacién econdmica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los
licitantes solventes que se comprometan en el documento PT07.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias
y Medianas Empresas (MIPYMES), para la ejecucidn del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.

A efecto de determinar la puntuaciéon o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta econémica por cada
licitante, cuando se consideren los dos rubros a que se refieren los incisos a) y b) de esta fraccién, la convocante aplicara la
siguiente férmula:

TPE = PPAj + PFA Paratodaj=1,2,...,n
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Donde:

TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta Economica;

J il
PFA|j = Puntuacién o unidades porcentuales por Financiamiento Asignados a la proposicién

PPAj = Puntuacién o unidades porcentuales por Precio Asignados a la proposicion

Iy
El subindice "j" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion;

. Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante
aplicara la siguiente formula:
PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,....,n
Donde:

PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuaci6n o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y
El subindice ‘j” representa a las demds proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluacion, y

IV. La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, sera aquélla que retina la mayor puntuacion o unidades
porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta
técnica obtuvo igual 0 mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta
econémica dé como resultado la mayor puntuacion o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el calculo
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratacion, conforme se establece en los Lineamientos.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos, 38 sexto parrafo de
la Ley de Obras y 67 de su Reglamento, segun corresponda.

La proposicion que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicion
resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposiciéon que asegure las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual
consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en
primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con
lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacién se llevara a cabo previa
invitacion por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del 6rgano interno de
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitacion publica, debiendo levantarse el acta que firmaran
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el
acto.

Los rubros, sub rubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.
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PROPOSICION TECNICA:

Documento

Descripcion:

Calificacién:

PT-01

Invitacién, Constitucion, Representacion e Identificacion del licitante.

0.0

PT-02

Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como los articulos
36, 38 y 44 numeral | del REGLAMENTO.

0.0

PT-03

Experiencia y relacién de contratos en vigor.
i Calidad de la obra. Este rubro tendrd un valor de 16.0 puntos:
d) Esquema estructural de la organizacién de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion
y coordinacion de los trabajos.
Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacién asignada a este subrubro;
2.0

20

ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomaréd en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacién o
unidades porcentuales asignada a este subrubro, representara cuando menos el 40% de la ponderacion
total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion

de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 27.2% de la puntuacion asignada a este

subrubro; 1.5

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales.
Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y
3.0

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas
informaticos o participacion en la resolucién o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la
obra de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 18.2% de la puntuacion asignada a este
subrubro. 1.0

c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La
convocante asignara en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se
trate de empresas, se asignara de manera proporcional la puntuacion para este subrubro, conforme al
numero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,

Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento

(5%) de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del

Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones,

misma que se comprobara con el aviso de alta correspondiente, se utilizard el mecanismo de puntos y

porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el procedimiento a que se refiere el parrafo

anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes. En este supuesto, el
puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendra una ponderacion de un (1) punto por cada cinco por
ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de empleados.

1.0

. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 10 puntos; La distribucion del
puntaje sera Unicamente entre los siguientes subrubros:
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 50%de la puntuacién asignada a este
subrubro, y 5.0

5.0

b)  Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha
ejecutado obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a
las establecidas en la convocatoria o invitacion de que se trate. Este aspecto tendrd un valor de
ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro

La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor numero de afios de

experiencia y presente el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados.

A partir de este maximo asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o

unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y del nimero de

contratos 0 documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos 0 mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo

numero de contratos o documentos para la especialidad, la API daré la misma puntuacién a los licitantes que se

encuentren en este supuesto. 5.0

5.0

iv. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.
De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de
contratacion, la APl asignara mayor puntuacion, al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la API, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera
proporcional al nimero de contratos que acredité haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.
En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo niimero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

5.0

5.0

PT-04

Modelo de contrato.

0.0

PT-05

Planeacion Integral y Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 16 puntos:

2.0
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e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion
asignada a este subrubro; 2.0
2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de
ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro; 2.0
PT-06 Relacion de materiales y equipo de instalacidn permanente, asi como su programa semanal de utilizacion.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacién permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion
del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro; 2.0 20
PT-07 Relacién del personal y Programa de utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, encargado de la direccion, administracion y ejecucion directa de los trabajos.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a
este subrubro; 2.0
2.0
PT-08 Relacion de maquinaria y equipo de construccién y medicion, asi como su Programa de utilizacion.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
c) Equipo de supervision y medicion. Este aspecto tendréa un valor de ponderacion del 12.5% de la
puntuacién asignada a este subrubro; 4.0 4.0
PT-09 Contrato promesa.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante
requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante
valoraré el sistema que al respecto presente el licitante, y
2.0 2.0
i Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos:
d) Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al
licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen
en la convocatoria o invitacion. 1.0 1.0
PT-10 Programa semanal de ejecucion de los trabajos.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas
generales y especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano
de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del
equipo y maquinaria de construccién, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades,
cédula de avances y pagos programados. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 12.5% de la
puntuacién asignada a este subrubro; 2.0 2.0
Suma: 40.5

Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

VI

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; Que los profesionales técnicos que se
encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran,
entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios
similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con lo solicitado en el documento PTO03.

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-05; Que los licitantes cuenten con la
maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos
que se convocan;

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que la planeacién integral propuesta por
el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que el procedimiento constructivo
descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia
para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado
€n Su proposicion;

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; (No aplica).

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 5realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en
su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
¢) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y
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VII.  Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; En su caso, el grado de cumplimiento de
los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacién de la propuesta técnica para continuar con la
evaluacion de la propuesta econdmica, sera de 30.4 puntos, de un total de 40.5 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA
Documento Descripcion Calificacion

PE-01 Carta compromiso de la proposicion. 25

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 2.5
PE-02 Especificaciones generales y especificaciones particulares. 25

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 2.5
PE-03 Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Anélisis, calculo e integracion del factor de salario real;

Programa de montos mensuales para la utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de

campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-05 Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo de supervision y

medicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-06 Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendrg un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-07 Andlisis para la determinacién del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-08 Andlisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-09 Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

a) Precio. Este rubro tendrg un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion 5.0

Suma: 50.0

El puntaje que los licitantes deberén obtener en la evaluacion de la propuesta econdémica seré de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacién econdmica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

I De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes
con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de
equipo de instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

Il. De la maquinaria y equipo:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que

40/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

c)

a)

b)

c)

sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las restricciones
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y
Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

De los materiales:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03;
Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la
vida util del material de que se trate, y
Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en la convocatoria a la licitacion publica, y

De la mano de obra:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04;
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
Que fs.e hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

a)
b)

a)
b)
c)
d)

e)

f)

a)

Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-13;
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida
con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho
analisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. EI monto correcto sera
el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido
en este Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-09, PE-10y
Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucién del
concepto de trabajo de que se trate, y

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada méaquina o equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios que tenga integrados;
Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos
basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacién publica;
Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y
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c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Iv. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a
las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervisién y administracién de la obra, y

c) Que no se haya incluido algiin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacién
publica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio
del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago,
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacién de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitacién publica;

VI Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;
VII.  Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de

construccion y de instalacidon permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratacion, se
obliga a firmar el contrato el dia 23 de julio de 2012, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la
fecha de adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversidn del anticipo (en su caso), asi como al
cumplimiento del contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos
TERMINOS DE REFERENCIA, asi como la péliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 20 de julio de 2012, fecha que no excede
de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de notificacién del fallo y antes de la iniciacion de los servicios motivo
del Contrato, fecha en que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicacién, conforme a lo establecido en el Articulo 47
de laLEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la
API podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte econémicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo,
y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacidn, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo seréd sancionado en los términos del articulo 78
numeral | de la LEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se
ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero o Municipal, Arquitecto, con experiencia minima de 5
(cinco) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente licitacién, en los términos del
documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION y cualquier
orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se considera transmitida directamente al CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que
le corresponda:

42/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del
Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucién de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de
casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea
requerida.

Debera estar autorizado mediante la Bitdcora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra y cualquier otro documento oficial que se genere.

En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por
escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La APl se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el
contrato.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga
autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma
electronica avanzada, codigos de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacién no menor de 2 dias habiles, el
representante legal enviara oficio de designacion del Superintendente de Construccion acompafiado de la informacion que a
continuacién se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electronica de Obra
Publica en adelante BEOP.

A. La designacion del Superintendente de Construccion debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma
el contrato, deberd enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacién al inicio de los
trabajos con los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

*Nombre(s):

* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:

*Sexo:
CURP:
*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesion:

Tratamiento:
Estatus VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.
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Datos del Usuario

Informacion Basica Requerida

* Persona:
* Empresa:
* Correo Electrénico
(Trabajo):
*Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contraseia: | A LLENAR POR API | * Confirmar: | A LLENAR POR API
*Miembro de: | CONTRATISTA
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: Num. Exterior: | Num. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Codigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Mévil):
Correo Electrénico
(Personal): | -
Estatus y Comentarios
Estatus: l | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.
Categoria: | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
*Nombre:
Profesion:
NUm. de documento de Oficio de designacion.
designacion:
*Tipo de Identificacion e CU?SI?DH%E{NCIA .
Oficial :

*|dentificacion oficial:

IFE (Cadigo trasero), CURP (La clave)
LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y
lugar)

*Domicilio:

*Teléfono:

Correo electrénico:

Representante Técnico
del Contratista:

NO APLICA

Supervision :

NO APLICA

Clave empleado:

Tabla 6.

En resumen para el Superintendente de Construccidn seran requisitos indispensables los siguientes:
A.1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio

de los trabajos y con los anexos siguientes:

A.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.

A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario,
*Contrasefia y * Confirmar, segun la tabla 5.

A.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.

A.1.4. Copia simple de la identificacion oficial con fotografia.

A.1.5. Y Cedula profesional.
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Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del
contratista informa la designacion del Superintendente de Construccion, en los términos establecidos previamente. Si el
REPRESENTANTE realiza la designacion del Superintendente de Construccion en contravencion de lo que estas bases de
licitacidn establecen, sera de su entera responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a
dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino o definitivo que deberé reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a ofro que reina los requisitos exigidos en el
contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del
proceso de LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccién General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burdcrata, C.P. 28250,

los siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacién oficial vigente (credencial elector).

f) El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

o) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estas bases de licitacion.

i) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estas bases
de licitacion.

) Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del
Representante Legal.

k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, eftc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de

Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.

) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:
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En atencién a lo dispuesto en el oficio circular UNAOPSFP/309/0743/2008 de fecha 15 de agosto de 2008, se comunica al
Licitante lo siguiente:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién, en los procedimientos de
contratacion regulados en la LAASSP y la LOPSRM, cuyo monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su
caso establezca el SAT, la persona fisica 0 moral que en su caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, debera presentar
ante la API el "acuse de recepcion” con el que compruebe que realiz6 la solicitud de opinién prevista en la regla 1.2.1.16 de la
Resolucion Misceldnea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinién ante el SAT, dentro de los
tres dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacién correspondiente. La API requiere a las
personas fisicas o morales adjudicadas, que en la solicitud de opinién al SAT incluya el correo electrénico del area de
contratacién que se le indique, para que el SAT envie el "acuse de respuesta” que emitira en atencion a su solicitud de opinién.
El "acuse de recepcion" que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, debera requerirse
previo a la formalizacién de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de contratacion.
Tratandose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la LOPSRM, las personas deberan
presentar el "acuse de recepcion” a que se hace referencia en el parrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha
propuesta.

El "acuse de recepcion" que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, s6lo sera exigible
a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al SAT en el caso de ampliacién de contratos o
pedidos.

La formalizacién del contrato o pedido debera llevarse a cabo en los plazos que conforme a las bases de la contratacion se
hubiere previsto, o bien, tratandose de adjudicacion directa, en los términos de los articulos 46 de la LAASSP y 47 de LOPSRM,
y en ninguin caso quedara supeditada a la emision de la opinién del SAT.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para la persona fisica 0 moral con quien ya se
formalizd un contrato o pedido, dicha persona y la API contratante deberan cumplirlo hasta su terminacién, por lo tanto la
presunta omision en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no sera motivo para retener pagos debidamente devengados
por el proveedor o Contratista ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT el "acuse de respuesta”
de la solicitud en el que se emita una opinién en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que
resulté adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procederd a remitir a la Secretaria de la Funcion Publica la
documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de formalizacion del contrato o pedido, por
causas imputables al adjudicado

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y
137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de
cualquier indole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisara y autorizara, el
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que
fueron aplicadas asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos
efectos el LICITANTE debera considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento
denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO, ya que la APl no reconocerd ninglin pago
extraordinario, ni modificacién a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO
PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta
Licitacion, el LICITANTE debera dirigirse a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av.
Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400
EXT. 2993, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

El DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASi COMO
DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer parrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos ain no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57,
Fraccion |, y 58 de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la
solicitud, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia
o entidad apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién de los trabajos,
el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el
ultimo factor que se haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos
de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el
numero indice se determinara con el valor promedio de los ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso - dolar,
que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicidn, el incremento que autorice la Comision Nacional de
Salarios Minimos, para el area geogréfica "A".
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4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de
ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la
fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacién
de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacién, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacién publica y en el
contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion
y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera
aplicado a cada estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que
le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley deberd ser solicitada por el Contratista por una
sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicard al monto total del contrato, entendiéndose que
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algin anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en las fracciones |y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la
siguiente documentacién:

I La relacién de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que

determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado

a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il
del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucién convenido, a

partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacidn de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

48/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

Tratadndose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando
las matrices de calculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan
los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas publicados por el Banco de México.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerird que el Contratista presente
documentacion justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacién de los factores que procedan en el
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sélo sera
ajustado el saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién” que el Gobierno Federal ha implementado a
través de la S.C.T., esta el saber la opinién de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con
el proposito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracién
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 6 bien enviarlo a méas tardar dos dias
después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

/\ ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
] LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Licitacion N°:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”,
SEGUN SE CONSIDERE. (Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
de acuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo
El contenido de las Bases es claro para la
Junta de Iy -
1 ) contratacion de la obra o servicio que se
aclaraciones .

pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.

Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razén de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econdmicas

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 Fallo fundamento que sustenta la determinacion del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.

6 El trato que me dieron los servidores publicos
de la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.

7 Volveria a participar en ofra licitacion que emita
la API Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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SI'UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE CUADRO.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo,
por cualquiera de las siguientes opciones:
e Enla Gerencia de Administracion y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo  electrénico, con la  direccion:  gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accion del gobierno
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE) y
firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencion cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.
e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencién.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversidn otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradicion).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de mejores practicas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion,
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos
sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencidn (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la
legislacién nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o
bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también
por otros medios, como la revision de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones
ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de
cohecho haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por
tanto la comision de actos de corrupcién.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"

Cometen el delito de cohecho:
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l El servidor publico que por si 0 por interposita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o
cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus
funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan
en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus
funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios
de prision, multa de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién
publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de
trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitucion e inhabilitacion de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran
en beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o
por interp6sita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

[. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucion de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

[I. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto que se encuentre fuera
del &mbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién, o

[ll. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la
tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comision de este
Gltimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo
publico considerado asi por la ley respectiva en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero,
incluyendo m agencias o empresas autonomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de
gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este
Cadigo, el juez impondré a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucién tomando
en consideracion el grado de conocimiento de los 6rganos de administracién respecto del cohecho en la transaccién
internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral"
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS

/\ API-MAN-GO-1-10 :
MANZANILLO SECRETARIA DE

%, o COMUNICACIONES
#70s pe WX Y TRANSPORTES

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier
obra, mantenimiento & reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar
riesgos, prevenir accidentes y la contaminacion del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

10.

1.

12.

13.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacién en general que se requiera realizar en las areas de uso comdn
y en general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacién a la Gerencia de Operaciones de la APl de Manzanillo,
S.A. deC.V.

Obtenido la autorizacion mencionada en el punto 1, todo contratista 6 prestador de servicios, debera gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos,
material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la APl MAN. y obtener su
autorizacion con el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones
para no generar condiciones 0 actos inseguros.

Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones ¢ dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

Los automdviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto
portuario y por ninglin motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las
areas designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por areas ajenas.

Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que
generen condiciones inseguras.

Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/6 herramientas, chispas de
trabajos de soldadura y oxicorte ¢ cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad
del contratista 6 prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

Cuando en la ejecucion de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas ¢ patios de
maniobras portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a
fin de programar y coordinar lo conducente.

Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicion de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacion ¢ reparacion de mallas, construccion de machuelos,
instalaciones eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacién de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles,
estas sefializaciones deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el &rea de
trabajo debe estar perfectamente iluminada.

Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales & equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la
autorizacion correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Operadoras ¢ Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo
previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de
Ecologia, por medio de la Residencia de supervisién de obra, sanitarios méviles, exclusivamente para el servicio de su
personal, por lo cual, éstos deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de
higiene, asignando una ¢ varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la
defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios,
cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.

Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios méviles a fosas
sépticas 6 directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista ¢ prestador de servicios es sorprendido
infringiendo dicha condicién, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las compafiias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de
trabajo (de fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccidn correspondiente, evitando posibles siniestros,
personal de dicho centro.

Es obligatorio para las compaiiias de fumigacion retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccion
ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/é prestadores de servicios que deban
realizar dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando
en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, sera motivo de suspension de
labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la
autoridad competente, segun corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con
poder de decisién y con conocimiento en la materia para coordinar ¢ controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro
asunto relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de
trabajo.

b) Del equipo de proteccion personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, debera invariablemente portar
uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de
seguridad, fajas, proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-
bocas, etc. y proteccién auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion,
anclajes y sogas para trabajos de altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin
completo con material de curacién.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista & prestador de servicios que tenga que realizar obras ¢ trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicion, etc.). Invariablemente debe
contar con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincién de incendios dependiendo de la
magnitud del riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los
vehiculos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccién de los
trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la
realizacién de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

e Los tanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara
que los equipos se encuentren tirados en el suelo 6 parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.
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Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de
ajuste” y sus respectivos mandémetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean
usados sin sus aditamentos antes mencionados.

Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos
los medios el uso de mangueras dafiadas 6 unidas con tuberia de cobre y abrazaderas 6 por algin otro medio no
adecuado. Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores
especiales para tal fin.

Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accion se considera
una condicién de alto riesgo de incendio en la persona.

Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él
area debera ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafia contratista 6 prestador de servicios para
detectar la presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacién de
humos téxicos.

El responsable de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de servicios debera permanecer en
supervision constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del
personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos.

Al término de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista 6
prestador de servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.

Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchdn protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Almacenaje:

e)

Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

Deberan estar separados los tanques llenos de los vacios.

Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segun Norma NFPA 704,

Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por
todos los medios, el minimo derramamiento ¢ fuga de los mismos.

La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

El area donde se efectle el suministro del combustible, debe ser un area retirada del lugar donde se efectien
“trabajos en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Almacenaje:

El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado,
debidamente resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria ¢ areas forestales
susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados.

Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metalicos y sin fugas &
escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.

Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las
siguiente acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:
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a)

b)

Del Generador: El generador (contratista 6 prestador de servicios), se considera una persona fisica 6 moral que como
resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esta obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se
genere, debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada
al suelo, al mar 6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,
Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en
contenedores que cumplan con las condiciones 6ptimas de seguridad; ademas estardn debidamente sefializados; el
generador estara obligado a manejar, resguardar y vigilar su disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental
vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto 6 al ser
mezclados con otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacidn; 6 particulas, gases, 6 vapores
peligrosos; pudiendo ser ésta una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos
no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Mdviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no
peligroso, y su funcién es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accién de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion 6
evaporacion y asi facilitar su manejo.

De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 rehlso a los sitios para su disposicion final.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de
basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin
retirarse.

Del Aimacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.1.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal 6 plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos
peligrosos generados.

e Sedeben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e  Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de
asbesto como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de
ecologia el programa de recoleccidn de los mismos.

e El contratista y/6 prestador de servicios deberad contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una
empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos
(La lista de empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se deberd informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato
al saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en
estos casos).

e Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar
cumplimiento a las disposiciones anteriores.

Descripcién de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran
peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, cartdn, telas, plasticos,
cascajo, desechos organicos de jardineria y comida, entre otros.

Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro
sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados,
trapos impregnados de aceite 6 pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior
se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la norma oficial que corresponde.
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Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios
portatiles. Los prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores
de servicios autorizados que efectuan la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el
puerto, por cuenta de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atendera lo
siguiente:

a) Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

b) Laobray sus limites fisicos, estara sefializada.

c) Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la
obra.

d) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emisién de
polvo y afecciones a terceros, o a la calidad del aire.

e) Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
f)  Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

g) Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de
residuos y de restos de materiales.

Elaboré: Reviso: Autoriz6: Revision 06
26/11110
Centro de Emergencias Lic. Omar Lepe Vasconcelos Flor de Maria Cafaveral
C. Abel Meneses Fernandez Gerente de Operaciones Pedrero

Director General
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SUBSECRETARIA DE  ATENCION  CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nam. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacién, Economia y Funcion Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se
determiné insertar en las bases de licitacién para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencién que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha
del mismo, contaréa con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General
de Poblacion y su Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que
tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina
la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley
antes mencionada, tal prevencién sélo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacidn publica o de
invitacion a cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se haré con la presentacion previa a la formalizacién del
contrato, de la manifestacién por escrito que contempla la prevencién antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia
tendra que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el drea competente de las
dependencias o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12)

RUBRO:

Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional
Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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~ DOCUMENTO PT-01
CONSTITUCION, REPRESENTACION E
IDENTIFICACION DEL LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de Invitacion, ............. del dia......delmesde ...........cooeenrrniieeninnnd del afio en curso, por medio de la cual la
API convoca a participar en el Procedimiento por invitacion a Cuando menos Tres Personas, clave ....................... relativo

= P

.................................................................................................................. , para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servira para practicar las notificaciones ain las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale
otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que €l C...........ccoovviiiiiiiiiiii e , €s mi Representante
Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal De COntribUYENEES:...........viiiiiii i

Denominacion 0 RAZON SOCIALL. ...........coiuiiiiiie et

Descripcion del objeto social de 18 EMPrESA: ........ccvcuivriveiereeeiseere st s e e a e

Relacion de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDBre del @POUEIATO ... ..eeieiieiie e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
010100 e10] [0 PP PP PPRTPPPP
ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT-02

MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE

REFIERE LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE
LA LEY, ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL
| DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencién al oficio de invitacion ............. del dia......delmesde .......cccoeevivieiiiinnnnn, del afio en curso por medio de la cual API
convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres personas, clave ...................... relativa a:

Con relacion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi
mismo o a través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la API,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser
contratado para la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta
LEY, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a  de de 2012.

FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.
PRESENTE.

En atencion al oficio de invitacion numero............. del dia......delmes de......ccccoeeeiiiviniiiinnns del afio en curso por medio de la
cual APl convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas,.................... relativo
- SO R TRPRO

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada
es de nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad,
que mi representada, conoce el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso,
le proporcionaré la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los términos de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la APl nos ha
proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara,
SEIAN. .ttt ettt —eee e et e e et a e e

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental & en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.02 del 23/04/04.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencidn, aplicacién y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacion y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comision
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT-03
EXPERIENCIA'Y RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa licitante:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado a la fecha:

Monto real por ejecutar a la fecha:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-04
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL C. xxxxxxxxxx, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA, XXXXXXXXXXXXxxxxxxx., REPRESENTADA POR
xxx000axxxxxxxxxx EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

DECLARACIONES

l.- Declara la API que:

11.-

Constitucion. Su representada es una sociedad anénima de capital variable cuyo objeto es la administracion
portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdiccién, lo cual acredita con la escritura publica nimero 30,130 de
fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante la fe del Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila
Notario Publico nimero 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer testimonio se
inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de Comercio de la ciudad de Colima, Colima, bajo el folio
mercantil No. 083333.

Personalidad. Esta representada legalmente en este acto por el C. xxxxxxxxxx, Director General de la AP,
personalidad que acredita con la escritura plblica nimero xxxxxx de fecha xxxxxxxxxx pasada ante la fe del
Licenciado xxxxxxxxx, Notario Publico No. XXX de la Ciudad de xxxxxxxxxx; mediante la cual se le confirié poder para
actos de administracion, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han
sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

Adjudicacion. En cumplimiento de los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1 fraccion V, 2 fraccion IV, 3, 27 fraccion Il, 43, 45 fraccién |1, 46, 47, 48, 49 fraccion II, 51 y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas
numero Xxxxxxxxxx, se realizo la ADJUDICACION del contrato, mediante el fallo correspondiente de fecha
xxxxxxxxxx, al CONTRATISTA.

Autorizacion presupuestal. La “API” cuenta con la autorizacion presupuestal suficiente para la celebracién del
presente contrato lo cual acredita con el Oficio de Liberacion de Inversion nimero xxxxxx de fecha xxxxxx.

Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API sefiala como su domicilio el ubicado en Avenida
Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burdcrata en Manzanillo, Colima. CP. 28250.

Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862.

Il.- Declara el CONTRATISTA que:

I.1.-

I.2.-

I.3.-

Constitucion.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes Mexicanas, lo cual acredita con
la Escritura Publica Numero xxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del Licenciado xxxxxx, Notario Publico
Numero XXX de la Ciudad de xxxxxxxxxx; inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero
XXxxX el dia XXXXXXXX.

Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripcion del presente contrato por el C. XXXXXXXXXXXX
en su caracter de Apoderado Legal, quien bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con todas las facultades
generales y aun las especiales para obligar a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura
Publica Numero xxxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la Fe del Licenciado xxxxxxxxxxxxx, Notario Publico Nimero
xxx de la Ciudad de xxxxxxxxxxx; inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil numero xxxxxxx el
dia XXOXXXXXXXX.

Situacion Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal de la Federacién y en
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I.4.-

I1.5.-

1.6.-

I.7.-

I.8.-

1.9.-

11.10.-

atencion a lo dispuesto por la por la Secretaria de la Funcién Publica en su Oficio Circular nimero
UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 19 de septiembre de 2008, por el
que “SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN
CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS O
PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL AMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTAN AL
CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES?”, realizo la consulta de opinion ante el servicio de Administracion
Tributaria con fecha xxxxxxxxx, habiendo exhibido previo a la formalizacién del presente contrato, copia del “acuse
de recepcion” de dicha consulta, del que se desprende que su solicitud fue recibida con éxito. Adicionalmente a lo
anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus
obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave nimero XXXXXXXXxxxx

Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no invocara la proteccion de gobierno extranjero
alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento, de rescision de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nacion
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo.

Aptitud. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y econdmicas, con la
organizacion y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realizacién de los
trabajos que son materia del presente contrato.

Informacién normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley General de
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, asi como la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran las obras, las relativas a la
seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas
disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y
alcance juridico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente
contrato.

Informacién técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capitulos primero y segundo del Titulo
Tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas elabord o analizd detalladamente y en
todo caso, suscribié los documentos que obran agregados al expediente que se le abri6 con motivo de dicha
adjudicacién, los cuales se tienen por reproducidos aqui como parte integrante del presente contrato, mismos que
formaron del procedimiento que origind este contrato.

Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA sefiala como su domicilio el ubicado en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
observen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no
se encuentra en ninguno de los casos de impedimento a que se refiere el articulo 32 D, del Codigo Fiscal de la
Federacion.

En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realizacion de una obra consistente en los
trabajos de “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx” en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su
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total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y documentacion sefialados en las
declaraciones 11.6 y 1.7 de EL CONTRATISTA, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, las de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificacion del
trabajo.

SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecucion. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA
debera verificar que se hubieran obtenido de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran a efecto de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutara los trabajos, se encuentren en
posibilidad de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Por su parte, la APl debera poner a disposicion del CONTRATISTA, a mas tardar la vispera de la fecha en que deban comenzar
los trabajos objeto de este contrato, las areas en que éstos se ejecutaran.

TERCERA. Ejecucion de los trabajos. Los trabajos que realice el CONTRATISTA debera reunir las caracteristicas y
especificaciones de sus propuestas técnica y econdmica; y su realizacién se ajustara a las normas mencionadas en la
declaraciones 1.6 y 1.7 de el CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y
proteccidn del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estara facultada en todo tiempo para verificar el avance de los trabajos
objeto de este contrato y su ejecucion en apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

Los informes del CONTRATISTA se compararan con los resultados de las verificaciones hechas por la API'y con lo consignado
en la Bitacora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes efectuaran conjuntamente las revisiones que permitan
determinar si los datos contenidos en dichos informes corresponden a la realidad.

QUINTA. Representantes de las partes. La APl designara a un Residente de Obra que se encargue de la supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabajos y que, en su nombre, intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relacion
a tales eventos, pudiendo ademas designar un Supervisor, quien tendra las mismas facultades que el Residente de Obra.

Por su parte, EL CONTRATISTA nombrara a un Superintendente de Construccion, con poder amplio y suficiente para
representarle, sin perjuicio de ejercerlo por si mismo, para dirigir la ejecucién de los trabajos y para actuar en nombre y por
cuenta del CONTRATISTA, asi como para tomar decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato.

El Superintendente de Construccion estara obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, asi como estar presente
fisicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API'y cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos
agregados al expediente a que se refieren las declaraciones 11.6 y 1.7, y esté facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, contando con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Superintendente de
Construccion y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

SEXTA. Plazo de ejecucion. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
xxxxxx dias naturales, que comenzaran el dia xxxxxxx y vencerd precisamente el dia xxxxxxxxxx, de acuerdo con el
Programa Semanal de Ejecucion de los trabajos.

SEPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- EI CONTRATISTA sera el (nico responsable de la adecuada
ejecucion de los trabajos y pagara los gastos y multas derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por
negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API
de cualquier reclamacion que se formulare en su contra por los motivos aqui sefialados o por cualesquiera otros similares.

El CONTRATISTA conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra
forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la
API, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta Ultima.

Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfaccion de la API, asi como responder por su
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cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma.

Iguaimente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, asi como los derechos de cobro por la prestacion de los trabajos realizados que ampara este
contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de la AP |, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- EIl CONTRATISTA, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este contrato, seré el Unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste presentaren en su contra 0 en
contra de la API, a sacar a éste en paz y a salvo de las mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API
se vea en la necesidad de realizar por los motivos indicados.

NOVENA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que obedezcan a caso fortuito o
fuerza mayor, 0 a suspension temporal de los trabajos o terminacién anticipada del contrato decretadas por autoridad
competente, sea judicial o administrativa, las partes se someten expresamente a lo que disponen los articulos 62, fraccién IV, y
82 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas relativos de su Reglamento.

Capitulo Il
Obligaciones Econdmicas.
DECIMA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de $xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100
MONEDA NACIONAL), més el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA).

El precio permanecera fijo durante la vigencia del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. Asignaciones periédicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la clausula
anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales
correspondientes, por lo que, si la duracién de este contrato comprendiere mas de un ejercicio, las obligaciones de pago de la
AP| estaran sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales.

La asignacion presupuestal autorizada para este ejercicio es por la cantidad total de: $XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PESOS xx/100 MONEDA NACIONAL), mas el IVA.

DECIMA SEGUNDA. Deducciones. EI CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le correspondan como
contraprestacion por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes deducciones:

Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica.

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cdmaras, en caso de no estar de acuerdo, deber& manifestarse por
escrito bajo protesta de decir verdad, sefialando el CONTRATISTA que no esté asociado o afiliado a ninguna Cémara, por lo cual no
acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

DECIMA TERCERA. Revisién de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico que afecten
directamente los costos de los trabajos aln no ejecutados, se hara la revisién y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 56, 57 fraccion | 'y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demés
relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- Anticipos. Con antelacion a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, la API entregara a el
CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta numero 9, Colonia Burdcrata, Manzanillo,
Colima; C.P. 28250, un anticipo a cuenta del importe de la asignacidn presupuestal correspondiente al ejercicio de que se trate.

Dicho anticipo sera del xxxx% del valor de la asignacion presupuestal descrita en la clausula DECIMA PRIMERA del presente

contrato, es decir, el anticipo que se otorgara sera por la cantidad de $xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx PESOS xx/100 MONEDA
NACIONAL) mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos
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la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar. Fuera de lo mencionado
anteriormente, no se otorgaran anticipos para la ejecucion de los trabajos.

Este anticipo se aplicara en los términos indicados por el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA QUINTA. Amortizacién o reembolso de los anticipos. Para la amortizacion de los anticipos otorgados al
CONTRATISTA, se procedera en la forma y términos previstos en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion de los anticipos deberé realizarse conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados en los términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el supuesto de que rescindido el presente contrato o
terminado anticipadamente, si el CONTRATISTA, no reembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez dias
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagara intereses en los términos
estipulados en el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos relativos del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA formulara estimaciones de los servicios ejecutados
debiéndose formular en la forma y términos estipulados en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del presente contrato y las
presentara a la API, dentro de los primeros seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentacion
comprobatoria respectiva y acompafiada de la factura correspondiente.

La API, hara la revisién de las estimaciones y en su caso, las aprobara dentro de los quince dias naturales siguientes de su
presentacion.

DECIMA SEPTIMA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se refiere la clausula anterior,
la API comparara el avance real de los trabajos con el programa previsto para su ejecucion y si se encuentra que aquél es
menor que el sefialado en éste, se procedera en términos de lo pactado en la Clausula VIGESIMA SEPTIMA del presente
contrato.

DECIMA OCTAVA. Lugar y forma de pago. Los pagos se haran en el domicilio de la API, por el importe de la estimacion que
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, mas el Impuesto al Valor Agregado, el vigésimo dia natural al
siguiente a dicha aprobacion de la fecha en que se hubiera emitido ésta y en su caso ajuste por parte de la API, y previa
presentacion de las facturas que debera reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estara a lo dispuesto en el articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la API efectle el pago antes de la fecha pactada en el parrafo anterior, por cada dia de adelanto se efectuard
un descuento, el cual se calculard tomando como base el importe de la estimacion y en su caso del ajuste de las mismas,
menos la amortizacién que proceda por anticipos y las retenciones sefialadas en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, el
importe resultante de las operaciones anteriores se deberd multiplicar por la tasa de interés que se pague por los
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) a 28 dias mas 2 puntos, expresado en decimales, cuyo
producto debera dividirse entre 365 dias debiendo multiplicar el resultado por el nimero de dias de adelanto, determinandose
de esta manera el importe de descuento por pronto pago.

DECIMA NOVENA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a los debidos, éstos
deberan ser reembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causaran desde la fecha en que se hubiera hecho el
pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse, los cuales se calcularan con base en lo dispuesto por el parrafo segundo
en relacién con el parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capitulo Il
De la entrega y recepcion
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VIGESIMA. Recepcion de los trabajos. EI CONTRATISTA en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y por los articulos relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminacion de los trabajos EL
CONTRATISTA comunicara a la API la terminacién de los mismos, o la de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente;
las partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados a partir de recepcion de la notificacidn, API verificara que
tales trabajos estén concluidos, total o parcialmente, segln sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a
satisfaccion de la API.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, la APl ordenara su reparacion a
efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizara
por su cuenta y sin derecho a retribucion, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a la API las cantidades
pagadas por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento previsto en el
segundo parrafo en relacién con el primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. La recepcion de los trabajos ejecutados se efectuara dentro de un plazo de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de la notificacion de la aceptacion de la terminacion de los trabajos, con observancia de lo sefialado en el articulo 64 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, observando siempre lo que estipule al respecto el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De toda entrega y recepcion de trabajos se levantara un acta conforme a lo estipulado por el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo
aqui sefialado sin que la API, por causas imputables a si misma, reciba los trabajos, éstos se tendran por entregados.

VIGESIMA PRIMERA. Finiquito y Terminacion del Contrato. Las partes convienen que dentro de los treinta dias después de
efectuada la entrega recepcién de los trabajos, de manera conjunta (CONTRATISTA-API) efectuaran el finiquito de los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y
modalidades que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 64)
y la Seccion IX (Finiquito y Terminacion del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se deberan hacer constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidard todos los pasivos contingentes del orden laboral,
derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestacion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como
derivados de reclamaciones de éstos ante las autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el
finiquito el CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no haber liquidado a
sus trabajadores, resultando una reclamacion posterior, se considerara que hay ocultacién de pasivos y se entendera que esto
es de mala fe.

VIGESIMA SEGUNDA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcion formal, sea parcial o total, el
CONTRATISTA quedara obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente
contrato. Por tanto, en todo caso de recepcion, parcial o total, se entendera reservado el derecho de la API de reclamar por
trabajos faltantes o mal realizados, asi como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas
indebidamente.

VIGESIMA TERCERA. Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepcion final de los trabajos 6 al efectuarse la
liquidacion correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se
deducira de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se
reclamara con cargo al patrimonio general del CONTRATISTA.

Capitulo IV
Del régimen temporal
VIGESIMA CUARTA. Duracién. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y durara hasta la conclusion del plazo
de ejecucion de los trabajos previsto en la CLAUSULA SEXTA; pero continuara surtiendo efectos respecto de las obligaciones
cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposicion de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha
posterior a la de terminacién.
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VIGESIMA QUINTA. Suspension. La APl podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en los
casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEXTA. Terminacion anticipada. El presente contrato podra darse por terminado anticipadamente Gnicamente en
los casos previstos en los articulos 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo
establecido por el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicara una pena convencional del 3 (tres) al millar por atraso
en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion de los mismos, multiplicado por el nimero
de dias transcurridos desde la fecha prevista para la conclusion de los trabajos y hasta la del acta en que se haga constar el
cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los mismos, se
aplicaran retenciones econdmicas del 2 (dos) por ciento a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En ningln caso las penas convencionales a que se refieren los parrafos anteriores, podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demas, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de el CONTRATISTA, la API independientemente de las
penas convencionales pactadas en este instrumento, podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo
administrativamente y en cualquiera de dichos eventos, cobrara al CONTRATISTA los dafios y perjuicios que se le irrogaren,
cuyo importe sera determinado por la autoridad competente.

VIGESIMA OCTAVA. Rescision. El presente contrato podra ser rescindido por la AP sin necesidad de declaracion judicial en
términos de lo dispuesto por el articulo 125 con apego a todo lo relacionado en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, si el CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos:

1. Siel CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por la API;

3. Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por el Representante de la API;

4. Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de los trabajos y por tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de informacion referente a términos de referencia,
especificaciones o normas de calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, asi como cuando la API hubiere
ordenado la suspension de los trabajos;

Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la API;

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la API;

Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y

supervision de los materiales y trabajos;

9. Siel CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

10. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

11. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, Tratados y demas aplicables.

N o

76/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

VIGESIMA NOVENA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescision previsto en los articulos
61 al 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas relativos del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capitulo V
) De los seguros y fianzas
TRIGESIMA. Seguros. EI CONTRATISTA se obliga a contratar con una institucién debidamente autorizada y a mantener
durante la vigencia del presente contrato, un seguro de responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente
contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la
API o de terceros, asi como los dafios causados a éstos en sus bienes o personas y la responsabilidad civil que pudiere surgir
con motivo de la realizacion de los trabajos contratados. En la inteligencia de que si el dafio fuese ocasionado por negligencia o
causas imputables el CONTRATISTA vy este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se obliga a cubrir la
diferencia que se ocasione por dicho evento.

La CONTRATISTA debera presentar la péliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en original o en su defecto
copia certificada de la misma, la cual debera entregarse a la API dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion
del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta clausula
se trata se designara beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el CONTRATISTA
estara obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas.

TRIGESIMA PRIMERA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
hubiere sido notificado del fallo de adjudicacion del presente contrato, y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el
CONTRATISTA debera entregar pdlizas de fianza expedidas por una institucion mexicana debidamente autorizada, en favor de
la API, de acuerdo a lo siguiente:

a) Por el importe total del anticipo descrito en la clausula DECIMA CUARTA del presente contrato, para
garantizar su debida y correcta aplicacion o, en su caso, la devolucién de las cantidades no invertidas, asi
como sus accesorios legales, mas el impuesto al valor agregado correspondiente; y

b)  Por un importe igual al 20% (Veinte por ciento) del valor total del precio pactado en la clausula DECIMA del
presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales.

TRIGESIMA SEGUNDA. Modificacion o reduccion de la fianza. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso b) de la clausula anterior podra ser sustituida por otra de monto equivalente al
del importe de los trabajos aun no ejecutados, en el cual se incluirdn los resultados de los ajustes de costos de que se trata en
la CLAUSULA DECIMA TERCERA.

En estos casos, la pdliza respectiva se entregara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que la API
comunique el CONTRATISTA que la inversion ha sido autorizada.

Cuando los trabajos objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse terminados independientemente de los
otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos
del referido inciso b) de la clausula precedente podra ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el parrafo anterior.

TRIGESIMA TERCERA. Fianza de calidad. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion formal de los
trabajos, el CONTRATISTA exhibira a la API una fianza que garantice la calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparacién
de los defectos que se detectaren con posterioridad, o bien la devolucién de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus
respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado asi como las satisfaccion de
cualquier responsabilidad a cargo de el CONTRATISTA y sus accesorios legales. Esta fianza sera de un monto equivalente al
diez porciento (10%) de las cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedira también a favor de la API, y estara en
vigor durante un afio contado a partir de la fecha de recepcion de los trabajos.

TRIGESIMA CUARTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas anteriores deberan contener las

siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de acuerdo con los articulos, 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y relativos de su Reglamento:
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a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato y de conformidad
con la legislacién aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios que
se interpongan, hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de la contraprestacion 6 de que exista
espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prérroga o espera.

f)  Que garantizan, segln sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién de los remanentes no aplicados y
sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion de las obras materia del mismo
y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de las obras se
subcontraten con autorizacién de la API.

g) Que lafianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

i)  Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o mas trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestacion de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero
la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucion de
LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la
API.

Capitulo VI
Disposiciones Generales
TRIGESIMA QUINTA. Cesion de derechos de cobro. En virtud de que la “API” esta incorporada al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el
“CONTRATISTA" pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena
Productiva del “CONTRATISTA” mediante operaciones de Factoraje 0 Descuento Electrénico.

TRIGESIMA SEXTA.- Cesion de derechos. EI CONTRATISTA no podra ceder, parcial ni totalmente, los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la Clausula anterior.

TRIGESIMA SEPTIMA. Documentos Vinculantes. La convocatoria Madrid cuando camina visita en a la licitacién o en su caso
invitacion, la propuesta técnica y econémica presentadas por EL CONTRATISTA en el procedimiento mediante el cual se le
adjudico el presente el contrato y sus anexos, asi como la Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en
sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones
sefialadas en las Declaraciones I1.6 y I1.7, del presente Contrato.

TRIGESIMA OCTAVA. Normas aplicables. Para la interpretacién o integracion de este contrato las partes se sujetaran
estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en sus propuestas técnicas y econémicas, y a las
disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la
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declaracion 11.6.

TRIGESIMA NOVENA.- Jurisdiccion. En cualquier tiempo en que se requiera la intervencion de la autoridad judicial, las partes
se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdiccion en la Ciudad de Manzanillo, Colima, con expresa renuncia del
fuero que pudiera corresponderles con motivo en su domicilio presente o futuro.

CUADRAGESIMA.- Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre si, resolveran las
discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y/o
administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y previsible sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo hara del conocimiento de la otra por escrito.

b) La recepcion de dicho documento, dara lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse dentro de los dos dias
habiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera exponer lo que a su representacién convenga,
acompafiando las pruebas en las que base su afirmacién, de lo cual se correra traslado a la otra para que a su vez
manifieste lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantara minuta de la junta, a la cual debera
invitarse al Titular del Organo Interno de Control de LA API. Cuantia que la paz esta mal

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse hasta por dos dias
habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en que se dara a
conocer la posicién de la parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran
las provisiones y medidas a que haya lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste lo anterior, quedando a salvo los
derechos de las partes para promover lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a que se refiere esta Clausula hubiera
sido EL CONTRATISTA vy su solicitud no hubiera procedido, de haber incumplido con las obligaciones establecidas en
el presente contrato a su cargo, LA API procedera a incoar el procedimiento de rescisién administrativa de contrato
pactada en la Clausula VIGESIMA NOVENA del presente contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA. Viaticos.- Ambas partes convienen que los viticos que requiera para la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato seran a cargo del CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de LA API, los derechos
inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e
investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA TERCERA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la ejecucion y/o cumplimiento
del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad resultante estara en todo caso a cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomar las providencias,
previsiones y acciones necesarias para evitar tal evento.

CUADRAGESIMA CUARTA - BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, utilizaran
los medios remotos de comunicacién electronica que tenga autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica,
quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes,
entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cddigos de acceso y demas
requerimientos para su implementacion.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo,

mala fe, induccién al error, ni cualquier ofra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se
firma el presente contrato en cuatro tantos, en la ciudad de Manzanillo, Colima a los
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POR LA API POR EL CONTRATISTA
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DOCUMENTO PT-05

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PT-06
RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, ASi COMO SU PROGRAMA SEMANAL DE

UTILIZACION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y Documento
de Manzanillo, S.A. de C.V.

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Procedimiento:

Rubro: Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto
de Manzanillo, Col.

PT-06

Hoja de

SEMANAS
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-07

RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TREBAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa semanal de utilizacién del personal Documento

Procedimiento: profesional técnico, administrativo y de campo,
Rubro:  Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el encargado de la direccion, administracion y PT-07
Puerto de Manzanillo, Col. ejecucion directa de los trabajos .
Hoja de
TOTAL SEMANAS
Ne. CATEGORIADEL PERSONAL | CANT. | AcTivibap | DE J%%“F‘{ALES
CATEGORIA

Personal de oficina de campo
Personal obrero

Personal Técnico,y Admvo

Personal de oficina central

Personal Directivo, Técnico y Admvo
minimo requerido.

OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-08
RELACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, ASi COMO
SU PROGRAMA DE UTILIZACION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

86/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a Cuando Menos 3 Personas No. [0-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional
Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
a DE MANZANILLO, S.A. DEC.V. Relacion de maquinaria 'y equipo de medicion PT-08

Procedimiento: Hoja de
Rubro: Trabajos de “Rehabilitacién de los Edificios del Conj Habitacional Albatros ion “A”, en el puerto de Manzanillo, Col.

N° de o . ) . S Valor de N . L

. - . Por Afio de o . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida util . Propietario | Lugar de ubicacion Ocupacion Fecha de
Unidades en Descripcién y marca Propio L N° de Serie ] Adaquisicion ) I

arrendar | construcciéon (con unidades) hp remanente X actual actual actual disponibilidad

la obra moneda nacional
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razoén Social del Nombre y firma del Representante Legal
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa de utilizacion de maquinaria y equipo de Documento
Procedimiento: construccién y medicion.
Rubro:  Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, PT-08
en el Puerto de Manzanillo, Col.
hoja de
CONCEPTO Unidad Cantidad Equipo y/o Maquinaria Rendimiento NUmero de Total de horas SEMANAS
del documento PT-08 (Capacidad) Horario unidades por equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (N 12

Inicio
Terminacion

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-09
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa
, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE vy por otra parte, la empresa
, representada por el C. , enlo

sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita
con instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada *“ " con RFC y cuenta con facultades
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita
con el instrumento notarial anexo.

3. Laempresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacién , relativa a

“ »

4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE
CALIDAD vy cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas
respectivas), asi como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su
actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para
el control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la
asignacién de la realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el
PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
¢ " en el supuesto de obtener el
beneficiario la asignacién de dicha licitacion. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de
calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi
como de los certificados de calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias
habiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA .- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA.- EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.
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SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una
vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participa, antes de la firma del contrato de obra
respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil
vigente para el Distrito Federal.

OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA .- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2012.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa
, representada por el C. en
adelante el PROMITENTE y por otra parte la empresa , representada por el

C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , ¥ cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, sequn lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa

denominada con RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato,
segun lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo
de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el
6ptimo estado y disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacién de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacidn antes citada y obtener con ello la asignacion de la
realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo pactados consistentes en y a que
este sea utilizado en la construccién de la obra de referencia y presentarlo en 6ptimas condiciones con las especificaciones
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion de la
maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional
de la maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito
para su confiabilidad.

CUARTA. EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacién no menor de
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato
promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil
vigente para el Distrito Federal.
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OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2012.
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DOCUMENTO PT-10
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento: Programa semanal de ejecucién de los trabajos
Rubro Trabajos de Rehabilitacién de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccién “A”, en PT10

el Puerto de Manzanillo, Col.

Hoja de
SEMANAS
Subtotal por
Ne. Concepto de obra Partidas

OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE-01
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencién al oficio de invitacion nimero del dia ___del afio en curso por medio de la cual la API convoca a participar en el
Procedimiento  por Invitacion a cuando menos Tres personas, clave relatva a

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo
tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con nimero y letra)

Que oportunamente se recogio6 el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente los
requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los
términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacion y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que tienen
en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demas actos que de él se
deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a
los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicién respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de la obra se llevaran a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal de Ejecucion de
los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de Contrato de Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ninguin caso servird posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, 0
para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo
que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hara al
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precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo,
S.A deCV.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccidén General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Superintendente de Construccion, para la
gjecucion de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con
suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los alcances del proyecto,
las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-02
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
L INFORMACION GENERAL

1.1.-  Concurso y obra.

1.2.- Descripcion de la obra.
1.3.- Aclaraciones.

1.4.- Abreviaturas.

.- GENERALIDADES

2.1.- Servicios.

2.2- Coordinacion de los trabajos.
2.3- Dafios a terceros o bienes de API
24 .- Siniestros.

25- Cantidades de obra.
2.6.- Maquinaria y equipo.

2.7~ Moadificacion del sitio original de los trabajos.
2.8- Precios unitarios.
29- Trazos y niveles.

210.-  Materiales.

2.11-  Similitud en calidades.
2.12-  Acero.

2.13-  Conectores mecanicos.
2.14-  Cemento.

2.15.-  Agregados.

2.16.-  Aditivos.

217.-  Concreto premezclado.
2.18-  Control de calidad.

2.19-  Sefialamiento y Alumbrado
2.20.-  Transporte Maritimo

221.-  Limpieza.

2.22.-  Conceptos extraordinarios.
2.23- Responsabilidades del CONTRATISTA.
2.24-  Acarreos.

2.25.-  Aspecto Ecologico

.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

V.- RELACION DE PLANOS.
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L INFORMACION GENERAL

11 LICITACION N° .- Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros, en Manzanillo, Colima
1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

La obra consiste en la rehabilitacion y mantenimiento del conjunto de seis edificios habitacionales Albatros seccidn “A”, en el puerto de
Manzanillo, Col., en la colonia Barrio | del Valle de las Garzas.
El cual se clasifican en:

Edificio multifamiliar

Los trabajos iniciaran con la limpieza en azotea, asi como el mantenimiento de la herreria existente del area de las edificaciones; Se
fabricara un cubo de escalera, para c/u de los seis edificios en servicio con detalle de tubular de acero Fo.No de 3” en forma de “U”
cubierta con lona de proteccion esto de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto, adecuaciones de los pretiles y colocado de
malla ciclénica con poste de linea de 2" en perimetro del la losa de cada edificio y fabricacién de cadena de cerramiento de 15x20 c¢m de
Armex de concreto de f'¢=200 kg/cm?, aplanado con cemento arena 1:4 y losa de 5 cm.

Una vez efectuados los trabajos se colocara un impermeabilizante con vida Util de 5 afios y colocacion de membrana de refuerzo a si
como también se fabricara y colocara barandales con una seccién 2.20 x 1.20 mts a base de cuadrado de 3/4", solera de 1/2 x 1/8",
solera de 1 1/4" habilitado del mismo y acabado, en los muros existentes exteriores se realizaran resanes incluye el desprendimiento de
brotes de concreto, se efectuara con mortero cemento arena 1:4, en cuatro caras del edificio, se realizara la adecuacién y conexién de
tinacos para alimentacion a servicios asi mismo la colocacién de pintura vinilica de la marca FMC, con una primera mano de fondeo
blanco y dos manos de acabado.

Obra exterior

Estos trabajos consisten en la urbanizacion general de las areas recuperadas para los edificios albatros seccion “A” de la cual se iniciara
con la demolicién de elementos de concreto que se encuentren en mal estado (agrietado, fracturado), para proceder a realizar relleno
para nuevas banquetas, colocando con anticipacion las redes de alimentacion a: luminarias segun proyecto, construccion de barda
perimetral con muro cara de piedra, y mallacero con sus respectivos postes, esquineros, y fijacion, asi como sobrecerco de seguridad,
alimentacion y construccién de nichos y distribucion general eléctrica a edificios, siguiendo con guarniciones, rellenos, nivelacién de
areas para adoquinado, area para reforestar, servicios, reas de esparcimiento y juegos infantiles y para adultos

1.3 ACLARACIONES.
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares seran estas Ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones.

c) Planos y Croquis.

d) Catalogo de Conceptos.
e) Normas.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE
CONCEPTOS"y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones contenidas
en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera
entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo numero no aparezca, dichas
disposiciones deberan ser consideradas.

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOS.
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Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderé por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

AP Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que comprenden
la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacién de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

fofo: Fierro fundido.

fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a
través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a
la fecha de la apertura de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacién Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccién o relativos, motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pY: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e
informacién adicional autorizada por al API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la APl 6 persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, las obras que ejecute el
CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccion o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 85, 86 y
86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de
supervision.
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RESIDENTE Servidor Publico designado por la API, quien fungird como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.

RESIDENTE DE El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISION ante la API, para cumplir con los

SUPERVISION: Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion
y/o supervisién de los trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretaria de Educacién Publica.

SUPERINTENDENTE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones

CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

TMA Tamafio maximo del agregado.

TERMINOS DE A lo contenido en el presente documento.

REFERENCIA:

VRS: Valor Relativo de Soporte.

1.5 Aclaraciones.
En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades seré el siguiente:
a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones particulares.
c) Especificaciones generales.
d) Planosy Croquis.
e) Catalogo de Conceptos.
f)  Normativa SCT.

I GENERALIDADES.
2.1 SERVICIOS.

El LICITANTE deberd obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la
informacién que considere relevante para la presentacién de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua
potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro
de los costos directos o indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

2.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el CONTRATISTA
se obliga, bajo la supervision del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias
entre si. No se reconocera ninglin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad portuaria
por ningiin motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observara las
diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren a fin de que
todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; y para efecto de pago, no
se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

2.3. DANOS A TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc.,
propiedad de terceros o API, la reposicion y/o reparacion sera por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfaccion del REPRESENTANTE

24. SINIESTROS.
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En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por APl y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de
ejecucion o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los dafios causados siempre y cuando el avance de
los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el contrato.

2.5 CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximados. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el iniciaimente considerado, El
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se
pagaran los volimenes realmente ejecutados.

2.6 MAQUINARIAY EQUIPO.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto
acepta que no tendra derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por esa
causa.

2.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios
propuestos originalmente.

2.8 PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en
general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas.

29 TRAZOSY NIVELES.

El REPRESENTANTE entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucién de la
obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacién.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. EI REPRESENTANTE solicitard al CONTRATISTA, cada vez que lo
considere necesario, la verificacién de los trazos y niveles de la obra y este proporcionard los datos requeridos. La localizacidn general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por la
negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

2.10 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las
pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES.
En lo que corresponde a la proporcion de insumos como similares en calidad se deberan respetar rigurosamente las siguientes indicaciones,
sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opcién para elegir un insumo como similar, Unica y

exclusivamente procedera si en la relacion del concepto se manifiesta esta opcidn de acuerdo con las siguientes modalidades:

1. Cuando en el concepto o especificacidn particular se indique un material y/o equipo especifico el LICITANTE deberéa presupuestar
el indicado y no otro.
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Cuando en el concepto o especificacion particular se indique uno o mas materiales y/o equipos de marca determinada, la ejecucion
de los trabajos debera realizarse exclusivamente con el sefialado; Unicamente y sélo cuando se presenta la opcidn de elegir otro
como similar en la propia especificacién particular, el LICITANTE podra proponer algunos similares a los indicados anexando al
presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que propone como similar;
indicando para estos ultimos su descripcion totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio de fabricacion, fabricante,
proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones técnicas, catalogos, manuales y/o
instructivos de operacion y en general toda la informacion necesaria que permita a API estar en posibilidades de poder definir si el
producto propuesto es realmente similar en calidad.

2.12 ACERO.

Para efectos de cuantificacidn y pago, el acero de refuerzo se medira considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla indicada
fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario
correspondiente deberan prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces.

NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA LAS

VARILLAS.
Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugacion
NUmero de Peso Diadmetro Areadela Perimetro Separacion Altura minima | Longitud Perimetral
designacion unitario mm seccién mm promedio promedio minima de la
(b) Kg/m transversal maxima mm corrugacion.
mm?2, mm mm
2 0.251 6.4 32.0 20.0 el I
25 0.384 7.9 49.0 24.8 55 0.3 18.6
3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 224
4 0.996 1.7 127.0 39.9 8.9 05 29.9
5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 375
6 2.250 19.1 287.0 60.0 13.4 1.0 45.0
7 3.034 222 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3
8 3.975 254 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9
9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 1.4 67.4
10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 749
11 7.503 34.9 957.0 109.6 244 1.7 82.
12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8
a) El diametro nominal de una varilla corrugada corresponde al didmetro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que la

varilla corrugada.

El nimero de designacion de las varillas corresponde al nimero de octavos de pulgada de su didmetro nominal. La varilla del N° 2
se fabrica Unicamente como varilla lisa (alambrén).

Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomaran del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto Mexicano
de la Construccion del Acero, A.C.”

El acero para concreto hidraulico debera colocarse en la obra sin oxidacidn perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas,
hojeaduras y deformaciones de secciones.

El acero de refuerzo se doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su didmetro, no se autorizara
el doblado en “caliente”.

Los dobleces se haran alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:

a).- En estribos, que tenga un didmetro igual o mayor de dos veces el de la varilla.
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un didmetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla.
c).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un diametro de igual o0 mayor a 8 veces el de la varilla.
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2.13 CONECTORES MECANICOS.

Las varillas cuyo nimero de designacion sea del 8 y mayores, se uniran entre si mediante conectores mecénicos prensados en frio de tipo
Mexpresa o similar. No se permitira el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se debera conectar mas del 50 % de las varillas
de una seccion al mismo nivel o plano.

Los conectores mecanicos deberan cumplir cuando menos el 125 % del limite de fluencia de la varilla. Cualquier unién de varillas a tope
debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5, ASME
seccién I, division 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2

La Contratista debera entregar junto con el embarque de los conectores mecanicos para la unién del acero de refuerzo, un reporte del
proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en
laboratorio de uno o varios especimenes por cada partida o fraccion. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la
Gerencia de Ingenieria de API.

2.14 CEMENTO.

El cemento que se utilice para elaborar el concreto sera CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique ofro tipo de cemento, en cuyo caso sera este Ultimo el que se deba considerar. En cualquier caso el
LICITANTE indicara dentro de su propuesta, en cada analisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio de
mercado que se efectlie en la zona donde se ejecuten los trabajos. El consumo minimo de cemento tipo Puzolanico que se utilice para la
elaboracion del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, debera apegarse a lo establecido en la tabla contenida en la
NORMA SCT, mas un incremento del 10% como minimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT.

El CONTRATISTA sera el Ginico responsable de dar cumplimiento a la especificacion de calidad y resistencia del concreto.

LA API, no aceptara ninguna modificacién a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento
sujetandose a lo dispuesto en las partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones.

2.15 AGREGADOS.

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto seran medidos en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

Los materiales para la elaboracion del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO".

2.16 ADITIVOS.
En caso de que sea necesario algun aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este sera propuesto por el CONTRATISTA
y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitiran aditivos que contengan cloruros, se deberé utilizar
todos los productos de un mismo fabricante.
Seré responsabilidad del CONTRATISTA la dosificacion y el empleo de los aditivos.

2.17 CONCRETO PREMEZCLADO.

Para efectos de cuantificacion y pago, en su caso, se debera deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el acero de
refuerzo, debiéndose verificar la cuantificacion efectuada para éste tltimo.

Los concretos seran premezclados y deberan ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales serdn medidas en peso
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la calidad del concreto, por lo tanto debera usar un proporciona miento que satisfaga
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificacién de cemento indicada en el numeral 2.14.
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2.18 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacién de las estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto. La
API se apoyars, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA, del que
a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades
para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

CONCRETO.

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un dia y/o por cada 10 (diez) metros clbicos
de concreto. Las muestras se obtendran de "bachadas" elegidas al azar y cada una debera de constar de 6 (cilindros) especimenes
obtenidos de la misma "bachada". Los especimenes seran probados a los siete; catorce y veintiocho dias o como lo autorice el
REPRESENTANTE de API; reservandose el derecho de su aceptacion definitiva o hasta obtener los reportes de control de calidad que
certifiquen la resistencia de disefio.

ElI LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que este
lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO PROMESA", y
debera considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD-

El contratista debera obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de calidad
y en su caso, pélizas de garantia a nombre de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al momento de
hacer el fincado de su pedimento, las recabara. EIl CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente concuerden con
los lotes de fabricacion o en su caso, nimeros de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantia sea expedida, referenciando
alguna factura pagada por el contratista, debera anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en todo momento sea la API.

2.19 SENALIZACION Y ALUMBRADO.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la sefializacién de las areas de trabajo, vialidades aledafias y obras de desvio, asi como
realizar el mantenimiento permanente a esta sefalizacion e iluminacion asegurandose de que el flujo en vialidades primarias y
secundarias se mantenga durante la ejecucion de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo Col.
que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche, debido a
las caracteristicas de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el dia, toda vez que la actividad en el Puerto Interior no se
puede interrumpir.

EL CONTRATISTA debera mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacion de los trabajos de la obra
e inspeccioén de los mismos, por lo que debera considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin cargo por
conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT.

2.20 TRANSPORTE MARITIMO. (No aplica)

El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, debera contar con el certificado de matricula y certificado de seguridad
maritima vigentes, los cuales deberan ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido sera imputable al Contratista, por lo cual APl no aceptara
reclamacion alguna por este concepto.

El Contratista debera mantener permanentemente durante la ejecucién de la obra, transporte maritimo, consistente en Lancha con
motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente.

2.21 LIMPIEZA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el &rea donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la construccion
de la obra.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/u
objetos al fondo acuatico y en caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA.
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Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del REPRESENTANTE.
2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacion solo podra ejecutarse previa
autorizacién por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitacora correspondiente.

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad.
EI CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de haber dafios, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfaccion de la API.

2.24 ACARREOS.

Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, seran bajo su exclusiva
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecucion de los trabajos, no se aceptara ningln
incremento en los precios unitarios originalmente pactados.

Solamente se reconoceran los incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno del
Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizaran como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar.

Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavacion, demolicion o dragado que se retire de la obra se debera obtener la
autorizacién del Representante de API.

2.25 ASPECTO ECOLOGICO

El CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan contemplar los aspectos ecoldgicos
de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y
Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas:

Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados para
el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la
realizacién de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposicion
final.

Realizar en tierra la revision y mantenimiento periddico de los vehiculos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no rebasar
los limites maximos permisibles por la emisién de humos de hidrocarburos y mondxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace y
en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos con
tapadera para su posterior disposicion y canalizacion a empresas de servicios que los soliciten para su utilizacién o reciclamiento.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control que sefialan los Reglamentos
vigentes en la materia, entregéndolos igualmente a plantas recicladoras.

Queda estrictamente prohibida:

La disposicion a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase.
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En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustandose a
los niveles establecidos.

Asimismo, el CONTRATISTA debera aceptar que conoce la legislacion, reglamentacién y normas aplicables en este tipo de trabajos,
debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacién del medio ambiente maritimo.

ll.  ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 10 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un codigo
que corresponde a una especificacion particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboracién del precio unitario correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se debera entender que se refiere a los conceptos, que le son correlativos,
incluidos en el documento PE 10 "CATALOGO DE CONCEPTOS"
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/\ REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL Concento
o CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN N° 1p
Administracién Portuaria Integral de MANZANILLO, COLIMA

Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 1: ADECUACION DE PRETILES DE EDIFICIOS, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN DEMOLICION DE PRETIL
EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 80 CM, ESTE COSTO INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION DE CADENA DE
CERRAMIENTO DE 15X20 CM DE ARMEX Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CON CUBIERTA DE PROTECCION DE P.V.C. COLOR VERDE, DE
1.80 MTS CALIBRE 11, ESQUINEROS DE 21/2", POSTE DE LINEA DE 2", MARCO SUPERIOR E INFERIOR,
EMBOQUILLADO, APLANADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ETC. Y LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa: SCT: N-CTR-CAR-1-02-010-00, N-CTR-CAR-1-02-003-04

Especificacion Particular N° 1.- ADECUACION DE PRETILES DE EDIFICIOS.

Adecuacion de pretiles perimetrales de todos los edificios para la azotea de los mismos, se procedera con el gjercicio de demoler los
existentes con cincel y marro y/o en su caso con equipo de demoalicion, se asegurara que el escombro producto de la demoalicion de los
pretiles se trasladara al punto indicado por el residente de obra a sitio adecuado indicado por la autoridad competente, con acarreo
incluido, a una distancia de 6.00 km., a si como el suministro de los materiales elevandolos a una altura de 12.00 mts. Por lo que el
contratista debera considerar en su propuesta las maniobras necesarias, estando estos en el sitio de colocacién se considera iniciar
junteando con mortero de cemento arena 1:4, colocandolos hasta una altura de 0.80 mts, fijandolos al perimetro total de la losa, la
cantidad de elementos a suministrar sera igual a nimero de edificios que el proyecto indique, asi mismo posteriormente se procedera a
la fabricacion de una cadena de cerramiento con Armex elaborada con concreto premezclado para dosificaciéon de concreto
premezclado con las cantidades de materiales necesarias estas seran medidas en peso separadamente para alcanzar un fc = 200
kg/cm2, después de acuerdo a la seccion indicada que corresponde a una medida de 15x20 cm se fabricara adecuandolo al perimetro
de la losa, en esta se colocara una malla ciclénica de 1.00 mts de calibre 11, se realizaran los trabajos con el material y equipo
correspondiente para la correcta ejecucion de los trabajos, la cadena presentara esquineros de 21/2” a si como la adecuacién del poste
de linea de 2" a cada 2.00 mts tomando la distancia entre ellos desde el eje central del poste, se realizara un emboquillado tanto en el
marco superior como en el inferior asi como un aplanado para el acabado del trabajo. El Contratista, sera de su exclusiva
responsabilidad y por lo tanto, el contratista seré el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar
las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes serén por
cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ser
considerada como ganadora en la licitacion, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en
caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del
Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro, elevacién a 12 mts de altura, resguardo y preservacion de todos los materiales en el sitio de su utilizacion.

2.
3. Fabricacion de concreto con un f'c = 200 kg/cm2.
4. Lacimbra dela superficie de contacto, debera mantenerse en buen estado durante el proceso de la obra.

5. suministro de block, material pétreo, pigmento, cemento, consumibles y de todos los materiales puestos en obra resguardo y
preservacion de los materiales, incluye: medias piezas; varilla del no. 3 vertical. escalera horizontal. para la aceptacién del
block se tendré que realizar ensayes de absorcion, desgaste, compresion.

6. ubicacion y adecuacion de la malla en el perimetro colocado con las caracteristicas y especificaciones adecuadas.

7. Acarreo del material, elevacién a 12.00 mts, acopio, carga, traslado y descarga del material, al lugar de la obra y sanitario.

8. Desperdicios y consumibles

110/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

9. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

10. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demés cargos correspondientes para la correcta ejecucién de los trabajos.

11. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias vigentes en cada
estimacion.

Medicién y pago:

La unidad de medicién sera el M.L. (metro lineal) por construccion de muro rodapié de block, y malla ciclénica, cada trabajo realizado y
ejecutado correctamente en cada edificio, cuantificado en obra, P.U.O.T

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

m CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“tras op 5 MANZANILLO, COLIMA N°2

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 2: TRABAJOS DE FABRICACION DE LOSA EN CUBO DE ESCALERA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN
FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA CON TUBO DE ACERO NEGRO DIAMETRO 3” CEDULA 30 EN RETICULA
RECTANGULAR CON DIMENSIONES DE 3.87 X 3.70 MTS Y LARGUEROS CON MISMO MATERIAL EN FORMA CIRCULAR
EXTREMOS LONGITUD DE 8.28 MTS Y CORTO DE 6.06 MTS. CON PROTECCION DE MURO DE PANEL W 3” HASTA UNA
ALTURA DE 1.20 MTS. APLANADO CON CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, CADENA PERIMETRAL DE ARMEX,
ANCLAJE PARA CASTILLOS DE ARMEX DE 15X15, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, LIMPIEZA DE
LAS AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa SCT: N-CTR-CAR-1-02-010-00, N-CTR-CAR-1-02-004/02, N-CTR-CAR-1-02-003-04

Especificacion Particular N° 2.- FABRICACION DE PROTECCION Y CUBIERTA EN CUBO DE ESCALERA.

Fabricacion de cubierta para cubo de escalera con a base de tubo de 3” cedula 30, para cada edificio con una cadena perimetral
de Armex anclada para conseguir la rigidez necesaria y la habilitacion de castillos Armex de 15x15 cm en las esquinas del cubo
con un concreto que alcanza un fc = 200 kg/cm2, con muro perimetral de block que cubra finalmente una altura de 1.20 mts
asimismo empotramiento de poste de tubo 3" en esquina de cubo, y colocado en sitio a base de soldadura para unir las piezas
con un cartabon triangular con una placa de %" de espesor soldada a ambos extremos, y la cubierta final serd a base de lona
Suministro y colocacién de superlona de PVC plastificado en color blanco, con sus aditamento black-out intermedio, asi como
proteccion contra rayos U.V., antihongos, antiflama, tratamiento para libre mantenimiento, garantia en lona por escrito de 5 afios,
memoria de célculo, tensado, sujetadores, fijacion, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Materiales.- Los materiales
que se utilicen en la construccion de la superlona, deberan cumplir con las especificaciones del fabricante.

Equipo.- El equipo seré el adecuado y en cantidad suficiente para obtener la calidad especificada el volumen establecido en el
proyecto. para el cubo de escalera este sera recubierto con muro de panel w de 3” perimetral exceptuando el ingreso salida segun
descanso en escalera, y sera recubierto con aplanado de mortero demento arena en proporcion 1:4 acabado terminado fino, en
todos los niveles de los edificios, se utilizaran la herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos, finalizando con
un acabado con aplanando a base de mortero de cemento arena con la relacién 1:4, tomando en cuenta que en la losa existira un
recubrimiento de 5.00 cm de espesor.

Tanto el procedimiento de ejecucidén como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y
por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucidon de los trabajos de obra; Debera tomar las
precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes serén por
cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ser
considerada como ganadora en la licitacion, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en
caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del
Representante de la API.

- El' equipo sera el adecuado y en cantidad suficiente para obtener la calidad especificada el volumen establecido en el proyecto.
El transporte y almacenamiento de todos los materiales, son responsabilidad exclusiva del Contratista y sé sujetara en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica. Una vez montada las piezas en la estructura, se limpiaran de tal
forma que queden libres de escamas sueltas, escoria, oxido, grasa, humedad o cualquier otro material extrafio. Después de que
la API haya inspeccionado y aprobado los elementos ya montados, se les aplicara la pintura o capa de proteccién establecida en
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el proyecto, de acuerdo con la norma correspondiente, en aquellas partes que no hayan sido protegidas. Es responsabilidad del
Contratista, la conservacién de las estructuras, hasta que hayan sido recibidas por la API. Para que las estructuras e consideren
terminadas y sean aceptadas por la API, se comprobara la calidad de los materiales, la geometria de la colocacién, asi como la
posicion de sus ejes de apoyo, trazo, y alineacién de piezas. El material del desperdicio sera trasladado al banco de desperdicios
autorizado. Se debera contar con el suficiente personal técnico y profesional para los trabajos requeridos.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material al lugar de la obra y sanitario.

Bl S

Valor de adquisicion, incluyendo mermas y desperdicios de todos los materiales y demas accesorios necesarios para la sujecion a la
estructura, asi como productos para la proteccién contra el fuego, antioxidantes y pinturas.

Fabricacién de las huellas y descanso de las escaleras.

Soldadura para la cubierta de acero.

Desperdicios y consumibles

Fabricacion de concreto con un f'c = 200 kg/cm2.

©|® N> o

Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas, traslados,
instalaciones y esperas conforme a los programas del puerto.

10. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

11. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

12. El montaje de la superlona, maniobras, izamiento a cualquier altura, y demas elementos, ademas de la sujecion de las piezas conforme al
proyecto.

13. Limpieza de la superlona y aplicacion de la proteccidn contra el fuego, antioxidantes y pinturas

14. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucién de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

Se medira tomando como unidad el PIEZA(PZA), medido de la formacién de cubo de escalera, cuantificada y medida en obra, de
acuerdo a planos, proyecto y especificaciones, por unidad de obra terminada (PUOT).
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

/\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“irng g 3 MANZANILLO, COLIMA N°3

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 3: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA CALIDAD PARAGUAS DE 5 ANOS Y
COLOCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO, ESTE COSTO INCLUYE LIMPEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO, BARRIDO,
DESCARIFICADO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE ASFALTICO, COLOCACION DE ENTORTADO A BASE DE
MORTERO EN DIVERSAS PARTES, FALTANTES, COLCOACION DE LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.

Suministro y habilitado de impermeabilizante de la calidad paraguas de 5 afios de vida (til, de la marca y calidad asignada segun el
proyecto, con una membrana de refuerzo, adecuada para la azotea del edifico, se limpiaran las azoteas retirando el material
existente a su vez se retirara el descarificado del impermeabilizante existente para colocar el nuevo, se utilizara le quipo necesario y
adecuado para una correcta ejecucién de los trabajos, se utilizara mortero para entortar el area de trabajo y reparar las partes
faltantes con lechada a base de cemento gris para posteriormente proceder con la aplicacién del impermeabilizante.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, seré de su exclusiva responsabilidad y por
lo tanto, el contratista sera el unico responsable de la correcta ejecucién de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberd suministrar y operar en caso de ser
considerada como ganadora en la licitacién, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los trabajos, en
caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del
Representante de la API.

ste precio incluye lo correspondiente por:

Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material, al lugar de la obra.

Colocacion de impermeabilizante en toda el drea respectiva de la azote

Tiempo perdido de los vehiculos durante la carga, acarreo y descarga de los materiales.

Desperdicios y consumibles

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

E
1
2
3
4,
5. Suministro del mortero para el repellado de la azotea
6
7
8
9

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de los
trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

El area cuantificado se medira tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a la unidad, medido compacto de
formacién de capa de impermeabilizante, cuantificada y medida en obra, de acuerdo, por unidad de obra terminada (PUOT).
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO

/AN HABITACIONAL ALBATROS, EN MANZANILLO, Concepto
COLIMA N° 4

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 4: FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDALES EN DESCANZOS DE SECCION 2.20 X 1.20 MTS A BASE DE
CUADRADO DE 3/4", SOLERA DE 1/2 X 1/8", SOLERA DE 1 1/4", ESTE COSTO INCLUYE FABRICACION, HABILITADO,
COLOCACION, PRIMARIO Y ACABADO, DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacién Particular N° 4.- FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDALES.

Se fabricara y se colocara en cada descanso con respecto al numero de niveles presentes de cada edificio barandales con las
dimensiones correspondientes, con una seccion de 2.20 x 1.20 mts a base de cuadrado de 3/4", solera de 1/2x1/8" y solera de 1
1/4",mediante soldadura de acuerdo a norma vigente, la forma y acabado final de los mismo sera de acuerdo al proyecto tipo, se
colocaran y fijaran mediante taquete expansivo de %" en pared se apoyandose en el marco del barandal que se encuentran soldadas en
la base de las mismas y ahogadas en el concreto del descanso para lograr la fijacidn de estas, se retiraran los existentes y se adecuara
la zona de trabajo utilizando la herramienta adecuada para su correcta ejecucion, la apariencia final se realizara con una mano de pintura
de fondo anti corrosivo y dos manos de acabado blanco.

Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones necesarias
para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del contratista y a
satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberéa efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para evitar
accidentes, esta sefializacidén debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

ste precio incluye lo correspondiente por:

Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga.

El equipo y/o herramienta necesaria para la fabricacidn de los barandales.

Adecuacién del lugar de trabajo para correcta ejecucion del mismo.

Desperdicios y consumibles

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término del mismo.

E
1
2
3
4,
5. Mano de obra especializada para la fabricacion de los barandales.
6
7
8
9

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de los
trabajos.

10. La toma de corriente para los equipos sera a cuenta del licitante y debera tomarse en cuenta dentro de su propuesta

11. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias vigentes en
cada estimacion.

Medicién y pago:

Se medird tomando como unidad la pieza (pza.), medido de acuerdo a lo cuantificada y medida en obra, de acuerdo a la fabricacién y
habilitado de barandales, por unidad de obra terminada (PUOT).
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

4‘\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“trgy e MANZANILLO, COLIMA N°5

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 5: TRABAJOS DE RESANES EN MUROS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS A UNA ALTURA DE 0 A 12.00
MTS, CUBO DE LA ESCALERA, VENTANAS, PUERTAS, ENTRE OTROS, ESTE COSTO INCLUYE DESPRENDIMIENTO
DE BROTES DE CONCRETO, RESANES EN APLANADOS DESPRENDIDOS, ANDAMIAJE, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EN CUATRO CARAS DEL EDIFICIO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa SCT:

Especificacion Particular N° 5.- RESANES EN MUROS EXTERIORES.

Suministro y habilitado de resanes en las 4 caras de los edificios designados, esta capa constara con un espesor de 1.5 cm,
asi como aplicarlo al cubo de escaleras, perimetro de las ventanas con mortero cemento arena con la relacion 1:4, se
realizaran trabajos de preparacion y limpieza para retirar los desprendimiento de brotes de concreto viejo utilizando un tecateo
en el area identificada como afectada y limpieza general asi como aplicacion de festerbond de liga nuevo viejo, pintura vieja
etc. en dichas areas y asi adecuando los muros exteriores, se utilizaran andamios para tratar las parte elevada de los muros
que sera aproximadamente a 12.00 mts, se humedeceran para lograr la fijacion del mortero nuevo y con un aplanado incluido
en toda el area para lograr el acabado de acuerdo al proyecto.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, serd de su exclusiva
responsabilidad y por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera
tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la
licitacion. Debido a que el Contratista sera el unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

2. Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

3. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material producto de recuperacién, en el lugar de la obra y
sanitario.

Andamiaje para la realizacién del trabajo.

Fabricacién del mortero requerido segun el proyecto.

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

Acarreo del material retirado durante la limpieza de los muros.

4
5.
6. Desperdicios y consumibles
7
8
9

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
de los trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicién y pago:

Se medira tomando como unidad el metro cuadrado(M2), medida compacto de formacién de la capa (resane), cuantificada y
medida en obra, por unidad de obra terminada (PUOT).
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

(’;\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
g w MANZANILLO, COLIMA N° 6

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 6: TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AZOTEA DE EDIFICIOS, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN DESALOJO DE
ESCOMBRO, TINACOS VIEJOS, PALIZADAS, BASURA, TIERRA, CHATARRA DE ARTICULOS ELECTRICOS, TODO LO
INSERVIBLE EXISTENTE EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO, ESTE COSTO INCLUYE ACARREO, TRASLADO, RETIRO,
TRANSPORTE DESDE UNA ALTURA DE 12.00 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 6.- LIMPIEZA EN AZOTEA.

Se realizaran trabajos de limpieza en la azotea de cada edificio designado segun el proyecto, consiste en la remocién del material
organico e inorganico existente de la azotea, con objeto de evitar la mezcla del material nuevo que posteriormente se implementara
en el sitio con depdsitos de material no utilizable, proporcionando el desalojo de escombro, basura, tinacos viejos, tierra a si como
todo lo inservible en dicha area, se retiraran sin afectar la estructura existente se realizaran los trabajos con el equipo requerido para
su correcta ejecucion, el contratista se asegurara de mantener los materiales reunidos en un punto para su traslado al punto
sanitario correspondiente, a si como la limpieza total de las azotea y lugar en donde se recolecto el material al termino del trabajo.

El Contratista sera responsable del retiro de todo el material inadecuado, y que la disposicion final del material producto de la
limpieza que se haya realizado de acuerdo con esta especificacion.;

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por
lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberd suministrar y operar en caso de ser
considerada como ganadora en la licitacién, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en
caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del
Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

2. Suministro de todos los insumos hasta el lugar de su utilizacién.

3. Acopio, carga, traslado y descarga del material producto de la limpieza al banco de desperdicios autorizado por las autoridades
competentes.

Tiempo perdido de los vehiculos durante la carga, acarreo y descarga de los materiales.

Desperdicios y consumibles

Colocacién, fijacién de elemento elevadizo para retirar el material

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

X N> | o1~

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de los
trabajos.

9. Reporte fotogréfico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicién y pago:

La unidad cuantificada con la que se medira sera el lote (LOTE), calculado en el sitio, por unidad de obra terminada (PUOT).
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Administracién Portuaria Integral de
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Concepto N° 7: TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS Y AREAS COMUNES,
(PINTURA COMEX COLOR CODIGO 703 VINIMEX ROJO HACIENDA, Y VIVOS PINTURA CODIGO 711 VINIMEX AZUL
INFINITO), LOS TRABAJOS CONSISTEN EN UNA PRIMERA MANO DE FONDEO BLANCO Y DOS MANOS DE ACAVADO,
ESTE COSTO INCLUYE TRABAJOS EN ALTURA DE 0 A 12.00 MT, ADAMIAJE, LIMPEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa SCT: M-MMP-2-07-010-01

Especificacion Particular N° 7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA

Suministro y colocacion de pintura vinilica en edificios y areas comunes, (pintura comex color codigo 703 vinimex rojo
hacienda, y vivos pintura codigo 711 vinimex azul infinito), se colocara en los muros exteriores de cada edificio, asegurando
de que sea colocada una primera mano de fondeo en color blanco y posteriormente dos manos de acabado del mismo color, se
utilizara la herramienta requerida para la correcta ejecucion de los trabajos.

Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y
por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucidén de los trabajos de obra; Debera tomar las
precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por
cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la
licitacion. Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con
la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

Andamiaje para la realizacién del trabajo.

Suministro de la pintura requerida para el acabado.

Desperdicios y consumibles

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.
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Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

9. Reporte fotogréfico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las
fotografias vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

Se medira tomando como unidad el metro cuadrado (M2), medida de formacidn de la capa se fondeo y acabado, cuantificada y
medida en obra, por unidad de obra terminada (PUOT).
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m CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“Ctrgs o 5 MANZANILLO, COLIMA N°8

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 8: MANTENIMIENTO A LA HERRERIA DE CADA EDIFICIO, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LIMPIEZA
MANUAL, COLOCACION DE PRIMARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO BLANCO EN BARANDALES DE
ESCALERAS, PROTECCIONES A VENTANAS, ESTE COSTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N°8.- MANTENIMIENTO A LA HERRERIA

Mantenimiento y adecuacidon de la herreria existente de cada edificio segun el proyecto, realizando la limpieza
correspondiente retirando la presencia de oxido y pintura vieja presente en los elementos. con la herramienta adecuada para

la correcta ejecucion de los trabajos, tratando a su vez tanto como a los barandales y pasa manos existentes asi como
proteccion de ventanas, se procurara retirar y trasladar los residuos provocados por los trabajos depositandolos en el punto
sanitario indicado por la dependencia, se realizara la colocacién de los mismos elementos o nuevos en zonas donde existan
fisicamente y aquellos que presenten un elemento con distinto material seran removidos, se procurara la colocacién de los
elementos dejando un claro de 2 cm con respecto al filo de ventana, descanso y escaleras, a si como la adecuacion
correspondiente para sujetar los elementos al concreto estos mismos presentaran un acabado a base de pintura blanca que
evite la corrosion para todos los elementos presente en cada edificio.

Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y
por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Deberd tomar las
precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por
cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la
licitacion. Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con
la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

Andamiaje para la realizacién del trabajo.

Suministro de la pintura requerida para el fondeo y acabado.

Desperdicios y consumibles

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

XN W

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

9. Reporte fotogréafico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las
fotografias vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

La unidad cuantificada con la que se medira sera el kilogramo (KG), calculado en el sitio, por unidad de obra terminada (PUOT).
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Administracién Portuaria Integral de
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Concepto N° 9: FORMACION DE BASES PARA TINACOS DE SECCION 1.20 DE DIAMETRO X .60 DE BASE DE TABICON
DE JALL, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN FORMACION DE LA BASE, APLANADO, ESTE COSTO INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 9.- FORMACION DE BASES PARA TINACOS.

Se realizaran trabajos de fabricacion y habilitado de bases para tinacos en la azotea de cada edificio con una seccion circular con
una dimensién de 1.20 mts de didmetro por 0.60 mts de altura a base de tabicon jall, la forma que el tabique se colocara sera a
soga y la junta de mortero de 1.00 cm , se relazaran los trabajos con el equipo necesario para la correcta ejecucion de los
mismos, el contratista se asegurara de la adecuada colocacién de las bases, la distancia entre ellos se tomara de centro a centro
de eje y seréa variable de acuerdo a la ubicacién de la toma de agua de cada departamento se tomaran las precauciones
necesarias para no entorpecer el funcionamiento de los mismo, se mantendra el resguardo de la ubicacion de la nueva tuberia
requerida, presentara un aplanado de 2 cm de espesor con mortero cemento arena 1:4 y la totalidad de bases a fabricar se
regira de acuerdo al nimero de departamento por edificio segun el proyecto.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y
por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las
precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por
cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la
licitacion. Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con
la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Equipo de maniobra para el izaje de tinacos y tuberia nueva.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

Suministro de y adecuacion para el

Suministro del tabicdn requerido para el trabajo.

Desperdicios y consumibles

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.
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Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las
fotografias vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

Se medird tomando como unidad la pieza (PZA.), medido de acuerdo a lo cuantificado en obra, de acuerdo a la fabricacion y
habilitado de bases para tinacos, por unidad de obra terminada (PUOT).
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Concepto N° 10: CORRECION Y ADECUACION DE TUBERIA DE COBRE Y PVC DE ALIMETACION DE TINACOS EN LOS
DEPARTAMENTOS (UNICAMENTE TUBERIA EN AZOTEA) POR EDIFICIO LOS TRABAJOS CONSISTEN EN CORTES,
ADECUACION, CHEQUEO DE FUGAS ETC., MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N°10.- CORRECCION Y ADECUACION DE TUBERIA DE COBRE Y PVC

Trabajos de correccion y adecuacién de las tuberia de cobre y pvc existente (recuperable) o nueva en la azotea de cada edificio para
los tinacos presentes, para asi mantener el flujo de agua en los departamentos, se verificara el correcto suministro, alineacion y
colocacion con la herramienta adecuada para realizar su correcta ejecucion, se verificara la alimentacion del agua, el funcionamiento
de la bomba de agua del tinaco, la adecuada alineacion de la tuberia que baja a cada departamento, fugas de agua, asi como los
cortes necesarios, empates reubicacion asi como la verificacion del suministro de agua a bafios y cocina.

Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y
por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las
precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por
cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la
licitacion. Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con
la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

Andamiaje para la realizacién del trabajo.

Suministro de la tuberia requerida, revision, cortes y empates de cobre y pvc.

Trazo, cortes, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de las tuberias

Desperdicios y consumibles

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.
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Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las
fotografias vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

La unidad de medicién sera LOTE de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra, P.U.O.T.
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Concepto N° 11: Demolicion de concreto simple y/o asfaltico por medios mecanicos o manuales, el precio unitario incluye:
demolicion de elementos de concreto simple y/o asfaltico, cargas, descargas, mano de obra, herramientas. Alcance no 2

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 11.- DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE Y/O ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES

Demolicién de elementos de concreto armado, con rompedor neumatico, equipo adecuado y oxicorte, retirando el material fuera del area
de los trabajos para su deposito en el sitio indicado por el Representante de la API dentro o fuera del recinto portuario, considerando a
una distancia aproximada de 7 km, extendidos y bandeados con maquina indicado en campo por el Representante de la API.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto, el
contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener
derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para evitar accidentes,
esta sefializacion deberé estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion. Debido a que el
Contratista sera el unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

2. Compresora(s), rompedor neumatico (martillo), equipo oxicorte adecuados para la demolicion de concreto simple y/o armado.

3. ldentificacién de los elementos a demoler en campo.

4. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

5. Andamiaje para la realizacién del trabajo.

6. Trazo, cortes, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de las tuberias

7. Desperdicios y consumibles

8. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

9. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demés cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucién de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicién y pago:
La unidad de medicién sera M3 (METRO CUBICO) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,
P.U.OT.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

/u\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“trog iy w0 MANZANILLO, COLIMA N°12

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 12: Relleno con material producto de excavaciones para desplante de banquetas, compactado al 85% proctor, por
unidad de obra Terminada incluye: Trazo y nivelacion las veces que sea necesario, material, mano de obra equipo,
Herramienta, pruebas, incorporacion de agua y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. P.U.O.T
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Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 12.- RELLENO CON TEPETATE PARA DESPLANTE DE BANQUETAS

Formacion de relleno con material de producto de excavaciones, desde finos hasta 1 2" homogeneizando los materiales antes de
tenderlos y nivelarlo en capas de 15 ¢cm, compactandolo con equipo manual, al 85 % minimo de su P.V.S.M., con un V.R.S. minimo.
Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucidén de los trabajos de obra; Deberd tomar las precauciones
necesarias para evitar dafos a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion deberé estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

2. Suministro de material de banco, desde finos hasta 1 %", puesto en obra; incluye: carga, acarreo, descarga, distribucion,
tendido y compactado con humedad 6ptima, por lo que debera considerar el suministro de agua potable.

3. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

4, La proporcion se ajustara de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del libro 6.01.01.002 de las normas de la
S.CT.

5. Pruebas de control de calidad y presentacion de resultados por escrito y con oportunidad, para su aprobacién y seguimiento de los
trabajos.

6. Trazo, cortes, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de las tuberias

7. Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar accidentes., Limpieza de la zona de trabajo, durante y al
término de los mismos.

8. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demés cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

9. Reporte fotogréfico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:
La unidad de medicion serd m3 (metro cubico) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,
P.U.OT.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

m CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
g e MANZANILLO, COLIMA N°13

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 13: Banqueta de concreto, resistencia normal, f'c= 200 kg/cm2, con agregado maximo de 20mm, clase 2 grado de
calidad “B”, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor. Incluye: Trazo y nivelacién las veces que sea necesario,
material, mano de obra, equipo, herramienta, madera para cerchas, acabado, escobillado, Rayado y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos.

Planos y/o croquis de referencia:
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Normativa

Especificacion Particular N° 13.- BANQUETA DE CONCRETO

Construccion de banqueta de concreto simple con f'c=200 kg/cm?, cemento CPC-30 R, TMA=%", cimbrado con espesor de 8.00 cms, en
seccion, dimensiones y diametros conforme a proyecto, en acabado escobillado.

Tanto el procedimiento de ejecucidon como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion deberé estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Trazo, alineamiento y control de niveles con equip6 topografico durante los trabajos de construccion del dentellén., Suministro
de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

2. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

3. Habilitado de cimbra comun, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante de la API, Se cuidara el
alineamiento de la cimbra para uniformizar la colocacién del concreto,

4. Maniobra de colado, vibrado y curado de concreto con membrana de curado color blanco. Se verificara al hacer el acabado
final, éste se realizara dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede integrado el acabado con todo el elemento. En
caso de no ejecutarse en esta forma se demolera y se volvera a colar con las mismas caracteristicas de concreto hasta que
quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando epoxico adhesivo termofijo poliaminico de dos componentes
100% solidos, para la unién de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Trazo, cortes, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de las tuberias

Pruebas de control de calidad del concreto alos 7, 14 y 28 dias de edad, presentando los resultados en tiempo y por escrito.

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

o[~[o[on

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

9. Reporte fotogréfico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicién y pago:
La unidad de medicién serd m2 (metro cuadrado) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,
P.U.OT.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

m CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“rrag pe W MANZANILLO, COLIMA N° 14

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 14: Guarnicion de concreto, resistencia normal, f'c= 200 kg/cm2con agregado maximo de 20mm, Clase 2, grado de
calidad “b”, suministrado por proveedor, de seccidn trapezoidal de 15x20x30 cm incluye: trazo y nivelacion las veces que sea
necesario, material, mano de obra, equipo, herramienta, preparacion de la superficie, cimbra y descimbra y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos. P.U.O.T.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 14.- GUARNICION DE CONCRETO

Construccion de guarnicién de concreto simple con f'c=200 kg/cm2, cemento CPC-30 R, TMA=%", , en seccion, dimensiones y diametros
conforme a proyecto, en acabado aparente.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucién de los trabajos de obra; Deberd tomar las precauciones
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necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion deberé estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Trazo, alineamiento y control de niveles con equip6 topografico durante los trabajos de construccion del dentellén., Suministro
de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

2. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

3. Habilitado de cimbra comun, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del Representante de la API, Se cuidara el
alineamiento de la cimbra para uniformizar la colocacién del concreto,

4. Maniobra de colado, vibrado y curado de concreto con membrana de curado color blanco. Se verificara al hacer el acabado
final, éste se realizara dentro del tiempo permitido de fraguado para que quede integrado el acabado con todo el elemento. En
caso de no ejecutarse en esta forma se demolera y se volvera a colar con las mismas caracteristicas de concreto hasta que
quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando epoxico adhesivo termofijo poliaminico de dos componentes
100% solidos, para la unién de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Trazo, cortes, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de las tuberias

Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 dias de edad, presentando los resultados en tiempo y por escrito.

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

X N> o

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

9. Reporte fotogréfico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:
La unidad de medicién sera m.l. (metro lineal) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,
P.U.O.T.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

(u\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
oy w0 MANZANILLO, COLIMA N° 15

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 15: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA-ACERO, INCLUYE: BLOCK APARENTE, CADENA DE
DESPLANTE, SUMINISTRO DE MALLA-ACERO, FABRICACION DE REPISON APARENTE DE 40 CM DE ANCHO, 7 CM DE
ESPESOR Y COLOCACION DE MALLA-ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 15.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA-ACERO

Construccion de zapata de desplante de concreto armado de acuerdo a seccion indicada en el plano correspondiente, que incluye la
contra trabe.

Se deberd incluir en su fabricacion la adicién de impermeabilizante integral FESTERGRAL de acuerdo a la dosificacion de proyecto y
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Relleno compactado con material de banco en terraplenes, cepas y muros segiin geometria de secciones del proyecto en capas de
20 cm compactado al 90% P.V.S.M. incluye acamellonado, papeo, mano de obra, herramienta, equipo, enrase, nivelacion,
incorporacion de humedad 6ptima, mezclado, extendido y demas cargos correspondientes

Construccion de muro de block hueco estructural, el block sera de dimensiones 39 x 19 x 19 c¢m, vibrado y prensado, con resistencia
minima de f¢c = 70 kg/cm?, de dos celdas, con una cara lisa posterior y otra acabado rugoso producto de la particion de dos piezas,

denominado cara piedra, cuyas paredes deberan tener un espesor minimo de 3.5 cm en la cara posterior y 4.0 cm en la cara rugosa, el
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cual debera contar con hendiduras en las caras laterales tales que a la unién de dos piezas permita la formacion de dos agujas y un
bulbo de entramado para trabajo mecanico, que serén llenados con mortero, los cuales le darén las caracteristicas de estructural, de
disefio de acuerdo a plano correspondiente, el block sera elaborado a base de dos agregados pétreos, arena y sello, cemento y agua,
terminado en color arena, junteado con mortero cemento-arena en proporcién 1:3 en espesor de 1.0 cm., dando a la junta acabado
aparente (ver cortes y detalles en plano correspondiente).

Se colocara una varilla de acero corrugado fy=4200 kg/cm2, del No. 3 a cada 120 cm., ahogada en el block con concreto fc = 200
kg/cm?, cemento CPP 30R, TMA = %", asi como escalera horizontal 3/16” de acero de alta resistencia f'y= 5230 kg/cm?, a cada 40 cm.
entre juntas.

El pigmento del block sera a base un compuesto de elementos orgénicos con base ferrosa al 90 % como minimo, pulverizado, de
particula esférica, pasado por la malla No. 325, resistente a la temperatura, alcalis, libre de rellenadores destructivos y cloruros, el cual
se integrara en la dosificacion de la mezcla de las piezas de block, al igual el mortero de junteo. Se considerara el espacio en el piso de
las piezas para el paso de castillo y varilla vertical.

Construccion de castillo de concreto armado f'c= 200 kg/cm?, cemento CPP 30R, TMA = %" fy= 4200 kg/cm? ahogado en celdas de
block, de acuerdo a seccién indicada en el plano correspondiente

Construccion de repison de concreto armado de acuerdo a seccion indicada en el plano correspondiente, incluyendo forjado de aristas
boleadas y gotero, acabado pulido.

Se debera incluir en su fabricacion la adicién de impermeabilizante integral FESTERGRAL de acuerdo a la dosificacion de proyecto y
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Suministro e instalacion de reja de acero en paneles de 2.50 x 2.50 mts,

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse
éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante de API, sin tener derecho a
retribucion por dichos trabajos..

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberd suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Control topogréfico en alineacion y niveles.

2. Concreto Premezclado con resistencia f'c= 200 Kg/cm?, cemento CPP 30R, TMA = %", incluyendo acarreo, vaciado, vibrado,
cimbra, curado con agua durante 7 dias como minimo las 24 horas.

3. Adicién de Festergral siguiendo dosificacion de laboratorio, siguiendo instrucciones del fabricante para su empleo. Debera
presentarse copia de documentos que demuestren la inclusion de este material en la fabricacién, como complemento del
generador de estimacion correspondiente.

Cimbra aparente en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado.

5. Suministro y habilitado de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm? en diametros y separaciones indicados segun proyecto,
considerando un recubrimiento minimo de 5 cm.

Laboratorio de control de calidad, con presentacion de los resultados por escrito en tiempo para su aceptacion.

Relleno compactado con material de banco en terraplenes, cepas y muros segiin geometria de secciones del proyecto en
capas de 20 cm compactado al 90% P.V.S.M. incluye acamellonado, papeo, mano de obra, herramienta, equipo, enrase,
nivelacién, incorporacién de humedad éptima, mezclado, extendido y deméas cargos correspondientes.

8.  Control en alineacion, plomeo y niveles.

9. Fabricacion de mezcla mortero de cemento-arena. Junteo de piezas, con espesor de junta de 1.0 cm., asi como fabricacion de
concreto, maniobra de colado.

10. Suministro de block, material pétreo, pigmento, cemento, consumibles y de todos los materiales puestos en obra resguardo y
preservacion de los materiales, incluye: medias piezas; varilla No. 3 vertical, escalera horizontal. Para la aceptacion de lotes
de blocks se tendra que realizar ensayes de absorcion, desgaste, compresion.

11. Concreto premezclado, con resistencia f'c= 200 Kgicm2 TMA = %", incluyendo fabricacion, colado, vibrado y curado del
elemento. La dosificacion debe ser tal que fluya en todo el interior de los huecos de las piezas de blocks.
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12.

Postes bayoneta panel, de acero de dimensiones 3.72 m.de largo (incluyendo el sobrecerco), 2 ¥4" x 2 4" de seccién (57 x 57
mm), calibre 16 (1.516 mm), colocados a cada 2.50 m., con sobrecerco de seguridad soldado al poste vertical de 62 ¢cm de
longitud inclinado a 45 grados, galvanizados por inmersién con una capa de zinc de 100gr/m2 minimo, posteriormente
aplicando un tratamiento de fosfatado para reafirmar su resistencia a la oxidacién, por ultimo aplicando por aspersion una capa
de poliéster termoendurecido de 100 micras minimo de espesor color verde, ahogados en concreto en una longitud minima de
60 cm en celdas de block.

13.

Fijacion y sujecion de reja de acero en paneles de 2.50 x 2.50 mts. en linea y 2.50 x 0.63 en sobrecerco, a base de varillas
electrosoldadas en calibre 6 (4.89 mm), de fy=75,000-100,000 Ib/plg2, galvanizadas por inmersién con una capa de zinc de
100gr/m2 minimo, posteriormente aplicando un tratamiento de fosfatado para reafirmar su resistencia a la oxidacion, por ultimo
aplicando por aspersion una capa de poliéster termoendurecido de 100 micras minimo de espesor color verde, estructurada a
base de varillas horizontales a cada 20 cm y verticales a cada 5 cm, con 5 pliegues rigidizantes horizontales en forma de “Vv’,
separados entre si 40 cm, de acuerdo a proyecto.

14.

Fijacion y sujecion de 7 abrazaderas por poste, metalicas del mismo tratamiento que la reja, altamente resistente, para fijacion de
paneles, con 2 orificios en la parte trasera de la abrazadera para sujetar con dos tornillos (6 x 15 mm) y dos tuercas galvanizados,
usando una llave allen de 5mm.

15.

16.

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

17.

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

18.

Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:
La unidad de medicion serd metro lineal (M.L.) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,

P.U.O.T.

7 CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto

MANZANILLO, COLIMA N° 16
Administracién Portuaria Integral de

Manzanillo S.A. de C.V.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

Concepto N° 16: " SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO F'C=350 KG/CM2, EN AREA DE
ESTACIONAMIENTO, CON SECCION DE 12 X 22 X 8 CMS SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, ACARREO DE MATERIALES A 7 KM. COLADO DE
DENTELLON PERIMETRAL, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA."

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 16.- RENIVELACION DE PISO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CON SECCION DE 12 X 22 X 8 CMS,
Colocacion de pavimento a base adocreto suministrado de concreto con f'c= 350 kg/cm2, en dimensiones de 12 cm de ancho, por 8 cm
de altura y por 22 cm de largo, con dos separadores en un extremo longitudinal y dos separadores en un extremo transversal, incluye:
materiales, acarreos, pruebas de control de calidad, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, colocacién, calafateo,
compactacion y demas cargos correspondientes, por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.).

Para el suministro de adocretos se tomaran las consideraciones siguientes:

MATERIALES
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Para la fabricacion de adocreto se utilizard cemento CPP-30

La Contratista debera de proveer la certificacion de la calidad de los materiales y de la fabricacién de los adocretos de concreto avalada
por un laboratorio reconocido por su experiencia.

AGREGADOS DE PESO NORMAL
Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacidn del concreto seran medidas en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

AGUA
El agua que se emplee para la elaboracion de los concretos debera satisfacer las normas que se indican en la clausula 01.02.004.G del
libro 4.

Los materiales para la elaboracion del concreto deberan dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la norma
4.01.02.004.

REQUERIMIENTOS FISICOS
El promedio consecutivo de 5 ensayes de la resistencia a compresion del mismo lote de prueba debe ser igual o mayor que el valor de
especificacidn y ningun valor individual debe ser menor del 0.90 de la resistencia requerida.

El porcentaje promedio de absorcidn en agua por 24 horas del lote de prueba no debera ser mayor al 7 %.

Se deben tomar 10 piezas adicionales por cada 50,008 piezas que sobrepasen a las 100,008.
La verificacién de requisitos geométricos debe efectuarse aleatoriamente, en cuando menos la cuarta parte de las piezas muestreadas.

Los lotes de prueba deberan ajustarse a lo aqui especificado. La cantidad de los productos debera ser probada en pruebas de
compresion, de tolerancia en las dimensiones y durabilidad. Las pruebas de resistencia y durabilidad deben ser efectuadas en
especimenes que tengan por lo menos 7, 14 y 28 dias de edad.

Las muestras seran debidamente identificadas, indicando el nombre del fabricante, nimero de lote, dia de fabricacién y una numeracion
correspondiente con el lote de prueba.

METODO DE CURADO.
Todos los especimenes seleccionados aleatoriamente para las pruebas de resistencia deberan ser curadas de acuerdo con lo siguiente:

Los especimenes deberan sumergirse en una solucién saturada de cal por un periodo 14 mas menos 1 dias, a una temperatura de 23°
a 21°. Seguido del curado humedo los especimenes deberadn mantenerse en un cuarto con temperatura controlada a 23 mas menos 5°
y una humedad relativa del 40 % durante un periodo de 14 mas menos 1 dias.

No se permitira la entrega ni la colocacion de piezas que no hayan sido curadas durante los 28 dias descritos en el parrafo mencionado.

METODO DE PRUEBA.
RESISTENCIA A LA COMPRESION:
El cabeceado de especimenes, equipo y ejecucion de las pruebas de resistencia, se realizard de acuerdo con las normas de la SCT.

Los especimenes de prueba consistiran en cubos equidimensionales de 12 cm. labrados con cortadora con disco de diamante o carburo
de silicio. Si se obtienen especimenes cilindricos la relacién altura diametro debera ser 1:1. Las pruebas de compresion se realizaran
orientando los cubos sobre su eje perpendicular a la superficie expuesta.

El promedio de las &reas caras superior e inferior del cubo se utilizaré para calcular la resistencia a la compresion. Por ninglin motivo se
admitira la utilizacion de algun factor de correccion por la forma del espécimen en el célculo de la resistencia.

Por cada prueba se entregara un reporte detallado de la prueba, indicando todos los datos relevantes para la correcta identificacion del
espécimen, lote, fechas de fabricacion, curados, ensaye, etc.

Las resistencias se determinaran bajo los criterios establecidos por la SCT. En los casos donde los ensayes registren resistencias
inferiores a los 350 kg/cm2, también la siguiente informacion debera ser proporcionada: 1) tipo de fractura, 2) apariencia interna de la
estructura de concreto y 3) defectos en la forma o en el paralelismo de las cabezas.

127/157




Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

ABSORCION:

Las piezas se deben secar y determinar su masa y después se deben sumergir en agua a temperatura ambiente por un periodo de 24
horas, terminado este lapso se sacan, se elimina el agua superficial con un pafio y se calcula su masa inmediatamente con la férmula:
(Mh - Ms)
ABSORCION= -----mmeemmmaem x 100
Ms

Donde: Mh = masa himeda
Ms = masa seca

COLOCACION DE ADOCRETO.

Una vez colocada la cama de 6.0 cm de arena (5 cm de espesor nominal) enrasada y nivelada, se iniciara la colocacién de adocretos.
La arena que se utilizara en la formacion de la cama podra ser natural o de planta de trituracion.

La cama de arena se debera encontrar seca, afinada y con las pendientes de proyecto o ya determinadas por el pavimento existente,
libre de ondulaciones o depresiones, por ninglin motivo se admitird que la superficie de la arena sea alterada por maniobras de
colocacion de los adoquines. Se revisara que los adocretos se encuentren libres de materiales extrafios. Los adocretos se deberan
colocar con la disposicion definida en los planos de proyecto respetando la colocacién actual de las piezas existentes. Sera admisible la
colocacion de las piezas por medios mecanicos 0 manuales. Las esquinas y las piezas de ajuste que se requieran, deberan prepararse y
cortarse con cortadoras de disco. En orillas de los pavimentos no se admitira que las piezas de ajuste sean menores a un tercio de su
dimensién nominal. Para el junteo de adocretos se utilizara arena de médano y una vez colocados éstos, se esparcira la arena para el
sellado de las juntas sobre la superficie de los adocretos y se vibraradn con un compactador vibrador de placa, de baja amplitud a alta
frecuencia de 2.5 ton.

La operacion de vibrado y esparcido de la arena se realizara hasta que las juntas se hallan llenado, esta operacion puede requerir de
dos o tres pasadas del compactador. La arena de médano para las juntas debera estar seca, limpia, libre de cualquier material deletéreo
y con finos no plasticos.

Los requerimientos de graduacién de la arena natural o de planta de trituracion seran los siguientes:

TAMANO DE LA MALLA PORCENTAJE QUE PASA
/% 100
No. 4 95a 100
No. 8 85a 100
No. 16 50a85
No. 30 25a60
No. 50 10a30
No. 100 2a10

El Contratista debera efectuar la limpieza de las areas de trabajo durante y al final de los mismos y se obliga a mantener una
sefializacion en las areas de trabajo, para evitar accidentes; esta sefializacion debera estar iluminada durante la noche.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de la AP, sin
tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecucion de los trabajos, asi como el equipo y maquinaria propuesto por el Licitante, es el que
debera suministrar y operar en caso de ser considerada como ganadora en la licitacién, debido a que el Contratista sera el unico
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la API, sin tener derecho a retribucion.

Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, seré de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucién de los trabajos de obra; Deberd tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes serén por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.
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Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Suministro de adocreto, arena para cama, arena en tamafio de la malla No. 100 y 200 para la junta, consumibles y de todos
los materiales puestos en obra, su resguardo y preservacion. Se verificara que el curado de todas las piezas sea bajo sombra
y la saturacién con agua constante durante 28 dias.

2. Las dimensiones de las piezas de adocreto NO PODRAN SER MODIFICADAS.

Curado, llevando control mediante notas de bitacora para garantizar la actividad.

4. Pruebas de control de calidad de las piezas de adocreto seleccionadas, a los 7, 14 y 28 dias de edad, presentando con
oportunidad y por escrito los resultados. Mientras no sean presentados los resultados de laboratorio y se demuestre que el
adocreto cumple con la resistencia solicitada, no se autorizara su colocacion.

5. Transportacion, carga y descarga de adocreto y arena recuperada.

6. Colocacion del material en la superficie en forma uniforme.

7. Colocacion de medias piezas de ajuste, fabricadas en planta o cortadas con disco. No se permitira cortar con cincel u otro
medio que dafie las aristas.

8.  Control topografico para garantizar la nivelacion.

9. Compactacion por medios mecanicos, aplicando arena fina para juntear y usando rodillo compactador, haciendo las pasadas
necesarias para su correcta colocacion y junteo.

o

10. Desperdicios y consumibles

11. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

12. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

13. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:
La unidad de medicién serd metro cuadrado (M2) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,
P.U.O.T.
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

/} CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
RO MANZANILLO, COLIMA N°17

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 17: " SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO F'C=250 KG/CM2, CON SECCION
HEXAGONAL COLOR OCRE DE 12 X 5 CMS EN AREA DE USO COMUN, SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, ACARREO DE MATERIALES A 7 KM. COLADO DE
DENTELLON PERIMETRAL, MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA."

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacién Particular N° 16.- RENIVELACION DE PISO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CON SECCION DE 12 X LADO X 5
CMS, Colocacion de pavimento a base adocreto suministrado de concreto con f'c= 250 kg/cm?, en dimensiones de 12 ¢cm de ancho, por
lado por 5 cm de altura, con dos separadores en un extremo longitudinal y dos separadores en un extremo transversal, incluye:
materiales, acarreos, pruebas de control de calidad, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, colocacion, calafateo,
compactacion y demas cargos correspondientes, por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) .

Para el suministro de adocretos se tomaran las consideraciones siguientes:

MATERIALES
Para la fabricacion de adocreto se utilizara cemento CPP-30

La Contratista debera de proveer la certificacion de la calidad de los materiales y de la fabricacidn de los adocretos de concreto avalada
por un laboratorio reconocido por su experiencia.

AGREGADOS DE PESO NORMAL
Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto seran medidas en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

AGUA
El agua que se emplee para la elaboracién de los concretos debera satisfacer las normas que se indican en la cléusula 01.02.004.G del
libro 4.

Los materiales para la elaboracion del concreto deberan dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la norma
4.01.02.004.

REQUERIMIENTOS FISICOS
El promedio consecutivo de 5 ensayes de la resistencia a compresion del mismo lote de prueba debe ser igual o mayor que el valor de
especificacidn y ningun valor individual debe ser menor del 0.90 de la resistencia requerida.

El porcentaje promedio de absorcion en agua por 24 horas del lote de prueba no deberé ser mayor al 7 %.

Se deben tomar 10 piezas adicionales por cada 50,008 piezas que sobrepasen a las 100,008.
La verificacién de requisitos geométricos debe efectuarse aleatoriamente, en cuando menos la cuarta parte de las piezas muestreadas.

Los lotes de prueba deberan ajustarse a lo aqui especificado. La cantidad de los productos deber& ser probada en pruebas de
compresion, de tolerancia en las dimensiones y durabilidad. Las pruebas de resistencia y durabilidad deben ser efectuadas en
especimenes que tengan por lo menos 7, 14 y 28 dias de edad.

Las muestras serén debidamente identificadas, indicando el nombre del fabricante, nimero de lote, dia de fabricacién y una numeraciéon
correspondiente con el lote de prueba.

METODO DE CURADO.

Todos los especimenes seleccionados aleatoriamente para las pruebas de resistencia deberan ser curadas de acuerdo con lo siguiente:
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Los especimenes deberan sumergirse en una solucién saturada de cal por un periodo 14 mas menos 1 dias, a una temperatura de 23°
a 21°. Seguido del curado humedo los especimenes deberadn mantenerse en un cuarto con temperatura controlada a 23 mas menos 5°
y una humedad relativa del 40 % durante un periodo de 14 mas menos 1 dias.

No se permitira la entrega ni la colocacion de piezas que no hayan sido curadas durante los 28 dias descritos en el parrafo mencionado.

METODO DE PRUEBA.
RESISTENCIA A LA COMPRESION:
El cabeceado de especimenes, equipo y ejecucion de las pruebas de resistencia, se realizara de acuerdo con las normas de la SCT.

Los especimenes de prueba consistiran en cubos equidimensionales de 12 cm. labrados con cortadora con disco de diamante o carburo
de silicio. Si se obtienen especimenes cilindricos la relacion altura didmetro debera ser 1:1. Las pruebas de compresién se realizaran
orientando los cubos sobre su eje perpendicular a la superficie expuesta.

El promedio de las areas caras superior e inferior del cubo se utilizara para calcular la resistencia a la compresion. Por ningiin motivo se
admitira la utilizacion de algun factor de correccion por la forma del espécimen en el calculo de la resistencia.

Por cada prueba se entregara un reporte detallado de la prueba, indicando todos los datos relevantes para la correcta identificacion del
espécimen, lote, fechas de fabricacion, curados, ensaye, etc.

Las resistencias se determinaran bajo los criterios establecidos por la SCT. En los casos donde los ensayes registren resistencias
inferiores a los 350 kg/cm2, también la siguiente informacion debera ser proporcionada: 1) tipo de fractura, 2) apariencia interna de la
estructura de concreto y 3) defectos en la forma o en el paralelismo de las cabezas.

ABSORCION:

Las piezas se deben secar y determinar su masa y después se deben sumergir en agua a temperatura ambiente por un periodo de 24
horas, terminado este lapso se sacan, se elimina el agua superficial con un pafio y se calcula su masa inmediatamente con la férmula:
(Mh = Ms)
ABSORCION= ------mmmeemme x 100
Ms

Donde: Mh = masa himeda
Ms = masa seca

COLOCACION DE ADOCRETO.

Una vez colocada la cama de 6.0 cm de arena (5 cm de espesor nominal) enrasada y nivelada, se iniciara la colocacién de adocretos.
La arena que se utilizara en la formacién de la cama podréa ser natural o de planta de trituracion.

La cama de arena se debera encontrar seca, afinada y con las pendientes de proyecto o ya determinadas por el pavimento existente,
libre de ondulaciones o depresiones, por ningin motivo se admitird que la superficie de la arena sea alterada por maniobras de
colocacion de los adoquines. Se revisara que los adocretos se encuentren libres de materiales extrafios. Los adocretos se deberan
colocar con la disposicion definida en los planos de proyecto respetando la colocacién actual de las piezas existentes. Serd admisible la
colocacion de las piezas por medios mecénicos o0 manuales. Las esquinas y las piezas de ajuste que se requieran, deberén prepararse y
cortarse con cortadoras de disco. En orillas de los pavimentos no se admitira que las piezas de ajuste sean menores a un tercio de su
dimension nominal. Para el junteo de adocretos se utilizara arena de médano y una vez colocados éstos, se esparcira la arena para el
sellado de las juntas sobre la superficie de los adocretos y se vibraran con un compactador vibrador de placa, de baja amplitud a alta
frecuencia de 2.5 ton.

La operacion de vibrado y esparcido de la arena se realizara hasta que las juntas se hallan llenado, esta operacién puede requerir de
dos o tres pasadas del compactador. La arena de médano para las juntas debera estar seca, limpia, libre de cualquier material deletéreo
y con finos no plasticos.

Los requerimientos de graduacidn de la arena natural o de planta de trituracion seran los siguientes:

TAMANO DE LA MALLA PORCENTAJE QUE PASA
4 100
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No. 4 95a100
No. 8 85a 100
No. 16 50a85
No. 30 25a60
No. 50 10a30
No. 100 2a10

El Contratista debera efectuar la limpieza de las areas de trabajo durante y al final de los mismos y se obliga a mantener una
sefializacion en las areas de trabajo, para evitar accidentes; esta sefializacion debera estar iluminada durante la noche.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de la API, sin
tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

Cabe aclarar que el procedimiento de ejecucion de los trabajos, asi como el equipo y maquinaria propuesto por el Licitante, es el que
debera suministrar y operar en caso de ser considerada como ganadora en la licitacién, debido a que el Contratista sera el tnico
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la API, sin tener derecho a retribucion.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Suministro de adocreto, arena para cama, arena en tamafio de la malla No. 100 y 200 para la junta, consumibles y de todos
los materiales puestos en obra, su resguardo y preservacion. Se verificara que el curado de todas las piezas sea bajo sombra
y la saturacién con agua constante durante 28 dias.

2. Las dimensiones de las piezas de adocreto NO PODRAN SER MODIFICADAS.

Curado, llevando control mediante notas de bitacora para garantizar la actividad.

4. Pruebas de control de calidad de las piezas de adocreto seleccionadas, a los 7, 14 y 28 dias de edad, presentando con
oportunidad y por escrito los resultados. Mientras no sean presentados los resultados de laboratorio y se demuestre que el
adocreto cumple con la resistencia solicitada, no se autorizara su colocacion.

5. Transportacion, carga y descarga de adocreto y arena recuperada.

6. Colocacion del material en la superficie en forma uniforme.

7. Colocacion de medias piezas de ajuste, fabricadas en planta o cortadas con disco. No se permitira cortar con cincel u otro
medio que dafie las aristas.

8.  Control topografico para garantizar la nivelacion.

9. Compactacion por medios mecanicos, aplicando arena fina para juntear y usando rodillo compactador, haciendo las pasadas
necesarias para su correcta colocacion y junteo.

e

10. Desperdicios y consumibles

11. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

12. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucién de
los trabajos.

13. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucién de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicién y pago:
La unidad de medicién serd metro cuadrado (M2) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,
P.U.O.T.
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

/M\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“tros e w0 MANZANILLO, COLIMA N° 18

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 18: suministro y colocacion de alumbrado en areas de estacionamiento y areas comunes subterraneo

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 17.- suministro y colocacion de alumbrado en areas de estacionamiento y areas comunes subterraneo, Trabajos
de correccion y adecuacion de las tuberia de cobre y pvc existente (recuperable) Construccion de base troncopiramidal de concreto armado
con f'c = 250 kg/lcm? Cemento CPC-30R, T.M.A.= %", acero de refuerzo con fy = 4200 kg/cm2, a niveles, en seccion, dimensiones y
diametros conforme a proyecto, en acabado igual al existente, 8 anclas Cold Rolled de 1 %" x 235 cm. con tuerca hexagonal y roldana
plana, distribuidas conforme a las bases existentes de la torre ubicada en el &rea de trabajo.

Para la conexion al registro sera por un tubo de PVC de 1 %" para la instalacion de cable del registro al centro d la base de la torre.

Posterior a la excavacién se afinard y compactara el terreno natural, construyendo una plantilla de concreto simple con fc = 150 kg/cm?,
realizando los rellenos con material producto de la excavacion, compactado al 90% de su P.V.S.M.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacién.
Debido a que el Contratista sera el unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

‘ 1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

2. Suministro de concreto premezclado en planta con f'c=250 kg/cm?2, cemento CPC 30R T.M.A.= %", acero de refuerzo, anclas
con tuercas y roldanas, tubo PVC, y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

Trazo y nivelacién con equipo topografico.

Habilitado de cimbra comun, cimbrado con el nivel de proyecto, asi como habilitado de acero de refuerzo y armado.

Habilitado de anclas, formado de rosca, protegiéndola durante y al término de los trabajos. La posicion final sera de
acuerdo a ubicacion de los barrenos de la base existente.

7. Trazo, alineamiento y control de niveles con equipd topografico durante los trabajos de colocacién y junteo de tubo en las
posiciones indicadas en proyecto, verificando la no obstruccion del interior de los tubos, asi como sujecién de los mismos con
puentes de varillas para evitar desplazamiento y deformacién al realizar el colado.

S oW

8. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

9. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:
La unidad de medicién serd LOTE de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra, P.U.O.T.
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

/u\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“trog iy w0 MANZANILLO, COLIMA N°19

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 19: construccion de tres gabinetes, con puertas de aluminio de proteccion, para la colocacion de los medidores
eléctricos; de los edificios departamentales, (los actuales se encuentran muy deteriorados

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N°18.- CONSTRUCCION DE TRES GABINETES

Construccién de nicho para soporte de medidores y control de caja interruptor para los edificios departamentales albatros seccién “C” de
block hueco de concreto simple tipo 15 x 20 x 40 cms ),.junteado com mortero de cemento arena en proporcion 1:4, cemento CPC 30 R,
T.M.A. = %", aplanado fino, acero de refuerzo con fy = 4200 kg/cm? en didmetros, formas y separaciones de acuerdo a proyecto; con puertas
de duela de aluminio anodizado en dimensiones y secciones como indica el proyecto.

Trabajos de correccion y adecuacion de las tuberia de pvc existente (recuperable) o nueva en la alimentacion de cada edificio presentes, para
asi mantener el suministro de enrgia en los departamentos, se verificara el correcto suministro, alineacion y colocacion con la herramienta
adecuada para realizar su correcta ejecucion, se verificara la distribucion de acuerdo a diagrama unifilar, la adecuada alineacién de la tuberia
que baja a cada departamento, asi como los cortes necesarios, empates reubicacion.

Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 3X100 AMP tipo | Line, MARCA SQUARE'D, incluye: conexiones, mano de obra, herramienta,
consumibles y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto.

Construccion de banco de ductos de 3 vias de 1" de diametro en arroyo, segin planos de proyecto, incluye: trazo, excavacién en
cualquier clase de material hasta el nivel requerido de desplante del banco de ductos, afine y compactacién del terreno, tubo de PVC
servicio pesado de 1”.

Se formara cama con material producto de la excavacion apisonada, haciendo acostillado hasta 10 cm. sobre lomo de tubo, apisonado
el acostillado.

Tanto el procedimiento de ejecucidon como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucidén de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Acostillado de tubos con material producto de la excavacion, realizando el apisonado correspondiente con humedad dptima.

2. Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

3. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.
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4. Trazo, alineamiento y control de niveles con equipé topogréfico durante los trabajos de colocacion y junteo de tubo en las
posiciones indicadas en proyecto, verificando la no obstruccion del interior de los tubos, asi como sujecidn de los mismos con
puentes de varillas para evitar desplazamiento y deformacién al realizar el colado.

Relleno con material producto de la excavacion compactado al 95% de su P.V.S.M.

Suministro de la tuberia requerida, revision, cortes y empates de cobre y pvc.

Trazo, cortes, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de las tuberias

Desperdicios y consumibles

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

S| |X|N ||

0. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

11. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:
La unidad de medicion serd LOTE de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra, P.U.O.T.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL
7 CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto

MANZANILLO, COLIMA N° 20
Administracién Portuaria Integral de

Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 20: Suministro y plantacion de arbustos, plantas de ornato, el precio unitario incluye los arboles, arbustos,
plantas con las caracteristicas solicitadas, en el sitio de los trabajos, agua, reposicion; la mano de obra del acarreo libre,
preparacion de la superficie, trazo, excavacion, plantacion, relleno, riego, conservacion y mantenimiento durante 45 dias o lo
que se establezca en el contrato a partir de la plantacion, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 19.- Suministro y plantacion de arbustos, plantas de ornato se deberd desmontar la superficie de la
zona actual entre edificios donde existen arboles, acotada entre los paramentos de los edificios del infonavit existente. los trabajos de
desmonte incluyen lo siguientes: tala de los arboles, utilizando equipo mecanico manual, la tala incluye el derribe y troceo de los arboles
que presenten diametros comprendidos entre 15y 75 cm, dejando los tocones de los mismos hasta una altura de 80 cm como maximo,
asi como el retiro de los troncos fuera de la zona de la obra. Extraccidn de los tocones de los arboles utilizando para estos trabajos
equipo mecanico montado sobre orugas, la extraccion de los tocones incluyen las raices de los mismos arboles y el retiro de los
materiales producto de esta actividad fuera de la zona de la obra. Tanto el procedimiento de ejecuciéon como los equipos que pretenda
utilizar el contratista seré bajo su responsabilidad, pudiendo api manzanillo en cualquier momento cambiar tanto el procedimiento, como
los equipo si estos no dan los resultados programados, sin reconocer cargo alguno por este concepto. la reposicion de la obra dafiada o
mal ejecutada, por causas imputables al contratista, seré por cuenta de él mismo y se ejecutara a satisfaccion de la api.

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucidn de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes serén por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

| 1. desmonte de terreno, a niveles y lineas de proyecto
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remocion, carga y descarga del material producto del desmonte (tala, roza y desenraice.)

Suministro de todos los materiales, su resguardo y preservacion.

Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

Riego permanente durante el proceso de gestacion

Suministro de planta para reforestacion, arbustos, plantas de ornato

Trazo, cortes, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de las tuberias

Desperdicios y consumibles

Ol N ||~ w

Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

—_
o

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

11. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

La unidad de medicion sera Metro Cuadrado (M2) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra,
P.U.OT.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

/u\ CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“trog iy w0 MANZANILLO, COLIMA N° 21

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 21: SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL MODELO 5CG260, QUE INCLUYE; UNA CASITA CON
TECHO DE LONA, UNA RESBALADILLA INDIVIDUAL, DOS ESCALERAS FIJAS TUBULARES, UNA ESCALERA COLGANTE, UN
RAPEL DE MADERA, UN TRAVESANO, DOS COLUMPIOS, UNA PERA, UN BALANCIN, UN PASAMANOS TUBULAR, UNA
LLANTA, UN VOLANTE, UN TELESCOPIO, CUATRO BANDERINES, PARA OCUPAR EN UN AREA MINIMA DE 14 DE LARGO
POR 7.00 MTS . LOS TRABAJOS REPOSCICION EN CASO DE DANO, LA MANO DE OBRA PARA ACRREO LIBRE,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, EXCAVACION, FIJACION, TAQUETEO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
TRAZO. RELLENO Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION D ELOS TRABAJOS, (P.U.O.T)

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 20.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL MODELO 5CG260

Trabajos de suministro, colocacion de juego infantil modelo 5CG260, que incluye; una casita con techo de lona, una resbaladilla individual, dos
escaleras fijas tubulares, una escalera colgante, un rapel de madera, un travesafio, dos columpios, una pera, un balancin, un pasamanos
tubular, una llanta, un volante, un telescopio, cuatro banderines, para ocupar en un area minima de 14 de largo por 7.00 mts asi como fijacion
segun el fabricante para mejor desempefio de los mismos..

Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucién de los trabajos de obra; Deberd tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacién.
Debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.
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Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

2. Suministro de todos los materiales, al sitio de colocacion, su resguardo y preservacion.

3. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

4. ensamble de todos y c/u de los elementos.

5. Fijacién permanente de acuerdo al fabricante

6. trazo, nivelacion, plomeo, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de los materiales

7. Desperdicios y consumibles

8. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

9. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucidn de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

La unidad de medicién serd PIEZA (PZA) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra, P.U.O.T.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

m CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
“trag g w0 MANZANILLO, COLIMA N° 22

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

Concepto N° 22: SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE EJRCICIO PARA ADULTOS 7CG115QUE INCLUYE; TRES
POLINES DE MADERA, REMATES PLASTICOS DE SEGURIDAD EN POLINES, CUATRO TUBOS DE METAL, BASE FIJA AL PISO,
BASE DIAGONAL PARA INCREMENTO DE ESFUERZO, PARA OCUPAR EN UN AREA MINIMA DE 6.00 DE LARGO POR 4.69
MTS . LOS TRABAJOS REPOSCICION EN CASO DE DANO, LA MANO DE OBRA PARA ACRREO LIBRE, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, TRAZO, EXCAVACION, FIJACION, TAQUETEO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO. RELLENO Y
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, (P.U.0.T)

Planos y/o croquis de referencia:

Normativa

Especificacion Particular N° 21.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE EJERCICIO PARA ADULTOS 7CG115 Trabajos de
suministro, colocacién de juego de ejercicio para adultos 7CG115 que incluye; tres polines de madera, remates plasticos de seguridad
en polines, cuatro tubos de metal, base fija al piso, base diagonal para incremento de esfuerzo, para ocupar en un &rea minima de 6.00
de largo por 4.69 mts. Asi como fijacién segun el fabricante para mejor desempefio de los mismos.
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Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista, sera de su exclusiva responsabilidad y por lo
tanto, el contratista sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafios a terceros y en caso de haber dafios, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo del
contratista y a satisfaccion de la AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada para
evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que debera suministrar y operar en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la API.

Este precio incluye lo correspondiente por:

1. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

2. Suministro de todos los materiales, al sitio de colocacion, su resguardo y preservacion.

3. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la obra y sanitario.

4. ensamble de todos y c/u de los elementos.

5. Fijacién permanente de acuerdo al fabricante

6. trazo, nivelacion, plomeo, colocacion y fijacion en el sitio definitivo de los materiales

7. Desperdicios y consumibles

8. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

9. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demés cargos correspondientes para la correcta ejecucion de
los trabajos.

10. Reporte fotografico, antes, durante y posteriormente a la ejecucion de los trabajos, asi como la entrega de las fotografias
vigentes en cada estimacion.

Medicion y pago:

La unidad de medicién sera PIEZA (PZA) de acuerdo a las especificaciones sefialadas para el trabajo cuantificado en obra, P.U.O.T.
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REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL

/} CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN Concepto
RO MANZANILLO, COLIMA N° 22

Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo S.A. de C.V.

IDENTIFICACION DESMONTE POR MEDIOS MECANICOS CONCEPTO N° 23
UNIDAD: M2
CONCEPTO DESMONTE MEDIANTE LA TALA DE ARBOLES DE 15 A 75 CMREFERENCIA

DE DIAMETRO, UTILIZANDO EQUIPO MECANICO MANUAL Y|N-CTR-CAR-1-01-001
POSTERIORMENTE EL RETIRO DE LOS TOCONES CON SUS
RAICES, UTILIZANDO EQUIPO MECANICO, INCLUYE EQUIPO

MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:
1. SE DEBERA DESMONTAR LA SUPERFICIE DE LA EN LA ZONA DELA VIALIDAD DONDE EXISTEN ARBOLES, ACOTADA ENTRE LOS
PARAMENTOS DE LA VIALIDAD EXISTENTE.
2. LOS TRABAJOS DE DESMONTE INCLUYEN LO SIGUIENTES:
3. TALA DE LOS ARBOLES, UTILIZANDO EQUIPO MECANICO MANUAL, LA TALA INCLUYE EL DERRIBE Y TROCEO DE LOS ABOLES QUE
PRESENTEN DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 15 Y 75 CM, DEJANDO LOS TOCONES DE LOS MISMOS HASTA UNA ALTURA DE 80 CM
COMO MAXIMO, AS| COMO EL RETIRO DE LOS TRONCOS FUERA DE LA ZONA DE LA OBRA.
4. EXTRACCION DE LOS TOCONES DE LOS ARBOLES UTILIZANDO PARA ESTOS TRABAJOS EQUIPO MECANICO MONTADO SOBRE
ORUGAS, LA EXTRACCION DE LOS TOCONES INCLUYEN LAS RAICES DE LOS MISMOS ARBOLES Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD FUERA DE LA ZONA DE LA OBRA.
5. TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU
RESPONSABILIDAD, PUDIENDO API MANZANILLO EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S|
ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.
6. EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
7. LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL
MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA API.
8. LOS MATERIALES OBTENIDOS DEL DESMONTE SE DESPERDICIARAN, COMO LO INDIQUE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA AP!.
9. EL RESULTADO SE REDONDEARA A DOS DECIMALES.
10. PARA EFECTO DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO SE TOMARA COMO UNIDAD LA PIEZA DERRIBADA Y EN NINGUN CASO SE
CONSIDERARA ABUNDAMIENTO.

ALCANCES

1. DESMONTE DE TERRENO, A NIVELES Y LINEAS DE PROYECTO

2. REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE (TALA, ROZA Y DESENRAICE.)

3. TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHICULOS DURANTE LA CARGA, DESCARGA Y ACARREO LIBRE (20MTS.).

4. RECOLECCION MANUAL, EN SU CASO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE TALA, ROZA Y DESENRAICE.

5. DEPOSITO DEL MATERIAL EN EL LUGAR QUE INDIQUE EL REPRESENTANTE DE LA API.

6. SENALAMIENTO NECESARIO PARA DESVIO DE TRAFICO S| SE REQUIERE.

7. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

MEDICION Y PAGO  |LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUADRADO (M2). PARA EFECTO DE PAGO
SE MEDIRAN LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS EN OBRA, SEGUN LINEAS
DE PROYECTO. P.U.O.T.
S.C.T. N-CTR-CAR-1-01-001

NORMAS:
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

09179002-00-10
RUBRO:

Trabajos de Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

01 PLANTA GENERAL APIMAN-PL-024-02-12
02 DETALLES CONSTRUCTIVOS APIMAN-PL-024-03-12
03 DETALLES DE ACABADOS APIMAN-PL-024-04-12

Nota: Los planos y croquis seran proporcionados en las oficinas de la API, previa entrega del escrito de participacion.
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DOCUMENTO PE-03

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE, ASi COMO EL
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA SU
ADQUISICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
ﬁ PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES
PN DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y PE-03
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Licitacion N° Hoja de

Rubro:  Trabajos de “Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el puerto de Manzanillo, Col.

N° Descripcion Unidad| Cantidad PU Importe Semanas Total

Erogaciones Parciales
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razdn Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-04

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION
DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DEC.V. PE-04
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION

Y EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS
Procedimiento: Hoja de

Rubr Trabajos de “Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccién “A”, en el puerto de Manzanillo, Col.

. Total . total por Semanas
N° Categoria otal de Salario real Subtotal po

. ) Total
jornales categoria

Oficina de campo
Personal obrero

Personal Técnico, Admvo y de apoyo

Oficina central
Personal Directivo, Técnico y Admvo.

Parciales

Erogaciones
Acumuladas

Periodo de ejecucién de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razo6n Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-05

DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES

PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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(A

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Licitacion N°

PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIIOS PARA
UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
MEDICION

Rubro: Trabajos de “Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el puerto de Manzanillo, Col.
Valor de Cotizacion de Valor de
N° de A, Afio de . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida atil | Adquisicion en N, Valor de las | Valor del equipo | Costo horario | Costo horario en
X Descripcion y marca © N° de Serie 3 lamoneda | Adquisicién en . .
Unidades construccion (con unidades) hp remanente moneda . . llantas sin llantas Activo Espera
extranjera extranjera |moneda nacional

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razon Social del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal
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Documento PE-05
COSTO DE HORA MAQUINA
FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : H.P. RPM

Precio de la maquinaria considerada

como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)

Precio de las llantas (Pn) $ Anos de vida atil (Ve) en horas

efectivas de trabajo

Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)

Tasa de interes anual (i) Prima anual de seguros (s)

Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacion (Fo)

Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $

Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econémica de las llantas en horas (Vn)

Salario real diario del Operador (Sr)

$ Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA
DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F ra
INVERSION Im =(Vm+Vr) il2Hea 100
|
J
Sm =(Vm+Vr) s/2Hea
O | SEGUROS 100
S
Mn=Ko*D
MANTENIMIENTO 0
P
O | COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
c
O | LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga )Pa 0
N
S
u N=Pn/Vn
M | LLANTAS 0
(o]
S
. 0
OPERACION Po=Sr/Ht
COSTO TOTAL HORA MAQUINA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA'Y PE-05
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
RUBRO NO. MEDICION Hoja de
Trabajos de “Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccién “A”, en el puerto de Manzanillo, Col.
Equipo Total de Costo por hora Subtotgl Semanas Total
horas por equipo
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas

le ejecucion de la obra

Lugar y fecha Razon social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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] DOCUMENTO PE-06
ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO
INDIRECTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

149/157



Procedimiento de contratacion mediante Invitacién a Cuando Menos 3 Personas No. 10-009J3B002-N34-2012 (API-ZLO-34-12) Trabajos de
Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el Puerto de Manzanillo, Col.

Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Licitacion: DOCUMENTO PE-03

Rubro: Trabajos de “Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros seccion “A”, en el puerto de Manzanillo, Col.
ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

Administracién Administracién de

Obra: Central $ Obra $

I. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
en los incisos a, by c.

f Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, b y c.

g Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, b y c.

alo|o|w

1l. Depreciaciéon, mantenimiento y rentas.
Edificios y locales
Locales de mantenimiento y guarda
Bodegas
Instalaciones generales
Equipos y muebles enseres
Depreciacion o renta y operacion de vehiculos
Campamentos

| o |alo ||

Ill._Servicios
a__ Consultores, asesores, servicios y laboratorios
b Estudios e investigaciones

IV. Fletes y acarreos
Campamentos
Equipo de construccién
Plantas y elementos para instalaciones
Mobiliario

alo|o|w

V. Gastos de oficina.
Papeleria y Utiles de escritorio.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.
Equipo de computacién.
Situacion de fondos.
Copias y duplicados.
Luz, gas y otros consumos.
Gastos de licitacion.
Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

ST |™o|alo|o|w

VI. Capacitacion y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIIl. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.
a _ Construccién y conservacién de caminos de acceso.
Sefialamiento de obra en proceso de construccién
b Montajes y desmantelamiento de equipo.
c__Construccién de las siguientes instalaciones generales.
1.- Campamentos.
2.- Equipo de construccion.
3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracién Central y de Obra:
Porcentaje de Costos Indirectos: % %)

Suma total de Costos Indirectos:

Costo Directo de los trabajos: $
Porcentaje Total de Costos Indirectos: %

@

Razon social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-07

ANALISIS PARA LA DETERMINACION
DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-08
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y
ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE INTERVIENEN EN
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-09
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ﬁ e o EORT AR A INTECRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE DO o ENTO No-
> PO R EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ’
Licitacion N° Hoja de
Rubro:
Trabajos de “Rehabilitacion de los Edificios del Conjunto Habitacional Albatros secciéon “A”, en el puerto de Manzanillo, Col.
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razoén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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~ DOCUMENTO PE-10
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional N° 09179002-00-00

PE-10.- Catélogo de conceptos

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL ALBATROS, EN MANZANILLO, COL.

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS DEL COJUNTO HABITACIONAL ALBATROS
DE MANZANILLO, SA. DIE C.V
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO CON LETRA P.U. Importe
1 |ADECUACION DE PRETILES DE EDIFICIOS, M.L. 186.00
2 |TRABAJOS DE FABRICACION DE LOSA EN CUBO DE ESCALERA, P.G 6.00
3 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA CALIDAD PARAGUAS DE 5 ANOS M2 610.00
Y COLOCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO, :
4 |FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDALES DE SECCION 2.20 X 1.20 MTS PZAS 18.00
5 |TRABAJOS DE RESANES EN MUROS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS A UNA ALTURA DE 0 A M2 4.464.00
12.00 MTS, ! .
6 |TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AZOTEA DE EDIFICIOS, P.G 6.00
7 |TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA DE LA LINEA SUPERIOR M2 3.800.00
PLUS DE LA MARCA FMC ! :
8 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA HERRERIA DE CADA EDIFCIO, KG 1.200.00
9 |TRABAJOS DE FORMACION DE BASES PARA TINACOS DE SECCION 1.20 DE DIAMETRO X .60 PZAS 20.00
DE BASE DE TABICON DE JALL, )
10 |TRABAJOS DE CORRECION Y ADECUACION DE TUBERIA DE COBRE Y PVC DE ALIMETACION P.G 6.00
DE TINACOS . .
11 |Demolicion de concreto simple y/o asfaltico por medios mecanicos o manuales, M3 11.78
12 |Relleno con tepetate para desplante de banquetas, cnecesario, material, mano de obra equipo,
Herramienta, pruebas, incorporacién de agua y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los M3 5.89
frabajos. P.U.O.T
13 |Banqueta de concreto, resistencia normal, fic= 150 kglcm2, M2 160.24
14 |Guarnicion de concreto, resistencia normal, fc= 200 kg/cm2 M 200.00
15 |CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA-ACERO, M 152.00
16 |"RENIVELACION DE PISO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CON SECCION DE 10 X 12 X 22 CMS M2 534.42
17 [suministro y colocacion de alumbrado en areas de estacionamiento y areas comunes subterraneo P.G 1.00
18 |construccion de tres gabinetes, con puertas de aluminio de proteccion, P.G 3.00
19 [Suministro y plantacion de arbustos, plantas de ornato, M2 1,054.70
20 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL MODELO 5CG260, PZAS 1.00
21 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE EJRCICIO PARA ADULTOS 7CG115 PZAS 1.00
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DOCUMENTO PE-11
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA PROPOSICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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