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EP-001-017- Mantenimiento Preventivo electromecánico  a Plantas de Emergencia (anual). 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento preventivo  (con cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) a Plantas de emergencia de diversas 
capacidades en operación, Instaladas en: Base 1 Edificio Principal, Base 2 Operaciones/Ingenieria, Base 3 Protección 
Portuaria, Centro de Control de Tráfico, Casa API, Faro de Campos Radar, Faro de Campos Casa del Faro, Repetidora Punta 
Santiago, Central Remota Cerro del Vigía, Centro De Emergencia, La Flechita, Gestiones Portuarias, Pez Vela, Rayos Gama, 
Centro de Emergencia Motobomba, Centro de Emergencia Reflectores 1 y 2. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano 
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar el mantenimiento con técnicos especializados en las áreas: eléctrica, electrónica 
y mecánica   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara un reporte donde indique las condiciones actuales (antes de Mantenimiento) de los equipos el cual debe incluir: 
niveles de aceite, combustible, anticongelante, liquido de baterías, condiciones de acumulador, por lo menos 4 imágenes (una 
por lado), estado físico de pintura  y piezas dañadas, se debe entregar al representante de APIMAN antes de iniciar el 
mantenimiento. 
- Se realizara cambio de aceite y filtros. 
- Sustitución de anticongelante del sistema de enfriamiento. 
- Sustitución de tapón de radiador (uso pesado).  
- Se realizara cambio de filtros de combustible. 
- Se realizara cambio de filtros de aire. 
- El contratista deberá de cumplir con las disposiciones ambientales de APIMAN aplicables en la disposición de desechos. 
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Sistema de enfriamiento: 
a).- Comprobación del sistema de enfriamiento verificando que: los niveles estén correctos, que no haya fugas, ni conexiones 
flojas o defectuosas; estado general de mangueras, bandas, conexiones verificar que la alineación y tensión sea la adecuada 
y reapriete de conexiones. 
b).- Prueba de la correcta operación del dispositivo de paro automático por alta temperatura.  
c).- Verificación de la correcta operación del precalentador. 
c2).- Cambio de tapón de radiador. 
c3).- Sustitución de liquido anticongelante. 
Sistema de lubricación: 
d).- Comprobación del sistema de lubricación verificando niveles correctos, operación adecuada, sin fugas ni conexiones o 
defectuosas. 
e).- Revisión del elemento filtrante. 
f).- Prueba y calibración de la correcta operación de dispositivo de paro automático en caso de baja presión de aceite  
Sistema de combustible y aire de admisión: 
g).- Comprobación del sistema de combustible verificando el buen estado del diésel, bomba de cebado, filtros de combustible, 
operación general que no existan fugas, conexiones flojas o defectuosas, estado general de conductos. 
h).- Drene del tanque de combustible de día cada mes. 
i).- Limpieza de filtro de aire del motor cada 250 hrs. de operación o cada 12 meses. 
Sistema de arranque: 
j).- Verificar el buen funcionamiento de las baterías del equipo. 
k).- Verificar el nivel correcto del líquido de baterías y su densidad. l).- Inspección del cableado eléctrico verificando su buen 
estado. m).- Revisión de cargador de baterías (alternador) 
n).- Revisión de motor de arranque (marcha). 
Generador. 
o).- Revisión de conexiones en tablero de control.  
p).- Verificación del voltaje de salida del generador. 
q).- Verificación de frecuencia de salida del generador 
Tablero de control. 
r).- Revisión de conexiones en tablero de control. 
s).- Verificar el correcto funcionamiento del cargador de baterías automático incluido en el tablero de control. t).- Verificar que 
los instrumentos de medición se encuentren en buen estado. 
u).- Verificar que los dispositivos de control operen correctamente. 
v).- Verificar “previa autorización del cliente “operación correcta de la unidad de transferencia, realizando su ciclo de operación 
de transferencia y Transferencia. 
x).-  Efectuar,  previa  autorización  del  cliente,  pruebas  con  la  carga  que  alimenta  la  planta  eléctrica  de emergencia. 
y).- Verificar que todos los dispositivos de protección del equipo operen correctamente y se encuentre en buen estado. 
 
- Se realizara un reporte donde indique las condiciones de entrega el equipo (después del Mantenimiento) el cual debe incluir: 
Niveles de aceite, combustible, anticongelante, liquido de baterías, condiciones de acumulador, por lo menos 8 imágenes (una 
por lado, mediciones de generación), estado físico de pintura  y piezas remplazadas, se debe entregar al representante de 
API-MAN concluido los trabajos de mantenimiento, firmado por el técnico y superintendente responsable.  
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Desplazamiento del personal técnico capacitado al sitio de los trabajos, en la ciudad de Manzanillo, Colima, donde 

corresponda para efectuar los mantenimientos. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Pruebas de operación. 
d) Equipo, herramienta y consumibles necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
e) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
f) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
NOM-J-467-1989 
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EP-018-034- Mantenimiento Preventivo electromecánico  a Plantas de Emergencia (bimensual). 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento preventivo a Plantas de emergencia de diversas capacidades en operación, Instaladas en: Base 1 Edificio 
Principal, Base 2 Operaciones/Ingenieria, Base 3 Protección Portuaria, Centro de Control de Tráfico, Casa API, Faro de 
Campos Radar, Faro de Campos Casa del Faro, Repetidora Punta Santiago, Central Remota Cerro del Vigía, Centro De 
Emergencia, La Flechita, Gestiones Portuarias, Pez Vela, Rayos Gama, Centro de Emergencia Motobomba, Centro de 
Emergencia Reflectores 1 y 2. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar el mantenimiento con técnicos especializados en las áreas: eléctrica, electrónica 
y mecánica   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara un reporte donde indique las condiciones actuales (antes de Mantenimiento) de los equipos el cual debe incluir: 
niveles de aceite, combustible, anticongelante, liquido de baterías, condiciones de acumulador, por lo menos 4 imágenes (una 
por lado), estado físico de pintura  y piezas dañadas, se debe entregar al representante de API-MAN antes de iniciar el 
mantenimiento. 
- Limpieza general del área. 
- El contratista deberá de cumplir con las disposiciones ambientales de APIMAN aplicables en la disposición de desechos. 
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Sistema de enfriamiento: 
a).- Comprobación del sistema de enfriamiento verificando que: los niveles estén correctos, que no haya fugas, ni conexiones 
flojas o defectuosas; estado general de mangueras, bandas, conexiones verificar que la alineación y tensión sea la adecuada 
y reapriete de conexiones. 
b).- Prueba de la correcta operación del dispositivo de paro automático por alta temperatura.  
c).- Verificación de la correcta operación del precalentador. 
Sistema de lubricación: 
d).- Comprobación del sistema de lubricación verificando niveles correctos, operación adecuada, sin fugas ni conexiones o 
defectuosas. 
e).- Revisión del elemento filtrante. 
f).- Prueba y calibración de la correcta operación de dispositivo de paro automático en caso de baja presión de aceite  
Sistema de combustible y aire de admisión: 
g).- Comprobación del sistema de combustible verificando el buen estado del diésel, bomba de cebado, filtros de combustible, 
operación general que no existan fugas, conexiones flojas o defectuosas, estado general de conductos. 
h).- Drene del tanque de combustible de día cada mes. 
i).- Limpieza de filtro de aire del motor cada 250 hrs. de operación o cada 12 meses. 
Sistema de arranque: 
j).- Verificar el buen funcionamiento de las baterías del equipo. 
k).- Verificar el nivel correcto del líquido de baterías y su densidad. l).- Inspección del cableado eléctrico verificando su buen 
estado. m).- Revisión de cargador de baterías (alternador) 
n).- Revisión de motor de arranque (marcha). 
Generador. 
o).- Revisión de conexiones en tablero de control.  
p).- Verificación del voltaje de salida del generador. 
q).- Verificación de frecuencia de salida del generador 
Tablero de control. 
r).- Revisión de conexiones en tablero de control. 
s).- Verificar el correcto funcionamiento del cargador de baterías automático incluido en el tablero de control. t).- Verificar que 
los instrumentos de medición se encuentren en buen estado. 
u).- Verificar que los dispositivos de control operen correctamente. 
v).- Verificar “previa autorización del cliente “operación correcta de la unidad de transferencia, realizando su ciclo de operación 
de transferencia y Transferencia. 
x).-  Efectuar,  previa  autorización  del  cliente,  pruebas  con  la  carga  que  alimenta  la  planta  eléctrica  de emergencia. 
y).- Verificar que todos los dispositivos de protección del equipo operen correctamente y se encuentre en buen estado. 
- Se realizara un reporte donde indique las condiciones de entrega el equipo (después del Mantenimiento) el cual debe incluir: 
Niveles de aceite, combustible, anticongelante, liquido de baterías, condiciones de acumulador, por lo menos 8 imágenes (una 
por lado, mediciones de parámetros generación), estado físico de pintura  y piezas remplazadas, se debe entregar al 
representante de API-MAN concluido los trabajos de mantenimiento, firmado por el técnico y superintendente responsable.  
 
Nota: El servicio incluye: Si el equipo descrito en la presente especificación fallara, una vez notificado vía telefónica o 
por cualquier medio, el contratista se compromete a enviar personal técnico especializado en un plazo máximo de 3 
a 4  Hrs., con el fin de activar el equipo, y presentar el reporte correspondiente. 
 
Se aclara que el sitio de recepción de los técnicos será en las oficinas centrales de API, en Av. Teniente Azueta N° 9 Col. 
Burócrata, Manzanillo, Col. C.P. 28250. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Desplazamiento del personal técnico capacitado al sitio de los trabajos, en la ciudad de Manzanillo, Colima, donde 

corresponda para efectuar los mantenimientos. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Pruebas de operación. 
d) Equipo, herramienta y consumibles necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
e) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
f) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
NOM-J-467-1989 
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EP-035- Suministro y sustitución de cargador automático para baterías. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y sustitución de cargador automático para baterías especificaciones similares al existente en cualquiera de las 
plantas requerido. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá efectuar la sustitución del equipo en mal estado, y suministrar e instalar el equipo nuevo en 
La base metálica y efectuar la conexión y pruebas con técnicos especializados en las áreas eléctrica y electrónica   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Suministro y sustitución de Cargador Automático para Baterías con las mismas especificaciones del existente, el 
cual deberá cortar la carga a batería cuando ésta se encuentre al máximo de su capacidad, su instalación, conexión 
y pruebas de operación. Previamente se efectuará la desconexión y desmontaje del cargador fuera de operación; 
finalmente se efectuará la prueba de operación. 
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo.   
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Interconexión mecánica-eléctrica con equipo existente. 
d) Pruebas de operación. 
e) Desplazamiento del personal técnico especializado al sitio de los trabajos, Puerto interior de san pedrito, en Manzanillo 

Colima. 
f) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
g) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-036- Suministro y sustitución de banda de motor. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
 Suministro y sustitución de banda de motor con especificaciones similares al existente en cualquiera de las plantas requerido. 
Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 El contratista deberá efectuar la sustitución de la banda del motor en mal estado, y suministrar e instalar una banda nueva 
con las especificaciones similares a la existente y efectuar la conexión y pruebas, con técnicos especializados en las áreas 
eléctrica y electrónica 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-  Suministro y sustitución de la banda de motor con especificaciones similares al existente en cualquiera de las plantas 
requerido, conexión y pruebas de operación. Previamente se efectuará el retiro de la banda; finalmente se efectuará la 
prueba de operación correcta. 
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo  

Nota: El servicio incluye: Si el equipo descrito en la presente especificación fallara, una vez notificado vía telefónica o por 
cualquier medio, el contratista se compromete a enviar personal técnico especializado en un plazo máximo de 3 a 4 Hrs., con 
el fin de activar el equipo, y presentar el reporte correspondiente.   
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Interconexión mecánica-eléctrica con equipo existente. 
d) Pruebas de operación. 
e) Desplazamiento del personal técnico especializado al sitio de los trabajos, Puerto interior de san pedrito, en Manzanillo 

Colima. 
f) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
g) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro y sustitución de batería plomo-ácido 037 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

EP-03- Suministro y sustitución de batería plomo-ácido. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
 Suministro y sustitución de batería plomo-ácido con especificaciones similares al existente en cualquiera de las plantas 
requerido Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 El contratista deberá efectuar la sustitución de la batería plomo-ácido en mal estado, y suministrar e instalar una batería plomo-
ácido nueva con las especificaciones similares a la existente y efectuar la conexión y pruebas, con técnicos especializados en 
las áreas eléctrica y electrónica 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-  Suministro y sustitución de la batería plomo-ácido con especificaciones similares al existente en cualquiera de las plantas 
requerido, conexión y pruebas de operación. Previamente se efectuará el retiro para retirar la batería; finalmente se 
efectuará la prueba de operación correcta. 
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo  

Nota: El servicio incluye: Si el equipo descrito en la presente especificación fallara, una vez notificado vía telefónica o por 
cualquier medio, el contratista se compromete a enviar personal técnico especializado en un plazo máximo de 3 a 4 Hrs., con 
el fin de activar el equipo, y presentar el reporte correspondiente.   
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro y sustitución de batería plomo-ácido 037 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 

  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Interconexión mecánica-eléctrica con equipo existente. 
d) Pruebas de operación. 
e) Desplazamiento del personal técnico especializado al sitio de los trabajos, Puerto interior de san pedrito, en Manzanillo 

Colima. 
f) Instalación de terminales para batería nuevos (uso rudo). 
g) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
h) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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Especificación Particular. 
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EP-038- Suministro y sustitución de bomba de elevación o inyección de combustible. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
 Suministro y sustitución de bomba de elevación o inyección de combustible con especificaciones similares al existente en 
cualquiera de las plantas requerido. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 El contratista deberá efectuar la sustitución de la bomba de elevación o inyección de combustible en mal estado, y suministrar 
e instalar una bomba de elevación o inyección de combustible nueva con las especificaciones similares a la existente y efectuar 
la conexión y pruebas, con técnicos especializados en las áreas eléctrica y electrónica 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-  Suministro y sustitución de la bomba de elevación o inyección de combustible con especificaciones similares al existente 
en cualquiera de las plantas requerido, conexión y pruebas de operación. Previamente se efectuará el desmontaje para 
retirar la bomba dañada; finalmente se efectuará la prueba de operación correcta. 
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo  

Nota: El servicio incluye: Si el equipo descrito en la presente especificación fallara, una vez notificado vía telefónica o por 
cualquier medio, el contratista se compromete a enviar personal técnico especializado en un plazo máximo de 3 a 4 Hrs., con 
el fin de activar el equipo, y presentar el reporte correspondiente.   
 
 
1.4 Tolerancias. 
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Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Interconexión mecánica-eléctrica con equipo existente. 
d) Pruebas de operación. 
e) Desplazamiento del personal técnico especializado al sitio de los trabajos, Puerto interior de san pedrito, en Manzanillo 

Colima. 
f) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
g) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-039- Suministro y sustitución juego de terminales para batería (uso pesado). 
 
 
1.1 Descripción. 
 
 Suministro y sustitución juego de terminales para batería (uso pesado) con especificaciones similares al existente en 
cualquiera de las plantas requerido. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
 El contratista deberá efectuar la sustitución de juego de terminales para batería (uso pesado)  en mal estado, y suministrar e 
instalar juego de terminales para batería (uso pesado)  nuevo con las especificaciones similares a la existente y efectuar la 
conexión y pruebas, con técnicos especializados en las áreas eléctrica y electrónica 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
-  Suministro y sustitución de juego de terminales para batería (uso pesado)  con especificaciones similares al existente 
en cualquiera de las plantas requerido, conexión y pruebas de operación. Previamente se efectuará el desmontaje para 
retirar juego de terminales para batería (uso pesado)  dañada; finalmente se efectuará la prueba de operación correcta. 
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo  
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Interconexión mecánica-eléctrica con equipo existente. 
d) Pruebas de operación. 
e) Desplazamiento del personal técnico especializado al sitio de los trabajos, Puerto interior de san pedrito, en Manzanillo 

Colima. 
f) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
g) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-040- Suministro e instalación de Planta eléctrica con motor diésel, servicio de emergencia de 125 kW., 60 Hz., 127/220 
Volts. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de Planta eléctrica con motor diésel, servicio de emergencia de 125 kW., 60 Hz., 127/220 
Volts., con equipo de transferencia automática, Caseta acústica,  deberá ser igual o similar al modelo 
125SC6BTA5.9-G3  de la Marca. SELMEC. Incluye: interconexión a tablero eléctrico existente, puesta en servicio, 
base de concreto y todo lo necesario para el correcto funcionamiento. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista considerara el suministro e instalación de Planta eléctrica con motor diésel, para servicio de emergencia 
de 125 kW., 60 Hz., 127/220 Volts. Respaldando las cargas instaladas en la garita de ingreso y salida de patio 
regulador, cumpliendo con las normas aplicables (eléctricas, medio ambiente y de seguridad). 
Motor. 
Motor industrial a diésel Cummins de 4 ciclos. 
Generador. 
El generador sin escobillas debe estar provisto de un amplio rango de salidas re-conectables. Diseñado para trabajar 
en condiciones ambientales severas. 
Regulador de voltaje. 
Regulador electrónico de voltaje, proporcionado de una regulación precisa y compensación por baja frecuencia. 
Sistema de enfriamiento. 
Deberá Soporta temperaturas ambiente de 40°C (104°F). 
Base patín. 
Soporta al generador, al motor y sistema de enfriamiento (radiador) e incluye tanque de combustible para 8 horas de 
operación del equipo. 
Pruebas al Grupo Electrógeno. 
Debe de cumplir con programa de pruebas donde se  verifica la integridad de funcionamiento del grupo electrógeno. 
El generador estará sincronizado con equipo de transferencia eléctrica, con una sincronía  a carga instalada no 
mayor a 30 segundos.   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
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este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- - Se realiza la construcción d base de concreto para la instalación de generador eléctrico. 
- Se debe colocar la canalización de 2”Ø de transformador-generador y de generador-tablero de distribución. 
- Se realizaran las maniobras de traslado e izaje para la instalación de generador eléctrico. 
- Se realizaran las maniobras de traslado e izaje para la instalación de tablero de transferencia. 
- Se realizara la interconexión eléctrica con tableros de distribución y subestación. 
- El contratista entregar reporte de instalación que debe incluir parámetros de operación, sin carga y a plena carga instalada. 
Incluye fotografías de: mediciones, conexiones, área de instalación, nicho de medición, protección de sobre corriente, registros 
eléctricos baja y media tensión. 
- Se realizara puesta en servicio del Generador eléctrico de emergencia. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Interconexión mecánica-eléctrica con red eléctrica existente. 
d) Interconexión mecánica-eléctrica con tablero eléctrico de distribución. 
e) Fabricación de base para generador. 
f) Pruebas de operación (programación). 
g) Mano de Obra calificada. 
h) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
i) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
j) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-041- Mantenimiento en Baja tensión a subestación monofásica con capacidad de 25 a 75 kVA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento en Baja tensión a subestación monofásica con capacidad de 25 a 75 kVA. (Tipo pedestal o 
sumergible).  Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
RELACIÓN DE SUBESTACIONES: 
 
SUB API-21 PUNTA SANTIAGO (25 KVA) 
SUB API-26 ADUANA ZN 3 (25 KVA) 
SUB API-27 ADUANA ZN 4 (25 KVA) 
SUB API-30 ADUANA ZN 7 (25 KVA) 
SUB API-31 ACCESO SAN PEDRITO (25 KVA) 
SUB API-32 VIALIDAD 1 Y CASETA  FFCC (25 KVA) 
SUB API-33 VIALIDAD 3 (25 KVA) 
SUB API-34 VIALIDAD 5 (25 KVA) 
SUB API-35 RUTA FISCAL (25 KVA) 
SUB API-36 VIALIDAD 7 (25 KVA) 
SUB API-37 VIALIDAD 8 (25 KVA) 
SUB API-38 VIALIDAD 6  (25 KVA) 
SUB API-39 ADUANA ZN 8 (25 KVA)  
SUB API-40 PATIO 14 (75 KVA) 
SUB API-41 RUTA CONFINADA 1 (25 KVA) 
SUB API-42 RUTA CONFINADA 2 (25 KVA) 
SUB API-43 RUTA CONFINADA 3 (25 KVA) 
SUB API-44 RUTA CONFINADA 4 (25 KVA) 
SUB API-45 JALIPA 4 (75 KVA) 
   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
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al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Mantenimiento en baja tensión a subestación monofásica con capacidad de 25 a 75 kVA (Tipo pedestal o sumergible).  Incluye 
limpieza a tableros de control, centros de carga adjuntos (mismo murete) empotrados y/o de sobreponer, protecciones, buses 
y barras en baja tensión; alimentadores provisionales y temporales; circuitos (conductores) de distribución en baja tensión 
aéreos o subterráneos en registro inmediato y ductos de llegada al transformador. 
Apertura del gabinete del transformador y tablero principal, Limpieza de presencia de polvo y todo material ajeno a la operación 
del transformador, limpieza de todas las conexiones tanto en el transformador como en el tablero principal; ubicados en cuarto 
eléctrico o en murete de medición y control., reapriete de las misma, revisión de variables voltaje, corriente, en fases y neutro; 
y reporte de las mismas antes y después del mantenimiento. Aplicación final de protección contra corrosión a todas las zapatas 
y tornillería (previa limpieza de corrosión presente). 
Revisión visual y física de conexiones del sistema de tierra del transformador. 
Presentación de reporte final del mantenimiento con fotos, variables medidas antes y posteriores a los trabajos, datos de placa, 
balanceo y recomendaciones para un mantenimiento correctivo posterior en su caso. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Maniobras, equipo especial, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas 

programadas o de emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o 
subterráneos y/o baja tensión, manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación 
de los circuitos, a satisfacción del “representante”. 

b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

c) Levantamiento de datos placa del transformador. 
d) En caso de que durante la revisión (tabla comparativa del inciso anterior) se detecte un corto o fuga de corriente en 

la operación de cualquiera de los conductores, la contratista deberá localizar la falla y efectuar su reporte a fin de 
programar su corrección y efectuar los trabajos correctivos. 

e) Limpieza, lubricación, ajuste, reapriete de tornillería en puntos de conexión, contactos, elementos de operación 
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manual y automática, en el lado de baja tensión del transformador, comprendiendo interruptores termomagnéticos, 
contactores, elementos de desconexión con y sin carga, y pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de 
operación y puesta en servicio a satisfacción del representante de la API. 

f) Aplicación de protección tipo Dielectrol-25 a todo el equipo atendiendo las recomendaciones del fabricante. 
g) Los materiales de consumo (cinta aislante, 

pijas,grasa,taquetes,brochas,espátulas,lija,cardas,franelas,estopa,solvente(3M) o similar, etc.) Serán 
suministrados por el contratista. 

h) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 
señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, grúa, maniobras, limpieza, así como todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

i) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento. 

j) Pruebas de operación. 
k) Mano de Obra calificada. 
l) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
m) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
n) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-042- Mantenimiento en Baja tensión a subestación trifásica con capacidad de 15 a 300 kVA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento en Baja tensión a subestación trifásica con capacidad de 15 a 300 kva. (Tipo pedestal o 
poste).Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
Relación de subestaciones: 

1. SUB API-01 EDIFICIO PRINCIPAL (150 KVA) 
2. SUB API-02 EDIFICIO OPERACIONES (225 KVA) 
3. SUB API-03 EDIFICIO SEGURIDAD (75 KVA) 
4. SUB API-04 EDIFICIO BOMBEROS (112.5 KVA) 
5. SUB API-05 EDIFICIO GESTIONES PORT. (150 KVA) 
6. SUB API-06 API 1 (VIALIDAD 4) (112.5 KVA) 
7. SUB API-08 API 3 (BANDA C) (112.5 KVA) 
8. SUB API-09 PATIO 10-11 (VIALIDAD 8) (112.5 KVA) 
9. SUB API-10 MDF (LA FLECHITA) (75 KVA) 
10. SUB API-11 PATIO 15 (112.5 KVA) 
11. SUB API-12 JALIPA  1 (112.5 KVA) 
12. SUB API-13 JALIPA  2 (112.5 KVA) 
13. SUB API-14 JALIPA  3 (150 KVA) 
14. SUB API-15 ADUANA-API LA MUÑECA (225 KVA) 
15. SUB API-16 ADUANA 1 (150 KVA) 
16. SUB API-17 ADUANA 2 (300 KVA) 
17. SUB API-18 ADUANA 3 (150 KVA) 
18. SUB API-19 ADUANA 4 (CASETAS ) (112.5 KVA) 
19. SUB API-20 CERRO DEL VIGÍA (30 KVA) 
20. SUB API-22 FARO DE CAMPOS (30 KVA) 
21. SUB API-23 MUELLE PESQUERO POSTE (15 KVA) 
22. SUB API-24 ADUANA ZN 1 (225 KVA) 
23. SUB API-25 ADUANA ZN 2 (30 KVA) 
24. SUB API-29 ADUANA ZN 6 (75 KVA) 

 
   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
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este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

- Mantenimiento en baja tensión a subestación trifásica con capacidad de 15 a 300 kVA (tipo pedestal o poste). Incluye 
limpieza a tableros de control, centros de carga adjuntos (mismo murete) empotrados y/o de sobreponer, protecciones, 
buses y barras en baja tensión; alimentadores provisionales y temporales; circuitos (conductores) de distribución en baja 
tensión aéreos o subterráneos en registro inmediato y ductos de llegada al transformador. 
Apertura del gabinete del transformador y tablero principal, Limpieza de presencia de polvo y todo material ajeno a la 
operación del transformador, limpieza de todas las conexiones tanto en el transformador como en el tablero principal; 
ubicados en cuarto eléctrico o en murete de medición y control., reapriete de las misma, revisión de variables voltaje, 
corriente, en fases y neutro; y reporte de las mismas antes y después del mantenimiento. Aplicación final de protección 
contra corrosión a todas las zapatas y tornillería (previa limpieza de corrosión presente). 
Revisión visual y física de conexiones del sistema de tierra del transformador. 

Presentación de reporte final del mantenimiento con fotos, variables medidas antes y posteriores a los trabajos datos de placa, 
balanceo y recomendaciones para un mantenimiento correctivo posterior en su caso 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Maniobras, equipo especial, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas 

programadas o de emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o 
subterráneos y/o baja tensión, manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación 
de los circuitos, a satisfacción del “representante”. 

b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

c) Levantamiento de datos placa del transformador. 
d) En caso de que durante la revisión (tabla comparativa del inciso anterior) se detecte un corto o fuga de corriente en 

la operación de cualquiera de los conductores, la contratista deberá localizar la falla y efectuar su reporte a fin de 
programar su corrección y efectuar los trabajos correctivos. 

e) Limpieza, lubricación, ajuste, reapriete de tornillería en puntos de conexión, contactos, elementos de operación 
manual y automática, en el lado de baja tensión del transformador, comprendiendo interruptores termomagnéticos, 
contactores, elementos de desconexión con y sin carga, y pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de 
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operación y puesta en servicio a satisfacción del representante de la API. 
f) Aplicación de protección tipo Dielectrol-25 a todo el equipo atendiendo las recomendaciones del fabricante. 
g) Los materiales de consumo (cinta aislante, pijas, grasa, taquetes, brochas, espátulas, lija, cardas, franelas, estopa, 

solvente (3M) o similar, etc.) Serán suministrados por el contratista. 
h) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 

señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, grúa, maniobras, limpieza, así como todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

i) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento. 

j) Pruebas de operación. 
k) Mano de Obra calificada. 
l) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
m) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
n) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-043- Mantenimiento en Baja tensión a subestación trifásica con capacidad de 300 a 1000 kVA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento en Baja tensión a subestación trifásica con capacidad de 300 a 1000 kVA. (Subestación Compacta). 
Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
Relación de subestaciones: 
 

1. SUB API-07 API 2 (FRIGORIFICO) (300 KVA) 
2. SUB API-28 ADUANA ZN 5 (1000 KVA) 
3. SUB API-46 CAPITANIA DE PTO. (500 KVA) 

   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Mantenimiento en baja tensión a subestación trifásica con capacidad de 300 a 1000 Kva (subestación compacta). Incluye 
limpieza a tableros de control, centros de carga adjuntos (mismo murete) empotrados y/o de sobreponer, protecciones, buses 
y barras en baja tensión; alimentadores provisionales y temporales; circuitos (conductores) de distribución en baja tensión 
aéreos o subterráneos en registro inmediato y ductos de llegada al transformador. 
Apertura del gabinete del transformador y tablero principal, Limpieza de presencia de polvo y todo material ajeno a la operación 
del transformador, limpieza de todas las conexiones tanto en el transformador como en el tablero principal; ubicados en cuarto 
eléctrico o en murete de medición y control., reapriete de las misma, revisión de variables voltaje, corriente, en fases y neutro; 
y reporte de las mismas antes y después del mantenimiento. Aplicación final de protección contra corrosión a todas las zapatas 
y tornillería (previa limpieza de corrosión presente). 
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Revisión visual y física de conexiones del sistema de tierra del transformador. 
Presentación de reporte final del mantenimiento con fotos, mediciones eléctricas antes y posteriores a los trabajos datos de 
placa, balanceo y recomendaciones para un mantenimiento correctivo posterior en su caso 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Maniobras, equipo especial, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas 

programadas o de emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o 
subterráneos y/o baja tensión, manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación 
de los circuitos, a satisfacción del “representante”. 

b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

c) Levantamiento de datos placa del transformador. 
d) En caso de que durante la revisión (tabla comparativa del inciso anterior) se detecte un corto o fuga de corriente en 

la operación de cualquiera de los conductores, la contratista deberá localizar la falla y efectuar su reporte a fin de 
programar su corrección y efectuar los trabajos correctivos. 

e) Limpieza, lubricación, ajuste, reapriete de tornillería en puntos de conexión, contactos, elementos de operación 
manual y automática, en el lado de baja tensión del transformador, comprendiendo interruptores termomagnéticos, 
contactores, elementos de desconexión con y sin carga, y pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de 
operación y puesta en servicio a satisfacción del representante de la API. 

f) Aplicación de protección tipo Dielectrol-25 a todo el equipo atendiendo las recomendaciones del fabricante. 
g) Los materiales de consumo (cinta aislante, pijas, grasa, taquetes, brochas, espátulas, lija, cardas, franelas, estopa, 

solvente (3M) o similar, etc.) Serán suministrados por el contratista. 
h) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 

señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, grúa, maniobras, limpieza, así como todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

i) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento. 

j) Pruebas de operación. 
k) Mano de Obra calificada. 
l) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
m) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
n) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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Especificación Particular. 
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EP-044- Mantenimiento en Media tensión a subestación Monofásica con capacidad de 25 a 75 kVA.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento en Media tensión a subestación Monofásica con capacidad de 25 a 75 kVA. (Tipo Pedestal o 
sumergible). Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
RELACIÓN DE SUBESTACIONES: 
 
SUB API-21 PUNTA SANTIAGO (25 KVA) 
SUB API-26 ADUANA ZN 3 (25 KVA) 
SUB API-27 ADUANA ZN 4 (25 KVA) 
SUB API-30 ADUANA ZN 7 (25 KVA) 
SUB API-31 ACCESO SAN PEDRITO (25 KVA) 
SUB API-32 VIALIDAD 1 Y CASETA  FFCC (25 KVA) 
SUB API-33 VIALIDAD 3 (25 KVA) 
SUB API-34 VIALIDAD 5 (25 KVA) 
SUB API-35 RUTA FISCAL (25 KVA) 
SUB API-36 VIALIDAD 7 (25 KVA) 
SUB API-37 VIALIDAD 8 (25 KVA) 
SUB API-38 VIALIDAD 6  (25 KVA) 
SUB API-39 ADUANA ZN 8 (25 KVA)  
SUB API-40 PATIO 14 (75 KVA) 
SUB API-41 RUTA CONFINADA 1 (25 KVA) 
SUB API-42 RUTA CONFINADA 2 (25 KVA) 
SUB API-43 RUTA CONFINADA 3 (25 KVA) 
SUB API-44 RUTA CONFINADA 4 (25 KVA) 
SUB API-45 JALIPA 4 (75 KVA) 
   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
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al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Mantenimiento en media tensión a subestación monofásica con capacidad de 25 a 75 kVA (tipo pedestal o sumergible), 
incluye: Revisión visual general del equipo y toma de temperatura de operación, conexiones, limpieza a gabinete de 
transformador interior y exterior; limpieza y revisión de conexiones, conductores alimentadores en el transformador, aplicación 
de fluido para protección a conexiones y frente del transformador y presentación e reporte del estado final. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Trámites y pago de libranza necesaria para abrir el transformador y efectuar los trabajos en forma segura. 
b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 

materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
c) Inspección revisión general del estado y funcionamiento de la subestación, conductores alimentadores, existentes, 

operación del transformador consiste en revisar ruidos o vibraciones extrañas, probable fugas de aceite en las 
válvulas, boquillas y tapones, el contratista deberá presentar por escrito el reporte detallado correspondiente. 

d) Se efectuará limpieza al exterior e interior de gabinetes, boquillas, aisladores, cables y registros inmediatos a la 
subestación. Posterior a la limpieza se debe sellar ductos con espuma de poliuretano, además de realizar la 
verificación y en su caso apriete de conexiones de las partes energizadas y sistemas de tierra. Los trabajos serán 
por cuenta de la contratista cuando, a juicio de la dependencia, no hayan sido ejecutados a satisfacción del 
representante de la APIMAN. 

e) Rotulación del número de identificación del transformador y su capacidad, una vez efectuada   la limpieza en el gabinete. 
f) Rotulación de: “Peligro Alto voltaje”, con tamaño de letra de: 10 cm alto, 5 cm ancho, letra amarilla en fondo negro. (en 

gabinete) 
g) Los materiales de consumo (cinta aislante, pijas, taquetes, brochas, espátulas, lija, cardas, franelas, estopa, 

solvente (3M) o similar, tornillos de acero inoxidable, poliuretano, etc.) Serán suministrados por el contratista. 
h) Aplicación de  protección tipo Dielectrol-25 a todo el equipo atendiendo las recomendaciones del fabricante. 
i) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, vehículos, 

señalamiento de protección en vialidad en área de trabajo, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la 
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correcta ejecución del concepto de trabajo. 
j) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe el 

mantenimiento. 
k) Para realizar las actividades de mantenimiento el contratista deberá proponer el personal calificado necesario, 

equipo e instrumental requerido,       coordinados por un ingeniero residente para efectuar el mantenimiento 
programado. 

l) Pruebas de verificación de operación a la subestación y equipos una vez efectuados los trabajos de mantenimiento. 
m) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 

señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, grúa, maniobras, limpieza, así como todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

n) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento. 

o) Pruebas de operación. 
p) Mano de Obra calificada. 
q) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
r) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
s) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-045- Mantenimiento en Media tensión a subestación trifásica con capacidad de 15 a 300 kVA.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento en Media tensión a subestación trifásica con capacidad de 15 a 300 kVA. (Tipo pedestal o poste). 
Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
Relación de subestaciones: 

1. SUB API-01 EDIFICIO PRINCIPAL (150 KVA) 
2. SUB API-02 EDIFICIO OPERACIONES (225 KVA) 
3. SUB API-03 EDIFICIO SEGURIDAD (75 KVA) 
4. SUB API-04 EDIFICIO BOMBEROS (112.5 KVA) 
5. SUB API-05 EDIFICIO GESTIONES PORT. (150 KVA) 
6. SUB API-06 API 1 (VIALIDAD 4) (112.5 KVA) 
7. SUB API-08 API 3 (BANDA C) (112.5 KVA) 
8. SUB API-09 PATIO 10-11 (VIALIDAD 8) (112.5 KVA) 
9. SUB API-10 MDF (LA FLECHITA) (75 KVA) 
10. SUB API-11 PATIO 15 (112.5 KVA) 
11. SUB API-12 JALIPA  1 (112.5 KVA) 
12. SUB API-13 JALIPA  2 (112.5 KVA) 
13. SUB API-14 JALIPA  3 (150 KVA) 
14. SUB API-15 ADUANA-API LA MUÑECA (225 KVA) 
15. SUB API-16 ADUANA 1 (150 KVA) 
16. SUB API-17 ADUANA 2 (300 KVA) 
17. SUB API-18 ADUANA 3 (150 KVA) 
18. SUB API-19 ADUANA 4 (CASETAS ) (112.5 KVA) 
19. SUB API-20 CERRO DEL VIGÍA (30 KVA) 
20. SUB API-22 FARO DE CAMPOS (30 KVA) 
21. SUB API-23 MUELLE PESQUERO POSTE (15 KVA) 
22. SUB API-24 ADUANA ZN 1 (225 KVA) 
23. SUB API-25 ADUANA ZN 2 (30 KVA) 
24. SUB API-29 ADUANA ZN 6 (75 KVA) 

 
   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
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este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Mantenimiento en media tensión a subestación monofásica con capacidad de 15 a 300 kVA (tipo pedestal o sumergible), 
incluye: Revisión visual general del equipo y toma de temperatura de operación, conexiones, limpieza a gabinete de 
transformador interior y exterior; limpieza y revisión de conexiones, conductores alimentadores en el transformador, aplicación 
de fluido para protección a conexiones y frente del transformador y presentación e reporte del estado final. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Trámites y pago de libranza necesaria para abrir el transformador y efectuar los trabajos en forma segura. 
b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 

materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
c) Inspección revisión general del estado y funcionamiento de la subestación, conductores alimentadores, existentes, 

operación del transformador consiste en revisar ruidos o vibraciones extrañas, probable fugas de aceite en las 
válvulas, boquillas y tapones, el contratista deberá presentar por escrito el reporte detallado correspondiente. 

d) Se efectuará limpieza al exterior e interior de gabinetes, boquillas, aisladores, cables y registros inmediatos a la 
subestación. Posterior a la limpieza se debe sellar ductos con espuma de poliuretano, además de realizar la 
verificación y en su caso apriete de conexiones de las partes energizadas y sistemas de tierra. Los trabajos serán 
por cuenta de la contratista cuando, a juicio de la dependencia, no hayan sido ejecutados a satisfacción del 
representante de la APIMAN. 

e) Rotulación del número de identificación del transformador y su capacidad, una vez efectuada   la limpieza en el gabinete. 
f) Rotulación de: “Peligro Alto voltaje”, con tamaño de letra de: 10 cm alto, 5 cm ancho, letra amarilla en fondo negro. (en 

gabinete) 
g) Los materiales de consumo (cinta aislante, pijas, taquetes, brochas, espátulas, lija, cardas, franelas, estopa, 

solvente (3M) o similar, tornillos de acero inoxidable, poliuretano, etc.) Serán suministrados por el contratista. 
h) Aplicación de  protección tipo Dielectrol-25 a todo el equipo atendiendo las recomendaciones del fabricante. 
i) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, vehículos, 

señalamiento de protección en vialidad en área de trabajo, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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j) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe el 
mantenimiento. 

k) Para realizar las actividades de mantenimiento el contratista deberá proponer el personal calificado necesario, 
equipo e instrumental requerido,       coordinados por un ingeniero residente para efectuar el mantenimiento 
programado. 

l) Pruebas de verificación de operación a la subestación y equipos una vez efectuados los trabajos de mantenimiento. 
m) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 

señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, grúa, maniobras, limpieza, así como todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

n) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento. 

o) Pruebas de operación. 
p) Mano de Obra calificada. 
q) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
r) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
s) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-046- Mantenimiento en Media tensión a subestación trifásica con capacidad de 300 a 1000 kVA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Mantenimiento en Media tensión a subestación trifásica con capacidad de 300 a 1000 kVA. (Subestación compacta). 
Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
 Relación de subestaciones: 
 

1. SUB API-07 API 2 (FRIGORIFICO) (300 KVA) 
2. SUB API-28 ADUANA ZN 5 (1000 KVA) 
3. SUB API-46 CAPITANIA DE PTO. (500 KVA)) 

 
   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Mantenimiento en media tensión a subestación monofásica con capacidad de 300 a 1000 kVA. (tipo pedestal o sumergible), 
incluye: Revisión visual general del equipo y toma de temperatura de operación, conexiones, limpieza a gabinete de 
transformador interior y exterior; limpieza y revisión de conexiones, conductores alimentadores en el transformador, aplicación 
de fluido para protección a conexiones y frente del transformador y presentación e reporte del estado final. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Trámites y pago de libranza necesaria para abrir el transformador y efectuar los trabajos en forma segura. 
b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 

materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
c) Inspección revisión general del estado y funcionamiento de la subestación, conductores alimentadores, existentes, 

operación del transformador consiste en revisar ruidos o vibraciones extrañas, probable fugas de aceite en las 
válvulas, boquillas y tapones, el contratista deberá presentar por escrito el reporte detallado correspondiente. 

d) Se efectuará limpieza al exterior e interior de gabinetes, boquillas, aisladores, cables y registros inmediatos a la 
subestación. Posterior a la limpieza se debe sellar ductos con espuma de poliuretano, además de realizar la 
verificación y en su caso apriete de conexiones de las partes energizadas y sistemas de tierra. Los trabajos serán 
por cuenta de la contratista cuando, a juicio de la dependencia, no hayan sido ejecutados a satisfacción del 
representante de la APIMAN. 

e) Rotulación del número de identificación del transformador y su capacidad, una vez efectuada   la limpieza en el gabinete. 
f) Rotulación de: “Peligro Alto voltaje”, con tamaño de letra de: 10 cm alto, 5 cm ancho, letra amarilla en fondo negro. (en 

gabinete) 
g) Los materiales de consumo (cinta aislante, pijas, taquetes, brochas, espátulas, lija, cardas, franelas, estopa, 

solvente (3M) o similar, tornillos de acero inoxidable, poliuretano, etc.) Serán suministrados por el contratista. 
h) Aplicación de  protección tipo Dielectrol-25 a todo el equipo atendiendo las recomendaciones del fabricante. 
i) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, vehículos, 

señalamiento de protección en vialidad en área de trabajo, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

j) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe el 
mantenimiento. 

k) Para realizar las actividades de mantenimiento el contratista deberá proponer el personal calificado necesario, 
equipo e instrumental requerido,       coordinados por un ingeniero residente para efectuar el mantenimiento 
programado. 

l) Pruebas de verificación de operación a la subestación y equipos una vez efectuados los trabajos de mantenimiento. 
m) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 

señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, grúa, maniobras, limpieza, así como todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

n) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento. 

o) Pruebas de operación. 
p) Mano de Obra calificada. 
q) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
r) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
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s) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-047- Prueba al sistema de puesta a tierra de subestación monofásica o trifásica. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Prueba al sistema de puesta a tierra de subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, poste o 
subestación compacta. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE-001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
 Relación de subestaciones: 
 

1. SUB API-21 PUNTA SANTIAGO (25 KVA) 
2. SUB API-26 ADUANA ZN 3 (25 KVA) 
3. SUB API-27 ADUANA ZN 4 (25 KVA) 
4. SUB API-30 ADUANA ZN 7 (25 KVA) 
5. SUB API-31 ACCESO SAN PEDRITO (25 KVA) 
6. SUB API-32 VIALIDAD 1 Y CASETA  FFCC (25 KVA) 
7. SUB API-33 VIALIDAD 3 (25 KVA) 
8. SUB API-34 VIALIDAD 5 (25 KVA) 
9. SUB API-35 RUTA FISCAL (25 KVA) 
10. SUB API-36 VIALIDAD 7 (25 KVA) 
11. SUB API-37 VIALIDAD 8 (25 KVA) 
12. SUB API-38 VIALIDAD 6  (25 KVA) 
13. SUB API-39 ADUANA ZN 8 (25 KVA)  
14. SUB API-40 PATIO 14 (75 KVA) 
15. SUB API-41 RUTA CONFINADA 1 (25 KVA) 
16. SUB API-42 RUTA CONFINADA 2 (25 KVA) 
17. SUB API-43 RUTA CONFINADA 3 (25 KVA) 
18. SUB API-44 RUTA CONFINADA 4 (25 KVA) 
19. SUB API-45 JALIPA 4 (75 KVA) 
20. SUB API-01 EDIFICIO PRINCIPAL (150 KVA) 
21. SUB API-02 EDIFICIO OPERACIONES (225 KVA) 
22. SUB API-03 EDIFICIO SEGURIDAD (75 KVA) 
23. SUB API-04 EDIFICIO BOMBEROS (112.5 KVA) 
24. SUB API-05 EDIFICIO GESTIONES PORT. (150 KVA) 
25. SUB API-06 API 1 (VIALIDAD 4) (112.5 KVA) 
26. SUB API-08 API 3 (BANDA C) (112.5 KVA) 
27. SUB API-09 PATIO 10-11 (VIALIDAD 8) (112.5 KVA) 
28. SUB API-10 MDF (LA FLECHITA) (75 KVA) 
29. SUB API-11 PATIO 15 (112.5 KVA) 
30. SUB API-12 JALIPA  1 (112.5 KVA) 
31. SUB API-13 JALIPA  2 (112.5 KVA) 
32. SUB API-14 JALIPA  3 (150 KVA) 
33. SUB API-15 ADUANA-API LA MUÑECA (225 KVA) 
34. SUB API-16 ADUANA 1 (150 KVA) 
35. SUB API-17 ADUANA 2 (300 KVA) 
36. SUB API-18 ADUANA 3 (150 KVA) 
37. SUB API-19 ADUANA 4 (CASETAS ) (112.5 KVA) 
38. SUB API-20 CERRO DEL VIGÍA (30 KVA) 
39. SUB API-22 FARO DE CAMPOS (30 KVA) 
40. SUB API-23 MUELLE PESQUERO POSTE (15 KVA)
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41. SUB API-24 ADUANA ZN 1 (225 KVA)
42. SUB API-25 ADUANA ZN 2 (30 KVA) 
43. SUB API-29 ADUANA ZN 6 (75 KVA) 
44. SUB API-07 API 2 (FRIGORIFICO) (300 KVA) 
45. SUB API-28 ADUANA ZN 5 (1000 KVA) 
46. SUB API-46 CAPITANIA DE PTO. (500 KVA) 

 
   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Prueba al sistema de puesta a tierra de subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, poste o subestación 
compacta, incluye las desconexiones necesarias de equipos, libranzas, herramienta y equipo de prueba con terrometro de tres 
y cuatro puntos elaboración de reporte de pruebas y reporte fotográfico. Revisión visual general de las conexiones de puesta 
a tierra de equipos y verificación del apriete de sus conexiones, limpieza en caso de ser necesario de cable y conectores 
mecánicos, aplicación de fluido para protección a conexiones  y presentación de reporte del estado final. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Trámites y pago de libranza necesaria en su caso para abrir el transformador y efectuar los trabajos en forma segura. 
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b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

c) Realizar prueba al sistema de puesta a tierra de subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, poste o 
subestación compacta, incluye las desconexiones necesarias de equipos, herramienta y equipo de prueba con 
terrometro de tres y cuatro puntos, elaboración de reporte de pruebas y reporte fotográfico. 

d) Inspección visual general de las conexiones de puesta a tierra de equipos y verificación del apriete de sus 
conexiones, limpieza en caso de ser necesario de cable y conectores mecánicos, aplicación de fluido para 
protección a conexiones y presentación de reporte de estado  final. 

e) Los materiales de consumo (pijas, lija, cardas, franelas, estopa, solvente (3M) o similar, tornillos de acero inoxidable, 
etc.) Serán suministrados por el contratista. 

f) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, vehículos, 
señalamiento de protección en vialidad en área de trabajo, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

g) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
la prueba. 

h) Para realizar las actividades de Pruebas al sistema de puesta a tierra de subestación monofásica o trifásica tipo 
pedestal, blindada, poste o subestación compacta el contratista deberá proponer el personal calificado necesario, 
equipo e instrumental requerido, coordinados por un ingeniero residente para efectuar las pruebas programado. 

i) Pruebas de verificación de operación a la subestación y equipos una vez efectuado los trabajos de mantenimiento. 
j) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
k) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
l) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
m) Se coordinara con el representante de APIMAN para programar libranzas de media tensión. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-048- Prueba eléctrica de Resistencia de aislamiento y Relación de transformación a subestación trifásica. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Prueba eléctrica de Resistencia de aislamiento y Relación de transformación a subestación trifásica tipo pedestal, 
blindada, poste o subestación compacta. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE-001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
  
Relación de subestaciones: 

1. SUB API-01 EDIFICIO PRINCIPAL (150 KVA) 
2. SUB API-02 EDIFICIO OPERACIONES (225 KVA) 
3. SUB API-03 EDIFICIO SEGURIDAD (75 KVA) 
4. SUB API-04 EDIFICIO BOMBEROS (112.5 KVA) 
5. SUB API-05 EDIFICIO GESTIONES PORT. (150 KVA) 

   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Prueba eléctrica de Resistencia de aislamiento y Relación de transformación a subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, 
blindada, poste o subestación compacta, incluye las desconexiones necesarias de equipos, libranzas, herramienta y equipo 
de prueba para medición de resistencia de aislamiento (Megger) y TTR con calibración vigente y certificado emitido por 
laboratorio acreditado ante la EMA, elaboración de reporte de pruebas y reporte fotográfico. Revisión visual general de las 
conexiones primarias y secundarias del equipo y verificación del apriete de sus conexiones, limpieza en caso de ser necesario 
de cable y conectores mecánicos, aplicación de fluido para protección a conexiones  y presentación de reporte del estado final. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Trámites y pago de libranza necesaria en su caso para abrir el transformador y efectuar los trabajos en forma segura. 
b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 

materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 
c) Realizar prueba eléctrica de Resistencia de aislamiento y Relación de transformación al transformador de 

subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, poste o subestación compacta, incluye las 
desconexiones necesarias de equipos, herramienta y equipo de prueba para medición de resistencia de aislamiento 
(Megger) y TTR con calibración vigente y certificado emitido por laboratorio acreditado ante la EMA, elaboración de 
reporte de pruebas y reporte fotográfico. 

d) Inspección visual general de las conexiones primarias y secundarias del equipo y verificación del apriete de sus 
conexiones, limpieza en caso de ser necesario de cable y conectores mecánicos, aplicación de fluido para 
protección a conexiones y presentación de reporte de estado  final. 

e) Los materiales de consumo (pijas, lija, cardas, franelas, estopa, solvente (3M) o similar, tornillos de acero inoxidable, 
etc.) Serán suministrados por el contratista. 

f) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, vehículos, 
señalamiento de protección en vialidad en área de trabajo, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

g) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
la prueba. 

h) Para realizar las actividades de prueba eléctrica de Resistencia de aislamiento y Relación de transformación al 
transformador de subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, poste o subestación compacta el 
contratista deberá proponer el personal calificado necesario, equipo e instrumental requerido, coordinados por un 
ingeniero residente para efectuar las pruebas programado. 

i) Pruebas de verificación de operación a la subestación y equipos una vez efectuado los trabajos de mantenimiento. 
j) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
k) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
l) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 
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EP-049- Prueba Físico-química al aceite dieléctrico de transformador en subestación monofásica o trifásica. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Prueba Físico-química al aceite dieléctrico de transformador en subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, 
blindada, poste o subestación compacta. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
Prueba Físico-química al aceite dieléctrico de transformador en subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, 
poste o  subestación compacta. El aceite dieléctrico en los transformadores es uno de los elementos más importantes para la 
operación eficiente y prolongación de la vida útil de nuestro equipo; su propósito es aislar y enfriar el embobinado y núcleo 
encapsulado en un tanque diseñado para este fin. Con el tiempo y las condiciones ambientales el aceite se viene degradando 
en su poder de aislamiento debido a descargas parciales y entrada de humedad, lo cual a mediano o largo plazo ocasionaría 
una falla que podría dejar sin funcionamiento las instalaciones que tenemos conectadas a este equipo, por lo tanto a fin de 
prever que esto no suceda se debe monitorear la calidad del aceite y revisar su nivel en cada mantenimiento programado 
El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas. 
 
Relación de subestaciones: 
 

1. SUB API-01 EDIFICIO PRINCIPAL (150 KVA) 
2. SUB API-02 EDIFICIO OPERACIONES (225 KVA) 
3. SUB API-03 EDIFICIO SEGURIDAD (75 KVA) 
4. SUB API-04 EDIFICIO BOMBEROS (112.5 KVA) 
5. SUB API-05 EDIFICIO GESTIONES PORT. (150 KVA) 

  
 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 

Prueba Físico-química al aceite dieléctrico de transformador en subestación monofásica o trifásica tipo 
pedestal, blindada, poste o  subestación compacta, consistente en la toma de una muestra del aceite 
directamente del transformador, en volumen requerido para efectuar la prueba, traslado a laboratorio 
debidamente acreditado, todo de acuerdo a requisitos establecidos en la NORMA MEXICANA NMX-EC-17025-
IMNC-2006, para las actividades de evaluación de la conformidad en la rama química, reporte por escrito y en 
papel membretado del laboratorio acreditado del resultado, debidamente firmado por el responsable del 
laboratorio, comentarios y recomendaciones para cada prueba, incluye: mano de obra, toma de muestra, 
traslados, análisis de laboratorio y presentación de resultados.  
 
Relación de pruebas a 
efectuar por cada muestra de aceite: 
Nombre de la prueba  

  
 
 
Norma NMX  

  
 
 
A.S.T.M.  

 

 Aspecto Visual   NMX-J-123-ANCE-2005/6.1   D 1524-94   
 Color   NMX-J-123-ANCE-2005/6.2   D 1500-04a   
 Contenido de Humedad   NMX-J-123-ANCE-2005/6.13   D 1533-00   
 Determinación de BPC´s en ppm   NMX-J-123-ANCE-2005/6.17   D 4059-00   
 Densidad Relativa 20/4º C   NO APLICA PROPIEDA 

FISICA  
 D 4052-96 D 7042-04   

 Factor de Potencia a 25º CFactor de   
Potencia a 100º C  

 NMX-J-123-ANCE-2005/6.18   D 924-04   

 Número de Neutralización   NMX-J-123-ANCE-2005/6.16   D 974-07   
 Resistividad   N/A   D 1169-02   
 Tensión Interfacial (Gota)   NMX-J-123-ANCE-2005/6.6   D 2285-99   
 Viscosidad Cinemática a 40º C    
Viscosidad Cinemática a 100° C  

 NMX-J-123-ANCE-2005/6.8   D 445-06 D 7042-04   

 

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será servicio, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Trámites y pago de libranza necesaria en su caso para abrir el transformador y efectuar los trabajos en forma segura. 
b) Suministro, en el sitio preciso de su utilización de todos los materiales y equipo necesario para la realización de la 

toma de muestras, establecidas en el concepto de trabajo. 
c) Maniobras para la toma de muestras, en recipientes debidamente preparados para el fin, en cada transformador 

tipo pedestal o subestación, y su traslado al laboratorio acreditado. 
d) Ejecución de las pruebas solicitada de campo de acuerdo a las normas NMX y ASTM correspondientes. 
e) El postor deberá presentar acreditación para su laboratorio debidamente actualizada, otorgada por la entidad 

mexicana de acreditación, A. C. En lo que corresponde a las pruebas solicitadas en el alcance. 
f) Revisión y limpieza de la llave de dren del aceite del transformador y aplicación de sello para evitar fugas y/o 

derrames de éste al exterior. 
g) En el caso de que se encuentre un alto nivel de contaminación por presencia bifeniles policlorados, presentar 

propuesta para su eliminación. 
h) Para realizar las actividades de mantenimiento, el contratista deberá suministrar al personal calificado necesario, 

equipo e instrumental requerido. 
i) Pruebas de verificación de operación a la subestación y equipos una vez efectuado los trabajos de mantenimiento. 
j) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
k) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
l) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
- NOM SEDE 001 2012 
- NORMA MEXICANA NMX-EC-17025-IMNC-2006 
- A.S.T.M. 
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Especificación Particular. 
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EP-050- Tratamiento al aceite dieléctrico de transformadores en subestación monofásica o trifásica. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Tratamiento al aceite dieléctrico de transformadores en subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, 
poste o subestación compacta consiste en filtrado, des gasificado y deshidratado al alto vacío garantizando valores 
mínimos de rigidez dieléctrica de 35 kV. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
Descripción. Tratamiento al aceite dieléctrico de transformadores en subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, 
blindada, poste o subestación compacta CONSISTE EN FILTRADO, DESGASIFICADO Y DESHIDRATADO AL 
ALTO VACIO GARANTIZANDO VALORES MINIMOS DE RIGIDEZ  DIELÉCTRICA DE 35 KV. El aceite dieléctrico 
en los transformadores es uno de los elementos más importantes para la operación eficiente y prolongación de la 
vida útil de nuestro equipo; su propósito es aislar y enfriar el embobinado y núcleo encapsulado en un tanque 
diseñado para este fin. Con el tiempo y las condiciones ambientales el aceite se viene degradando en su poder de 
aislamiento debido a descargas parciales y entrada de humedad, lo cual a mediano o largo plazo ocasionaría una 
falla que podría dejar sin funcionamiento las instalaciones que tenemos conectadas a este equipo, por lo tanto a fin 
de prever que esto no suceda se debe monitorear la calidad del aceite y revisar su nivel en cada mantenimiento 
programado. 
 
 
Relación de subestaciones: 
 

1. SUB API-01 EDIFICIO PRINCIPAL (150 KVA) 
2. SUB API-02 EDIFICIO OPERACIONES (225 KVA) 
3. SUB API-03 EDIFICIO SEGURIDAD (75 KVA) 
4. SUB API-04 EDIFICIO BOMBEROS (112.5 KVA) 
5. SUB API-05 EDIFICIO GESTIONES PORT. (150 KVA) 

  

El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. 
Nombre del concepto. Clave 

Tratamiento al aceite dieléctrico de transformadores 
en subestación monofásica o trifásica. 

050 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 4 

este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Tratamiento al aceite dieléctrico de transformadores en subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, poste o 
subestación compacta CONSISTE EN FILTRADO, DESGASIFICADO Y DESHIDRATADO AL ALTO VACIO GARANTIZANDO 
VALORES MINIMOS DE RIGIDEZ  DIELÉCTRICA DE 35 KV.  
Los trabajos se realizarán preferentemente con día soleado cuidando que la humedad relativa no sea muy elevada a fin de 
evitar la apertura de tanque con riesgo de entrada de humedad a bobinas y núcleo del transformador, se debe tener mucha 
limpieza y no permitir presencia de polvo y todo material ajeno que pudiera contaminar el aceite. 
El tratamiento al aceite debe realizarse con equipo apropiado y específico para filtrar, desgasificar y deshidratar aceite 
dieléctrico para transformadores, no debiendo utilizarse si tiene residuos de otro material diferente. El equipo regenerador de 
aceite dieléctrico tendrá que garantizar no degradar el aceite y dejarlo en condiciones de rigidez dieléctrica mayor a 35 Kv. 
Presentación de reporte final del tratamiento con fotos, variables medidas antes y posteriores a los trabajos. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será litro (Lt.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Maniobras, equipo especial, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas 

programadas o de emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o 
subterráneos y/o baja tensión, manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación 
de los circuitos, a satisfacción del “representante”. 

b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. 

c) Equipo y personal necesario en sitio para el desarrollo de las actividades. Contenedores limpios para almacenar 
aceite, máquina de alto vacío regeneradora de aceite Marca Stokes o similar con filtros y deshidratadores. 
Herramientas y equipo de prueba necesario. 

d) Limpieza de llaves de drenes o tomas, cambio de empaques de ser necesario para eliminar las fugas existentes y 
pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de operación y puesta en servicio a satisfacción del representante 
de la API. 
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e) En el caso de que se encuentre un alto nivel de contaminación por presencia bifeniles policlorados, presentar 
propuesta para su eliminación.  

f) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 
señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, grúa, maniobras, limpieza, así como todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

g) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento 

h) Pruebas de verificación de operación a la subestación y equipos una vez efectuado los trabajos de mantenimiento. 
i) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
j) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto 

interior. 
k) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012 
NORMA MEXICANA NMX-EC-17025-IMNC-2006 
A.S.T.M. 
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EP-051- Suministro e instalación de puerta de aluminio para nicho de medición y/o tableros. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de puerta de aluminio para nicho de medición y/o tableros medidas de 0.90 x 1.20 metros. 
Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
Suministro e instalación de puerta de aluminio para nicho de medición y/o tableros medidas de 0.70M x 1.20 aprox. Con objeto 
de resguardar los gabinetes y tableros eléctricos para limitar el acceso de cualquier persona ya sea por vandalismo o por no 
ser la persona indicada a realizar trabajos o cualquier intervención en instalaciones eléctricas que conforme a la NOM-029-
STPS-2011. Las puertas serán instaladas donde se requiera en cualquiera subestación. 
  
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Suministro e instalación de puerta de aluminio para nicho de medición y/o tableros medidas de 0.70M x 1.20 aprox. Se 
determinará con el supervisor de la API MAN los sitios donde deban instalarse estas puertas que servirán para limitar el acceso 
de personas no autorizadas en la manipulación de interruptores, tableros y gabinetes eléctricos, ya que la mayoría de las 
subestaciones tiene nichos y gabinetes de medición y alojamiento de TC’s así como tableros de fuerza y centros de carga que 
aparte de poner en riesgo a personas no calificadas también se dejan vulnerables las instalaciones eléctricas que alimentan 
servicios muy importantes en las instalaciones de la API MAN.  
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Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (Pza.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Maniobras, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas programadas o de 

emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o subterráneos y/o baja 
tensión, manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación de los circuitos, a 
satisfacción del “representante”.  

b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. Suministro e 
instalación de puerta de aluminio para nicho de medición y/o tableros medidas de 0.70M x 1.20 aprox. Aluminio 
natural anodisado, chapa de seguridad, pasadores, elementos de fijación y sellado con materiales de primera 
calidad.  

c) Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, 
señalamientos viales de protección en área de trabajo, vehículos, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

d) Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe 
el mantenimiento. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-052-053- Rótulo de señalización con  leyenda, dimensiones de 25x10 cm.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Rótulo de señalización con  leyenda, dimensiones de 25x10 cm. letras negras fondo amarillo tráfico para instalarse en puertas 
de gabinetes eléctricos y tableros. Incluye:  insumos, fijación, señalización, herramienta, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
Rótulo de señalización con la leyenda "RIESGO ELÉCTRICO" dimensiones de 25x10 cm letras negras fondo amarillo tráfico 
para instalarse en puertas de gabinetes eléctricos y tableros Y Rótulo de señalización con la leyenda "220 VCA" dimensiones 
de 25x10 cm letras negras fondo amarillo tráfico para instalarse en puertas de gabinetes eléctricos y tableros. Con objeto de 
resguardar los gabinetes y tableros eléctricos para limitar el acceso de cualquier persona ya sea por vandalismo o por no ser 
la persona indicada a realizar trabajos o cualquier intervención en instalaciones eléctricas que conforme a la NOM-029-STPS-
2011. Los rótulos serán instalados donde se requiera en cualquiera de las siguientes subestaciones. 
  
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Rótulo de señalización con la leyenda "RIESGO ELÉCTRICO" dimensiones de 25x10 cm letras negras fondo amarillo 
tráfico para instalarse en puertas de gabinetes eléctricos y tableros Y Rótulo de señalización con la leyenda "220 VCA" 
dimensiones de 25x10 cm letras negras fondo amarillo tráfico para instalarse en puertas de gabinetes eléctricos y tableros. 
Se determinará con el supervisor de la API MAN los sitios donde deban instalarse estos rótulos que servirán para limitar 
el acceso de personas no autorizadas en la manipulación de interruptores, tableros y gabinetes eléctricos, ya que la 
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mayoría de las subestaciones tiene nichos y gabinetes de medición y alojamiento de TC’s así como tableros de fuerza y 
centros de carga que aparte de poner en riesgo a personas no calificadas también se dejan vulnerables las instalaciones 
eléctricas que alimentan servicios muy importantes en las instalaciones de la API MAN.  
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (Pza.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a).- Maniobras, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas programadas o de 
emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o subterráneos y/o baja tensión, 
manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación de los circuitos, a satisfacción del 
“representante”. 
b).- Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. Rótulo de señalización con 
la leyenda "RIESGO ELÉCTRICO" dimensiones de 25x10 cm letras negras fondo amarillo tráfico para instalarse en puertas 
de gabinetes eléctricos y tableros Y Rótulo de señalización con la leyenda "220 VCA" dimensiones de 25x10 cm letras 
negras fondo amarillo tráfico para instalarse en puertas de gabinetes eléctricos y tableros.  
c).- Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, señalamientos 
viales de protección en área de trabajo, vehículos, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
d).- Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe el 
mantenimiento. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
Norma NOM SEDE 001-2012 
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EP-054 - Suministro e instalación de letrero en lámina galvanizada cal. 14 con leyenda "SOLO PERSONAL AUTORIZADO".. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de letrero en lámina galvanizada cal. 14 con leyenda "SOLO PERSONAL AUTORIZADO" dimensiones 
de 50 x 35 cm. letras negras fondo blanco reflejante, círculo rojo para instalarse en puertas de cerco de malla y/o acceso a la 
subestación. Incluye:  insumos, fijación, señalización, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.
 
1.2 Disposiciones. 
 
Suministro e instalación de letrero en lámina galvanizada cal. 14 con leyenda "SOLO PERSONAL AUTORIZADO" dimensiones 
de 50x35 cm letras negras fondo blanco reflejante, círculo rojo para instalarse en puertas de cerco de malla y/o acceso a la 
subestación. Con objeto de resguardar los gabinetes y tableros eléctricos para limitar el acceso de cualquier persona ya sea 
por vandalismo o por no ser la persona indicada a realizar trabajos o cualquier intervención en instalaciones eléctricas que 
conforme a la NOM-029-STPS-2011. Los letreros serán instalados donde se requiera en cualquiera de las siguientes 
subestaciones. 
  
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Suministro e instalación de letrero en lámina galvanizada cal. 14 con leyenda "SOLO PERSONAL AUTORIZADO" dimensiones 
de 50x35 cm letras negras fondo blanco reflejante, círculo rojo para instalarse en puertas de cerco de malla y/o acceso a la 
subestación. Se determinará con el supervisor de la API MAN los sitios donde deban instalarse estos letreros que servirán 
para limitar el acceso de personas no autorizadas en la manipulación de interruptores, tableros y gabinetes eléctricos, ya que 
la mayoría de las subestaciones tiene nichos y gabinetes de medición y alojamiento de TC’s así como tableros de fuerza y 
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centros de carga que aparte de poner en riesgo a personas no calificadas también se dejan vulnerables las instalaciones 
eléctricas que alimentan servicios muy importantes en las instalaciones de la API MAN.  
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (Pza.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a).- Maniobras, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas programadas o de 
emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o subterráneos y/o baja tensión, 
manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación de los circuitos, a satisfacción del 
“representante”. 
b).- Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. Suministro e instalación 
de letrero en lámina galvanizada cal. 14 con leyenda "SOLO PERSONAL AUTORIZADO" dimensiones de 50x35 cm letras 
negras fondo blanco reflejante, círculo rojo para instalarse en puertas de cerco de malla y/o acceso a la subestación. 
c).- Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, señalamientos 
viales de protección en área de trabajo, vehículos, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
d).- Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe el 
mantenimiento. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
Norma NOM SEDE 001-2012 
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EP-055 - Suministro e instalación de tapa prefabricada de concreto con marco de fierro galvanizado 2"x 3/16".. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de tapa prefabricada de concreto con marco de fierro galvanizado 2"x 3/16" y varilla de refuerzo 
3@0.15cm dimensiones aprox. de 0.80 x 0.90 M con leyenda "PELIGRO ALTA TENSIÓN" para registros existentes de media 
tensión. Incluye:  insumos, fijación, señalización, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.
 
1.2 Disposiciones. 
 
Suministro e instalación de tapa prefabricada de concreto con marco de fierro galvanizado 2"x 3/16" y varilla de refuerzo 
3@0.15cm dimensiones aprox. de 0.80 x 0.90 M con leyenda "PELIGRO ALTA TENSIÓN" para registros existentes de media 
tensión. Se trata de reponer las tapas de registros que por alguna razón fueron retiradas o dañadas con objeto de proteger las 
instalaciones eléctricas que en estos registros se alojan mismas que serán instalados donde se requiera en cualquiera de las 
subestaciones. 
  
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Suministro e instalación de tapa prefabricada de concreto con marco de fierro galvanizado 2"x 3/16" y varilla de refuerzo 
3@0.15cm dimensiones aprox. de 0.80 x 0.90 M con leyenda "PELIGRO ALTA TENSIÓN" para registros existentes de 
media tensión. Se determinará con el supervisor de la API MAN los sitios donde deban instalarse estas tapas que servirán 
reponer las tapas de registros que por alguna razón fueron retiradas o dañadas con objeto de proteger las instalaciones 
eléctricas que en estos registros se alojan y no dejar vulnerables las instalaciones eléctricas que alimentan servicios muy 
importantes en las instalaciones de la API MAN.  
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Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (Pza.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a).- Maniobras, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas programadas o de 
emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o subterráneos y/o baja tensión, 
manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación de los circuitos, a satisfacción del 
“representante”. 
b).- Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para el mantenimiento, de todos los 
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo. Suministro e instalación 
de tapa prefabricada de concreto con marco de fierro galvanizado 2"x 3/16" y varilla de refuerzo 3@0.15cm dimensiones 
aprox. de 0.80 x 0.90 M con leyenda "PELIGRO ALTA TENSIÓN" para registros existentes de media tensión. El concreto 
debe ser con resistencia mínima de F’C=200KG/CM2, el galvanizado de los elementos metálicos debe ser por inmersión 
en caliente. Se debe considerar en cada tapa la instalación de dos asas con redondo de ½” de tal manera que no 
sobresalga en su parte superior a fin de ser tropiezo de personal. 
c).- Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, señalamientos 
viales de protección en área de trabajo, vehículos, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
d).- Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe el 
mantenimiento. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-056 - Suministro e instalación de tapa prefabricada de placa de acero 3/4" de espesor.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de tapa prefabricada de placa de acero 3/4" de espesor con marco, dimensiones aprox. de 0.80 x 1.00 
M con leyenda "PELIGRO ALTA VOLTAJE"  en registros existentes de baja tensión. incluye:  insumos, fijación, señalización, 
herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.
 
1.2 Disposiciones. 
 
Suministro e instalación de tapa prefabricada de placa de acero 3/4" de espesor con marco, refuerzo con perfil cuadrado sólido, 
diseñadas para tránsito pesado en garitas de acceso, dimensiones de 0.80 x 1.00 M con leyenda "PELIGRO ALTA VOLTAJE"  
en registros existentes de baja tensión para registros existentes. Se trata de reponer las tapas de registros que por alguna 
razón fueron retiradas o dañadas con objeto de proteger las instalaciones eléctricas que en estos registros se alojan mismas 
que serán instalados donde se requiera en cualquiera de las subestaciones. 
  
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Suministro e instalación de tapa prefabricada de placa de acero 3/4" de espesor con marco, refuerzo con perfil cuadrado 
sólido, diseñadas para tránsito pesado en garitas de acceso, dimensiones de 0.80 x 1.00 M con leyenda "PELIGRO ALTA 
VOLTAJE"  en registros existentes de baja tensión para registros existentes para registros existentes. Se determinará con 
el supervisor de la API MAN los sitios donde deban instalarse estas tapas que servirán reponer las tapas de registros que 
por alguna razón fueron retiradas o dañadas con objeto de proteger las instalaciones eléctricas que en estos registros se 
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alojan y no dejar vulnerables las instalaciones eléctricas que alimentan servicios muy importantes en las instalaciones de 
la API MAN.  
Incluye: Mano de obra calificada, herramientas, mano de obra, equipo, consumibles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 

 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (Pza.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a).- Maniobras, herramientas, protecciones, consumibles y accesorios necesarios en libranzas programadas o de 
emergencia, para actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o subterráneos y/o baja tensión, 
manteniendo guardia durante el evento, hasta su reconexión y puesta en operación de los circuitos, a satisfacción del 
“representante” para registros existentes el galvanizado de los elementos metálicos debe ser por inmersión en caliente. 
Se debe considerar en cada tapa la instalación de dos asas con redondo de ½” de tal manera que no sobresalga en su 
parte superior a fin de ser tropiezo de personal. 
c).- Mano de obra, escaleras, equipo e instrumental de trabajo, herramientas, equipo de radio comunicación, señalamientos 
viales de protección en área de trabajo, vehículos, maniobras, limpieza, así como todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
d).- Consumibles, cortes, ajustes, nivelación, desperdicios y limpieza continua del área de trabajo, en el que se efectúe el 
mantenimiento. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-057 - Limpieza de registros eléctricos en baja tensión.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Limpieza de registros eléctricos en baja tensión, retiro de agua, basura, tierra y acomodo de conductores eléctricos incluye:  
insumos, fijación, señalización, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Limpieza de registro eléctrico de baja tensión existente, retiro de basura, agua y tierra. 
-Se realizara acomodo de cableado e inspección visual del aislamiento de los conductores. 
-Si en el registro existen soportes para cables se fijaran a ellos con cinchos de plástico. 
-Si se requiere se realizara reparación de empalmes con manga termocontráctil. 
-Se realizar barrido de ductos eléctricos con aire a presión, para retira agua acumulada y/o objetos. 
-Se sellaran con espuma de poliuretano. 
-Se identificaran circuitos de alumbrado 
-La limpieza se realiza entre registros de alumbrado (circuitos de alumbrado). 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (Pza.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Compresor para realizar barrido de ductos eléctricos 
e) Placas de aluminio para identificación de circuitos. 
 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-058 - Demolición de carpeta asfáltica por medios mecánicos.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Demolición de carpeta asfáltica por medios mecánicos, incluye: Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes de referencia, 
Corte de carpeta asfáltica por medios mecánicos (cortado con disco de diamante) profundidad 10 cm, carga y acarreo del 
material fuera de la obra producto de demolición, excavaciones  y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se debe trazar previamente para determinar la trayectoria del banco de ductos a instalar. 
- Se verificara con el representante de APIMAN que no exista obstrucción a líneas existente de servicios.  
- Al tener el trazo de la demolición se realizara el corte de la carpeta asfáltica con cortadora de disco de diamante. 
- La demolición tendrá un mínimo de 10 cm. de profundidad 
- Se realizara retiro y carga del producto de la demolición y será llevado fuera de las instalaciones del patio regulador. 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro lineal  (Ml.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Trazo y nivelación del terreno 
e) Corte de carpeta asfáltica por medios mecánicos. 
f) Retiro del material de la demolición.   
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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Especificación Particular. 
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EP-059 - Suministro e instalación de banco de ductos para media tensión formado por 6 tubos corrugados PAD RD 13.5 de 
3” diámetro. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de banco de ductos para media tensión formado por 6 tubos corrugados PAD RD 13.5 de 3” diámetro, 
incluye: Excavación por medios mecánicos o manuales para todo tipo de material seco, encofrado con concreto  f'c = 200 
kg/cm² de ductos, relleno, compactación,  insumos, fijación, señalización, herramienta, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se debe realizar la excavación indicada en la norma aplicable ductos subterráneas media tensión. 
- Se retira producto de la excavación para ser reutilizado en el relleno y compactación del banco de ductos.  
- Se instalara banco de ductos compuesto por 6 tubos corrugados PAD RD 13.5 de 3” diámetro 
- Los ductos deben de cumplir una separación de 1.5 diámetro. 
- El banco de ductos debe de estar encofrado con concreto premezclado clase 1, f'c = 200 kg/cm²  con TMA = 19 mm (¾") y 
revenimiento de 12 cm 
 - Se debe considerar relleno y compactación para dar nivel con material de banco y/o recuperado de la excavación en capas 
de 20 cm al 90% de su PVSM, medido en sitio, por medios mecánicos 
 - Se realizara retiro y carga del producto de la excavación  y será llevado fuera de las instalaciones del patio regulador. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro lineal  (Ml.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Trazo y nivelación del terreno 
e) Corte de carpeta asfáltica por medios mecánicos. 
f) Retiro del material de la demolición.   
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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Especificación Particular. 
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EP-060 - Suministro e instalación de registro de concreto armado, con dimensiones de 1.50x1.50x1.50 metros . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de registro de concreto armado F'c= 200kg/cm2 en arroyo para media tensión tipo 4, con dimensiones 
de 1.50x1.50x1.50 metros, conforme a especificaciones de normas CFE,  incluye: tapa circular de fierro fundido (tránsito 
pesado) con acabado  antiderrapante, aro de fierro fundido, ménsulas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para la instalación de registro eléctrico y cumplir con las normas 
aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- El contratista deberá tener la trayectoria del banco de ductos  de media tensión. 
- Se realizara la excavación correspondiente para la instalación de registro.  
- Se nivelara registro a nivel de piso terminado  
- Se instalara registro eléctrico en trayectoria de banco de ductos, la separación de ductos en registro será  1.5 diámetros con 
respecto al ducto.  
La tapa de registro será de fierro fundido para tránsito pesado. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Pieza  (Pzas.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Trazo y nivelación del terreno 
e) Instalación de registro en excavación 
f) Excavación para la instalación de registro. 
g) Corte de carpeta asfáltica por medios mecánicos. 
h) Retiro del material de la demolición 
i) Retiro del material de la excavación.   
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-061 - Suministro y colocación de caja derivadora de 3 vías de 15 kVA para cable calibre 1/0. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de caja derivadora de 3 vías de 15 kVA para cable calibre 1/0, incluye: tapones y soportes de descanso 
para caja,  materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para la instalación de caja derivadora de 3 vías de 15 kVA para cable 
calibre 1/0 y cumplir con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara barrenos en registro para instalación de caja derivadora. 
- Debe de estar identificado por fases.  
- Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Pieza  (Pzas.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de caja derivadora en registro. 
e) Arreglo de conductores eléctricos en registro y puesta de tierra física. 
f) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-062 - Suministro y colocación de terminal tipo codo de 1/0 para  15 kVA.. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de terminal tipo codo de 1/0 para  15 kVA, incluye: Kit de tierras para codos, materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para la instalación de codo para  15 kVA  para cable calibre 1/0 y 
cumplir con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara preparación de conductor eléctrico para instalar codo de 1/0 para  15 kVA. 
- Colocación de codos de media tensión en caja derivadora.  
- Se realizara instalación de tierra física de codos a circuito general de tierra. 
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Pieza  (Pzas.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de codos de media tensión en caja derivadora en registro. 
e) Arreglo de conductores eléctricos en registro y puesta de tierra física. 
f) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-063 - Suministro y colocación de boquilla para terminal tipo codo de 15 kVA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de boquilla para terminal tipo codo de 15 kVA, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para colocación de boquilla para terminal tipo codo de 15 kVA  y cumplir 
con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara preparación de conductor eléctrico para instalar codo de 1/0 para  15 kVA. 
- Se realizara la colocación de boquilla para terminal tipo codo de 15 kVA.  
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Pieza  (Pzas.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de colocación de boquilla para terminal tipo codo de 15 kVA en caja derivadora en registro. 
e) Arreglo de conductores eléctricos en registro y puesta de tierra física. 
f) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-063- Suministro e instalación de transformador Pedestal trifásico de 112.5 kVA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de transformador Pedestal trifásico de 112.5 kVA, 127/220 volts, 60 Hz., 13,200-
13,200YT/7,620 NBAI 112.5 kVA, marca PROLEC GE o similar, con certificación NACE., Normas aplicables: CFE 
K0000-08, CFE K0000-07, NMX-J-285-ANCE, NMX-J-169-ANCE, NOM-002-SEDE, Accesorios tipo frente muerto, 
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista considerara el suministro e instalación de transformador tipo pedestal trifásico de 112.5 kVA, 127/220 
volts, 60 Hz., 13,200-13,200YT/7,620 NBAI 112.5 kV, marca PROLEC GE o similar, con certificación NACE., Normas 
aplicables: CFE K0000-08, CFE K0000-07, NMX-J-285-ANCE, NMX-J-169-ANCE, NOM-002-SEDE, Accesorios tipo 
frente muerto, Incluye: traslado, acarre, maniobras de izaje, interconexión con la red eléctrica existente materiales, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y puesta en servicio. P.U.O.T.   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara el trámite y pago de libranza eléctrica ante las autoridades de CFE. 
- Se realizara el trámite y pago ante la unidad verificadora  para completar los tramites de conexión eléctrica. 
- Se realizaran las maniobras de traslado e izaje para la instalación de trasformador. 
- El contratista deberá considerar la construcción de nicho de medición eléctrica. 
- El contratista fabricara base de concreto de acuerdo a las dimensiones del transformador. 
- El contratista realizara interconexión eléctrica con tablero de distribución de baja tensión.  
- El contratista realizara interconexión con la red de media tensión. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. 
Nombre del concepto. Clave 

Suministro e instalación de transformador Pedestal 
trifásico de 112.5 kVA 

063 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 

- Se realizara instalación de transformador considerando interruptor termo magnético y cetro de carga para alojar interruptor 
de protección. 
- El contratista entregar reporte de instalación que debe incluir parámetros de operación, sin carga y a plena carga instalada. 
Incluye fotografías de: mediciones, conexiones, área de instalación, nicho de medición, protección de sobre corriente, registros 
eléctricos baja y media tensión. 
- Se realizara puesta en servicio del transformador. 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Carga, acarreo, y descarga en el sitio indicado por API-MAN. 
b) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
c) Interconexión mecánica-eléctrica con red eléctrica existente. 
d) Interconexión mecánica-eléctrica con tablero eléctrico de distribución. 
e) Fabricación de nicho de medición con accesorios. 
f) Realización de trámites y pagos correspondientes a libranza CFE 
g) Realización de trámites y pagos con unidad verificadora 
h) Pruebas de operación. 
i) Mano de Obra calificada. 
j) Reporte del trabajo realizado con fotografías a color.  
k) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
l) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
 NOM SEDE 001 2012 

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de cable XLPE calibre 1/0 15 kVA. 065 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra eléctrica. Nombre del concepto. Clave 
Suministro y colocación de cable XLPE calibre 1/0 15 kVA. 065 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 3 

EP-065 - Suministro y colocación de cable XLPE calibre 1/0 15 kVA. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de cable XLPE calibre 1/0 15 kVA (aluminio) , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento, P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para colocación cable XLPE calibre 1/0 15 kVA y cumplir con las 
normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se colocara guía en ducto de media tensión   
-Se realizara preparación de conductor eléctrico para su colocación. 
- Se realizara la colocación de cable XLPE calibre 1/0 15 kVA.  
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Metro lineal  (Ml..) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de guía en ducto eléctrico. 
e) Instalación de colocación de cable XLPE calibre 1/0 en ducto electrico. 
f) Arreglo de conductores eléctricos en registro y puesta de tierra física. 
g) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-066 - Suministro y colocación de cable de cobre calibre 1/0 desnudo tipo suave. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de cable de cobre calibre 1/0 desnudo tipo suave, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para colocación de cable cobre calibre 1/0 desnudo tipo suave y cumplir 
con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se colocara guía en ducto de media tensión   
-Se realizara preparación de conductor eléctrico para su colocación. 
- Se realizara la colocación de cable cobre calibre 1/0 desnudo tipo suave.  
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Metro lineal  (Ml..) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de guía en ducto eléctrico. 
e) Instalación de colocación de cable cobre calibre 1/0 desnudo tipo suave en ducto eléctrico. 
f) Arreglo de conductores eléctricos en registro y puesta de tierra física. 
g) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-067 - Suministro e instalación de cable "THHW" anti flama cal. No. 8 AWG.  (Color verde). 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de cable "THHW" anti flama cal. No. 8 AWG.  (color verde) marca condumex vinanel, incluye: 
herramienta, mano de obra y  todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para colocación de cable y cumplir con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se colocara guía en ducto. 
-Se realizara preparación de conductor eléctrico para su colocación. 
- Se realizara la colocación de cable.  
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Metro lineal  (Ml..) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de guía en ducto eléctrico. 
e) Instalación de colocación de cable en ducto eléctrico. 
f) Arreglo de conductores eléctricos en registro. 
g) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-068 - Suministro e instalación de conector a tope cal. No. 8 AWG. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de conector a tope cal. No. 8 AWG. incluye: zapata calibre 2 y calibre 1/0 de un ojillo de 1/2,   
herramienta, mano de obra y  todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para colocación conector a tope y cumplir con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara preparación de conductor eléctrico para la instalación de conector a tope. 
- Se realizara la colocación de conector a tope.  
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será Metro lineal  (Ml..) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de colocación de conector en conductor eléctrico. 
e) Arreglo de conductores eléctricos en registro. 
f) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-069 - Suministro e instalación de varilla de 5/8 para tierra física, de tres metros de longitud. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro e instalación de varilla de 5/8 para tierra física, de tres metros de longitud,  incluye: soldadura exotérmica de 90, 
herramienta, mano de obra y  todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para colocación varilla de 5/8” para sistema de tierra física y cumplir 
con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se realizara preparación de área donde se colocara varilla de 5/8”Ø para sistema de tierra física. 
- La instalación de varilla con conductores eléctricos será con soldadura exotérmica.  
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será Pieza  (Pza.) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación y colocación de varilla para sistema de tierra física. 
e) Soldadura exotérmica 
f) Arreglo de conductores eléctricos en registro. 
g) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-070 - Suministro y colocación de cable de cobre calibre 350. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de cable de cobre calibre 350, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y  todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para colocación de cable y cumplir con las normas aplicables. 
El  constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2012 y norma CFE para instalaciones subterráneas 
  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
- Se colocara guía en ducto. 
-Se realizara preparación de conductor eléctrico para su colocación. 
- Se realizara la colocación de cable.  
-Se realizara la instalación con respecto a las normas aplicables.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será Metro lineal  (Ml..) , Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación de guía en ducto eléctrico. 
e) Instalación de colocación de cable en ducto eléctrico. 
f) Arreglo de conductores eléctricos en registro. 
g) Identificación de circuitos eléctricos con respecto a servicios. 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012. 
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EP-071 - Bacheo de carpeta asfáltica a base de concreto asfaltico de 12 cm de espesor. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Bacheo de carpeta asfáltica a base de concreto asfaltico de 12 cm de espesor,  incluye: materiales, mano de obra, herramienta 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. 
 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá considerar todo lo necesario para Bacheo de carpeta asfáltica a base de concreto asfaltico de 12 cm 
de espesor, sobre la trayectoria donde se colocó banco de ductos. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 
Se realizara Bacheo de carpeta asfáltica a base de concreto asfaltico de 12 cm de espesor, en trayectoria de banco de ductos 
ductos instalados.  
 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Espesores de recubrimiento: Tolerancias 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medida para fines de estimación y pago será metro cubico  (M3.) , Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a) Señalamiento diurno y nocturno (luminoso) para evitar accidentes. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades del puerto interior. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Instalación y colocación de varilla para sistema de tierra física. 
e) Bacheo de carpeta asfáltica a base de concreto asfaltico de 12 cm de espesor  
f) Compactación y Nivelación del área de aplicación . 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM SEDE 001 2012 ductos subterráneos. 
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La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL 
_________________________ EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Y APODERADO; POR LA OTRA ____________________________, 
REPRESENTADA POR EL _________________________________ EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, Y ACTUANDO 
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
 
I. Declara la API que: 
 
I.1.- Constitución. Su representada es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto es 

la administración portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdicción, lo cual acredita 
con la escritura pública número 30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, 
pasada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila Notario Público 
número 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer 
testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro Público de Comercio de la 
ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333. 

 
I.2.- Personalidad. Está representada legalmente en este acto por el ___________________, 

_________________ y apoderado legal, personalidad que acredita con la escritura pública 
número ___________, de fecha _________________, pasada ante la fe del Licenciado 
_______________, Notario Público número ___ de la Ciudad _________, en el Estado de 
____________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y  Comercio en el 
_____________________ de fecha _________________, mediante la cual se le confirió 
poder para actos de administración, con facultades suficientes para el otorgamiento del 
presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

 
I.3.-  Adjudicación. En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción V, 2 fracción IV, 3, 27 fracción ____, 43, 45 fracción 
I, 46, 47, 48, 49 fracción II, 51 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y artículos 1 y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de __________________ número 
___________________ (API-ZLO-__-16), se realizó la ADJUDICACIÓN del contrato, 
mediante el fallo correspondiente de fecha ______________ de 2016, al CONTRATISTA. 

 
I.4.- Autorización presupuestal. La API cuenta con la autorización presupuestal suficiente para 

el ejercicio 2016 lo cual acredita con el Oficio número _____________ de fecha 
____________ de 2015. 

 
I.5.-  Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API señala como su domicilio el 

ubicado en Avenida Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burócrata en Manzanillo, Colima, 
Código Postal 28250. 
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La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

I.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862. 

 
 
II. Declara el CONTRATISTA que: 
 
 
II.1.- Constitución.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes 

Mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública Número ________ de fecha 
__________________, pasada ante la Fe de___________________________, Notario 
Público Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de _________; inscrita en el 
Registro Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
________________. 

 
II.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente 

contrato por __________________________, en su carácter de Representante Legal, quien 
bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con las facultades generales para obligar 
a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Pública Número 
_______________, pasada ante la Fe de ___________________________, Notario Público 
Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de ________; inscrita en el Registro 
Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
_________________. 

 
II.3.- Situación Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del Código Fiscal 

de la Federación y en atención a lo dispuesto por la Secretaría de la  Función Pública en su 
Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO 
EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÁN 
AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, realizó la consulta de opinión ante 
el servicio de Administración Tributaria con fecha _______________, habiendo exhibido 
previo a la formalización del presente contrato, copia de la Respuesta de Opinión positiva 
de dicha consulta, del que se desprende que se encuentra al corriente de sus obligaciones. 
Adicionalmente a lo anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con clave número _____________. 

 
Así mismo, el CONTRATISTA, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del 
Código Fiscal de la Federación y en atención a lo dispuesto por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante su acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015, por el que emiten “LAS REGLAS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta el CONTRATISTA que se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia 
de seguridad social, lo cual acredita con la Opinión del Cumplimiento emitido por el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social de fecha _______________. 
 

II.4.- Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en 
que no invocará la protección de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de 
incumplimiento, de rescisión de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nación 
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo. 

 
II.5.- Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y 

económicas, con la organización y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la realización de los trabajos que son materia del presente 
contrato. 

 
II.6.- Información normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, así como la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del 
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde 
se realizarán las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vías públicas, las 
específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demás disposiciones 
administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su 
contenido y alcance jurídico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas a través del presente contrato. 

 
II.7.- Información técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capítulos 

primero y segundo del Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas elaboró o analizó detalladamente y en todo caso, suscribió los documentos 
que obran agregados al expediente que se le abrió con motivo de dicha adjudicación, los 
cuales se tienen por reproducidos aquí como parte integrante del presente contrato, mismos 
que formaron parte del procedimiento que originó este contrato. 

 
II.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA señala como su 

domicilio el ubicado en ________________________________________________. 
 
II.9.- Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar 

todos los factores que observen en su ejecución. 
 
II.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el 

artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los 
casos de impedimento a que se refiere el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación. 

 
II.11.- Será requisito indispensable para la celebración de este contrato, que EL 

CONTRATISTA presente ante LA API su alta como patrón y las respectivas altas de 
sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes: 
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C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realización de 
una obra consistente en los “______________________________________________________” 
en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y 
documentación señalados en las declaraciones II.6 y II.7 de EL CONTRATISTA, así como las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, las de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificación del trabajo. 
 
 
SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecución. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los 
trabajos, EL CONTRATISTA deberá verificar que se hubieran obtenido de las autoridades 
competentes los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran a efecto 
de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutará los trabajos, se encuentren en posibilidad 
de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
Por su parte, la API deberá poner a disposición del CONTRATISTA, a más tardar la víspera de la 
fecha en que deban comenzar los trabajos objeto de este contrato, las áreas en que éstos se 
ejecutarán. 
 
TERCERA. Ejecución de los trabajos. Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran 
indivisibles, los cuales deberán reunir las características y especificaciones de sus propuestas 
técnica y económica; y su realización se ajustará a las normas mencionadas en la declaraciones 
II.6 y II.7 del CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio 
ecológico y protección del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes. 
 
 
CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estará facultada en todo tiempo para verificar el 
avance de los trabajos objeto de este contrato y su ejecución en apego a las características y 
especificaciones convenidas. 
 
Los informes del CONTRATISTA se compararán con los resultados de las verificaciones hechas 
por la API y con lo consignado en la Bitácora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes 
efectuarán conjuntamente las revisiones que permitan determinar si los datos contenidos en dichos 
informes corresponden a la realidad. 
 
QUINTA. Representantes de las partes. La API designará a un Residente de Obra que se 
encargue de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que, en su nombre, 
intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relación a tales eventos, pudiendo además 
designar un Supervisor, quien tendrá las mismas facultades que el Residente de Obra. 
 
Por su parte, EL CONTRATISTA nombrará a un Superintendente de Construcción, con poder 
amplio y suficiente para representarle, sin perjuicio de ejercerlo por sí mismo, para dirigir la ejecución 
de los trabajos y para actuar en nombre y por cuenta del CONTRATISTA, así como para tomar 
decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato. 
 
El Superintendente de Construcción estará obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, 
así como estar presente físicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API y 
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cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos agregados al expediente a que se refieren 
las declaraciones II.6 y II.7, y está facultado por el CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos aún las de carácter personal, contando con las 
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 
sustitución del Superintendente de Construcción y el CONTRATISTA tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
SEXTA. Plazo de ejecución. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este 
contrato en un plazo de ___ días naturales, que comenzarán el día __________ de 2016 y vencerán 
precisamente el día ______________________de 2016, de acuerdo con el Programa Semanal de 
Ejecución de los trabajos. 
 
SÉPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- El CONTRATISTA será el único 
responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y pagará los gastos y multas derivados de su 
incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran 
a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API de cualquier 
reclamación que se formulare en su contra por los motivos aquí señalados o por cualesquiera otros 
similares. 
 
El CONTRATISTA conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este 
contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son 
propiedad de ésta última. 
 
Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfacción de la API, 
así como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se 
lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma. 
 
Igualmente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro por la 
prestación de los trabajos realizados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por 
escrito de la API, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal 
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas en 
materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste 
presentaren en su contra o en contra de la API, a sacar a ésta en paz y a salvo de las mismas y a 
indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API se vea en la necesidad de realizar por 
los motivos indicados. 
 
NOVENA.- Seguro Social.-  Que en cumplimiento a la instrucción emitida por el Gobierno Federal 
en el  “Programa Nacional para Formalización del Empleo 2013”, y en cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 15 fracción I de la Ley del Seguro Social, es necesario que EL PRESTADOR envíe a 
LA API, durante los primeros cinco días de cada mes, un informe en donde se detallen las altas y 
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bajas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el entendido que, en caso 
de no cumplir con lo señalado en ésta cláusula, será causa de rescisión del presente contrato. 
 
DÉCIMA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que 
obedezcan en caso fortuito o fuerza mayor, o a suspensión temporal de los trabajos o terminación 
anticipada del contrato decretadas por autoridad competente, sea judicial o administrativa, las partes 
se someten expresamente a lo que disponen los artículos 62, fracción IV, y 82 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 82, 118, 149, 151 y 152 de su Reglamento. 
 

Capítulo II 
Obligaciones Económicas. 
 

DÉCIMA PRIMERA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA). 
El precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Asignaciones periódicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo 
pactado en la cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades 
previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que, si la duración de este contrato 
comprendiere más de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estarán sujetas a las 
revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales. 
 
Para el presente ejercicio 2016, la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad total de: 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el IVA. 
 
DÉCIMA TERCERA. Deducciones. El CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le 
correspondan como contraprestación por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes 
deducciones: 
 
Dos por ciento (2%) sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al 
servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima. (Decreto 158 de la ley de 
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004) 
cuando aplique el caso. 
 
Cinco al millar, que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de 
acuerdo, deberá manifestarse por escrito bajo protesta de decir verdad, señalando el CONTRATISTA 
que no está asociado o afiliado a ninguna Cámara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas 
establecidas por la misma. 
 
DÉCIMA CUARTA. Revisión de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden 
económico que afecten directamente los costos de los trabajos aún no ejecutados, se hará la 
revisión y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción 
I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 105, 
107, 108 y 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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DÉCIMA QUINTA.- Anticipos Con antelación a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, 
la API entregará a el CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta 
número 9, Colonia Burócrata, Manzanillo, Colima; Código Postal 28250, un anticipo a cuenta del 
monto total de la proposición de que se trate, siempre y cuando el contratista entregue el programa 
en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, la garantía prevista en el inciso 
“a” de la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente contrato y el comprobante que reúna los 
requisitos fiscales. La API podrá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite 
el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato, do conformidad con lo establecido en el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Para el ejercicio 2016 dicho anticipo será por el __% (__LETRA__) del monto debidamente 
autorizado descrito en la cláusula DECIMA PRIMERA del presente contrato, es decir, el anticipo 
que se otorgará será por la cantidad de $_____________ (________________________________ 
PESOS __/100 MONEDA NACIONAL)  más el Impuesto al Valor Agregado. Dicho anticipo será 
otorgado para que el CONTRATISTA realice en el sitio LOS TRABAJOS de la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de LOS TRABAJOS; así como, para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Fuera de  lo mencionado anteriormente, 
no se otorgarán anticipos para la ejecución de LOS TRABAJOS. 
 
El anticipo se aplicara en los términos indicados por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 138 y 139 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA SEXTA. Amortización o rembolso de los anticipos. Para la amortización del anticipo 
otorgado al CONTRATISTA, se procederá en la forma y términos previstos en el artículo 143, 
Fracción I y en su caso en el de la Fracción II, de dicho precepto del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El procedimiento de amortización de los anticipos deberá realizarse conforme a lo establecido en la 
fracción III del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados 
en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en 
el supuesto de que rescindido el presente contrato o terminado anticipadamente, si el 
CONTRATISTA, no rembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez días 
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagará intereses 
en los términos estipulados en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 127, 128, 
130 y 132, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
el CONTRATISTA formulará estimaciones de los trabajos ejecutados debiéndose formular en la 
forma y términos del presente contrato y las presentará a la API, dentro de los primeros seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentación comprobatoria respectiva 
y acompañada de la factura correspondiente. 
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La API, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de los quince días 
naturales siguientes de su presentación. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se 
refiere la cláusula anterior, la API comparará el avance real de los trabajos con el programa previsto 
para su ejecución y si se encuentra que aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en 
términos de lo pactado en la Cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del presente contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de los TRABAJOS 
el contratista formulará las estimaciones de los TRABAJOS ejecutados con una periodicidad 
________. Los pagos se harán en el domicilio de la API, por el importe de la estimación que 
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, más el Impuesto al Valor Agregado, el 
vigésimo día natural siguiente a dicha aprobación, computados a partir de la fecha en que se hubiera 
emitido ésta y en su caso ajuste por parte de la API, y previa presentación de las facturas que 
deberá reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En caso de que la API efectúe el pago antes de la fecha pactada en el párrafo anterior, por cada 
día de adelanto se efectuará un descuento, el cual se calculará tomando como base el importe de 
la estimación y en su caso del ajuste de las mismas, menos la amortización que proceda por 
anticipos y las retenciones señaladas en el presente instrumento, el importe resultante de las 
operaciones anteriores se deberá multiplicar por la tasa de interés que se pague por los 
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) a 28 días más 2 puntos, 
expresado en decimales, cuyo producto deberá dividirse entre 365 días debiendo multiplicar el 
resultado por el número de días de adelanto, determinándose de esta manera el importe de 
descuento por pronto pago. 
 
VIGÉSIMA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a 
los debidos, éstos deberán ser rembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causarán 
desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se rembolse, los 
cuales se calcularán con base en lo dispuesto por el párrafo segundo en relación con el párrafo 
primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Capítulo III 
De la entrega y recepción 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Recepción de los trabajos. El CONTRATISTA en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y artículos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los trabajos EL 
CONTRATISTA comunicará a la API la terminación de los mismos, o la de alguna parte de ellos, 
cuando así sea procedente; las partes convienen que en un plazo de diez días naturales contados 
a partir de recepción de la notificación, API verificará que tales trabajos estén concluidos, total o 
parcialmente, según sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a satisfacción de la 
API. 
 
Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta cláusula, con 
fundamento en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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con las Mismas, la API ordenará su reparación a efecto de que éstos se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizará por su cuenta y sin 
derecho a retribución, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a la API las 
cantidades pagadas por dichos conceptos, más los intereses correspondientes que se calcularán 
conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo en relación con el primero del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La recepción de los trabajos 
ejecutados se efectuará dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha 
de la notificación de la aceptación de la terminación de los trabajos, con observancia de lo señalado 
en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
el artículo 166 y en su caso 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  
 
De toda entrega y recepción de trabajos se levantará un acta conforme al artículo 166 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que será firmada 
por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aquí señalado sin que la API, por causas 
imputables a sí misma, reciba los trabajos, éstos se tendrán por entregados. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Finiquito y Terminación del Contrato. Las partes convienen que dentro 
de los treinta días después de efectuada la entrega recepción de los trabajos, de manera conjunta 
(CONTRATISTA–API) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente 
contrato, con observancia de lo señalado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal 
efecto establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 
64) y la Sección IX (Finiquito y Terminación del Contrato) del Capítulo Cuarto de su Reglamento. 
En el finiquito se deberán hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una 
de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez 
determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procederá a levantar el acta administrativa 
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente 
contrato. 
 
Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidará todos los pasivos contingentes 
del orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestación de los 
trabajos objeto del presente contrato, así como derivados de reclamaciones de éstos ante las 
autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito el 
CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no 
haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamación posterior, se considerará que hay 
ocultación de pasivos y se entenderá que esto es de mala fe. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.-. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepción formal, 
sea parcial o total, el CONTRATISTA quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en 
que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepción, 
parcial o total, se entenderá reservado el derecho de la API de reclamar por trabajos faltantes o mal 
realizados, (artículos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas), así como el de exigir el rembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas 
indebidamente. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepción final de los 
trabajos o al efectuarse la liquidación correspondiente, existieren obligaciones debidamente 
comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se deducirá de las cantidades pendientes de 
cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamará con 
cargo al patrimonio general del CONTRATISTA. 
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Capítulo IV 
Del régimen temporal 

 
VIGÉSIMA QUINTA. Duración. El presente contrato entrará en vigor el día de su celebración y 
durará hasta la conclusión del plazo de ejecución de los trabajos previsto en la CLÁUSULA SEXTA; 
pero continuará surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su 
naturaleza, por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido 
de hecho a una fecha posterior a la de terminación. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. Suspensión. La API podrá suspender temporalmente en todo o en parte los 
trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 144 al 149 de su 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. Terminación anticipada. El presente contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente únicamente en los casos previstos en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido en los artículos del 150 al 153 
de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicará una pena convencional 
del 3 (tres) al millar por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL 
CONTRATISTA, determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el presente contrato para la conclusión de los mismos, multiplicado por el número de 
días transcurridos desde la fecha prevista para la conclusión de los trabajos y hasta la del acta en 
que se haga constar el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución 
general de los mismos, se aplicarán retenciones económicas del 2 (dos) por ciento a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán 
calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para 
el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al 
citado programa. 
 
En ningún caso las penas convencionales a que se refieren los párrafos anteriores, podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Por lo demás, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, la API 
independientemente de las penas convencionales pactadas en este instrumento, podrá optar entre 
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos 
eventos, cobrará al CONTRATISTA los daños y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe será 
determinado por la autoridad competente.  
 
VIGÉSIMA NOVENA. Rescisión. El presente contrato podrá ser rescindido por la API sin necesidad 
de declaración judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 155 en relación con el 157 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el 
CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del 
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presente contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa 
justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento; 

2.  Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o 
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API; 

3.  Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el Representante de la API; 

4.  Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos. No implicará retraso 
en el programa de ejecución de los trabajos y por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la 
falta de información referente a términos de referencia, especificaciones o normas de 
calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de 
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, así como cuando 
la API hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; 

5.   Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos 
Mercantiles; 

6.   Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización 
por escrito de la API; 

7.  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de la API; 

8.  Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

9.  Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; 

10. No cumplir con lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA  del presente contrato. 
11.  Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 
12.  En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
su Reglamento, Tratados y demás aplicables. 

 
TRIGÉSIMA.- Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescisión 
previsto en los artículos 61 al 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas en relación al artículo 154 al 163 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

Capítulo V 
De los seguros y fianzas 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institución 
debidamente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro de 
responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente contrato, que cubra los riesgos de 
cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la API o 
de terceros y del lugar objeto de los trabajos, así como los daños causados a éstos en sus bienes 
o personas y la responsabilidad civil  que pudiere surgir con motivo de la realización de los trabajos 
contratados. En la inteligencia de que si el daño fuese ocasionado por negligencia o causas 
imputables el CONTRATISTA y este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se 
obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento. 
El CONTRATISTA deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en 
original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual deberá entregarse a la API dentro de 
los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo 
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de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta cláusula se trata se designara 
beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el 
CONTRATISTA estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas. 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicación del presente contrato, 
y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el CONTRATISTA deberá entregar pólizas 
de fianza expedidas por una institución mexicana debidamente autorizada, en favor de la API, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Por el importe total de del anticipo descrito en la cláusula DÉCIMA QUINTA del 
presente contrato, para garantizar su debida y correcta aplicación o, en su caso, la 
devolución de las cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el 
impuesto al valor agregado correspondiente; y 

 
b) Por un importe igual al __% (____ por ciento) del valor total del precio pactado en la 

cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente contrato, para garantizar el exacto y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
presente contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales, dicha 
garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación 
garantizada. 

 
TRIGESIMA TERCERA. Modificación o reducción de la fianza. Cuando LOS TRABAJOS se 
realicen en más de un ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere la cláusula anterior podrá 
ser sustituida por otra de monto equivalente al del importe de conceptos de obra derivados de LOS 
TRABAJOS aún no ejecutados. 
 
En estos casos, la póliza respectiva se entregará dentro de los quince días naturales siguientes a 
la fecha en que la API comunique el CONTRATISTA que la inversión ha sido autorizada. 
 
Cuando LOS TRABAJOS objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse 
terminados independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban 
en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos de la cláusula precedente podrá 
ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. Fianza de calidad. Dentro de los quince días naturales siguientes a la 
recepción formal de los trabajos, el CONTRATISTA exhibirá a la API una fianza que garantice la 
calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaren con 
posterioridad, o bien la devolución de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus 
respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado así 
como las satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios 
legales. Esta fianza será de un monto equivalente al ___% (_____ por ciento) de las cantidades 
ejercidas con motivo de este contrato, se expedirá también a favor de la API, y estará en vigor 
durante un año contado a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las cláusulas 
anteriores deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución Garante de 
acuerdo con los artículos, 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 98 de su Reglamento: 
 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato 
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que le da origen y de conformidad con la legislación aplicable. 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 

escrito de la API, la cual no se emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan 
quedado cumplidas. 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución 
definitiva por autoridad competente. 

 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 

previstos en la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, 
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato o incrementando el monto de 

los trabajos o de que exista espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en 
concordancia con dichas prórroga o espera. 

 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución 

de los remanentes no aplicados y sus accesorios legales o en general, el cumplimiento 
del contrato, la correcta ejecución de las obras materia del mismo y la calidad de éstas, 
en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de las obras 
se subcontraten con autorización de la API. 

 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 

del fiado. 
 

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 282, 283 
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores 

que hubieran laborado para el CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o 
con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito 
fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier 
tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por 
actos que deriven de la ejecución de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total 
de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. 

 
Capítulo VI 

Disposiciones Generales 
 

TRIGÉSIMA SEXTA. Cesión de derechos de cobro. En virtud de que la “API” está incorporada 
al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el “CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de 
cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de la 
“API” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 
 
TRIGÉSIMA SEPTIMA. Cesión de derechos. El CONTRATISTA no podrá ceder, parcial ni 
totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la 
Cláusula anterior. 
 



 
API-MAN-MOP-__-16 

14 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitación o en su caso 
invitación, la propuesta técnica y económica presentadas por EL CONTRATISTA en el 
procedimiento mediante el cual se le adjudicó el presente el contrato y sus anexos, así como la 
Bitácora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, 
siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones señaladas 
en las Declaraciones II.6 y II.7, del presente Contrato. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA. . Normas aplicables. Para la interpretación o integración de este contrato 
las partes se sujetarán estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos 
mencionados en sus propuestas técnicas y económicas, y a las disposiciones, términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la 
declaración II.6. 
 
CUADRAGÉSIMA. Jurisdicción. En cualquier tiempo en que se requiera la intervención de la 
autoridad judicial, las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdicción en el 
estado de Colima, con expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con motivo en su 
domicilio presente o futuro. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Solución de Controversias. Como procedimiento por el cual las 
partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente 
sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, 
impliquen una audiencia de conciliación, se pacta el siguiente: 
 

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y 
previsible sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, lo hará del 
conocimiento de la otra por escrito. 

 
b) La recepción de dicho documento, dará lugar a una junta aclaratoria, que deberá 

celebrarse dentro de los dos días hábiles siguientes, en la cual la parte que lo presentó,  
deberá exponer lo que a su representación convenga, acompañando las pruebas en las 
que base su afirmación, de lo cual se correrá traslado a la otra para que a su vez manifieste 
lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomarán las provisiones y 
medidas a que haya lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos 
se levantará minuta de la junta, a la cual deberá invitarse al Titular del Órgano Interno de 
Control de LA API. 

 
c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podrá 

diferirse hasta por dos días hábiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, 
fijarse la fecha para una nueva junta en que se dará a conocer la posición de la parte a 
favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomarán las 
provisiones y medidas a que haya lugar. 

 
d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantará minuta en que conste lo 

anterior, quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente. 
 

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solución de controversias a que se 
refiere esta Cláusula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, 
de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el presente contrato a su cargo, 
LA API procederá a incoar el procedimiento de rescisión administrativa de contrato 
pactada en la Cláusula VIGÉSIMA NOVENA del presente contrato. 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- VIÁTICOS.- Ambas partes convienen que los viáticos que requiera 
para la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán a cargo del _________. 
 
CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a 
favor de LA API, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización de 
servicios de consultorías asesorías, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, diseñe o 
realice EL CONTRATISTA. 
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la 
ejecución y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estará en todo caso a 
cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomas las providencias, previsiones y 
acciones necesarias para evitar tal evento. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- En la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora, utilizarán  los medios remotos de comunicación electrónica que tenga 
autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las 
partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los 
que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de 
acceso y demás requerimientos para su implementación. 
 
Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente 
contrato, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar 
en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en 
la ciudad de Manzanillo, Colima a ___________________de 2016. 
 

POR LA API 
 
 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR EL CONTRATISTA 
 
 
 

_____________________________ 
 

 
REVISARON POR PARTE DE LA API 

 
 
 

_______________________________ 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

 
 
 

_______________________ 
GERENCIA DE JURÍDICO 

  
 

TESTIGOS 
 
 
 

___________________________ 
SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS API 

 
 
 

____________________________ 
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO API 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, el exacto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de ___________ número API-MAN-
__-__-__ de fecha _______ con un importe de $______.___    (__________   ___/100 Moneda Nacional) mas I.V.A., relativo 
a ________________. 
 
 
La afianzadora expresamente declara: 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. = FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la debida inversión o 
devolución del importe total del anticipo otorgado así como la correcta aplicación o, en su caso, la devolución de las 
cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el impuesto al valor agregado por la cantidad de $____.__ 
(_______.__/100 Moneda Nacional) I.V.A. incluido, que equivale al ___% de la asignación presupuestal para el ejercicio 
______, derivados del contrato de _______ Número API-MAN-__-__-___ de fecha ______, con un importe de $ 
_______.___ (__________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Relativo a “___________”. 
 
 
La afianzadora expresamente declara: 
 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CALIDAD” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, ___________ se constituye 
fiadora hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la calidad de 
todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaran con posterioridad, o bien la devolución de los 
pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos 
se hubieran otorgado asi como la satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del contratista y sus accesorios legales, 
aun y cuando parte de los trabajos hayan sido subcontratados bajo lo estipulado en el contrato de _________ a precios 
unitarios y tiempo determinado número __________, de fecha____ de ____ de ____, relativo a la “____________”, con un 
importe total ejercido de $_________ .__ (___________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A., Ésta fianza tendrá una 
vigencia mínima de doce meses a partir fecha en que se entregan y reciben los trabajos. 
 
 
Afianzadora _______ S.A. de C.V. expresamente declara: 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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HISTORIAL DE REVISIONES  

 

REVISIÓN 
Nº  

FECHA DE 
REVISIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

06 26/11/10 Se adiciona el numeral 23 Ejecución de Obras 

07 30/03/12 

Se actualiza el nombre de quien autoriza este documento, se modifica 
la redacción en los siguientes puntos: 1, 2, 6, 14, 17, 18, 21, 22 y 23. 
En atención a la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2009, para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, se matizó el lenguaje 
utilizado en el presente instructivo. 
 

08 13/06/15 

Se modifica el primer párrafo del presente instructivo agregando “y 
toda persona que tenga una relación contractual con la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, que ejecuten 
cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la venta de 
alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas L.P;” así 
como “las personas, instalaciones y” 
 CONDICIONES GENERALES, se actualiza todo el primer párrafo, 
se reagrupan los puntos y se añaden 2, 4 y 5. 
CONDICIONES ESPECÍFICAS, se reagrupan la numeración, el 
punto 2 cambia completamente quedando “Para la ejecución de 
cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de 
trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar 
aprobado por la Gerencia de Ingeniería y el Departamento de 
Seguridad así como atender la normatividad aplicable. 
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08 13/06/15 

En el punto 14 se agrega “y Subgerencia de Protección Portuaria 
cada una en el ámbito de su competencia”. 
El punto número 17 en la cuarta línea del párrafo se agrega “como 
mínimo 2 veces” 
Se agrega el punto número 23 el cual menciona: El incumplimiento 
de cualquiera de los puntos mencionados en el presente 
documento, será motivo de suspensión de actividades, por parte 
de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo o quien ella 
designe. 
Dentro de CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, se 
cambian los incisos alfabéticamente y el inciso (a) se agrega “o la 
venta de alimentos” en la cuarta línea”. 
Se actualiza el inciso b, c. y en el inciso (d) se agrega al final del 
párrafo “conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008.” 
Se agregan los incisos e, f, g, h. 

     “PARA EL USO Y MANEJO” se actualiza el 
      Contenido, se agrega una viñeta más al final del párrafo 
    “PARA EL ALMACENAJE” se modifica la primera                viñeta. 
En la tercera viñeta se complementa con “de conformidad con la 
normatividad aplicable”. 
Se agrega “Para utilización Gas L.P.” 
Para el Almacenaje: se complementa la tercera viñeta quedando de 
la siguiente manera “Los recipientes que contengan estas sustancias 
deben de estar identificados y deberán mencionar producto y riesgo” 
Se agrega una nueva condición de seguridad e higiene la cual es 
“Para el transporte”  
-Se actualiza la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 
 Se modifica el nombre de quien autoriza el presente instructivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA 

CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE 
SERVICIOS 

API-MAN-GO-I-10 
 

 

 

 

API-SM-SGCA-F-01 
Rev. 3 31/03/14 

                  Elaborado por                                           Revisado por                                    Autorizado por 
 
 
   Ing. Adrian Mondragón Preciado               Lic. Omar Lepe Vasconcelos        Vicealmirante Jorge Busto Espino       
Jefatura del Departamento de Seguridad        Gerencia de Operaciones                      Dirección General 
 
 
 
 
         PUESTO                                                    PUESTO                                                          PUESTO 
 

 
3 de 13 

Revisión    08 
13/06/15 

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los (las) contratistas, prestadores 
de servicios y toda persona que tenga una relación contractual con la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, que ejecuten cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la 
venta de alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas l.p; dentro de las 
instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de aumentar la competitividad, 
mejorar los niveles de calidad y reducir los riesgos contra las personas, instalaciones y el medio 
ambiente. 
 
Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ó reparación en general que se requiera 

realizar en las áreas de uso común y en general del recinto portuario, deberán solicitar su 
autorización a la Gerencia de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMAN). 

 
 

2. Los vendedores de alimentos que utilicen sistemas de aprovechamiento de Gas L.P (NOM-
004-SEDG-2004); deberán solicitar autorización para realizar sus actividades a la Gerencia 
de Comercialización de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
(APIMAN) haciendo observancia a la normatividad aplicable. 
 

3. Obtenida la autorización mencionada en el punto 1 y 2, todo (a) contratista ó prestador de 
servicios, deberá gestionar ante la Subgerencia de Protección Portuaria, los permisos 
correspondientes para el ingreso y acceso de vehículos, personal, equipos, material, entre 
otros., de conformidad con las Reglas de Operación y sin perjuicio de hacer lo propio con 
la Aduana Marítima. 

 
4. Para este instructivo se entenderá por trabajos peligrosos: aquellos efectuados en las 

obras de construcción, en las que el trabajador se ve expuesto a riesgos adicionales a los 
de las actividades de construcción que desarrolla, tales como los que se realizan en 
excavaciones, espacios confinados, en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos 
o vías de tránsito de vehículos, entre otros. 

 
5. La maquinaria y equipo que utilice el contratista o prestador de servicio deberán estar 

rotulados con los logotipos de la empresa y de fácil identificación. 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Para la toma de energía, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingeniería 
de la APIMAN y obtener su autorización con el compromiso de no sobrecargar la línea 
ó desequilibrar una red de alimentación, atendiendo las medidas de seguridad e higiene 
que apliquen según sea el caso. 

 
2. Para la ejecución de cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de 

trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar aprobado por la Gerencia de 
Ingeniería y el Departamento de Seguridad así como atender la normatividad aplicable. 

 
3. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos 

adecuados evitando las improvisaciones para no generar condiciones ó actos inseguros 
para lo cual deberá tomar como principios básicos la metodología LOTO ( etiquetado y 
candadeo) 
 

4. Para toda instalación provisional deberá usarse cableado de uso rudo. 
 
 

5. Queda prohibida la colocación de cableado eléctrico en malas condiciones ó dañado 
de su aislamiento. 
 

 
6. Los automóviles y camiones deberán respetar los límites de velocidad establecidos en 

las vialidades, muelles y áreas de uso común del recinto portuario 
 

7. Se prohíbe estrictamente introducir/consumir bebidas embriagantes o cualquier 
sustancia liquida/sólida que altere el grado de conciencia de la persona que ingrese al 
Recinto Portuario. 
 

8. Ninguna persona deberá fumar mientras esté dentro del recinto portuario así como 
generar fogatas. 
 

9. En caso de estar bajo tratamiento médico, tendrá que presentar junto con su permiso 
de acceso la valoración médica donde acredite que se encuentra apto para realizar la 
actividad a desarrollar. 
 

API-MAN-GI-F-35.pdf
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10. Queda estrictamente prohibido introducir/utilizar armas blancas y/o fuego en el Recinto 
Portuario y/o en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. 
 
 

11. Todo el personal que labore con las empresas contratistas ó prestadoras de servicios, 
deberán encontrarse siempre en las áreas designadas para la realización de los 
trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por áreas ajenas. 
   

 
12. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos, azar, mesa ó bromas que 

relajen la actividad normal de los (as) trabajadores (as) y que generen condiciones 
inseguras. 

 
13. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer 

materiales y/ó herramientas, chispas de trabajos de soldadura y oxicorte ó cualquier 
otro objeto, deberá acordonarse el área por parte del personal de seguridad e higiene 
del contratista ó prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes. 

 
14. Cuando en la ejecución de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del 

contratista en áreas ó patios de maniobras portuarias, el (la) interesado (a) deberá 
informar y solicitar autorización de lo anterior a la Gerencia de Operaciones y 
Subgerencia de Protección Portuaria cada una en el ámbito de su competencia a fin de 
programar y coordinar lo conducente. 

 
15. Se deberá acordonar y señalizar las áreas de riesgo al efectuar trabajos de excavación, 

demolición de concreto ó retiro de adocreto de los patios, áreas de almacenamiento, 
instalación ó reparación de mallas, construcción de machuelos, instalaciones eléctricas 
ó cambio de luminarias, reparación de defensas, tuberías y registros instalados en los 
muelles, en los trabajos nocturnos el área, así como la señalización instalada deberán 
estar perfectamente iluminadas. (referencia en la NOM-026-STPS-2008) 

 
16. Antes de utilizar cualquier área para depositar materiales ó equipos que se emplearon 

en la obra, se debe solicitar la autorización correspondiente a la Gerencia de 
Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras ó 
Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado.  Cualquier cambio, 
deberá notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su 
factibilidad y procedencia. 
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17. Todos(as) los contratistas y/ó prestadores de servicios, deberán instalar en los lugares 

que les indique la residencia de supervisión de obra, sanitarios móviles, exclusivamente 
para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberán ser aseados las veces que 
sean necesarios como mínimo 2 veces, para mantenerlos en condiciones de higiene, 
asignando una ó varias personas para tal servicio de limpieza.  Lo anterior es con la 
finalidad de evitar la micción y defecación en áreas abiertas y sin control. 

 
18. Es responsabilidad del (de la) Contratista ó Prestador de Servicios retirar las aguas 

residuales provenientes de los sanitarios cuantas veces sea necesario y disponer de 
ellas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en la materia. 

 
19. Está prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de 

los sanitarios móviles a fosas sépticas ó directamente al mar, haciendo mención que si 
dicho contratista ó prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha condición 
estará sujeto a sanciones que disponga la APIMAN  y las autoridades correspondientes.  

 
20. Es obligatorio para las compañías de fumigación retirar todos los recipientes que hayan 

contenido fumigantes, evitando depositarlos en recipientes de residuos sólidos urbanos 
o dejarlos a la intemperie.   

 
21. Todo trabajo que se planee desarrollar, deberá realizarse respetando la normatividad 

aplicable en materia de seguridad e higiene y protección ambiental. 
 

22. Para el caso de reparación de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/ó 
prestadores de servicios que deban realizar dichas labores, también deberán apegarse 
a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo 
momento el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad e 
higiene y protección ambiental. 

 
23. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, 

será motivo de suspensión de actividades, por parte de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo o quien ella designe. 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 
a) De la seguridad e higiene: Siempre deberá estar presente un (a) responsable por 

parte del prestador de servicios con poder de decisión y con conocimiento en la materia 
para coordinar ó controlar actividades, maniobras ó cualquier otro asunto relacionado 
con el desarrollo de los trabajos, o la venta de alimentos, con el objetivo de prevenir 
accidentes y/ó enfermedades de trabajo.  

 
b) Del equipo de protección personal: Todo el personal destinado a ejecutar cualquier 

trabajo o encontrarse en el área, deberá portar como mínimo y de manera de obligatoria 
el siguiente equipo de protección personal (NOM-017-STPS-2008): uniforme (camisa 
manga larga) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, así como también 
casco, chaleco reflejante, chaleco salvavidas cuando se realicen trabajos a borde de 
muelle, calzado de seguridad y también deberá contar con un botiquín con material de 
curación. 
 

c) Para trabajos de altura considerados a partir de 1.80 mts el trabajador deberá portar 
arnés y atenderá lo requerido en la NOM-009-STPS-2011. 
 
 

d) Del equipo contra incendio: El (la) contratista o prestador de servicios que tenga que 
realizar obras o trabajos de construcción,  sobre todo “trabajos en caliente” 
(trabajos con oxicorte, soldadura, fundición, etc.) deberán contar con personal 
entrenado para acciones contra incendio, y debe de demostrarlo con constancias, 
equipos de extinción de incendios dependiendo de la magnitud del riesgo a proteger 
(Extintores vigentes y en óptimas condiciones  y/ó motobomba contra incendio, 
Mangueras y Accesorios, etc.), conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008. 
 

e) Los vendedores de alimentos que utilicen Gas L.P., deberán contar con un extintor tipo 
K. 
 

f) Dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de 
petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan 
existir, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS-2010. 
 

g) Todos los vehículos utilitarios deben traer su propio extintor, independientemente del 
que se necesite para la protección de los trabajos. 
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h) De los equipos de oxicorte y soldadura:  Los tanques de oxígeno y acetileno ó gas 

L.P. que se empleen para la realización de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberán 
estar bajo las siguientes condiciones de seguridad: 

 
 Para el uso y manejo: 

 Los tanques deberán transportarse y mantenerse en forma vertical, en lugares 
acondicionados, se evitará que los equipos se encuentren tirados en el suelo ó en 
posición vertical sin estar asegurados. 

 Los tanques de acetileno deberán portar sus respectivas llaves de cierre. 

 Los tanques que contengan materiales peligrosos deben estar indicados por la 
señalética según la normatividad aplicable. 

 Los reguladores de presión para los tanques de oxígeno, acetileno y Gas L.P., 
deberán contar con “tornillo de ajuste” y sus respectivos manómetros en buenas 
condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus 
aditamentos. 

 Todas las mangueras de los equipos de oxicorte y Gas L.P. deberán encontrarse en 
buenas condiciones, queda estrictamente prohibido el uso de mangueras dañadas, 
uniones provisionales o modificaciones que utilice tuberías, abrazaderas o cualquier 
otro tipo de material.  

 Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo y el cuerpo con 
oxígeno o aire comprimido. 

 Es de uso obligatorio la utilización de chispa o chispero en el equipo de oxicorte. 

 Queda prohibido usar encendedores de cualquier tipo, cerrillos o cualquier otro 
objeto que no sea chispa o chispero. 

 Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios 
cerrados ó confinados,  él área deberá ser evaluada y revisada por la supervisión 
de la compañía contratista ó prestador de servicios utilizando un equipo detector 
multigas o explosímetro para detectar la presencia de vapores inflamables y/ó 
materiales que puedan generar un incendio ó emanación de humos tóxicos.   

 Con respecto al punto anterior el personal de la compañía contratista o prestadora 
de servicios deberá conservar evidencia de la evaluación y revisión del espacio 
cerrado o confinado, misma que deberá presentar cuando le sea requerida. 

 El (La) responsable de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios 
deberá permanecer en supervisión constante en el desarrollo de los trabajos de 
oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos trabajos 
hasta el término de ellos. 
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 Al término de los trabajos de oxicorte y/ó soldadura, el (la) titular de la supervisión 
de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios, deberá 
inspeccionar el área para garantizar que no existen brasas, rescoldos ó materiales 
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.    

 Durante la transportación en vehículos los tanques de oxígeno y acetileno tanto 
llenos como vacíos, deberán contar con su capuchón protector y estar asegurados 
al vehículo que los transporte evitando el cabeceo o la caída. 

 Los vehículos que transporten este tipo de cilindros deberán estar debidamente 
identificados y aterrizados. 
 

 
 Para el Almacenaje: 

 Todos los tanques deben estar posicionados en forma vertical, capuchón instalado 
y asegurados a una estructura fija que evite la caída. 

 Se deben almacenar en lugares adecuados, lejos de instalaciones, maquinaría ó 
áreas forestales susceptibles a incendiarse.  

 Deben estar debidamente identificados de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
i) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehículos, equipos y 

maquinaria:   
 
 Para el Uso y Manejo: 

 Para el suministro de combustibles, deberá efectuarse con los equipos de 
seguridad adecuados, evitando derrames ó fuga de los mismos. 

 La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener 
pleno conocimiento de las características del producto que maneja mediante la hoja 
de datos de seguridad, el plan de emergencias y el curso de prevención y combate 
de incendio, deberá portar evidencia y facilitarla cuando le sea requerida. 

 Previo al suministro de combustible se deberá suspender actividades en un radio 
de 100 mts de cualquier tipo de trabajo en caliente o que genere flama abierta.  

 En el área donde se efectué el suministro de combustible deberá tener el equipo de 
extinción adecuado y necesario para sofocar cualquier eventualidad que se 
presente, vigente, en óptimas condiciones y de fácil acceso. 

 Para utilización Gas L.P.:  

 Los cilindros y la instalación no debe tener “parches” de ningún tipo. 

 Los quemadores y cilindros deben tener sus perillas.  
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 El cilindro debe estar sujeto y retirado de los quemadores al menos 2 metros. 
 

 Para el Almacenaje: 

 El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L. P.) 
debe ser adecuado, lejos de instalaciones eléctricas y maquinaría ó áreas 
forestales susceptibles de incendiarse. 

 Las áreas de almacenaje deben estar identificadas. 

 Los recipientes que contengan estas sustancias deben de estar identificados y 
deberán mencionar producto y riesgo.   

 Los recipientes deberán estar en posición vertical, tapados y asegurados en caso 
de estiba evitando caídas. 

 Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser 
metálicos, sin filtraciones ó escurrimientos. 

 Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de 
plástico y sobre suelo natural.  

 
 

 Para el transporte: 

 Los vehículos que transporten materiales peligrosos, deben traer los rombos de 
identificación. 

 Los rombos deben medir mínimo 25 cm. Por lado. Tener el color de fondo rojo, en 
el ángulo inferior debe estar el número al IMO correspondiente. Al centro, dentro de 
una barra rectangular horizontal, debe aparecer el número de 4 dígitos de la ONU 
que corresponda al producto que transportan.  

 Colocar el rombo en los cuatro lados del vehículo. 

 Los recipientes, sin importar su forma ni tamaño, deben ir asegurados y tapados. 
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CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL: 

 
En materia de generación de residuos peligrosos y sólidos urbanos, se establecen las 
siguientes acciones y condiciones con carácter de cumplimiento obligatorio:  

 
a) Del Generador: El (La) generador (a) (contratista ó prestador de servicios), se considera 

una persona física ó moral que como resultado de sus actividades produzca residuos 
peligrosos y sólidos urbanos. 

 
b) De la Generación de Residuos Sólidos Urbanos: El (La) generador (a) (Contratista ó 

prestador de servicios), está obligado(a) a retirar diariamente la basura que se genere en 
el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere, 
debe depositarse en los recipientes ó contenedores que él mismo coloque, evitando que 
dicha basura sea arrojada al suelo, al mar ó en su defecto, sea mezclada con residuos 
clasificados como peligrosos. 
 

c) De la Generación de Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. 
(Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): 
El (La) generador (a) está obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores 
que cumplan con las condiciones óptimas de seguridad además estarán debidamente 
señalizados, el (la) generador (a) estará obligado (a) a manejar, resguardar y vigilar su 
disposición final de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 
 

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al 
entrar en contacto ó al ser mezclados con otro, reaccionan produciendo calor o presión; 
fuego ó evaporación; ó partículas, gases, ó vapores peligrosos; pudiendo ser ésta una 
reacción violenta. Por lo tanto si se desconocen las características de los residuos, estos 
no deberán ser mezclados. 
 

e) De los contenedores, Cajas ó Cilindros Móviles: Es el recipiente en el que se envasa 
un residuo peligroso ó sólido urbano, y su función es evitar su dispersión ó evaporación, 
además sirve para facilitar su transportación.  
 

f) Del Envasado: Es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó sólido 
urbano, para evitar su dispersión ó evaporación y así facilitar su manejo. 
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g) De la Recolección: Es la acción de transferir los residuos al equipo destinado a 
conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento ó a los sitios para su 
disposición final.  
 

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Sólidos Urbanos: Son las áreas 
destinadas para reunir la generación de basura, teniendo en el entendido, que dicho 
almacenamiento de estos residuos no deberá rebasar de más de un día sin retirarse. 
 

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características 
C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-
Infecciosos): 

 

 Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para 
almacenar los residuos peligrosos generados. 

 Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de 
residuos peligrosos almacenados.  

 Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de 
alambre y con techo con teja de asbesto como mínimo para proteger los materiales 
almacenados. 

 El(La) contratista y/ó prestador de servicios deberá contratar los servicios de 
recolección y disposición final de los residuos peligrosos a una empresa especializada 
y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y por la APIMAN. 

 En el caso de generarse un derrame mayor, el contratista o prestador de servicios, 
deberá informar al Centro de Emergencias Portuarias y al Depto. de Ecología de la 
APIMAN; procediendo de inmediato a la contención y saneamiento del área 
contaminada. Los daños y gastos que se generen serán cubiertos por la empresa 
responsable de la obra. 

 Los desechos por el saneamiento del área contaminada deberá tratarse como residuo 
peligroso y dar cumplimiento a las disposiciones anteriores. 

 
j) Descripción de Residuos Sólidos Urbanos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna 

de las características Corrosivas, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó 
que contengan Agentes Biológicos-Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se 
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel cartón, 
telas, plásticos, desechos orgánicos de jardinería y comida, entre otros. 
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k) Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las 
características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó 
que contengan Agentes Biológicas-Infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: 
Acumuladores de vehículos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite ó 
pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote, 
intermedio-15, tiner, aguarrás, etc.) pinturas, sustancias químicas en general que se 
consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes 
y todos los listados en la norma oficial que corresponde. 

 
l) Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisión de aguas residuales 

domesticas provenientes de los sanitarios portátiles.  Los prestadores de servicios y/ó 
contratistas deberán retirar por sus propios medios ó subcontratando a prestadores de 
servicios autorizados que efectúan la recolección de dichas agua residuales. En caso de 
derrame, serán los responsables de la limpieza y retiro de los residuos. Los daños o 
gastos que se generen serán cubiertos por los mismos. 

 
Ejecución de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construcción de 
obras que se realicen en el Recinto Portuario o en las instalaciones con responsabilidad 
para APIMAN, por cuenta de la Administración Portuaria o por un tercero se atenderá lo 
siguiente: 
a) Se prohíbe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o red de drenaje. 
b) La obra y sus límites físicos estarán señalizados. 
c) Los (as) transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehículos y 

maquinaria antes de abandonar los límites de la obra. 
d) Los autotransportes que contengan material pulverulento o a granel, deberán cubrir 

con una lona la caja del mismo. En caso de derrame, los conductores serán los 
responsables de la limpieza. 

e) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehículos 
y maquinaria, en caso de emisión de polvo y afectaciones a terceros o a la calidad del 
aire. 

f) Se limpiaran las vialidades públicas ensuciadas por los vehículos de obra. 
g) Se prohíbe verter en sitios no autorizados cualquier tipo de residuo o material de 

construcción. 
h) Una vez concluida la obra, el(la) contratista retirará sus instalaciones y dejará los 

suelos descontaminados y limpios de residuos y de restos de materiales. Siendo 
revisado por Ecología e Ingeniería, quienes darán el Vo. Bo. 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo de conceptos 



Dependencia:

Concurso : No. LO-009J3B002-E07-2016 Fecha: 22 Abril 2016

Obra: Duración: 210 días naturales

Inicio Obra: 27 Mayo 2016

Fin Obra: 22 Diciembre 2016

Lugar: Manzanillo, Colima. Documento: PE-10
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A0001 Mantenimiento Preventivo electromecánico a Plantas de

Emergencia (anual).

001 Base 1 edificio principal mantenimiento preventivo (con

cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

planta eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad

de 175 kW.Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

002 Base 2 operaciones/ingeniería mantenimiento preventivo (con

cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

planta eléctrica de emergencia marca Ottomotores con

capacidad de 150 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

003 Base 3 protección portuaria mantenimiento preventivo (con

cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

planta eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad

80 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

004 Centro de control de tráfico mantenimiento preventivo (con

cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

planta eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad

de 125 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano

de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

005 Faro de campos radar mantenimiento preventivo (con cambio

de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en planta

eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 20 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

006 Faro de campos casa del faro mantenimiento preventivo (con

cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

planta eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 16 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

007 Repetidora punta Santiago mantenimiento preventivo (con

cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

planta eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 16 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1
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008 Central remota cerro del vigía mantenimiento preventivo (con

cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

planta eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 16 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

009 Centro de emergencia mantenimiento preventivo (con cambio

de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en planta

eléctrica de emergencia marca Selmec con capacidad de 100

kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 1

010 La flechita mantenimiento preventivo (con cambio de aceite,

filtros de aceite, combustible y aire) en planta eléctrica de

emergencia marca Planelec con capacidad de 50 kW.

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 1

011 Gestiones portuarias mantenimiento preventivo (con cambio

de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en planta

eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad de

100 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

012 Pez vela mantenimiento preventivo (con cambio de aceite,

filtros de aceite, combustible y aire) en planta eléctrica de

emergencia marca Planelec con capacidad de 50 kW.

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 1

013 Rayos gama mantenimiento preventivo (con cambio de

aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en planta eléctrica

de emergencia marca Planelec con capacidad de 113 kW.

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 1

014 Centro de emergencia motobomba mantenimiento preventivo

(con cambio de aceite, filtros de aceite, combustible y aire) en

sistema motobomba contra incendio con motor Kohler 18 hp.

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 1
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015 Centro de emergencia reflectores (1) mantenimiento

preventivo (con cambio de aceite, filtros de aceite,

combustible y aire) en planta eléctrica marca Terex Amida

AL400 de 6 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo,

mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución

de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

016 Centro de emergencia reflectores (2) mantenimiento

preventivo (con cambio de aceite, filtros de aceite,

combustible y aire) en planta eléctrica marca Wacker Neuson

motor Kholer 6 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo,

mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución

de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 1

017 Casa API mantenimiento preventivo (con cambio de aceite,

filtros de aceite, combustible y aire) en planta eléctrica de

emergencia marca Power Generation con capacidad de 18

kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 1

A0002 Mantenimiento Preventivo Eléctromecanico a Plantas de

Emergencia. (Bimestral)

018 Base 1, Edificio principal mantenimiento preventivo en planta

eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad de

175 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

019 Base 2 operaciones/ingeniería mantenimiento preventivo en

planta eléctrica de emergencia marca Ottomotores con 

capacidad de 150 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

020 Base 3 protección portuaria mantenimiento preventivo en

planta eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad

80 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

021 Centro de control de tráfico mantenimiento preventivo en

planta eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad

de 125 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano

de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3
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022 Faro de campos radar mantenimiento preventivo en planta

eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 20 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

023 Faro de campos casa del faro mantenimiento preventivo en

planta eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 16 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

024 Repetidora punta Santiago mantenimiento preventivo en

planta eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 16 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

025 Central remota cerro del vigía mantenimiento preventivo en

planta eléctrica de emergencia marca Power Generation con

capacidad de 16 kW. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

026 Centro de emergencia mantenimiento preventivo en planta

eléctrica de emergencia marca Selmec con capacidad de 100

kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

027 La flechita mantenimiento preventivo en planta eléctrica de

emergencia marca Planelec con capacidad de 50 kW.

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

028 Gestiones portuarias mantenimiento preventivo en planta

eléctrica de emergencia marca Planelec con capacidad de

100 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

029 Pez vela mantenimiento preventivo en planta eléctrica de

emergencia marca Planelec con capacidad de 50 kW.

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

030 Rayos gama mantenimiento preventivo en planta eléctrica de

emergencia marca Planelec con capacidad de 113 kW.

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3
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031 Centro de emergencia motobomba mantenimiento preventivo

en sistema motobomba contra incendio con motor Kohler 18

hp. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

032 Centro de emergencia reflectores (1) mantenimiento

preventivo en planta eléctrica marca Terex Amida AL400 de

6 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra

y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

033 Centro de emergencia reflectores (2) mantenimiento

preventivo en planta eléctrica marca Wacker Neuson motor

Kholer 6 kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano

de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

034 Casa API mantenimiento preventivo en planta eléctrica de

emergencia marca Power Generation con capacidad de 18

kW. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

A0003 Mantenimiento correctivo Eléctrico-Mecánico a 

Plantas de Emergencia

035 Suministro y sustitución de cargador automático para baterías

especificaciones similares al existente en cualquiera de las

plantas requerido. Incluye: materiales, herramienta, equipo,

mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución

de los trabajos, P.U.O.T.

Piezas. 4

036 Suministro y sustitución de banda de motor con

especificaciones similares al existente en cualquiera de 

las plantas requerido. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Piezas. 4

037 Suministro y sustitución de batería plomo-ácido con

especificaciones similares al existente en cualquiera de

las plantas requerido Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Piezas. 4

038 Suministro y sustitución de bomba de elevación o inyección

de combustible con especificaciones similares al existente en

cualquiera de las plantas requerido. Incluye: materiales,

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para

la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Piezas. 2
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039 Suministro y sustitución juego de terminales para batería (uso

pesado) con especificaciones similares al existente en

cualquiera de las plantas requerido. Incluye: materiales,

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para

la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Piezas. 6

040 Suministro e instalación de Planta eléctrica con motor diésel,

servicio de emergencia de 125 kW., 60 Hz., 127/220 Volts.,

con equipo de transferencia automática, Caseta acústica,

deberá ser igual o similar al modelo 125SC6BTA5.9-G3 de la

Marca. SELMEC. Incluye: interconexión a tablero eléctrico

existente, puesta en servicio, base de concreto y todo lo

necesario para el correcto funcionamiento. P.U.O.T.

Piezas. 1

B0004 Mantenimiento preventivo a Subestaciones eléctricas

041 Mantenimiento en Baja tensión a subestación monofásica con

capacidad de 25 a 75 kva. (Tipo pedestal o sumergible).

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 18

042 Mantenimiento en Baja tensión a subestación trifásica 

con capacidad de 15 a 300 kva. (Tipo pedestal o

poste).Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de

obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, P.U.O.T. 

Servicio 25

043 Mantenimiento en Baja tensión a subestación trifásica con

capacidad de 300 a 1000 kva. (Subestación Compacta).

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

044 Mantenimiento en Media tensión a subestación Monofásica

con capacidad de 25 a 75 kva. (Tipo Pedestal o sumergible).

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 18

045 Mantenimiento en Media tensión a subestación trifásica 

con capacidad de 15 a 300 kva. (Tipo pedestal o poste).

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 25
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046 Mantenimiento en Media tensión a subestación trifásica 

con capacidad de 300 a 1000 kva. (Subestación compacta).

Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

P.U.O.T.

Servicio 3

047 Prueba al sistema de puesta a tierra de subestación

monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada, poste o

subestación compacta. Incluye: materiales, herramienta,

equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 46

048 Prueba eléctrica de Resistencia de aislamiento y Relación de

transformación a subestación trifásica tipo pedestal, blindada,

poste o subestación compacta. Incluye: materiales,

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para

la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 5

049 Prueba Físico-química al aceite dieléctrico de transformador

en subestación monofásica o trifásica tipo 

pedestal, blindada, poste o subestación compacta. Incluye:

materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Servicio 3

050 Tratamiento al aceite dieléctrico de transformadores en

subestación monofásica o trifásica tipo pedestal, blindada,

poste o subestación compacta consiste en filtrado, des

gasificado y deshidratado al alto vacío garantizando valores

mínimos de rigidez dieléctrica de 35 kv. Incluye: materiales,

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para

la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Ltrs. 1000

051 Suministro e instalación de puerta de aluminio para nicho de

medición y/o tableros medidas de 0.90 x 1.20 metros. Incluye:

materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T.

Piezas. 3

052 Rótulo de señalización con la leyenda "RIESGO

ELÉCTRICO" dimensiones de 25x10 cm letras negras fondo

amarillo tráfico para instalarse en puertas de gabinetes

eléctricos y tableros. Incluye: insumos, fijación, señalización,

herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución,

P.U.O.T.

Piezas. 80
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053 Rótulo de señalización con la leyenda "220 VCA"

dimensiones de 25x10 cm letras negras fondo amarillo tráfico

para instalarse en puertas de gabinetes eléctricos 

y tableros. Incluye: insumos, fijación, señalización,

herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución,

P.U.O.T.

Piezas. 80

054 Suministro e instalación de letrero en lámina galvanizada cal.

14 con leyenda "SOLO PERSONAL AUTORIZADO"

dimensiones de 50 x 35 cm. letras negras fondo blanco

reflejante, círculo rojo para instalarse en puertas de cerco de

malla y/o acceso a la subestación. Incluye: insumos, fijación,

señalización, herramienta, y todo lo necesario para su

correcta ejecución, P.U.O.T.

Piezas. 40

055 Suministro e instalación de tapa prefabricada de concreto con

marco de fierro galvanizado 2"x 3/16" y varilla de refuerzo

3@0.15cm dimensiones aprox. de 0.80 x 0.90 M con leyenda

"PELIGRO ALTA TENSIÓN" para registros existentes de

media tensión. Incluye: insumos, fijación, señalización,

herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución,

P.U.O.T.

Piezas. 7

056 Suministro e instalación de tapa prefabricada de placa de

acero 3/4" de espesor con marco, dimensiones aprox. de 0.80

x 1.00 M con leyenda "PELIGRO ALTA VOLTAJE" en

registros existentes de baja tensión. incluye: insumos,

fijación, señalización, herramienta, y todo lo necesario para

su correcta ejecución, P.U.O.T.

Piezas. 20

057 Limpieza de registros eléctricos en baja tensión, retiro de

agua, basura, tierra y acomodo de conductores eléctricos

incluye: insumos, fijación, señalización, herramienta, y todo

lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

Piezas. 20

B0004 Mantenimiento correctivo a Subestaciones eléctricas

058 Demolición de carpeta asfáltica por medios mecánicos,

incluye: Trazo y nivelación del terreno estableciendo ejes de

referencia, Corte de carpeta asfáltica por medios mecánicos

(cortado con disco de diamante) profundidad 10 cm, carga y

acarreo del material fuera de la obra producto de demolición,

excavaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución,

P.U.O.T.
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059 Suministro e instalación de banco de ductos para media

tensión formado por 6 tubos corrugados PAD RD 13.5 de 3”

diámetro, incluye: Excavación por medios mecánicos o

manuales para todo tipo de material seco, encofrado con

concreto f'c = 200 kg/cm² de ductos, relleno, compactación,

insumos, fijación, señalización, herramienta, y todo lo

necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.
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060 Suministro e instalación de registro de concreto armado F'c=

200kg/cm2 en arroyo para media tensión tipo 4, con

dimensiones de 1.50x1.50x1.50 metros, conforme a

especificaciones de normas CFE, incluye: tapa circular de

fierro fundido con (transito pesado) acabado antiderrapante,

aro de fierro fundido, ménsulas y todo lo necesario para su

correcto funcionamiento. P.U.O.T.

Piezas. 5

061 Suministro y colocación de caja derivadora de 3 vías de

15kva para cable calibre 1/0, incluye: tapones y

descanzadores para caja, materiales, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento. P.U.O.T.

Piezas. 3

062 Suministro y colocación de terminal tipo codo de 1/0 para 15

kVA, incluye: kit de tierras para codos, materiales, mano de

obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento. P.U.O.T.

Piezas. 12

063 Suministro y colocación de boquilla para terminal tipo codo de

15 kVA, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento.P.U.O.T.

Piezas. 12

064 Suministro e instalación de transformador Pedestal trifásico

de 112.5 kVA marca PROLEC GE o similar, con certificación

NACE. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo

lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.

Piezas. 1

065 Suministro y colocación de cable XLPE calibre 1/0 15 kVA

(aluminio), incluye: materiales, mano de obra, herramienta y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento, P.U.O.T.

Metros 700

066 Suministro y colocación de cable de cobre calibre 1/0

desnudo tipo suave , incluye: materiales, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento. P.U.O.T.

Metros 280

067 Suministro e instalación de cable "thhw" anti flama cal. No. 8

awg. (color verde) marca condumex vinanel, incluye:

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T

Metros 110
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068 Suministro e instalación de conector a tope cal. No. 8 awg.

incluye: zapata calibre 2 y calibre 1/0 de un ojillo de 1/2,

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T

Piezas. 12

069 Suministro e instalación de varilla de 5/8 para tierra física, de

tres metros de longitud, incluye: soldadura exotérmica de 90,

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.

Piezas. 8

070 Suministro y colocación de cable de cobre calibre 350,

incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.

Metros 40

071 Bacheo de carpeta asfáltica a base de concreto asfaltico de

12 cm de espesor. incluye: materiales, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento. P.U.O.T.
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