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EP-001 RESIDENTE DE SUPERVISION.

1.1 Descripcion.

Es el profesionista especialista Titulado, con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria
de Educacién Publica (SEP) que lo acredite como: Ingeniero Civil, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto
0 Ingeniero Arquitecto, designado por la RESIDENCIA DE SUPERVISION para coordinar los trabajos de SUPERVISION, y en
quien se delegan directamente funciones y responsabilidades del Residente de obra y de la RESIDENCIA DE SUPERVISION,
con la experiencia minima de 5 (cinco) afios como Residente de Supervision de obras con importes, complejidad y
magnitud, similares a la de la presente licitacion,. Tendra el poder y la autoridad suficiente, para la toma de decisiones en
obra, y llevar los aspectos administrativos en representacion de la RESIDENCIA DE SUPERVISION, por lo que cualquier
indicacion girada por el REPRESENTANTE de APl al Residente de Supervisién se entendera hecha también a la Empresa
contratada.

El Residente de Supervision debera de contar con su firma electronica avanzada vigente (FIEL) para poder llevar las bitacoras
electrénicas tanto de Obra como de Supervision.

El Contratista de supervision sera el representante de la API en todos los frentes de la obra y actuara conforme a los intereses de
la misma, de acuerdo a la normatividad vigente y a las propias instrucciones de la Entidad.

El Residente de Supervision debera conocer el proyecto; las referencias topograficas y batimétricas (aplica en trabajos de
dragado de construccion y/o mantenimiento); el contenido del contrato y sus anexos, debera tener amplios conocimientos en lo
referente a la ejecucién de obras publicas, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
tiene en vigor, Ultima edicién de cada uno de sus libros, las disposiciones de la Secretaria de la Funcién Publica relativos a la
Obra Publica y demés reglamentacion relativa; asi mismo, del medio ambiente en el que se desarrolla la obra por supervisar y
condicionantes del oficio resolutivo de condicionantes que en su caso se haya emitido por la SEMARNAT para ejecutar la obra.

El Residente de Supervisién en conjunto con su personal debera coordinar los trabajos de: Levantamientos topogréficos inicial, de
avance de obra y final, de control de obra, costos y rendimientos relativos a los trabajos de obra civil, mecanica, eléctrica,
maritima, instalacién de equipos, revisién y recepcidn de equipos y muebles para su entrega y depdsito al lugar que designe el
Representante de la API (lo anterior dependiendo de las caracteristicas de la obra), la conciliacién de los volumenes de obra en
gabinete con el Superintendente de Obra.

El Residente de Supervision debera de ser capaz de realizar propuestas para adecuaciones al proyecto o datos
complementarios, asi como hacer cumplir las condicionantes relativas al medio ambiente, las disposiciones de seguridad y la
presentacién de los informes de obra solicitados por la API..

1.2 Disposiciones.

El Representante de la API en coordinacion con el Residente de Supervision abriran la bitacora electronica con antelacién de dos
dias habiles previo al inicio de los trabajos de Supervision. El Residente de Supervision estudiara la propuesta y los planos del
proyecto a desarrollar con la finalidad de detectar e identificar detalles, problemas o inconsistencias dentro del mismo y dar
alternativas o soluciones para que durante los trabajos se eviten situaciones que puedan derivar en atraso o incremento de los
trabajos.

También convocara a reuniones donde intervengan el representante de la API, el Residente de Supervisidn y el Superintendente
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de Obra con una periodicidad semanal o con la que considere necesaria, pero no mayor a quince dias entre cada una de ellas.

Estas podran ser en las oficinas de la APl o en campo, con la finalidad de informar la situacién del estado actual que guardan los
trabajos, sera el responsable de convocar a la reunién, elaborar la minuta y recabar las firmas de quien en la reunion
intervinieron, asi como la de hacer llegar la respectiva copia a quienes asistieron y por ultimo, validar la minuta en la bitacora
electronica debiendo de escanear la o las hojas que la integren y adjuntarla en la respectiva nota.

El Residente de Supervision implantara las acciones que juzgue convenientes para la mejor calidad y economia de la obra,
siempre y cuando no se amplie el programa y/o aumente el presupuesto autorizado, salvo indicaciones expresas de la API, podra
realizarlas.

Supervisara, vigilara, controlara, revisara y reportara los volimenes de obra, control de obra, costos y rendimientos relativos a los
trabajos del catalogo de conceptos de la obra a supervisar y la conciliacion de los volimenes de obra con la Compafia
Constructora, asi como la presentacion de los correspondientes informes de avance y fotograficos con la utilizacion de una
camara fotografica electronica con resolucion minima de 10 mega pixeles.

El Residente de Supervision siempre debera de ser puntual en su horario de inicio de jornada debiendo de estar a la hora
solicitada dentro de las presentes bases de licitacion en el sitio de los trabajos y siempre localizable, asi mismo
proporcionara un numero de teléfono mévil, mismo que debera de atender a cualquier hora que se le requiera y lo tendra
siempre disponible. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberé estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El Residente de Supervision debera de permanecer tiempo completo en el lugar de la obra, dara su visto bueno previo al inicio de
cada una de las diferentes actividades que compongan el catalogo debiendo revisar, lo siguiente:

Previo al inicio de alguna actividad: Que el trazo corresponda con el de proyecto, que los limites fisicos coincidan con los
mostrados en el proyecto, que los bancos de niveles coincidan con los del proyecto, que los trazos de las excavaciones
coincidan con los ejes de proyecto, que los muros divisorios se construyan sobre los ejes mostrados en el proyecto, que
previo a la instalacién o colocacién de los equipos y/o muebles cumplan con lo solicitado dentro de las especificaciones
generales y particulares, que las profundidades (cuando se trate de obras de dragado de construccion y/o mantenimiento)
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coincidan con las del proyecto, que las cotas de proyecto coincidan con las fisicas en el lugar de la obra, los niveles de desplante
de estructuras de cimentacién como plantillas, zapatas, dalas de desplante etcétera, que la calidad de los materiales a emplearse
cumplan con lo que las normas de calidad dictan en la materia, reportes de laboratorio de campo como lo son: reportes de colado,
temperatura del concreto, temperatura de la mezcla asfaltica, temperatura de la emulsion, cantidad de emulsion dentro de la pipa a
la llegada a la obra, revision de notas de emision y recepcion de concretos premezclados para verificar que las caracteristicas
solicitadas dentro de las especificaciones generales y particulares correspondan con las de la mezcla entregada, reportes de
laboratorio de la calidad de los diferentes materiales a emplear en los rellenos, dosificaciones de mezclas de concreto hechas en
obra, que la Contratista de Obra cuente con el personal capacitado y equipo adecuado suficiente y en éptimas condiciones para la
realizacion de la actividad verificando que enciendan, que todas sus luces funcionen, que no tengan fugas de combustible o aceite,
que todo el personal encargado de la ejecucion de los trabajos cuente con su equipo de seguridad personal, que la obra se
encuentre bien delimitada y sefializada para evitar accidentes y dejar antecedentes escritos y graficos del proceso.

Durante alguna actividad: Que los trabajos se realicen dentro de los limites establecidos previamente con el trazo, que las
instalaciones e infraestructura existente no sufran dafio durante la ejecucion de los trabajos, que la Contratista de Obra encargada
de los trabajos mantenga delimitado sus bancos de nivel sin sufrir modificaciones durante el desarrollo de los trabajos, que las
excavaciones se concluyan a los niveles y que coincidan con los de proyecto, que los muros se construyan con el sistema
constructivo de proyecto y que éstos queden plomeados, que las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos,
etcétera se hayan alojado por donde indica el proyecto empleando los materiales descritos dentro de la propuesta de la Contratista
de Obra encargada de la ejecucion de los trabajos, que los equipos y/o muebles no sufran algun dafio durante su instalacién, que
cuando se traten de obras de dragado de construccion y/o mantenimiento éste se realice a las profundidades de proyecto, que
durante el traslado fuera de las instalaciones de la obra los equipos no presenten fugaz de material producto del dragado de
construccion y/o mantenimiento en darsena de ciaboga o canal de navegacion asi como también cuando se trate de excavacion en
su retiro y traslado verificar que no presenten fugas de material que se puedan depositar en la cinta asfaltica, que el armado del
acero y de la cimbra de los distintos elementos estructurales sea el indicado dentro del proyecto, que a todas las cimbras se les
aplique un desmoldante para evitar malos acabados, que los rellenos se realicen en el nimero de capaz, espesores y materiales
solicitados dentro del proyecto asi como también con su respectivo grado de compactacion, que las mezclas de concreto
premezclado se viertan en los tiempos marcados dentro de la norma, que personal de laboratorio obtenga muestras de los colados
para su ensaye, que todo el personal encargado de la ejecucion de los trabajos cuente con su equipo de seguridad personal y dejar
antecedentes escritos y graficos del proceso.

Al concluir alguna actividad: Que los trabajos se hayan ejecutado dentro de los limites establecidos desde el proyecto, que todas las
instalaciones y servicios se encuentren funcionando a la perfeccion sin presentar fugaz o dafio alguno, que los rellenos se hayan
realizado a los niveles indicados en los planos, que los muros se hayan construido y estén plomeados con los acabados indicados
dentro del proyecto, que las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos, etcétera funcionen a la perfeccién asi
como también que las pruebas de calidad realizadas hayan arrojado datos satisfactorios, que los equipos y/o muebles operen como
es debido no presentando dafio alguno haciendo entrega de los manuales y pélizas de garantia a nombre de la API, que el area de
los trabajos vy el &rea de transito del personal y equipo este limpia, que los elementos estructurales al descimbrarlos no presenten
acero expuesto y/o “cacarizos” por falta de vibrado o mal funcionamiento del equipo o mal procedimiento, que los rellenos se hayan
hecho en el nimero de capaz, espesores y materiales solicitados dentro del proyecto y que se haya cumplido con el grado de
compactacion respectivo, que los resultados de los ensayes de laboratorio sean satisfactorios y cumplan con la norma de calidad
en todas y cada una de las etapas y dejar antecedentes escritos y graficos del proceso.

El Residente de Supervisién tramitara oportunamente y por escrito, anexando toda la documentacion soporte, autorizacion
ante la API a solicitud de la Contratista de Obra tratandose de:
Modificaciones técnicas a los proyectos en calidad y/o cantidad debidamente soportadas documentalmente.

+ Modificaciones al dimensionamiento general de la obra.

* Trabajos extraordinarios.

* Precios extraordinarios.
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+ Ajuste de costos.

+ Suspension de los trabajos, terminacion anticipada de los trabajos y rescision de los mismos.

+ Ampliacion y/o reduccién del monto y plazo de ejecucion de los trabajos, etc. (convenios modificatorios).

* Prorrogas o diferimientos de las fechas de los programas de ejecucién de los trabajos convenidos, pactadas en el
contrato.

En logro de lo anterior, recabara registros y toda clase de apoyos, los que presentara a la API con toda oportunidad, emitiendo su
analisis y comentarios que soporten el tipo de tramite requerido.

En el caso de los ajustes de costos, el Residente de supervision, revisara la matriz de ajuste de costos de acuerdo con los analisis
detallados de precios unitarios de la parte econdmica de la proposicion del Constructor, para ser entregado por escrito a la API.

El Residente de Supervision sera el responsable de que su personal a cargo elabore los informes de supervision que a continuacion
se indican y los entregara al Residente de obra, en un (1) ejemplar impreso y en archivo electronico Excel y Adobe Acrobat
Professional (PDF) versiones recientes, dentro de los tres (3) dias naturales siguientes al término del periodo semanal y dentro de
los seis (6) dias naturales siguientes al término del periodo mensual que comprendan.

El Residente de Supervision sera el responsable de la informacion que se plasme dentro de los informes tanto semanal, mensual y
del cumplimiento de las condicionantes del oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT, por consiguiente, debera de revisar toda la
informacion que todos éstos contengan previo a la entrega de los mismos. Los informes se entregaran con la periodicidad
mencionada dentro del pliego de requisitos mediante oficio, situaciéon de la cual debera de quedar constancia en la bitacora
electrénica.

Los informes deberan de contener la siguiente informacion:

Informes semanales: Los informes semanales reflejaran claramente el estado que guarde la obra y su costo total estimado en la
fecha en que se emitan, para lo cual, El Residente de Supervisidn se auxiliara del personal a su cargo para su elaboracion con los
datos de campo obtenidos plasmando el avance fisico y financiero de la obra que, entre otros datos, contendré el avance
programado y real a la fecha del corte, asi como los eventos mas importantes sucedidos en la semana, gréafica(s) de avance fisico,
gréfica (curva) de inversién programada y real, reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo; minutas de trabajo; los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, comentarios explicitos de las
variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas convenidos; asi como la consecuencia o efecto de dichas
variaciones para la conclusion oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, memoria descriptiva de los trabajos
realizados incluyendo lo referente al impacto ambiental, copia de las notas de bitacoras y album fotografico, asi como cualquier otro
dato importante que considere el Residente de Supervision o la API.

Informes mensuales: Los informes mensuales contendran el avance fisico por concepto de obra, el factor de ponderacion

por concepto, segun su importancia relativa acordada por la API, el avance fisico ponderado por concepto y el avance fisico
general; el avance de la obra en términos financieros y su comparacién con el programa de la Empresa encargada de la
ejecucion de los trabajos para lo cual El Residente de Supervisién se auxiliara del personal a su cargo para su elaboracién

con los datos de campo obtenidos plasmando el avance fisico y financiero de la obra que, entre otros datos, contendra el
avance programado y real a la fecha del corte, asi como los eventos mas importantes sucedidos en la semana, grafica(s) de
avance fisico, grafica (curva) de inversidn programada y real, reportes de cumplimiento de los programas de suministro de
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; minutas de trabajo; los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, comentarios
explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas convenidos; asi como la consecuencia o efecto
de dichas variaciones para la conclusién oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, memoria descriptiva de los
trabajos realizados incluyendo lo referente al impacto ambiental, copia de las notas de bitacoras y album fotografico, asi como
cualquier otro dato importante que considere el Residente de Supervisién o la API.
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Informe relativo al seguimiento de los términos y condicionantes del oficio resolutivo de impacto ambiental emitido por la
SEMARNAT: Deberéa elaborar y presentar un informe del cumplimiento de los términos y las condicionantes a las cuales quedo
sujeta la construccion de la obra, complementandolo con anexos fotogréaficos de la ejecucion de los trabajos de acuerdo con lo
estipulado en el dictamen resolutivo de impacto ambiental de la SEMARNAT con una periodicidad Mensual.

Revisién y autorizacion de estimaciones: El Residente de Supervision auxiliado por su Personal debera calcular las cantidades
de obra de cada estimacion elaborando sus propios generadores, a fin de obtener pardametros de comparacion con los que la
Contratista de Obra haya ejecutado, cabe aclarar que los generadores que se presenten en la estimacién de obra, siempre seran
los elaborados por el Constructor, de quien es la obligacion presentarlos completos y correctos, para que la Unica obligacion y
responsabilidad del Residente de Supervision sea revisarlos y aprobarlos en su caso. Nunca enviarle a la API una estimacion para
pago si esta no viene acompafiada de los generadores completos o su documentacion soporte.

El Residente de Supervisidn recibira las estimaciones que procedan y las revisard una vez que la Contratista de Obra se la
entregue firmada, vigilando que las fechas de revision, asi como de firma y sello por parte de la Residencia de Supervision, se
asienten en Bitacora.

El Residente de Supervision estara atento al proceso de pago del cual llevara el registro respectivo, incluyendo el relativo a
anticipos.

El Residente de Supervision, intervendra en el calculo de ajuste de costos cuando este sea solicitado por la Contratista de Obra.
Independientemente de que exista 0 no la solicitud de ajuste de costos por parte del Contratista de Obra, el Residente de
Supervision debera forzosamente llevar a cabo su elaboracion en los términos que la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas asi como su Reglamento dispongas; recabando informacién de los precios de materiales, maquinaria
y equipo, de conformidad con los relativos publicados por Banco de México y cotizaciones del Délar y en el mercado, asi como los
salarios por la Comision de Salarios Minimos.

En el caso de los ajustes de costos, primero se elaborara la matriz de ajuste de costos de acuerdo con los andlisis detallados de
precios unitarios de la parte econémica de la proposicion de la Contratista de Obra, para ser entregado por escrito a la AP para su
visto bueno

Recepcion de la obra: La recepcion de la obra se llevara a cabo de acuerdo a lo especificado en los articulos 135 al 138 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma. Asi mismo, el finiquito y terminacion del contrato
se llevard a cabo de acuerdo a lo especificado en los articulos 139 al 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Misma

La Contratista de Obra dara a conocer a través de la Bitacora y/o por escrito, la terminacion total de los trabajos, asi como su
solicitud de recepcion de la obra. Para tal efecto, el Residente de Supervision debe estar pendiente para avalar que los
trabajos se encuentren terminados con la calidad requerida en el proyecto. Levantard, en coordinacion con la constructora y la
Emtidad, el acta de terminacidn de los trabajos en el sitio de los trabajos. Previamente se tendra elaborada y autorizada la
Ultima estimacion y se efectuara el cierre de la Bitacora.

Comentarios generales del desarrollo de los trabajos y del desempefio de la constructora (por escrito)

+ Comentar a la API sobre atrasos de la obra y su causa, asi como emitir su opinion para reducirlos y prevenirlos.

+ Comentar a la API sobre problemas que surjan eventualmente en la obra y darle su opinion al respecto.

+ Comentar a la API sobre observaciones o apreciaciones en cuanto a la conveniencia de que se incremente el ritmo de trabajo
en determinado frente.

+ Comentar a la API sobre asuntos varios en relacién a la obra.

+ Todos los demas que se considere convenientes .
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

a) La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera Semana (Semana), con aproximacion al centésimo. Se
medira Unicamente la cantidad neta de dias trabajados en el horario convenido en las bases del procedimiento segun
corresponda, considerando que 1 semana sera aquella en la se haya laborado 6 dias de forma completa. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, equipo y consumibles tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion.

b) Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, botas, gogles, tapones auditivos).

c) Percepciones del personal especializado.

d) Transportacion diaria del Personal al sitio de los trabajos y a las oficinas de la API las que segun sea el caso.

e) Equipo de comunicacién para establecer contacto en cualquier momento con el Representante de la API.

f) Equipos y sistemas adecuados de computacion, con el software de actualidad, para la revisién de estimaciones, control y
actualizacion de costos, elaboracion de reportes, planos requeridos, informes, etc.

g) Equipo de transporte terrestre, y maritimo (si la obra lo requiere) debera ser de tal utilidad y capacidad, que tenga acceso a
cualquier frente en forma oportuna.

h) Elaborar e integrar un reporte semanal para ser transmitido a la Entidad.

i) Elaborar e integrar un reporte mensual para la Entidad en dos tantos, con &lbum fotografico, incluyendo lo relativo a los aspectos
ambientales que servira como documentacion soporte de la estimacion de supervision.

j) Entrega del libro blanco, archivo maestro, en un (1) juego, en papel bond reciclado de 75 gr/m2, con cubiertas de cartulina tipo
Opalina, encuadernado con poste de aluminio, para el libro blanco y archivo maestro; en arillo metalico en color blanco, para los
informes, asi como en archivos electrénicos procesador de texto, hoja de calculo y en formato de almacenamiento de documentos
(PDF).

k) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo se requiera.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Fundamentos para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
N-LEG-1/05.

b) Ejecucién de obras. NeLEG-3/07

¢) Ejecucion de supervision de obras. NeLEG+4/07
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EP-002 JEFE DE SUPERVISION “A”.

1.1 Descripcion.

Es el profesionista especialista Titulado, con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria
de Educacién Publica (SEP) que lo acredite como: Ingeniero Civil, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto
o Ingeniero Arquitecto, designado por la RESIDENCIA DE SUPERVISION para auxiliar al Residente de Supervision en la
coordinacién de los trabajos de SUPERVISION, con la experiencia minima de 3 (tres) afios participando como Jefe de
Supervisidon “A” de obras con importes, complejidad y magnitud, similares a la de la presente licitacion de manera continua
y reciente.

El Jefe de Supervision “A” debera conocer el proyecto; las referencias topograficas y batimétricas (aplica en trabajos de dragado
de construccién y/o mantenimiento), el contenido del contrato y sus anexos, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicién de cada uno de sus libros, las disposiciones de la Secretaria de la
Funcion Publica relativos a la obra publica y demas reglamentacion relativa; asi mismo, del medio ambiente en el que se
desarrolla la obra por supervisar y condicionantes del oficio resolutivo para ejecutar la obra.

El Jefe de Supervision “A” debera asistir en los trabajos de: Levantamientos topograficos inicial, de avance de obra y final,
de control de obra, costos y rendimientos relativos a los trabajos de obra civil, mecanica, eléctrica, maritima, instalacion de
equipos, revision y recepcion de equipos y muebles para su entrega y depdsito al lugar que designe el Representante de la
API (lo anterior dependiendo de las caracteristicas de la obra), la conciliacion de los volimenes de obra en campo con el
Superintendente de Construccién. El Jefe de Supervisidon “A” estara al pendiente en campo para que las disposiciones de
seguridad y las condicionantes relativas al oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT que en su caso procedan, se cumplan
realizando un informe de campo mismo que entregara al Residente de Supervision cuya informacion servird para la
elaboracion del informe mensual relativo a esta disposicion. .

1.2 Disposiciones.

El Jefe de Supervision “A” Estudiara la propuesta y los planos del proyecto a desarrollar con la finalidad de detectar e identificar
detalles, problemas o inconsistencias dentro del mismo y dar aviso oportuno al Residente de Supervisién para que éste proponga
las alternativas o soluciones necesarias al Representante de la API con la finalidad de evitar que durante los trabajos surjan
situaciones que puedan derivarse en atraso de los trabajos 0 en un incremento econémico de la obra.

El Jefe de Supervision “A” estara al pendiente de que los trabajos y procesos se cumplan de acuerdo a las Normas vigentes por
lo que debera de permanecer todo el tiempo en campo, supervisar, vigilar, control y revision de los trabajos, auxiliar al Residente
de Supervisién en vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucién de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato
debiendo informar de manera oportuna y expedita al Residente de Supervision de cualquier situacion o anomalia que se presente
en la obra.

El Jefe de Supervisién “A” verificara que las acciones implementadas por el Representante de la APl y/o el Residente de
Supervisién que hayan juzgado convenientes para la mejor calidad y economia de la obra se cumplan cabalmente.

Supervisara, vigilara, controlara, revisara y reportara los volumenes de obra, control de obra, costos y rendimientos relativos
a los trabajos del catalogo de conceptos de la obra a supervisar y la conciliacion de los volimenes de obra en campo con el
Superintendente de Obra, asi como la presentacion de toda informacion de los trabajos en campo misma que servira para la
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elaboracion de los respectivos informes por lo que debera de contar con una camara fotografica electrénica con resolucion
minima de 10 mega pixeles.

El Jefe de Supervisién “A” siempre debera de ser puntual en su horario de inicio de jornada debiendo de estar a la hora
solicitada dentro de las presentes bases de licitacion en el sitio de los trabajos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El Jefe de Supervision “A” debera de permanecer tiempo completo en campo a menos de que el Representante de la APl y/o el
Residente de Supervision indiquen otra cosa. Sera el enlace directo en cuanto a informacion se requiera entre las oficinas de
Campo y/o Central. Cuando por causas de fuerza mayor el Residente de Supervisién no se encuentre en algin frente o que
existan varios frentes, El Jefe de Supervisidn “A” podra dar su visto bueno previo al inicio de cada actividad de ejecucién de los
trabajos que compongan el catalogo de conceptos, debiendo revisar lo siguiente:

Previo al inicio de alguna actividad: Que el trazo corresponda con el de proyecto, que los limites fisicos coincidan con los
mostrados en el proyecto, que los bancos de niveles coincidan con los del proyecto, que los trazos de las excavaciones
coincidan con los ejes de proyecto, que los muros divisorios se construyan sobre los ejes mostrados en el proyecto, que
previo a la instalacion o colocacién de los equipos y/o muebles cumplan con lo solicitado dentro de las especificaciones
generales y particulares, que las profundidades (cuando se trate de obras de dragado de construccidn y/o mantenimiento)
coincidan con las del proyecto, que las cotas de proyecto coincidan con las fisicas en el lugar de la obra, los niveles de
desplante de estructuras de cimentacion como plantillas, zapatas, dalas de desplante etcétera, que la calidad de los
materiales a emplearse cumplan con lo que las normas de calidad dictan en la materia, reportes de laboratorio de campo
como lo son: reportes de colado, temperatura del concreto, temperatura de la mezcla asfaltica, temperatura de la emulsién,
cantidad de emulsién dentro de la pipa a la llegada a la obra, revision de notas de emisién y recepcion de concretos
premezclados para verificar que las caracteristicas solicitadas dentro de las especificaciones generales y particulares
correspondan con las de la mezcla entregada, reportes de laboratorio de la calidad de los diferentes materiales a emplear
en los rellenos, dosificaciones de mezclas de concreto hechas en obra, que la Contratista de Obra cuente con el personal
capacitado y equipo adecuado suficiente y en 6ptimas condiciones para la realizacién de la actividad verificando que
enciendan, que todas sus luces funcionen, que no tengan fugas de combustible o aceite, que todo el personal encargado de
la ejecucién de los trabajos cuente con su equipo de seguridad personal, que la obra se encuentre bien delimitada y
sefializada para evitar accidentes y dejar antecedentes escritos y graficos del proceso durante alguna actividad:
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Que los trabajos se realicen dentro de los limites establecidos previamente con el trazo, que las instalaciones e
infraestructura existente no sufran dafio durante la ejecucion de los trabajos, que la Contratista de Obra encargada de los
trabajos mantenga delimitado sus bancos de nivel sin sufrir modificaciones durante el desarrollo de los trabajos, que las
excavaciones se concluyan a los niveles y que coincidan con los de proyecto, que los muros se construyan con el sistema
constructivo de proyecto y que éstos queden plomeados, que las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y
datos, etcétera se hayan alojado por donde indica el proyecto empleando los materiales descritos dentro de la propuesta de
la Contratista de Obra encargada de la ejecucion de los trabajos, que los equipos y/o muebles no sufran algin dafio durante
su instalacion, que cuando se traten de obras de dragado de construccion y/o mantenimiento éste se realice a las
profundidades de proyecto, que durante el traslado fuera de las instalaciones de la obra los equipos no presenten fugaz de
material producto del dragado de construccidn y/o mantenimiento en darsena de ciaboga o canal de navegacién asi como
también cuando se trate de excavacion en su retiro y traslado verificar que no presenten fugas de material que se puedan
depositar en la cinta asfaltica, que el armado del acero y de la cimbra de los distintos elementos estructurales sea el
indicado dentro del proyecto, que a todas las cimbras se les aplique un desmoldante para evitar malos acabados, que los
rellenos se realicen en el nimero de capaz, espesores y materiales solicitados dentro del proyecto asi como también con su
respectivo grado de compactacion, que las mezclas de concreto premezclado se viertan en los tiempos marcados dentro de
la norma, que personal de laboratorio obtenga muestras de los colados para su ensaye, que todo el personal encargado de
la ejecucion de los trabajos cuente con su equipo de seguridad personal y dejar antecedentes escritos y graficos del
proceso.

Al concluir alguna actividad: Que los trabajos se hayan ejecutado dentro de los limites establecidos desde el proyecto, que todas
las instalaciones y servicios se encuentren funcionando a la perfeccién sin presentar fugaz o dafio alguno, que los rellenos se
hayan realizado a los niveles indicados en los planos, que los muros se hayan construido y estén plomeados con los acabados
indicados dentro del proyecto, que las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos, etcétera funcionen a la
perfeccion asi como también que las pruebas de calidad realizadas hayan arrojado datos satisfactorios, que los equipos y/o
muebles operen como es debido no presentando dafio alguno haciendo entrega de los manuales y pélizas de garantia a nombre
de la API, que el &rea de los trabajos y el rea de transito del personal y equipo este limpia, que los elementos estructurales al
descimbrarlos no presenten acero expuesto y/o “cacarizos” por falta de vibrado o mal funcionamiento del equipo o mal
procedimiento, que los rellenos se hayan hecho en el nimero de capaz, espesores y materiales solicitados dentro del proyecto y
que se haya cumplido con el grado de compactacion respectivo, que los resultados de los ensayes de laboratorio sean
satisfactorios y cumplan con la norma de calidad en todas y cada una de las etapas y dejar antecedentes escritos y graficos del
proceso.

El Jefe de Supervision “A” auxiliara al Residente de Supervision a obtener toda la documentacion soporte de campo requerida
para el tramite de cualquier autorizacion ante la APl que la Empresa Constructora solicite tratandose de:

+ Modificaciones técnicas a los proyectos en calidad y/o cantidad debidamente soportadas documentalmente.

* Modificaciones al dimensionamiento general de la obra.

+ Trabajos extraordinarios.

* Precios extraordinarios.

* Ajuste de costos.

« Suspension de los trabajos, terminacidn anticipada de los trabajos y rescisidn de los mismos.

+ Ampliacion y/o reduccidn del monto y plazo de ejecucion de los trabajos, etc. (convenios modificatorios).

* Prorrogas o diferimientos de las fechas de los programas de ejecucion de los trabajos convenidos, pactadas en el
contrato.

El Jefe de Supervision “A” asistira al Residente de Supervision en la elaboracion de los informes de Supervisién Semanales,
Mensuales y el de Cumplimiento a los términos y condicionantes del oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT por lo cual
recaudara diariamente informacién de campo conteniendo: La fuerza de trabajo, cantidad de equipo con sus caracteristicas y de
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los materiales suministrados en formatos previamente autorizados por el Representante de la API.

Comunicara de manera oportuna y expedita al Residente de Supervision de cualquier situacion que ocurra en obra especificando
de manera puntual la situacién, causas y localizacidn dentro de la obra acompafiada de fotografias y demas material informativo
que el Jefe de Supervision “A” considere necesario.

El Jefe de Supervision “A” se encargara de dar seguimiento a los informes emitidos por el laboratorio de control de
calidad de los materiales (si la obra lo requiere), llevara un control con todos los informes del laboratorio tanto de campo
como de gabinete entregados.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd Semana (Semana), con aproximacion al centésimo. Se
medira unicamente la cantidad neta de dias trabajados en el horario convenido en las bases del procedimiento segun
corresponda, considerando que 1 semana sera aquella en la se haya laborado 6 dias de forma completa. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, equipo y consumibles tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de
su utilizacion.

b) Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, botas, gogles, tapones auditivos).

¢) Percepciones del personal especializado.

d) Transportacion diaria del Personal al sitio de los trabajos y a las oficinas de la API las segun sea el caso.

e) Equipo de comunicacion para establecer contacto en cualquier momento con el Residente General de Supervision.

f) Equipos y sistemas adecuados de computacién, con el software de actualidad, para la revisién de estimaciones, control y
actualizacién de costos, elaboracion de reportes, planos requeridos, informes, etc.

g) Equipo de transporte terrestre y maritimo (si la obra lo requiere) debera ser de tal utilidad y capacidad, que tenga acceso a
cualquier frente en forma oportuna.

h) Llevar control diario sobre los recursos que emplee la Empresa Constructora; tales como: equipo, personal, etc., en los
diferentes frentes.

i) Llevar un registro diario de los rendimientos y horas trabajadas de los equipos y maquinaria de la Constructora, en los
diferentes frentes.

j) EIRegistro de equipo y maquinaria activo e inactivo.

k) Todo lo necesario para la correcta coordinacion de todas y cada una de las actividades que se detallan en las Especificaciones
Generales y Especificaciones particulares.

1) Camara fotografica de 10 megapixeles minimo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Fundamentos para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
N-LEG-1/05.
b) Ejecucién de obras. NLEG-3/07
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EP-003 Jefe de supervision de obra lectrica "C"".

1.1 Descripcion.

Es el profesionista pasante de: Ingeniero Electricista, Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecanico electrico, Técnico en
construccién o Técnico con estudios a nivel Licenciatura sin concluir, designado por la RESIDENCIA DE SUPERVISION para
auxiliar al Residente de Supervision y en quien delegue responsabilidades el Jefe de Supervision obra “A” en los trabajos de
SUPERVISION, con la experiencia minima de 3 (tres) afios participando como Jefe de Supervision “C” de obras con importes,
complejidad y magnitud, similares a la de la presente licitacion de manera continua y reciente.

El Jefe de Supervisidn obra electrica “C” debera tener conocimientos basicos del proyecto; Normativa eléctricas, la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las Normas para Construccion e Instalaciones y
de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicion de cada uno de
sus libros, asi mismo, del medio ambiente en el que se desarrolla la obra por supervisar y condicionantes del oficio resolutivo
de condicionantes emitido por la SEMARNAT para ejecutar la obra.

El Jefe de Supervision “C” debera asistir al Jefe de Supervisidn “A” en los trabajos de: control de obra, costos y rendimientos
relativos a los trabajos de obra eléctrica, instalacién de equipos, revisién y recepcion de equipos y muebles para su entrega y
depdsito al lugar que designe el Representante de la API, la obtencion de los volumenes de obra para el reporte de avance de
obra.

1.2 Disposiciones.

El Jefe de Supervision “C” seré la persona que debera estar 100% de su tiempo en campo, llevando los trabajos de supervisién
bajo las ordenes del Residente de Supervision y el Jefe de Jefe de Supervisidn obra “A” como son: vigilancia, control de todas
las actividades por desarrollar en la obra, llevara un registro diario de las ubicaciones de los frentes en los cuales se esta
trabajando auxilidndose de formatos elaborados en computadora, croquis, fotografias digitales, etc. Los reportes servirén para
la elaboracion de los informes solicitados al Residente de Supervisién y/o para cualquier informacion solicitada de la obra en
el momento por el Representante de la API.

El Jefe de Supervisidn obra eléctrica “C” verificara que las acciones implementadas por el Representante de la API y/o el
Residente de Supervision que hayan juzgado convenientes para la mejor calidad y economia de la obra se cumplan
cabalmente.

El Jefe de Supervision de obra eléctrica “C” siempre debera de ser puntual en su horario de inicio de jornada debiendo de
estar a la hora solicitada dentro de las presentes bases de licitacion en el sitio de los trabajos y su estadia serd mayor mente
en el lugar donde se ejecute la obra es decir en campo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberé efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que
en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su
propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que
el Contratista seré el Unico responsable de la calidad de los trabajos.

En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del
Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera suministrar
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacién que
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de
la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

El Jefe de Supervisién de obra electrica “C” debera de permanecer tiempo completo en campo a menos de que el
Representante de la API y/o el Residente de Supervisién indiquen otra cosa. Reportara directamente los sucesos de la obra al
Jefe de Supervision obra electrica “A”. Auxiliara las tareas previas al inicio de alguna actividad: Considerando que el trazo
corresponda con el de proyecto, que los limites fisicos coincidan con los mostrados en el proyecto, que las distibucion de
cargas electrica esten plenamente identificadas, verificara las lineas eléctricas estén desenergizadas durante los trabajos de
interconexién con las mismas, que los trazos de las excavaciones coincidan con los ejes de proyecto, que los registros
eléctricos se construyan sobre los ejes mostrados en el proyecto, que previo a la instalacién o colocacion de los equipos y/o
muebles cumplan con lo solicitado dentro de las especificaciones generales y particulares, que las cotas de proyecto coincidan
con las fisicas en el lugar de la obra, los niveles de desplante de estructuras de cimentacién como plantillas, zapatas, dalas de
desplante etcétera, que la calidad de los materiales a emplearse cumplan con lo que las normas de calidad dictan en la materia,
reportes de laboratorio de campo como lo son: voltaje, carga de circuitos eléctricos, reportes o certificados de calidad de los
diferentes materiales o equipos a instalar en la obra, que la Contratista de Obra cuente con el personal capacitado y equipo
adecuado suficiente y en dptimas condiciones para la realizacién de la actividad verificando que enciendan, que todas sus
luces funcionen, que no tengan fugas de combustible o aceite, que todo el personal encargado de la ejecucién de los trabajos
cuente con su equipo de seguridad personal, que la obra se encuentre bien delimitada y sefializada para evitar accidentes y
dejar antecedentes escritos y graficos del proceso.

Auxiliara las tareas durante alguna actividad: Considerando que el los trabajos se realicen dentro de los limites establecidos
previamente con el trazo, que las instalaciones e infraestructura existente no sufran dafio durante la ejecucion de los trabajos,
que la Contratista de Obra encargada de los trabajos mantenga delimitado sus bancos de nivel sin sufrir modificaciones durante
el desarrollo de los trabajos, que las excavaciones se concluyan a los niveles y que coincidan con los de proyecto, que los
registros electricos se construyan con el sistema constructivo de proyecto y que éstos queden plomeados, que las instalaciones
eléctricas, de voz y datos, etcétera se hayan alojado por donde indica el proyecto empleando los materiales descritos dentro
de la propuesta de la Contratista de Obra encargada de la ejecucién de los trabajos, que los equipos y/o muebles no sufran
algun dafio durante su instalacion, que cuando se traten de obras de mantenimiento éste se realice a las profundidades de
proyecto, que durante el traslado fuera de las instalaciones de la obra los equipos no presenten fugaz de material producto del
dragado de construccion y/o mantenimiento en darsena de ciaboga o canal de navegacion asi como también cuando se trate
de excavacion en su retiro y traslado verificar que no presenten fugas de material que se puedan depositar en la cinta asfaltica,
que el armado del acero y de la cimbra de los distintos elementos estructurales sea el indicado dentro del proyecto, que a todas
las cimbras se les aplique un desmoldante para evitar malos acabados, que los rellenos se realicen en el nimero de capaz,
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espesores y materiales solicitados dentro del proyecto asi como también con su respectivo grado de compactacion, que las
mezclas de concreto premezclado se viertan en los tiempos marcados dentro de la norma, que personal de laboratorio obtenga
muestras de los colados para su ensaye, que todo el personal encargado de la ejecucion de los trabajos cuente con su equipo
de seguridad personal y dejar antecedentes escritos y graficos del proceso.

Auxiliar las tareas al concluir alguna actividad: Considerando que los trabajos se hayan ejecutado dentro de los limites
establecidos desde el proyecto, que todas las instalaciones y servicios se encuentren funcionando a la perfeccion sin presentar
fugaz o dafio alguno, que los rellenos se hayan realizado a los niveles indicados en los planos, que los registros electricos se
hayan construido y estén plomeados con los acabados indicados dentro del proyecto, que las instalaciones, eléctricas, de voz
y datos, etcétera funcionen a la perfeccion asi como también que las pruebas de calidad realizadas hayan arrojado datos
satisfactorios, que los equipos y/o muebles operen como es debido no presentando dafio alguno haciendo entrega de los
manuales y polizas de garantia a nombre de la API, que el &rea de los trabajos y el area de transito del personal y equipo este
limpia, que los empalmes eléctricos es debidamente realizados para evitar mal funcionamiento del equipo o mal procedimiento,
espesores y materiales solicitados dentro del proyecto y que se haya cumplido con el grado de calidad en los materilaes
instalados, que los resultados de los ensayes de laboratorio sean satisfactorios y cumplan con la norma de calidad en todas y
cada una de las etapas y dejar antecedentes escritos y graficos del proceso.

El Jefe de Supervicion obra electrica "C". auxiliara al Jefe de Supervision de obra “A” a obtener toda la documentacién soporte
de campo requerida para el tramite de cualquier autorizacion ante la API que la Empresa Constructora solicite tratdndose de:

+ Modificaciones técnicas a los proyectos en calidad y/o cantidad debidamente soportadas documentalmente.
+ Modificaciones al dimensionamiento general de la obra.

+ Trabajos extraordinarios.

* Precios extraordinarios.

Comunicara de manera oportuna y expedita al Jefe de Supervision de obra “A” de cualquier situacién que ocurra en
obra especificando de manera puntual la situacion, causas y localizacidn dentro de la obra acompafiada de fotografias y demas
material informativo que el Jefe de Supervicionl de obra electrica "C" considere necesario.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera Semana (Semana), con aproximacion al centésimo. Se medird Unicamente la
cantidad neta de dias trabajados en el horario convenido en las bases del procedimiento segln corresponda, considerando que 1 semana
sera aquella en la se haya laborado 6 dias de forma completa. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, equipo y consumibles tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de
su utilizacion.
b) Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, botas, gogles, tapones auditivos).
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¢) Percepciones del personal especializado.

d) Transportacion diaria del Personal al sitio de los trabajos y a las oficinas de la API las segin sea el caso.

¢) Equipo de comunicacion para establecer contacto en cualquier momento con el Residente General de Supervision.

f) Equipos y sistemas adecuados de computacién, con el software de actualidad, para la revision de estimaciones, control y
actualizacion de costos, elaboracion de reportes, planos requeridos, informes, etc.

g) Equipo de transporte terrestre y maritimo (si la obra lo requiere) debera ser de tal utilidad y capacidad, que tenga acceso a
cualquier frente en forma oportuna.

h) Llevar control diario sobre los recursos que emplee la Empresa Constructora; tales como: equipo, personal, etc., en los diferentes
frentes.

i) Llevar un registro diario de los rendimientos y horas trabajadas de los equipos y maquinaria de la Constructora, en los diferentes
frentes.

j) El Registro de equipo y maquinaria activo e inactivo.

k) Todo lo necesario para la correcta coordinacion de todas y cada una de las actividades que se detallan en las Especificaciones
Generales y Especificaciones particulares.

[) Camara fotogréfica de 10 megapixeles minimo.

m) Multimetro rango para 1000 v. minimo

n) Amperimetro de gancho para 600 amp. minimo

fi) Detector de volteje sin contacto.

0) Medidodr de Luminosidad.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Fundamentos para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
N-LEG-1/05.

b) Ejecucion de obras. NLEG+3/07

¢) Ejecucion de supervision de obras. NeLEG+4/07
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EP-003 Jefe de supervision ambiental "C"".

1.1 Descripcion.

Es el profesionista pasante de: Biologia, Ingenieria Ambiental, Oceandlogo, Ingeniero quimico, Licenciado en administracion
de recursos marinos o quimico farmacobiologo, designado por la RESIDENCIA DE SUPERVISION para auxiliar al Residente
de Supervision y en quien delegue responsabilidades el Jefe de Supervision obra “A” en los trabajos de SUPERVISION, con
la experiencia minima de 1 (uno) afio participando como Jefe de Supervision “C” de obras con importes, complejidad y
magnitud, similares a la de la presente licitacion de manera continua y reciente.

El Jefe de Supervision ambiental “C” debe tener conocimientos basicos la siguiente normatividad: Ley General del Equilibrio
Ecolégico y la Proteccion al Ambiente (LGEEPA); Ley General para la Prevencién y Gestion Integral de Residuos (LGPGIR);
Ley de Aguas Nacionales (LAN); Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental; Reglamento de la LGEEPA en
materia de Prevencion y Control la Contaminacion de la Atmosfera; Reglamento de la LGPGIR; Ley de Los Residuos Sélidos
del Estado de Colima; Reglamento de limpia y sanidad del municipio de Manzanillo; la NOM-052-SEMARNAT-2005, que
establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacion clasificacion y los listados de los residuos peligrosos; la NOM-
054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas residuos
considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993; la NOM-003-SCT-2008,
Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos; NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion,
aprovechamiento sustentable y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar. Debera de conocer el Instructivo
de Seguridad, Higiene y Proteccién al Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 y la
Guia para la aplicacion de los controles operacionales API-SM-SGI-G-01, pertencientes al Sistema de Gestion Integral de la
APIMANZANILLO. Asimismo, debera de supervisar el cumplimiento de términos y condicionantes del oficio resolutivo de
condicionantes emitido por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para ejecutar la obra.

El Jefe de Supervision “C” debera asistir al Jefe de Supervisidén “A” en los trabajos de manejo integral de residuos, control de
emisiones a la atmdsfera, prevencidn de la contaminacion del agua y sistemas acuaticos, ejecucion de controles opareaciones
para los aspectos ambientales generados, asi como cualquier aspecto ambiental que pudiera volverse significativo y generar
un impacto al ambiente.

1.2 Disposiciones.

El Jefe de Supervision Ambiental “C” sera la persona que debera estar 100% de su tiempo en campo, llevando los trabajos
de supervision bajo las ordenes del Residente de Supervision y el Jefe de Jefe de Supervisién obra “A” como son: vigilancia,
control de todas las actividades por desarrollar en la obra, llevara un registro diario de los aspectos ambientales en los frentes
en los cuales se estd trabajando auxilidndose de formatos elaborados en computadora, croquis, fotografias digitales, etc. Los
reportes servirdn para la elaboracién de los informes solicitados al Residente de Supervision y/o para cualquier informacion
solicitada de la obra en el momento por el Representante de la API.

El Jefe de Supervision ambiental “C” verificara que las acciones implementadas y controles operacionales por el
Representante de la API y/o el Residente de Supervision que hayan juzgado convenientes para la prevencion de impactos
ambientales de la obra se cumplan cabalmente, tanto de la empresa encargada de la construccidon como de la misma
supervision.

El Jefe de Supervision ambiental “C” siempre debera de ser puntual en su horario de inicio de jornada debiendo de estar a la
hora solicitada dentro de las presentes bases de licitacidn en el sitio de los trabajos y su estadia sera mayormente en el lugar
donde se ejecute la obra es decir en campo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 02-01-ene-13
Pagina 2 de 6


javascript:abrirDocumento('../../upl/2.5.13.1/Normas%20y%20Leyes/Regl%20Limpia%20de%20Manzanillo.pdf');

. Administracion Portuaria
ﬂ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

L . | Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de supervision externa | Jofe de supervision ambiental °C" 004

El Contratista deberéa efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que
en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su
propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que
el Contratista seré el unico responsable de la calidad de los trabajos.

En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del
Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera suministrar
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de contratacion que
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de
la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

El Jefe de Supervision ambiental “C” debera de permanecer tiempo completo en campo a menos de que el Representante de
la API y/o el Residente de Supervision indiquen otra cosa. Reportara directamente los sucesos de la obra al Jefe de Supervision
“Aﬂ'

Supervisara los aspectos ambientales que se generan por las actividades de la obra (empresa encargada de la construccion y
la empresa encargada de la supérvsion), asi como los cotroles para evitar que se vuelvan significativos y generen un impacto
al medio ambiente.

Supervisara que la empresa encargada de la construccién maneje de manera integral los Residuos Peligrosos que generan
(generacion, acopio, almacenamiento, disposicién final, etc.) de acuerdo a la LGPGIR y su Reglamento, a la NOM-052-
SEMARNAT-2005 la que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacion, clasificacion y los listados de los
residuos peligrosos, y a la NOM-054-SEMARNAT-1993 que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o mas residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993,
Etiquetado de residuos y materiales peligrosos. Verificando que la empresa encargada de la construccidén cuente con un
Almacén Temporal de Residuos Peligrosos que cumpla con lo establecido en la LGPGIR y su Reglamento. Supervisara que
se cuente con la bitacora del almacén temporal de residuos peligrosos y que cumpla con lo dispuesto en la legislacion aplicable,
que el prestador de servicios para el transporte y destino final de los residuos peligrosos sea una empresa autorizada para
tales fines por la SEMARNAT. Por lo que debera de mantener copia de las autorizaciones de los prestadores de servicios, asi
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como de los manifiestos de entrega-recepcion de residuos peligrosos. Al término de la obra supervisara que el encargada de
la construccidn retire las instalaciones del almacén temporal de residuos peligrosos y los residuos generados por esta actividad
se dispongan de manera adecuada.

Debera supervisar que se lleve a cabo el manejo integral de los residuos de manejo especial, por lo que verificard que este
tipo de residuos sean dispuestos en un lugar autorizado, llevando registros y evidencia con la cantidad de residuos llevados a
disposicion final (relleno sanitario o algin otro sitio autorizado). Si la empresa encargada de la construccién requiere los
servicios de un prestador de supervision para el transporte y disposicién final, se verificara que éste tenga la autorizacion por
el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES). Supervisara que exista un area
donde seran almacenados temporalmente, en la cual exista orden y la limpieza

Supervisara que la empresa encargada de la construccién haga un manejo adecuado de las aguas residuales, por lo que
verificara que durante todo el periodo de ejecucion de los trabajos, se cuenten con sanitarios méviles en una proporcion de 1
por cada 15 trabajadores al menos. Dichos sanitarios deberan recibir su mantenimiento o sustitucién periodica, por lo que
supervisara que el prestador de servicios cuente con las autorizaciones correspondientes para la disposicion final de estas
aguas residuales. Debera mantener copia de las autorizaciones de los prestadores de servicios, asi como de los servicios
realizados.

Supervisara que la empresa encargada de la construccion cuente con el equipo y material necesario para atender ante alguna
contingencia, como un potencial derrame de materiales y/o residuos peligrosos, potencial incencio y/o explosién, que implique
riesgos a la salud, infraestructura y/o medio ambiente.

Supervisara las medidas de prevencion de emisiones de Polvos a la Atmésfera, por lo que verificara que la empresa encargada
de la construccion cuide la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria antes de abandonar los limites de la obra,
que los autotransportes que contengan material pulvurulento estén cubiertos con una lona, que se humecten las vialidades y/o
caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emisidn de polvo y afectaciones a terceros o a
la calidad del aire, por lo menos 3 vez al dia, que se limpien las vialidades publicas ensuciadas por los vehiculos de obra, por
lo menos una vez al dia.

Debido a que los trabajos se llevaran a cabo cerca a la Laguna de Tapeixtles, debera de vigilar que no se realicen obras o
actividades que interfieran con el flujo hidrodinamico de la Laguna y demas cumplimientos establecidos en la NOM-022-
SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion, aprovechamiento sustentable y
restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar. Que no se viertan materiales y/o sustancias peligrosas a
cuerpos de agua, que no se haga aprovechamiento de flora y fauna.

Asimismo, el jefe de supervision ambiental debera capacitar y concientizar al personal de la empresa encargada de la
construccion de manera semanal, acerca de los impactos ambientales generados y sus controles operacionales, asimismo
daréd a conocer el Instructivo de Seguridad, Higiene y Proteccion al medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de
Servicios API-MAN-GO-I-10 y la Guia para la aplicacion de los controles operacionales API-SM-SGI-G-01. Por lo que deberd
generar la evidencia de esta capacitacion (listas de asistencia y fotos), mantendra los registros de las capacitaciones los cuales
deberan estar a disposicidn del personal de la APl en cualquier momento.

El Jefe de ambiental "C". auxiliara al Jefe de Supervision de obra “A” a obtener toda la documentacién soporte de campo
requerida para el tramite de cualquier autorizacion ante la APl que la Empresa Constructora solicite tratandose de:

+ Modificaciones técnicas a los proyectos en calidad y/o cantidad debidamente soportadas documentalmente.

+ Modificaciones al dimensionamiento general de la obra.

+ Trabajos extraordinarios.
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* Precios extraordinarios.

Comunicara de manera oportuna y expedita al Jefe de Supervision de obra “A” de cualquier situacién que ocurra en
obra especificando de manera puntual la situacion, causas y localizacién dentro de la obra acompafiada de fotografias y demas
material informativo que el Jefe de Supervision Ambiental "C" considere necesario.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera Semanal (Semana), con aproximacion al centésimo. Se medira unicamente la
cantidad neta de dias trabajados en el horario convenido en las bases del procedimiento segun corresponda, considerando que 1 semana
sera aquella en la se haya laborado 6 dias de forma completa. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, equipo y consumibles tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de
su utilizacion.

b) Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, botas, gogles, tapones auditivos).

c¢) Percepciones del personal especializado.

d) Transportacion diaria del Personal al sitio de los trabajos y a las oficinas de la API segun sea el caso.

e) Equipo de comunicacion para establecer contacto en cualquier momento con el Residente General de Supervision.

f) Equipos y sistemas adecuados de computacion, con el software de actualidad, para la revision de estimaciones, control y
actualizacién de costos, elaboracion de reportes, planos requeridos, informes, etc.

g) Equipo de transporte terrestre y maritimo (si la obra lo requiere) debera ser de tal utilidad y capacidad, que tenga acceso a
cualquier frente en forma oportuna.

h) Llevar control diario sobre los recursos que emplee la Empresa Constructora; tales como: equipo, personal, etc., en los diferentes
frentes.

i) Llevar un registro diario de los rendimientos y horas trabajadas de los equipos y maquinaria de la Constructora, en los diferentes
frentes.

j) El Registro de equipo y maquinaria activo e inactivo.

k) Todo lo necesario para la correcta coordinacion de todas y cada una de las actividades que se detallan en las Especificaciones
Generales y Especificaciones particulares.

I) Camara fotogréfica de 10 megapixeles minimo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Fundamentos para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
N-LEG-1/05.
b) Ejecucion de obras. N.LEG+3/07
c) Ejecucion de supervision de obras. NeLEG+4/07
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d) NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacion clasificacion y los listados de los

residuos peligrosos

e) NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos 0 mas residuos
considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993

f) NOM-003-SCT-2008, Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales

y residuos peligrosos.
g) NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservacion, conservacion, aprovechamiento sustentable

y restauracion de los humedales costeros en zonas de manglar

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 02-01-ene-13
Pagina 6 de 6



. Administracion Portuaria

N, Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. SCT
MANZAN[LLO SECRETAF :‘A‘wf:’v‘-.“: i\,X»: ACIONES
COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTTF
Especificaci . | Nombre del concepto. | Clave
specificaciones de supervision externa | Ingeniero Topbgrafo | 005

'vn"

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 1 de 4



. Administracion Portuaria
N' Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

Especificaciones de supervision externa | NOmbr.e del concEapto. | Clave
| Ingeniero Topdgrafo. | 005

EP-007 INGENIERO TOPOGRAFO.

1.1 Descripcion.

Es el profesionista especialista nombrado por la Residencia de Supervision, que debera ser un Ingeniero Topdgrafo titulado, con
Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica (SEP) con la
experiencia minima de 5 (Cinco) afios en la ejecucion de obras con la complejidad, magnitud e importe similares a la presente
obra. No se podré aceptar a un Ingeniero no titulado. Sera el encargado de llevar a cabo la verificacién de los trabajos de
topografia, ejecutados por el Contratista.

1.2 Disposiciones.

Cuando se trate de supervision de una obra de dragado el Ing. Topégrafo tendra la destreza suficiente para el manejo de equipo
Ecosonda con doble frecuencia y Equipo de computo con programa especializado para obtener volimenes batimétricos.

Cuando se trate de obras en general, sean de terracerias o edificaciones u otras, el Ing. Topégrafo tendra la destreza suficiente
para el manejo de equipo como lo es: Estacion Total, Sistema de Posicionamiento Global GPS de precisién topogréafica con
utilizacion de base receptora de sefial y nivel electronico, asi mismo tendra la total destreza y capacidad, para modificar o
adecuar su configuracién referente a la zona horaria que aplica en la zona de los trabajos y otros parametros como son la
temperatura, altura sobre el nivel del mar, atmosfera, velocidad del viento, nivel de bajamar media inferior, uso de tablas de
mareas cuando aplique, asi como cualquier otro que el equipo requiera y que pudiera significar una variacién, disminucién de
precisidn o error en su toma de lecturas por no actualizar los datos que se mencionan y que son invariablemente necesarios.

El Ing. Topografo debera tener experiencia en levantamientos en obras maritimas, terrestres y obras complementarias.

Durante y al finalizar el proceso de los trabajos, le proporcionaréa al Residente de supervisidn toda la informacion relativa a la
Ingenieria Topogréafica de los trabajos supervisado, para la elaboracion de los planos constructivos de la obra. .

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.
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El Ing. Topografo debera de permanecer tiempo completo en campo a menos que el Residente de Supervision indique otra cosa.

Debera disponer de Equipo de cdmputo con programa especializado para obtener volimenes batimétricos, Estacion Total,
Sistema de Posicionamiento Global GPS de precision topografica con utilizacion de base receptora de sefial, nivel electrénico y
computadora para el manejo de los datos del levantamiento y dibujo en Autocad version 2007 o superior.

Debera conocer a la perfeccion todos los aspectos relacionados con la topografia y geodesia, debera tener la capacidad de hacer
calculos matematicos para resolver problemas en campo, conocer las formulas usadas y aprobadas de trigonometria y algebra
usadas comunmente en la solucién de calculos como son volumetrias, niveles, cotas, traslado de bancos, errores en lecturas,
cuando un punto no sea visible y tenga que hacer triangulaciones, calculo de radios de curvas, pendientes, areas, curvas masa y
todo lo relacionado con las actividades que tenga que realizar.

El Ing. Topografo asistira al Residente de Supervision en todos los trabajos de control topografico en obra del tipo civil, mecanica,
eléctrica, maritima segUn sea el caso, instalacién de equipos informado siempre a este el estado que guardan en la materia y las
diferencias que en su caso presenten de acuerdo con lo sefialado en el proyecto ejecutivo con que se cuente. . .

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd Semana (Semana), con aproximacion al centésimo. Se
medira unicamente la cantidad neta de dias trabajados en el horario convenido en las bases del procedimiento segun
corresponda, considerando que 1 semana sera aquella en la se haya laborado 6 dias de forma completa. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, equipo y consumibles tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de
su utilizacion.

b) Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, botas, gogles, tapones auditivos).

¢) Equipo o material de sefialamiento vial como es conos o barreras de plastico con reflejante cuando se requiera y en caso de
hacer trabajos en donde se tenga tréfico vehicular o personal de seguridad lo solicite para delimitar un &rea segura para el
personal y equipo.

d) Percepciones del personal especializado.

e) Transportacién diaria del Personal al sitio de los trabajos y a las oficinas de la API las segun sea el caso.

f) Equipo de comunicacion para establecer contacto en cualquier momento con el Residente General de Supervision.

g) Equipos y sistemas adecuados de computacién, con el software de actualidad, para la revisién de estimaciones, control y
actualizacién de planos, elaboracion de reportes, planos requeridos, informes, etc.

h) Equipo de transporte terrestre y maritimo (si la obra lo requiere) debera ser de tal utilidad y capacidad, que tenga acceso a
cualquier frente en forma oportuna.

i) Llevar control diario sobre los trabajos que requieran supervision topografica a la Empresa Constructora; tales como: trazos,
excavaciones, rellenos, etc.
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j) Todo lo necesario para la correcta coordinacion de todas y cada una de las actividades que se detallan en las Especificaciones
Generales y Especificaciones particulares que conforman las bases de licitacion y los términos de referencia.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Fundamentos para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
N-LEG-1/05.

b) Ejecucién de obras. NLEG+3/07

¢) Ejecucion de supervision de obras. NeLEG#4/07
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EP-006 007 Auxiliar de Topbgrafo.

1.1 Descripcion.

Se trata de la persona que sirve de apoyo al Ing. Topografo en las tareas de medicidn con cinta, estadal, prisma optico para
estacion total. Preferentemente debera ser un técnico, con experiencia minima de un (1) afios en trabajos de topohidrogréfia y/o
topografia.

1.2 Disposiciones.

Cuando se trate de supervision de una obra de dragado el Auxiliar de Topdgrafo tendra la destreza suficiente para el manejo de
los equipos auxiliares de medicion con cinta, estadal y prisma dptico para estacién total.

Deberé tener experiencia en levantamientos en obras maritimas, terrestres y obras complementarias.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

El Auxiliar de Topdgrafo debera de permanecer tiempo completo en campo a menos que el Residente de Supervision indique otra
cosa.

Debera conocer a la perfeccion, dada su naturaleza, todos los aspectos relacionados con la topografia y geodesia, en el ambito

de su competencia .

1.4 Tolerancias.
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera Semana (Semana), con aproximacion al centésimo. Se
medira unicamente la cantidad neta de dias trabajados en el horario convenido en las bases del procedimiento segun
corresponda, considerando que 1 semana seré aquella en la se haya laborado 6 dias de forma completa. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, equipo y consumibles tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de su
utilizacion.

b) Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, botas, gogles, tapones auditivos).

c) Percepciones del personal especializado.

d) Equipo de comunicacion para establecer contacto en cualquier momento con el Ing. Topdgrafo.

e) Todo lo necesario para la correcta coordinacion de todas y cada una de las actividades que se detallan en las Especificaciones
Generales y Especificaciones particulares que conforman las bases de licitacion y los términos de referencia.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Fundamentos para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
N-LEG-1/05.

b) Ejecucion de obras. NLEG+3/07

¢) Ejecucion de supervision de obras. NeLEG#4/07
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Especificaciones de supervision externa I

EP-008 JEFE DE LABORATORIO.

1.1 Descripcion.

Se trata de la persona que sirve de apoyo al Residente de Supervisidn y en general a la Residencia de Supervision en el control
de la calidad de los materiales y procesos constructivos.

Técnico Profesional quien podra ser un Ing. Civil, Arquitecto o carrera afin, Técnico en construccion o Técnico con estudios a
nivel Licenciatura sin concluir. Responsable de la administracion y operacion técnica del laboratorio para control de calidad, con
experiencia minima de cinco (5) afios en direccion y supervision de pruebas, ensayes y calibraciones; responsable de la
correcta ejecucion de las pruebas de laboratorio para control de calidad, como apoyo para la construccion de obras con
complejidad, magnitud e importe, similares a los trabajos de los presentes servicios

1.2 Disposiciones.

La RESIDENCIA DE SUPERVISION debera contar en todo momento y de acuerdo al programa de ejecucion de los
trabajos, con un laboratorio de control de calidad para el Concreto, el cual se apegue a las ESPECIFICACIONES
PARTICULARES del Contrato de obra, ya sea propio 6 subcontratado; dicho laboratorio no podra tener simultaneamente, ya
sea directa o indirectamente, ningun trabajo contratado o comprometido con el CONTRATISTA que efectle los trabajos de
obra..

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La RESIDENCIA DE SUPERVISION, a través de la Brigada de Laboratorio y por conducto del Jefe de Laboratorio, debera
efectuar las pruebas que se indican en la Norma Oficial Mexicana (NOM) o la Norma Mexicana (MX) que corresponda sobre el
material de que se trate 0 en su defecto atendiendo lo que en la especificacidn particular de cada concepto de trabajo se trate.
Esto lo debera efectuar en el banco de materiales, en el laboratorio, en la obra o en su caso cuando las caracteristicas del
material cambien, en el sitio que el Residente de Obra asi lo estime conveniente.
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1.4 Tolerancias.

Las estipuladas en la Norma, segun se trate.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd Semana (Semana), con aproximacion al centésimo. Se
medira unicamente la cantidad neta de dias trabajados en el horario convenido en las bases del procedimiento segun
corresponda, considerando que 1 semana sera aquella en la se haya laborado 6 dias de forma completa. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Valor de adquisicion de todos los materiales, equipo y consumibles tanto de campo, como de gabinete, puestos en el lugar de
su utilizacion.

b) Equipo de seguridad personal (casco, chaleco, botas, gogles, tapones auditivos).
c) Percepciones del personal especializado.

d) Equipos y sistemas adecuados de computacion, con el software de actualidad, para la elaboracion de reportes de laboratorio o
informes de cualquier indole, etc.

e) Equipo de comunicacién para establecer contacto en cualquier momento con el Residente de Supervision.

f) Equipo de transporte terrestre debera ser de tal utilidad y capacidad, que tenga acceso a cualquier frente en forma oportuna.

g) Todo lo necesario para la correcta coordinacion de todas y cada una de las actividades que se detallan en las Especificaciones
Generales y Especificaciones particulares que conforman las bases de licitacidn y los términos de referencia.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Fundamentos para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
N-LEG-1/05.

b) Ejecucién de obras. NLEG-3/07

¢) Ejecucion de supervision de obras. NeLEG#4/07
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CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA A , QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL EN SU
CARACTER DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y APODERADO; POR LA
OTRA , REPRESENTADA POR EL

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, Y ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l. DECLARA LA “API” QUE:

I.1.- Constitucidn. Su representada es una sociedad anénima de capital variable cuyo objeto es
la administracion portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdiccion, lo cual acredita con la
escritura publica numero 30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante la
fe del Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila Notario Publico nimero 153 en el Distrito Federal
y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer testimonio se inscribi6 el 31 de enero de 1994, en
el Registro Publico de Comercio de la ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333.

I.2.- Personalidad. Esta representada legalmente en este acto por el
y apoderado legal, personalidad que acredita con la escritura publica numero

, de fecha , pasada ante la fe del Licenciado
Notario Publico namero __ de la Ciudad , en el Estado de , inscrita en eI
Registro Publico de la Propiedad y Comercio en el de fecha

, mediante la cual se le confiri6 poder para actos de administracion, con
facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han sido
revocadas ni modificadas en forma alguna.

[.3.- Autorizacion presupuestal. La API cuenta con la autorizacién presupuestal suficiente para
el ejercicio 2017 lo cual acredita con el Oficio namero de fecha
de 2017.

l.4.- Adjudicacidon. En cumplimiento de los articulos 134 de la Constitucion Politica de los

Estados Unidos Mexicanos; 1 fraccién V, 2 fraccion 1V, 4 fraccion I, 27 fraccion __, 43, 45 fraccidon

I, 46 y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y los articulos

relacionados del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

mediante el Procedimiento de Contratacion por , nimero (API-ZLO-__-

16) se realiz6 la ADJUDICACION del contrato, mediante el fallo correspondiente de fecha
, a EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

[.5.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la APl sefiala como su domicilio, el
ubicado en Avenida Teniente Azueta numero 9, Colonia Burdcrata, en Manzanillo, Colima, Cédigo
Postal 28250.

I.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el
Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862.

Il. EL RESIDENTE DE SUPERVISION declara que:

1

La informacion relativa a el Residente de Supervision contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los articulos 18
fraccion | y 19 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental asi como el articulo 43 del Codigo de Comercio.
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[I.1.- Constitucion.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes

Mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Publica Numero de fecha

, pasada ante la Fe de , Notario
Pablico Nomero _ de la Ciudad de , Estado de : inscrita en el
Registro Publico de Comercio en el folio mercantil nimero de fecha

II.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripcion del presente
contrato por , en su caracter de Representante Legal, quien bajo
protesta de decir verdad declara que cuenta con las facultades generales para obligar a su
Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Publica Numero

, pasada ante la Fe de , Notario Publico Namero
de la Ciudad de , Estado de ; inscrita en el Registro Publico de Comercio
en el folio mercantil nimero de fecha

[1.3.- Situacion Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 D, del Cadigo Fiscal
de la Federacién y en atencién a lo dispuesto por la Secretaria de la Funcion Publica en su Oficio
Circular namero UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia
19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERAN
OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS
FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN
CELEBRADOS BAJO EL AMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O RESIDENTE DE
SUPERVISIONS ESTAN AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, realiz6 la consulta
de opinion ante el servicio de Administracion Tributaria con fecha , habiendo
exhibido previo a la formalizacion del presente contrato, copia de la Respuesta de Opinion de dicha
consulta, del que se desprende que se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus
obligaciones fiscales. Adicionalmente a lo anterior, esta y legalmente inscrito en el Registro Federal
de Contribuyentes con clave nimero

Asi mismo, el CONTRATISTA, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal
de la Federacion y en atencion a lo dispuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante
su acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
dia 27 de febrero de 2015, por el que emiten “LAS REGLAS PARA LA OBTENCION DE LA OPINION
DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”,
bajo protesta de decir verdad manifiesta el CONTRATISTA que se encuentra al corriente de sus
obligaciones en materia de seguridad social, lo cual acredita con la Opinién del Cumplimiento emitido
por el Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha .

II.4.- Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no
invocara la proteccion de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento, de
rescision de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Naciébn Mexicana, de todo derecho
derivado del mismo.

[1.5.- Aptitud. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y
econdmicas, con la organizacion y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros
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necesarios para la realizacion de los TRABAJOS que son materia del presente contrato.

II.6.- Informacion normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente y
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, asi como la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT) emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran las obras, las relativas
a la seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos
por la APl y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta
conocerlas plenamente en su contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos del
cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente contrato.

II.7.- Informacidn técnica. Al participar en el procedimiento a que se refiere el capitulo tercero del
Titulo Tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas elabor6 o
analiz6 detalladamente y en todo caso, suscribié los documentos que obran agregados al expediente
gue se le abrié con motivo de dicha adjudicacion, los cuales se tienen por reproducidos aqui como
parte integrante del presente contrato, mismos que formaron parte de la invitacion cuando menos a
tres personas que origind este contrato.

I1.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, EL RESIDENTE DE SUPERVISION sefiala
como su domicilio en

11.9.- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

11.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 51 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas. Igualmente bajo
protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los casos de impedimento a
gue se refiere el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal de la Federacion.
I1.11.- Sera requisito indispensable para la celebracion de este contrato, que EL RESIDENTE DE
SUPERVISION presente ante LA API su alta como patréon y las respectivas altas de sus trabajadores
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. La APl encomienda a EL RESIDENTE DE SUPERVISION, la

realizacion de los TRABAJOS consistentes en
“ ", en adelante se denominara como los
TRABAJOS, resultado del Procedimiento de Contratacién por

, identificado en la declaracion 1.4 de este contrato y EL
RESIDENTE DE SUPERVISION se obliga a prestarlos conforme a los términos de referencia
contenidos en el anexo de este contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos sefialados en la declaracion de este contrato, asi como las normas de servicios
técnicos vigentes en el lugar donde deban prestarse dichos TRABAJOS, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de estas clausulas. Quedando a cargo de EL RESIDENTE DE
SUPERVISION, las labores y responsabilidades que se desprenden de lo dispuesto en el articulo
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115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las
cuales deben tenerse por reproducidas en este lugar como si a la fecha se insertaran.

Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del presente contrato es de $
( PESOS _ /100 MONEDA NACIONAL) mas el Impuesto
al Valor Agregado (en adelante IVA), que la API cubrird a EL RESIDENTE DE SUPERVISION
mediante la presentacion de los comprobantes expedidos conforme a las normas fiscales vigentes,
guedando a su cargo efectuar las declaraciones y pagos correspondientes de naturaleza fiscal.

TERCERA. Asignaciones periddicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado
en la clausula anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las
partidas presupuestales correspondientes, por lo que, si la duracién de este contrato comprendiere
mas de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estaran sujetas a las revalidaciones que se
autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales.

Para el Ejercicio Fiscal 2017, la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad total de:
$ ( PESOS _ /100 MONEDA NACIONAL)
mas el IVA.

CUARTA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de los TRABAJOS, EL
RESIDENTE DE SUPERVISION formulara las estimaciones de los TRABAJOS ejecutados con una
periodicidad . Los pagos se haran en el domicilio de la API, por el importe de la
estimacion que corresponda debidamente aprobada y en su caso, ajustada, mas el Impuesto al Valor
Agregado, el vigésimo dia natural siguiente a dicha aprobacién y en su caso ajuste y previa
presentacion de las facturas que deberd reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estara a
lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la API efectle el pago antes de la fecha pactada en el parrafo anterior, por cada dia
de adelanto se efectuara un descuento, el cual se calculard tomando como base el importe de la
estimacion y en su caso del ajuste de las mismas, menos la amortizacion que proceda por anticipos
y las retenciones sefialadas en la CLAUSULA SEXTA, el importe resultante de las operaciones
anteriores se debera multiplicar por la tasa de interés que se pague por los CERTIFICADOS DE LA
TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) a 28 dias mas 2 puntos, expresado en decimales, cuyo
producto deberé dividirse entre 365 dias debiendo multiplicar el resultado por el nimero de dias de
adelanto, determindndose de esta manera el importe de descuento por pronto pago.

QUINTA. Plazo de ejecucion de los TRABAJOS. EL RESIDENTE DE SUPERVISION se obliga a
realizar los TRABAJOS objeto de este contrato en un término no mayor de ____ dias naturales, que
comenzardn a correr el dia y venceran precisamente el dia
, pero continuard prestando los TRABAJOS y formulara su entrega y recepcion
mediante el acta correspondiente, cumpliendo con los conceptos establecidos en las bases del
concurso y en los catdlogos. Asimismo, los TRABAJOS que realice EL RESIDENTE DE
SUPERVISION debera reunir las caracteristicas y especificaciones precisadas en los términos de
referencia, del presente instrumento; y su realizacidén se ajustara a las normas mencionadas en la
declaracion 11.6, a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y proteccién
del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.
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SEXTA. Deducciones. EL RESIDENTE DE SUPERVISION acepta que, de las cantidades que le
correspondan como precio por la elaboracibn de los TRABAJOS, se hagan las siguientes
deducciones:
Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza
la Secretaria de la Funcion Publica.
Dos por ciento (2%) sobre nébmina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones
al servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 41-N del Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de
Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004 cuando aplique.

Las cuotas que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” convenga con sus respectivas Camaras, en
caso de no estar de acuerdo, deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que
no es asociado o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas
por la misma

SEPTIMA. Anticipos. Con antelacion a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, la API
entregard a EL RESIDENTE DE SUPERVISION, en el domicilio de la API ubicado en avenida
Teniente Azueta niumero 9, Colonia Burécrata, Manzanillo, Colima; Codigo Postal 28250, un anticipo
a cuenta del monto total de la proposicién de que se trate, siempre y cuando EL RESIDENTE DE
SUPERVISION entregue el programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho
anticipo, la garantia prevista en el inciso “a” de la clausula DECIMA CUARTA del presente contrato
y el comprobante que reldna los requisitos fiscales. La APl podra requerir EL RESIDENTE DE
SUPERVISION la informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa;
tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, do
conformidad con lo establecido en el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Para el presente ejercicio 2017 dicho anticipo serd por el _ % ( porciento) del monto
debidamente autorizado descrito en el segundo parrafo de la clausula TERCERA del presente
contrato, es decir, el anticipo que se otorgara sera por la cantidad de $ (

PESOS _ /100 MONEDA NACIONAL) mas el IVA, dicho anticipo serd otorgado para que el
RESIDENTE DE SUPERVISION realice en el sitio LOS TRABAJOS de la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de LOS TRABAJOS; asi como, para la compra y
produccibn de materiales de construccion, la adquisicibn de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar. Fuera de lo mencionado anteriormente,
no se otorgaran anticipos para la ejecucion de LOS TRABAJOS.

El anticipo se aplicara en los términos indicados por el articulo 50 Fraccion V de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 138 y 139 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que le aplique.

Dicho anticipo sera otorgado para que EL RESIDENTE DE SUPERVISION realice en el sitio LOS
TRABAJOS de la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso,
para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de LOS TRABAJOS;
asi como, para la compray produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar. Fuera de lo mencionado
anteriormente, no se otorgaran anticipos para la ejecucién de LOS TRABAJOS.
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OCTAVA. Amortizacion o rembolso de los anticipos. Para la amortizacion del anticipo otorgado
EL RESIDENTE DE SUPERVISION, se procedera en la forma y términos previstos en el articulo

143, Fraccion | y en su caso en el de la Fraccion Il, de dicho precepto del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion de los anticipos debera realizarse conforme a lo establecido en la
fraccion 11l del articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados
en los términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el
supuesto de que rescindido el presente contrato o terminado anticipadamente, si EL RESIDENTE
DE SUPERVISION, no rembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez dias
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagara intereses
en los términos estipulados en el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

NOVENA.- Seguro Social.- Que en cumplimiento a la instruccién emitida por el Gobierno Federal
en el “Programa Nacional para Formalizacion del Empleo 2013, y en cumplimiento a lo establecido
por el articulo 15 fraccién | de la Ley del Seguro Social, es necesario que RESIDENTE DE
SUPERVISION envie a LA API, durante los primeros cinco dias de cada mes, un informe en donde
se detallen las altas y bajas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el
entendido que, en caso de no cumplir con lo sefialado en ésta clausula, sera causa de rescision del
presente contrato.

DECIMA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 127, 128, 130 y 132,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, EL
RESIDENTE DE SUPERVISION formulara estimaciones de los servicios ejecutados y las
presentara a la API, dentro de los primeros seis dias naturales siguientes a la fecha de corte,
juntamente con la documentacion comprobatoria respectiva y acompafiada de la factura
correspondiente.

La API, hard la revisiéon de las estimaciones y en su caso, las aprobara dentro de los quince dias
naturales siguientes de su presentacion.

DECIMA PRIMERA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que
se refiere la clausula anterior, la APl comparara el avance real de los trabajos con el programa
previsto para su ejecucion y si se encuentra que aquél es menor que el sefialado en éste, se
procederd en términos de lo pactado en la Clausula TRIGESIMA TERCERA del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. Ajuste de costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que afecten directamente los costos de los trabajos adn no ejecutados, se hara la revision
y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 56, 57 fraccion | y 58 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los articulos 105, 107, 108 y
183 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA. Seguros. El RESIDENTE DE SUPERVISION se obliga a contratar con
una institucion debidamente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente
contrato, un seguro de responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente
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contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las
construcciones o instalaciones de la API o de terceros y del lugar objeto de los trabajos, asi
como los dafios causados a éstos en sus bienes o personas y la responsabilidad civil que
pudiere surgir con motivo de la realizacion de los trabajos contratados. En la inteligencia de
que si el dafo fuese ocasionado por negligencia o causas imputables el RESIDENTE DE
SUPERVISION y este resultase mayor a la suma asegurada, el RESIDENTE DE
SUPERVISION se obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento.

EI RESIDENTE DE SUPERVISION debera presentar la péliza de seguro de responsabilidad
civil que se contrate en original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual debera
entregarse a la API dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion del fallo
y antes de comenzar los trabajos motivo de este contrato, en dicho seguro de
responsabilidad civil que en esta clausula se trata se designara beneficiario preferente y en
primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el RESIDENTE DE
SUPERVISION estara obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas.

DECIMA CUARTA. Garantias de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicacion del presente contrato,
y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, EL RESIDENTE DE SUPERVISION debera
entregar polizas de fianza expedidas por una institucién mexicana debidamente autorizada, en favor
de la API, de acuerdo a lo siguiente:

a) Por el importe total del anticipo descrito en la clausula SEPTIMA segundo parrafo del
presente contrato, para garantizar su debida y correcta aplicacién o, en su caso, la
devoluciéon de las cantidades no invertidas, asi como sus accesorios legales, mas el
impuesto al valor agregado correspondiente; y

b) Porunimporteigualal % (___ por ciento) por ciento del valor total del precio pactado
en la clausula SEGUNDA del presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
a cargo de EL RESIDENTE DE SUPERVISION y sus accesorios legales, dicha garantia
de cumplimiento se haré efectiva por el monto total de la obligacién garantizada.

DECIMA QUINTA. Modificacion o reduccién de la fianza. Cuando LOS TRABAJOS se realicen
en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso “b” de la clausula anterior
podra ser sustituida por otra de monto equivalente al del importe de LOS TRABAJOS aun no
ejecutados.

En estos casos, la poliza respectiva se entregara dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha en que la APl comunique a EL RESIDENTE DE SUPERVISION que la inversién ha sido
autorizada.

Cuando LOS TRABAJOS objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse
terminados independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban
en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos de la clausula precedente podra ser
sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el parrafo anterior.

DECIMA SEXTA. Fianza de calidad. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion
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formal de los TRABAJOS, EL RESIDENTE DE SUPERVISION exhibira a la API una fianza que
garantice la calidad de todos los TRABAJOS ejecutados, la reparacion de los defectos que se
detectaren con posterioridad, o bien la devolucion de los pagos hechos por TRABAJOS rechazados,
con sus respectivos intereses, asi como las satisfaccion de cualquier responsabilidad a cargo de EL
RESIDENTE DE SUPERVISION. Esta fianza serd de un monto equivalente al % de las
cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedira también a favor de la API.
La fianza mencionada en esta clausula estard vigente hasta por un afio después de la recepcion
total de los TRABAJOS por la API, para responder tanto de la mala ejecucion de los TRABAJOS,
como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de EL RESIDENTE DE SUPERVISION y
a favor de la API derivadas del contrato.

En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que EL RESIDENTE DE SUPERVISION
corrija los defectos y satisfaga la responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas
anteriores deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de
acuerdo con la forma, términos y procedimientos previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
gue le da origen y de conformidad con la legislacién aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de la API, la cual no se emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan
guedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion
definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun
para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la podliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de los
trabajos 6 de que exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en
concordancia con dichas prérroga o espera.

f) Que garantizan, segun sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién de
los remanentes no aplicados y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del
contrato, la correcta ejecucion de las obras materia del mismo y la calidad de éstas, en los
términos sefalados en las cldusulas que preceden, aun cuando parte de las obras se
subcontraten con autorizacion de la API.

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del fiado.

h) Que lainstitucién afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 282, 283
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
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i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o més trabajadores que
hubieran laborado para EL RESIDENTE DE SUPERVISION durante la prestacion de los
trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de
un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo,
cualquier tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra
forma, por actos que deriven de la ejecucion de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el
pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.

DECIMA OCTAVA. Informacion. EL RESIDENTE DE SUPERVISION debera informar
periédicamente al representante designado por la API, de todos y cada uno de los TRABAJOS que
desarrolle EL RESIDENTE DE SUPERVISION con motivo del contrato principal de obra publica,
independientemente de las obligaciones asumidas en este contrato.

DECIMA NOVENA. Propiedad de los TRABAJOS. EL RESIDENTE DE SUPERVISION conviene
en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma,
los datos y resultados obtenidos de los TRABAJOS objeto de este contrato, sin la autorizacion
expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.
VIGESIMA. Responsabilidad general de EL RESIDENTE DE SUPERVISION. EL RESIDENTE
DE SUPERVISION sera el tinico responsable de la adecuada ejecucion de los TRABAJOS, y pagara
los gastos y multas derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por
negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a
sacar en paz y a salvo a la API de cualquier reclamacién que se formulare en su contra por los
motivos aqui sefialados o por cualquiera otros similares.

Asimismo, se obliga a prestar los TRABAJOS objeto de este contrato, a plena satisfaccion de la
API, asi como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se
lleguen a causar a la API 0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma.

Igualmente se obliga EL RESIDENTE DE SUPERVISION a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, asi como los derechos de cobro
por la prestacion de los TRABAJOS realizados que ampara este contrato, sin previa aprobacion
expresa y por escrito de la entidad, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA. Responsabilidad laboral. EL RESIDENTE DE SUPERVISION, como
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los TRABAJOS materia de este contrato,
serd el Unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. EL RESIDENTE DE
SUPERVISION, conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que por sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de la API, a sacar a ésta en paz y a salvo de las
mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API se vea en la necesidad de
realizar por los motivos indicados.

VIGESIMA SEGUNDA.- Limitacion de responsabilidades. Ninguna de las partes podra hacer a la
otra reclamaciones, ni la API podra imponer sanciones a EL RESIDENTE DE SUPERVISION, con
motivo de incumplimientos que obedezcan en caso fortuito o fuerza mayor, 0 a suspension temporal
de las obras o terminacion anticipada del contrato decretadas por la autoridad competente, sea
judicial o administrativa, por causas no imputables directamente a EL RESIDENTE DE
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SUPERVISION.

En los casos a que se refiere el parrafo anterior, al reanudarse el cumplimiento del contrato, no se
modificardn los derechos y obligaciones de las partes, salvo lo dispuesto expresamente en este
instrumento.

VIGESIMA TERCERA. Pago en exceso. Si se hicieron pagos a EL RESIDENTE DE SUPERVISION
en montos superiores a los debidos, éstos deberan ser rembolsados de inmediato a la API, con
intereses que se causaran desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla
en que se rembolse y se calcularan con base en lo dispuesto por el parrafo segundo en relacién con el
parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA CUARTA. Terminacion de los TRABAJOS. EL RESIDENTE DE SUPERVISION
comunicara a la API la terminacién de los TRABAJOS encomendados, o la de alguna parte de ellos,
cuando asi sea procedente, y la API verificara que tales TRABAJOS estén concluidos, parcial o
totalmente, segln sea el caso, dentro de los plazos pactados, conforme a las especificaciones
convenidas y a satisfaccion de la API.

Silos TRABAJOS objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, la
API ordenara su reposicion inmediata y la ejecucion de los TRABAJOS adicionales que resultaren
necesarios, mismos que EL RESIDENTE DE SUPERVISION realizara por su cuenta y sin derecho
a retribucion, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a la API las cantidades
pagadas por dichos conceptos, con intereses que se calcularan a las tasas establecidas en la Ley
de Ingresos de la Federacion para el caso de prérroga en el pago de créditos fiscales. Una vez
cumplidas las obligaciones de que aqui se trata, se procedera de la manera indicada en el parrafo
precedente.

VIGESIMA QUINTA. Recepcion de los trabajos. EL RESIDENTE DE SUPERVISION en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y articulos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminacién de los
trabajos EL RESIDENTE DE SUPERVISION comunicara a la API la terminacion de los mismos, o la
de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente; las partes convienen que en un plazo de diez
dias naturales contados a partir de recepcion de la notificacion, API verificara que tales trabajos estén
concluidos, total o parcialmente, segun sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a
satisfaccion de la API.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, con
fundamento en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, la API ordenara su reparacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el contrato; mismas que EL RESIDENTE DE SUPERVISION realizara por
su cuenta y sin derecho a retribucién, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera
a la API las cantidades pagadas por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se
calcularan conforme al procedimiento previsto en el segundo péarrafo en relacién con el primero del
articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La recepcion de
los trabajos ejecutados se efectuara dentro de un plazo de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de la notificacion de la aceptacién de la terminacion de los trabajos, con observancia de lo
sefialado en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi
como el articulo 166 y en su caso 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

De toda entrega y recepcion de trabajos se levantard un acta conforme al articulo 166 del Reglamento
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de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes

intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aqui sefialado sin que la API, por causas imputables a
si misma, reciba los trabajos, éstos se tendran por entregados.

VIGESIMA SEXTA. Finiquito y Terminacion del Contrato. Las partes convienen que dentro de los
treinta dias después de efectuada la entrega recepcion de los trabajos, de manera conjunta (EL
RESIDENTE DE SUPERVISION-API) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y
modalidades que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas (ARTICULO 64) y la Seccion IX (Finiquito y Terminacion del Contrato) de su Reglamento.
En el finiquito se deberan hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una
de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez
determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

Previamente al otorgamiento del finiquito EL RESIDENTE DE SUPERVISION liquidara todos los
pasivos contingentes del orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la
prestacion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como derivados de reclamaciones de
éstos ante las autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito
EL RESIDENTE DE SUPERVISION no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones
pendientes o de no haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamacién posterior, se
considerara que hay ocultacion de pasivos y se entendera que esto es de mala fe.

VIGESIMA SEPTIMA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcion formal,
sea parcial o total, EL RESIDENTE DE SUPERVISION quedara obligado a cumplir con cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo
caso de recepcion, parcial o total, se entendera reservado el derecho de la API de reclamar por
trabajos faltantes o mal realizados, (articulos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas), asi como el de exigir el rembolso de las cantidades que
hubieran sido pagadas indebidamente.

EL RESIDENTE DE SUPERVISION dara respuesta a todas los requerimientos que por auditorias
internas y externas que se puedan presentar en el contrato de obra hasta un afio después de
cerrada ésta, los costos de estos trabajos deberan ser considerados en los precios unitarios de EL
RESIDENTE DE SUPERVISION, dentro de su propuesta técnica y econémica, ya que no procedera
la reclamacion alguna por este concepto.

VIGESIMA OCTAVA. Adeudos de EL RESIDENTE DE SUPERVISION. Si, en la fecha de
recepcion final de los trabajos 6 al efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren obligaciones
debidamente comprobadas a cargo de EL RESIDENTE DE SUPERVISION, su importe se deducira
de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren
suficientes, el saldo se reclamara con cargo al patrimonio general de EL RESIDENTE DE
SUPERVISION.

VIGESIMA NOVENA. Duracion. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y durara
hasta la conclusién del plazo de ejecucion de los TRABAJOS previsto(s) en la CLAUSULA QUINTA;
pero continuara surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento por su naturaleza,
por disposicion de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por voluntad
de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a
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una fecha posterior a la de terminacion.

TRIGESIMA. Suspension. La API podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 144 al 149 de su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

TRIGESIMA PRIMERA. Terminacion anticipada. El presente contrato podra darse por terminado
anticipadamente Unicamente en los casos previstos en los articulos 60 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas y conforme a lo establecido en los articulos del 150 al 153
de su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. Consecuencias del incumplimiento. En lo referente a la entrega oportuna
de los Informes de Obra, EL RESIDENTE DE SUPERVISION tendra oportunidad de que durante el
segundo dia habil a partir de la fecha de corte establecida para presentar y entregar el
Informe Semanal al REPRESENTANTE (por escrito) y durante los tres dias habiles para presentar
el Informe Mensual al REPRESENTANTE (por escrito), en el entendido de que seran a satisfaccion
del REPRESENTANTE de acuerdo a lo sefialado en estas Especificaciones Particulares. Si pasado
ese maximo, se consideran las siguientes acciones:

a) Para el primer retraso generado en el periodo contractual, se aplicard una retencion del
10% aplicada al importe de la estimacion de EL RESIDENTE DE SUPERVISION en que se
haya generado. Esta retencion se devolvera a EL RESIDENTE DE SUPERVISION en la
siguiente estimacion.

Las penalizaciones a que se refiere este apartado se aplicaran como una retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que EL RESIDENTE DE SUPERVISION podra recuperar, en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion,
de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el
caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, éstos no se han
concluido.

b) En caso de reincidencia, para los subsecuentes retrasos en la entrega de los informes, se
aplicard una sancion consistente en aplicar sobre el importe de la estimacion
correspondiente, un factor de descuento obtenido de dividir el nimero de dias de retraso
en la entrega del Informe entre el periodo de estimacién con un tope hasta del 35% del
importe de la estimaciéon. Lo anterior se aplicara sin detrimento de que dicho informe sea
entregado extemporaneamente, a mas tardar con el siguiente informe semanal.

Cuando el REPRESENTANTE realice una revision a la Bitacora Electronica de la Obra, y se detecte
un rezago de mas de 5 dias, el REPRESENTANTE sefialara al RESIDENCIA DE SUPERVISION
esta circunstancia, mediante un oficio y/o nota en la Bitdcora Electrénica de supervision
amonestandolo. EI REPRESENTANTE verificara que en el periodo de una estimacion de
RESIDENCIA DE SUPERVISION no haya habido mas de 2 amonestaciones por esta causa. En el
caso de que se presentasen mas de 2, se aplicard al RESIDENTE DE OBRA, las acciones
siguientes:

a) Se retendra el 1% del importe de la Estimacion como medida precautoria y se devolvera en
la siguiente estimacion, en la que debera estar al corriente.

12

La informacion relativa a el Residente de Supervision contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los articulos 18
fraccion | y 19 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental asi como el articulo 43 del Codigo de Comercio.




&

MANZANILLO

API-MAN-SUP-__ -17

b) En caso de reincidencia, la retencién aplicable se calculara aplicando un factor de
descuento al importe de la estimacion obtenido de la cuantificacion del total acumulado de
amonestaciones (efectuadas por escrito) hasta la fecha de corte, dividido entre 100.

En ningun caso las penas convencionales a que se refieren los parrafos anteriores, podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demés, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de EL RESIDENTE DE
SUPERVISION, la API independientemente de las penas convencionales pactadas en este
instrumento, podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente
y en cualquiera de dichos eventos, cobrar4d a EL RESIDENTE DE SUPERVISION los dafios y
perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe sera determinado por la autoridad competente.

TRIGESIMA TERCERA. Rescisién. El presente contrato podra ser rescindido administrativamente
por la APl en términos de lo dispuesto por el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si EL RESIDENTE DE SUPERVISION incurre
en alguno de los siguientes supuestos:

1. Si EL RESIDENTE DE SUPERVISION, por causas imputables a él, no inicia los
TRABAJOS objeto del presente contrato dentro de los cinco dias siguientes a la fecha
convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los TRABAJOS o se niega a corregir 0
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API,

3. Si no ejecuta los TRABAJOS de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Representante de la API;

4. Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion de los TRABAJOS. No implicara
retraso en el programa de ejecucion de los TRABAJOS y por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar
por causa imputable a LA APl o que esta hubiere ordenado la suspension de los
TRABAJOS;

5. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles;

6. Si subcontrata partes de los TRABAJOS objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de la API;

7. Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de la AP,

8. SiEL RESIDENTE DE SUPERVISION no da a la API, las facilidades o no proporciona
datos acerca de los TRABAJOS que le son encomendados;

9. Si EL RESIDENTE DE SUPERVISION cambia su nacionalidad por otra, en el caso de
gue haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

10. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

11. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, las Leyes, Reglamentos, Tratados y demas aplicables.

TRIGESIMA CUARTA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de
rescision previsto en los articulos 61 al 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las mismas en relacién al articulo 154 al 163 de su reglamento.
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TRIGESIMA QUINTA. Cesion de derechos de cobro. En virtud de que la “ API” esta incorporada
al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de
Desarrollo, manifiesta su conformidad para que “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” pueda ceder
sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena
Productiva de “EL RESIDENTE DE SUPERVISION” mediante operaciones de Factoraje o
Descuento Electrénico.

TRIGESIMA SEXTA.- Cesién de derechos. EL RESIDENTE DE SUPERVISION no podra ceder,
parcial ni totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado
en la Clausula anterior.

TRIGESIMA SEPTIMA. Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitacion o en su caso
invitacion, la propuesta técnica y econémica presentadas por EL RESIDENTE DE SUPERVISION en
el procedimiento mediante el cual se le adjudicé el presente el contrato y sus anexos, asi como la
Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones,
siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones sefialadas
en las Declaraciones 1.6 y 11.7, del presente Contrato.

TRIGESIMA OCTAVA. Normas aplicables. Para la interpretacion o integracion de este contrato las
partes se sujetaran estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en
Sus propuestas técnicas y econémicas, y a las disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la declaracion 11.6.

TRIGESIMA NOVENA.- Jurisdiccion. En cualquier tiempo en que se requiera la intervencion de la
autoridad judicial, las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdicciéon en la
Ciudad de Manzanillo, Colima, con expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con
motivo en su domicilio presente o futuro.

CUADRAGESIMA.- Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre
si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, impliguen una audiencia
de conciliacion, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y
previsible sobre problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo hara del
conocimiento de la otra por escrito.

b) Larecepcién de dicho documento, dara lugar a una junta aclaratoria, que deberé celebrarse
dentro de los dos dias héabiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera
exponer lo que a su representacion convenga, acompafiando las pruebas en las que base
su afirmacién, de lo cual se correra traslado a la otra para que a su vez manifieste lo que a
su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a
qgue haya lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantara
minuta de la junta, a la cual debera invitarse al Titular del Organo Interno de Control de LA
API.

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse
hasta por dos dias habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la
fecha para una nueva junta en que se dara a conocer la posicion de la parte a favor de la
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cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran las provisiones
y medidas a que haya lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantar4d minuta en que conste lo
anterior, quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucion de controversias a que se
refiere esta Clausula hubiera sido EL RESIDENTE DE SUPERVISION y su solicitud no
hubiera procedido, de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el presente
contrato a su cargo, LA API procedera a incoar el procedimiento de rescision administrativa
de contrato pactada en la Clausula TRIGESIMA TERCERA del presente contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA. Viéaticos.- Ambas partes convienen que los viaticos que requiera para
la ejecucion y cumplimiento del presente contrato seran a cargo de EL RESIDENTE DE
SUPERVISION.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL .- En todo caso son constituidos a favor
de LA API, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacién de
servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o
realice EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

CUADRAGESIMA TERCERA- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Si durante la
ejecucion y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estara en todo caso a
cargo de EL RESIDENTE DE SUPERVISION, por lo que es a su cargo tomas las providencias,
previsiones y acciones necesarias para evitar tal evento.

CUADRAGESIMA CUARTA.- BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracion, control y seguimiento
de la bitacora, utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga autorizados para
tal efecto la Secretaria de la Funcién Pablica, quedando obligada cada una de las partes en forma
previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de
manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, codigos de acceso y demas
requerimientos para su implementacion.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracion del
presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra circunstancia que
pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en
cuatro tantos, en la ciudad de Manzanillo, Colima, el dia de 2017.

POR LA API POR EL RESIDENTE DE SUPERVISION

REPRESENTANTE LEGAL

REVISARON POR PARTE DE LA API

GERENCIA DE INGENIERIA GERENCIA DE JURIDICO

15

La informacion relativa a el Residente de Supervision contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los articulos 18
fraccion | y 19 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental asi como el articulo 43 del Codigo de Comercio.
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SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS API SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO API
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La informacion relativa a el Residente de Supervision contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los articulos 18
fraccion | y 19 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental asi como el articulo 43 del Codigo de Comercio.




Administracion Portuaria
ﬂ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

SCT

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTI

*1”"'

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Modelos de flanzas




s Administracion Portuaria

ﬂ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
SCT

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

‘1”"‘

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Modelos de flanzas 2017.

Pagina 1de 6



0, Administracion Portuaria
x Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO"
Ante: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V.

En uso de la autorizacion que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaria de hacienda y crédito
publica en los términos de los articulos 5° y 6° de la ley federal de instituciones de fianzas, se constituye fiadora
hasta por la suma de $ ( ) mas el IVA., Ante: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en
lo sucesivo API), para garantizar por: con domicilio en con R.F.C. , el exacto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de namero API-MAN-

- defecha con un importe de $ —( __ 1100 Moneda Nacional) mas I.V.A., relativo
a

La afianzadora expresamente declara:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de
conformidad con la legislacion aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitird sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios
que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ¢ incrementando el monto de los trabajos 6 de que exista
espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o espera.

f) Que garantizan, segln sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién de los remanentes no aplicados
y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion de los TRABAJOS materia del
mismo Y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS
se subcontraten con autorizacion de la API.

g) Que lafianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o méas trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestacion de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucion de LOS
TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. = FIN
DE TEXTO=
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MANZANILLO

MODELO “POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO"
Ante: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V.

En uso de la autorizacion que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaria de hacienda y crédito

publica en los términos de los articulos 5° y 6° de la ley federal de instituciones de fianzas, se constituye fiadora
hasta por la suma de $ ( ) mas el IVA., Ante: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en
lo sucesivo API), para garantizar por: con domicilio en con R.F.C. , la debida inversion o

devolucion del importe total del anticipo otorgado asi como la correcta aplicacion o, en su caso, la devolucion de las
cantidades no invertidas, asi como sus accesorios legales, mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ .
( .__1100 Moneda Nacional) I.V.A. incluido, que equivale al __ % de la asignacion presupuestal para el gjercicio

, derivados del contrato de Nimero API-MAN-_ - - de fecha , con un importe de $
( 1100 Moneda Nacional) mas I.V.A. Relativo a "

La afianzadora expresamente declara:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de
conformidad con la legislacion aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios
que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ¢ incrementando el monto de los trabajos 6 de que exista
espera, su vigencia quedard automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o espera.

f)  Que garantizan, segln sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién de los remanentes no aplicados
y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion de los TRABAJOS materia del
mismo Y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS
se subcontraten con autorizacion de la API.

g) Que lafianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno 0 mas trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestacion de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucion de LOS
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MANZANILLO

MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CALIDAD”
Ante: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V.

En uso de la autorizacion que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaria de hacienda y crédito

publica en los términos de los articulos 5° y 6° de la ley federal de instituciones de fianzas, se constituye
fiadora hasta por la suma de $ ( ) mas el IVA., Ante: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de
C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: con domicilio en con R.F.C. , la calidad de

todos los trabajos ejecutados, la reparacion de los defectos que se detectaran con posterioridad, o bien la devolucion de los
pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos
se hubieran otorgado asi como la satisfaccion de cualquier responsabilidad a cargo del contratista y sus accesorios legales,

aun y cuando parte de los trabajos hayan sido subcontratados bajo lo estipulado en el contrato de a precios
unitarios y tiempo determinado nimero , de fecha de de , relativo a la “_ ", conun
importe total ejercido de $ —( __1100 Moneda Nacional) mas I.V.A., Esta fianza tendrd una

vigencia minima de doce meses a partir fecha en que se entregan y reciben los trabajos.

Afianzadora S.A. de C.V. expresamente declara:

a) Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de
conformidad con la legislacion aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitird sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

¢) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios
que se interpongan, hasta que se dicte la resolucidn definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de los trabajos ¢ de que exista
espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prorroga o espera.

f) Que garantizan, segln sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién de los remanentes no aplicados
y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion de los TRABAJOS materia del
mismo y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS
se subcontraten con autorizacion de la API.

g) Que lafianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno 0 mas trabajadores que hubieran laborado para el
CONTRATISTA durante la prestacion de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecucién de LOS
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la APL.= FIN
DE TEXTO=
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA _&‘1
CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE

SERVICIOS
API-MAN-GO-I-10

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISION
NO

FECHA DE
REVISION

DESCRIPCION DEL CAMBIO

06

26/11/10

Se adiciona el numeral 23 Ejecucién de Obras

07

30/03/12

Se actualiza el nombre de quien autoriza este documento, se modifica
la redaccion en los siguientes puntos: 1, 2, 6, 14, 17, 18, 21, 22 y 23.
En atencion a la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2009, para la
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, se matizo el lenguaje
utilizado en el presente instructivo.

08

13/06/15

Se modifica el primer parrafo del presente instructivo agregando “y
toda persona que tenga una relacion contractual con la
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, que ejecuten
cualquier obra, mantenimiento o reparacién, asi como la venta de
alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas L.P;” asi
como “las personas, instalaciones y”
CONDICIONES GENERALES, se actualiza todo el primer parrafo,
se reagrupan los puntos y se afladen 2, 4 y 5.
CONDICIONES ESPECIFICAS, se reagrupan la numeracion, el
punto 2 cambia completamente quedando “Para la ejecucién de
cualquier trabajo peligroso se debera contar con el permiso de
trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este debera estar
aprobado por la Gerencia de Ingenieria y el Departamento de
Seguridad asi como atender la normatividad aplicable.

Elaborado por

Ing. Adrian Mondragén Preciado
Jefatura del Departamento de Seguridad

Revision 08
13/06/15

Revisado por Autorizado por

Lic. Omar Lepe Vasconcelos
Gerencia de Operaciones

Vicealmirante Jorge Busto Espino

Direccién General 1de13
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA _&‘1
CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE
SERVICIOS

API-MAN-GO-I-10

En el punto 14 se agrega “y Subgerencia de Proteccidn Portuaria
cada una en el &mbito de su competencia”.

El punto numero 17 en la cuarta linea del parrafo se agrega “como
minimo 2 veces”

Se agrega el punto nimero 23 el cual menciona: El incumplimiento
de cualquiera de los puntos mencionados en el presente
documento, sera motivo de suspension de actividades, por parte
de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo o quien ella
designe.

Dentro de CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, se
cambian los incisos alfabéticamente y el inciso (a) se agrega “o la
venta de alimentos” en la cuarta linea”.

Se actualiza el inciso b, c. y en el inciso (d) se agrega al final del
parrafo “conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008.”

08 13/06/15 Se agregan los incisos e, f, g, h.
“PARA EL USO Y MANEJO” se actualiza el
Contenido, se agrega una vifieta méas al final del parrafo
‘“PARA EL ALMACENAJE” se modifica la primera vifieta.
En la tercera vifieta se complementa con “de conformidad con la
normatividad aplicable”.
Se agrega “Para utilizacién Gas L.P.”
Para el Almacenaje: se complementa la tercera vifieta quedando de
la siguiente manera “Los recipientes gue contengan estas sustancias
deben de estar identificados y deberan mencionar producto y riesgo”
Se agrega una nueva condicion de seguridad e higiene la cual es
“Para el transporte”
-Se actualiza la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012
Se modifica el nombre de quien autoriza el presente instructivo.
Elaborado por Revisado por Autorizado por Revision 08
13/06/15
Ing. Adrian Mondragén Preciado ' Lic. Omalj Lepe Vasco_ncelos Vicealmir_ante _J’orge Busto Espino 2 de 13
Jefatura del Departamento de Seguridad Gerencia de Operaciones Direccion General
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API-MAN-GO-I-10

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los (las) contratistas, prestadores
de servicios y toda persona que tenga una relacion contractual con la Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, que ejecuten cualquier obra, mantenimiento o reparacion, asi como la
venta de alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas l.p; dentro de las
instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de aumentar la competitividad,
mejorar los niveles de calidad y reducir los riesgos contra las personas, instalaciones y el medio
ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

CONDICIONES GENERALES:

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento é reparacion en general que se requiera
realizar en las areas de uso comun y en general del recinto portuario, deberan solicitar su
autorizacion a la Gerencia de Ingenieria de la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMAN).

2. Losvendedores de alimentos que utilicen sistemas de aprovechamiento de Gas L.P (NOM-
004-SEDG-2004); deberan solicitar autorizacidon para realizar sus actividades a la Gerencia
de Comercializacion de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
(APIMAN) haciendo observancia a la normatividad aplicable.

3. Obtenida la autorizacion mencionada en el punto 1y 2, todo (a) contratista 6 prestador de
servicios, debera gestionar ante la Subgerencia de Proteccién Portuaria, los permisos
correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos, material, entre
otros., de conformidad con las Reglas de Operacion y sin perjuicio de hacer lo propio con
la Aduana Maritima.

4. Para este instructivo se entendera por trabajos peligrosos: aquellos efectuados en las
obras de construccion, en las que el trabajador se ve expuesto a riesgos adicionales a los
de las actividades de construccion que desarrolla, tales como los que se realizan en
excavaciones, espacios confinados, en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos
o0 vias de transito de vehiculos, entre otros.

5. La maquinaria y equipo que utilice el contratista o prestador de servicio deberan estar
rotulados con los logotipos de la empresa y de facil identificacion.

Elaborado por Revisado por Autorizado por Revision 08
13/06/15
Ing. Adrian Mondragén Preciado Lic. Omar Lepe Vasconcelos Vicealmirante Jorge Busto Espino 3de 13
Jefatura del Departamento de Seguridad Gerencia de Operaciones Direcciéon General
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CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria
de la APIMAN y obtener su autorizacién con el compromiso de no sobrecargar la linea
0 desequilibrar una red de alimentacion, atendiendo las medidas de seguridad e higiene
gue apliquen segun sea el caso.

. Para la ejecuciéon de cualquier trabajo peligroso se debera contar con el permiso de
trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este debera estar aprobado por la Gerencia de
Ingenieria y el Departamento de Seguridad asi como atender la normatividad aplicable.

. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos
adecuados evitando las improvisaciones para no generar condiciones 6 actos inseguros
para lo cual debera tomar como principios basicos la metodologia LOTO ( etiquetado y
candadeo)

Para toda instalacion provisional debera usarse cableado de uso rudo.

. Queda prohibida la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado
de su aislamiento.

Los automoéviles y camiones deberan respetar los limites de velocidad establecidos en
las vialidades, muelles y areas de uso comun del recinto portuario

. Se prohibe estrictamente introducir/consumir bebidas embriagantes o cualquier
sustancia liquida/sélida que altere el grado de conciencia de la persona que ingrese al
Recinto Portuario.

Ninguna persona deberd fumar mientras esté dentro del recinto portuario asi como
generar fogatas.

En caso de estar bajo tratamiento médico, tendra que presentar junto con su permiso
de acceso la valoracion médica donde acredite que se encuentra apto para realizar la
actividad a desarrollar.

Elaborado por Revisado por Autorizado por Revision 08
13/06/15
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10. Queda estrictamente prohibido introducir/utilizar armas blancas y/o fuego en el Recinto
Portuario y/o en las instalaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo.

11.Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios,
deberan encontrarse siempre en las areas designadas para la realizacion de los
trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por &reas ajenas.

12.Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos, azar, mesa 6 bromas que
relajen la actividad normal de los (as) trabajadores (as) y que generen condiciones
inseguras.

13.Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer
materiales y/6 herramientas, chispas de trabajos de soldadura y oxicorte 6 cualquier
otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad e higiene
del contratista 6 prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

14.Cuando en la ejecucién de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del
contratista en areas 0 patios de maniobras portuarias, el (la) interesado (a) debera
informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones y
Subgerencia de Proteccion Portuaria cada una en el ambito de su competencia a fin de
programar y coordinar lo conducente.

15.Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion,
demolicion de concreto 6 retiro de adocreto de los patios, areas de almacenamiento,
instalacion 6 reparacion de mallas, construccion de machuelos, instalaciones eléctricas
6 cambio de luminarias, reparacion de defensas, tuberias y registros instalados en los
muelles, en los trabajos nocturnos el area, asi como la sefializacion instalada deberan
estar perfectamente iluminadas. (referencia en la NOM-026-STPS-2008)

16. Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales 6 equipos que se emplearon
en la obra, se debe solicitar la autorizacion correspondiente a la Gerencia de
Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras 0
Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio,
debera notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su
factibilidad y procedencia.
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17.Todos(as) los contratistas y/6 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares
gue les indique la residencia de supervision de obra, sanitarios moviles, exclusivamente
para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberan ser aseados las veces que
sean necesarios como minimo 2 veces, para mantenerlos en condiciones de higiene,
asignando una 0 varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la
finalidad de evitar la miccion y defecacién en areas abiertas y sin control.

18.Es responsabilidad del (de la) Contratista 6 Prestador de Servicios retirar las aguas
residuales provenientes de los sanitarios cuantas veces sea necesario y disponer de
ellas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en la materia.

19. Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de
los sanitarios moviles a fosas sépticas 0 directamente al mar, haciendo mencion que si
dicho contratista 6 prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha condicion
estara sujeto a sanciones que disponga la APIMAN vy las autoridades correspondientes.

20.Es obligatorio para las compafias de fumigacion retirar todos los recipientes que hayan
contenido fumigantes, evitando depositarlos en recipientes de residuos sélidos urbanos
o dejarlos a la intemperie.

21.Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando la normatividad
aplicable en materia de seguridad e higiene y proteccion ambiental.

22.Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/6
prestadores de servicios que deban realizar dichas labores, también deberan apegarse
a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo
momento el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad e
higiene y proteccién ambiental.

23.El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento,
sera motivo de suspensidon de actividades, por parte de la Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo o quien ella designe.
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a)

b)

d)

f)

g)

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un (a) responsable por
parte del prestador de servicios con poder de decisién y con conocimiento en la materia
para coordinar 6 controlar actividades, maniobras ¢ cualquier otro asunto relacionado
con el desarrollo de los trabajos, o la venta de alimentos, con el objetivo de prevenir
accidentes y/6 enfermedades de trabajo.

Del equipo de proteccién personal: Todo el personal destinado a ejecutar cualquier
trabajo o encontrarse en el area, deberé portar como minimo y de manera de obligatoria
el siguiente equipo de proteccion personal (NOM-017-STPS-2008): uniforme (camisa
manga larga) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también
casco, chaleco reflejante, chaleco salvavidas cuando se realicen trabajos a borde de
muelle, calzado de seguridad y también debera contar con un botiquin con material de
curacion.

Para trabajos de altura considerados a partir de 1.80 mts el trabajador debera portar
arnés y atenderd lo requerido en la NOM-009-STPS-2011.

Del equipo contra incendio: El (Ia) contratista o prestador de servicios que tenga que
realizar obras o trabajos de construccion, sobre todo “trabajos en caliente”
(trabajos con oxicorte, soldadura, fundicion, etc.) deberdn contar con personal
entrenado para acciones contra incendio, y debe de demostrarlo con constancias,
equipos de extincion de incendios dependiendo de la magnitud del riesgo a proteger
(Extintores vigentes y en O6ptimas condiciones y/6 motobomba contra incendio,
Mangueras y Accesorios, etc.), conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008.

Los vendedores de alimentos que utilicen Gas L.P., deberan contar con un extintor tipo
K.

Dar seguimiento a un programa anual de revision a las instalaciones de gas licuado de
petréleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan
existir, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS-2010.

Todos los vehiculos utilitarios deben traer su propio extintor, independientemente del
gue se necesite para la proteccion de los trabajos.

Elaborado por Revisado por Autorizado por Revision 08
13/06/15

Ing. Adrian Mondragén Preciado Lic. Omar Lepe Vasconcelos Vicealmirante Jorge Busto Espino 7 de 13
Jefatura del Departamento de Seguridad Gerencia de Operaciones Direcciéon General

API-SM-SGCA-F-01
Rev. 3 31/03/14



INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA _&‘1
CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE
SERVICIOS

API-MAN-GO-I-10

h) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 0 gas
L.P. que se empleen para la realizacion de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan
estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

» Parael uso y manejo:

e Los tanques deberan transportarse y mantenerse en forma vertical, en lugares
acondicionados, se evitard que los equipos se encuentren tirados en el suelo 6 en
posicion vertical sin estar asegurados.

e Los tanques de acetileno deberan portar sus respectivas llaves de cierre.

e Los tanques que contengan materiales peligrosos deben estar indicados por la
sefalética segun la normatividad aplicable.

e Los reguladores de presion para los tanques de oxigeno, acetileno y Gas L.P.,
deberan contar con “tornillo de ajuste” y sus respectivos manémetros en buenas
condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus
aditamentos.

e Todas las mangueras de los equipos de oxicorte y Gas L.P. deberan encontrarse en
buenas condiciones, queda estrictamente prohibido el uso de mangueras dafiadas,
uniones provisionales o modificaciones que utilice tuberias, abrazaderas o cualquier
otro tipo de material.

e Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo y el cuerpo con
oxigeno o aire comprimido.

e Es de uso obligatorio la utilizacién de chispa o chispero en el equipo de oxicorte.

e Queda prohibido usar encendedores de cualquier tipo, cerrillos o cualquier otro
objeto que no sea chispa o chispero.

e Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios
cerrados 6 confinados, él area debera ser evaluada y revisada por la supervision
de la compafiia contratista 6 prestador de servicios utilizando un equipo detector
multigas o explosimetro para detectar la presencia de vapores inflamables y/6
materiales que puedan generar un incendio 6 emanacién de humos téxicos.

e Con respecto al punto anterior el personal de la compafiia contratista o prestadora
de servicios deberd conservar evidencia de la evaluacion y revision del espacio
cerrado o confinado, misma que debera presentar cuando le sea requerida.

e El(La) responsable de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de servicios
debera permanecer en supervision constante en el desarrollo de los trabajos de
oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos trabajos
hasta el téermino de ellos.
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e Al término de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el (Ia) titular de la supervision
de seguridad de la compafiia contratista & prestador de servicios, debera
inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.

e Durante la transportacion en vehiculos los tanques de oxigeno y acetileno tanto
llenos como vacios, deberan contar con su capuchon protector y estar asegurados
al vehiculo que los transporte evitando el cabeceo o la caida.

e Los vehiculos que transporten este tipo de cilindros deberan estar debidamente

identificados y aterrizados.

» Parael Almacenaje:

e Todos los tanques deben estar posicionados en forma vertical, capuchén instalado
y asegurados a una estructura fija que evite la caida.

e Se deben almacenar en lugares adecuados, lejos de instalaciones, maquinaria 6
areas forestales susceptibles a incendiarse.

e Deben estar debidamente identificados de conformidad con la normatividad
aplicable.

i) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y
maquinaria:

» Parael Uso y Manejo:

e Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de
seguridad adecuados, evitando derrames 0 fuga de los mismos.

e La (s)persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener
pleno conocimiento de las caracteristicas del producto que maneja mediante la hoja
de datos de seguridad, el plan de emergencias y el curso de prevencion y combate
de incendio, debera portar evidencia y facilitarla cuando le sea requerida.

e Previo al suministro de combustible se debera suspender actividades en un radio
de 100 mts de cualquier tipo de trabajo en caliente o que genere flama abierta.

e En el &rea donde se efectué el suministro de combustible debera tener el equipo de
extincion adecuado y necesario para sofocar cualquier eventualidad que se
presente, vigente, en ¢ptimas condiciones y de facil acceso.

» Para utilizacién Gas L.P.:

Los cilindros y la instalacion no debe tener “parches” de ningun tipo.

e Los quemadores y cilindros deben tener sus perillas.
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e El cilindro debe estar sujeto y retirado de los quemadores al menos 2 metros.

» Parael Almacenaje:

e El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L. P.)
debe ser adecuado, lejos de instalaciones eléctricas y maquinaria 6 é&reas
forestales susceptibles de incendiarse.

e Las areas de almacenaje deben estar identificadas.

e Los recipientes que contengan estas sustancias deben de estar identificados y
deberan mencionar producto y riesgo.

e Los recipientes deberan estar en posicion vertical, tapados y asegurados en caso
de estiba evitando caidas.

e Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser
metalicos, sin filtraciones 6 escurrimientos.

e Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de
plastico y sobre suelo natural.

» Parael transporte:

e Los vehiculos que transporten materiales peligrosos, deben traer los rombos de
identificacion.

e Los rombos deben medir minimo 25 cm. Por lado. Tener el color de fondo rojo, en
el &ngulo inferior debe estar el nimero al IMO correspondiente. Al centro, dentro de
una barra rectangular horizontal, debe aparecer el nimero de 4 digitos de la ONU
gue corresponda al producto que transportan.

e Colocar el rombo en los cuatro lados del vehiculo.

e Los recipientes, sin importar su forma ni tamafio, deben ir asegurados y tapados.
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a)

b)

d)

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

En materia de generacion de residuos peligrosos y sélidos urbanos, se establecen las
siguientes acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

Del Generador: El (La) generador (a) (contratista 6 prestador de servicios), se considera
una persona fisica 6 moral que como resultado de sus actividades produzca residuos
peligrosos y solidos urbanos.

De la Generacién de Residuos Sélidos Urbanos: El (La) generador (a) (Contratista 6
prestador de servicios), esta obligado(a) a retirar diariamente la basura que se genere en
el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere,
debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que
dicha basura sea arrojada al suelo, al mar 6 en su defecto, sea mezclada con residuos
clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.l.B.
(Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Toxicos, Inflamables, Bioldgicos-Infecciosos):
El (La) generador (a) esta obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores
gue cumplan con las condiciones 6ptimas de seguridad ademas estaran debidamente
sefalizados, el (Ia) generador (a) estara obligado (a) a manejar, resguardar y vigilar su
disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al
entrar en contacto 6 al ser mezclados con otro, reaccionan produciendo calor o presion;
fuego 6 evaporacion; 6 particulas, gases, 6 vapores peligrosos; pudiendo ser ésta una
reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos
no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Moviles: Es el recipiente en el que se envasa
un residuo peligroso 6 sdlido urbano, y su funcion es evitar su dispersion 6 evaporacion,
ademas sirve para facilitar su transportacion.

f) Del Envasado: Es la accion de introducir en un recipiente un residuo peligroso 0 sélido
urbano, para evitar su dispersién 6 evaporacion y asi facilitar su manejo.
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g) De la Recolecciéon: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a
conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento 6 a los sitios para su
disposicion final.

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Soélidos Urbanos: Son las areas
destinadas para reunir la generacion de basura, teniendo en el entendido, que dicho
almacenamiento de estos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin retirarse.

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas
C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Toxicos, Inflamables, Biolégicos-
Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal 6 plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para
almacenar los residuos peligrosos generados.

e Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefalizar los diferentes tipos de
residuos peligrosos almacenados.

e Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de
alambre y con techo con teja de asbesto como minimo para proteger los materiales
almacenados.

e El(La) contratista y/6 prestador de servicios deberd contratar los servicios de
recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos a una empresa especializada
y autorizada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
y por la APIMAN.

e En el caso de generarse un derrame mayor, el contratista o prestador de servicios,
debera informar al Centro de Emergencias Portuarias y al Depto. de Ecologia de la
APIMAN; procediendo de inmediato a la contencibn y saneamiento del area
contaminada. Los dafios y gastos que se generen seran cubiertos por la empresa
responsable de la obra.

e Los desechos por el saneamiento del &area contaminada debera tratarse como residuo
peligroso y dar cumplimiento a las disposiciones anteriores.

j) Descripciéon de Residuos Solidos Urbanos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna
de las caracteristicas Corrosivas, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6
gue contengan Agentes Biolégicos-Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel carton,
telas, plasticos, desechos organicos de jardineria y comida, entre otros.
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k) Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las

caracteristicas de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6
que contengan Agentes Bioldgicas-Infecciosos que les confieran peligrosidad, asi como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a:
Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite 0
pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
intermedio-15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias quimicas en general que se
consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes
y todos los listados en la norma oficial que corresponde.

) Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales
domesticas provenientes de los sanitarios portatiles. Los prestadores de servicios y/6
contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores de
servicios autorizados que efectlan la recoleccién de dichas agua residuales. En caso de
derrame, seran los responsables de la limpieza y retiro de los residuos. Los dafios o
gastos que se generen seran cubiertos por los mismos.

Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de

obras que se realicen en el Recinto Portuario o en las instalaciones con responsabilidad

para APIMAN, por cuenta de la Administracion Portuaria o por un tercero se atendera lo
siguiente:

a) Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o red de drenaje.

b) La obray sus limites fisicos estaran sefializados.

c) Los (as) transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y
magquinaria antes de abandonar los limites de la obra.

d) Los autotransportes que contengan material pulverulento o a granel, deberan cubrir
con una lona la caja del mismo. En caso de derrame, los conductores seran los
responsables de la limpieza.

e) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos
y maquinaria, en caso de emision de polvo y afectaciones a terceros o a la calidad del
aire.

f) Se limpiaran las vialidades publicas ensuciadas por los vehiculos de obra.

g) Se prohibe verter en sitios no autorizados cualquier tipo de residuo o material de
construccion.

h) Una vez concluida la obra, el(la) contratista retirar4 sus instalaciones y dejara los
suelos descontaminados y limpios de residuos y de restos de materiales. Siendo
revisado por Ecologia e Ingenieria, quienes daran el Vo. Bo.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

P R E c 1 o] u N I T A R I o
NUMERO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
(o3 L E T R A CON NUMERO IMPORTE
PARTIDA UNICA

1 RESIDENTE DE SUPERVISION. Semana 21.0000 -
2 JEFE DE SUPERVISION DE FRENTE "A" Semana 21.0000 -
3 JEFE DE SUPERVISION DE FRENTE "C" (ELECTRICO) Semana 21.0000 -
4 JEFE DE SUPERVISION DE FRENTE "C" (AMBIENTAL) Semana 21.0000

5 ING. TOPOGRAFO. Semana 21.0000 -
6 AUXILIAR DE TOPOGRAFO. Semana 21.0000 -
7 JEFE DE LABORATORIO. Semana 19.0000 -

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
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