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EP-Trazo y nivelacion del terreno, estableciendo ejes de referencia, incluye: materiales, herramienta, equipo topogréafico de
precision (estacion total y nivel), mano de obra con topografos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes generales y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Limpieza:
Sera la remocion y retiro de toda maleza, arboles, desperdicios y otros materiales que se encuentren en el area de trabajo.
Trazo:

Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos caracteristicos del eje por trazar, que permitan,
en cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la construccion de la obra.

Nivelacion:

Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos caracteristicos
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00 metros y de los puntos singulares que caractericen
cambios en la pendiente del terreno.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topografica
proporcionados por la API. Asi mismo previo al inicio de los trabajos de topografia se realizara limpieza del area.

Para realizar dichos trabajos se requerira de una cuadrilla de Topografia que podrd ser conformada por un ingeniero
topografo y 2 ayudantes asi como por el equipo necesario para el manejo de la informacion y la realizacion del
levantamiento, a continuacion se describen los pasos y las fases de como se realizaran los trabajos de topografia:

1.- Inicialmente se debera corroborar la informacion general del area a la cual se debera hacer el levantamiento topografico
con el fin de delimitar el area de trabajo y establecer claramente el tipo de informacién que sera necesaria recabar en el
levantamiento inicial del terreno

2.-una vez realizado el levantamiento del area se generara una base de datos y planos con la informacién capturada en las
mediciones en campo, con la cual se podran definir los lineamientos y procedimientos a seguir en el disefio de la propuesta
arquitectonica o de distribucion de espacios.

3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del area de los trabajos se procedera a realizar el trazo y
nivelacion de la superficie que sera afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se
apegue a las lineas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los
volumenes de proyecto que debera entregar.

De los levantamientos realizados en el dia se hara el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en
Autocad V. 2007 o posterior como minimo.

Procedente de esto en todos los ejes del proyecto la contratista sefialara el area del trazo con una marca para la
visualizacion del &rea de corte y excavacion del terreno. |

1.4 Tolerancias.
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No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacion de 2 decimales
después del punto, trazado, nivelado, seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en programa
AutoCAD, aprobado y base de datos con los puntos cuantificado en obra, (P.U.O.T)
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)Localizacion y trazo de ejes de areas, haciendo limpieza previa al levantamiento topografico

b) Seccionamiento del area a cada 5.00 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando
todas las estructuras que se encuentren en la zona.

c) Equipo de topografia estacion total para topografia, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar areas y lo
necesario para identificacién de puntos en cualquier momento y su representacion grafica en planos, de acuerdo a las
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo.

d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y
entrega de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de
construccion, sefialando en éste la localizacién planimetrica y nivelacion de los elementos construidos, principalmente
en lo que a nivelacién de pavimentos se refiere.

e) Presentacion final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD.

f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) N-PRY-CAR-1-01:002/07 |
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EP- Excavacion por medios mecanicos en todo tipo de material seco, excepto roca, para desplante de elementos
de cimentacion, incluye: afine de fondo y taludes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
limpieza final del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t). .

1.1 Descripcion.

Este concepto consiste en realizar la excavacion con medios mecénicos del material que se encuentre en el sitio
de los trabajos y hasta los niveles requeridos del proyecto , se incluyen las operaciones necesarias para amacizar
o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la recompactacion de la superficie de fondo, la remocion del material
producto de las excavaciones hacia el sitio de deposito autorizado para su almacenamiento temporal, de tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo
que se requiera para la construccion satisfactoria de las estructuras correspondientes. |

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

MAQUINARIA'Y EQUIPO:

La maquinaria que se utilice en la excavacion para la cimentacion, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecto ylo ordene la API, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de obra su seleccion.

EJECUCION:
La contratista revisara el proyecto y trazara encalando el area donde se realizaran las excavaciones.

Las excavaciones se realizaran de acuerdo con los datos del proyecto; Las excavaciones se haran con las dimensiones
minimas requeridas para alojar las estructuras correspondientes, con acabado hasta las lineas o niveles previstos en el
proyecto y/o los ordenados por el Representante del API.

Se afinara y se compactara al 90% proctor el fondo de la excavacion.

La pendiente que deberan tener los taludes de estas excavaciones sera determinada en la obra por el Representante de AP,
segln la naturaleza o estabilidad del material excavado considerandose la seccion resultante como de proyecto.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado para formacion de rellenos, se realizaran acarreos del material a
un sitio autorizado por un representante del API, de manera temporal dentro de las instalaciones del API, y que no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajos.

Previo a los trabajos de excavacion el Representante de API indicara a la Contratista la localizacion de ductos de agua
potable, drenaje pluvial, redes de distribucion de energia y en general de cualquier instalacion subterranea que se encuentre
en la zona de trabajo, esto con el propésito de que la Contratista tome las consideraciones adecuadas para realizar con
seguridad los trabajos sin generar dafios o perjuicios a la infraestructura existente. Asi las cosas, se especifica que antes de
la ejecucion de cualquier trabajo, la Contratista, debera obtener la aprobacion por escrito del Representante de API.

1.4 Tolerancias.
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cubico (m3), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) |
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) [Trazo.
b) Verificacion con equipo topogréafico, los niveles de la excavacion.
) Afloje del material y su extraccién, acarreos al sitio de almacenamiento temporal autorizado por el representante
del API.
d) Almacenamiento temporal en sitio autorizado por el Representante de API.
e) Recompactacion de la superficie de fondo.
f)  Amacice, o limpieza de plantilla y taludes, y afines
g) Conservacion de las excavaciones
h) Extraccién de derrumbes
i) Delimitacion del sitio de los trabajos
)  Limpieza general de la obra.
k) Herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y deméas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.
)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- perforacion para pilas coladas en sitio de 0.40 m de didmetro y de 0.00 a 10 m de profundidad, en cualquier
tipo de material excepto roca, incluye: suministro de materiales, tubos, broca helicoidal y/o bote para la
perforacion, ademe perdible o recuperable, limpieza de la perforacion conforme a especificaciones de proyecto
debera verificarse con sonda que se haya retirado todo el material no sano antes de iniciar la colocacion del acero
de refuerzo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo, carga, acarreo, retiro
del material producto de la perforacion, y descarga de materiales al lugar de su utilizacion y sobrantes fuera de la
obra a tiro oficial y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Se entiende como perforacion para pilas al proceso mediante el cual por medio de maquinaria se genera una perforacion en el subsuelo
para posteriormente introducir los lamentos estructurales que daran cabida o forma al pilote de cimentacién. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA
PILAS DE CIMENTACION

1.- TRAZO.- Se deberan trazar los puntos de perforacion de cada pila y 4 referencias separadas 1 m del centro. Es
conveniente usar aparatos topograficos tipo estacion total.

2.- PERFORACION.- Se procedera a perforar ya localizados los centros de las pilas. Checando el didmetro de la broca y el
tipo de pila a construir. Es importante ir revisando el tipo de suelo que se esta perforando y estar seguros de evitar al maximo
los caidos o formaciones de oquedades; si se llegaran a presentar, se debera perforar mas lentamente para evitar caidos;
Cuando se lleguen a formar o se vea que esto puede ocurrir, se debera colocar ademe metalico recuperable, colocandolo
solamente en los estratos que presentan este problema.

En todo caso es conveniente comparar que representa mayor costo, si el uso de ademe o el volumen de concreto que rellene
los huecos presentados.

Si aparece agua en las perforaciones, se debe buscar el desalojarla, posiblemente durante la perforacién pueda bajar el nivel
de la misma, por lo que se debera colar INMEDIATAMENTE. Si la altura del agua es poca (de 0.50 a 1.00 m) se recomienda
colocar un saco de cemento y colar la mas pronto posible. Para niveles mayores de 2.00 m de agua, es conveniente el uso
de tuberia tipo “Tremie” sellada (o sea la tuberia de acero).

En caso de que la pila lleve campana, esta se hara al final, es decir cuando se llegue a la profundidad marcada para la pila;
se cambia la broca por un bote campanero que es una herramienta que al introducirla en la pila y llegar al fondo se activan
unas extensiones laterales que van raspando la pared de la pila hasta abrir la campana al diametro requerido.

3.- COLOCACION DEL ACERO.- Es importante revisar con cuidado el armado de los castillos que llevaran cada tipo de
pila; checando el niimero de varillas, diametro de los armados y separacion de estribo

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.
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LA perforacion de las pilas se estimara por longitud, tomando como unidad el metro lineal (ML) por unidad de obra terminada |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

El costo de la maquinaria .

El costo de los materiales que se empleen.

El costo de la mano de obra necesaria de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y

maquinaria.

e) Lalimpieza del area de trabajo.

f) Cargay acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camidn y su retiro fuera de la obra a
tiro libre.

g) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante la

gjecucion de los trabajos, asi como, de la reparacion de los elementos de albafileria, recubrimientos, etc. |

REREARERTS

1.7Normatividad a cumplir.
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Suministro y colocacion de cimbra de madera de pino | OC-04,95
de primera calidad a dos usos, acabado aparente en
muro.

Especificaciones de construccién obra civil.

EP- Suministro y colocacion de cimbra de madera de pino de primera calidad a dos usos, acabado comin en muro de
concreto utilizando tableros forjados con chaflan de 2”. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta y en general todo lo necesario para la correcta ejecucion del
concepto de obra, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cimbra: es una estructura auxiliar que sirve para contener el concreto en algunos elementos estructurales, tales
como castillos, o cimentaciones. \

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailer y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera considerar las siguientes indicaciones:
La contratista suministrara el material de madera misma que ajustaran a la forma, lineas y niveles especificados en los planos.
Las cimbras deberan estar contra venteadas y unidas adecuadamente entre si, para mantener su posicién y forma durante el colado.

Los moldes deberan tener la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presion del concreto, al efecto de los vibradores y
las demas cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

Los moldes deberan ser herméticos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado, vibrado y compactado
del concreto.

No se permitira la iniciacion de un colado si en la cimbra existen cufias, taquetes u otros elementos sueltos, o bien, si no esta construida
de acuerdo con el disefio aprobado.

La superficie de contacto con el concreto deberd humedecerse antes del colado. La limpieza de la cimbra deberd apegarse a las
indicaciones siguientes:

Previamente a la colocacion del acero de refuerzo se aplicard a la cimbra de contacto la cantidad necesaria y suficiente de diésel o
desmoldante aprobado por la API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma.

Al iniciar el colado, la cimbra deberé estar limpia, exenta de toda particula extrafia, suelta o adherida al molde, para tal fin la Contratista
utilizaré los medios que considere adecuados y que apruebe o indique la API.

Cuando la Dependencia lo estime necesario se dejaran aberturas para facilitar la limpieza previa al colado, y las inspecciones que al
respecto se requieran.

La limpieza de los moldes estara sujeta a la inspeccion de la AP, sin cuya aprobacion no se podra iniciar el colado.

Por lo que se refiere al uso de los moldes, tratdndose de cimbra para acabado comdn se utilizard un minimo de 8 usos y un maximo de
12; tratdndose de cimbra para acabado aparente se utilizara un minimo de 5 usos y un maximo de 8; siempre cuando la Contratista les
proporcione el tratamiento adecuado para obtener el tipo de acabado que sefiale el proyecto, y previa autorizacion de la API. Esto no
exime al Contratista de la responsabilidad de cerciorarse que el estado fisico de los moldes y todos los demas elementos utilizados en
la cimbra, garanticen que no seran causas de fallas o colapsos.

Armado de los moldes para cimbrado aparente:
La madera debera estar en perfecto estado de uso, y debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

Que las hojas contengan una estandarizacion en sus medidas (1.22x2.44) por ejemplo.
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Todas las hojas de madera deberan estar lo mas rectas posible que no presenten deformaciones severas en alguno de sus cantos

El acabado de la superficie debera presentar una buena apariencia no debera tener “ojos “o rayones ni desprendimiento en las capas
superficiales que pudieran afectar la apariencia final del acabado de concreto.

La madera como barrotes y polines que se deberan emplear para el armado de los tableros no debera presentar deformaciones severas
que impidan escuadrar los tableros y 0 marcos de la cimbra, de preferencia se deberan utilizar cepillados y canteados.

Las piezas de chaflan necesaria para el aparentado de las entrecalles de los tableros en el acabado final deberan estar colocadas a los
tableros de tal manera que no se desprendan en el proceso del colado ya que podrian afectar la apariencia final del acabado.

Proceso del cimbrado

Una vez armados los tableros se procedera a colocar la cimbra en los lugares en los que se encuentren los armados listos para colocar
los moldes antes del colado, se debera contar con la anuencia de la supervision de obra para iniciar los trabajos de colocacion de la
cimbra ya que se debera estar seguro de que los armados se encuentran correctamente ejecutados y que cumplen con las
especificaciones previamente establecidas, por ninglin motivo se procedera con las trabajos si no se esta en la certeza de que los
trabajos de armado de acero han sido concluidos al 100%.

Trazo y nivelacion

Los trabajos de la posicion y la colocacion de los tableros se iniciaran con el trazo del pafio del muro segun los datos y detalles de
recubrimiento cominmente se traza por medio de tiralineas en la superficie de la plantilla o puede ser también por medio de equipo
laser en ambos casos deberan supervisarse cada uno de los procesos, la nivelacion y el plomo podrén hacerse con algiin contrapeso
para verificar los plomos de cada uno de los tableros.

La colocacion de los separadores

Los separadores deberan ser de un material resistente que impida que los tableros de madera puedan unirse durante el troquelado de
las piezas los atrogquelamientos se deberan realizar con alambron del calibre num.2 como minimo para evitar que la cimbra se deforme
y que también pueda abrirse durante el colado del molde.

Descimbrado

La remocion de la cimbra se har& de acuerdo con lo ordenado por la API. Las cimbras se iran retirando de tal manera que siempre se
procure la seguridad de la estructura.

La remocién de los moldes se hara sin dafiar la superficie del concreto recién colado.

Una vez efectuado el descimbrado, la cimbra debe almacenarse en zonas donde quede bien resguardada para su limpieza de la misma.

Tiempo de Descimbrado

La determinacion del tiempo que deben permanecer colocados los moldes y la obra falsa, depende del caracter de la estructura, de las
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condiciones climéticas y del tipo de cemento empleado.

Como minimo y a menos de que se indique lo contrario, los periodos entre la terminacion del colado, la remacion de los moldes y de la
obra falsa, deberan ser los indicados en la Tabla No. 1.

La remocién de los moldes y de la obra falsa podra iniciarse cuando la Contratista demuestre, mediante las pruebas de laboratorio, que
el concreto ha alcanzado la resistencia necesaria, para soportar las cargas permanentes a que quedara sujeta la estructura.

TABLA No. 1

PERIODOS ENTRE LA TERMINACION DEL COLADO
¥ LA REMOCION DE LOS MOLDES ¥ DE LA OBRA FALSA.

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPQ DE CEMENTO

Partland resistencia normal Partland resistencia rapida
BOVEDAS 14 dias 7 dias
TRABES 14 dias 7 dias
LOSAS 14 dias 7 dias
COLUMNAS 2 dias
MUROS ¥ CONTRAFUERTES 1 dia
COSTADODS DE TRABES, LOSAS, GUARNICIONES, 1 dia
ZAPATAS, ETC.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La cimbra se medira por metro cuadrado (M2) con aproximacion al centésimo, debiéndose cuantificar exclusivamente la superficie del
molde que esté en contacto con el concreto.
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Los materiales necesarios para el cimbrado incluyendo cimbra de contacto, soportes y refuerzos laterales, rastras, contra
venteos, pies derechos, diésel o desmoldante, clavos, etc.

b) La madera para acabado comdn y acabado aparente se considerard un minimo de cinco usos.

c) Mano de obra necesaria para el habilitado de la cimbra, su colocacion, el descimbrado y el mantenimiento de la misma.

d) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y
maquinaria.

e) La restitucidn parcial o total, por cuenta del Contratista, de la cimbra que no haya sido ejecutada conforme a proyecto y
especificaciones.

f)  Lalimpieza del area de trabajo.

g) Limpieza de la cimbra antes, durante y después de los trabajos.

h) Cargay acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de carga del camion y su retiro fuera de la obra a
tiro libre.

i) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante la
ejecucion de los trabajos, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, etc. |

1.7Normatividad a cumplir.
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EP Descabece de pilas de 60 cm de didmetro por medios mecénicos, incluye: andamios, mano de obra,
herramienta, equipo, maniobras, carga mecanica, acarreos de escombro al sitio autorizado para disposicion final
de escombro, limpieza final del sitio de los trabajos (P.U.0.T.),

Descabece de pilas de 60 cm de diametro por 0C-11y 100 |

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado el concreto en la parte superior por cuestiones de anclaje con la
cimentacion, previo a la demolicion de los elementos se realizaran 0 ejecutaran los trabajos necesarios para
establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar las actividades de la demolicién con una zona
restringida al paso Unicamente para los trabajadores que intervengan en el &rea de la construccion, también se
establecera una Area 0 zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales
productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el
representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturén de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos
resistentes al impacto; la zona de la demoalicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segin el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, llaves de tuercas,
pinzas, destornilladores, cables de acero o de fibras vegetales; equipo y maquinaria como: rompedoras neumaticas, maza
0 pilén montado en automavil.

La demolicién de elementos de estos elementos se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante o cualquier otro elemento mecanico( roto martillo, cortadora de concreto, etc.;) la que mejor le
funcione a la contratista, para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o segregarlas
en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellona miento del material producto de la demolicién para su retiro
fuera de la obra, se debera descubrir el armado de refuerzo, se colocara el material de demolicion en un radio de 50 m. de
manera que no interfiera con otras actividades se tendré cuidado durante la demolicion, no se dafien partes que no serdn
demolidas en caso de ocasionar dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

La contratista realizara limpieza en el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

Descabece de pilas de 60 cm de diametro por 0C-11y 100 |

La cubicacion de las demoliciones se hara por metro cubico (M3) con aproximacién de dos decimales. Las cubicaciones deberéan

calcularse previamente a la demolicion.(P.U.O.T.) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicion.

b) Protecciones, cortadora de concreto, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo, cortes de acero de refuerzo con equipo de oxiacetileno

) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por el representante del API del material
producto de la demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camion y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

e) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Losacero en entrepiso y azotea cal. 24 con capa de compresion de 5 cm de concreto ¢ = 200 kg/ cm2
armado con malla electrosoldada 6-6 10/10 con 2 cm de recubrimiento, fijada con soldadura o clavos hilti segun lo
indique el proyecto en las &reas de las losa. incluye: cimbra, mano de obra, equipo , herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. (p.u.o.t)..

CUBIERTA LOSA ACERO. . | 0c-12]

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de losa acero, a base de lamina galvanizada G-90 o similar, malla electro soldada ,

conectores o conectores de corte , incluye; material,, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

COLOCACION.
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Las laminas se colocaran en los claros de menor dimension sobre las vigas a menos que se especifique alo contrario en
planos. Se empezara colocacion la pestafia mayor, de la primera plancha, en los extremos de la viga paralela a la misma,
para que permita que las pestafias mayores de las planchas subsiguientes calcen sobre las menores.

El apoyo sobre las vigas transversales terminales es de 5¢cm., los cuales quedaran totalmente ahogados en la losa. Los
cortes de las ldminas se podran realizar con esmeril, disco de corte, cizallas o cualquier otro método que no deteriore la
geometria de las planchas.

En caso de que se requiera utilizar apuntalamiento temporal, este se colocara al centro de la luz a los tercios. El
apuntalamiento sera retirado a los 7 dias de vaciado el concreto 0 segun se disponga en el disefio.

Se utilizaran conectores de corte, segun especificacion del proveedor., se deberd perforar la ldmina antes de instalar los
conectores de corte. Este proceso puede ser realizado mediante brocas sacabocados o algin sistema de corte metalico. La
perforacion no debe exceder el ancho del valle de apoyo de la plancha y se debe de realizar por el reverso de la plancha de
modo que no perjudique la viga de apoyo.

En ningln caso se efectuara la perforacion mediante sistema de arco eléctrico. Perforada la plancha, se instalara el.
conector de corte directamente en la viga metalica de apoyo. Mediante soldadura. Esta debe cubrir todo el perimetro del

area de apoyo del conector.

El espesor y tipo de soldadura son como minimo electrodo tipo 60/11.

La fijacion se debera de realizar mediante elementos de fijacion tales como tornillos auto perforantes.
Perforacién y ductos

Es comUn que en las especificaciones de un proyecto existan perforaciones en las losas para los tragaluces, o vanos para
pasar escaleras, y pasos de accesorios eléctricos mecanicos y/o sanitarios; o si se requiere cortar sectores de planchas
que estén dafiadas, por lo que se dan ciertas consideraciones para saber como tratar estos casos.

En el disefio de las instalaciones eléctricas, electromecanicas e instalaciones sanitarias, se utilizan frecuentemente el paso
de tuberias a través de la losa de entrepiso, debido a esto se tendran algunas consideraciones:

* Las tuberias que vayan dentro de la losacero seran las que puedan pasar entre el valle superior de la plancha y el acero
de temperatura.

» En las tuberias de desagie se debe tener en cuenta la pendiente, por lo que se recomienda en general que se instalen por
debajo de las losas.

+ La tabla adjunta es valida para las losas donde la malla de temperatura tiene un recubrimiento de concreto de 2.50 cm.

« Las cajas de salida de luz se pueden instalar dentro de la losa, quedando embebidas en el concreto, 0 se pueden instalar
por fuera sujetandolas en la superficie metélica de la plancha lamina mediante tornillos autoroscantes.

+ Las conexiones eléctricas exteriores — es recomendable - se instalen dentro de los valles.

CUBIERTA LOSA ACERO. | | oc-12
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« Los accesorios para la sujecion de las tuberias en las losas se fijaran mediante tornillos autoroscantes, remaches, etc.

El refuerzo de la malla de temperatura es esencial en cualquier tipo de losa estructural para resistir los efectos de
temperatura y contraccién de fragua que sufre el concreto, por lo cual se ubicara siempre en el tercio superior de la losa. Se
puede utilizar como malla de temperatura las mallas electro soldada 6 varillas

De acero de refuerzo (corrugadas 6 lisas) amarradas con alambre.

+ La posicion de las varillas dentro de la losa se dara segun planos de estructuras y debera estar 2 ¢cm. - como minimo- por
debajo de la superficie superior de la losa y apoyado sobre tacos de concreto, dados pre-fabricados 6 algin material
estandarizado para dicho proceso.

El colado de concreto se remete a las especificaciones EP-056 concreto f'c= 200 kg/cm2. Con relacion a la cimbra se
debera cumplir con la especificacion EP-025 cimbra acabado comin

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacién de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para
el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.4 Tolerancias.

CALIDAD DEL CONCRETO |
F’c=200 kg/cm2.

CALIDAD DEL ACERO |
F'y= 4200 kg/ml. |

CUBIERTA LOSA ACERO. . | 0c-12]
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro cuadrado. (M2) con aproximacion al centésimo,
cuantificado en obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la
compresion correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Trazos y nivelacion

b) Suministro de lamina

¢) Trazos de laminas y cortes

d) Subir laminas a losas de entrepiso y azotea por medios manuales 0 mecanicos
e) Tendido de lamina

f) Perforacién de lamina para conectores.

g) Soldar conectores a estructura

h) Apuntalamiento en donde se requiera

i) Tendido y amarre de malla electro soldada.

J) Perforaciones para instalaciones.
k) Cimbrado perimetral

) Colado de concreto con bomba.
m) Curado de concreto.

n) Descimbrado.

0) Pruebas de laboratorio [.

1.7 Normatividad a cumplir.
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a. SCT.-N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-
SCFI-1996 (DOF 22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-
CTR-CAR-1-02-004; N-CMT-2-03-001-04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04
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Especificaciones de construccidn obra civil.

EP- Suministro y elaboracién de sobrefirme de concreto simple f'c= 150kg/cm2 de 3 a 5 cms. Para renivelacion de entrepiso \

1.1 Descripcién.

Se entiende por sobre firme de concreto a la capa requerida para renivelar las losas previo a la colocacion de los acabados
finales, cabe recordar que durante los colados de los niveles de entrepiso de las edificaciones normalmente se tiende por los
volumenes colados a dejar imperfecciones en la superficie por lo que para evitar que durante la colocacion de los pisos se
tenga un gasto excesivo de pegapiso generado por esas imperfecciones se requerira una renivelacion previa con un concreto
de resistencia moderada ya que su Gnica funcién sera la de recibir la superficie de acabado.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

API-MAN-GI-F-11

Revision N

0. 01-01-dic-13
Pagina 2 de 5



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Suministro y elaboracion de sobre firme de 5 cms. Para 13
renivelacion de entrepiso |
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Previo a la colocacion del sobrefirme se debera realizar una escarificacion de la superficie para garantizar que la adherencia
sea la adecuada, una vez realizada la escarificacion se debera realizar una limpieza minuciosa para extraer todo el polvo y
las particulas sueltas, de preferencia se podra utilizar una hidrolavadora para garantizar que la limpieza sea minuciosa, se
pondra principal atencién en que la losa permanezca suficientemente himeda en su superficie al menos por tres dias previos
al colado del sobre firme, esto con la finalidad de garantizar una buena adherencia.

Una vez realizada la escarificacion y la limpieza se procedera a preparar la superficie con los niveles de colado a los que se
debera dejar el sobrefirme, para esto sera muy conveniente dejar maestras de nivel en los cuales se pueda guiar y apoyar
los coladores para ir extendiendo la mezcla con reglas metalicas, lo conveniente sera colocarlas a la distancia que abarquen
en su longitud los extremos de estas reglas, antes de empezar a verter el concreto en la superficie se deberé tener cuidado
en que la humedad de la losa no sea demasiada ya que esto podria afectar la calidad de la resistencia final del concreto, por
lo tanto serd importante cuidar este punto.

Para que la adherencia del concreto nuevo del sobrefirme sea mayor se aplicara una capa de unecreto en la superficie solo
unos cuantos minutos antes de que se vacie el concreto, evitando que auto seque la aplicacion podra ser de manera manual
con brocha o con un aspersor de liquidos que permita su aplicacién uniformemente, el vaciado del concreto debera hacerse
de manera que no se adelante al regleado del concreto ya que podria generarse problemas con el nivel final.

Una vez que el sobre firme haya sido colocado en los niveles marcados y cuente con el acabado final de la superficie y
cuando empiece a fraguar se le aplicara una capa de curacreto para evitar su deshidratacion y agrietamiento, la capa podra
aplicarse manualmente por medio de rodillo 0 brocha o por medio de algun aspersor que garantice la aplicacion de una capa
uniforme.

Como paso final una vez que el sobre firme frague se debera hacer una supervision de adherencia por medio de una
herramienta como puede ser un marro o martillo e incluso alguna cufia de madera se deberd dar pequefios golpes sobre la
superficie para por medio del sonido que genere saber si existen zonas que no tuvieran suficiente adherencia, las cuales se
deberan retirar y volver a colarse.

1.4 Tolerancias.

N/A
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1.5 Medicion y forma de pago.

Para fines de pago la unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP-Suministro y colocacion de piso anti fatiga de 12 mm de espesor modelo eco comfort, marca eco sur faces,
incluye: arreglo del area, colocacion, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, delimitacion del
sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Aplicaciones

Los pisos de caucho reciclado ECOsurfaces le ofrecen un sin nimero de posibilidades al crear disefios personalizados para
aplicaciones de entretenimiento, recreacion, deportes, oficinas, salas de salud, industria y almacenaje. Ya sea en laminas o
en losetas, los productos ECOsurfaces son flexibles y faciles de cortar, asi que casi cualquier idea se puede convertir en una
instalacion de pisos.

Todos los productos ECOsurfaces estan certificados por FloorScore de que cumplen con la calidad de aire en interiores, lo
que los hace ideales para escuelas y edificios de oficinas. Las ECOsurfaces tienen también el potencial de contribuir nueve
puntos hacia la certificacion LEED, para aplicaciones que contribuyen tanto al disefio como a la certificacién de un edificio.

Estar de pie por horas sobre pisos duros conlleva dolor en las piernas, pies, y la espalda, pero el aspecto acojinado de las
subcapas de ECOcomfort nos hace pensar que esas son preocupaciones del pasado. ECOcomfort provee la mezcla perfecta
de flexibilidad y soporte debajo de casi cualquier superficie para pisos, y es diferente al sistema tradicional de espuma
acojinada. Su tecnologia exclusiva asegura que mantendra su resistencia por afios. ECOcomfort es una solucion ideal para
tiendas, oficinas, instituciones, y centros de salud.

Beneficios, Georgia USA
« Funcionan bajo todas las superficies ECOsurfaces, asi como otras superficies incluyendo alfombras y pisos resistentes.
« Disefiadas para un comfort ergonémico superior, reduciendo fatiga y golpes

« De facil instalacion con gran durabilidad
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1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Todos los productos de caucho ECO sur faces (rollos, losetas, y subcapas) se pueden instalar usando una paleta con
muescas cuadradas estandar de 1/16” o 1/8", dependiendo de la aplicacion y el producto seleccionado.

Para superficies ECO surfaces de 3.2mm, se recomienda que se use una paleta con muescas de U de 1/16” x 1/32" x 5/64".

Los acabados de pisos seran de tipo anti fatiga de acuerdo a los modelos y dimensiones especificadas en los planos de
proyecto, se colocaran en las areas indicadas de proyecto, una vez que sean revisados los niveles de piso terminado y éstos
se encuentren limpios con ausencia de polvo. Se asentaran con pegamento e-grip iii, aplicado con una paleta.

En la colocacién del piso se deberan verificar los niveles con regla o escuadra metélica y nunca de madera, ademéas se
debera verificar que el area donde se asentara el material tenga las condiciones apropiadas para una buena adherencia, en
caso contrario se debera realizar un picado o escarificado.

E-Grip Il es un pegamento revolucionario de cero-VOC.

Este pegamento es de un componente de uretano, de poco olor, y esté formulado especificamente para usarse con la familia
de productos de superficies ECORE. Es muy facil de aplicar con la paleta y viene con propiedad de adhesién mejorada,

API-MAN-GI-F-11

Revision No.

01-30-dic.-13
Pagina 3de 5



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De

| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. | Suministro y colocacion de piso anti fatiga de 12 mm | 14
de espesor modelo eco comfort, marca eco surfaces. |

facilitando su aplicacion y Creando juntas casi invisibles.

E-Grip Il fue disefiado especificamente para no tener que usar solvente. Con su férmula curada de humedad,
permanentemente elastica, que no se hunde ni se

Mezcla, provee una excelente adherencia a elastomeros, concreto y madera, tanto en interiores como en exteriores.

También cumple con el criterio del Colaborativo para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS) (seccién 01350) para calidad de
aire en Interiores en salones de clases, como descrito por el manual de Practicas Estandares del Dpto. de Servicios de Salud
de California, USA. El examen de emisiones llevo a cabo lo que se conoce como “el protocolo de la Seccion 01350 de
California” [Practica Estandar para la Prueba de Emisiones Organicas Volatiles usando Camaras Ecolégicas de Baja Escala,
del Dpto. de Servicios de Salud de California]

Dado a su cero-contenido de VOC, el E-Grip IIl cumple con todos los requisitos de calidad para materiales de baja emision, y
Potencialmente podria contribuir con 1 punto hacia la certificacion LEED. E-Grip Ill viene en pailas de 2 6 4 galones, y en
cartuchos de 10.1 oz.

Todos los despieces se iniciaran en los accesos de las areas a cubrir, rematando o ajustando al final de las mismas areas.
Cada despiece se consultara con el supervisor de obra para su aprobacion, antes de iniciar los trabajos.

La colocacién se procedera una vez que la superficie en donde se instalara el piso se encuentre totalmente limpia libre de
polvo, grasa y elementos que no permitan la correcta adherencia del material, una vez que la supervision y la contratista
hallan definido si se colocaran en presentacion de rollo a losetas, se colocara de manera uniforme el pegamento de E-Grip
[ll, procurando siempre que la aplicacién sea lo mas uniforme posible sobre la superficie de concreto, en caso de que el
material a aplicar sea en presentacion de rollo se realizara antes de la aplicacion del pegamento los cortes que se adapten a
la superficie de las casetas.

El contratista debera considerar en su propuesta los cargos asociados a los desperdicios y mermas que se puedan generar a
cause de los trabajos asociados.

El contratista al elaborar su propuesta, debera considerar las caracteristicas del medio fisico y las condiciones
meteoroldgicas que imperan en la region, mismos cuyo costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la
contratante no hara ningln pago adicional por este concepto. Asi mismo, se sefiala que la contratante no reprogramara
actividades a causa de retrasos imputables al contratista.

1.4 Tolerancias.
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1.5 Medicion y forma de pago.
La unidad de medicion sera el metro cuadrado (m?) cuantificado de acuerdo a lo establecido en los planos de proyecto.

El concepto se pagara de acuerdo al precio fijado en el contrato, convenido para el metro cuadrado de piso, por lo que el
contratista debera considerar el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todos los cargos necesarios
para la correcta ejecucion de estas actividades.

No se mediran para fines de pago las areas de piso colocado fuera de las secciones de proyecto.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de todos los materiales para aplicar la colocacién de piso anti fatiga de 12 mm, y puesto en obra, su
resguardo y preservacion.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo,

herramientas y maquinaria.

) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

d) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

) Limpieza antes y después del area de trabajo.

f)  Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

g) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitiran desplomes ni descuadres, perfilados.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP.- Zoclo de 10 cm de loseta de ceramica de primera de la mca. Tendenzza de mod. Doratta o similar en calidad
asentado con pega mérmol blanco y junteador sin arena en color almendra, incluye: suministro de materiales,
recortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Definicién: cuerpo o borde inferior de una obra que permite elevar los basamentos hasta un mismo nivel. El
término también se emplea en otros ambitos de la arquitectura, para nombrar al friso o rodapié (es decir, a la
franja o tabique que se instala en la parte de las paredes méas cercana al piso para protegerlas de los golpes 0
con sentido estético) y a la parte de un pedestal que forma parte de la base.

Como friso, el zoclo puede ser elaborado con madera o ceramica. Suele pintarse del mismo color que el suelo o
que el muro en cuestion para aportar armonia visual. Lo mas importante a la hora de la instalacion de un zdclo es
que su medida sea precisa y que coincida con las necesidades de la pared.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista iniciara con la colocacion del zoclo después de terminados los pisos de tal forma que el zoclo
quede apoyado sobre el piso.

Se deberén de realizar cortes de zoclo de cerdmica de 10 cm. De ancho del mismo color y textura de los pisos;
La mezcla a utilizar para pegarlos, es con pega marmol blanco y junteador sin arena en color almendra,
proporcidn 5 Its de agua por un saco de 20 kg.

Antes de colocar los zoclos sera necesario realizar cortes a 45 ° para los encuentros en las esquinas (ebanizado).
Se realizaran las perforaciones si es el caso y finalmente seran fijados en las paredes perfectamente alineados y
nivelados.

Es conveniente que el zdclo se encuentre montando al piso para una mejor apariencia estética.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro lineal (ML), con aproximacion al centésimo. Precio por Unidad
de Obra Terminada (P.U.O.T.)
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

El suministro de los todos los materiales puestos en obra y su resguardo

Mano de obra, Herramienta y equipo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos
Cargas, acarreos, elevaciones.

Limpieza previa a la colocacion de las piezas de zoclo.

Recortes, desperdicios.

Colocacion y fijacién de las piezas con pega piso.

Sefializacion y limpieza del sitio de los trabajos.

Todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

seoeaczse

=

1.7 Normatividad a cumplir.

NMX-C-422-ONNCCE-2002.
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| Nombre ¢
construccion obra civil, Suministro y colocacién de ralso plaron reticular de 1o
61x61cm., modelo Radar marca USG.

EP-

Suministro y colocacion de falso plafén reticular de 61x61 ¢cm mod. Radar de la mca. USG o similar en
calidad, incluye: suministro de materiales, elementos de suspension tipo Donn, colocacién, fijacion, recortes,
desperdicios, escaleras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos (P.U.O.T.). .

1.1 Descripcion.

Se entendera plafon reticular, a todo el sistema utilizado que incluya la soporteria, el colganteo, canales de amarre,
canaletas de carga, y los elementos modulares, que se requieran para realizar el sistema de plafones de las casetas y las
estructuras que lo requieran.

Paneles patentados que se instalan en nuevos o ya existentes sistemas de suspension de te expuesta 15/16" resultando en
ranuras finas de 1/4"

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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| Nombre ¢
construccion obra civil, Suministro y colocacién de ralso plaron reticular de 1o
61x61cm., modelo Radar marca USG.

1.3 Ejecucion.

La contratista para la colocacion del sistema de falso plafon reticular requerird previamente haber establecido el despiece de
la colocacion del plafén en el area a cubrir, se procedera a la colocacion del sistema tal y como lo requiera el proyecto.

La contratista debera sefialar el punto de despiece del plafon asi como la ubicacion de la reticula.

Ya definido el despiece se traza en el piso las ubicaciones de los colgantes de alambre galvanizado #12 el primero se marca
a 20 cm. maximo del perimetro, procederemos a marcar los puntos de colgante con una separacion de maxima de 1.22 mts,
y se sube el trazo con un block.

Los sistemas de anclaje a la losa o plafén seran con clavos expansivos con angulos o armillas que se fijaran a la losa en las
marcas para colgantes.

Trazaran en los muros la altura donde se colocara el plafon ayudandose con un nivel para que este perfectamente colocado.

Procedente de esto colocaran los colgantes de alambre galvanizado, que previamente tendran que a ver estado tensados
para evitar que se doblen una vez colocados, después se amarraran y se dejaran el largo sefialado a la medida donde se
colocara el plafén.

Se instalara el Angulo perimetral que se colocara en la marca en el muro a la altura del plafén.

El sistema de fijacion serd por tornillos de 1 %" con taquete plastico, las ranuras deberan estar alineadas con el colgante
correspondiente.

Se colocaran las “T" principales amarradas en los colgantes de alambre galvanizado a lo largo de la azotea estas paralelas
entre si, todo esto para formar la reticula donde se colocaran los plafones.

Las instalaciones que se alojaran entre el espacio del nivel del plafon, debera contar con su propio sistema de colgante,
mismas que deberén de colgarse independientemente sin necesidad de colocarse de los colgantes del plafén ya que no
soportaria el peso del objeto y se desplomaria.

Antes de colocar los paneles la contratista debera hacer las pruebas de las instalaciones para ver su correcto
funcionamiento.

La contratista instalard cada uno de los plafones en los sitios, lineas y niveles sefialados en el proyecto y/o las ordenes del
supervisor de obra. En la colocacion de los plafones se deberan verificar los niveles y descuadres con regla o escuadra
metdlica y nunca de madera, ademas se deberd verificar que el area donde se colocara el plafon tenga las condiciones
apropiadas para una buena instalacion.

Todos los despieces se iniciaran en los accesos de las &reas a cubrir, rematando o ajustando al final de las mismas areas.
Cada despiece se consultara con el supervisor de obra para su aprobacion, antes de iniciar los trabajos.

Todos los materiales que utilice la contratista para la fabricacion de cajillos en plafon de tabla roca deberan ser nuevos y de
primera calidad.
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| Nombre ¢
construccion obra civil, Suministro y colocacién de ralso plaron reticular de 1o
61x61cm., modelo Radar marca USG.

El supervisor de obra, tendra la facultad de rechazar cualquier elemento o accesorio, que a su juicio, se encuentre dafiado o
mal colocado, para que éste sea sustituido por otro de las mismas caracteristicas y en perfecto estado.

El supervisor de obra debera dar constancia por escrito al contratista de su aceptacion a entera satisfaccion de cada plafon
que haya sido colocado.

La contratista al elaborar su propuesta, deberd considerar las caracteristicas del medio fisico y las condiciones
meteoroldgicas que imperan en la region, mismos cuyo costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la
contratante no hara ningun pago adicional por este concepto. Asimismo, se sefiala que la contratante no reprogramara
actividades a causa de retrasos imputables al contratista.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion seré el metro cuadrado (m?) cuantificado de acuerdo a lo establecido en los planos de proyecto. El
concepto se pagara de acuerdo al precio fijado en el contrato, convenido para el metro cuadrado de cajillos en plafon de
tabla roca, por lo que la contratista debera considerar el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todos
los cargos necesarios para la correcta ejecucion de estas actividades. No se mediran para fines de pago las areas de plafon
colocadas fuera de las secciones de proyecto. |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de todos los materiales tales como: Placas prefabricadas texturizadas, la suspension metalica, los
anclajes, el alambre, taguetes, balazos, etc.
b) Trazos perimetrales, para la alineacion y nivelacion de los perfiles de suspension.
c) Recorte, desperdicios.
d) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la supervision de APIMAN
apruebe o indique.
e) Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.
f) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
API-MAN-GI-F-11
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| Nombre del concepto. | Clave
construccién obra civil. | Suministro y colocacion de hojas de alucobond en 17|
estructura de PTR.

EP- Suministro y colocacion de hojas de alucobond en estructura de PTR color light grey 104, en icono central de
plazoleta y camellén central Incluye: materiales, perfiles y accesorios, recortes, montaje, fijacion, sellados,
desperdicios, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, tornillos, acarreo de material sobrante, limpieza,
delimitacion del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.) |

1.1 Descripcion.

El Panel compuesto de Aluminio (ACP) Por sus siglas en inglés: Aluminium Composite Panel(ACP), o Aluminium Composite
Material: Panel (ACM)También se le conoce con el Genérico de (Alucobond) que es La marca producida por ALCAN que a
finales de los afios 60 introdujo al mercado este material. EI ACM es una hoja tipo sandwich, conformada por un compuesto
de polietileno de baja densidad no toxico, cubierto (inferior y superiormente) por laminas de aluminio de alta calidad, de
grosor de 5mm.

Las excelentes propiedades del material ayudan a la inspiracion y permiten soluciones adaptables a todos los campos de la
arquitectura — desde el ambito privado, edificios publicos, sedes empresariales, oficinas representativas, hasta el comercio y
la industria sin olvidar el disefio corporativo de imagen como por ejemplo en gasolineras, concesionarios, bancos o
supermercados.

El Panel De Aluminio se adapta perfectamente a los contornos de los edificios, dibujando lineas dindmicas contra el cielo.
Este material se destaca por la combinacion de confortabilidad, planeidad, estabilidad y resistencia a la intemperie. Gracias a
su estructura compuesta, El Panel De Aluminio puede adoptar muchas formas, colocandose como una segunda piel sobre la
estructura del edificio. Su buena conformabilidad no se encuentra en contradiccion con la estabilidad y planeidad. Estas
estan aseguradas por la elevada resistencia a la flexion de las ldminas de panel.

VENTAJAS:

RIGIDO Y LIGERO: El panel es un material rigido vy ligero lo cual le permite ser rolado o doblado para su uso en columnas,
faldones, interiores y exteriores.

RESISTENCIA AL CLIMA Y LA CORROSION: Su fabricacién en aluminio y polietileno brinda una enorme resistencia a las
condiciones extremas del clima y minimiza la posibilidad de presencia de corrosién por sales solubles.

FABRICACION SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE: Ofrece la posibilidad de surtir material en diferentes medidas
para reducir desperdicios en los proyectos y debido a nuestra distribucion regional ofrecemos mejores tiempos de entrega.

MEJOR MANIOBRABILIDAD: Pueden utilizarse en él maquinas convencionales para cortar, rolar, doblar, asegurar, unir, y
juntar paneles modulando al tamafio requerido segun el disefio del proyecto.

EXTERIORES E INTERIORES.
Tamafios: 1.25m x 2.44m — 1.25m x 3.10m. — 1.25m x 3.70m. — 1.25m x 4.98m. Todos los colores excepto brushed, Brushed:
API-MAN-GI-F-11
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1.22m x 2.44m —1.22m x 3.10m. - 1.22m x 3.70m. - 1.22m x 4.98m

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Instalacion.

La contratista revisara el proyecto para ubicar y realizar los trazos sobre la estructura, donde se instalaran las piezas del
alucobond, respetando las lineas, niveles, areas y formas que indique el proyecto.

Las piezas de alucobond se instalaran sobre la estructura de ptr, revistiendo todo el perimetro de la estructura, apoyandose
con perfiles y accesorios para las uniones entre placa y placa, los filetes y los cambios de cara, dependiendo del disefio con
entrecalles, y para finalizar se aplica sellador estructural en las juntas, para asegurar el hermetismo y durabilidad del material
y de su instalacion.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la contratista la correcta fabricacion de las piezas de alucobond, y se obliga a
facilitar el acceso a la planta de habilitado y armado al personal del API, para que puedan verificar los procedimientos de
trabajo, muestreos y pruebas de materiales que consideren necesarios. La APl dara el visto bueno para autorizar al
constructor el transporte de las piezas prefabricadas al sitio de la colocacion.

La contratista deberd manejar con el debido cuidado todas y cada una de las piezas de alucobond, para no dafiarlas o
inutilizarlas durante la fabricacion, acarreo y montaje o cualquier otra maniobra que se requiera.
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La API rechazara cualquier pieza dafiada durante el transporte 0 montaje que no sea conveniente utilizar, debiendo ser
repuesta o reparada por cuenta del constructor.

Todas las piezas deberan estar limpias y sin deformaciones. Si hay que enderezar alguna pieza o parte de ella, se hara por
medio de algln proceso que no altere el material y que haya sido autorizado

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

Los trabajos que el contratista ejecute en suministro y colocacion del alucobond, se mediran, para fines de pago, en metros
cuadrados (m?) con aproximacion al décimo, al efecto se mediran directamente en la obra las superficies colocadas con
apego a lo sefialado en el proyecto, incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas,
desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la limpieza final. No serdn medidas para fines de
pago, todas aquellas superficies instaladas que no cumplan con los niveles de calidad requeridos. |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)  Suministro, flete, acarreos y resguardo de todos los materiales tales como: placas de alucobond, tomilleria, perfiles y
accesorios de aluminio, sellador estructural, anclas para fijacion.

b) Trazo, Montaje, fijacion y sellados.

c) Recorte, desperdicios.

d) Mantenimiento de las piezas hasta su entrega a la supervision. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes si esta
se viera afectada antes de su recepcion.

e) Control de calidad de la pieza.

f) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la supervision de APIMAN apruebe o
indique.

g) Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

h)  Andamios y escaleras, equipo de seguridad.

i) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

Manual de instalacién del fabricante.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | | "forjado de muros interiores de modulo elevado a base de | 18
panel de durock de 3" de espesor

EP-] “forjado de muros interiores de modulo elevado a base de panel de durock de 3" de espesor con dimensiones de 1.22
x2.44m, incluye: base formada con ptr de 4™ para desplante de caseta, acabado con stucolor, mano de obra, materiales,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.1 Descripcion.

El Sistema Constructivo DUROCK® representa la alternativa mas conveniente para resolvereficientemente cualquier
elemento exterior que no forme parte de la estructura del edificio; fachadas, faldones,mansardas, plafones, muros en zonas
himedas y detalles decorativos pueden ser construidos en seco, rapida y limpiamente, agregando un peso minimo a la
estructura y cimentacion del edificio. Las placas de cemento DUROCK® tienen la flexibilidad necesaria para dar forma
facilmente a elementos curvos, ocultando las juntas entre placas y preparando la superficie para decoracion con pastas,
pintura o recubrimientos pétreos

Placas rectangulares con espesor de 13 mm., fabricadas a base de cemento Portland® con aditivos especiales y reforzadas
con malla de fibra de vidrio integrada dentro de la placa en sus caras exterior e interior los extremos son cuadrados y los
bordes longitudinales son boleados y lisos, formados para recibir un tratamiento de juntas a base de cementos especiales y
cinta de fibra de vidrio a manera de cubrir totalmente las juntas entre placas y dejar una superficie lisa preparada para recibir
recubrimientos tales como pasta, pintura, acabados ceramicos y pétreos.

Durock®

es resistente a la intemperie, soporta altas temperaturas, no es inflamable, no contiene asbesto y no sufre ninglin deterioro
ante una exposicion prolongada a la humedad. Este producto es fabricado en los Estados Unidos de América por la empresa
US Gypsum Co.; USG MEXICO , subsidiaria de USG, proporciona las garantias de calidad de fabricacion y suministro en
México asi como asesoria técnica para su correcta especificacion e instalacion .

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
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satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Una vez que se encuentren listas los paramentos exteriores y de fachada asi como la losa de azotea se procedera con la
ejecucion del forjado de muros interiores de durock, para esto serd necesario contar con un trazo previo en donde se marque
los trazos por medio de tiralineas de los pafios finales de los muros, se debera determinar de manera clara con la
informacion para evitar trazos erréneos y/o desplazamientos.

Durock®

se fija a bastidores metalicos o de madera con tornillos especiales con separacion maxima de 40.6 cm. (16”), a centros; en el
caso de bastidores metalicos se usard lamina cal. 20 como minimo. La placa se fija a estos bastidores con tornillos
autorroscantes especialmente fabricados separados no méas de 20 cm., acentros.Las placas se pueden aplicar vertical u
horizontalmente pero manteniendo las juntas verticales en coincidencia con los postes del bastidor. Segun la especificacion
se puede aplicar Durock® sobre una capa base de Tablaroca® WR o base exterior, en este caso las separacion de los
postes podra aumentarse a 61 cm. (24").

Las juntas entre placas se ocultan por medio de una cinta de malla de fibra de vidrio que sirve de refuerzo a unacapa de
Durock® Basecoat (mortero de cemento con aditivos especiales).

En muros exteriores Durock®

se debera aplicar una membrana impermeable que proteja al bastidor metalico contra penetraciones de agua; asimismo se
deberan aplicar selladores impermeables en el perimetro de los muros y en los lugares en donde se especifique.

Una vez que se ubiquen los trazos de los pafios del muro se procedera a colocar los canaletas de desplante por medio de
perno con fulminante esto para garantizar que el anclaje penetre lo suficiente en la losa de concreto, esta operacién se
debera realizar tanto en la losa de entrepiso como en la losa de azotea, una vez que se encuentren colocadas estas
canaletas se iniciaran los trabajos de colocacion de los postes, estos iran fijado en los extremos (arriba y abajo) a la canaleta
de anclaje por medio de pijas esto con la finalidad de ir formando un marco bastidor en el cual se deberan colocar las hojas
de durock, la colocacion y el especiado deberan cumplir con las especificaciones del fabricante del material y en todo
momento se deberd realizar inspecciones a los trabajos, para evitar dafios y desperfectos en los trabajos.

Una vez que se encuentre formado el bastidor de canaletas y postes se procedera a colocar las hojas de durock de acuerdo
a lo sefialado en los planos arquitecténicos respetando las alturas asi como los vanos, las area de puertas y demas arreglos
contenidos en el disefio, una vez que se hayan colocado las hojas y los muros estén formados se procedera a colocar la
malla de refuerzo en las juntas hecha a base de fibra de vidrio junto con una capa de estuco base coat, es importante que la
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aplicacion se realice de acuerdo a las especificaciones del fabricante y que la dosificacién del producto en agua sea la
adecuada asi como su aplicacion

1.4 Tolerancias.

No Aplica. |

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion sera el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, P.U.O.T

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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Suministro del durock y de todos los materiales y accesorios puestos en obra, su resguardo y preservacion.

Recortes de paneles

Alineacién de paneles, aplicacion del base coat plomeados y reforzados en todas las transiciones.

Andamios, escaleras y obras auxiliares.

Manejo, acarreo, carga, transporte, descarga y maniobras de los materiales necesarios.

Limpieza del area de trabajo.

Retiro de andamios y obras auxiliares.

Consumibles, maniobras y limpieza.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

= oKQ 200 o0 oo
== L =82

1.7 Normatividad a cumplir.

a) ONNCCE y NOM-ONNCCE aislamiento térmico y capacidad estructural.
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| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. | Suministro y aplicacion de pintura vinilica a 2 manos | 19
de la linea Vinimex de Comex

EP- Suministro y aplicacion de pintura vinilica a dos manos en color indicado en proyecto de la linea vinimex,
marca comex, incluye: aplicacion previa de sellador vinilico 5x1 de la marca comex a una mano, suministro de
todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, desperdicios, limpieza, delimitacion del sitio
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos (P.U.O.T) .

1.1 Descripcion.

Pintura.- Es una mezcla de substancias quimicas generalmente liquidas, que al ser aplicadas sobre una
superficie, forman una pelicula solida que permite la proteccion de los elementos al cual fue aplicado.

Pintura Vinilica.- Su base son resinas acrilicas y vinilicas.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Todas las superficies en donde se apliquen las pinturas deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrafias, que
impidan la adherencia de la pintura.

La contratista deberd aplicar previamente sellador vinilico todo esto para sellar la porosidad de los muros.

Después de la aplicacion del sellador, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura,
la cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano.

La pintura vinilica se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con
compresor de aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El nimero de capas aplicadas debe ser el que se indique
en el proyecto, pero nunca menor de dos.

La Ultima mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos
sentidos.

Para diluir las pinturas vinilicas se permite agregarles Unicamente agua hasta un 10% en volumen, como maximo.

No se permite agregar a la pintura cemento blanco, yeso, cal, cola, vegetal, aceite de linaza o aguarrds. Soélo cuando se
indique en el proyecto, se permiten cambios de tono o de color en un mismo pafio.

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie. |

1.4 Tolerancias.

No Aplica. |
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2), con aproximacion al centésimo.
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

ooz

[{(=)Nes]

Limpieza de la superficie, preparacion y aplicado del sellador y pintura.

Proteccion para evitar dafios a otras superficies.

Colocacion y retiro de andamios.

Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del area.

Suministro de sellador vinilico, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, para su resguardo y
preservacion.

Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacion de la terminacion de la pintura.

Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y caracteristicas especificadas en
el concepto en tiempo para su autorizacién y seguimiento de los trabajos.

Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

1.7Normatividad a cumplir.

a) ASTM D-344-59
b) ASTM D-18-49-615
c) ASTM D-333-60
d) ASTM -1475-60
e) ASTMD-1210-64 |

API-MAN-GI-F-11

Revision No.

01-30-Dic-13
Pagina 4 de 4



n

e

MANZANILLO

Administracion Portuaria SCT
Integral de Manzanillo, S.A. De C. o oo

Nombre del co.vvepen. o | e
suministro y aplicacién de impermeabilizante 20
prefabricado (mip) de 4.5 mm de espesor con

refuerzo poliéster, acabado gravilla |

COORDINACION GENERAL D |
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

especiicaciones ue construccion obra civil.

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL D
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-30-dic.-13
Paginalde5



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.

| Nombre del Co.rvepee. .

suministro y aplicacion de impermeabilizante 20
prefabricado (mip) de 4.5 mm de espesor con
refuerzo poliéster, acabado gravilla |

especiicaciones ue construccion obra civil.

EP-] Suministro y aplicacién de impermeabilizante prefabricado (mip) de 4.5 mm de espesor con refuerzo poliéster, acabado
gravilla color terracota marca fester linea fester mip 15 app. Incluye: limpieza y preparacion de superficies, materiales,
adhesivos, mano de obra, acarreo, elevaciones, herramienta, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Sistema impermeable prefabricado, de rapida aplicacion, elaborado con asfalto modificado con polipropileno atactico (APP),
con acabado gravilla color terracota, reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia. Al colocarse
con flama directa (soplete) forma un manto hermético al paso del agua de excelente durabilidad y resistencia que no requiere
recubrimiento reflectivo adicional. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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especiicaciones ue construccion obra civil.

1.3 Ejecucion.

Antes de empezar con los trabajos de colocacion del manto impermeable el contratista debera contar con un extintor para
cualquier caso de emergencia.

Procediendo de esto el contratista debera eliminar las partes sueltas o flojas y salientes filosas o puntiagudas rasurando
mediante una pala plana, el contratista limpiara el polvo, 6xidos, grasas y particulas sueltas.

El contratista procedera a la aplicacién a una mano uniforme de hidroprimer tal como viene (sin diluir), con un rendimiento
aprox. de 4-5 m2/lts. El hidroprimer seca en 4 horas aprox. (con dia soleado), en dias nublados dejar de un dia para otro.

Una vez seco el hidroprimer y en caso de existir fisuras calafatéelas (rellénelas) con plastic cement y deje secar por 4 hrs.

Sobre el hidroprimer ya seco, se colocara en cada punto critico un refuerzo mediante un recorte de festermip app ps-3.0 0
4.0 mm liso, segln el tamafio que se requiera empleando la misma técnica de vulcanizacion que se expone para la
Instalacién del Manto Impermeable.

Para la instalacién del manto impermeable se deberd de limpiar la superficie de impurezas que hayan quedado de las
aplicaciones anteriores, prosiguiendo esto se presentara y alineara el manto de fester 15 app acabado gravilla a la superficie
donde se colocara, calentando la cara inferior de la capa con soplete de gas (especial para prefabricados) a cara inferior de
una seccién del manto hasta fundir la pelicula transparente de polipropileno que trae integrada, y proceda de inmediato a
asentarla contra la superficie, presionando ligeramente a efecto de que suelde por vulcanizacion. Repita esta operacion a
medida que va extendiendo el rollo de fester mip 15 app ps 4.5 mm gravilla.

Para la colocacién de los rollos siguientes deje traslapes de 10 cm. a los lados y 10 cm. Sobre los extremos de cada uno.
Adhiera por vulcanizacion la seccion a traslapar, presionandola (de preferencia mediante rodillo metalico), contra el rollo
inferior de forma tal que "escupa” aproximadamente 1 cm. de material asfaltico por su borde.

Procure que los traslapes del segundo manto no se superpongan a los del manto anterior.
Con un trapo himedo elimine totalmente el talco antiadherente que viene en la superficie del FESTERMIP.
PRESENTACION
Rollos de 1 m. de ancho por 10.00 m. de largo con acabado hojuela en colores blancos y terracota
ALMACENAJE
Siempre almacene los rollos al terminar, no los dejes extendidos.
El almacenaje debe ser en &rea seca, bajo techo colocados verticalmente en una sola estiba.
API-MAN-GI-F-11
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especiicaciones ue construccion obra civil.

Los materiales deben ser almacenados en tarimas levantadas del suelo.

Mantenga los rollos protegidos del ambiente con cubierta de platico.

Para tal efecto, la contratista debera seguir al pie de la letra las instrucciones de aplicacién del fabricante.

Todos los materiales que se utilicen en la impermeabilizacién de azoteas deberan ser nuevos y de primera calidad.

El supervisor de obra, tendrd la facultad de rechazar cualquier impermeabilizacién, que a su juicio, no haya sido
correctamente realizada, para que ésta sea sustituida y corregida sin que esto represente ninguna compensacion extra al
contratista.

La contratista al elaborar su propuesta, deberd considerar las caracteristicas del medio fisico y las condiciones
meteoroldgicas que imperan en la region, mismos cuyo costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la
contratante no hara ningun pago adicional por este concepto. Asimismo, se sefiala que la contratante no reprogramara
actividades a causa de retrasos imputables a la contratista.

En caso de accidentes y/o dafios a terceros, imputables al contratista, ésta sera la Unica responsable, debiendo hacer las
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideracion que cualquier atraso causado por incumplimiento
en las actividades, sera de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la contratante a reprogramar los trabajos.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicién sera el metro cuadrado (m2) de material colocado, asi como esta indicada en el catdlogo de
conceptos. Para fines de pago se determinara directamente en obra los metros cuadrados realizados por la contratista.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)  Suministro de todos los materiales puesto en obra y su resguardo.

b) Preparacion de la superficie a impermeabilizar.

c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas.

d) Mano de obra, equipo de seguridad (guantes, lentes y mascarillas), herramienta, maquinaria y demas cargos

correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.
e) Limpieza de la superficie donde se aplicara el impermeabilizante.
f)  Aplicacion del producto siguiendo las recomendaciones del fabricante.
g) Delimitacion del sitio de los trabajos.
h) Calentamiento con soplete, extintor, terminados, vulcanizados, desperdicios.
i)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
) Limpieza del area de los trabajos, antes, durante y al término.
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1.7 Normatividad a cumplir.

METODO ASTM D-5147-95 |
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descarga pluvial

EP- suministro y colocacion de tubo pvc sanitario 4" para descarga pluvial incluye: material, cortes, pegamento
para pvc, desperdicios, mano de obra, herramienta, elevaciones, traslados y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.).).

1.1 Descripcién.

Son elementos a base de tuberia de PVC sanitario de 100 mm (4") diametro, cuyo propdsito es la recoleccion de
aguas sanitarias hasta la recoleccion principal.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia y sus
pendientes.

En piso: se traza y pasan niveles que determinen el flujo de la descarga de la tuberia, se hacen las excavaciones, afine y
nivelacién del fondo de la excavacion, para el tendido de la tuberia, ya instalada la tuberia, se rellenara y compactara con
material producto de la excavacion.

En muros: se traza y se realizan las ranuras para alojar la tuberia, se colocara y fijara la tuberia para evitar desplazamientos.

Para la colocacion de la tuberia, se cortaran los tramos de tuberia segun la longitud requerida en proyecto, una vez hecho los
cortes necesarios se limpiaran los extremos de toda rebaba y suciedad, se le aplicara en los extremos a unir pegamento para
PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos importantes hasta que sequen.

Una vez colocada la tuberia se protegeran los extremos para evitar que le entre material, que obstaculicé el correcto
funcionamiento.

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalacién, garantice su buen funcionamiento.

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento ala linea sanitaria, previo al relleno de la zanja.

1.4 Tolerancias.

ninguna |
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago ser& por metro lineal. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tuberia de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50mm (2") de diametro,
Habilitado, colocacion, fijacion, amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, desperdicios y resanes.

b) Excavacion, afine, nivelacion, relleno y compactacion (tuberia por piso) y ranuras, fijacion (en muros).

c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

d) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

e) Limpieza del &rea de los trabajos al principio y al final.

f)  Prueba del correcto funcionamiento de la tuberia instalada.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2.
b) norma internacional ISO-DIS-4435
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Especificaciones de construccion obra eléctrica. Conexiones para Tuberia de PVC sanitario.en 27,28

instalacion de descargas pluviales

EP- Conexiones de PVC para la tuberia de descarga de instalacion de descargas pluviales, Tipos de conexiones
y diametros indicados en proyecto, incluye: suministro de los materiales, pegamento para PVC, ajustes, mano de
obra, herramienta, equipo, cortes, fijacion, desperdicios, sefializacion y limpieza del sitio de los trabajos, precio
por unidad de obra terminada (P.U.0.T.) .

1.1 Descripcion.

Son elementos a base de PVC, codo 2" x 45°, codo 4" x 90°, codo 2" x 90°, reduccién de 100mm a 50 mm, Tee
de 100 mm, cuyo propdsito es unir la tuberfa de PVC, para la descarga de los muebles sanitarios. |

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar las conexiones de la linea sanitaria.

Para la colocacion de las conexiones, se limpiaran los extremos de la tuberia y las conexiones de toda rebaba y suciedad,
se le aplicara al extremo del tubo y la conexion a unir pegamento para PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos
importantes hasta que sequen.

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalacién, garantice su buen funcionamiento.

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento a la linea sanitaria, previo al relleno de la zanja. |

1.4 Tolerancias.

ninguna |

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.)
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las conexiones de PVC sanitario, Habilitado, colocacion, fijacion,
amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, y desperdicios.

b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
gjecucion del concepto de trabajo.

c) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2.
b) norma internacional ISO-DIS-4435
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EP-] Suministro y colocacion de coladera de azotea mca. Helvex, incluye: niple galvanizado 4", adaptador hembra pvc 4",
reduccion 4"de pvc, material, mano de obra, herramienta, pegamento para PVC, Cinta teflon y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (p.u.o.t).

1.1 Descripcion.

'Coladera:

Pieza con una reja en la parte superficial que sirve para evitar el ingreso de materiales que obstruyan el desagiie de una tuberia.

Coladera con rejilla removible y aditamento especial para la colocacién de impermeabilizante, con salida lateral para tubo de 4". Puede
utilizarse un niple galvanizado y un codo de 45° cuando el tubo de bajada se coloca por medio de un castillo.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia.

La contratista suministrara la coladera de 4" de azotea, previo al colado de la losa aligerada, la contratista le agregara a la
coladera un niple de 4" que nos funcionara para conectarlo al codo 4"x45, luego de esto se colocara, nivelara y fijara en la
API-MAN-GI-F-11
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salida pluvial.

losa para evitar desplazamientos.

Una vez colocada la coladera y piezas que la conformen se protegeran los extremos para evitar que le entre material, que
obstaculicé el correcto funcionamiento y asi proceder al colado de la losa.

La contratista debera inspeccionar que la instalacion de la coladera pluvial haya quedado en éptimas condiciones y
asegurarse que esta funcione correctamente previo a su entrega. |

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza (PZA), con aproximacion al centésimo. Precio por Unidad de
Obra Terminada (P.U.O.T.).

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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Suministro de la coladera de azotea.

Mano de obra, Herramienta y equipo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos
Carga, transportacion y descarga a la zona de trabajo.

Limpieza general del area antes, durante y después de los trabajos.

Sefalizacion del lugar de los trabajos.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Especificaciones de construccion obra eléctrica. " Tuberia de polipropileno marca Tubo plus para 30,31,32 |

alimentacion de muebles de bafio

EP- Tuberia de polipropileno marca Tubo plus clase 16, para la alimentacién de muebles de bafio, diametros
indicados en proyecto, Incluye: suministro de los materiales, cortes, unién por termo fusion, ranurado, resanes,
pruebas hidrostaticas, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitacion del sitio de los trabajos,
precio por unidad de obra terminada (P.U.O0.T.)

1.1 Descripcion.

Son elementos a base de tuberia de polipropileno de la marca Tubo plus, de 32mm (1") de didmetro, 25 mm. (3/4") de
didmetro, 20 mm (1/2") de diametro, cuyo propdsito es la alimentacion de agua para el funcionamiento de distintos muebles
de bafio.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos previamente se revisara los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia.

En piso: Se realizan trabajos de excavacién y afine del fondo de la excavacion, para el tendido de la tuberia, una vez
colocada la tuberia, la excavacion se rellenard y compactara con material producto de la excavacion.

En muros; Se realizan ranuras para alojar la tuberia, se colocara y fijara la tuberia para evitar movimientos.

Para la colocacion de la tuberia se cortaran los tramos de tuberia segun la longitud requerida en proyecto, se requiere tijeras
tubo plus para evitar rebabas, y para su instalacion se hara lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela
humeda en alcohol, se colocaran los extremos de las partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos
de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexion e introducir la punta del tubo dentro de la conexién, dejar
reposar cada termo fusion sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente, se tomaran las piezas y se
unirén. Antes de colocar las tuberias, y transportarlas de un lado a otro es importante checar el catalogo de tuberias marca
tubo plus, para su correcto manejo e instalacion

Nota: Una vez armada e instalada la tuberia con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostatica
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro lineal. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.)
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tuberia Tubo plus 1" de didmetro, 3/4” de didmetro y 1/2" de
didmetro.

b) Habilitado, colocacion, fijacion, amarre, limpieza, y de corte.

c) Excavacion, relleno y compactacion (tuberia por piso) y ranuras, fijacion (en muros).

d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

e) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

f)  Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) SO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente)
b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través de la Direccion
General de Normas
) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut fir Normung)
d) 1SO 9000 |
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| Nombre del concepto. | Clave
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tuberia de polipropileno

EP- Conexiones de polipropileno marca Tubo plus, clase 16 para la tuberia de alimentacién de los muebles
sanitarios, tipos de conexiones y diametros indicados en proyecto, Incluye: suministro de los materiales, unién por
termo fusion, pruebas hidrostaticas, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitacion del sitio de los
trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) .

1.1 Descripcion.

Son elementos a base de polipropileno de la marca Tubo plus, codos 32 mm x 90°,codos 20mm x 90°,codos 25
mm x 90°, tee 25 mm, reducciones 25mm a 20mm, conector hembra 25mm x 13mm , cuyo propdsito es unir la
tuberia de polipropileno, que alimenta de agua a los muebles sanitarios.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos previamente se revisara los planos de proyecto, para ubicar las conexiones de la linea hidraulica.

Para la instalacion de las conexiones se hard lo siguiente: se limpiara el extremo de la tuberia y la conexion a unir, con una
franela humedecida en alcohol, se colocaran el tubo y la conexién a unir, de manera simultanea, en el termo fusor cuando se
hayan cumplido los tiempos de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexién e introducir la punta del tubo
dentro de la conexion, dejar reposar cada termo fusion sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente.
Antes de colocar las tuberias con las conexiones y transportarlas de un lado a otro es importante checar el Manual de
tuberias marca tubo plus, para su correcto manejo e instalacion

Nota: Una vez armada e instalada la tuberia con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostatica
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd la pieza (pza). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las conexiones Tubo plus.

b) Habilitado, colocacion, fijacion, amarre, limpieza.

c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demés cargos correspondientes para la correcta
gjecucion del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) SO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente)

b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través de la Direccién
General de Normas

c) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut fir Normung)

d) 1SO 9000
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EP- Suministro y colocacion de tinaco bicapa de 1,100 It de capacidad, mca. rotoplas, incluye: accesorios y
conexiones, materiales de consumo, cargas, elevaciones, colocacion, fijacion a base, mano de obra, equipo,
herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos
(P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

TINACO marca rotoplas bicapa de 1100 Its de capacidad, con todos sus accesorios y conexiones.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Marca rotoplas.

1.3 Ejecucion.

Revisar los planos del proyecto para la ubicacion e instalacion del tinaco.

Tinaco rotoplas: Primero hacer la maniobra con precaucion para subir el tinaco con todos sus accesorios y conexiones a la
azotea del bafio que es en donde se va a instalar, asentarla sobre la base de cemento que debe de estar preparada en la
azotea, el contratista deberd seguir las recomendaciones del manual del fabricante para la correcta instalacion de: el
multiconector, el jarro de aire, la alimentacion, la valvula flotador y demas conexiones.

Nota: Se recomienda llenar el tinaco de agua al 50% de su capacidad, para evitar que el viento lo desplace.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro de Tinaco marca rotoplas bicapa con capacidad de 1100 Its.

Accesorios (flotadores, tapas, y demas conexiones para su correcto funcionamiento).
Acarreos horizontales y elevaciones.

Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
Pruebas de funcionamiento.

Limpieza permanente de las areas de trabajo

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

eoecoczse

=

1.7 Normatividad a cumplir.

Manual de instalacion del fabricante.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. Tuberia de pvc, para descarga de muebles 41,42
sanitarios.

EP- Descarga sanitaria para inodoros, y lavabos a base de tuberia de PVC sanitario, Diametros indicados en
proyecto, incluye: suministro de los materiales, ranuras, excavaciones, rellenos, afines, nivelaciones,
compactacion, resanes, pegamento para PVC, conexion a la red de descarga, ajustes, mano de obra,
herramienta, equipo, cortes, fijacion, desperdicios, sefializacion y limpieza del sitio de los trabajos, precio por
unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Son elementos a base de tuberia de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50 mm (2") de diametro, cuyo propdsito es
la recoleccion de aguas sanitarias hasta la recoleccion principal.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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sanitarios.

1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia y sus
pendientes.

En piso: se traza y pasan niveles que determinen el flujo de la descarga de la tuberia, se hacen las excavaciones, afine y
nivelacion del fondo de la excavacion, para el tendido de la tuberia, ya instalada la tuberia, se rellenara y compactara con
material producto de la excavacion.

En muros: se traza y se realizan las ranuras para alojar la tuberia, se colocara y fijara la tuberia para evitar desplazamientos.

Para la colocacion de la tuberia, se cortaran los tramos de tuberia segun la longitud requerida en proyecto, una vez hecho los
cortes necesarios se limpiaran los extremos de toda rebaba y suciedad, se le aplicara en los extremos a unir pegamento para
PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos importantes hasta que sequen.

Una vez colocada la tuberia se protegeran los extremos para evitar que le entre material, que obstaculicé el correcto
funcionamiento.

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalacién, garantice su buen funcionamiento.

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento ala linea sanitaria, previo al relleno de la zanja.

1.4 Tolerancias.

ninguna |
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Especificaciones de construccion obra eléctrica. Tuberia de pvc, para descarga de muebles 41,42
sanitarios.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro lineal. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tuberia de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50mm (2") de diametro,
Habilitado, colocacion, fijacion, amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, desperdicios y resanes.

b) Excavacion, afine, nivelacion, relleno y compactacion (tuberia por piso) y ranuras, fijacion (en muros).

c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

d) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

e) Limpieza del &rea de los trabajos al principio y al final.

f)  Prueba del correcto funcionamiento de la tuberia instalada.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2.
b) norma internacional ISO-DIS-4435
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Especificaciones de construccion obra eléctrica | Nombre del concepto. | Clave
P | | Conexiones para Tuberia de PVC sanitario. | 43,44,45,46,47,48,49,50

EP- Conexiones de PVC para la tuberia de descarga de los muebles sanitarios, Tipos de conexiones y didmetros
indicados en proyecto, incluye: suministro de los materiales, pegamento para PVC, ajustes, mano de obra,
herramienta, equipo, cortes, fijacion, desperdicios, sefalizacion y limpieza del sitio de los trabajos, precio por
unidad de obra terminada (P.U.O.T.) .

1.1 Descripcion.

Son elementos a base de PVC, codo 2" x 45°, codo 4" x 90°, codo 2" x 90°, reduccién de 100mm a 50 mm, Tee
de 100 mm, cuyo propdsito es unir la tuberfa de PVC, para la descarga de los muebles sanitarios. |

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar las conexiones de la linea sanitaria.

Para la colocacion de las conexiones, se limpiaran los extremos de la tuberia y las conexiones de toda rebaba y suciedad,
se le aplicara al extremo del tubo y la conexion a unir pegamento para PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos
importantes hasta que sequen.

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalacién, garantice su buen funcionamiento.

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento a la linea sanitaria, previo al relleno de la zanja. |

1.4 Tolerancias.

ninguna |

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.) |
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de las conexiones de PVC sanitario, Habilitado, colocacion, fijacion,
amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, y desperdicios.
b)

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
gjecucion del concepto de trabajo.

c) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2.
b) norma internacional ISO-DIS-4435
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Registro sanitario 60X60X80 cm. dimensiones 51
interiores

EP- Registro sanitario de 60x60x80 cm, dimensiones interiores, con plantilla de concreto fc= 100 kg/cm2, muro
de tabique rojo recocido de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado aparente pulido en
el interior, tapa de 7.50 cm de concreto hecho en obra f'c= 100 kg/ cm2, marco de li 1 1/4"x1/8" y contramarco de
li 1 1/4"x1/8", anclas de mismo angulo de marco, agarradera de 15x15 cm a base de redondo de 19 mm, incluye:
suministro de materiales, trazo y nivelacion, excavacion, relleno, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos,( P.U.O.T.). |

1.1 Descripcion.

Un registro sanitario tiene la funcion, de registrar las descargas de aguas residuales a la red de drenaje y
alcantarillado. |

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

API-MAN-GI-F-11

Revision No.

01-30-dic.-13
Pagina 2 de 4



Administracion Portuaric
Integral de Manzanillo, S.A. D

| Nombre del concepto. | Clave
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interiores

1.3 Ejecucion.

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posicion del registro sanitario. Posteriormente se inician con las
labores de la excavacion, se afina y se compacta la zanja, donde se asentara el registro, se colara una losa de concreto de
10 cms de espesor, donde se asentara el fondo del registro y el tabique, se continua con la elaboracién de las paredes del
registro a base de tabique y se le da el terminado pulido en su interior, se fabrica el contramarco de angulo y se coloca en la
parte superior de las paredes del registro, posteriormente se fabrica la tapa a base de &ngulo y concreto, por Ultimo se
rellena y se compacta con material producto de la excavacion, la zanja que quedo alrededor del registro.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

=

'Elaboracion de registro sanitario incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo de los materiales.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la
Correcta ejecucion del concepto de trabajo.

c) Losade 7 cms de espesor f'c=100 kg/cm2

Excavacion, afine, nivelacion, y compactacion.

Colocacion de tabique, terminado pulido, elaboracion de medias cafias.

fabricacion de marco y contramarco a base angulo, agarraderas a base de redondo de 3/4” y colado de tapa.
Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final. -

o Qo
~

> Q @D > D
= — —

1.7 Normatividad a cumplir.
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Nombre del concepto. Clave

registro de lodos de 60x60x80 cm, dimensiones 52
interiores, con muro de tabique rojo recocido de
10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena
1:4, capa de 5 cm de grava de 3/4" en el fondo del
registro, tapa de 7.50 cm de concreto hecho en obra. |

Especificaciones de construccion obra civil.

EP-
asentado con mortero cemento-arena 1:4, capa de 5 cm de grava de 3/4" en el fondo del registro, tapa de 7.50
cm de concreto hecho en obra fic= 100 kg/ cm2, marco de li 1 1/4"x1/8" y contramarco de li 1 1/4"x1/8", anclas de
mismo angulo de marco, agarradera de 15x15 cm a base de redondo de 19 mm, incluye: suministro de
materiales, trazo y nivelacion, excavacion, relleno, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza vy todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos,( p.u.o.t.). .

registro de lodos de 60x60x80 cm, dimensiones interiores, con muro de tabigque rojo recocido de 10x14x28 cm

1.1 Descripcion.

Un registro de lodos tiene la funcidn, de registrar las descargas de aguas residuales después de ingresar al
hiodigestor este mecanismo es una barrera de defensa para evitar que los solidos producto de la decantacion de
los desechos entren a la red sanitaria general.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
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10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena
1:4, capa de 5 cm de grava de 3/4" en el fondo del
registro, tapa de 7.50 cm de concreto hecho en obra. |
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almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y

previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posicién del registro sanitario. Posteriormente se inician con las
labores de la excavacion, se afina y se compacta la zanja, donde se asentara el registro, se colara una losa de concreto de
10 cms de espesor, donde se asentara el fondo del registro y el tabique, se continua con la elaboracién de las paredes del
registro a base de tabique y se le da el terminado pulido en su interior, se fabrica el contramarco de angulo y se coloca en la
parte superior de las paredes del registro, posteriormente se fabrica la tapa a base de angulo y concreto, por Gltimo se

rellena y se compacta con material producto de la excavacion, la zanja que quedo alrededor del registro. |

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La unidad de medida para fines de estimacion y pago seré por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) | Elaboracion de registro sanitario incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo de los materiales.

b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la
Correcta ejecucion del concepto de trabajo.

c) Losade 7 cms de espesor f'c=100 kg/icm2

e) Excavacion, afine, nivelacion, y compactacion.

f)  Colocacion de tabique, terminado pulido, elaboracién de medias cafias.

e) fabricacion de marco y contramarco a base angulo, agarraderas a base de redondo de 3/4” y colado de tapa.

g) Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.
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Nombre del concepto.

Clave

registro de lodos de 60x60x80 cm, dimensiones 52

interiores, con muro de tabique rojo recocido de
10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena
1:4, capa de 5 cm de grava de 3/4" en el fondo del
registro, tapa de 7.50 cm de concreto hecho en obra. |

h) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. | = Suministro y colocacién de Biodigestor autolimpiable | 53
con capacidad de 1300 Its. Marca Rotoplas.

EP-suministro y colocacion de biodigestor autolimpiable de 1,300 It de cap., mca. rotoplas equipado, incluye: trazo
y nivelacion, excavacion, carga, acarreos, colocacion, relleno con material producto de la excavacion, conexiones,
materiales de consumo, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.). .

1.1 Descripcion.

Un biodigestor es, un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita
el material organico a fermentar (excrementos de animales y humanos, desechos vegetales, etcétera) en
determinada dilucién de agua para que a través de la fermentacion anaerobia se produzca gas metano y
fertilizantes orgénicos ricos en nitrégeno, fosforo y potasio, y ademas, se disminuya el potencial contaminante de
los excrementos. Es la solucién a falta de drenaje sustituyendo la fosa séptica.

Es de facil mantenimiento e instalacion, autolimpiable (se desazolva abriendo una llave). Biodigestor
autolimpiable, con capacidad de 1300 Its. Mca. Rotoplas.

1.2 Disposiciones.

[El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | = Suministro y colocacién de Biodigestor autolimpiable | 53
con capacidad de 1300 Its. Marca Rotoplas.

1.3 Ejecucion.

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posicion del biodigestor. Posteriormente se comenzaran con las
labores de la excavacion dejando una pendiente a las paredes de la zanja, para evitar deslaves. Se compactara el suelo
donde se asentaré el hiodigestor, una vez ya compactado el suelo, se bajara con cuidado el Biodigestor para no dafar las
conexiones, y se alineara el tanque vertical, con un nivel de burbuja, se debe de checar el manual de instalacion para colocar
todas las conexiones para su buen funcionamiento, después se rellena con material producto de la excavacion en capas
himedas de 30 cms. y se compacta con aplanador manual. |

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza (Pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) |
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| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccién obra civil. | Suministro y colocacion de Biodigestor autolimpiable | 53]
con capacidad de 1300 Its. Marca Rotoplas.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga del Biodigestor y manejo de los materiales.

b) Todos los materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes
para la Correcta ejecucion del concepto de trabajo.

c) Excavacion, afine, nivelacion, y compactacion.

d) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

e) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final. |

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-006-CNA-1997. (Fosas sépticas prefabricadas y especificaciones y métodos de prueba)
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | = Suministro y colocacién de Inodoro marca american | OC-55
standard.

EP-.Suministro y colocacion de inodoro marca american standard modelo habitat elongado 01490 01487 color
blanco. incluye: asiento para inodoro H-137 11029, junta de cera, pijas, manguera tramada, llave angular, mano
de obra especializada, materiales de consumo, pruebas, suministro de materiales, taquetes, acarreos al sitio de
trabajo, retiro del material sobrante, equipo, herramientas, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Se denomina retrete, inodoro o escusado al elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos
y la orina humanos hacia la instalacion de saneamiento y que (mediante un cierre de sifén de agua limpia) impide
la salida de los olores de la cloaca hacia los espacios habitados.

Generalmente los inodoros se fabrican de porcelana, pero también de porcelana blanca y de acero inoxidable.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | = Suministro y colocacién de Inodoro marca american | OC-55
standard.

1.3 Ejecucion.

Revisar los planos del proyecto para la ubicacién e instalacién del W.C.

El contratista debe consultar el manual del fabricante, para armar el inodoro y los herrajes del tanque, se coloca la brida con

sus pernos alrededor del orificio de la descarga sanitaria, ahi se asentara la taza, de manera cuidadosa se voltea la taza para
colocarle el anillo de cera alrededor de la brida de desaglie o chapa circular se le coloca una capa delgada de sellador, se
acomoda la taza sobre la brida de manera que los pernos pasen por los agujeros de montaje de la taza, se atornilla, se
colocan tapones alos orificios y se sella con cemento blanco alrededor de la taza para evitar que se desplace, después se
coloca el tanque ya armado con todo sus herrajes y sus empaques sobre la taza se fija y se conecta la manguera
alimentadora a la salida hidraulica, por Gltimo se fija el asiento ala taza.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | = Suministro y colocacién de Inodoro marca american | OC-55
standard.

). suministro y colocacion de inodoro marca american standard modelo habitat elongado 01490 01487 color blanco
b) Accesorios (flotadores, asientos y tapas, tornillos, brida de descarga, cuellos de cera, mangueras de alimentacion, llaves
angulares, y demas conexiones para su correcta instalacion).
Aplicacion de silicon y cemento blanco.
Acarreos horizontales y verticales.
Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
Pruebas de funcionamiento.
Limpieza permanente de las areas de trabajo
Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. |

o

Zeoe

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
Suministro y colocacion de lavabo marca american 56
standard, redondo de sobreponer codigo 01645, color
blanco.

Especificaciones de construccidn obra civil.

EP-.suministro y colocacion de lavabo marca american standard, redondo de sobreponer cédigo 01645, color
blanco. incluye: suministro de materiales, cespol para lavabo marca helvex mod tv-016, contra con rejilla para
lavabo marca helvex mod th-058, taquetes, pijas, acarreos al sitio de trabajo, retiro del material sobrante,
herramienta, equipo, mano de obra, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Se denomina lavabo al mobiliario encargado de recibir el subproducto del lavado de manos en forma de aguas
jabonosas o grises y distribuirlo hacia la instalacion de saneamiento y que (mediante un cierre de sifén de agua
limpia) impide la salida de los olores de la cloaca hacia los espacios habitados.

Generalmente los lavamanos se fabrican de porcelana, pero también de porcelana blanca y de acero inoxidable.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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| Nombre del concepto. | Clave
Suministro y colocacion de lavabo marca american 56
standard, redondo de sobreponer codigo 01645, color
blanco.

Especificaciones de construccidn obra civil.

1.3 Ejecucion.

Revisar los planos del proyecto para la ubicacién e instalacién del lavabo

El contratista debe consultar el manual del fabricante, para armar el lavamanos y los herrajes del colocacién, una vez
determinada la posicién del lavabo y que la meseta de concreto en donde se instalara se encuentre recubierta con el
acabado final, se procedera a empotrar la pieza en la abertura que previamente se dehié haber dejado para la colocacién de
este, se tendrd especial cuidado primero para colocarla y hacer un trazo de la posicion final del mismo sobre la meseta,
inmediatamente después se procedera a preparar una mezcla de cemento blanco para colocar una capa generosa de esta
entre la meseta y el lavabo, no se permitird que esta auto seque, una vez que se coloque el lavabo en la posicion final se
debera tener mucho cuidado para evitar mover o recargarse en €l ya que se podria mover o desplazar del punto final en que
se haya determinado su posicién. Una vez secado y cuando la pieza se encuentre totalmente pegada se procedera a realizar
una limpieza con esponja evitando al maximo rayar el acabado de la misma.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 3 de 4



= {e N NN IR=K "}
=

=

<

Administracion Portuari
Integral de Manzanillo, S.A. D

| Nombre del concepto. | Clave
Suministro y colocacion de lavabo marca american 56
standard, redondo de sobreponer codigo 01645, color
blanco.

Especificaciones de construccidn obra civil.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

suministro y colocacién de lavabo marca american standard redondo de sobreponer cddigo 01645, color blanco
Accesorios
Aplicacion de silicon y cemento blanco.
Acarreos horizontales y verticales.
Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
Pruebas de funcionamiento.
Limpieza permanente de las areas de trabajo
Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Suministro y colocacion de mezcladora american 57 |
standard.

EP- Suministro y colocacién de llave mezcladora para lavabo marca american standard, coleccion ceratop,
modelo 2077101mx, incluye: suministro de materiales, alimentador coflex, llave angular, conector de hule de
50x32, desagile automatico, chapetdn, cubre taladros de 8", pijas, acarreos al sitio de trabajo, retiro del material
sobrante, herramienta, equipo, mano de obra, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.). .

1.1 Descripcion.

Vélvula mecanica o manual que permite regular las cantidades de agua fria y/o caliente que llegan hasta ella.

MEZCLADORA marca american standard coleccion ceratop modelo 2077101MX.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Suministro y colocacion de mezcladora american 57 |
standard.

1.3 Ejecucion.

Para instalar la mezcladora, primero se ubican las salidas hidraulicas para conectar las llaves angulares y las mangueras
alimentadoras y se conectan con la mezcladora, previamente se coloca la mezcladora al lavabo y se sella con silicén para
evitar fugas.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (pza.), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de mezcladora marca american standard, coleccién ceratop, modelo 2077101mx.

Accesorios (chapetdn, cespol helvex, llaves angulares, manguera de alimentacién y demas conexiones para su correcta
instalacion).

c) Aplicacion de silicon

O
~

d) Acarreos horizontales y verticales.

e) Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
f)  Pruebas de funcionamiento.

g) Limpieza permanente de las areas de trabajo

h)  Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De

| Nombre del concepto. | Clave
construccién obra civil. . ‘\,Su.m|n|s.tr0 y colocacion de Dispensador de papel 58,59,60
higiénico, Dispensador de jabon y dispensador de toallas
marca jofel).

EP-] Suministro e instalacion de dispensador de papel higiénico, dispensador de jabén liquido y dispensador de toallas
marca y modelo segln proyecto, Incluye: suministro de los accesorios, taquetes, pijas, instalacion, pruebas de
funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitacion y limpieza del sitio de los trabajos, precio por
unidad de obra terminada (P.U.O.T.) .

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de dispensador de papel higiénico modelo azur maxi ph52002 Color transparente, marca jofel.

Dispensador de jabén liquido marca jofel, modelo AITANA color humo lux, modelo DJ70010, disefiado para contener
liquidos, espuma o jabén en liquido para un rapido y facil dispensacion.

Dispensador de toallas interdobladas marca jofel modelo z-600 AZUR DT 33002 color transparente, esta disefiado para
almacenar toallas de papel doble hoja, para un rapido y facil dispensacion.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

API-MAN-GI-F-11
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| Nombre del concepto. | Clave
construccién obra civil. . ‘\,Su.m|n|s.tr0 y colocacion de Dispensador de papel 58,59,60
higiénico, Dispensador de jabon y dispensador de toallas
marca jofel).

Se determina la posicion de los dispensadores de papel higiénico, jabon liquido y toallas, segun proyecto, se traza en el muro
donde van a ir instalados y se colocan los taquetes con taladro, se colocan y alinean los dispensadores sobre el muro, se
fijlan con pijas. Por ultimo se colocan el papel higiénico, el jabon y las toallas.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico marca jofel, modelo azur maxi ph52002 color transparente,
dispensador de jabdn liquido marca jofel, modelo AITANA color humo lux, modelo DJ70010 y dispensador de toallas
interdobladas marca jofel, modelo z-600 AZUR DT 33002 color transparente.

b) Accesorios para la colocacion (pijas, taguetes).

c) Acarreos horizontales y verticales.

d) Materiales, equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
e) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

f)  Pruebas de funcionamiento. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. Losa para lavabo de 0.92 x 0.60 cm de 8 cms 61
espesor f'c= 150 kg/cm2.

EP-. Losa en bafio para lavabo de 0.92x0.60 cm, de 8 cm de espesor con concreto f'c 150 kg/cm? y armado con
varillas del no. 3 @ 20 cm. incluye: suministro de materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes,
traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, concreto hecho en obra con revolvedora, colado, vibrado, descimbrado,
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Una losa maciza es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes, descansan sobre,
muros de carga, vigas, a las cuales les trasmiten su carga y éstas a su vez a las columnas y a la cimentacion. Se
supone que los apoyos de todos sus lados son relativamente rigidos, con flechas muy pequefias comparadas
con las de la losa. El refuerzo para estas losas se coloca en dos direcciones ortogonales para soportar los
momentos desarrollados en cada uno de ellos. Este tipo de losa es cominmente usado en la construccion de
casas habitacion, por ser sencillo de construir, econdémico y por ser facilmente adaptable a disefios irregulares.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

API-MAN-GI-F-11

Revision No.

01-30-dic.-13
Pagina 2 de 5



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De

| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. Losa para lavabo de 0.92 x 0.60 cm de 8 cms 61
espesor f'c= 150 kg/cm2.

1.3 Ejecucion.

Previo a colar la losa, la contratista deberéa revisar en el proyecto la ubicacion del lavamanos y realizara el trazo con las
dimensiones y niveles requeridos en proyecto.

La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la losa donde se instalara el lavamanos, como se especifica
en el proyecto.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar el armado de la losa maciza de
azotea, en las formas, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos del proyecto

El armado una vez colocado sobre el cimbrado se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en
proyecto.

El cimbrado debera estar contra venteado, apuntalado y unido adecuadamente entre si, para mantener su posicién y forma
durante el colado.

El cimbrado tendra la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presion del concreto, al efecto de los
vibradores y las demas cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

Previo al colado, la contratista debera realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de
lodo, aceite, otros recubrimientos no metalicos y 6xido, asi como de la basura que se genere como; bolsas de plastico,
residuos de madera (aserrin), que puedan afectar adversamente su adherencia.

La contratista una vez que esté terminado el armado informara al representante del API, el cual procederé a efectuar la
revision de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobacion para proceder al colado.

La procedencia del acero de refuerzo debera ser de un fabricante aprobado previamente por el representante del API.

La contratista en todo momento debera verificar que entre el armado de la losa y la cimbra exista la separacion que
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad 6ptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracion del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

Con el objeto de aprobar la composicién quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleado en obra, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello
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| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. Losa para lavabo de 0.92 x 0.60 cm de 8 cms 61
espesor f'c= 150 kg/cm2.

genere cargos adicionales a la APIMAN.

El concreto que se utilizara para el colado de la losa sera hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia
especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la compresion en cilindros
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y

reconocido por la APIMAN.

Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra, cuando el volumen de los elementos a colar sea
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla,
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente retirar la cimbra.

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta
técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

1.4 Tolerancias.
CALIDAD DEL CONCRETO |
F'c= 150 kg/cm2.

CALIDAD DEL ACERO |
F'y= 4200 kg/cm2.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por pieza. (Pza.) con aproximacion al centésimo, cuantificado en
obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la compresién
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Losa para lavabo de 0.92 x 0.60 cm de 8 cms 61
espesor f'c= 150 kg/cm2.

correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

(23]
=

Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas,
maquinaria.

Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en diametros indicados segun proyecto.

Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.
Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

) Cimbra comdn en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

) Elaboracion de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “ colado, cargas y
acarreos necesarios para la correcta colocacién del concreto, vibrado y curado

Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.

Sesese

—_

j)  Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

k)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

)  Limpieza general de la obra

m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del

concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  NormaASTM A 615M.
b) Reglamento ACI-318-95.
c) NMX-C-083-ONNCCE-2002
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | | Mosaico veneciano marca Kolorines serie iris, color | OC-62 |
Golden de 2 x 2 cm.

EP-]Suministro y colocacion de mosaico veneciano mca. Kolorines, series iris, color Golden de 2x2 cm asentado
con cemento crest, con boquilla con sellador color arena en lavabo. incluye: suministro de materiales, preparacion
de la superficie existente, cortes, acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo
lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Un mosaico (del latin mosaicum [opus], [obra] relativa a las Musas, artistica)1 es una obra pictérica elaborada
con pequefas piezas de piedra, ceramica, vidrio u otros materiales similares de diversas formas y colores,
llamadas teselas, unidas mediante yeso, u otro aglomerante, para formar composiciones decorativas geométricas
o figurativas. Cuando las piezas empleadas son de madera se denomina taracea. |

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccién obra civil. | Mosaico veneciano marca Kolorines serie iris, color | OC-62 |

Goldende 2 x 2 cm.

1.3 Ejecucion.

Para garantizar un mejor resultado es recomendable que la superficie a recubrir este sélida, nivelada a plomo firme
estructuralmente y limpia de cualquier elemento que impida la adherencia al recubrimiento.

Se debera extender la mezcla sobre el soporte asegurando una cobertura uniforme, después se tendra que empastar la
placa por el lado libre del papel cubriendo perfectamente todas las esquinas y llenando los espacios entre pastilla y pastilla
para lograr una mayor adherencia.

Se debera colocar la placa con el empaste sobre la superficie de instalacion con el lado del papel dirigido al colocador,
gjerciendo presion con la flota de madera o0 goma a fin de asentar el recubrimiento.

Se tendra que asegurar que la distancia entre placa y placa sea el mismo que entre pastilla y pastilla de manera que
desaparezcan las uniones entre una y otra y esperar a que la adhesion sea consistente.

Después se tendrd que humedecer el papel con ayuda de una esponja y se debera esperar a que absorba el agua para
retirar el papel tomandolo de un &ngulo y tirdndolo siempre en sentido diagonal y de manera rasante, teniendo cuidado de no
despegar las pastillas.

En caso que sea necesario se tendra que emparejar las pastillas con ayuda de una cuchara, y desaparecer las uniones entre
placay placa.

Posteriormente se tendré que distribuir la mezcla de emboquillado sobre el recubrimiento de manera diagonal forzando hacia
adentro de manera que las juntas queden llenas y permita que la mezcla penetre.

Por dltimo se limpiara con una esponja hiimeda el exceso sobrante y enseguida limpie de nuevo con un pafio limpio y seco
para pulir el recubrimiento y obtener el acabado final.

1.4 Tolerancias.

No Aplica. |
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | | Mosaico veneciano marca Kolorines serie iris, color | OC-62 |
Golden de 2 x 2 cm.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2), con aproximacion al centésimo. Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de las placas de mosaico, cemento crest, junteador color arena y de los materiales
puestos en obra.

b) Colocacion y junteado.

c) Recortes, ajustes y detalle en salidas eléctricas, hidrosanitarias y demas necesarias.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) Obras auxiliares

f)  Retiro de obras auxiliares.

g) Consumibles, maniobras y limpieza final del azulejo con aplicacion de liquidos y/o soluciones de acuerdo a la

recomendacion del proveedor del azulejo.
h) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NMX-C-422-ONNCCE-2002.
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Nombre del concepto. | Clave

construccion obra civil. “Suministro y colocacion de anclas ". 0C - 63, 107,225.

EP-  Suministro y colocacion de anclas de acero a-36 de espesor y longitud segun
proyecto, incluye: tuerca hexagonal pesada, rondana, almacenamiento temporal, flete,
acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo delimitacién del area de los trabajos,
limpieza final del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos (P.U.O.T.)..

1.1 Descripcion.

'~ Anclas de aceros a-36 de grado estructural, espesor y longitud segun proyecto.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberéa tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por
cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de API, sin tener derecho a retribucién por
dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener
una sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién debera estar iluminada por la
noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este
Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica
como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el
Contratista sera el tnico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del
Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo
que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y
evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista suministrara las anclas en el grado estructural y las dimensiones que se requiere en
proyecto.

Se colocaran de acuerdo a la posicion y separacion que se indican en el proyecto.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

'El suministro y colocacion de las anclas de cobraran, tomando como unidad la pieza (Pza.) precio
por unidad de obra terminada (P.U.0.T.)

|

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de anclas, tuercas, rondanas, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales
puestos en taller del Contratista para la fabricacion de los elementos, su resguardo y preservacion.

b) Limpieza de las anclas con chorro de arena (sand blast), acabado comercial, aplicacion de pintura a
dos manos con 6 milésimas secas por capa.

c) Aplicacion de fondo y acabado en color indicado por el Representante de API.

Magquinaria y equipo de transporte.

e) Montaje de las anclas haciendo los ajustes necesarios.

f)  Grias. Plumas, tecles.

g) Mano de obra, maquinaria, equipo topografico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la

correcta ejecucion del concepto de trabajo.
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1.7 Normatividad a cumplir.

Cadigo de soldadura para estructuras metalicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1
Adaptado por Fedestructuras.

AWSD1.1

Norma NSR 98

Normas NTC y ASTM
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Fabricacion de placa base y cartabones para pl-01y pl-02 0C-64, 83, 108, 110,111
obra civil. '

para unir columna de acero a dado de cimentacion incluye: \
soldadura e-7018, barrenos

EP- Fabricacién de placa base y cartabones para unir columna de acero a dado de
cimentacion incluye: soldadura e-7018, barrenos, limpieza en taller a metal comercial con
sand blast, para el caso de soldadura en campo se limpiara primero con cepillo de alambre,
aplicacion en taller de dos capas de pintura anticorrosiva a base de epdxido poliamida
macropoxy 646 de 6 mils cada una aplicado con equipo de pintura, una vez montada la
estructura se aplicara como acabado final dos capas de poliuretano acrilico de poliéster
acrolon 218 hs de 6 mils cada una aplicado con equipo de pintura, el suministro de todos
los materiales, anclas, tornillos, roldanas, mortero de nivelacion a base de grout, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios, sefializacion y limpieza del &rea de trabajo..

1.1 Descripcion.

Se entendera como elementos placa y cartabones a las piezas metalicas que en su conjunto tienen
la finalidad de servir como soporte de las columnas de acero de la estructura sirven también para
hacer la transicién estructural entre los elementos de concreto de la cimentacion y la estructura de
acero, por tal cuestion se debera tener principal atencién en su fabricacién ya que esfuerzos
mecanicos importantes generados por las columnas se aplicaran en esas zonas.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por
cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de API, sin tener derecho a retribucion por
dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener
una sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la
noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este
(ltimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica
como ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el
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Contratista sera el tnico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del
Representante de la API.

En la formulacién de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo
que debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y
evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La ejecucion de una Estructura Metalica requiere de dos etapas:
1 etapa: es la elaboracién en taller,
2 da etapa: es el montaje en obra.

El Trazo se efectia mediante la confeccion de plantillas a tamafio natural de los elementos que se
requieran, sobre todo aquellas piezas de los nudos y de los refuerzos de union.

Deben estar indicados los diametros, como también la identificacion con marca o nimero del
elemento a que corresponda.

Si se trabaja con informatica ya no se usan las plantillas; de modo que se dibujan las piezas en la
computadora, indicando dimensiones y tolerancias en los planos.

Desde la computadora y el software particular se envia la informacién con todos los datos a la
maquina de oxicorte, procediendo asi directamente a la fabricacion de la pieza definitiva con su
espesor segun plano, o en algunos casos, se fabrica una plantilla en chapa delgada antes de
proceder a la elaboracion definitiva de la pieza.

Para eliminar aquellos pequefios defectos de laminacién, o suprimir marcas en relieve y eliminar
impurezas adheridas, antes de proceder al marcado, se realizan estas tareas nombradas.

Por lo general, el enderezado de perfiles, planeado de chapas y plegado o curvado, se realiza en
frio con una prensa 0 maquina de rodillos.

No se debe admitir ningln tipo de abolladuras (por efecto de compresidn) ni grietas (por efecto de
traccion), que se produzcan durante la conformacion.

También el enderezado y la conformacién pueden efectuarse en caliente.

Se realiza la conformacion de chapas en frio cuando el espesor de la chapa no supera los 10 mm., 0
el radio de curvatura no sea inferior a 50 veces el espesor.
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Todo lo producido debe ser marcado en forma exacta y precisa para efectuar los cortes y
taladrados.

El taller debe llevar un control exhaustivo, teniendo cuenta de en qué elementos se emplea una
determinada chapa o cualquier otro dato inherente al proceso y a los productos.

Las operaciones de corte y perforacion de las piezas determinan las formas y dimensiones
definitivas.

Las herramientas o sistemas de corte se efectian con: disco, sierra, cizalla, maquina de oxicorte
(con una o dos boquillas), plasma (para espesores pequefios).

El corte con plasma para espesores delgados, es casi perfecto, este sistema de corte calienta muy
poco la chapa.

La cizalla solo se utiliza para chapas, planas y angulares con espesores que no superen los 15 mm.

El disco se utiliza en grandes talleres, con maquinas que pueden cortar hasta secciones de 700 mm.
El corte se puede realizar con cualquier.

La maquina de oxicorte se utiliza tomando los cuidados necesarios para obtener un corte regular y
para que no se produzcan fallas originadas en las tensiones o transformaciones por calentamiento.

Todas las rebabas, 6xido adherido, irregularidades o estrias, se eliminan con piedra esmeril, fresa,
buril o cepillo, terminando con acabado fino.

Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se preparan los bordes realizando un biselado en las
zonas donde se unirdn con soldadura.

Para soldaduras de chapas de espesores pequefios, se admite soldar con proceso automatico a
penetracion completa sin bisel.

Cualquier bisel se realiza con los angulos y dimensiones marcados en los planos de taller y con las
tolerancias especificadas en la normativa pertinente (como ser AWS D1.1).

Para soldaduras de chapas gruesas, es conveniente ejecutar el biselado con maquina herramienta.
Por lo general se emplea el oxicorte automatico, limpiando rebarbas o cualquier otra imperfeccion de
la zona trabajada con esmerilado.

Cepillado de los bordes: A menos de que se indique especificamente en los planos de disefio 0 se
incluya en las especificaciones de soldadura sobre preparacion de bordes no se requiere un
cepillado o pulido de los bordes de platinas o secciones cizalladas.

Construccion soldada: La técnica de soldadura, la calidad de la mano de obra, el aspecto y la
calidad de las soldaduras asi como los métodos empleados en la correccion de los trabajos
defectuosos, deberan estar de acuerdo con el codigo de soldadura para estructuras metélicas de la
Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1 Adaptado por Fedestructuras.
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Los hiseles pueden adoptar formas de V, U, X, en forma de copa u otros. Existen tantas variantes
como sean necesarias por el angulo de separacidn, talon y separaciones de bordes

Los angulos entrantes se realizan sin aristas vivas, redondeando con el mayor radio que sea
posible.

En esta fase se presentan los elementos estructurales procediendo al ensamblado de las piezas
elaboradas. Esta operacion se realiza sin forzar, adoptando la posicion que tendran al efectuar las
uniones definitivas. Es el momento en que se arma el conjunto del elemento, no solo el que se une
en taller sino también el que luego se unira en la obra.

Se unen las piezas con pernos de armado, de didmetro con 2 mm. menos que el diametro nominal
del agujero. Se ajustan un nimero suficiente de tornillos, apretandolos con llave manual, para
garantizar la inmovilidad de las piezas armadas y el contacto perfecto entre superficies.

Las piezas que se uniran con soldadura se fijan fuertemente sin excesiva coaccion, pero aportando
la inmovilidad necesaria para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la posicién exacta
para facilitar la tarea.

Para garantizar la fijacion de las piezas a unir, se pueden efectuar algunos puntos de soldadura en
nimero necesario y suficiente para asegurar la inmovilidad. En muchos casos, estos puntos de
soldadura pueden considerarse en etapa de soldadura definitiva, siempre que esté realizados con
idoneidad y queden exentos de cualquier defecto.

El armado debe respetar la disposicion y dimensiones de los elementos indicados en los planos de
taller. Se rechazan o rectifican aquellas piezas que no permitan el armado de acuerdo a las
especificaciones indicadas y referidas en la normativa correspondiente.

Se forman los subconjuntos con sus uniones correspondientes. Debe comprobarse la
indeformabilidad de las uniones para el transporte a obra.

Cada pieza debe estar identificada con un marcado ya expresado en los planos de taller para el
armado de los elementos. Estas marcas ayudan a determinar la posicion final en el conjunto de la
obra.

En los planos de la documentacién deben estar representados graficamente, los elementos
estructurales con sus debidas cotas en milimetros, especificando el tipo de perfil empleado, las
disposiciones del armado, las uniones correspondientes; de manera que a partir de esta
documentacion se puedan ejecutar los planos de taller y organizar el programa de montaje en obra.

En el anexo de condiciones que integra la documentacion, deben constar las caracteristicas como
requisitos exigidos para los materiales y para la ejecucion, haciendo referencia a las Normas de
aplicacion, a las especificaciones técnicas establecidas por el Proyectista.

En los planos de montaje debe estar claramente detallada la secuencia del trabajo, y el packing list
con todos los pernos y detalle de ubicacién de cada uno de ellos en los diferentes acoples.
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Para iniciar el proceso de montaje de cualquier elemento, se debe recibir terminadas las obras
civiles, es decir los anclajes sobre los cuales se fijaran las bases de acople de la estructura.

Ademas, antes de llegar con las estructuras es necesario participar en el trabajo de las obras civiles
de manera de chequear en terreno que los hilos o pernos J (pernos jota) queden en la ubicacién de
cada perforacion de las placas base de anclaje de la estructura al piso.

Ya en el lugar de montaje comprobar alineacion de los anclajes y trazar en terreno sobre el radier.

Recordar que existe una secuencia para iniciar instalacion, y se puede realizar esta secuencia con
una linea de trabajo, un par de cuadrillas empotrando los pilares seguidos de otra cuadrilla que va
fijando las cerchas.

Se debe conseguir un completo alineamiento de cada uno de los marcos, validar su verticalidad, fijar
al piso y empezar a sostener la estructura entre marcos. Esto se logra con la ayuda de perfiles
metdlicos que se van soldando a los marcos una vez verificado su aplomo.

Validar que las distancias a eje entre las bases para anclajes correspondan a las distancias entre
pilares, de no ser asi se tendra problema con la continuidad de las costaneras que reciben la
cubierta, se produciran separaciones y esto complica la continuidad del trabajo.

Siempre es bueno tener apoyo en terreno, dependiendo de la altura de la estructura de un camion
pluma de modo que permita la colocacion y fijacion de cada uno de los pilares en sus respectivos
anclajes.

Considerar los equipos y herramientas necesarios para el montaje, como por ejemplo
desatornilladores eléctricos, taladros, brocas, maquinas soldadoras, una llave de torque calibrada

Andamios de acuerdo a normas de seguridad, proteccion personal, zapatos de seguridad, cascos,
lentes de proteccion, guantes, coletos para los soldadores y mantener un stock en terreno.

Siempre se debe entregar al llegar a una obra un protocolo correspondiente al montaje, vale decir
como se llevaré a cabo el control y manejo del montaje en terreno, ejemplo:

El nombre del profesional residente calificacion de los soldadores, certificados de los materiales
como alambre de soldar, electrodos, discos de corte y deshaste y las pinturas a utilizar de acuerdo
al esquema solicitado por el mandante.

Un punto muy importante a tener en cuenta son todos los elementos de seguridad para cada uno de
los trabajadores que participa en el montaje.

Los elementos de seguridad personal para los montajistas son: zapatos de seguridad, lentes como
proteccion para los ojos, Casco con barbiquejo para evitar que se caiga, guantes y arnés de cuatro
puntas.

Para los soldadores a todo lo anterior se debe agregar:
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Coleto, guantes y chaqueta de cuero como proteccion personal.

Cuando se realiza en montaje de las cerchas se debe fijar un cable de acero de 5 hebras de lado a
lado de manera que el montajista pueda fijar su arnés a esta linea de seguridad y evitar asi caer al
piso y sufrir un accidente.

Es importante revisar en terreno que las estructuras que se reciben vienen con tratamiento
superficial de terminacion, es decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de
terminacion.

Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquidalicos, los epéxicos o en base a poliuretano. La
pintura de terminacion debe guardar relacion con la familia del anticorrosivo, es decir alquidico -
alquidico, epoxico - epoxico, etc.

Los espesores siempre vienen definidos claramente en las especificaciones técnicas, como ayuda
generalmente los anticorrosivos se colocan en espesores entre 5y 6 mil, los mismos espesores
para la pintura de terminacion.

El montaje se realiza generalmente por ejes, de modo de llevar un orden, que permita el avance de
la obra y al mismo tiempo vaya abriendo camino para la instalacion de costaneras y después a los
instaladores de la cubierta.

Existen situaciones donde no se puede disponer de un camion pluma, para estos casos hay que ser
creativo en terreno con los materiales que se disponen para armar una estructura que permita armar
un tecle para la elevacion de las estructuras hasta llegar a los puntos de ensamble entre cada una
de las partes que conformaran la estructura final.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La estructura metélica sera cuantificada por peso, tomando como unidad el kilogramo (kg) p.u.o.t.
con aproximacion al gramo o por tonelada, si se especifica de esa manera en el contrato.

A no ser que el contrato establezca otra cosa, en los contratos del precio por kilogramo de
estructura de acero fabricada, transportada y/o montada, el peso de la estructura para fines de pago
se determinara calculando el peso bruto de materiales mostrados en los dibujos de taller. |

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 7 de 8



N {q
\ Administracion Portuaria
iral de Manzanillo, S.A. De C

Nombre del concepto. | Clave

Lav\lblllllulllull\l\)
de construccion

Fabricacion de placa base y cartabones para pl-01y pl-02 0C-64, 83, 108, 110,111
obra civil. '

para unir columna de acero a dado de cimentacion incluye: \
soldadura e-7018, barrenos

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de acero estructural, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales puestos
en taller del Contratista para la fabricacion de los elementos, su resguardo y preservacion.

b) Verificacion de trazo y niveles antes de la fabricacion de la estructura, ejecutando los planos de
taller (detallados con lista de materiales) de acuerdo a proyecto, los que deberan ser aprobados por
el Representante de API antes de la fabricacion de la estructura

) Levantamiento topografico en trazo y niveles antes, durante y después el montaje.

d) Obras auxiliares para el montaje de las estructuras fabricadas.

) Fabricacion de la estructura, incluye: cortes, sobre calibres y desperdicios.

f)  Limpieza de estructura con chorro de arena (sand blast), acabado comercial, aplicacion de pintura a
dos manos con 6 milésimas secas por capa.

g) Aplicacion de fondo y acabado en color indicado por el Representante de API.

h) Maquinaria y equipo de transporte.

i) Montaje de la estructura haciendo los ajustes necesarios.

))  Gruas. Plumas, tecles.

k)  Mano de obra, maquinaria, equipo topogréfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

Cadigo de soldadura para estructuras metélicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1
Adaptado por Fedestructuras.

AWS D1.1

Norma NSR 98

Normas NTC y ASTM

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 8 de 8



n

il N ,
\ Administracion Portuaria SCT
Integral de Manzanillo, SA.De ( ————
MANZANILLO ¥ TRANSPORTES

COORDINACION GENERAL DI | Nombre de| COﬂCEptO. | C|ave
DT M AR MERCENTE nstruccion obra civil Relleno y compactacion en cepas de cimentacion con | OC-99
" | material producto de la excavacién, por medios mecénicos
(bailarina) en capas de 20 cms.

"ln"

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DI
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11

Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 1 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C

| Nombre del concepto. | Clave
Relleno y compactacion en cepas de cimentacién con 0C-99
material producto de la excavacion, por medios mecanicos
(bailarina) en capas de 20 cms.

nstruccion obra civil.

EP-

Relleno y compactacion para dar nivel con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm al 90%
de su pvsm en cepas de cimentacion, por medios mecénicos (bailarina). incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, tendido, compactacion, agua y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos,

(p.u.o.t) |

1.1 Descripcion.

Se entender por formacion de rellenos compactados en cepas de cimentacion con material producto de la
excavacion, a los trabajos que se formen colocando el material en capas sensiblemente horizontales, del espesor
que sefialen los planos de proyecto o las indicaciones del representante del API, pero en ningin caso mayor de
20 centimetros con la humedad que requiera el material de acuerdo a la prueba solicitada, compactacion al 90 %
respecto a su PVSM definido en la prueba AASHTO Modificada. |

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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| Nombre del concepto. | Clave
Relleno y compactacion en cepas de cimentacién con 0C-99
material producto de la excavacion, por medios mecanicos
(bailarina) en capas de 20 cms.

nstruccion obra civil.

1.3 Ejecucion.

REQUERIMIENTOS PREVIOS
Pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y normas de la S.C.T.

Elaboracion y/o verificacion del estudio de mecéanica de suelos, con las indicaciones y especificaciones del relleno a
efectuarse y/o las determinadas por el proyecto. Definicidon de la granulometria, humedad 6ptima y la densidad
maxima.

Verificacion del indice de plasticidad del material de relleno permitido y porcentaje maximo permisible de materia
organica.

La contratista entregara reportes de las pruebas realizadas al representante del API.
EJECUCION:

En forma conjunta, la contratista y el representante del Api, verificardn que los trabajos previos o que van a ser
cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para
dar inicio al relleno del sitio que se indique en planos del proyecto, se tendra la autorizacion del representante del API.

El relleno se hard con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavacion, si cumple con las
especificaciones que se indiquen en el estudio de suelos. Ademas el material estara libre de troncos, ramas y en
general de toda materia organica, previa aprobacion de la contratista y del representante de la API.

La Contratista proveera y mantendrd letreros, sefiales, dispositivos de alumbrado, marcaciones, barricadas y
dispositivos de canalizacion sefializacion, para proteger al personal y a las construcciones contra dafios por equipo y
vehiculos, durante el acarreo del material de relleno, desde la zona donde se almacen6 temporalmente, hasta el sitio
donde se realizaran los rellenos.

El sitio a rellenar estara libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste proceso. Se iniciard con el
tendido de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendra un grado de humedad 6ptima,
que permita lograr la compactacion y porcentaje de compactacion exigida. Dicha compactacion se efectuara con un
compactador de placa (bailarina), iniciando desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes
continuos en los sitios apisonados. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, sera marcada y verificada en
estacas que seran previamente colocadas. Este procedimiento sera repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al
nivel establecido en el proyecto.

En el caso de no cumplir con las especificaciones y tolerancias exigidas en el proyecto, los sitios no aceptados seran
escarificados y rellenados por el constructor a su costo, asi como las perforaciones que se realicen para la toma de
muestras y verificaciones de espesores del relleno. El rubro serd entregado libre de cualquier material sobrante o
producto del relleno. |

1.4 Tolerancias.
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| Nombre del concepto. | Clave
Relleno y compactacion en cepas de cimentacién con 0C-99
material producto de la excavacion, por medios mecanicos
(bailarina) en capas de 20 cms.

nstruccion obra civil.

Niveles de terminacion en la horizontal |

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro ctibico (M3), con aproximacion al centésimo. (P.U.O.T.)
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra.

b)  Todos los fletes, maniobras, acarreos del material de relleno de la zona de almacenamiento, al sitio donde se haran los
rellenos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.

c) Mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y deméas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo

d) Acarreos con carretilla a cepa.

e) Sefialamientos necesarios para el desvio de trafico si se requiere

f)  Tiempos perdidos de los vehiculos durante su carga y descarga

g) Formacion de capas de 20 cm de espesor adicionandole agua para su compactacion

h)  Compactacion por medios mecénicos o manuales de las zonas rellenadas.

i) Pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y normas de la S.C.T.

) Presentacion de reportes de las pruebas realizadas.

k)  Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

[)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

m) Limpieza del area donde se realicen los trabajos.

1.7 Normatividad a cumplir.

Normas de la S.C.T.
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Nombre del concepto. | Clave
'Construccion de pasarela de concreto premezclado fe= | 0C-104,122.
250 kglcm2 y f'c= 200 kg/cm2. En losas de rampa y
puente peatonales.

Especificaciones de construccidn obra civil.

EP- Construccion de pasarela de concreto premezclado f'c= 250 kg/em2 y fc= 200 kg/em2 r.n. a 28 dias t.m.a.
19 mm (3/4") en losa de puente peatonal de 2.20x10cms. En rampa horizontal y central y en losa de puente
peatonal de 1.50x10cms. en rampa helicoidal incluye; materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo,
cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, concreto premezclado, colado, bombeado, vibrado, descimbrado,
aplicacion de membrana de curado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitacion del
sitio de los trabajos, prueba de laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Una losa es aquella que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes, descansan sobre, muros de
carga, vigas, a las cuales les trasmiten su carga y éstas a su vez a las columnas y a la cimentacion. Se supone
que los apoyos de todos sus lados son relativamente rigidos, con flechas muy pequefias comparadas con las de
la losa. El refuerzo para estas losas se coloca en dos direcciones ortogonales para soportar los momentos
desarrollados en cada uno de ellos. Este tipo de losa es cominmente usado en la construccion de casas
habitacion, por ser sencillo de construir, econdémico y por ser facilmente adaptable a disefios irregulares.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Nombre del concepto. | Clave
'Construccion de pasarela de concreto premezclado fe= | 0C-104,122.
250 kglcm2 y f'c= 200 kg/cm2. En losas de rampa y
puente peatonales.

Especificaciones de construccidn obra civil.

1.3 Ejecucion.

CIMBRA:
La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la losa de la pasarela, como se especifica en el proyecto.

A la cimbra de contacto se le aplicara la cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el
representante del API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma.

El cimbrado debera estar contra venteado, apuntalado y unido adecuadamente entre si, para mantener su posicion y forma
durante el colado.

El cimbrado tendra la rigidez suficiente para evitar deformaciones dehidas a la presién del concreto, al efecto de los
vibradores y las demas cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

ACERO DE REFUERZO:

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar el armado de la losa de la
pasarela, en las formas, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos del proyecto.

También se debera verificar, la ubicacién del acero de refuerzo conforme al trazo, la horizontalidad y los recubrimientos
especificados en los planos del proyecto.

El armado una vez colocado sobre el cimbrado se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en
proyecto.

La contratista suministrara los materiales requeridos, para habilitar y fijar firmemente el tendido de las instalaciones
eléctricas, telefonicas y de cable, que vayan ahogadas en la losa como lo especifique el proyecto.

Previo al colado, la contratista debera realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de
lodo, aceite, otros recubrimientos no metalicos y 6xido, asi como de la basura que se genere como; bolsas de plastico,
residuos de madera (aserrin), que puedan afectar adversamente su adherencia.

La contratista una vez que esté terminado el armado informara al representante del API, el cual procedera a efectuar la
revision de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobacién para proceder al colado.

La procedencia del acero de refuerzo deberé ser de un fabricante aprobado previamente por el representante del API.
CONCRETO

El concreto empleado en la construccion de los elementos estructurales, motivo de la presente especificacion, sera
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las caracteristicas
necesarias, para obtener la resistencia a la compresion, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las
indicaciones del representante del API.

Con el objeto de aprobar la composicién_quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleada por la planta, asi como la ficha técnica de los
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Nombre del concepto. | Clave
'Construccion de pasarela de concreto premezclado fe= | 0C-104,122.
250 kglcm2 y f'c= 200 kg/cm2. En losas de rampa y
puente peatonales.

Especificaciones de construccidn obra civil.

aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad dptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca._ sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el nimero de camiones a utilizar sera en funcién directa con la produccion y
colocacion de la mezcla. La contratista debera tomar en cuenta que no se permitird la colocacion de concreto que cumpla
mas de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora.

La compactacion y el acomodo de la mezcla se realizaran de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendra mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado.

Independientemente del procedimiento que se siga, debera obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.

Cuando se haga el descimbrado se quitaran todos los elementos que no tengan un fin especifico.
Se obtendran muestras por cada bacheada de camion revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio.

La calidad del concreto endurecido se verificard, mediante pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por
la APIMAN.

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una
resistencia minima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista sera responsable de efectuar una mala
aplicacion de las especificaciones y los costos asociados a la correccion de cualquier efecto serd bajo su cuenta, sin que
con ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneracién econémica en su favor.

CURADO

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta
técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

1.4 Tolerancias.
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'Construccion de pasarela de concreto premezclado fe= | 0C-104,122.
250 kglcm2 y f'c= 200 kg/cm2. En losas de rampa y
puente peatonales.

Especificaciones de construccidn obra civil.

CALIDAD DEL CONCRETO |
F’c= 250 kg/cm2.

CALIDAD DEL ACERO |
F'y= 4200 kg/cm2.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro lineal (M.L.) con aproximacion al centésimo,
cuantificado en obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la
compresion correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.U.O.T)
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Nombre del concepto. | Clave
'Construccion de pasarela de concreto premezclado fe= | 0C-104,122.
250 kglcm2 y f'c= 200 kg/cm2. En losas de rampa y
puente peatonales.

Especificaciones de construccidn obra civil.
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas,
maquinaria, escaleras y andamios.
) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en didametros indicados seglin proyecto.
d) Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.
) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.
f)  Cargasy acarreos del acero de refuerzo.
g) Cimbra comUn en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.
h)  Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f'c= 250 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras a
tiro directo colocado, vibrado y curado con membrana.
Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.
Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

[ —
=

k) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
)  Limpieza general de la obra.
m) Suministro y colocacion de materiales para el tendido de las instalaciones eléctricas, teléfono, cable, voz y datos.

n) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma ASTM A 615M.
b) Reglamento ACI-318-95.
¢) NMX-C-083-ONNCCE-2002

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 6 de 6



"ln"' . . .
\ Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Nombre del concepto.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

| Clave

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. | Tramites CFE

<kl

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

| 125

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 1 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
| Tramites CFE 125

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Tramites ante CFE para aprobacion de proyecto, revision y entrega de la obra, asi como todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Tramites ante CFE para aprobacion de proyecto, revision y entrega de la obra, asi como todo lo necesario para la correcta
gjecucion de los trabajos

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se visitaran las instalaciones de CFE, para presentar el proyecto

Se elaboraran los formatos correspondientes para CFE.

Se pagara por la revision y autorizacién del proyecto

Ya autorizado el proyecto, se entregaran por parte de CFE el oficio y los planos autorizados
Se puede proceder con la construccion de la obra |

SRl A
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Gestiones con CFE
Elaboracion de formatos.
Modificaciones a planos

Pago por revisién de proyecto
Oficio y planos de autorizacion

Loz

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Verificacion | 126,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Pago por concepto de verificacion de las instalaciones electricas, asi como todo lo necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para que CFE otorgue el servicio de energia, se debera entregar el dictamen de verificacion de las instalaciones, para poder
contratar el servicio., asi como todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se solicitara la inspeccion por la UVIE a las instalaciones, para su revision

Cumpliendo esta revision, la UVIE, entregara el acta de verificacion, cumpliendo con todos los requisitos
Se realizara el pago de la verificacion.

Se entregara este dictamen a CFE, para poder contratar el servicio.

e

1.4 Tolerancias.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Verificacion | 12,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Gestiones con UVIE
b) Pago por verificacion
c) Original de dictamen de verificacion

|

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Demolicion de banqueta de 8 cm | 127

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Demolicién de banqueta de 8 cm de espesor, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de
escombro y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Demolicion de banqueta de 8 cm de espesor, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Colocacion de sefialamiento de precaucion

Se realizara el trazo del &rea a demoler

Se demolera el &rea trazada con el equipo adecuado
Limpieza del 4rea (incluye acarreo de escombro)

e
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| Nombre del concepto. | Clave
| Demolicion de banqueta de 8 cm | 127

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd metros cuadrados (m2) con aproximacion de 2 decimales
después del punto, (P.U.0.T) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Demolicion de baqueta de 8cm
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) No Aplica
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| Nombre del concepto. | Clave
| Excavacion en terreno tipo Il a maquina. | 128,158, 172, 254

b et vt ive we voron e ion obra eléctrica.

EP- Excavacion en terreno tipo Il a maquina, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Excavacion en terreno tipo Il a maquina, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y todo
lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Resguardo y preservacion de herramienta que se utilizara en el area de trabajo.
Sefialamientos viales de precaucion en area de trabajo.

Trazo de &rea de excavacion.

Excavacion a mano con herramienta adecuada.

Retiro de escombro.

Limpieza de area al concluir los trabajos.

o gk whE
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| Nombre del concepto. | Clave
| Excavacion en terreno tipo Il a maquina. | 128,158, 172, 254

b et vt ive we voron e ion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago serd metros cibicos (m3) con aproximacion de 2 decimales después
del punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Resguardo y preservacion de herramienta
b) Sefialamiento viales para delimitar area de trabajo
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) No Aplica
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Nombre del concepto. | Clave
]Tubo PAD de 3" 13.RD-13.5. | 130

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

EP- Suministro e instalacién de tubo PAD de 75mm (3") de diam RD-13.5. Incluye material, herramienta, mano de obra y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de tubo PAD RD-13.5 de 75mm (3") de diametro

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara el tubo PAD RD-13.5 de 75mm (3") de didmetro, en la cepa
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Nombre del concepto. | Clave
]Tubo PAD de 3" 13.RD-13.5. | 130

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Tubo PAD RD-13.5 de 75mm (3") de didmetro
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 3 de 3



N {q
\ Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Nombre del concepto.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

| Clave

...................... struccién obra eléctrica. - ~ - —
- | Cinta de sefial Peligro Alta Tension

“'ln"'

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

| 131

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 1 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
| Cinta de sefial Peligro Alta Tension | 131

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Cinta de sefial PELIGRO ALTA TENSION, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cinta de sefial PELIGRO ALTA TENSION, colocada a 20 cm sobre el bando de ductos de media tensién durante el relleno
del banco de ductos. el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién de
los trabajos. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Durante el relleno del bando de ductos de media tensién se colocara a 20 cm sobre este la cinta de sefial con la
leyenda PELIGRO ALTA TENSION |

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 2 de 3



N
K Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
| Cinta de sefial Peligro Alta Tension | 131

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera en metros lineales (ml) con aproximacion de 2 decimales después
del punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Cinta de sefial de 30 cm de ancho de plastico con la leyenda PELIGRO ALTA TENSION .
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Relleno y compactado 95%. | 132,161, 175, 259

b et vt ive we voron e ion obra eléctrica.

EP- Relleno y compactado al 95% proctor en capas de 20cm con material producto de la excavacion mezclada con cmento
gris con una proporcion 5 kg por metro cubic, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Relleno y compactado al 95% proctor en capas de 20cm con material producto de la excavacion mezclada con cmento gris
con una proporcion 5 kg por metro cubic, el precio incluye material, herramienta, mano de obra, acarreo de escombro y todo
lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Resguardo y preservacion de herramienta que se utilizara en el area de trabajo.
Sefialamientos viales de precaucion en area de trabajo.

Relleno y compactado.

Limpieza de area al concluir los trabajos.

s w e
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| Nombre del concepto. | Clave
| Relleno y compactado 95%. | 132,161, 175, 259

b et vt ive we voron e ion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago serd metros cibicos (m3) con aproximacion de 2 decimales después
del punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Rellenoy compactado al 95%
b) Sefialamiento viales para delimitar area de trabajo
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) No Aplica
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| Nombre del concepto. | Clave
| Construccién de firme de concreto de 8 cm | 133,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Construccion de firme de concreto de 8 cm acabado escobillado, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Construccion de firme de concreto de 8 cm acabado escobillado, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo
lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Limpieza del &rea

Nivelacion y compactacion.
Colocacién de cimbra.

Colocacion de firme de concreto
Terminacién de firme (escobillado) |

SR A
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| Nombre del concepto. | Clave
| Construccién de firme de concreto de 8 cm | 133,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd metros cuadrados (m2) con aproximacion de 2 decimales
después del punto, (P.U.0.T) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Concreto f'c=150kg/cm2
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. | Base de concreto para transformador trifasico tipo 134,
pedestal .

EP- Construccion de base de concreto para transformador trifasico tipo pedestal, a base de concreto armado de 1.20x1.20m,
con dos registros de 0.40x0.45x0.60m, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Construccion de base de concreto para transformador trifasico tipo pedestal, a base de concreto armado de 1.20x1.20m, con
dos registros de 0.40x0.45x0.60m de dimensiones interiores, considerando acero de refuerzo No. 3 a cada 20 cm en ambos
sentidos, concretro fc=200 kg/cm2 con agregado maximo de 3/4", materiales, equipo y herramientas necesarios para la
correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se realizara el trazo ubicando la base de acuerdo al proyecto.

Se excavara Y nivelara para colocar la cimbra de acabado aparente para los registros.
Se habilitara y colocara el armado.

Se colocara los ductos de llegada y salida de los registros.

il
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Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. | Base de concreto para transformador trifasico tipo 134,
pedestal .

Se colara primeramente los dos registros.

Se descimbrara los registros.

Se cimbrara la base.

Se colara la base.

Se descimbrara.

10. Se colocara graba en el fondo de los registros en un capa de 10 cm. |

© oo ~Nou

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Corredera galvanizada de 90 cm de long. | 135]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de corredera galvanizada de 90cm segln norma CFE-CCMFG, incluye taquetes, tornillo,
rondanas, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de corredera galvanizada de 90cm segin norma CFE-CCMFG, incluye taquetes, tornillo, rondanas.
El precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Setrazara en los registros la ubicacion de las correderas.
2. Se fijaran a los muros del registro por medio de taquetes, tornillos y rondanas. |
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| Nombre del concepto. | Clave
| Corredera galvanizada de 90 cm de long. | 135]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Corredera galvanizada de 90cm

Taquete galvanizado tipo Z de 3/8"

Tornillo galvanizado de 3/8"x 2 1/2"

Rondana plana y de presién de 3/8”

Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Loz

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Tacon de neopreno de 1" de espesor | 137 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de tacén de neopreno de 1" de espesor segln norma CFE-CCMFG, el precio incluye material,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de tacén de neopreno de 1" de espesor segiin norma CFE-CCMFG. El precio incluye material,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se colocara en las ménsulas los tacones de neopreno.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Tacon de neopreno de 1" de espesor | 137 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Ménsula galvanizada de 30cm
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de aluminio XLP 15KV cal. 1/0 AWG | 138

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 1/0 AWG, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacién de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 1/0 AWG, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se verificara la trayectoria de su instalacién que se encuentre limpio.
2. Seinstalara el conductor con medio manuales. |
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de aluminio XLP 15KV cal. 1/0 AWG | 138

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera en metros (m) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de aislamiento 100%, para operar
a 15 KV, cal. 1/0 AWG, marca Condumex o similar.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Administracion Portuaria
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de cobre desnudo cal. 2 AWG | 139 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo cal. 2 AWG (304.9 kg/km), el precio incluye material, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo cal. 2 AWG (304.9 kg/km), considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara junto con uno de los conductores de potencia de cal. 1/0 AWG, flejado a cada 2 metros.
2. Se conectara en cada registro a varilla coperlweld en cada registro y en cada equipo.
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de cobre desnudo cal. 2 AWG | 139 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera en metros (m) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Cable de cobre desnudo cal. 2 AWG (304.9 km/km).
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucidon.-  Construccion de  Sistemas  Subterrdneos 2008  (actualizado  al
20 de octubre 2010) |
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Nombre del concepto. | Clave
| Varilla Copoerweld de 16x3050mm. | 140. ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de varilla copper weld de 16x3050 mm en pozos de visita y/o registro,. Incluye material,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro de varilla copper weld de 16x3050 mm en pozos de visita y/o registro

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalarala varilla copper weld de 16x3050 mm en pozos de visita y/o registro,.
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Nombre del concepto. | Clave
| Varilla Copoerweld de 16x3050mm. | 140. ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

varilla copper weld de 16x3050 mm
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra eléctrica. ]Codo operacion con carga 15 KV, 200A, cal. 1/0 141 |
AWG, marca Elastimold..

EP- Suministro e instalacién de codo de operacion con carga 15KV, 200A, Cal. 1/0 AWG y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la conexion del cable de energia tipo XLP de 15 KV de un calibre 1/0 AWG al transformador, a las cajas derivadora de
200A y puntos de conexion a equipos, se instalara codo de operacion con carga de 15 KV, 200A, cal. 1/0 AWG

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista verificara que el codo de operacion con carga es del rango para el calibre de 1/0
AWG y la herramienta necesaria.

1. Se preparara la punta del conductor de acuerdo a las especificaciones del fabricante del conector de pre insercion
a utilizar.

2. Selimpiara la punta del conductor con kit de limpieza.

3. Se colocara el conector a compresion cal. 1/0 AWG del codo en el conductor.
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AWG, marca Elastimold..

4.  Se colocara lubricante y se instalara el codo colocando la espiga guia para fijar el conector a compresion al codo.
5. Seinstalara el codo al equipo.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Codo de operacion con cargade 15 KV, Cal. 1/0 AWG, Kit de limpieza.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Transformador tipo pedestal 50KVA | 144 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de transformador de 50 kva, tipo pedestal, de frente muerto, para operacion en radial,
enfriamiento oa sumergido en aceite, 60 hz, trifasico. en alta tension 13200 volts, con 4 derivaciones de2.5% cada una, 2
arriba y 2 abajo de la tension nominal, con boquillas tipo pozo, conexion fase a tierra. en baja tension 220-127 volts, conexion
trifilar. adecuado para operar a una altitud de 2,300 m.s.n.m. con una sobreelevacion de 65°c sobre una media de 30°c y una
maxima de 40°. las demas caracteristicas y accesorios y todo lo necesario para la correcta ejecucién de los trabajos,
(P.U.O.T)).

1.1 Descripcién.

Transformador que suministrara energia eléctrica a las nuevas oficinas y alumbrado exterior.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista verificara que el trasformador cumpla con las caracteristicas, especificadas en el
proyecto.

1. Seinstalara el transformador, en su base de concreto.
2. Pararecibir las conexiones posteriores, de alimentacion y de sistema de tierras.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Transformador tipo pedestal 50KVA | 144 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Transformador de 50 kva, tipo pedestal, de frente muerto, para operacion en radial, enfriamiento oa sumergido en
aceite, 60 hz, trifasico. en alta tension 13200 volts, con 4 derivaciones de2.5% cada una, 2 arriba y 2 abajo de la tension
nominal, con boquillas tipo pozo, conexion fase a tierra. en baja tension 220-127 volts, conexion trifilar. adecuado para
operar a una altitud de 2,300 m.s.n.m. con una sobreelevacion de 65°c sobre una media de 30°c y una maxima de 40°c.
las demas caracteristicas y accesorios

b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
Inserto bushing 15KV, 200A , marca Elastimold.. | 145

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

EP- Suministro e instalacién de inserto bushing de operacién con carga 15KV, 2002 y todo lo necesario para la correcta
gjecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la conexion del cable de energia tipo XLP de 15 KV de un calibre 1/0 AWG al transformador, se instalara inserto
bushing para recibir el codo de operacion con carga de 15 KV, 200A, cal. 1/0 AWG

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Selimpiara el inserto tipo pozo del transformador con kit de limpieza.
2. Se colocara lubricante y se instalara el inserto bushing en la boquilla tipo pozo del transformador.

1.4 Tolerancias.
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Nombre del concepto. | Clave
Inserto bushing 15KV, 200A , marca Elastimold.. | 145

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Inserto bushing de operacion con carga de 15 KV, 200A, Kit de limpieza.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Conexion a tierra de transformador tipo pedestal | 146 |

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Conexién a tierra de transformador tipo pedestal por medio de tres varillas coperweld de 5/8” x 3.05 m con Protocolo,
soldaduras exotérmicas y cable de cobre desnudo cal. 1/0 AWG. Considerando su medicion, el precio incluye material,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O0.T.).

1.1 Descripcion.

Conexion a tierra de transformador tipo pedestal por medio de tres varillas coperweld de 5/8” x 3.05 m con Protocolo,
soldaduras exotérmicas y cable de cobre desnudo cal. 1/0 AWG. Considerando su medicion con una resistencia menor a 20
ohms. el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se instalaran en el perimetro del transformador tipo pedestal con un arreglo en delta separadas 3 metros entre
ellas las varillas.

2. Se interconectaran con cable de cobre desnudo cal. 1/0 AWG a una profundidad de 40cm utilizando soldadura
exotérmica.

3. Se conectara al transformador mediante zapata a compresion cal. 1/0 AWG nema 1.
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Varilla coperiweld de 5/8” x 3.05m con Protocolo.

Cable de cobre desnudo cal. 1/10 AWG.

Soldadura exotérmica No. 150

Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

RTARERTS

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | Nicho de medicion | |147 ‘

EP- Nicho para base de medicion 7-200, interruptor y control de alumbrado, de 1.14m de ancho, 1m de profundo, 2m de
altura, con muros de 12cm, con zapata de 15cm perimetral, con 20cm adicionales, muros de tabicon 10x14x28cm, con 4
castillos armex de 10x10cm, con concreto fc=150kg/cm2, enjarre de 1cm, pintado color blanco, con puerta de aluminio liso
blancas ciegas de 0.7x0.5m (2pza), 0.6x0.7m (1pza), con jaladaera, porta candado, reshalon, incluye losa y zapata de
concreto f'c=150kg/cm2, armadas con variilas de 3/8"@15cm ambos sentidos. el precio incluye material, herramienta, equipo
y mano de obra. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Nicho para la medicion de CFE, interruptor principal y el montaje del control de alumbrado. el precio incluye material,
herramienta, equipo y mano de obra. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Trazo y nivelacién del terreno

Instalacién de canalizacion eléctrica.

Construccion de losa de cimentacion, anclaje de castillos, y desplante de muro.
Colado de losas intermedias y superior.

Bl S
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. o Nombre del concepto. | Clave
Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | Nicho de medicion | |147 ‘

Enjarre de muro, con mortero, acabado floteado.
Acabado color blanco, con pintura vinilica.
Instalacion de puertas de aluminio.

Rotulacion de nicho

N oa

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de todos los materiales, necesarios para la construccion, con forme a las normas de CFE. Y los planos
de disefio.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas |
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Nombre del concepto. | Clave
Base de medicion 7-200, | 148

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

EP- Suministro e instalacion de base de medicién 7-200, considerando canalizaciones desde el tranasformador ano mas de
3.00 m, el precio incluye material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacién de base de medicion 7-200 de 7 bornas, 200A, considerando canalizacién desde el transformador a
no mas de 3.00 m, considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Tomando en cuenta las normas de CFE se instalara en un nicho de 50cm de ancho, 70cm de alto y 50 cm de profundidad.

1. Para la canalizacion oculta se utilizara conduit de PVC servicio pesado de 2" (51mm) de diametro.
2. Lacanalizacion aparente sera conduit galvanizado de servicio pesado de 2" (51mm) de diametro.
3. Sefijara al nicho mediante taquetes expansivos galvanizados de 1/4”
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Nombre del concepto. | Clave
Base de medicion 7-200 | 148

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Conexion a tierra de Base de medicion | 149,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de conexion a tierra desde base de medicién de acuerdo a Norma CFE incluye tubo conduit
galvanizado de 13mm, electrodo de tierra de 3.00 metros, conector y monitor y contra tuerca, el precio incluye material,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O0.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de conexion a tierra desde base de medicién de acuerdo a Norma CFE incluye tubo conduit
galvanizado de 13mm, electrodo de tierra de 3.00 metros, conector y monitor y contra tuerca. El precio incluye material,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara aln costado del nicho de medicion la varilla coperlweld de 5/8"x3.05 m.

2. Se colocara tubo conduit galvanizado de 13mm de diametro para proteccion del conductor desde la base de
medicidn hasta la varilla.

3. Se conectara a la terminal para tierra de la base de medicion hasta la varilla utilizando el tubo conduit galvanizado
para proteccion.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Conexion a tierra de Base de medicion | | 149,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

4. Se conectara con conector mecanico de varilla a cable.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Varilla coperlweld de 5/8” x 3.05m con Protocolo.

Cable de cobre desnudo cal. 1/0 AWG.

Tubo conduit galvanizado de 13mm de didmetro.

Contra y monitor galvanizado de 13mm de diametro

Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

KRS REIREIRTS

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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‘ . o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc uuuotrUCClon Obra eleCtrICa | Interruptor CM de 3X100 C/gablnete | 150

EP- Suministro e instalacion de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuracién a/b. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de caja moldeada de 3x100a, con gabinete metalico nema 1, marca
squared. Con canalizacion a registro y accesorios, a no mas de 2m. Considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Instalacién de gabinete para interruptor a nicho, por medio de tagquetes expansivos.
Interconexion de canalizacion, con forme sefiala el plano.

Instalacién de interruptor de 3x100.

Conexion de conductor de entrada y salida.

Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |

a b~ wbdhpE

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 2 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

‘ . o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc uuuotrUCClon Obra eleCtrICa | Interruptor CM de 3X100 C/gablnete | 150

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e gahinete para interruptor, interruptor de 3x100A, accesorios de fijacion de gabinete.
d) Canalizacion de entrada y salida del interruptor, segin indique el plano correspondiente.

e) Puesta en Funcionamiento y realizacién de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de cobre THW-LS cal. 2 AWG | 151, 165.

b e v o we oo uccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de cable de cobre THW-LS 600V, cal. 2 AWG, el precio incluye material, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de cable de cobre THW-LS 600V cal. 2 AWG, considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se verificara la trayectoria para su instalacion.

Se guiara la tuberia.

Se instalara en la tuberia conduit para alimentacion de tableros de distribucion
Se conectara en cada equipo.

e
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de cobre THW-LS cal. 2 AWG | 151, 165.

b e v o we oo uccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera en metros (m) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, (P.U.O.T) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Cable de cobre THW-LS 600V, Cal. 2 AWG.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de cobre desnudo cal. 8 AWG | 152, 166,

UV UV URUIVINURURUIIPONe ‘uccién obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo cal. 8 AWG (57.87 kg/km), el precio incluye material, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 8 AWG (75.87 kg/km), considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara junto con uno de los conductores de baja tensién como conductor para puesta a tierra.
2. Se conectara en cada equipo.
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de cobre desnudo cal. 8 AWG | 152, 166,

UV UV URUIVINURURUIIPONe ‘uccién obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera en metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Cable de cobre desnudo cal. 8 AWG (75.87 kg/km)
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
Zapata terminal cal. 2 nema 2. | 1153,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

EP- Suministro e instalacién de zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg. Incluye material, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro de zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalarala zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg. Al cable por medio de pinzas ponchadoras.
2. Esta zapata se conectara, con tornilleria al equipo, verificando su conexion y polaridad

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 2 de 3



N
K Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
Zapata terminal cal. 2 nema 2. | 1153,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Zapata terminal a compresion cu/al nema 2 cal. 2 awg
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
Zapata terminal cal. 8 nema 1. | 730 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

EP- Suministro e instalacién de zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8 awg. Incluye material, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro de zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8awg

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalarala zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8 awg. Al cable por medio de pinzas ponchadoras.
2. Esta zapata se conectara, con tornilleria al equipo, verificando su conexion y polaridad
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Nombre del concepto. | Clave
Zapata terminal cal. 8 nema 1. | 730 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Zapata terminal a compresion cu/al nema 1 cal. 8 awg
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Libranza CFE | 1155 |

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Pago por concepto de libranza para la conexién de la red de media tensién subterranea en transicion doble, asi como
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la conexion de la linea de media tension, es necesario el pago de la libranza, para que personal de CFE, libere la red de
energia, para poder realizar los trabajos, asi como todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se visitaran las instalaciones de CFE, para presentar el proyecto
Solicitud de cotizacion con fecha programada de libranza.

Pago de la misma.

Ejecucion de los trabajos, coordinados con CFE |

I

1.4 Tolerancias.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 2 de 3



—'-I n
\ Administracién Portuaria SCT
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
| Libranza CFE | 1155 |

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Gestiones con CFE
b) Elaboracion de solicitud de cotizacion por concepto de libranza.
c) Pagoacfe

|

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra eléctrica. | Caja derivadora de 4 vias, 15KV, 600A , marca 157,
Elastimold..

EP- Suministro e instalacién de caja derivadora de 4 vias de operacion con carga 15KV, 600A y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la derivacion de cables de energia tipo XLP de 15 KV de un calibre 1/0 AWG y 500 KCM, se instalara caja derivadora
de 4 vias de operacion con carga de 15 KV, 600A, marca Elastimold o similar. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se Fijara a las paredes del registro, por medio de taquetes expansivos.
2. Selimpiara el inserto tipo pozo del transformador con kit de limpieza.
3. Se colocara lubricante y se instalara el inserto bushing en la boquilla tipo pozo del transformador.

1.4 Tolerancias.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra eléctrica. | Caja derivadora de 4 vias, 15KV, 600A , marca 157,
Elastimold..

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Inserto bushing de operacion con carga de 15 KV, 600A, Kit de limpieza.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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‘ . o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc uuuotrUCClon Obra eleCtrICa | RegIStrO de 50X80X68CM | l 159.

EP- Registro de baja tension tipo 1 de 0.50x0.80x0.65m, bajo banqueta, con marco y contramarco de angulo, con cama de
grava. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para el registro y derivaciones de circuitos de baja tension, se utilizara un Registro de alumbrado de 0.50x0.80x0.65m con
marco y contra marco galvanizados. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Trazo y nivelacién del terreno
Excavacion de sepa para registro
Instalacion de registro nivelado.
Interconexion de tuberia.

Relleno y compactado.

Emboquillado de tuberia

Colocacion de grava, en lecho inferior

Noak~owheE
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‘ . o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc uuuotrUCClon Obra eleCtrICa | RegIStrO de 50X80X68CM | l 159.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Registro de alumbrado de 0.50x0.80x0.65m con marco y contra marco galvanizados

d) Suministro de todos los materiales, necesarios para la construccion. Y los planos de disefio. |

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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Nombre del concepto. | Clave
]Tubo PAD de 2" 13.RD-13.5. | ' 160.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

EP- Suministro e instalacién de tubo PAD de 51mm (2") de diam RD-13.5. Incluye material, herramienta, mano de obra y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de tubo PAD RD-13.5 de 51mm (2") de diametro

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara el tubo PAD RD-13.5 de 51mm (2") de didmetro, en la cepa
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Nombre del concepto. | Clave
]Tubo PAD de 2" 13.RD-13.5. | ' 160.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica. |

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Tubo PAD RD-13.5 de 51mm (2") de didmetro
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 3 de 3



n

N n
N Administracién Portuaria SCT
Integral de Manzanillo, S A.DeC.V.

MANZANILLO

COORDINACION GEMERAL DE

PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE
LY MR MERCANT Nombre del concepto. | Clave

LOpcTuLIILaLIivIIcd uc bUIIalIubbién obra eléctrica. ‘ TUbO galv De 2 SP | 162’ 207’244, 257

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 1 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

. o Nombre del concepto. | Clave
I_a'JCbIIIl:abIUIICO uc bUIIDLIUbeOn Obra 9|eCtr|Ca ‘ Tubo gaIV. De 2 S.P. | 162, 207’244, 257

EP- Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 2", pared gruesa, incluyendo soporte. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Instalacion de cable a través del Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado de 2", pared gruesa. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 2", pared gruesa.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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. o Nombre del concepto. | Clave
I_a'JCbIIIl:abIUIICO uc bUIIDLIUbeOn Obra 9|eCtr|Ca ‘ Tubo gaIV. De 2 S.P. | 162, 207’244, 257

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.
b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 2", pared gruesa, incluyendo soporte con abrazadera
unicanal y perfil unicanal

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. | Curva conduit PVC servicio pesado de 51mm (2") de | 163
diam...

EP- Suministro e instalacion de curva conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2") de diam. Incluye material, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de curva conduit PVC de servicio pesado de 51mm (27) de diametro

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara en la trayectoria de la tuberia conduit unida con pegamento de PVC
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diam...

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Curva conduit PVC de servicio pesado de 51mm (2") de diametro.
b) Pegamento PVC.
¢) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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EP- Suministro e instalacion de condulet "LB" 2" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalacion de condulet "LB" 2" T29 c.h. Domex. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de caja registro condulet LB de 2", con tapa.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Cajacondulet LB 2"y tapa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Nombre del concepto. | Clave
| Tablero de distribucion NQ, 30polos, 3f, 100A | 167.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de tablero de distribucién tipo ng, 30 polos 100 A, CATALOGO NQ304AB12F. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de tablero de distribucion tipo ng, 30 polos 100 A, CATALOGO NQ304AB12F. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro e instalacion de tablero de distribucion.
Fijacién a muro.

Habilitado de tuberia de entradas y salidas.
Rotulado,

Puesta en Funcionamiento |

ok~ wn e
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Nombre del concepto. | Clave
| Tablero de distribucion NQ, 30polos, 3f, 100A | 167.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de tablero de distribucion ng, 30polos, 3f-4h, 1002, con interruptor.

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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Nombre del concepto. | Clave
| Interruptor termomagnetico QO1X15 | 168.

Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de interruptor termognetico tipo QO 10 KA, 1 polos, 15A, cat. QO115. el precio incluye material,
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Alimentacion y proteccion de circuitos eléctricos a través del Suministro e instalacidn de interruptor termognetico tipo QO 10
KA, 1 polos, 15A, cat. Q115. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra. -

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Instalacién de interruptor tipo QO 1X15 en tablero.
2. Conexion de conductor de entrada y salida.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€)  Suministro interruptor de tipo QO 1X15.

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas |
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Nombre del concepto. | Clave
| Interruptor termomagnetico Q02x30 | 169

Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de interruptor termognetico tipo QO 10 KA, 2 polos, 30A, cat. Q0230. el precio incluye material,
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Alimentacion y proteccion de circuitos eléctricos a través del Suministro e instalacidn de interruptor termognetico tipo QO 10
KA, 2 polos, 30A, cat. Q0230. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Instalacidn de interruptor tipo QO 2X30 en tablero.
2. Conexion de conductor de entrada y salida.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€)  Suministro interruptor de tipo QO 2X30.

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas |
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Nombre del concepto. | Clave
| Interruptor termomagnetico QO3X30 | 170

Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de interruptor termognetico tipo QO 10 KA, 3 polos, 30A, cat. Q0330. el precio incluye material,
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Alimentacion y proteccion de circuitos eléctricos a través del Suministro e instalacidn de interruptor termognetico tipo QO 10
KA, 3 polos, 30A, cat. Q0330. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Instalacién de interruptor tipo QO 3X30 en tablero.
2. Conexion de conductor de entrada y salida.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€)  Suministro interruptor de tipo QO 3X30.

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas |
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Nombre del concepto. | Clave
| Elaboracion de planos as buit de baja tension. | 171

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Elaboracion de planos as buit de baja tension, incluyendo fuerza, contactos, alumbrado interior y exterior, mano de obra
y equipo. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Elaboracion de planos as buit de baja tensién, incluyendo fuerza, contactos, alumbrado interior y exterior, mano de obra y
equipo.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Reconocimiento de &rea

Mano de obra

Elaboracién de planos de baja tensién en digital
Entrega de planos en digital

Entrega final de planos impresos.

SRl A
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Nombre del concepto. | Clave
| Elaboracion de planos as buit de baja tension. | 171

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por plano de que se realice de baja tensién (incluye fuerza,
contactos, alumbrado interior y exterior), (P.U.0.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Mano de obra

b) Impresion de planos

c) Entrega en digital en AutoCAD
d) Traslados a lugar

1.7 Normatividad a cumplir.

a) No Aplica
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EP- Registro de alumbrado de 0.40x0.40x0.65m con marco y contra marco galvanizados. el precio incluye material,
herramienta, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para el registro y derivaciones de circuitos de alumbrado, se utilizara un Registro de alumbrado de 0.40x0.40x0.65m con
marco y contra marco galvanizados. el precio incluye material, herramienta, equipo y mano de obra.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Trazo y nivelacién del terreno
Excavacion de sepa para registro
Instalacion de registro nivelado.
Interconexion de tuberia.

Relleno y compactado.
Emboquillado de tuberia

o gk wh e
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Registro de alumbrado de 0.40x0.40x0.65m con marco y contra marco galvanizados

d) Suministro de todos los materiales, necesarios para la construccion. Y los planos de disefio. |

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de poliducto de 25mm (1") de didmetro Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de poliducto de 25mm (1”) de didmetro. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara el poliducto de 25mm (1") de diametro, en la cepa ya hecha posterior mente

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 2 de 3



n
K Administracion Portuaria SCT
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. ‘

| Nombre del concepto. | Clave
| Poliducto de 1" | 174,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera metro lineal (ml) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Poliducto de 25mm (1”) de didmetro
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Nombre del concepto. | Clave
| Control de alumbrado para 7 circuitos | 176

e e struccion obra eléctrica.

EP- Control de alumbrado para 7 circuitos, incluyendo gabinete metdlico de 40x50x20cm, ip 66, con mini interruptor
principal de 3x20a, contactor 3x20a, bobina 220v, site mini interruptores de 1x15a, bornera neutro de para siete circuitos,
montados en riel din, cableado de control m-f-a, para recibir foto celda, selector de 3 posiciones, conexiones, pruebas,
fijacién, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcién.

Para controlar el alumbrado exterior, es necesario contar con un Control de alumbrado para 7 circuitos, incluyendo gabinete
metdlico de 40x50x20cm, ip 66, con mini interruptor principal de 3x20a, contactor 3x20a, bobina 220v, site mini interruptores
de 1x15a, bornera neutro de para siete circuitos, montados en riel din, cableado de control m-f-a, para recibir foto celda,
selector de 3 posiciones, conexiones, pruebas, fijacion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Instalacién de gabinete metalico en nicho de concreto, fijado con taqutes expansivos.

Acoplamiento de la canalizacién eléctrica, de entrada y salida.

Instalacién de contactor, interruptores, cable de control, selector M-F-A e interconexién con fotocelda.
Instalacion de cable de control,

A
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e e struccion obra eléctrica.

5. Interconexién con fotocelda
6. Conexion de los diferencies circuitos de alimentacion.
7. Pruebas y puestas en servicio

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por control de alumbrado, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro e instalacién de gabinete metalico.
Suministro e instalacion de interruptor principal
Suministro e instalacion de contactor
Suministro e instalacion de mini interruptores
Cableado de contraol,

Canalizacion de entradas y salidas

Selector de MFA

Pruebas, mano de obra y herramienta

SO 2 00 Q0T
_ =

= =

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
| Fotocelda para control de alumbrado en nicho | 177

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de fotocelda para control de alumbrado en nicho, incluyendo canalizacién conduit galvanizado
de 1/2" hasta el gabinete de control, ménsula, base y foto control de 220V, abrazadera. Incluye material, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de fotocelda para control de alumbrado en nicho, incluyendo canalizacién conduit galvanizado de
1/2” hasta el gabinete de control, ménsula, base y foto control de 220V, abrazadera |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se colocara tuberia conduit galvanizada de 1/2“ de diametro desde el gabinete de control hasta la fotocelda a una
altura de 3m.

Se fijara a la tuberia la ménsula con la base de la fotocelda con la abrazadera galvanizada de 1/2".

Se cableara desde la base hasta el control de alumbrado con 3 hilos de cable de cobre THW-LS cal. 14 AWG.

Se conectara al control de alumbrado.

Se colocara la fotocelda.

a b~ wd
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

6. Se haran pruebas de funcionamiento.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Tubo conduit galvanizado, contra y monitor galvanizados, abrazadera omega, abrazadera U y caja oval LB de 1/2" de
diametro

b) Cable de cobre THW-LS cal. 14 AWG

) Ménsula, base y fotocelda a 220V.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Cable de cobre THW-LS cal. 2 AWG | 178

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de cable de cobre THW-LS 600V, cal. 2 AWG, el precio incluye material, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de cable de cobre THW-LS 600V cal. 2 AWG, considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se verificara la trayectoria para su instalacion.

Se guiara la tuberia.

Se instalara en la tuberia conduit para alimentacion de tableros de distribucion
Se conectara en cada equipo.

e
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Cable de cobre con aislamiento THW-LS 600V, cal. 8 AWG.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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| Cable de cobre desnudo cal. 10 AWG | 179

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo cal. 10 AWG, el precio incluye material, herramienta, mano de obra
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 10 AWG, considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Seinstalara junto con uno de los conductores de baja tensién como conductor para puesta a tierra.
2. Se conectara en cada equipo.
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Cable de cobre desnudo, cal. 10 AWG.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
| Salida de luminaria empotrada en piso | 181

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Salida para luminaria empotrada en piso, incluyendo canalizacion de 3/4" con tubo de pvc s.p., curvas, conexiones,
cajas registro, cable thw-Is cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones, el precio incluye material, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Salida para luminaria empotrada en piso, incluyendo canalizacién de 3/4" con tubo de pvc s.p., curvas, conexiones, cajas
registro, cable thw-Is cal 12 y cal 14 desn, conector de pvc, conexiones y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.
Para el sistema de alumbrado exterior |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se verificara el lugar para su instalacion y nivel.

Se instalara canalizacién, curvas, cajas de conexidn, conectores y tapa.
Se instalara cable de alimentacion y neutro.

Instalacién de accesorios de conexion.

Pruebas de operacion de cada uno de los apagadores.

gk~ wn e
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Nombre del concepto. | Clave
| Salida de luminaria empotrada en piso | 181

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

6. Instalacion lista para recibir luminaria |

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Canalizacion a base de tuberia, curvas, cajas registro, tapa, conectores.

b) Cable de alimentacion aislado thw-Is, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra.

c) Contacto diplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.

d) Accesorios de conexion

e) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas |
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‘ ., ] Nombre del concepto. | Clave
Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 2W. L7350-610 | 180,

EP- Suministro e instalacion de luminaria empotrada en piso 2w, 127v, cat. L7350-610, magg. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la iluminacion interior de los edificios se hara con el Suministro e instalacién de luminaria empotrada en piso 2w, 127v,
cat. L7350-610, magg. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Verificacion en plano de la ubicacién de la luminaria
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexién.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 2W. L7350-610 | 180,

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de luminaria empotrada en piso 2w, 127v, cat. L7350-610, magg
d) Accesorios de conexion y montaje.

e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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‘ ., ] Nombre del concepto. | Clave
Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 25.8W. 07-64-01-RGB | 183

EP- Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector empotrada en piso de 25.8w, 127v, cat. 07-64-01-rgb, incluye
controlador rgh-4703 y transformador tra-2430. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta
ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la iluminacién interior de los edificios se hara con el Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector empotrada en
piso de 25.8w, 127v, cat. 07-64-01-rgb, incluye controlador rgh-4703 y transformador tra-2430. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Verificacion en plano de la ubicacién de la luminaria
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexién.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 25.8W. 07-64-01-RGB | 183

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de luminaria tipo reflector empotrada en piso de 25.8w, 127v, cat. 07-64-01-rgb, incluye
controlador rgh-4703 y transformador tra-2430

d) Accesorios de conexion y montaje.

e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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Nombre del concepto. | Clave
| Salida de luminaria en plafon | 184.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Salida de luminaria en plafon o muro, en interior de oficina, incluye canalizacion de 3/4"con tubo de pvc s.p. , curvas,
conexiones, cajas registro, cable de cobre armoflex 3x14, cable thw-Is cal 12 y cal 14 desn, tapa metalica, conector uso rudo
de 1/2", conexiones, el precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Salida de luminaria en plafon o muro, en interior de oficina, incluye canalizacion de 3/4"con tubo de pvc s.p. , curvas,
conexiones, cajas registro, cable de cobre armoflex 3x14, cable thw-Is cal 12 y cal 14 desn, tapa metalica, conector uso rudo
de 1/2", conexiones y herramientas necesarios para la correcta ejecucion. Para el sistema de alumbrado interior de oficinas

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se verificara el lugar para su instalacion.

Se instalara canalizacion, soporteria, curvas, cajas de conexion, conectores y tapa.

Se instalara cable de alimentacion y neutro.

Instalacién de accesorios de conexion, como cable armaflex 3x14 y conectores uso rudo

el
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Nombre del concepto. | Clave
| Salida de luminaria en plafon | 184.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

5. Pruebas de operacién de cada uno de los apagadores.
6. Instalacion lista para recibir luminaria

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Canalizacion a base de tuberia, curvas, cajas registro, tapa, conectores.

Cable de alimentacion aislado thw-Is, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra.

Contacto dUplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.

Accesorios de conexion, como cable armaflex 3x14 y conectores uso rudo

Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

KRS REIREIRCS

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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Nombre del concepto. | Clave
| Salida de apagador sencillo | 185

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Salida de apagador sencillo, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de
3/4" con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-Is cal. 12, conexiones, el precio incluye
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Salida de apagador sencillo, de 15a, 127v, color blanco, modelo modus con tapa, color blanco, incluye canalizacion de 3/4"
con tubo de pvc s.p. , curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-Is cal. 12, conexiones y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion. Para el sistema de alumbrado interior de oficinas

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se verificara el lugar para su instalacion.

Se instalara canalizacién, soporteria, cajas de conexién, conectores y tapa.
Se instalara cable de alimentacion y retornos

Instalacién de apagador sencillo

Pruebas de operacién de cada uno de los apagadores.

Al A
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Canalizacion a base de tuberia, curvas, cajas registro, tapa, conectores.

b) Cable de alimentacion aislado thw-Is, cal 12.

c) Apagador sencillo 15A, 127v con tapa color blanco.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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Nombre del concepto. | Clave
| Salida de contacto daplex (ocho) | 187.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Salida de contacto duplex polarizado en ocho, de 15a, 127v, color blanco, con tapa, para piso, incluye canalizacion de
3/4" con tubo de pvc s.p, curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-Is cal. 12 y cal 14 cu des, conexiones, el
precio incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Salida de contacto duplex polarizado en ocho, de 15a, 127v, color blanco, con tapa, para piso, incluye canalizacion de 3/4"
con tubo de pvc s.p, curvas, conexiones, cajas registro, cable de cobre thw-Is cal. 12 y cal 14 cu des, conexiones y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion. Para el sistema de contactos en interior de oficinas

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se verificara el lugar para su instalacion.

Se instalara canalizacién, soporteria, curvas, cajas de conexion, conectores y tapa.
Se instalara cable de alimentacion y neutro.

Instalacion de contacto diplex polarizado con tapa,

Pruebas de operacién de cada uno de los apagadores.

ok~ wn e
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Nombre del concepto. | Clave
| Salida de contacto daplex (ocho) | 187.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Canalizacion a base de tuberia, curvas, cajas registro, tapa, conectores.

b) Cable de alimentacion aislado thw-Is, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra.

c) Contacto diplex polarizado 15A, 127v con tapa color blanco.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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‘ ., ] Nombre del concepto. | Clave
Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 3X28W NVL-CRD328R127 | 188

EP- Suministro e instalacion de luminaria de 3x28w, 127v, cat. Nvl-crd328r127 mca. Novalux, modelo cordovaii.
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la iluminacion interior de los edificios se hara con el Suministro e instalacién de luminaria de 3x28w, 127v, cat. Nvl-
crd328r127 mca. Novalux, modelo cordovaiii. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta
gjecucion |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Verificacion en plano de la ubicacion de la luminaria
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexion.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 3X28W NVL-CRD328R127 | 188

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de luminaria de 3x28w, 127v, cat. Nvl-crd328r127 mca. Novalux, modelo cordovaiii
Accesorios de conexion y montaje.

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | No aplica
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‘ ., ] Nombre del concepto. | Clave
Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 3x28W. NOV-226-FC-R-MV-E-SD | 189,

EP- Suministro e instalacién de luminaria tipo spot, de 3x28w, cat. Nov-226-fc-r-mv-e-sd mca. Novalux. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la iluminacion interior de los edificios se hara con el Suministro e instalacion de luminaria tipo spot, de 3x28w, cat. Nov-
226-fc-r-mv-e-sd mca. Novalux. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Verificacion en plano de la ubicacién de la luminaria
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexién.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de luminaria tipo spot, de 3x28w, cat. Nov-226-fc-r-mv-e-sd mca. Novalux
d) Accesorios de conexion y montaje.

e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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‘ ., ] Nombre del concepto. | Clave
Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica. | LUMIANRIA 3X14W NVL-CRD314R127 | 190

EP- Suministro e instalacion de luminaria de 3x14w, 127v, cat. nvl-crd314r127 mca. novalux. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Para la iluminacion interior de los edificios se hara con el Suministro e instalacion de luminaria de 3x14w, 127v, cat. nvl-
crd314r127 mca. novalux.. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Verificacion en plano de la ubicacién de la luminaria
2. Montaje de luminaria, con sus accesorios de conexién.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de luminaria de 3x14w, 127v, cat. nvl-crd314r127 mca. Novalux
d) Accesorios de conexion y montaje.

e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Salida para aire acondicionado 1 tr | 191

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Salida de aire acondicionado de 1.t.r, incluye canalizacion de 3/4" con tubo de pvc y gal, s.p., curvas, conexiones, cajas
registro, cable de cobre thw-Is cal. 12 y cal 14 cu des, conexiones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Salida de aire acondicionado de 1.t.r, incluye canalizacion de 3/4" con tubo de pvc y gal, s.p., curvas, conexiones, cajas
registro, cable de cobre thw-Is cal. 12 y cal 14 cu des, conexiones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se verificara el lugar para su instalacidn.
2. Seinstalara canalizacion, curvas, cajas de conexion, conectores y tapa.
3. Seinstalara cable de alimentacion y tierra.
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Canalizacion a base de tuberia, curvas, cajas registro, tapa, conectores.
b) Cable de alimentacion aislado thw-Is, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra.
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas |
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| Nombre del concepto. | Clave
| Salida para aire acondicionado 5 T.R. | 192.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Salida de aire acondicionado de 5 T.R., incluye canalizacion de 1" con tubo de pvc y gal, s.p., curvas, conexiones, cajas
registro, cable de cobre thw-Is cal. 10 y cal 12 Cu des, conexiones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Salida de aire acondicionado de 5 T.R., incluye canalizacién de 1" con tubo de Pvc y gal, s.p., curvas, conexiones, cajas
registro, cable de cobre thw-Is cal. 10 y cal 12 Cu des, conexiones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se verificara el lugar para su instalacidn.
2. Seinstalara canalizacion, curvas, cajas de conexion, conectores y tapa.
3. Seinstalara cable de alimentacion y tierra.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Salida para aire acondicionado 5 T.R. | 192.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Canalizacion a base de tuberia, curvas, cajas registro, tapa, conectores.
b) Cable de alimentacion aislado thw-Is, cal 12. Y calibre 14 desnudo, como tierra.
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas |
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. | Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket | 193
gris

EP- Suministro e instalacién de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris.. Considerando materiales, equipo
y herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Comunicacion de equipos a travez de Suministro e instalacion de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris..
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de cable utp tx6000, tipo cm 4 pares 24awg, cat. 6 jacket gris
2. Instalacion de cable, en canalizacion o escalerilla, con forme sefiala el manual.
3. Pruebas de funcionamiento.
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gris

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera metros lineales (ml) con aproximacién de 2 decimales después
del punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de cable.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacion de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuracién a/b. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuracion a/b. Considerando materiales, equipo
y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuracién a/b
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de jack modular giga-tx-6 plus, rj45 cat 6, rojo, configuracion a/b

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional
2. Instalacion de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional
d) Instalacion de faceplate serie ejecutiva, 1 salida, blanco internacional.
e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de mini domo ip dia/noche electronico 1.3 megapixel hd. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacién de mini domo ip dia/noche electronico 1.3 megapixel hd. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacién mini domo ip dia/noche electrénico 1.3 megapixel hd
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion mini domo ip dia/noche electrénico 1.3 megapixel hd

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de camara ip dia/noche real (icr) 1.3 megapixel resolucién hd. Considerando materiales, equipo
y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de camara ip dia/noche real (icr) 1.3 megapixel resolucion hd. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de cAmara ip dia/noche real (icr) 1.3 megapixel resolucién hd.
2. Instalacién de camara en soporte, firmemente rigido.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de camara ip dia/noche real (icr) 1.3 megapixel resolucion hd.
d) Instalacién de cdmara en soporte, firmemente rigido.

e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacién de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro. Considerando materiales, equipo
y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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| Rack 7’x19” normal 45 u.r. | 200

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de rack de aluminio 7'x19" (ligero) normal 45 u.r. color negro

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Organizador de cables Horizontal | 201,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3" ducto posterior 2"'x4"
color negro liso. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacién de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3" ducto posterior 2"x4" color
negro liso. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacién de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3" ducto posterior
2"x4" color negro liso
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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| Nombre del concepto. | Clave
| Organizador de cables Horizontal | 201,

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de organizador de cables 2 u.r. doble horizontal 19" ducto frontal 3"x3" ducto posterior 2"x4"
color negro liso.

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Organizador de cables Vertical | 202

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4". Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4".. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4"..
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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| Nombre del concepto. | Clave
| Organizador de cables Vertical | 202

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de organizador de cables vertical sencillo para rack de 7' ducto 4"x4".

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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. o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc bUIIétruCCIOn Obra eleCtrICa | SWICh HP2530 | 203

EP- Suministro e instalacion de HP2530-24G-POE+ SWICH. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de HP2530-24G-POE+ SWICH. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para
la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de HP2530-24G-POE+ SWICH.
2. Instalacion de HP2530-24G-POE+ SWICH".
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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. o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc bUIIétruCCIOn Obra eleCtrICa | SWICh HP2530 | 203

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro de HP2530-24G-POE+ SWICH.

d) Instalacion de HP2530-24G-POE+ SWICH.

e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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‘ . o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc uuuotrUCClon Obra eleCtrICa | Slstema NVR tltan 2u, de raCk | 204

EP- Suministro e instalacion de sistema nvr titan de 2u de rack (familia cristal), el nvr incluye 4 canales y es escalable hasta
64 canales con sus respectiva actualizaciones. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta
ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de sistema nvr titan de 2u de rack (familia cristal), el nvr incluye 4 canales y es escalable hasta 64
canales con sus respectiva actualizaciones. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta
ejecucion |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de sistema NVR titan de 2u
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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‘ . o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc \,uuotrUCClon Obra eleCtrICa | Slstema NVR tltan 2u, de raCk | 204

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de sistema NVR titan de 2u

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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Nombre del concepto. | Clave
| Licencia 16 canales | 205

Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- suministro e instalacién de actualizacién de licencia para aumentar el nimero de canales. 16 canales. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de actualizacion de licencia para aumentar el nimero de canales. 16 canales, para la grabacién de
video y la programacion de las camaras. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta
ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Compra de licencia original.
2. Instalacién de programa junto con su licencia.
3. Puesta en servicio del programa con las camaras
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I_DpCbIIIbiIUIICD uc bUIIétruCCIOn Obra eleCtrICa | LICenCIa 16 Canales | 205

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Compra de licencia.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. | Disco duro de 2TB especial para video 24/7 S-ATA 206,
35

EP- Suministro e instalacion de disco duro de 2 th especial para video 24/7, s-ata 3.5". Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucién (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Grabacion de video a travez del suministro e instalacion de disco duro de 2 th especial para video 24/7, s-ata 3.5".
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro disco duro de 2 th especial para video 24/7, s-ata 3.5".
2. Instalacion de disco duro de 2 th especial para video 24/7, s-ata 3.5".
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. | Disco duro de 2TB especial para video 24/7 S-ATA 206,
35

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro de disco duro de 2 th especial para video 24/7, s-ata 3.5".
d) Instalacion de disco duro de 2 th especial para video 24/7, s-ata 3.5
e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 3 de 3



n

N n
N Administracién Portuaria SCT
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

COORDINACION GEMERAL DE

PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE
LY MR MERCANT Nombre del concepto. | Clave

Lopcuinvaviviies us vunouUCCiON obra eléctrica. ‘ Tubo galv. De 1 1/4 S.P. ‘ 208,243,

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 1 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

o o Nombre del concepto. | Clave
I_a'JCbIIIbabIUIICJ uc uuuouUCClOﬂ Obra 9|eCtr|Ca ‘ Tubo gaIV. De l 1/4 S.P. ‘ 208,243,

EP- Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 1 ¥’, pared gruesa. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Instalacion de cable a través del Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 1 %", pared gruesa. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 1 ¥4", pared gruesa.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 1 %", pared gruesa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado de 1", pared gruesa. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Instalacion de cable a través del Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado de 1", pared gruesa. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 1", pared gruesa.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 1", pared gruesa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 3/4", pared gruesa. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Instalacion de cable a través del Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de %:", pared gruesa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts. Considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 2 de 3



N
K Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

y ] Nombre del concepto. | Clave
I_apCblllbabIUIICo uc bUllQLrUCCIOn Obra elect”ca. ‘ Unicanal 4X4Cm | 211]242

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro e instalacién de tramo de unicanal de 4x4cm de 3mts

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 3 de 3



n

N n
N Administracién Portuaria SCT
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE |

- L Nombre del concepto. | Clave
e p et nic o e vrion ruccidn obra eléctrica.

| Varilla roscada 1/4x3 galv. | 212,236

“'ln"'

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 1 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
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e p et nic o e vrion ruccidn obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de varilla rosada de 1/4x3m BR14300, MCA. anclo

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 3 de 3



"ln"' . . .
\ Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Nombre del concepto.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

| Clave

Lopsuinvaviviies us wvunstruccion obra eléctrica. | Caja condulet FS 3/4

Sl

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

| 213

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-21-feb-14
Pagina 1 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

‘ . o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc uuuotrUCClon Obra eleCtrICa | Ca]a Condulet FS 3/4 | 213

EP- Suministro e instalacion de condulet “fs" 3/4" fs2 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalacion de condulet "fs" 3/4" fs2 c.h. Domex. considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de caja registro FS de 3/4, con tapa.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Cajacondulet FS %y tapa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Nombre del concepto. | Clave
‘ Caja tipo nema como registro. ‘ 214,241,

Lopcumaviunes us vunauwUCCION obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de caja tipo nema como registro. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalacion de caja tipo nema como registro. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de caja tipo nema.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro de Gabinete tipo nema.

d) Instalacion del gabinete, con fijacion rigiday acoplado a canalizacion

1.7 Normatividad a cumplir.
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. o Nombre del concepto. | Clave
LOPTUIILALIVIITD UT vunstruccion obra eléctrica. | C0p|e de ga|V C/R 3/ ” | |21ﬂ

EP- Suministro e instalacion de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de cople galv. C/r 3/4" cor34 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de cople galv. C/R de 3/4", con tapa.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Cople galv. C/R de 3/4

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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‘ . o Nombre del concepto. | Clave
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EP- Suministro e instalacién de cople galv. C/r 1 1/4" cor34 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de cople galv. C/r 1 1/4" cor34 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de cople galv. C/R de 1 1 /4", con tapa.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Coplegalv.C/Rdel11/4

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Abrazadera unic. 1 1/4" AU34 | 217,247

U TPV UR VI VIR ruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de abrazadera unic. 1 1/4" aull4 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de tuberia a través del Suministro e instalacion de abrazadera unic. 1 1/4" aull4 crossline., considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Ubicacion de su posicion.
2. Sujecion firme de tuberfa con la abrazadera. |
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1.4 Tolerancias.
No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Abrazadera con accesorios para su fijacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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| Nombre del concepto. | Clave
| Abrazadera unic. 3/4" AU34 | 218,248

U TPV UR VI VIR ruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de abrazadera unic. 3/4" au34 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de tuberia a través del Suministro e instalacion de abrazadera unic. 3/4" au34 crossline., considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Ubicacion de su posicion.
2. Sujecion firme de tuberfa con la abrazadera. |
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1.4 Tolerancias.
No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Abrazadera con accesorios para su fijacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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| Nombre del concepto. | Clave
| Abrazadera unic. 1" AU10 | 219,249

U TPV UR VI VIR ruccidn obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de abrazadera unic. 1" aul0 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de tuberia a través del Suministro e instalacion de abrazadera unic. 1" aul0 crossline., considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Ubicacion de su posicion.
2. Sujecion firme de tuberfa con la abrazadera. |
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| Nombre del concepto. | Clave
| Abrazadera unic. 1" AU10 | 219,249

U TPV UR VI VIR ruccidn obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Abrazadera con accesorios para su fijacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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EP- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 11/4" cvr200 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 11/4" cvr200 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de curva galv. C/R de 1 1 /4", con tapa.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Curvagalv.C/Rdel11/4

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de condulet "T" 3/4" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalacién de condulet "T 3/4" T29 c.h. Domex. considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de caja registro condulet T de 3/4, con tapa.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Cajacondulet T DE %y tapa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de condulet "T" 1" T29 c.h. Domex. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cableado y alojamiento de cable a través del Suministro e instalacion de condulet "T" 1" T29 c¢.h. Domex. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de caja registro condulet T de 1", con tapa.
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) CajaconduletT 1"y tapa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de soporte para tuberia a través de Suministro e instalacion de tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20.. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacién de tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de rack de tuerca a.i hexagonal nc 1/4 20

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de rondana a.i plana 1/4 20. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la
correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de soporte para tuberia a través de Suministro e instalacién de rondana a.i plana 1/4 20.. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacién de rondana a.i plana 1/4 20.
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de rack de rondana a.i plana 1/4 20.

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de anclas de 1/4".. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta
gjecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de soporte para tuberia a través de Suministro e instalacion de anclas de 1/4".. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de ancla.
2. Instalacion de la misma, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c)  Suministro de ancla hilti

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de fulminante de 1/4". Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la
correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de soportaria para tuberia a travez de Suministro e instalacién de fulminante de %". Considerando materiales, equipo
y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de fulminante % hilti.
2. Instalacion de la misma, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro de fulminante hilti

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra eléctrica. | Able utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket | 227
gris

EP- Suministro e instalacién de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris.. Considerando materiales, equipo
y herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Comunicacion de equipos a travez de Suministro e instalacion de cable utp tx6000 tipo cm 4 pares, 24awg, cat 6, jacket gris..
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de cable utp tx6000, tipo cm 4 pares 24awg, cat. 6 jacket gris
2. Instalacion de cable, en canalizacion o escalerilla, con forme sefiala el manual.
3. Pruebas de funcionamiento.
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gris

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera metros lineales (ml) con aproximacién de 2 decimales después
del punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de cable.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuracién A/B. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucién (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuracion A/B. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuracién A/B
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de jack modular mini-com® giga-tx™, rj45 categoria 6, azul, configuracion A/B

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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Nombre del concepto. | Clave
| Patch panel 24 puertos | 229 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6..
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos 110-mod 8w8p categoria 6..

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Patch panel 24 puertos | 230 ]

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacién de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 ft. Considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro e instalacion de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f
2. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacion de patchcord categoria 6, tx6™ color azul 5 f

d) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de charola para teclado acero 19"x10%" color negro. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

-Cableado y alojamiento de cable a través del suministro e instalacion de charola para teclado acero 19"x10%" color negro.
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de charola.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Charolo y sus accesorios.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Faceta serie ejecutiva 2 modulos | 232

Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional
2. Instalacion de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional
d) Instalacion de faceplate serie ejecutiva, 2 modulos mini-com, blanco internacional.
e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional. Considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional
2. Instalacion de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional.
3. Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional
d) Instalacion de faceplate serie ejecutiva, 4 modulos mini-com, blanco internacional.
e) Puesta en Funcionamiento y realizacion de pruebas

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 3/4", pared gruesa. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Instalacion de cable a través del Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 3/4”, pared gruesa.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de %:", pared gruesa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 3/4" cvr34 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 3/4" cvr34 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de curva galv. C/R de 3 /4"
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Curvagalv. CIR de 3/4

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 3/4", con tapa realzada. considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Cableado y alojamiento de cable a través de caja registro galvanizada de 3/4", con tapa realzada considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de caja registro galvanizada de 3/4", con tapa realzada
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) cajaregistro galvanizada de 3/4", con tapa realzada

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de tramo de charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm de ancho acabado..
Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de tramo de charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm de ancho acabado.. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro e instalacién de Charola tipo malla de 54 mm de peralte x 200 mm y sus accesorios.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Lopoumvaviunes us vunstruccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de bajante de escalerilla. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la
correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de bajante de escalerilla. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la
correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de bajante de escalerilla, de las mismas caracteristicas de la escalera.
2. Instalacién de la misma, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Bajante de escalerilla y sus accesorios.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 2" cvr200 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 2" cvr200 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de curva galv. C/R de 2".
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Curvagalv. C/Rde?2

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de cople galv. C/r 2" cor200 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacién de cople galv. C/r 2" cor200 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de cople galv. C/R de 2"
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Cople galv. C/R de 2

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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TPV VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de abrazadera unic. 2" au20 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de tuberia a través del Suministro e instalacion de abrazadera unic. 2" au20 crossline., considerando materiales,
equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Ubicacion de su posicion.
2. Sujecion firme de tuberfa con la abrazadera. |
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TPV VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) | Suministro, resguardo y preservacién, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Abrazadera con accesorios para su fijacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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EP- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 1" cvr rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de curva galv. C/r 1" cvr rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios para la
correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de curva galv. C/R de 1"
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Curvagalv. C/Rdel"

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 1 %", pared gruesa. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Instalacion de cable a través del Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 1 %", pared gruesa. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tubo conduit galvanizado de 1 %", pared gruesa.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

€) Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 1 %", pared gruesa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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TPV VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de abrazadera unic. 1 1/2" aull2 crossline., considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Fijacion de tuberia a través del Suministro e instalacion de abrazadera unic. 1 1/2" aull2 crossline., considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Ubicacion de su posicion.
2. Sujecion firme de tuberfa con la abrazadera. |
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1.4 Tolerancias.
No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Abrazadera con accesorios para su fijacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
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EP- Suministro e instalacion de tubo conduit de pvc de 2", pared gruesa. Considerando materiales, equipo y herramientas
necesarios para la correcta ejecucion, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Instalacion de cable a través del Suministro e instalacion de tubo conduit de pvc de 2", pared gruesa. Considerando
materiales, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecucion,

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de tubo conduit de pvc de 2", pared gruesa.
2. Instalacion de la misma, por medio de soportes, con su herramienta adecuada, con forme el manual.
3. Pruebas de rigidez
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro e instalacién de tubo conduit de pvc de 27, pared gruesa.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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. o Nombre del concepto. | Clave
I_DpCbIIIbiIUIICD uc bUIIétruCCIOn Obra eleCtrICa | Curva de va C/R 2’1 | l256 ‘

EP- Suministro e instalacion de curva pvc. Cir 2" cvr200 rymco. considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de curva pvc. Cir 2" cvr200 rymco. Considerando materiales, equipo y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de curva pvc. C/R de 2".
2. Instalacion de caja y su tapa, acoplada a tuberia con conectores. |
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I_DpCbIIIbiIUIICD uc bUIIétruCCIOn Obra eleCtrICa | Curva de va C/R 2’1 | l256 ‘

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Curvapvc. C/R de?2

d) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP- Suministro e instalacion de gabinete metalico de 60x60x20cm, con fijacion. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

- Suministro e instalacion de gabinete metalico de 60x60x20cm, con fijacion. Considerando materiales, equipo y
herramientas necesarios para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Suministro de gabinete metalico de 60x60x20cm, con fijacion
2. Instalacion de gabinete, con articulacion a tuberia y su fijacion.
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1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacion para el mantenimiento, de todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en el concepto de trabajo.

b) Limpieza del area de los trabajos.

c) Suministro de gabinete metalico de 60x60x20cm, con fijacion, ip65

d) Instalacion del gabinete, con fijacion rigiday acoplado a canalizacion

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
| Transicion aérea-subterranea 3f. 13.2kv. | 38

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacion transicién aerea - subterranea de 3 fases 3 hilos, 15kv, con accesorios y herraje y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.0.T.).

1.1 Descripcion.

Transicidn aérea subterranea para, el cambio de linea aérea a subterranea

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo autorizacion de la Comision Federal de Electricidad para la modificacion de linea aérea a subterranea se solicitara la
libranza de la linea para la realizacién de los trabajos.

Se comenzara con los trabajos preliminares, con canalizacion hacia registro, parado de tuberia hacia las cuchillas.
Se recibird la lioranza de CFE con la colocacion del equipo de puesta a tierra en la linea aérea de media tension.
Se instalara los herrajes necesarios.

Se instalara el conductor subterraneo, hasta el punto de conexion aéreo.

Se utilizara la bota termocontractil 3vias, 4” para evitar el ingreso de agua a la transicion.

Se uniran la instalacién aérea con la subterranea, a través de las terminales 15kv.

o gk whE
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera pieza (pza) con aproximacion de 2 decimales después del punto,
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Materiales generales, conforme sefialan las normativas de CFE y al plano autorizado.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas

b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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Nombre del concepto. | Clave
| Cable de aluminio XLP 15KV cal. 500 KCM | 40.

ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

EP- Suministro e instalacién de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 500 KCM, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacién de cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de
aislamiento 100%, para operar a 15 KV, cal. 500 KCM, marca Condumex o similar, el precio incluye material, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Se verificara la trayectoria de su instalacién que se encuentre limpio.
2. Seinstalara el conductor con medio manuales. |
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ST URVI VIR VORI struccion obra eléctrica.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera en metros (m) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Cable de aluminio DRS, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, nivel de aislamiento 100%, para operar
a 15 KV, cal. 500 KCM, marca Condumex o similar.
b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas
b) Normas de Distribucion.- Construccion de Sistemas Subterraneos 2008 (actualizado al
20 de octubre 2010)
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