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K Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

; Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.

g e Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
PRIERTCRS ¥ MARINA MERCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. L0O-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)
FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL, NUMERO LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17) RELATIVO A: “DESAZOLVE DE DRENES PLUVIALES;
PRINCIPAL JALIPA, LATERAL IZQUIERDO, AUXILIAR DE ALIVIO DESDE ACCESOS HASTA DESCARGAS EN TRAMOS
14-15Y POZOS DE VISITAS, BOCAS DE TORMENTA EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO, MANZANILLO, COL.”.

A FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de Manzanillo, Celima, siendo las 17:00 horas, del dia 6 de abril de 2017, de acuerdo con la cita notificada a los
licitantes, que participaron en el acto el dia 27 de Marzo del afio en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las
preposiciones de esta licitacion y para conocer el fallo de esta ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO,
S.A. DE C.V. (A.P.l. Manzanillo), se reunieron en la Gerencia de Ingenieria de A.P.l. Manzanillo, sita en Av. Teniente Azueta
No. 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col., las personas fisicas y/o morales y servidores plblicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. =
Preside el presente acto el ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGANA, actuando en nombre vy representacion de la
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

C. FALLO.

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formuld de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevo a cabo la lectura del mismo,
precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposicicnes, y
que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en Compra Net este mismo dia. Por otra
parte, estara fijado un ejemplar de esta acta en ingreso principal del edificio de esta Gerencia de Ingenieria que es un lugar
visible y con acceso el plblico.

l. RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS
DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicién Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Mauricio Mar Roldan

Documentacion distinta a la proposicion

 Documento: . Descripeion: Cumplimiento: |
DD-01 Relacion cuaniitativa de la documentacién que presenta en su proposicion. A " Completo
DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad rne;éiéana. i ” " Completo
DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento. ] e | Complto
DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. Completo
 DD-05 ;--Eeclaracién de integridad. : f i Completo |
DD-06  Escrito en el que mantfieste el domicilc. 7 ' _ " Completo |
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. DD-07 Escrito del representante legal. il _ " Completo
| DD -08  Personal con discapacidad adscrito 2 la empresa. . i Completo
Db _0 g. | Ers;;;:i giqgr«]j.lante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su § | Com pI etc
DD 10 Manifestacion de caracter de MIPYME | Compieto
/DD-11 | Convenio privaco de participacion conjunta (cuendo apliquer. | AT . Completo
DD -12 | Encuesta de fransparencia [ - i Completo
: DO -13 Bases de contratacion de obra pliblica a precios unitarios y fiempa determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntes o Completo
LAY _-Tporcentages I Sl Al s iR

- DD-14 | Especificacicnes generales. - e T S| ) Y : - Completo
/DD-15  Catalogo de conceptos de trabajo. e e T T R T . Completo
DD -16 Modelo de contrato de Obra Ptblica a Precics Unrtanos y tiempo determmado | Completo
(DD-7  Projedodepropuest. e | Compko

Documentacion Proposicion Técnica

- Documento: | ' Descripcion: _
PT-01 \ Dechraciones y maniestaciones. . ! _ i 'Cdr.n'plefo‘ ;

| PT-02 | Descripcion de la planeacion !ntegral y del procedimiento para Ia e;ecucxon de [os trabajos. i Com'pleto
PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama'y su Curriculum. ' | 'boiﬁpi'eto'
PT-04  Relaci6n de los contratos de obra que haya realizado y que guarden sumliliud con Ios que se licitan. ] o No Completo
: PT-05  Acreditacion de capacidad financiera. ! ‘ : (il C’bfﬁ;ﬁletc
:h‘i;T-OE ‘ Relacion de maquinaria y equipo de construccion. . o . r No Completo ,
PTO7 | Documentos que acrediten el historial de cumplimiento safisfactorio de coniratos suscritos con dependencias o entidades. . NoCompleto

Documentacion Proposicion Econdmica

' Documento: Descripcion: i
e S : s R e ‘ .COWR!?FQ
PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. _ r Completo |
PE03  Analisis detallado del fotal de los precias unitarios de los coniceptos de trabajo. ' | Completo
| PE-04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion. Completo g
PE 05 Andlisis, caleulo & infegracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios '. No Compleio ;
i 5_Basede mano de obra por jornada diurna de ocho heras ¢ integraion de los selarios. R R e :
| PE -06 - Anaiisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipa de construccion, que se emplearan enlaocbra. ’ Completo a
| PE-07 Analisis, calculo & integracién de costos indirectos. sl sl i : . Completo ’
:PE-08 Anglisis, caiculo e integracion de costo pcrﬁnancsamlenlo  Completo
PE -09 Utilidad pmpuesta por el licitante. : il il Lo iCompleto:
PE-10 | Relacion y analisis de los costos unitarios basms delos matenales I S Completo
{PE-11 : Programa mensual de e]ecucmn general de los trabajos y de erogaciones, calendanzadc y cuantificado. ki ' | Completo.
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Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0O-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

i Programa mensual de erogacicnes a costo directo calendarizados y cuantificados de; a) mano de cbra b) maguinaria y equipo de ' .
PE-12 .| construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utiiizacion del personal profesional técnico, administrativo y de © Compieto
! | servicio encargado de la direccion, supervision y adminisiracion de los trabaijos. E

Gomo resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resoivio desechar dicha propuesta por no llevar  cabo las siguientes consideraciones:

! DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
. Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
- Correcto

DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.
| Correcto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente hasia'realizado.
- Correcto

. Correcto

: DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
. Correcto

| DD -07 Escrito del representante legal.
| Comecto.

| DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefale expresamenté la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
 Correcto

| DD -10 Manifestacion de cardcter de MIPYME
Correcto

DD -11 Convenio privado de parﬂbipécién conjunta (cuando aplique).
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. Correcto

' Correcto _ _ ,

DD -13 Bases de contratacién de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o pdrcentajes.
| Correcto

DD -14 Especificaciones generales.
. Cormrecto

' DD -15 Catdlogo de conceptos de trabajo. |
 Correcto _ = ;

DD -16 Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determinado. .
| Correcto ‘

DD 17 Proyecto de propuesta.
:‘ Carrecto

PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
* Correcto

| Correcto

' PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
; Correcto

 El licitante enuncia en su relacion de contratos, trabajos que no son SIMILARES a la abra que se licita, o bien, no cumplen con el importe minimo para ser

| tomados en cuenta. El licitante no incluye copia completa de: Actas de entrega-recepcion fisica de las cbras similares al de la presente licitacion debidamente
 firmadas por el contratante y por EL LICITANTE, ya que, una acta de entrega-recepcién no se encuentra debidamente firmada; otro contrato esta incompleto y no |
| presenta actas de terminacion de obra. i

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera. ' i
 Corecto

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccién. = L
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| Ellicitante no presema para el equipo de su propiedad y/o el equipo amendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra
: comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estaré disponibie en el sitio de los frabajos en la fecha requerida.

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.

. El licitante omite los documentos que acrediten el historial de cumplimiento (minimo 5 contratos) satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY suscritos con

* dependencias o entidades de la Administracion Piblica, ya que, no presenta contratos completos y firmados asi como actas de entrega-recepcion, finiquito y/o
- extingion de derechos completas v firmadas.

. PE-01 Carta de proposicion.
. Correcto

| PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
- Correcto

PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Correcto

| PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién.
; Correcto

 PE -05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabuiador de Sajarios Base de
| mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

| Ellicitante dentro del calculo dal Factor de Salaric Real considera el impuesto sobre némina.

PE -06 AnaI|5|s calculo e integracion de los costos horarlos de maquinaria y eqmpo de construccion, que se emplearan en la obra.
Correcto

PE <07 Analisis, calculo e integrécién de costos indirectos.
: Correcto

PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
' Correcto

| PE 09 Utilidad propuesta por el licitante.
 Carrecto

‘ PE -10 Relacién y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.

| Comecto

i | PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los Uabajos y de erogaciones, calendarlzado y cuanﬂflcado
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Carrecto

PE -12 Programa mensual de erogaclones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
| ¢) materiales y eqmpo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
| direccion, supervision y administracion de los trabajos.

! Cormecto

Puntos
obtenidos.

I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicién Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Laura Miriam Garcia Lopez.

Documentacion distinta a la proposicién

; Documento: ﬂ Descripcion: E Cumplimiento: |
DD-01  Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion. it | Compkto
DD -02 Escnio en el que manifieste que es de nacaonahdad mexicana. : f Completo
D03 | Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento. i Ml (e ) Complet
, DD -04 Escnto de estudios, planes o programas que prewamente haya reallzado 1 Completo
DDL5  Declaracion de integridad. i st Il Complet

|DD-06 | Escito en el que manifieste el domiciio | Completo

DD-07 | Escitodelrepresentante legal. i T
DD-08 | Personal con discapacidad adscrito a la empresa. ! Completo
DD 09 Ersocpnézlgggmnte el cual el licitante sefiale expresamente la documerft.ac?:on de na.turale.za cénf idencial que entrega en su Al C . mpI ‘?t‘_’_
'DD-10 | Manffestacion de caracterde MIPYME | Completo
'DD-11 | Convenio privado de participacién conjunta (cuando aplique). e | Completo
DD-12 | Encuesta de transparencia ~ Completo
| DD 13 E:?;s; fa? contatécxén de obra publica a premés un|tano?. y yémpo defenvmed.? Fmrel ;n‘ecams.m.:.:.d:.e.?va u.acmn por punt:as 0 il Gompleto
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¢

DD-14 ! - Especificaciones generales. . Compieto
| DD 45 - Catdlogo de conceptos de trabajo. | i Ay i eif Completo
DD -16 Modelo de contrato de Obra Plblica a Precios Unrtanos ¥y hempo detenmnadc Completo

DD-17 | Proyeciode propuesta. ! filke ' - . Completo

Documentacion Proposicion Técnica

- Documento: Descnpc:on _

PTO1  Deciaraciones y manifestaciones. L ' | | Completo
PT02 1_ Descripeion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trébajué. ! Completo |
PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrarﬁé y su _Curriculuni. HHBRAH il "N Completo

FTTOJ, Relacion de los contratos de cbra que haya realizado y que guarden similitud con Ios'qu.é 'se licitan. _ - No Completo -

{PT05 Acredifacion de capacidad financiera, | il it . Completo

.PT-OB Relacién de maquinaria y equipo de construccion, Completo

PT-07 [Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos éuécn'tqs con dependencias o entidades. Completa |

Documentacion Proposicion Econdmica

| Documento: | Descripeion:

| PE01 | Carta de proposicion. ol _ R i _ ' Completo

; PE-02 ; Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de propasicién. Completo
(PE03  Anaisis detallado del total e s precios unitarios de los concepos de fabajo. : e sl - No Completo |
- PE-04 - Listado de insumes que intervienen en a integracion de la propesicion. ' . Completo |
pe0s énahsm, calcuio e integracion del factor del salario real conforme a los artioulos 181 y 192 del Reglamerio y Tabulador de Salarios i it

i .. Basede manode obra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios. i ]

| PE-08 Anal15|s calculo e integracion de los costes horarios de maqumana ¥y equipo de constuccmn que se emplearan en Ia obra + Completo
E‘I‘_PE 07 _ Anahszs calculo e integracion de costos indirectos, Wit it el 'C-;Jrnp'leto
'PE-08 : Anahs:s célculo & integracion de costo por fi nanmamzento ' ‘ + Completo
(PE-09 | Utiided propuesta porelficitante, e _ _ . Completo
PE-10 ' Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales. _ _ Completo
PE-11  Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. Completo
! | Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de i

¢ PE-12 | construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo v de | Completo

| servicio encargado de la direcaion, supenvision y administracion de los frabajos,

Como resultado de la revisién detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar a cakbo Ias siguientes consideraciones:
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j Carrecte

' DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.

| DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
- Correcto

' DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.

- Comrecto

Correcto

: DD -04 Escrito de estudios, planes o prog'r'amas que previamente haya realizado.

| DD -05 Declaracién de integridad.
| Correcto

DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
Correcto

| DD -07 Escrito dei representante legal.

Comecto

| DD-08 Personal con discapacidad adscrito a Ia empresa.
. Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresaménié la docurnentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposician.

Correcto

" DD -10 Manifestacién de carécter de MIPYME

| Comecto

DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique).

Correcto

' DD -12 Encuesta de transparencia

Correcto

DD -13 Bases de contratacién de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion i:mr puntos o porcentajes.
Correcto

. DD -14 Especificaciones generales.
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Carrecto

- DD 15 Catalogo de conceptos de trabajo.
' Carrecto

DD -16 Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
5 Carrecto i

- DD -17 Proyecto de prapuésta.
Carrecto

| PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
| Correcto

PT-02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
. Correcto

- PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curricuium.

+ Ellicitante omite del Superintendente, documentacion comprebatoria, expedida por le autoridad comrespondiente, mediante la cual demuestren a la convocante,
. Que cuenta con firma electronica avanzada.

: PT-04 Relacion de los contratos de obra qLie haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

! El licitante enuncia en su refacion de contratos, trabajos que no son SIMILARES a la obra que se licita, o bien, no cumpien con el importe minimo para ser
! fomadas en cuenta, va que, los trabajos que presenta no son SIMILARES a Ja n_bra que se licita.

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
. Correcto

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion,
: Correcto

PT-07 Documentos qhe acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
, Carrecto

| PE-01 Carta de proposicion.
- Correcto
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| PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
| Correcto

| PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
El licitante omite incluir ef costo directo por equipo de seguridad necesario para |a proteccion persenal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

' Comecto

| PE -05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
- mano de obra por jornada diuma de ocho horas e integracion de los salarios.

Correcto

| PE-07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
| Comece

- PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
Correcto

! PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.

| PE +10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
| Correcto

PE-11 Prograina mensual de gjecucion general de los frabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

| PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
| ¢} materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

g direccion, supervision y administracion de los trabajos.

oo

Puntos

L ‘PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: abtanidos.
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x Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Adminisirativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
e T SRl Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

BUERTGS ¥ MR A SABROAI S Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

Calificacion por puntos:

Concepto Mauricio Mar Roldan Laura Miriam Garcia Lopez
) 26, 60
26,60

En base a este andlisis se consideran no solventes técnicamente las propuestas presentadas por el o los licitantes siguientes: Mauricio Mar
Roldan y Laura Miriam Garcia Lopez.

Adicionalmente y en virtud de que las proposiciones siguientes rebasaron el techo financiero aprobado para esta Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., no fueron sujetas de evaluacion.

LICITANTES Precio.de la propuesta mas IVA

S & E Construcciones, S.A. De C.V. $6,521,112.20
Biotecnologia Aplicada al Saneamiento Ambiental, S.A. De C.V. $6,924 822 93

Il. LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO
GENERAL DICHAS PROPOSICIONES.

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Téenica y Econdmica del licitante;
Carlos Serrano & Hijos, S.A. De C.V,

Documentacicn distinta a la proposicién

Documento Descripcion: Cumphmlento:

DD01 | Relacion cuantitativa de fa dncumerrtamon que presenta en su proposicion. ; il ~ Completo
. DD-02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. ’ i Completo
DD-03 | Escrito articulos 51 y 78 de ia Ley documento. il il el ; Completo
DD 04 Escritc de estudics, planes o programas que prewamente haya reahzado £ Completo
DD 05 ' Declaracion de integridad. ] s i s e completo. |
' DD-06 Escrito en el que manifieste el domicilio. o o ~ Completo

DD -07 ! | Escrito del represeniante Iegal Completo
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’\[ Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
\ Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
T R LB, TSR Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
S ¢ MARINA MERCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. L0O-009J3B8602-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

DD-08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. . Completo
. DO 09 E;c$g|;n§glante ¢l cual el licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza.m.nnﬁdenc:z.:ml qge en?e?a en su il c qmpleto
/DD 10 | Manifestacién de carécter de MIPYME il _ ~ Completo
DD 11 - Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). mllE A e ~ Compiefo
DD -12 5 Encuesta de transparencia Al S ol I Loy | Completo
oD _1.5' | Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determlnadn por el mecanismo de evaluaclon por puntos o , Completo
1 | porcentajes. IR R AR 5 ! :
' DD-14 Especificaciones generales. e . Completo
DD-15 Catalogo de concepios de frabaijo. | e s Completo
DD -18 ‘ Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unﬂancs y ﬂempo deiermmado — . Completo
DD-17 | Proyectode propuesta. VI complete i
Documentacion Proposicidn Técnica
- Documento: Descripcion:
PT01 - Declaraciones y manifestaciones. f | G St i Cbmp!eto
PT-02 Descripcion de la pianeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los vébajus. . Completo
'PT03 | Relacion de los profesionales tecnicos al servicio de E! ictante, organigrama y sy Curieylum. . Completo
: PT-04 _ Relacxon de los confratos de obra gue haya reallzado y que guarden s:rmlltud con los que se licitan. Completo
PT-Os | Acreditacion de capacidad ﬁnanmera : —i | . Completo:
| PT-06 Reiacmn de maqumana y equipo de construcaion. | No Completo ;
PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumpllmlento satlsfacionn de contratos suscritos con dependenmas o entidades. . Compieto |
Documentacion Proposicion Econémica
- Documento: Descripion: |
PEOT | Carade proposioén. L T ] e
| PED2 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. F Completo
PE-03 i i Anahsxs detallado del otal de los precios unitarios de los conceptos de traba]o it e e Completo
PE -04 Ltstado de insumos gue intervienen en la integracién de la proposicion. | Completo
PE _05‘ ' gnahms calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 181 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarics éo o pleto
sl ase de mano de obra per jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios. ;
. PE-08 j Analisis, calculo & integracion de los cestos horarios de maquinaria y equipe de construccnon, que se emplearan en Ia obra. No Completo
PEQ7L  Analisis, calculo ¢ integracion de costos indirectos. i i i Completo
'PE-08  Analisis, célculo e integracion de costo por financiamiento. ' ' - Completo
PEAO9  Utilidad propuesta por el ficitante. e : i i i . Completo
PE -10 1 | Relacion y analisis s de los costos unltanos basmos de s matenales ' Completo
PE-11  Programa mensuai de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, Salendarzads y,cuant eadoy i ' - Completo
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\( Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
A S Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
DYV MAKINA MERCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009438002-£11-2017 (API-ZLO-11-17)

] | Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maguinaria y equipo de |
(PE-12 - l construccion ) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional téenice, administrativo yde | Completo
3 ! servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos, i

Come resultado de la revisitn detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econémica presentada para el procadimiento de confratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio aceptar dicha propuesta por llevar a cabo las siguientes consideraciones:

DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicién.
- Comecto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
- Correcto

: DD -03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento.
| Correcto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
: Cormecto

DD -05 Declaracion de integridad.
Correcto

| DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
| Comecto

Correcto

- DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
- Correcto

DD -08 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su propoesicion.
| Correcto

' DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
‘ Caorrecto

é DD -11 Convenio privado de participacién conjunta (cuando aplique).
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N’ Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
. Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A.DE C.V.

A e Responsable de fa Contratacion: Gerencia de Ingenieria
OF ¥ M 1R MBRCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0O-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

Correcto

- DD -12 Encuesta de transparencia
| Corecto

DD -13 Bases de contratacion de obra publica a precibs unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
| Correcto

. DD -14 Especificaciones generales.
| Correcto

DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo. s
Correcto !

DD -16 Modelo de contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Correcto

. DD -17 Proyecto de propuesta.
| Correcto

! PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
: Correcto

| PT-02 Descripcién de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
| Correcto

PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
| Correcto

| PT-04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guardén similitud con los que se licitan.
| Correcto

| PT-05 Acreditacién de capacidad financiera. I
| Correcto i

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.

| Bl licitante omite manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su propiedad, arrendades con o sin opcion a compra. Ellicitante
 no presenta para &l equipo de su propiedad y/o el equipo arrendado, manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en |
Ila ejecgcién de otros trabajos y que estar disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. El licitante no incluye un "Contrato de promesa derentadel
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-\_y Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

\ , Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-008J3B002-£11-2017 (API-ZLO-11-17)

EENLAGO TN
PAIERAGS ¥ MARI A

| equipo’, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes. £l licitante no presenta de los representantes legales en el “Contrato de promesa
 de renta del equipo”, copia de la identificacion oficial respectiva. El licitante omite de los representantes legales en el “Contrato de promesa de renta del equipo”,

: copia de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a sus representadas {Articulo 44 numeral V de LA LEY). E]
* licitante no incluye para los equipos del "Conirato de promesa de renta del equipo” copia de Ias facturas de los mismos a nombre del arrendador o cor &l

+ documento de compra — venita debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad def promitente. El

. licitante no presenta la ficha técnica de cada uno de los equipos de construccién méas significativos.

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
' Corecto

- PE-01 Carta de proposicion.
- Correcto

PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de pro;iosicién.
| Correcto

' PE 03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabaijo.
. Correcto

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
| Correcto

. PE -05 Analiisis, calculo e integracién del factor de! salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
: mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

' Correcto

| PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccién, que se emplearan en la obra.

 Ellicitante omite para los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento
| ufiiizado, en donde se demuestre e valor de adquisicion de los equipos considerados como nuevos.

| PE 07 Andlisis, clculo e integracién de costos indirectos.
 Carrecto

PE -08 Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento.
| Correcto

' PE -09 Utilidad propuesta por el ficitante.
| Correcto

| PE 10 Relacion y andlisis de los costos unitarios bésicos de los materiales.

5 = . s 1
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Ng Coordinacién General de Puerios y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
e el TR it Ml Responsable de la Contrafacion: Gerencia de Ingenieria
P 5 Y M RIS, MERECANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

- PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. ) 5
| Correcto i :

PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
 ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacién del personal profesional técn ico, administrativo y de servicio encargado de la !
- direccion, supervision y administracion de los trabajos. i
 Correcto

I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Economica del licitante:
Federico Manuel Cobos Diaz.

Documentacion distinta a la propesicion

- Documento: . Descripcion: . Cumplimiento: 5
- DDO1 | Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su propesicion. piia i || Completo
'DD-02 | Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. ! Completo
|DD03 | Escritoarticulos 51y 78 de laLey documento. i _ . Completo
/DD-04 | Esorito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. | Completo
[Doos| | Dechrsendaimegndes: - T e T L Gompkid
|DD08 | Escito en el que manifieste el comicilo. o ~ Compkto
/DD-07  Esrito del representante legal. il o © Completo
| DD 08 - Perscnal con discapacidad adscrito a la empresa. ‘ - ' ; Complefg |
'. DD 0 | Ersoc;;tz-imn};ilante elicual eF .I|C|1.Iant.e seﬂﬁale expresamente la-documentac.:lor.mde naturalezaconﬁdenc:ai-que.entega‘en_su ! Completo ;
. DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME | Completo
'DD-11 | Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). e eompleta) ]
DD -12 E Encuesta de fransparencia - _ \ I : Completo
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Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

7:_ DD .13 . E;scees;_l ge;ec;unﬁatacaor.i“c'ie. ébra plblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanlsn.-u.a de evaluacién por puntos o : . "(zjompl i
: DD -14 | Especificaciones generales. . Completo
DD-15 | Catdlogo de f:oriEéﬁfos de frabajo. it : ‘. _ LR | Completo
DD-18 | Modelo de contrato de Obra Pubhca a Precios Umtarlos y hempo determinado. - _ . Completo
{Dpp Prc':yé'c'tb' de propuesta. - e s e L Completo
Documentacion Proposicion Técnica

' Documento: | Descripeion: _

| PT-01 Declaraciones y manifestaciones. sl : ‘ Corhp'!e_t__o
| PTL2 | Descripcién de la planeacion integral y del procedimiento pa'ré' la ejecucion de los trabajos. | Completo

PT03 Relacmn de los profesionales tecnicos al servicio de El hcrtante 6fgéh|gféfhé y su Gurriculum. - i '_ fid ’ Completd
i PT-04 | Relacion de los contratos de obra que haya reallzado y que guarden SllTlllltUd con los que se \lcrtan o ; Completo
PT05 | Acreditacion de capacidad financiera. il e completo
: PT-06 ¢ ! Relacion de maqumana ¥ equipo de construccidn | Completo
MPI'DT Documentos que acredlten el historial de cumpi1m|ento satisfactorio de cuntatog suscntos con dependencias o entldades_ | No Comp'iet_o

Documentacién Proposicicn Econdmica

| Documento: | Descripcion: i
(PEO1 | Cartadeproposicion. | Completo
' PE-02 | Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicién, i Campleto
PE -03  Andlisis detailado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. il (s Completo
PE -04 _ Lzstado de insumos que intervienen en la integracion de la proposxmon i Completo
PE 05 f gnahsns .caiculo e integracion del factor del salario real conforme a los: articuios 191 ¥y 192 del Reglamento y Tabuiador de Salarios L | Completo

.+ Base de mano de obra por jorada diurna de ocho horas & integracion de los salarios. ;

PE 08 Anahsxs célculo e integracion de los costos horarios de maqumana y equipo de construccion, que se emplearan en la abra. ! Completo
PELO7 | Anaisis, caloulo e integracion de costos indirectos. e e i . Completo
PE -08 \ Analisis, calculo e integracian de costo porf nancaamlento Compieto
§.'PE -09 Utllldad propuesta por el licitante. wll | : | Completo
| PE-10 Relacmn y analisis de los costos unitarios basms de los materiales. Completo
PE-11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. i Completo
i | Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maqumana y equipo de

PE -12 ' construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del parsonal profesional técnico, administrativo yde  Completo
| servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los frabajos. :

Como resuitade de la revisién detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimients de contratacion de referencia, esta
Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio aceptar dicha propuesta per llevar a cabo las siguientes consideraciones:
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:‘\g Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
LoD FINLA IO D ENBIRA L OR RESP onsable de la Conu'atacién: Ge.renc'h de ’ngen,‘en’a
PUIERTON ¥ MARINA MERCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. L0O-009./3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

| DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
. Comecto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
| Correcto

DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la L.ey documento. o - i
- Correcto ) ) Lo 1-

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
| Correcto

- DD -05 Declaracion de integridad.
| Corecto

DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio. i
i Gorrgctc |

- DD -07 Escrito del representante legal.
- Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
 Comrecto

Correcto i

DD -10 Manifestacién de cardcter de MIPYME
. Correcto

+ DD -11.Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique).
Cerrecto

| DD 12 Encuesta de transparencia
- Correcto

- DD -13 Bases de contratacion de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos ¢ porcentajes.

{
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

Correcto

| DD -14 Especificaciones generales.
' Correcto

| DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
| Correcto

| DD -16 Modelo de contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Correcto

. DD -17 Proyecto de propuesta.
Correcto

| PT-01 Declaraciones y manifestaciones,
i
. Correcto

PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
 Correcto |

PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
. Correcto

. PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
- Correcto

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
| Correcto

| PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccién.
] Correcto:

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contrates suscritos con dependencias o entidades. ;
! Ellicitante omite los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY suscritos con dependencias o entidades de

- la Administracion Plblica.
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N( Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

, Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.

eI P g 15 Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

| PE-01 Carta de proposicion.
- Correcto

PE-02 Catélo'go de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
| Correcto

| PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Carrecto

. PE -04 Listado de insumos que intervienen enla integracion de la proposicion.
| Correcio

PE -05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reg lamento y Tabulador de Salarios Base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

- Correcto

| PE -06 Andlisis, calculo e integracién de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.
- Correcto

PE -07 Anélisis, cleulo e integracién de costos indirectos.
Correcto

| PE -08 Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento.
Correcto

| PE-09 Utilidad propuesta por el licitante.

| PE -10 Relacién y andlisis de los costos unitarios bésicos de los materiales.
. Correcto

' PE-11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
| Correcto

"'PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

 direccion, supervision y administracion de los trabajos.

| Correcto

Puntos

I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por €l mecanismo de puntos los rubros siguientes: obtiniias,
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de Ia Contratacion: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

Resultado de la Evaluacion obtenida en la propasicién Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Ingenieria y Construccién de Obra Civil y Elécirica, S.A. De C.V.

Decumentacion distinta a la proposicion

Documento: | SO Descripcion: ! Cumplimiento:
DD-O1 . Relacion c;.ianﬁtatiya de la documentacion que presenta en su proposicion. il | e ‘ Completo i
DD-02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. ' Completo
DD 03 i Escrito articulos 51y 78, de la Ley documento, o : Gl : it - Completo.

i DD -04 Escrito de esiudios, planes o programas que prewamente haya reahzado = Completo
DD-05 | Declaracion de integridad. I i L | Compieto
DD -06 Escrito en el que manifieste ei domlcmo # i Completo
DD-07 Escrito del representante legal.. - il ‘ e tiine el i Completo
1 DD -08 . Personal con discapacidad adscnto a Ia empresa. Completo
| DE_J 2 9 Efoc;églgggrante el cual el licitante sefiale expresamente la documenfacmﬂ de naturaleza confidencial que entrega en su‘ Ll Compl ol

DD-10 | Manifestacion de caracter de MIPYME ~ Completo
DDA | Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). o e i | Completo
- DD-12 Encuesta de tfansparencia Completo
| DD 43 | | Sg.rsce; ;:Iaelec;ontratamon de obré pub];f:é a prem0§ .un.lt?f'ros ¥ tlempo determinado, por el mecanismo de evaluacion. por puntos o _ Completo
: DD -14 Especificaciones generales. Completo
DD-5 ' Catalogo de conceptos de trabajo. sl i ' \ finc & - Completo
DD -16 - Modelo de contrato de Cbra Ptiblica a Precios Unltanos ¥ tlempo determinado. Completo
DD -1:7' L Proyecto de propuesta. ! _ o li e ; ; Completo

Documentacion Proposicion Técnica
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N‘ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

S,

Responsable de la Coniratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

Documento: | Descripeion: _ i
'PTO1 | Declaraciones y manifestaciones. ' : ' i Compieto |
| PT-02 Descripcion de la planeacion mfegr_a_l_y_del procedimiento para Ia ejecucmn de os trabajos. il s ' - Completo
JPTO3 ‘5 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum. il b completo,
PT-04 Relacmon de los contratos de cbra que haya realizado y que guarden mmxiﬂud con los que se Ilcrtan ' ' C'ompleto
(PTO5  Acreditacion de capacidad financiera. | 1 Complto
| PT-06 Relacion de magquinaria y equipo de OUnSt'uCClon - Completo
PT07 | Documentos que acrediten & historial de cumplimiento satisfactorio de confratos suscritos con dependencias o entidades. ~ Completo

Documentacion Propesicién Econdmica
Documento: Descripcion: )
g ‘1 AR T s v . | I TR
'PEL02 | Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicien. ' . Completo

PE-3 | Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de rabajo. Uil RS No Completo |
PE -04 Llstado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién. . Completo
PE 05 Anahsm célculo e infegracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y' Tabulador de: Salanos : Completo

i | Base de mano de obra por jomada diuma de ocha horas e integracion de los salarios. !

PE -08 Analisis, calculo & integracion de los costes horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en Ea cbra. | Completo
(PE-07 . Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. | | il il i Completo
PE -08  Analisis, calculo e integracién de costo por fi nanmamlentu . Completo |
= PE -09 i ' Utilidad propuesta por el licitante. il ' it 'Comple‘iﬂ i
PE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios bas:cos de los materiales ! : Completo -

Mi;wé”;11 | Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. L -Complefo
Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de :
| PE-12 construccién ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional téenico, administrativo y de - Completo

| servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos

Como resuitado de la revisién detallada a su propueste Legal, Técnica y Econémica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio aceptar dicha propuesta por llevar a cabo las siguientes consideraciones:

§ DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
| Correcto

. DD -02 Escrito enel que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
: Correcto

' DD -03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento.
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\( Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
; Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
LIS NACTENE CHENERAL [ Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
GRS MARINA S ERCANTE Procedimiento de confratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J38002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)
: Correcto

| DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previémente‘ haya realizado.
i Carrecte

- DD -05 Declaracion de integridad.
| Correcto

| DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
Correcto

| DD -07 Escrito del representante legal.
- Correcto

| DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
' Correcto

5 DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
i Correcto
|

' DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
Correcto

3 DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). ' i
| Correcto

| DD -12 Encuesta de transparencia
| Carrecto

DD -13 Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
i Correcto

| DD -14 Especificaciones generales. i
i i
| Correcto

DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
- Correcto

+ DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.

Correcto ) ) ‘
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A\] Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

\ ; Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MﬁNZAN!LLO, S.A. DE CV
S S Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
o3 ¥ NAREN A MERCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITAC/ ON PUBLICA NACIONAL

No. LO-009.43B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

DD -17 Proyecto de propuesta.
é Correcto

! PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
- Correcto

| PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucién de los trabajos. .
: Correcto

 PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curricufum.
: Correcto

. PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
Correcto

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
L Correcto

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
| Correcto

 PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
' Correcto

- PE-01 Carta de proposicion.
. Correcto

PE -02 Catalogo de conceptos de frabajo y monto total de proposicin.
3 Correcto

i e e

PE -03 Andlisis detallado del otal de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
E! liitante omite incluir el casto directo por equipo de seguridad necesario para la proteccion personal del trabajader para ejecutar el concepto de trabajo.

PE -04 Listado de insumos que intervienen en |a integracion de la proposicién.
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x Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
‘ MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de Ia Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

Correcio

PE -05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 181 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
: mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

i Correcto

. PE -06 Andlisis, clculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, qué se emplearan en la obra.
Correcto

* PE -07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
. Correcto

| PE -08 Analisis, cdlculo e integracion de costo por financiamiento.
a Carrecto

' PE -09 Utilidad propuesta por ¢l licitante.
: Correcto

- PE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios bsicos de los materiales.
: Correcto

; PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
| Correcto

PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion |
: ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la i
. direccion, supervision y administracién de los trabajos.
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—:‘\’ Coordinacion General de Puerfos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
i BBt i 1 Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-£11-2017 (API-ZLO-11-17)

‘cumplimient ‘I"saﬁcltadoen !asb”'”

Resumen puntacion total de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes:

; 1 |
Carlos Se Hiios, S.A. De | |Ingenieriay Constuccion de Obra
! S ? : Federico Manuel Cobos Diaz 4 ) !

Concep | o 0 - |
anceple oV ;_ Civily Eléctica, SA. DeC.V. |

Estatus SoNerﬁE : Solvente Solvente

Puntuacion Propuesta Tecnica 38.36 4210 38.01

Importe de la Proposicion : $1,997,558.73 $2,458,763.34 $2,553,584.40§

Puntuacion Propuesta Economica | ¥ 50.00° 40.62. ‘

Puntuacion Total  88.36 8272

.  NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

De conformidad con este fallo antes referido, la proposicién que resultd solvente porque retine, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion u oficio de invitacion, las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicion
econdmica mas conveniente para el Estado es la presentada por la empresa Carlos Serrano e Hijos, S.A. De C.V. y en
consecuencia, se le adjudica el confrato correspondiente al Procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E11-2017 (API-ZLO-11-17), por un monto total $1, 997,558.73 (Un Miilon Novecientos Noventa
y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 73/100 M.N.) més el [VA.

IV.  FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS
El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantias de cumplimiento de confrato y anticipo en su caso a mas
tardar el dia 10 de abril de 2017 plazo que esta comprendido dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificacién de este fallo, conforme a lo indicado en el articulo 48, fraccion | y | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato; en la oficina de la
Gerencia de Ingenieria, ubicadas en Av. Teniente Azueta No. 8.

V.  FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.
El confratista debera iniciar los trabajos el dia 14 de abril de 2017, los cuales tendran una duracion de 245 dias naturales.

Vi LUGAR, FECHA Y HORA DE LA FIRMA DE CONTRATO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
Se cita al representante legal de la empresa Carlos Serrano e Hijos, S.A. De C.V. el dia 12 de abril de 2017 del presente a las
11:30 horas, Para la firna del contrato.

Vil.  NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION POR EL SUBCOMITE
DE EVALUACION:

ING. JESUS ALFONSO PUENTE DE LA TORRE
SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

VII.  CIERRE DEL FALLO. _ I
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\' Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

MANEANILLO
R g b e e Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
PR NEAT N MERGANTY Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B8002-E11-2017 (API-ZLO-11-17)

B

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacién firman el presente documento, al
margen y al calce, los servidores publicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERIA SUBGERENTENECNICO DEPROYECTOS.

add (e
ING, HERIBERTO |RAMIREZ \MAGAN ING. ALFONSO PUENTE DE LA TORRE,

o

-
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