C\ﬁ, Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J38002-N03-2014 (API-
' N ZL0-03-14) Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de Manzanillo, Col. s

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DEC.V.

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
L0-009J3B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de, Manzanillo,
Col.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y afuentes@puertomanzanillo.com.mx.
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PLIEGO
DE
REQUISITOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

2/120



‘V\ﬁ, Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J38002-N03-2014 (API- SCT
' 7 ZL0-03-14) Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de Manzanillo, Col. s

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave LO-009J3B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14).- Construccion de
accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de, Manzanillo, Col., en la que participaran Ginicamente personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara: "API", a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A.
de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido
con la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl 6 a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTQO" al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccién del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga su
proposicion (técnica y econdmica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

a) Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

b) Através de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de
junio de 2011. Si aplica

La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econémica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER, con el
separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no
afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo
para desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE REQUISITOS".

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en
caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicién y en el contrato se establezcan con precisién y a
satisfaccion de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligard a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el
cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 36 de la LEY y 47
del REGLAMENTO.

La presentacién de los documentos de los integrantes de la agrupacién y la del convenio debera hacerse por el representante comdn,
los cuales deberan anexar en la propuesta técnica en el documento PT-01.

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econdémica; los cuales deberan ser utilizados por el
LICITANTE para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electrénicos, al igual que las tarjetas de
analisis, para que los mismos sean devueltos en forma electronica.

Para el caso B:

Las disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios remotos
de comunicacion electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar
para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el
Diario Oficial de la Federacién, por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, serd necesario que los mismos efectlien su
registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.
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B. El medio de identificacién electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales,
hagan uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electrénica Avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacion electrénico para que hagan uso de
CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren
establecidos en el mismo y la entrega de la documentacién que a continuacién se sefiala o de su equivalente, la cual de
presentarse en idioma distinto al espafiol debera acomparfiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha
documentacion debera remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral

1. Testimonio de la escritura pablica con la que se acredite
1. Acta de Nacimiento. su existencia legal, asi como las facultades de su
representante legal, incluidas sus respectivas reformas.

2. ldentificacion oficial con fotografia del pais de origen (por | 2. Identificacion oficial con fotografia del representante legal
ejemplo pasaporte vigente). (ejemplo pasaporte vigente).

3. Cédula de identificacion fiscal de la persona moral y, de
manera opcional, la de su representante legal.

4. Clave dnica de registro de poblacion, si existe en el pais de | 4. Clave Unica de registro de poblacion del representante
origen. legal.

En caso de que el tramite lo realice a través de apoderado,
adicionalmente:

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha

2. ldentificacion oficial con fotografia.

3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

3. Cédula de identificacion fiscal.

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacién a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia en el
documento PTO01.

D. Para la presentacién y firma de proposiciones 0, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales
deberan utilizar la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administraciéon Tributaria para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a través de
CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacién electrénica que otorgue o reconozca la Secretaria de la Funcion Publica, de
conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitirad un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los parrafos
anteriores.

Por medio de identificacion electronica, se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad
de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de
dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que le
sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos 105 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

I. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;

Il. Informacién relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcién en el Registro Publico
correspondiente;

lll. Relacion de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccién VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccion VI de la Ley de
Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
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IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacién relativa a los documentos publicos que
los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacién relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
V1. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segun el caso, la acreditan, y
VII. Informacién referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora validara
la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se haya completado
el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles posteriores a ésta. La fecha
de inscripcién en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los
articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacién a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en
los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccion VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo
cual utilizara el medio de identificacion electronica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacién, de tal forma que sea
inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de
identificacion electronica. Para el envio de las propuestas técnica y econémica por medios remotos de comunicacion electronica, el
LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberan concluir
el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electronico que emita SFP a través de CompraNet, a més tardar, una hora antes del
acto de presentacién de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electronica, aceptaran que se tendran
por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicién a través del programa informativo de
CompraNet, a més tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas
en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas a través de servicio postal o mensajeria.
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La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

INDICE
SOBRE UNICO:
PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO:
PTO1.- CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.
PT02 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.
PTO03.- MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTICULOS 31 XXXI, 51 Y 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 |, DEL REGLAMENTO.
PT04.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.
PTO05.- MODELO DE CONTRATO.
PTO06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PTO07.- RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA SEMANAL.
PTO08.- RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE CAMPO, CENTRAL, Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.
PT09.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU PROGRAMA SEMANAL.
PT10.- CONTRATO PROMESA.
PT11.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PROPOSICION ECONOMICA
PEO1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.
PE02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
PEO03.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA
SEMANAL.
PE04.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA, Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.
PEO05.- DATOS BASIQOS DE CQSTOS HORARIOS, Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE
CONSTRUCCION Y MEDICION.
PEO06.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.
PEO07.- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.
PEO08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.
PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
PE11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS
INFORMACION GENERAL
Clave del procedimiento Publicacion de la Descripcion general de la obra y lugar Visita al lugar de los
convocatoria. trabajos
10-009J3B002-N03-2014 lunes, 03 de marzo de 2014 Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de, | Viernes 07 de Marzo de 2014
(API-ZLO-03-14) Manzanillo, Col.
10:00 hrs
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de contrato Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de poliza de bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
Viernes 07 de Lunes 17 de Marzo | Miércoles 26 | Viernes 28 de Marzo | lunes, 31 de marzo de | Miércoles 02 de
Marzo de 2014 de 2014 de Marzo de de 2014 2014 abril de 2014 jueves, 03 de 180 dias
2014 abril de 2014 naturales.
11:30 hrs 11:30 hrs 12:30 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 18:00 hrs

Todos los eventos motivo de esta Licitacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col. C.P.
28250. Tel. 01 (314) 33 - 11400 extensiones 71305, 71329, 71325 y 71315, o a los correos electronicos:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx;
llagarda@puertomanzanillo.com.mx y afuentes@puertomanzanillo.com.mx.

A).-Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anénima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero 30,130, de
fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila, notario publico
numero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de Comercio
de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la API, estdn comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR Y
DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA
OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

B).-Sub contratacién

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la sub contratacién (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos de
Laboratorio para control de calidad Si aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el
Arrendamiento de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el documento
“PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, debera presentar
debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o Arrendamiento de maquinaria y
equipo, Si aplica segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las condiciones de la maquinaria y equipo
propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su propuesta y el estado de conservacion y
operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la
documentacién que acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la normatividad
vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa
SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL.: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave J3B/DG/OLI/001/2014 de fecha Febrero de
2014.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2014, asciende al valor de la asignacion
presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por concepto
de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacion que para tal efecto
emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del Treinta por ciento (30%) del monto total de la
proposicion, no debiendo ser éste, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

L El anticipo se amortizaré del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) de este articulo;

Il Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo anterior
hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer
parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacién del anticipo se realizard aplicando el porcentaje establecido en el contrato
considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

ejecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumaré al que corresponda amortizar en la siguiente
estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3 Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacién del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la modificacion de
dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente por

amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio,
no serén afectadas por concepto de amortizacioén de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos
anteriores del presente numeral;

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el saldo
por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los trabajos
programados para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del
ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el
siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el contratista
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este
Reglamento;
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c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley,
debera procederse de la siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio seré el resultado de dividir el importe del anticipo concedido

en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del
primer ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio,
conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los frabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el porcentaje de
amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes deberé calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, amortizandolo
en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, seguin corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacién con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa en el
que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion conforme a la
cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas y
acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construcciéon de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi como para la
compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicion y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo
sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo pérrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en los
términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del CONTRATISTA contra la entrega de la garantia
prevista en la fraccidn | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos trabajos
y en cumplimiento del articulo 48 fraccién |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia xx de xxxx de 2014 a
las 16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la materia exige.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Si aplica Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un
escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, y su intencién de participar
en el procedimiento, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT01.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y se sujetard a lo dispuesto en el articulo 38 del
REGLAMENTO; tendré como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar
su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados, asi como aquéllos que autorice la API. Con posterioridad a la
realizacién de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con
anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcion y apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio para la
dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podré ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones
de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos, motivo de
esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacion General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del REGLAMENTO.
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Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podran
asistir los interesados y aquellos que autorice la API.

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto del
contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a cabo en la fecha,
hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es
optativa.

Los LICITANTES que a su eleccién envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar también dichas
preguntas a las siguientes direcciones de correo electrénico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx, para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitaciéon en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Pendltimo Parrafo,
de laLEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberén presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitacién, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer Péarrafo de la LEY, con
lo que seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o cuestionamientos en relacién con la
convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior, adjunto en el documento PT03, debera contener los datos y requisitos indicados en la
fraccion VI del articulo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial...."

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite
en calidad de observador, en los términos del pentiltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que es de nacionalidad mexicana. EI LICITANTE podré utilizar el formato gue se proporciona como anexo en el documento PT01

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segun
corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo
dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita
aclarar; aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi mismo vy con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con
posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. EI LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, asi
como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el
Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en
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el Estado de Colima. EI LICITANTE debera cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las
Normas Internacionales, segun proceda, asi como las relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las deméas disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el LICITANTE debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, en su
caso, emitié la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y
Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, que se anexa.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) No aplica el LICITANTE entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de
los Documentos de la Propuesta Técnica y Econdmica con un respaldo en archivo electrénico para agilidad de la revision.

Para intervenir en el acto de presentacién y apertura de proposiciones No aplica bastara que los licitantes presenten un escrito en el
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o0 por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31, Numeral XII de
laLEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencion a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API
que se anexan en estas Bases de Licitacion. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno
de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos generales de su
razén social, direccion, nimero y rubro de la licitacién, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracién; en su
caso, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

El LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizacion, debera firmar la totalidad de la documentacion que
integre su proposicion, lo anterior, en atencion a lo seiialado en el Articulo 41 quinto parrafo del REGLAMENTO.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente las
siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que por reparto
de tipificacién se incluyen en el contenido por cada documento y que regirén tanto en la estructuracién de la propuesta asi como
durante la ejecucion del contrato motivo del presente procedimiento.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se presenten
en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se
indicaran en moneda nacional aun y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); deberan
presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En todos y cada uno de los Documentos, se deberan consignar la firma y/o
rbrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacién Electrénica que para esta
Licitacion Electronica establece la Secretaria de la Funcion Publica, a través de la Unidad de Servicios Electronicos Gubernamentales
COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, el LICITANTE se sujetara
invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la utilizacion
del Sistema Electronico de Informacién Publica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion,
por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de junio de 2011.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcién
Publica.

2)  Dos por ciento (2%) sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo sefialado en el articulo 41-N del Decreto 158 de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004.
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3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras. En caso de no estar de acuerdo, debera manifestarlo por
escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se retengan las cuotas
establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera considerar
que para la formulacion y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad
Mensual, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las
revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestién de Calidad y Ambiental en el
cual esté inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:

Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m?. $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo § Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja™ APIManzanillo:
sumulado hasta esta hoja ” Utilice lista despegable.
Elaboro: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 113 fracc. IX del
Arq.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SA.DeC.V. Consultores, S.A.De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, SA. De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presién en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Imoorte de contrato: $100.00
Periodo:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al
Generador del concento No. 1

1 Trazo

Croauis de ubicacion v/o fotos.

Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm

§10.00

Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm

Elaboré: Superviso v Reviso:
Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano.
Superintendente. Supervisor externo.
ABC Construcciones, S.A.De C.V. Consultores, S.A.De C.V.
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
Caratula de estimacion.

MANZANILLO

-
%, £
®r0g ot e

Luqar, (Introduzca Ia whkicacion o el lugar) Estimeci 6n _g# _de eci Hoja Mo. gse @ de De gz totgl de
(Introduzca el nombre de |a obra o de |os De fecha dede inicio al le term no de esti maci on)
Qora: servicios contratados) Reqi stro Federal de Contri f_C. Del prestador
(I ntroduzca nombre o ra de Giciode |iberaci 6n de | a_de |iberac
Contratista: |3 enpresa contratada)
Contrat o No. iroduzca el numero de contrato o de ped
Inporte de cor_ (Introduzca el iv de contrato)
Conveni o: 1troduz el nunmero de si aplia
Inporte de corroduzca el itporte del s apli
Importe total contrato o
nam | Concepto de trabajo. |_Unidad. Jeantidad] P. U, | Tot al .
1 B0, 00
2 $0. 00
3 $0. 00
4 df gsdaf gas $0. 00
5 $0. 00
6 $0. 00
7 $0. 00
8 $0. 00
9 $0. 00
10 $0. 00
11 $0. 00
12 $0. 00
13 $0. 00
14 $0. 00
15 $0. 00
16 $0. 00
17 $0. 00
18 $0. 00
19 $0. 00
Suma $0. 00
Importe total de | a presente estimaci én. $0. 00

La Administracion Portuaria Integral de Menzanillo S.A De C.V. Deberd efectuar las siguientes deducci ones sobre la
present e estimaci 6n: Cinco al millar, gque se destinard al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control que

Aprobd, Autori zo.,
[Introducir el nombre) (Introducir e nombre)
gerente de Construccidn y Mentenim ento. Gerente de Ingenieria.
El aboro. Revi so. Revi so.
[Introducir el nonmbre) (Int roducir el nombre) (Irmtroducir e nombre)
e Construccidn o Superintendente de ConstruccRésidente de Superwvisiaon. Residente de Chra.
Sal do del contrato mis $1. 000, 00 | nporte del contrato:
el saldo de | os pesis S Importe del Convenio 1: d
Present e esti maci on $0. 00 | moorte del Convenio 2: $0. 00
Sal do actual $1, 000, 00 Total de importe de contrato mds convenios: $0. 00

Fecha en | a que se firma | a presente esti maci dn.

API-MAN-GI-F-18
Rev.1 26/02/10
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia
sera solo para efecto de control administrativo. EI pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya

que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacién y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrén ser
negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompanarse a la caratula de
la estimacién seran entre otros los siguientes:

|- NUmeros generadores.

Il.- Notas de bitacora.

[Il.- Croquis.

V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio

V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo cuatro fotografias por concepto ejecutado, que reflejen el
proceso de ejecucion del mismo.

VI.-  Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion deberan hacer constar en la Bitacora electronica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIII de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes sefialamientos
alos LICITANTES:

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacién de que algin LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
¢ |. Lafalta de informacién o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicion;
e . Se acredite fehacientemente con la documentacion idonea que la informacién o documentacion proporcionada por los

licitantes es falsa;

e IV. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIIl, 51 y 78, pentltimo
parrafo de la Ley;

e V. Lafalta de presentacion de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccidn VIl del articulo 34 de este Reglamento,
y

e VL. Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan
directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del articulo 78 de
laLEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad podra
efectuar una revision preliminar de los siguientes documentos:

e Acta constitutiva;

e Curriculum vitae de la Persona moral y fisica (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04);

. Relacién de contratos anteriores terminados (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04).

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la presentacion

de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hr, y de 16:00 a 18:00 hr, en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta API,
ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, C.P. 28250.
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La revision tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la obra
en cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no sera motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su propuesta en el
acto de presentacién y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la hora
sefialada en el Pliego de Requisitos, las cuales quedaran en poder de la AP!.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION Il del REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacién publica hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara
a cabo en una etapa Unica: TECNICA — ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion Ill, articulos 59 a 62 del
REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevard a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacion General. En esta etapa la API abrira el
documento que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electronica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira la proposicion electronica, y posteriormente, los sobres que contengan las
proposiciones impresas No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer el fallo,
entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccién Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informaciéon que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacion General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisién Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupcién,
también podrén asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras
Organizaciones, bajo la condicién de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS - A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 37 fraccion Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad
designe, rubriquen los siguientes documentos:

PT06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y
PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria al procedimiento asi como en las aclaraciones
y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

El medio de identificacion electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales, hagan uso de
CompraNet, sera el certificado digital de la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servira para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de
inconformidades.

En caso de que el licitante entregue informacién de naturaleza confidencial, debera sefialarlo expresamente por escrito a la convocante,
para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.
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A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:

PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO PT01.- CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.
Los licitantes deberan acompafiar copia del registro ante el sistema Compranet y escrito de participacion en el procedimiento.
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinion positiva, que
emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de
proposiciones.

En caso de no contar con el documento de Opinion Favorable, el LICITANTE solicitara al SAT, la Opinion sobre el cumplimento
de sus Obligaciones Fiscales y anexara el Acuse de Recepcion respectivo, en este apartado.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacion, el LICITANTE
presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en el que se emita la
Opinién Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la
celebracion del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinidn favorable por parte del SAT, no podra
realizar |a contratacion de los trabajos.

EI LICITANTE deberéa presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE deberd anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose
de personas fisicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposicion, debiendo anexar copia de su
poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con los
que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son:

a) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio.
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).
d) Copia del poder notarial del representante legal.
e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la convocante devolvers al
interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

De acuerdo con dispuesto en el Articulo 36 de la LEY, los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan
acreditar en forma individual, los REQUISITOS solicitados para su participacion, de acuerdo con lo que sefiale en el numeral Il inciso d),
del Articulo 47 del REGLAMENTO.

Dos o0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en
caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan con precision y a
satisfaccion de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el
cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 36 de la LEY,
parrafos 2, 3 y 4, asi como del Articulo 47 del REGLAMENTO, mismo que a la letra dice:

"Il Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el convenio de
proposicién conjunta, en el que se estableceran con precisién los aspectos siguientes:
a)  Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso, los datos
de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
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b)  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los datos de
las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c)  Designacion de un representante comun, otorgadndole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la
proposicién y con el procedimiento de licitacion publica;

d) Descripcién de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la
manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e)  Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedaré obligado junto con los demas integrantes, ya sea en
forma solidaria 0 mancomunada, segun se convenga, para efectos del procedimiento de contratacién y del contrato,
en caso de que se les adjudique el mismo;

M. En el acto de presentacién y apertura de proposiciones el representante comin de la agrupacion debera sefialar que la
proposicion se presenta en forma conjunta. EI convenio a que hace referencia la fraccion Il de este articulo se presentara
con la proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio
formara parte del mismo como uno de sus anexos;

Iv. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en conjunto las correspondientes a
cada una de las personas integrantes de la agrupacion, tomando en cuenta si la obligacién que asumiran es mancomunada
o solidaria, y

V. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratacién."

Las personas que presenten la proposicion conjuntamente, deberan cumplir personalmente con todos y cada uno de los
requisitos establecidos en las presentes bases, segln las partes del contrato que les correspondera cumplir.

En este documento se comunicara la direccion del correo electronico del LICITANTE.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT02.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

El LICITANTE debera presentar copia simple de los siguientes documentos: la declaracion anual de la empresa, correspondiente a los
dos ejercicios fiscales anteriores, con el que acredite su solvencia econdémica, liquidez , asimismo debera presentar estados financieros
de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la SHCP, los cuales deberan contener la
opinion favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujo de efectivo y el
Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros. Los estados financieros y las notas deberan estar
firmados por el Representante Legal y por el Contador General. (Se hace la aclaracion de que se trata de un dictamen financiero no
fiscal).

En caso de empresas de nueva creacion menores a dos afios, deberan presentar los documentos mencionados en el parrafo anterior
por el afio fiscal con que cuenten, mas los documentos mas actualizados que acrediten la capacidad financiera a la fecha de
presentacion de proposiciones, las cuales debe ser como minimo: Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujo de efectivo
de los ultimos tres meses firmados por el Representante Legal y por el Contador General, Estados de Cuentas Bancarias, Facturas de
bienes propiedad del LICITANTE, Actas de aportacion de capital.

Si el licitante present6 su declaracion via Internet, debera presentar el acuse de recibo que contiene el sello digital generado. En caso de
que no presente el sello digital, no sera valida la presentacion de este documento.

La informacion solicitada debera contener los siguientes:

Los estados financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la SHCP, los
cuales deberan contener la opinion favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de Resultados,
Estados de Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros a que se hace
referencia deben estar elaborados de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en México y contener cuando menos:.

a) Las notas referidas a las principales politicas de Contabilidad aplicadas, asi como la integracién de todas las cuentas de
activo, pasivo y capital siguientes, enfatizando las de clientes, obra ejecutada pendiente por estimar, impuestos por recuperar,
deudores diversos, edificios, terrenos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, proveedores, documentos por pagar,
impuestos y cuotas por pagar.

Manifestar expresamente si los estados financieros presentados por el LICITANTE estan re expresados en los términos de la NIF B-10,
en cuyo caso integrara el afio de inversion de los inventarios y del activo fijo a valores historicos.
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Para el caso de la integracion de las cuentas de clientes y de obra ejecutada pendiente de estimar, estos deberan ser congruentes con
lo manifestado en el DOCUMENTO PT-03 (RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR).

Los anexos relativos a maquinaria y equipo, asi como equipo de transporte, deberan ser congruentes con lo manifestado en el
DOCUMENTO PT-10 (RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO).

El Capital Social asentado en el Balance General y en el anexo de integracion, deberé ser congruente con el DOCUMENTO PT-01
(CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE).

En el caso de que como parte del Capital Contable sefialado en el Balance General, incluya aportaciones para futuros aumentos de
capital, debera acompafiar copia del Acta de Asamblea de Accionistas, debidamente protocolizada ante Notario Publico.

Para determinar la capacidad financiera, es requisito indispensable presentar por parte del LICITANTE, el comparativo
de razones financieras basicas y andlisis financiero.

De los estados financieros, la API verificara, entre otros:

a).- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros
meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su anlisis
financiero presentado;

b).-. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c).-. Elgrado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad.

El LICITANTE deberd contar con una liquidez mayor a 1.5, asi como de un apalancamiento menor a 50%, entendido este como
la relacién del pasivo total entre el activo total.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.
DOCUMENTO PTO03.- MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTICULOS 31 XXXI, 51 Y 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 |, DEL
REGLAMENTO.

Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los Articulos 31
fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicion, sera motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 34 fraccion VIl del REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexara, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) aclaratoria(s)
que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a excepcién de las
Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, las que se deberén integrarse en el documento PE02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT10.- Contrato Promesa.

DOCUMENTO PT04 .- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotara el nombre del contratante, descripcién de las obras, importes totales, importes
gjercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segun el caso, identificando los trabajos realizados por el LICITANTE, que
acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de fres (3) afios por trabajos

ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no mas de siete (7),
contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.
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Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, iguales o muy
similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se estan licitando, mediante la presentacion
de no mas de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos,

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucion de los documentos solicitados en los dos parrafos precedentes, deberan
sumar en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin embargo, también
se podran presentar contratos bianuales.

Para el caso de que el LICITANTE presente Sub contratos como experiencia, debera anexar fotocopia completa del contrato del
titular, de su Sub contrato, asi como de las hojas de alta de la obra y su terminacion ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), al igual que la documentacion de registro del personal que haya participado en la misma.

Para la aplicacién, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, Unicamente se considerard la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y similitud
requeridos en el presente documento.

A fin de identificar a cada uno de los responsables de la ejecucion de los trabajos, EI LICITANTE presentaré la relacidn que contenga el
nombre y cargo del personal técnico propuesto, gue incluye al Jefe de laboratorio para Control de Calidad.

Igualmente presentara el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado autograficamente
por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucién y administracion de la obra, y quienes tendran la
experiencia solicitada en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que
es motivo de la presente licitacion; Anexara la documentacién comprobatoria respectiva, que pudiera ser Hojas de bitacora
electrénica, caratulas de estimacion con firma del Superintendente de Construccion, u Hoja de alta ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoria solicitada.

El Superintendente de Construccion, sera un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor
Militar, Arquitecto o Ing. Oceanico, con la experiencia minima de 5 (cinco) afios como Superintendente de Construccion, en la
ejecucion de obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta
licitando; Para el caso del Topdgrafo, éste debera ser un Ingeniero Topégrafo Fotogrametrista o Ing. Topdgrafo Geodesta, con
experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud
o condiciones a la que se esta licitando; Para ambos casos debera anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por
la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica; Para |a categoria de Jefe de Laboratorio Si aplica, anexara
su Curriculum Vitae donde demuestre la experiencia minima de cinco (5) afios en obras iguales o muy similares a la naturaleza,
caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se est4 licitando, donde demuestre su calidad de Jefe de Laboratorio

para control de calidad.

El técnico propuesto como Superintendente anexara copia de su Comprobante de inscripcion para la firma electronica avanzada
(FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacién aprobatoria por parte
del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio, de sus instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de calidad propuesto,
de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2:05-001/02.- Aprobacién de laboratorios. El costo por esta calificacion debera ser
considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta. No aplica

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de
interferencia entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara desechado de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacién. Asi mismo serd desechado de encontrarse el mismo
personal 0 equipo en una obra contratada con la API.

El LICITANTE deberd manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo
se entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacion de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta esta AP,
el LICITANTE debera presentar por escrito la_designacion del técnico responsable, que incluso puede formar parte del personal
encargado de la ejecucién de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este
proyecto, emitié la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de
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Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-1-10-06 del 26/11/10 (anexo), para ello y en su
oportunidad debera comprobar la capacitacién requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de todo lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los
requisitos exigidos en el contrato.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra para la
realizacion de los trabajos.

Este documento sera congruente, en lo que corresponda, con los documentos: PT-08, y PE-01.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT05.- MODELO DE CONTRATO.
Debidamente integrado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetaréa la ejecucion de la obra. Los precios
unitarios se pagaran Por Unidad de Obra Terminada (PUOT). Este modelo es acorde con la LEY y al REGLAMENTO.

Ver anexo que lleva por nombre "Modelo de Contrato"

DOCUMENTO PTO06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, previos a su inicio, donde describird su logistica para la preparacion de los recursos y tramites previos al
inicio de los trabajos.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecucion de los Trabajos,
asi como los sistemas que proponga para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. EI LICITANTE debera considerar, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi como |os tiempos de ejecucidn, los recursos materiales, humanos y de
equipo, necesarios, e indicard especialmente, la cronologia de la utilizacién de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y légico, considerando especialmente los siguientes rubros:

l. Preliminares

Il. Estructura de Cimentacion
M. Albafiileria

V. Estructuras

V. Instalacion eléctrica

\"[R Instalacién hidraulica
VIL. Instalacion pluvial

VIil. Instalaciones especiales
IX. Acabados

X. Obra Exterior

Xl Estructuras metalicas
XIl. Sefalética

La descripcion, deberd ser consistente con lo sefialado en el Documento PEQ2.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias.
b) Especificaciones Particulares.
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c) Especificaciones generales.
d) Planos de Proyecto 6 croquis.
e) Catalogo de conceptos.

f)  Normas.

Este procedimiento de construccion detallado de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser congruente con los documentos:
PT07; PT-08; PT-09, PT-10 en su caso, asi como con los documentos PT11; PE02; PEQ3; PE04; PE0S; PEOS; PEQ9; PE10; y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PTO07.- RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA
SEMANAL.

EI LICITANTE relacionara en papeleria con su membrete, la descripcidn detallada, con las caracteristicas, especificaciones y calidad de
los materiales y equipos de instalacion permanente que sean requeridas en las normas de calidad, Especificaciones generales y
Especificaciones particulares de construccion establecidas en esta convocatoria, para todos y cada uno de los materiales y equipo de
instalacion permanente que pretenda utilizar para la ejecucion de los trabajos, donde anotara sus unidades, volimenes parciales y
totales por utilizar. No debera manifestar monto alguno.

Presentara la ficha técnica de los cinco (5) insumos mas representativos en la ejecucion de los trabajos, emitida por el productor.

Formulara el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose estrictamente a dicho formato; Empleara el sistema de barras,
donde indicara exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los volimenes de materiales y/o
equipos de instalacion permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las semanas comprendidas en el periodo
de utilizacién del insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por ejecutar en los que intervengan, de
acuerdo con los documentos PT06; PT-11; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-11. No debera indicar monto alguno.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PTO08.- RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE CAMPO, CENTRAL Y SUS PROGRAMAS
SEMANALES.

El LICITANTE presentara en papeleria con su membrete, la relacion de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los trabajos;
Separara al personal obrero encargado directo de la ejecucion de los trabajos, asi como al personal técnico, administrativo y de apoyo
de oficina de campo; Igualmente presentara en relacién por separado, unicamente al personal necesario de oficina central para apoyo
técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccion.

Formulara en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose a lo solicitado en dicho formato, el programa semanal.
En este programa se desarrollaran los siguientes incisos:
A) Personal obrero de campo, encargado directamente de la ejecucién de los trabajos.

B) Personal de oficina de campo y el personal de oficina central Unicamente el necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la
Superintendencia de Construccion.

El programa se estructurara semanalmente. Para su elaboracion y presentacion se empleara el sistema de barras, sin indicar las
erogaciones. En este documento se sefialara el nimero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de trabajo de
obra, para las columnas que representan semanas, segun se estructure; Indicara el nimero de jornales considerado para cada
actividad. Este documento debera ser congruente con el documento PT04; PT06; PT07; PT09; PT11; PE-02; PE-03; PE-04; PE0S; PE-
09; PE-10y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-09.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU PROGRAMA
SEMANAL.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacién solicitada.
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Se relacionara, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucién de los
servicios, a fin de que garantice la correcta ejecucion de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados; Anotaré el
numero de serie COMPLETO, del equipo que se trate, modelo, su ubicacién fisica, y usos actuales, asi como la fecha en que se
dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.

Se incluira igualmente el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacion
de calidad, que se propone utilizar en la obra, el que se desglosara de manera precisa, en la "Relacion de equipo”, en el
formato anexo.

El LICITANTE presentara por separado, la relacion precisa del equipo de su propiedad por utilizar, y anexara copia de las facturas
respectivas a nombre del LICITANTE:; o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original.

Adjuntara las fichas técnicas emitidas por los fabricantes, de todos los equipos de construccion propuestos y de los tres (3) equipos mas
representativos del laboratorio para control de calidad.

El equipo de laboratorio para control de calidad estara en condiciones 6ptimas para su uso, debera estar limpio, completo en todas sus
partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas; Presentara la
documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracidn de acuerdo a las normas oficiales vigentes, y queda a criterio
del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracién del equipo las veces que lo considere
necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de los
trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar las
condiciones fisicas y estado de operacidn de estos, para lo cual el LICITANTE proporcionara todas las facilidades para constatarlo, asi
como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del LICITANTE o del arrendador.

Queda entendido que si durante la ejecucion de la obra, el equipo 0 maquinaria propuestos no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto no
tendr& derecho a cobro por movilizacién del equipo adicional o por sustitucion a los originalmente propuestos, ni a que se computen
tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

El LICITANTE presentara el Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion y medicién, en sistema de barras, e
indicara las horas de utilizacién por columna semanal, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora considerado, en cada
actividad a ejecutar segun el DOCUMENTO PT-11.-Programa semanal de ejecucidn de los trabajos.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser congruente con los
documentos PT06; PTO7; PT08, PT10 en su caso, PT11; PE02; PE03; PE04; PE05; PEOS, PEQ9, y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT10.- CONTRATO PROMESA.

Para la realizacion de ésta obra, unicamente se permitird la subcontratacion (Art. 31, fraccion XXI de la LEY y Articulo 44) de los
servicios de laboratorio para control de calidad, asi como el arrendamiento de maquinaria y equipo de construccién a través de una
empresa especializada.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, unicamente la subcontratacion de
un laboratorio de control de calidad en la construccion. EI LICITANTE ganador, previo al inicio de los trabajos, acreditara ante la Unidad
General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad que proponga, y presentara la constancia
vigente de dicha acreditacion_(No aplica).

Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio:
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Presentara un escrito en papel con su membrete, donde relacionara de manera precisa, el equipo de laboratorio de su propiedad que
utilizara, consignado en el documento PT-09, y manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios,
estudios, analisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar un Contrato
Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comdn y para toda la Republica
en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, debidamente firmado por los
representantes legales de ambas partes, de quienes se anexard copia de su identificacion oficial y de los instrumentos
notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE vy el prestador de servicios elegido, debera proponer y precisar cuales son los
equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el documento de
compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, que demuestra fehacientemente la legal propiedad por
parte del promitente. (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria y equipo es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara con precision, la maquinaria y equipo de su
propiedad por utilizar, y manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar un Contrato Promesa
a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comdn y para toda la Republica en
Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente firmado por los
representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacion oficial y de sus instrumentos
notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo 44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, debera precisar cuales
son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de
compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad
del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberén ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la que
efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberén ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser
congruente con los documentos PT03, PT06; PT08; PT09; PEO5; PEOS; y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

PT11-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EI LICITANTE formulara en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurard semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las cantidades
semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglén, debera ser en todos los casos
igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades
de obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su
elaboracion debera basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecucidn de los trabajos del documento
PT06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser
acorde y servira de base para la elaboracion del documento PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS
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TRABAJOS, con el que debera ser totalmente congruente. Este documento debera ser congruente también con los documentos PT07;
PT08; PT09; PE-02; PE03; PEO4; PEQ5; PE-09, y PE10. No se presentaran erogaciones.

El programa debera ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacién General del Pliego de
Requisitos.

En ningln caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucién de los trabajos, formulados por el LICITANTE
motivados por causas ajenas a API, o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacién de maquinaria y/o equipos, personal e
instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de la obra podra ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual o menor al indicado en la la Informacion
General, pero nunca mayor.

El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la
ejecucion de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteoroldgicas y operativas en que se realizaran
los trabajos, con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO PE01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Superintendente de Construccion, anotara el nimero de su
cédula profesional; Registrara la firma completa del representante legal del LICITANTE, asi como su rubrica o firma abreviada.

Este documento debera ser consistente con el documento PT04.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

El LICITANTE presentara un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestara el conocimiento detallado de las Especificaciones

generales y de las Especificaciones particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-

10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general de la propuesta.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE03.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU
PROGRAMA SEMANAL.

Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.

Se relacionaran todos los materiales por utilizar; se indicara la descripcion completa y detallada de cada insumo, asi como el volumen
por utilizar, su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacion, el importe de cada insumo por utilizar y el importe total por este rubro.

El LICITANTE verificara que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de
que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE presentara la
cotizacion respectiva, debidamente avalada por el proveedor.
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Para el caso de los materiales de importacion, ademas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion,
la fuente de informacion y su fecha de emision, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en el sitio
preciso de su utilizacion, preparados para su utilizacion y liberados de todo gravamen, ya que la API no reconocera ningtin
sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccion primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento previo
para su utilizacion, se deberan anexar en el documento PE-08.- ...Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los analisis de costos detallados del proceso de extraccion y preparacion para cada material.

En el caso de que la descripcidn del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que se
suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar productos
similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duracion
y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha técnica del producto
propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que respectiva.

El LICITANTE se obliga a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, para la ejecucién de la
obra, en el entendido de que la facultad de opcién, que en su caso se otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como
similares a los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE haga entrega
formal de su propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta licitacion, por lo que pierde todo derecho de modificacion y
reclamacion posterior, técnica, juridica y econdmica.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacién escrita de que los precios consignados en su propuesta
no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios;
a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacién; o elaborado por el LICITANTE apegéndose a las mismas,
con montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogaran por estos conceptos. El programa se estructurard semanalmente,
en sistema de barras.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT-06, PT-07, PT-11, PE-02, PEQ8, PE-09, y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE04.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA, Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL,; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendra cuando menos los siguientes elementos y
disposiciones.

L. DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa la relacion de todas las categorias que se requieran para la ejecucion
de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona;

En la presentacién de su propuesta los licitantes deberén considerar que la semana comprenderé seis (6) dias trabajados, de lunes a
sabado, los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demas prestaciones de LEY Federal del Trabajo.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos especiales,
y anexara los analisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su
analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.
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Il. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Anélisis, célculo e integracion del Factor de Salario Real (FSR)
conforme a lo previsto en los articulos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

Se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a
diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr=Ps (T—p) + i3
Tl Tl

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la Ley del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
TI=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Ginicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

EI LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor de Salario
Real con importes, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefiale la cuota patronal por cubrir, al igual que la LEY del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; indicara claramente en las tarjetas de analisis, los factores e importes obtenidos.

El LICITANTE presentara el comprobante de la Determinacién de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo de su empresa, donde se
consigna la Prima Declarada vigente.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los convenios
que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un
trato similar a un ajuste de costos.

En su caso, el LICITANTE describiré claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y anexar los
analisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su analisis de precio
unitario, independientemente de lo considerado en la integracidn de su propuesta.

Cabe hacer notar que se deberan presentar los analisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el LICITANTE
proponga en la realizacion de los trabajos, por lo que deberd incluir, para su utilizacién en los costos directos, el salario real
correspondiente al personal Obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente debera incluir para su utilizacion en los costos indirectos, el salario real del personal Técnico de campo,
Administrativo, y de apoyo, encargado directamente de la Direccién, Supervisién y Administracion de los trabajos, asi como el
salario real del personal Técnico y Administrativo de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los que comprenderan tinicamente
al personal necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccion propuesta para esta
licitacion.

Las percepciones de todo el personal técnico, se deberan incluir en los costos indirectos.

El LICITANTE propondra los salarios base para el personal requerido de oficina central para dar apoyo técnico y administrativo a la
Superintendencia de Construccion, cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente documento.

Se comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API, sera requisito
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Sequro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento que lo requieran.
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Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion en 14 columnas; con montos semanales que se erogaran por
estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

A) Personal obrero de campo, encargado directamente de la ejecucién de los trabajos.

B) Personal Técnico, y Administrativo, de oficina de campo y personal Uinicamente necesario de oficina central para apoyo técnico
y administrativo a la Superintendencia de Construccion.

En la columna correspondiente al salario real, deberé trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las categorias
que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” sera igual la suma de los montos parciales semanales por renglén, a su vez,
este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacién por categoria, por su
correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el
importe total por concepto de mano de obra.

Se verificara que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el LICITANTE en el presente
documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por indirectos, que el LICITANTE declare
en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente debera ser congruente con
los salarios analizados en el presente documento adjunto.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06, PT08, PT09, PT11, PE02, PEOG, PE0S, PE09 y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEO05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS; Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Relacion de costos horarios

El LICITANTE presentara en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose al contenido del mismo, la relacién de todos y cada
uno de los equipos que proponga utilizar y consignara claramente el valor de la maquinaria 6 equipo considerado como nuevo; Para los
equipos cuya cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo presentar el documento
que valide la paridad referida; Presentara, en su caso, el Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de
adquisicion en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Para la
determinacion del costo por inversion, deberé referir la Tasa de interés anual a un indicador econdémico especifico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y
presentar el documento que valide dicha tasa; El LICITANTE deberé asentar el Costo horario del equipo Activo y en Espera, y trasladar los
resultados obtenidos de los analisis al programa respectivo.

Asi también, el LICITANTE debera presentar las tarjetas de analisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinas y equipo que
pretenda utilizar, y anexara la cotizacién de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada uno de los
equipos a la tarjeta de andlisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberén aparecer claramente los datos generales de la casa
comercial que las emitan; tales como: Razén Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision y Nombre del Representante.

Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacion de calidad,
el que una vez desglosado de manera precisa en el Documento PT09, podra ser analizado como un solo equipo y cuyo importe
resultante se incluira en los Costos Indirectos.

Los analisis de costos horarios deberan contener la informacidn requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los datos y
porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, segun corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.
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Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion, con los montos semanales que se erogaran por estos
conceptos.

Igualmente se incluira el programa, del equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para
la verificacion de calidad, el que una vez desglosado de manera precisa, sera integrado como un solo equipo para cada
especialidad, y cuyo importe resultante se incluira en los Costos Indirectos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE deberé trasladar los costos horarios correspondientes a todos y cada
uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo" sera igual a la suma de los montos parciales semanales por renglon, a su vez, este
debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacién por equipo, por su correspondiente
costo horario, en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el importe total de
utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.

Esta relacion debera ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos PT06, PT09, PT10, PT11, PE02, PE04, PE08 y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE06.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El analisis se sujetara a lo
dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del
costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculard sumando los importes de los gastos generales que resulten
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos.

Para la determinacion del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista
comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los
trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Los instrumentos de trabajo, tales como, ropa, cascos, zapatos, guantes, lentes de seguridad, proteccién auditiva y otros similares,
que sean procedentes, deberan ser considerados en el anélisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Los instrumentos minimos de proteccion personal son: Ropa de trabajo, casco, calzado de seguridad, guantes, proteccion visual y auditiva,
asi como un botiquin de primeros auxilios, los que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso b) de las Condiciones de Seguridad e Higiene del instructivo API-MAN-GO-I-10, de estas bases.

El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, debera considerarse dentro del costo indirecto, por lo tanto, se incluira en este analisis;
De igual manera, el LICITANTE debera considerar dentro de este analisis el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE
CONSTRUCCION, asi como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (Como qued construida la
obra), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, la elaboracién del LIBRO BLANCO DEL CONTRATO, y todo lo relativo a
los gastos indirectos.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT08; PE04; PE-07 y PE-08.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEO07.- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.
EI LICITANTE debera presentar su andlisis, en hojas con el membrete de su empresa.
Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su andlisis y calculo, exclusivamente mediante el método de flujo de

caja, donde considerara aquellos gastos que realizara el CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE deberé considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales |, II, Il y IV que a la letra dicen:
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"I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por
la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
lll. Que se integre por los siguientes ingresos:
a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacion, tramite y pago; deduciendo
la amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria o0 equipo e instrumentos de instalacion permanente que en su caso se requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.”

La aplicacion de la tasa de interés debera efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los ingresos y
egresos que seiala la fraccion Il anterior.

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho analisis del costo de financiamiento, bajo los
términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad sera expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento,
considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacién de los Trabajadores en las Utilidades de la
empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT11; PE-06; y PE09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.

Debera presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentara los andlisis de precios
unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de frabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el
que se incluya en el documento denominado PE10.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construccion, de instalacion
permanente, y herramienta, consignados en los documentos PE-03, PE-04, y PE-05, respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del REGLAMENTO.
Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-06.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al DOCUMENTO PE-07.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se
aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones

administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccidn y supervision.
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Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener "lotes" por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos" por concepto de estos
dos ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ninglin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Articulos
56, 57 y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus analisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos Auxiliares, obligatoriamente deberé presentar,
en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las
columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucién por concepto, de acuerdo a lo contenido en el
documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada por el
LICITANTE, multiplicada por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE-08, y cuya suma por
renglon, deberéa corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de multiplicar las
cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el
LICITANTE en el documento PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS...; En la parte inferior se deberan sefialar los
montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente con los
correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, y PE-10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por renglon
de cada semana. Este documento sera congruente con los documentos PT05; PE01; PE08, y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado, en el formato anexo o en formato que contenga lo solicitado en las bases de licitacion.

Se anotard la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra e importes por partida, sub
partida, por concepto y del total de la proposicidn. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato
correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas
por APl y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificara que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si y
con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o
el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

Igualmente se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarén los importes de los conceptos y el monto total de la proposicién
que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.
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La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con numero y
letra en la Ultima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun lo disponga la
LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

EI LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades propias de
la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se
obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originalmente
pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados, a los precios originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-11; PE-01; PE-08 y PE-09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

EI LICITANTE presentara la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los materiales y equipo
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion detallada y de cada uno de ellos, e
indicara las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes, asi como el importe total de todos los insumos
propuestos, que correspondera con el costo directo de los trabajos.

Este documento sera congruente con los Documentos PT-07; PT-08; PT-09; PE-03; PE-04, y PE-05.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta,
el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes
Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la LEY, asi
como en los articulos 63 I, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas, de
fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE
EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se tomara en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la APl en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas cumplan
con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la
licitacidn, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las
proposiciones, no seran objeto de evaluacién, y se tendrén por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacioén adicional para
realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, dicha comunicacién se realizard segun lo indicado en el articulo 66 del
REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o econémica de su proposicién.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la solvencia de
las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtenga cada proposicidn conforme , al "ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas",
de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacién de proposiciones
a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion"; Seccién Tercera: "Contratacién de Obras", al
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igual que a lo establecido en esta convocatoria y en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS

En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

L

a)

b)

d)

La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto,
no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50.0 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obra y de
los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para
garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion detallada de la obra que se
prevean en la convocatoria o invitacién, asi como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas.

La acreditacién sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o
medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacién; en el caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante deberéa sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que cada el
licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econdémicos con que cuente el licitante, que le permita
gjecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios de
mantenimiento u operacién o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones
previstas en el contrato.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que el licitante
acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdémicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del
licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los dltimos dos ejercicios fiscales, 0 en
caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el sequndo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de
otorgar puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad 0 a empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se
comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado,
para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratacion de que se trate,
sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el licitante,
corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones similares a las
requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podré realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de la
convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos anteriores
de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o documentos a presentar,
que hayan suscrito 0 tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitacién; asimismo, podra
establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de Obras;

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion
oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que se trate, que
hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier ofra persona en el plazo que determine la
convocante, el cual no podra ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza
gjecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelacion de la
garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las
obligaciones contractuales, el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se
corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de
contratacion. La convocante establecera en la convocatoria o invitacion el numero de contratos que los licitantes deban
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presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia
que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro sefialado
en el inciso c) de esta fraccion;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podréa incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de contenido
nacional de la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de
instalacion permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecucion de los
trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante presente un
analisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del
valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podra considerarse en procedimientos de contratacion de caracter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido
nacional aplicaré en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la naturaleza y caracteristicas de las
obras lo requieran, la convocante debera incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que proporcione el
licitante, la metodologia y la vision de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los
capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevara a cabo con la presentacion por parte del licitante del programa de capacitacion, la
metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del
personal capacitador.

La convocante debera consultar en CompraNet el registro (nico de contratistas, para verificar la informacion presentada por
los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos ¢) y d) de esta fraccion. En caso de existir discrepancias en la
informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuaciéon o unidades porcentuales, los
documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o unidades
porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los licitantes
que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al licitante
considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencion de mejores
condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse en la convocatoria
0 invitacion, asi como la puntuacioén o unidades porcentuales asignadas a las mismas.

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser igual a 50. Para la
asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera considerar lo siguiente:

I

Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 17.0 puntos.

La convocante para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, deberé considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién y coordinacién de
los trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucién de los
trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de
la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacién de mano de obra, de suministros de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccién, de mantenimiento y
operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podré considerar los siguientes:

1)

Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar
el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente
el licitante, y
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2) Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluird cuando la convocante,
atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacion o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para la ejecucion
de las obras de que se trate;

ll.  Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La API, para distribuir la puntuacion, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, los
siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal
que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada
a este subrubro, debera representar cuando menos el 40% de la ponderacion total determinada por la convocante para el
rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi como de
miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacién o unidades
porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 30% de la puntuacién asignada a este subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 60% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 20% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser igual al total
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro
previamente a la adjudicacion del contrato, sélo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que acredite contar
en su plantilla con dicho personal;

b) Capacidad de los recursos econémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato,
conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacién o unidades porcentuales
asignadas debera representar, cuando menos, el 45% de la ponderacion total determinada por la convocante para el rubro;

c) Participacion de discapacitados 0 empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La API asignara en todos los
casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la puntuacion
establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, y

d) Subcontratacion de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este
subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de
MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos 0 mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante debera
dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

lll.  Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros:

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate,

y

b) Especialidad. Mayor numero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras
con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria
o invitacion de que se trate.
La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el
mayor numero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo asignado, la
convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes,
en raz6n de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.
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En caso de que dos 0 mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo ndmero de
contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

IV.  Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podré establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a este rubro.
Se deberéd asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por
la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al
ndmero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se
asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo ndmero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento
de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto;

V. Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendra un valor de 6.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, unicamente entre los siguientes
subrubros:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la
puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

b) Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacién del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas
al rubro, y

VI.  Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)

Este rubro tendra un rango de puntuacién o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la puntuacién o
unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el numeral ii de esta fraccion. En caso de que la convocante
considere innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la puntuacion o unidades porcentuales del rubro antes sefialado
no se deberén afectar.
La asignacion de puntuacién o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo. Cuando la
transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate, se podra asignar un mayor nimero de puntuacién o unidades porcentuales, las cuales no podran ser superiores a 6;
en este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha situacion, dejando constancia de ello en el
expediente de contratacion respectivo.
Para distribuir el total de puntuacion o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante deberé
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

a) La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;

b) El programa de capacitacion, y

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.
La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, entre
cada uno de los subrubros que lo integran;

El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, debera tener un valor numérico maximo de
50.0.

En la propuesta econémica los rubros a considerar seran:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sélo se
considerara el precio neto propuesto.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econémica, la API verificara que el analisis, célculo e integracion de los

precios cumplan con la condicion de pago establecida en la convocatoria o invitacién en términos del articulo 45 de la Ley de

Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de

aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del articulo 38 cuarto pérrafo de la Ley de Obras y que no

impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacién, la convocante se abstendra de otorgar
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puntuacién o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio
ofertado.

En la propuesta econbémica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

. Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisicion.

Il Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Andlisis, calculo e integracién del factor de salario real; Programa
de montos SEMANALES para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del
personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

. Datos basicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilizacion del equipo de supervision y medicion.

Iv. Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

V. Anélisis para la determinacién del costo de financiamiento y expresién del cargo por utilidad.

3 Anélisis detallado de precios unitarios y Anélisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de precios
unitarios.

Vil. Programa de montos SEMANALES de ejecucion de los servicios de supervision.

Vil Catalogo de conceptos.

IX Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluacién econdmica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicion solvente
cuyo precio o monto sea el mas bajo.

En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinara
atendiendo a la siguiente férmula:

PPAj = 50 (PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,....,n

Donde:
PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicidn solvente cuyo precio es el mas bajo.

PPj = Precio de la proposicién |

W

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluacion econdémica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los licitantes
solventes que se comprometan en el documento PT10.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPYMES), para la ejecucion del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.

. Para calcular el resultado final de la puntuacion o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante aplicara la
siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,....,n
Donde:
PTj = Puntuacién o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y
El subindice ‘j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion, y

IV. La proposicién solvente mas conveniente para el Estado, sera aquélla que reuna la mayor puntuacion o unidades
porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica
obtuvo igual 0 mas puntuacién o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta econémica dé
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como resultado la mayor puntuacion o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el calculo correspondiente de acuerdo con
el objeto de la contratacion, conforme se establece en los Lineamientos.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos, 38 sexto péarrafo de la Ley de
Obras y 67 de su Reglamento, segun corresponda.

V. La proposicion que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicion resulte
solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en
depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto
del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los
subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa invitacion
por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del érgano interno de control y al testigo
social cuando éste participe en el procedimiento de licitacion publica, debiendo levantarse el acta que firmaran los asistentes, sin que la
inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

Los rubros, subrubros y puntaje de la proposicidn técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:

Documento: Descripcion: Calificacion:

PT-01 Constitucion, representacion, y situacion fiscal del LICITANTE. 0.0

PT-02 Estados financieros auditados.

Il Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:

b) Capacidad de los recursos econémicos que necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos
establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacién asignada representara, el 44.4% de la ponderacién total determinada por la

lconvocante para el rubro; (8.0 8.0
PT-03 Manifestaciones escritas articulos 31 XXXI, 51y 78 de la LEY; 36, 38 y 44 | del REGLAMENTO. 0.0
PT-04 Experiencia y relacion de contratos en vigor.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17.0 puntos:
d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de los trabajos.
Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

Il Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

la) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y|
coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacién o unidades porcentuales asignada a este subrubro, representara el 44.44%
de la ponderacion total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se trate. Este aspecto

tendré un valor de ponderacién del 30.0% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.4) 24
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto tendra un valor de|
ponderacién del 50.0% de la puntuacién asignada a este subrubro, y (4.0) 4.0

[Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o participacion en la
resolucion o tratamiento de probleméticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto tendrd un valor de
onderacion del 20.0% de la puntuacion asignada a este subrubro. (1.6) 1.6

c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignara en todos los casos
puntuacién o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la puntuacion,
para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,

Para el caso de que el LICITANTE cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la totalidad de su

planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacidn

ial acto de presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el aviso de alta correspondiente, se utilizara el mecanismo|
de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el procedimiento a que se refiere el parrafo anterior y exista empate
técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior,
tendré una ponderacion de un (1) punto por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de|
empleados. (1.0) 1.0

M. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10 puntos; La distribucion del puntaje sera tnicamente entre|
los siguientes subrubros: 5.0
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a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate. Este aspecto
tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro, y (5.0

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las
caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitacion de que se
trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion asignada a este subrubro

La convocante debera asignar el méximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el mayor|

nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo asignado, la convocante debera

efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razon de los afios de experiencia
del numero de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo numero de contratos of

documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se encuentren en este supuesto. (5.0) 5.0

IV.  Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la API asignara mayor,
puntuacion, al licitante que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la
Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la API, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de
manera proporcional al nimero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se|
asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la

lconvocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; (5.0 5.0
PT-05 Modelo de contrato. 0.0
PT-06 Planeacion Integral y Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro;  (2.0) 2.0
2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de Ig|
puntuacién asignada a este subrubro; (2.0 2.0
PT-07 Relacion de materiales, equipo de instalacion permanente, y su programa semanal.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
la) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacion
asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-08 Relacion del personal obrero, de Oficinas de campo, central, y sus programas semanales.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-09 Relacion de maquinaria, equipo de construccion, medicion, y su Programa semanal.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
c) Equipo de construccion y medicion. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro;
(3.0) 3.0
PT-10 Contrato promesa.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar el control de
la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente el licitante, y
Este aspecto tendra un valor de ponderacién de 11.8% de la puntuacién asignada a este subrubro;; (2.0) 2.0
Il Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
d) Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al licitante que se comprometa a
subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacién. (1.0) 1.0
PT-11 Programa semanal de ejecucion de los trabajos.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:

f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de la obra, tales|
lcomo los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacion|
permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de
lavances y pagos programados. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 11.8% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

Suma: 50.0

Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento de los
siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-04;

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros,
el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios similares y la
capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con lo
solicitado en el documento PT04.

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-09; Que los licitantes cuenten con la maquinaria y
equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que la planeacién integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos;
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Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que el procedimiento constructivo descrito por el
licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucidn considerado en su proposicion;
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02;
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado;
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
¢) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y
En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a
los parametros establecidos en la convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el Gltimo parrafo del
articulo 36 de la Ley.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacion de la
propuesta economica, sera de 37.5 puntos, de un total de 50.0 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA
Documento Descripcion Calificacion

PE-01 Carta compromiso de la proposicion.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 2.5
PE-02 Especificaciones generales y especificaciones particulares.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 25
PE-03 Datos basicos de costo de materiales, equipo de instalacion permanente y su programa semanal.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-04 Datos basicos de costo de Mano de obra, y percepciones del personal; Andlisis, calculo e integracion del factor de

salario real, y sus programas.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-05 Datos bésicos de costos horarios y Programa de utilizacion de maquinaria, equipo de construccion y medicion.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-06 Andlisis del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-07 Andlisis del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-08 Analisis detallado de precios unitarios y de costos basicos auxiliares.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos SEMANALES de ejecucion de los trabajos.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-10 Catéalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0

Suma: 50.0

El puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta econémica sera de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacion economica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

I.  De los programas:

a)
b)

c)
d)

e)

Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccidn sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo de
instalacion permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

Il. De la maquinaria y equipo:

a)

b)

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05:

Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto
de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidn consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con
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el procedimiento de construccién propuesto por el contratista 0 con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o
entidad fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccidn, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

ll. De los materiales:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03;

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que
intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del material de que
se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccidn establecidas en la
convocatoria a la licitacion publica, y

IV. De la mano de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04;

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

I.  Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-10;
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si
y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y
c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. EI monto correcto sera el que se considerara para
el analisis comparativo de las proposiciones;
Il Que el andlisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-08 y
a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales;
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;
c) Que los precios basicos de adquisicidn de los materiales considerados en los anélisis correspondientes se encuentren dentro
de los parametros de precios vigentes en el mercado;
d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios
de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucién del concepto de trabajo de que se
trate, y
f) Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora efectiva
de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;
M. Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacién de los costos basicos y con
las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacién publica;
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los
costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaradn como maximos los rendimientos que determinen
los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;
Iv. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
debiendo ademés verificar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-06 y
a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su

equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
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b) Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra, y

c) Que no se haya incluido algiin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacion publica, deba
pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-07 y

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serén otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacién de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econdémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos SEMANALES, y

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que
se establezca en la convocatoria a la licitacidn publica;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;

VII. Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIIl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y de
instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratacion, se obliga
a firmar el contrato el dia 31 de marzo de 2014, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de
adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversion del anticipo (en su caso), asi como al cumplimiento del
contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos BASES DE LICITACION,
asi como la péliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 02 de abril de 2014, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales
contados a partir de la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacidn de los servicios motivo del Contrato, fecha en que el interesado
recibe la copia del acto de fallo de adjudicacién, conforme a lo establecido en el Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la API
podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién
solvente que resulte econémicamente méas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente
en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 78 numeral |
delaLEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: EI CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten
los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto o Ingeniero
Oceanico, con experiencia minima de Cinco (5) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la
presente licitacién, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION y cualquier orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se considera transmitida directamente al CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le
corresponda:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de casa,
oficina y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.
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Debera estar autorizado mediante la Bitacora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra y
cualquier otro documento oficial que se genere.

En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito
en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultineamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

Para la elaboracién, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga autorizados
para tal efecto la Secretaria de la Funcién Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a
obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cddigos
de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
representante legal enviara oficio de designacién del Superintendente de Construccion acompafiado de la informacién que a continuacion
se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitdcora Electronica de Obra Publica en adelante
BEOP.

I.  La designacién del Superintendente de Construccién debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el
contrato, debera enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los trabajos con
los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

*Nombre(s):

* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:

*Sexo:
CURP:
*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesion:

Tratamiento:
Estatus VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacion Basica Requerida

* Persona:

* Empresa:

* Correo Electronico
(Trabajo):

* Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contrasefa: | A LLENAR POR API | * Confirmar: | A LLENAR POR API

* Miembro de: | CONTRATISTA

Datos Complementarios

Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: Num. Exterior: | NUm. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Codigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Movil):
Correo Electrénico
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(Personal): | |

Estatus y Comentarios

Estatus: | | Comentarios:

*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO usuario)

Tabla 5.

Categoria: | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

*Nombre:
Profesion:
Num. de documento de designacion:

Oficio de designacion.

o . IFE, CURP O LICENCIA
Tipo de Identificacion Oficial : DE CONDUCIR.

IFE (Cadigo trasero), CURP (La

o= Rz q clave) LICENCIA DE

*|dentificacion oficial: CONDUCIR (No. Y lugar)

*Domicilio:

*Teléfono:

Correo electrénico:
Representante Técnico del
Contratista:

Supervision : | NO APLICA
Clave empleado:

NO APLICA

Tabla 6.

En resumen para el Superintendente de Construccion seré requisito indispensable lo siguiente:

1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio
de los trabajos y con los anexos siguientes:

2. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.

3. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contrasefia y
* Confirmar, seguln la tabla 5.

4. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
5. Copia simple de la identificacién oficial con fotografia, y
6. Cédula profesional.

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del contratista
informa la designacién del Superintendente de Construccion, en los términos establecidos previamente. Si el REPRESENTANTE realiza
la designacion del Superintendente de Construccién en contravencidn de lo que estas bases de licitacion establecen, sera de su entera
responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40 primer
parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de
LICITACION, es la Secretaria de la Funcién Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregén,
C.P. 01020, México, D.F., 0 a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.
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DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burocrata, C.P. 28250, los

siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).

f) El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

o) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estas bases de licitacion.

i) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estas bases de
licitacion.

) Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del Representante
Legal.

k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes,

Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre
del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18
posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.

1) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, en los procedimientos de contratacion
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior a
$300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica 0 moral que en su caso resulte adjudicada con un
contrato o pedido, deberd presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" con el que
compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, la
presentacion de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinion
de forma positiva.

Dicha opinién del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y 11.2.1.13 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los 3 (tres)
dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacion correspondiente.

La API requiere a las personas fisicas 0 morales adjudicadas, que la solicitud de opinién al SAT "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea requerida y
entregada a la API previo a la formalizacion de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de
contratacién. Tratdndose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la LOPSRM, las personas
deberan presentar la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace referencia en los parrafos
anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

La "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, sblo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinién al SAT en el
caso de ampliacion de contratos o pedidos.

Si la entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resulté adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procedera
a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccidn, por la falta
de formalizacién del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 137 del

REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de cualquier indole, el

CONTRATISTA, para su entrega formal, deberéa proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisara y autorizar, el levantamiento actualizado

de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que fueron aplicadas asi como los
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manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE deberéa considerar
el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL
COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocera ninglin pago extraordinario, ni modificacion a los precios unitarios originalmente pactados,
en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta Licitacion, el
LICITANTE debera dirigirse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col.
Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315y 71404, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

El Director General de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, conforme.- razén social del LICITANTE
S.A.deCV.

Dr. J Jesus Orozco Alfaro nombre y firma del representante legal
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASi COMO DEL 136,
173, 174,175, 176, 177, 178 primer parrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57, Fraccion I, y 58
de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente deberé constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacidn por escrito de la solicitud, estudios
y documentacioén que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del
Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera
emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o
entidad apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o
complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, 0 no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando el
Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los ajustes
de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin
perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el mes
de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se
haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al productor
y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos de procedencia
extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el nimero indice se
determinara con el valor promedio de los Ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — dolar, que publica el Banco de
México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicién, el incremento que autorice la Comisidén Nacional de Salarios
Minimos, para el area geografica "A".

4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se

aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el
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cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones
generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se
aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento
o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacidn de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y
apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y
el Ultimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la fecha de
inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los freinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacién de las
proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual debera
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacion publica y en el contrato
correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de
proposiciones. Este factor de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacidn, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que serd aplicado a
cada estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

La actualizacién a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley debera ser solicitada por el Contratista por una sola
ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que con ello
se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos
sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacién:

o Larelacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine
el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, asi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la
Ley;

M. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucién convenido, a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en
funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos previsto en la fraccidn | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratdndose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando las
matrices de célculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecucion
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos
de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de

obras publicas publicados por el Banco de México.
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Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerira que el Contratista presente documentacion
justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que procedan en el periodo
correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sélo sera ajustado
el saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién” que el Gobierno Federal ha implementado a través
de la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con el propésito
de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracién con el llenado del
formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 6 bien enviarlo a mas tardar dos dias después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
. LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Licitacion N°: LO-009J3B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14) Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de, Manzanillo, Col.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN SE
CONSIDERE. (Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
deacuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo
Junta de El contenido de las Bases es claro para la
1 adlaraciones contratacion de la obra o servicio que se
pretende realizar.
9 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.
Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razén de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econoémicas
En el fallo se especificaron los motivos y el
5 Fallo fundamento que sustenta la determinacién del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.
10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.
9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
6 El trato que me dieron los servidores publicos
de la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.
7 Volveria a participar en otra licitacion que emita
la API Manzanillo.
3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad
aplicable.
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Si Ud. Desea agregar algiin comentario respecto a la licitacion, favor de anotarlo en el siguiente cuadro.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.
A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a méas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo, por

cualquiera de las siguientes opciones:
o Enla Gerencia de Administracién y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo electronico, con la direccion: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.com.mx

y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcion ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accién del gobierno federal.
En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la
Convencion para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales,
hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencién busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar
la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencidén cumplan con las recomendaciones
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -la primera ya fue aprobada-
en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencién.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la atraccion de
inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradicion).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cddigos de conducta, de mejores préacticas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o
para la empresa.

¢ Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno
asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion, acceso a los activos sin
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revisién de la Convencién (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la legislacién
nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las recomendaciones
de la Convenci6n, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros
medios, como la revisién de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de
las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar donde el acto de cohecho
haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos contribuyendo a
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencion y por tanto la comision de
actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"
Cometen el delito de cohecho:

l El servidor publico que por si o por interposita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera
otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la
fraccion anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:
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Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios de prisién, multa
de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e
inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrén de dos afios a catorce afios de prision, multa de trescientas a
quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e
inhabilitacion de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran en
beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores pUblicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si 0 por
interpdsita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucién de asuntos relacionados
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

[I. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucién de cualquier asunto que se encuentre fuera del
ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

1. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitacién o
resolucion de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisién de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo publico
considerado asi por la ley respectiva en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias
0 empresas autonomas, independientes o de participaciéon estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier
organismo u organizacion publica internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este Cédigo,
el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podré decretar su suspensién o disolucién tomando en consideracién
el grado de conocimiento de los drganos de administracion respecto del cohecho en la transaccién internacional y el dafio causado o el
beneficio obtenido por la persona moral"
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE

SERVICIOS
API-MAN-GO-I-10

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier obra,
mantenimiento ¢ reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar riesgos, prevenir
accidentes y la contaminacién del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacién en general que se requiera realizar en las areas de uso comun y en
general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacién a la Gerencia de Operaciones de la APl de Manzanillo, S.A. de C.V.
Obtenido la autorizacién mencionada en el punto 1, todo contratista ¢ prestador de servicios, deberd gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos, material, etc.,
sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la API MAN. y obtener su autorizacién con
el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones para no
generar condiciones 6 actos inseguros.

Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

Los automdviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto portuario y por
ningun motivo deberén de rebasar los limites establecidos.

Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las areas
designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por areas ajenas.

Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que generen
condiciones inseguras.

Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/é herramientas, chispas de trabajos
de soldadura y oxicorte 6 cualquier otro objeto, debera acordonarse el rea por parte del personal de seguridad del contratista ¢
prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

Cuando en la ejecucién de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas ¢ patios de maniobras
portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a fin de programar y
coordinar lo conducente.

Se debera acordonar y sefializar las &reas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicion de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacion 6 reparacion de mallas, construcciéon de machuelos, instalaciones
eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacion de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles, estas sefializaciones
deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el area de trabajo debe estar
perfectamente iluminada.

Antes de utilizar cualquier &rea para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la autorizacion
correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras 6 Cesionarias,
debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones
para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/6 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de Ecologia, por
medio de la Residencia de supervisién de obra, sanitarios mdviles, exclusivamente para el servicio de su personal, por lo cual,
éstos deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de higiene, asignando una 6 varias
personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios, cuantas

veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.
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Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios moviles a fosas sépticas 6

directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista 6 prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha
condicion, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las compaiiias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de trabajo
(de fumigacién) para que dicha dependencia realice la inspeccion correspondiente, evitando posibles siniestros, personal de dicho
centro.

Es obligatorio para las compafiias de fumigacién retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccién ambiental,
para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/6 prestadores de servicios que deban realizar

dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo
momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, sera motivo de suspension de labores,
hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la autoridad
competente, segun corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con poder de
decision y con conocimiento en la materia para coordinar 6 controlar actividades, maniobras ¢ cualquier otro asunto
relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de trabajo.

b) Del equipo de proteccion personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, debera invariablemente portar uniforme
(ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de seguridad, fajas,
proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-bocas, etc. y proteccion
auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion, anclajes y sogas para trabajos de
altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin completo con material de curacién.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista 0 prestador de servicios que tenga que realizar obras ¢ trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicion, etc.). Invariablemente debe contar
con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincidn de incendios dependiendo de la magnitud del
riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los vehiculos utilizados
deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccion de los trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la realizacién
de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

e Los tanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara que los
equipos se encuentren tirados en el suelo é parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Lostanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.

e Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de ajuste” y
sus respectivos mandmetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus
aditamentos antes mencionados.

e Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos los
medios el uso de mangueras dafiadas  unidas con tuberia de cobre y abrazaderas 6 por algun otro medio no adecuado.
Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores especiales para tal
fin.

e Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accién se considera una
condicion de alto riesgo de incendio en la persona.

e Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él érea
deberéa ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para detectar la
presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacién de humos toxicos.

o El responsable de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de servicios debera permanecer en supervisién
constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos
trabajos hasta el término de ellos.
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e Altérmino de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compaiiia contratista 6 prestador de
servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales encendidos que
pudieran ocasionar un incendio.

o Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchén protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Almacenaje:

e Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

o Deberan estar separados los tanques llenos de los vacios.

e Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

e  Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segiin Norma NFPA 704,

e) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

e Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por todos los
medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

e La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

e El area donde se efectue el suministro del combustible, debe ser un area retirada del lugar donde se efectien “trabajos
en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Aimacenaje:

e El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado, debidamente
resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria 6 areas forestales susceptibles de incendiarse,
previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

e  Deben estar plenamente identificados.

e Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

e Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metalicos y sin fugas 6 escurrimientos
debiendo estar plenamente identificados.

e  Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacién de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las siguiente
acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

Del Generador: El generador (contratista ¢ prestador de servicios), se considera una persona fisica 6 moral que como resultado
de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), estd obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere,
debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada al suelo, al mar
6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.L.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Toxicos,
Inflamables, Bioldgicos-Infecciosos): El generador estd obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores que
cumplan con las condiciones éptimas de seguridad; ademas estaran debidamente sefializados; el generador estard obligado a
manejar, resguardar y vigilar su disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto ¢ al ser mezclados con
otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacion; 0 particulas, gases, 6 vapores peligrosos; pudiendo ser ésta
una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Méviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no peligroso, y su
funcién es evitar su dispersion & evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accion de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion 6
evaporacion y asi facilitar su manejo.
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g) De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 rehlso a los sitios para su disposicion final.

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de basura,
teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no deberéa rebasar de mas de un dia sin retirarse.

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.L.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Toxicos, Inflamables, Bioldgicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal  plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos peligrosos
generados.

e Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e  Se deberan delimitar las &reas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de asbesto
como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de ecologia el programa
de recoleccion de los mismos.

e El contratista y/6 prestador de servicios debera contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una empresa
especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos (La lista de
empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se debera informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato al
saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en estos
€asos).

o Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar cumplimiento a las
disposiciones anteriores.

j)  Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Biologicos - Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, carton, telas, plasticos, cascajo, desechos organicos
de jardineria y comida, entre otros.

k) Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran peligrosidad, asi como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo
que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite 6
pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote, intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas,
sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes y
todos los listados en la norma oficial que corresponde.

Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisidn de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios portatiles.
Los prestadores de servicios y/d contratistas deberan retirar por sus propios medios & subcontratando a prestadores de servicios
autorizados que efectuan la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccién de obras que se realicen en el puerto, por
cuenta de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atenderd lo siguiente:
Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

La obra y sus limites fisicos, estara sefializada.
Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la obra.

Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emision de polvo y
afecciones a terceros, o a la calidad del aire.

Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
6. Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de residuos y de
restos de materiales.

o bdh -

o

Elabord: Reviso: Autorizo:

Centro de Emergencias Lic. Omar Lepe Vasconcelos Dr. J Jesus Orozco Alfaro
C. Abel Meneses Fernandez Gerente de Operaciones Directora General
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Oficio Circular Num. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacion, Economia y Funcién Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se determind
insertar en las bases de licitacion para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de
la Administracién Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la siguiente
prevencion que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara las
medidas necesarias para asequrarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha del
mismo, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que
le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su
Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar
aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de
cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado
de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate,
cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de
Poblacién...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley antes
mencionada, tal prevencion solo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacion publica o de invitacion a
cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacién del contrato, de la
manifestacién por escrito que contempla la prevencién antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia tendré que precisarse en
las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el area competente de las dependencias
o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. )
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-009J3B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14)

RUBRO:

Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de, Manzanillo,
Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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, DOCUMENTO PT-01
CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y SITUACION
FISCAL DEL LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2014,

DR. J JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

En atencidn a la convocatoria para la licitacion publica nacional del dia......deImesde .........ccccoevviiiniiinnnns del afio en curso, por medio de
la cual la API convoca a participar en el Procedimiento de contratacién por licitacién publica nacional, clave ....................... relativo
S PSS POPROPRUPN

Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su domicilio es
.......................................................................................................................... , para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para
practicar las notificaciones aln las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que €l C.........cooooveiviiiiiiiie e, , €s mi Representante Legal y
cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal De COntribUYENEES:...........veiiiiiiiiiiiic e

Denominacion 0 RazON SOCIAL............coooeiiiee e

Descripcion del objeto social de 18 @MPrESa: ... e

Relacion de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de la

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDBre del @POUEIATO ... ..coiiiieiie e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
PROtOCONIZO. ...ttt e e e as

Correo electronico del LICITANTE:

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal

Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT-02
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Nombre de la Empresa
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL DE B | — DEL 20---
(Cifras en Pesos)

2013 100% 2012 %

Ingresos por obra

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos generales

Utilidad (Pérdida)
de operacion

Gastos (Productos)
Financieros

Utilidad (Pérdida)
Antes de Provisiones

Impuestos sobre la
Renta

Participacion de
Utilidades a los
Trabajadores

Utilidad del ejercicio

Representante Legal

Nombre y firma

Contador Publico (Nombre y firma)
Cédula profesional y Registro SHCP
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ACTIVO 2012
Circulante:
Efectivo en caja y bancos
Cuentas y documentos por cobrar:
Clientes
Impuestos por recuperar

Deudores diversos
Otros

Inventarios (Anexo I)

Pagos anticipados

Suma el circulante

Fijo:
Maguinaria y Equipo (Neto) (Anexo II)

SUMA EL ACTIVO

vehicular en el Puerto de Manzanillo, Col.

Nombre de la Empresa
Balance General

2013 PASIVO 2012-

A Corto Plazo:

Obra pendiente de estimar (Anexo Ill)
Proveedores (Anexo V)
Acreedores diversos
Documentos por pagar (Anexo V)
Impuestos por pagar
Impuesto Sobre la Renta por pagar
Participacion de Utilidades por pagar
SUMA DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

Capital social (Anexo VI)

Resultado de ejercicios anteriores (Anexo VII)
Resultado del ejercicio

Otros (Anexo VIII)

SUMA EL CAPITAL CONTABLE

—SUMAELPASVOY———
CAPITAL CONTABLE

AL

(Cifras en

2013

DEL 20---
pesos)

SCT

En relacion con el balance general y estado de resultados de (NOMBRE DE LA EMPRESA) al (fecha), manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la
Administracién de la Compaiia tiene la responsabilidad sobre la informacién que aparece en los estados financieros y anexos adjuntos, mismos que han sido

preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto por:

Representante Legal

Nombre y firma

66/120

Contador Publico

Nombre, firma, cédula profesional y Registro SHCP

Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT03

MANIFESTACIONES ESCRITAS

ARTICULOS 31 XXXI, 51 Y 78 DE LA LEY; 36, 38
Y 44 |, DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2014.

DR. J. JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ... relativo

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por
mi mismo o0 a través de interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la API,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser
contratado para la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LICITANTE, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa
no se encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados
por esta LICITANTE, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a de de 2014.

DR. J JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.
PRESENTE.

Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ....................... relativo

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de
nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que
mi representada, conoce el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracién de la proposicidn, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso,
le proporcionaré la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los términos de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la APl nos ha
proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratarg,
SEIAN .t e ettt —eeea e et e e e s e e e e

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencidn, aplicacién y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacion y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comision
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT04
EXPERIENCIA'Y RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa LICITANTE:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado a la fecha:

Monto real por ejecutar a la fecha:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT05
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

Ver anexo que lleva por nombre “Modelo de Contrato”
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DOCUMENTO PT06

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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, DOCUMENTO PT07
RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, Y SUPROGRAMA SEMANAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

74/120



V\ﬂ, Procedimiento de contratacién mediante Licitacién Publica Nacional clave. LO-00943B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14) Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Procedimiento:
Rubro:

Puerto de Manzanillo, Col.

Programa de adquisicion de materiales y equipo de
instalacion permanente

SCI

Documento
PT-07
Hoja 1 de

Ne

Descripcion detallada del material

Unidad

Cantidad

SEMANAS

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion:

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL
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] DOCUMENTO PT08
RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE
CAMPO, CENTRAL Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Documento
Procedimiento: Programa semanal de utilizacion del personal
Rubro: PT-08
Hoja de
Parid Total SEMANAS
Ne. Categoria Cantidad Suk? T)a?ti?ia de jornales

por categoria

Personal obrero

Personal de oficina de campo

Personal de oficina central

Inicio:
Terminacion:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT09
RELACION DE MAQUINARIA,

EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU
PROGRAMA SEMANAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

Procedimiento de contratacién mediante Licitacién Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14) Construccién de accesos Peatonales y
vehicular en el Puerto de Manzanillo, Col.

oM ONES
¥ TRANSPORTES

DOCUMENTO No.

a DE MANZANILLO, S.A. DEC.V. Relacién de maquinaria y equipo de medicién PT-08
Sy
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
N° de o . . . s Valor de . . . i
. Lo . Por Afio de o . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida util A Propietario | Lugar de ubicacion Ocupacion Fecha de
Unidades en Descripcién y marca Propio . N° de Serie B Adquisicion ) —
arrendar | construccion (con unidades) hp remanente X actual actual actual disponibilidad
la obra moneda nacional

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa semanal de utilizacién de maquinaria y Documento
Procedimiento: equipo de construccién y medicion.
Rubro: PT-09
hoja  de
Concept Equipo y/o Maquinaria | Rendimiento [ Nimerode | Total deh SEMANAS
oncepto . . quipo y/o Maquinaria endimiento umero de Otal ae horas
del documento PT-11 Unidad | Cantidad (Capacidad) Horario unidades por equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ] 1 12

Inicio
Terminacion

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-10
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa
, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE vy por otra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo

sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita
con instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada “ " con RFC y cuenta con facultades
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita
con el instrumento notarial anexo.

3. Laempresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacion , relativa a

4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE
CALIDAD vy cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas
respectivas), asi como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su
actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacién de servicios de laboratorio para
el control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la
asignacién de la realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el
PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
“ " en el supuesto de obtener el
beneficiario la asignacion de dicha licitacion. Se anexa la relacion precisa de la maquinaria y equipo de laboratorio para control
de calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi
como de los certificados de calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias
habiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA .- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA.- EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.
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SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una
vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participa, antes de la firma del contrato de obra
respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil
vigente para el Distrito Federal.

OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA .- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa
, representada por el C. en
adelante el PROMITENTE y por otra parte la empresa , representada por el

C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , Y cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, sequn lo acredita con instrumento notarial que se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa

denominada con RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato,
segun lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. EI BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo
de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el
6ptimo estado y disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacién de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacidn antes citada y obtener con ello la asignacion de la
realizacién de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo que se pactan, consistentes en ya
que este sea utilizado en la construccion de la obra de referencia y presentarlo en éptimas condiciones con las especificaciones
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacién del contrato correspondiente. Se anexa la relacion
precisa de la maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional
de la maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito
para su confiabilidad.

CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato
promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil
vigente para el Distrito Federal.
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OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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DOCUMENTO PT11
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Documento PT-10 Documento
Procedimiento: Programa semanal de ejecucion de los trabajos
Rubro: PT-11
Hoja de
SEMANAS
o Subtotal por
Ne. Concepto de obra Partidas
Inicio
Terminacion

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PEO1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2014.
DR. J JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ... relativo
OO PPPP PP TP

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y
por lo tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con nimeroyy letra)

Que oportunamente se recogié el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha
tomado debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevaré a cabo la ejecucién de la obra; que se aceptan
integramente los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados
por el suscrito en los términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacion y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que
tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demas actos
que de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y
conforme a los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de la obra se llevaran a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa
Semanal de Ejecucidn de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las cldusulas del
Modelo de Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones
anteriores en ningun caso servira posteriormente para aducir alguna justificacién para el incumplimiento del CONTRATISTA y del
Programa de Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente
de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos
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conceptos se hara al precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Superintendente de Construccion,
para la ejecucion de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa,
quien cuenta con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacidn; que conoce ampliamente
los alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PE02
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
L INFORMACION GENERAL

1.1.-  Concurso y obra.

1.2.-  Descripcién de la obra.
1.3.-  Aclaraciones.

14.-  Abreviaturas.

Il.- GENERALIDADES

2.1- Servicios.

2.2- Coordinacion de los trabajos.
2.3- Dafios a terceros o bienes de API
2.4 .- Siniestros.

25- Cantidades de obra.
2.6.- Maquinaria y equipo.

2.7- Moadificacion del sitio original de los trabajos.
2.8- Precios unitarios.
29- Trazos y niveles.

210.-  Materiales.

2.11-  Similitud en calidades.
212.-  Acero.

2.13-  Conectores mecanicos.
2.14-  Cemento.

2.15-  Agregados.

2.16.-  Aditivos.

217.-  Concreto premezclado.
2.18-  Control de calidad.

2.19-  Sefialamiento y Alumbrado
2.20.-  Transporte Maritimo

221.-  Limpieza.

2.22.-  Conceptos extraordinarios.
2.23- Responsabilidades del CONTRATISTA.
2.24-  Acarreos.

2.25-  Aspecto Ecologico

.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

V.- RELACION DE PLANOS.
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L INFORMACION GENERAL

1. LICITACION Ne.
12 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Accesos en el recinto portuario

Flujos vehiculares: El incremento de vehiculos de carga que circulan dentro y fuera del recinto portuario ante la entrada en
operacion al 100% de la Terminal Especializada de Contenedores (TEC l), y el presente crecimiento en operaciones de las
Terminales Especializadas ya existente, generan que con mas frecuencia se observen largas filas de camiones en las vialidades
interiores al recinto portuario y vialidades exteriores préximas a los accesos que actualmente se tienen como son el Acceso San
Pedrito (*1), Acceso Pez Vela (*2) y el recién Acceso Zona Norte, (*3). Ver imagen 1.

Flujos peatonales: Actualmente en los accesos en los que se lleva a cabo el control peatonal no se cuenta con instalaciones que
resguarden de la intemperie los equipos de revisién o a los usuarios, y ante la generaciéon de empleos y demanda de personal
por el crecimiento de las operaciones de las Terminales Especializadas traera como consecuencia implementar instalaciones
con equipos de mayor tecnologia que garanticen un control y revisién 100% eficiente.

Adicional a la carencia de instalaciones en las que se realicen el control peatonal adecuado, otro factor de consideracién son los
trayectos a pie que actualmente realiza el personal dentro del recinto portuario para llegar los destinos de trabajo. Estos en su
mayoria se realizan por areas en las que ponen en riesgo su integridad ya que caminan sobre los muelles o los patios de
contenedores, en donde es constante el movimiento de carga y descarga de las grlas, asi como los flujos de camiones de
carga.

Acceso en la Zona de Actividades Logisticas (ZAL).

Por su parte el Acceso a la Zona de Actividades Logisticas (*4). Ver imagen 1, esta actualmente no cuenta con instalaciones
para un correcto control vehicular ni peatonal, por lo que no se tiene ordenamiento ni direccionamiento correcto en la entrada y
salida de los vehiculos de carga, lo que ha generado saturacion vehicular en la zona de la carretera Pez Vela-Jalipa, causando
molestias a la ciudadania.

Si bien la SCT desarrolla actualmente la obra para la ampliacion a 6 carriles esta vialidad, es necesario instalaciones e
infraestructura que ordene los flujos vehiculares sobre todo en lo que se refiere en la incorporacion y salida de esta Zona de
Actividades Logisticas.

El Puerto de Manzanillo enfrenta el reto de preparar un desarrollo adecuado de infraestructura e instalaciones para mantener su
competitividad, por lo que se plantea la necesidad de ejercer acciones en el corto, mediano y largo plazo que permitan concretar
su desarrollo con gran impacto en la economia regional y nacional.

1.3 ACLARACIONES.
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares seran estas Ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones.

c) Planos y Croquis.

d) Catalogo de Conceptos.
e) Normas.

EI LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE
CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones
contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada
concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo niimero
no aparezca, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOS.
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Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderé por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

APl Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden
la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacién de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

fofo: Fierro fundido.

fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a
través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a
la fecha de la apertura de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacién Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccién o relativos, motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pg: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e
informacién adicional autorizada por al API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la APl 6 persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, las obras que ejecute el
CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccion o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 85, 86 y
86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de
supervision.
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RESIDENTE Servidor Publico designado por la API, quien fungird como su representante ante el
DE OBRA: CONTRATISTA.
RESIDENTE DE El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISION ante la API, para cumplir con los
SUPERVISION: Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion
ylo supervisién de los trabajos de obra.
SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEP: Secretaria de Educacién Publica.
SUPERINTENDENTE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones
CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.
TMA Tamafio maximo del agregado.
TERMINOS DE A lo contenido en el presente documento.
REFERENCIA:
VRS: Valor Relativo de Soporte.

1. Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades seré el siguiente:

1. Circulares Aclaratorias
2 Especificaciones particulares.
3 Especificaciones generales.
4, Planos y Croquis.
5 Catalogo de Conceptos.
6 Normativa SCT.

Il. GENERALIDADES.

21 SERVICIOS.

El LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la
informacién que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de
agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por
otra parte, obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran
considerados dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

2.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese ofra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el
CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se
produzcan interferencias entre si. No se reconocera ninglin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad
portuaria por ninglin motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacioén en que se
encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o
indirectos; y para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

2.3. DANOS A TERCEROS.
Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones,

efc., propiedad de terceros o API, la reposicién y/o reparacion serd por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfaccién del
REPRESENTANTE
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24. SINIESTROS.

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en
proceso de ejecucion o terminada y atn no recibida, el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los dafios causados siempre y
cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones
contenidas en el contrato.

2.5 CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO PE 10 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximadas. Si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente
considerado, El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados.
Unicamente se pagaran los voldmenes realmente ejecutados.

2.6 MAQUINARIAY EQUIPO.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este
supuesto acepta que no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

2.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los
precios unitarios propuestos originalmente.

28 PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y
en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto
cumplimiento de las condiciones establecidas.

29 TRAZOSY NIVELES.

El REPRESENTANTE entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion
de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutaré los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo
considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y este proporcionara los datos requeridos. La localizacion
general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucidn haciéndose responsable de cualquier futuro error
causado por la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erroneas.

210 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos y de primera calidad debiendo
aprobar las pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES.
En lo que corresponde a la proporcion de insumos como similares en calidad se deberan respetar rigurosamente las siguientes
indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opcién para elegir un insumo como similar,

Unica y exclusivamente procedera si en la relacion del concepto se manifiesta esta opcidn de acuerdo con las siguientes
modalidades:
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Cuando en el concepto 0 especificacion particular se indique un material y/o equipo especifico el LICITANTE debera
presupuestar el indicado y no otro.

Cuando en el concepto o especificacion particular se indique uno o mas materiales y/o equipos de marca determinada, la
ejecucién de los trabajos debera realizarse exclusivamente con el sefialado; Unicamente y solo cuando se presenta la
opcion de elegir otro como similar en la propia especificacion particular, el LICITANTE podra proponer algunos similares a
los indicados anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el
que propone como similar; indicando para estos ultimos su descripcion totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio
de fabricacion, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones
técnicas, catalogos, manuales y/o instructivos de operacién y en general toda la informacién necesaria que permita a API
estar en posibilidades de poder definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad.

212 ACERO.

Para efectos de cuantificacién y pago, el acero de refuerzo se medira considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla
indicada fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio
unitario correspondiente deberan prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y

dobleces.

NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA

LAS VARILLAS.
Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugacion
NUmero de Peso Diametro Areadela Perimetro Separacion Altura minima | Longitud Perimetral
designacion unitario mm seccién mm promedio promedio minima de la
(b) Kg/m transversal méxima mm corrugacion.
mm?2, mm mm
2 0.251 6.4 32.0 20.0 — e e
2.5 0.384 79 49.0 24.8 55 0.3 18.6
3 0.557 95 71.0 29.8 6.7 0.3 224
4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9
5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 375
6 2.250 19.1 287.0 60.0 13.4 1.0 45.0
7 3.034 222 387.0 69.7 15.5 1.1 52.3
8 3.975 254 507.0 79.8 17.8 1.3 59.9
9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 14 67.4
10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 1.6 74.9
11 7.503 349 957.0 109.6 24.4 1.7 82.
12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 1.9 89.8
a) El diametro nominal de una varilla corrugada corresponde al diametro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario

b)

que la varilla corrugada.

El nimero de designacién de las varillas corresponde al nimero de octavos de pulgada de su diametro nominal. La varilla
del N° 2 se fabrica Uinicamente como varilla lisa (alambron).

Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomaran del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto
Mexicano de la Construccion del Acero, A.C.”

El acero para concreto hidraulico debera colocarse en la obra sin oxidacion perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas,
hojeaduras y deformaciones de secciones.

El acero de refuerzo se doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su didmetro, no se
autorizara el doblado en “caliente”.
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Los dobleces se haran alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:

a).- En estribos, que tenga un didmetro igual o mayor de dos veces el de la varilla.
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un didmetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla.
¢).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un diametro de igual 0 mayor a 8 veces el de la varilla.

2.13 CONECTORES MECANICOS.

Las varillas cuyo numero de designacion sea del 8 y mayores, se uniran entre si mediante conectores mecénicos prensados en frio
de tipo Mexpresa o similar. No se permitira el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se debera conectar mas del 50
% de las varillas de una seccién al mismo nivel o plano.

Los conectores mecanicos deberan cumplir cuando menos el 125 % del limite de fluencia de la varilla. Cualquier unién de
varillas a tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76
numeral 7-5-5, ASME seccién Ill, division 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2

La Contratista debera entregar junto con el embarque de los conectores mecanicos para la unién del acero de refuerzo, un
reporte del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran
ensayes en laboratorio de uno o varios especimenes por cada partida o fraccién. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio
aprobado por la Gerencia de Ingenieria de API.

2.14 CEMENTO.

El cemento que se utilice para elaborar el concreto sera CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-
414-ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso sera este ultimo el que se deba considerar. En cualquier
caso el LICITANTE indicara dentro de su propuesta, en cada analisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo
con el estudio de mercado que se efectlie en la zona donde se ejecuten los trabajos. EI consumo minimo de cemento tipo Puzol&nico
que se utilice para la elaboracién del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, debera apegarse a lo establecido
en la tabla contenida en la NORMA SCT, mas un incremento del 10% como minimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT.

EI CONTRATISTA sera el Ginico responsable de dar cumplimiento a la especificacion de calidad y resistencia del concreto.

LA API, no aceptara ninguna modificacion a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento
sujetandose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones.

2.15 AGREGADOS.

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto serdn medidos en peso y por separado de acuerdo
alo dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F .08 de las Normas.

Los materiales para la elaboracion del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA
SCT "MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO".

2.16 ADITIVOS.
En caso de que sea necesario algun aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este serd propuesto por el
CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitiran aditivos que contengan
cloruros, se debera utilizar todos los productos de un mismo fabricante.
Seré responsabilidad del CONTRATISTA la dosificacion y el empleo de los aditivos.

217 CONCRETO PREMEZCLADO.

Para efectos de cuantificacion y pago, en su caso, se debera deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el
acero de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificacion efectuada para éste ultimo.
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Los concretos seran premezclados y deberan ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales seran medidas en peso
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T.

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de la calidad del concreto, por lo tanto debera usar un proporcionamiento que satisfaga
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificacién de cemento indicada en el numeral 2.14.

2.18 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacién de las estimaciones se exigirda al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el
proyecto. La API se apoyard, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del
CONTRATISTA, del que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera
proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

CONCRETO.

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un dia y/o por cada 10 (diez) metros
cubicos de concreto. Las muestras se obtendran de "bachadas" elegidas al azar y cada una debera de constar de 6 (cilindros)
especimenes obtenidos de la misma "bachada". Los especimenes seran probados a los siete; catorce y veintiocho dias o0 como
lo autorice el REPRESENTANTE de API; reservandose el derecho de su aceptacion definitiva o hasta obtener los reportes de
control de calidad que certifiquen la resistencia de disefio.

El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de
que este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO
PROMESA", y debera considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD-

El contratista debera obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de
calidad y en su caso, pélizas de garantia a nombre de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al
momento de hacer el fincado de su pedimento, las recabara. EI CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que
presente concuerden con los lotes de fabricacién o en su caso, nimeros de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la
garantia sea expedida, referenciando alguna factura pagada por el contratista, debera anexarse copia de la misma y solicitar que sea
el beneficiario en todo momento sea la AP!.

2.19 SENALIZACION Y ALUMBRADO.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la sefializacion de las areas de trabajo, vialidades aledafias y obras de desvio, asi
como realizar el mantenimiento permanente a esta sefializacién e iluminacién asegurandose de que el flujo en vialidades
primarias y secundarias se mantenga durante la ejecucion de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto
de Manzanillo Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta sefializacién debera estar iluminada
adecuadamente por la noche, debido a las caracteristicas de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el dia, toda
vez que la actividad en el Puerto Interior no se puede interrumpir.

EL CONTRATISTA debera mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacion de los trabajos de
la obra e inspeccion de los mismos, por lo que debera considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra,
sin cargo por conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT.

2.20 TRANSPORTE MARITIMO. (No aplica)

El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, debera contar con el certificado de matricula y certificado de
seguridad maritima vigentes, los cuales deberan ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido sera imputable al Contratista, por lo cual API no aceptara
reclamacién alguna por este concepto.

El Contratista deberd mantener permanentemente durante la ejecucién de la obra, transporte maritimo, consistente en Lancha
con motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente.

2.21 LIMPIEZA.
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El CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la
construccion de la obra.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de
materiales y/u objetos al fondo acuético y en caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del
CONTRATISTA.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del REPRESENTANTE.
2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacién sélo podra ejecutarse previa
autorizacion por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitacora correspondiente.

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Tanto el procedimiento de ejecucion como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad.
El CONTRATISTA sera el Ginico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

EI CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de haber dafios, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfaccion de la API.

2.24 ACARREOS.

Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, seran bajo su exclusiva
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecucidn de los trabajos, no se aceptara
ningun incremento en los precios unitarios originalmente pactados.

Solamente se reconocerén los incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del
Gobierno del Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizaran como relativos de precios, para determinar las variaciones a
aplicar.

Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavacion, demolicion o dragado que se retire de la obra se debera obtener
la autorizacion del Representante de API.

2.25 ASPECTO ECOLOGICO

El CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan contemplar los aspectos
ecolégicos de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas:

Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios
autorizados para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de
encontrar basura durante la realizacion de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la
localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el
uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su
disposicion final.

Realizar en tierra la revision periddica y mantenimiento menor de los vehiculos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad

de no rebasar los limites maximos permisibles por la emisién de humos de hidrocarburos y monéxido de carbono que
establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
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Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de
desguace y en el mantenimiento menor del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en
contenedores metélicos con tapadera para su posterior disposicion y canalizacién a empresas de servicios que los soliciten para
su utilizacién o reciclamiento.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control que sefialan los Reglamentos
vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas recicladoras.

Queda estrictamente prohibida:
La disposicion a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables,
ajustandose a los niveles establecidos.

Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparacién de maquinaria y equipo de construccion

Asimismo, el CONTRATISTA debera aceptar que conoce la legislacion, reglamentacion y normas aplicables en este tipo de
trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacion del medio ambiente
maritimo.

ll. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un
codigo que corresponde a una especificacidn particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario

correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se debera entender que se refiere a los conceptos, que le son
correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS"

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LO-009J3B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14)

Presentacion de proposiciones
RUBRDO:

Construccion de accesos Peatonales y vehicular en el Puerto de,
Manzanillo, Col.

Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano
1. PLANOS A LICITAR 01

Nota: .
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DOCUMENTO PEO03

DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES,
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU
PROGRAMA MONTOS SEMANAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES
DE MANZANILLO, S.A.DEC.V. PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y PE-03
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Unidad| Cantidad PU Importe Semanas Total

Erogaciones Parciales
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razoén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE04

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA,
Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL.

Procedimiento: Hoja de
Rubro:
N° Categoria '_I'otal de Salario real Subfotal Por Semanas Total
jornales categoria

Oficina de campo
Personal obrero

Personal Técnico, Admvo y de apoyo

Oficina central
Personal Directivo, Técnico y Admvo.

. Parciales
Erogaciones

Acumuladas
I

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razon Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE05

DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS: Y
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA,
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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MANZANILLO

A

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Nacional clave. LO-009J3B002-N03-2014 (API-ZLO-03-14) Construccion de accesos Peatonales y
vehicular en el Puerto de Manzanillo, Col.

PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIIOS PARA

UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y

CT

ST, A DF

comi 1ONES
¥ TRANSFORTES

Ry MEDICION
Licitacion N°
Rubro:
Valor de Cotizacion de Valor de
N° de A, Afio de . | Capacidad Nominal | Potencia | Vida atil | Adquisicion en N, Valor de las | Valor del equipo | Costo horario | Costo horario en
X Descripcion y marca L N° de Serie 3 lamoneda | Adquisicién en . .
Unidades construccion (con unidades) hp remanente moneda . . llantas sin llantas Activo Espera
extranjera extranjera |moneda nacional

Periodo de ejecucién de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Razon Social del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal
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Documento PE-05
COSTO DE HORA MAQUINA
FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : H.P. RPM
Precio de la maquinaria considerada
como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)
Precio de las llantas (Pn) $ Anos de vida util (Ve) en horas
efectivas de trabajo
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)
Tasa de interés anual (i) Prima anual de seguros (s)
Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacion (Fo)
Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $
Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econémica de las llantas en horas (Vn)
Salario real diario del Operador (Sr)
$ Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA
DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F 7
INVERSION Im =(Vm+Vr) il2Hea 100
|
J
Sm =(Vm+Vr) s/2Hea
O | SEGUROS 100
S
Mn=Ko*D
MANTENIMIENTO 0
P
O | COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
c
O | LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga )Pa 0
N
S
U N=Pn/Vn
M | LLANTAS 0
(o]
S
] 0
OPERACION Po =Sr/Ht
COSTO TOTAL HORA MAQUINA |
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ﬂ ggwﬂ:\ls;i,\ﬁft%NgcA)RggéR\I/A INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES Dgg_%lg/lENTO
/\ T o DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
Licitacion N° CONSTRUCCION Y MEDICION Hoja de
Rubro:
N° Equipo Total de Costo por hora Subtotgl Semanas Total
horas por equipo
Erogaciones Parciales
Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Razodn social del Licitante
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] DOCUMENTO PE06
ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Licitacion: DOCUMENTO PE-03
Rubro:

ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO
Obra: Administracion Administracion de

Central $

Obra $

|. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

olo|o|w

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
en los incisos a, by c.

f Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, by c.

g Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, by c.

Il._Depreciacién, mantenimiento y rentas.

Edificios y locales

Locales de mantenimiento y guarda

Bodegas

Instalaciones generales

Equipos y muebles enseres

Depreciacion o renta y operacion de vehiculos

K |—™o|a|o ||

Campamentos

Ill._Servicios

Consultores, asesores, servicios y laboratorios

oo

Estudios e investigaciones

V. Fletes y acarreos

Campamentos

Equipo de construccion

Plantas y elementos para instalaciones

olo|o|o

Mobiliario

V. Gastos de oficina.

Papeleria y Utiles de escritorio.

Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.

Equipo de computacién.

Situacién de fondos.

Copias y duplicados.

Luz, gas y otros consumos.

Gastos de licitacion.

S |[—|o|alo|o|

Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

VI. Capacitacién y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIII. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a__ Construccién y conservacion de caminos de acceso.

Sefialamiento de obra en proceso de construccién

b Montajes y desmantelamiento de equipo.

¢ Construccion de las siguientes instalaciones generales.

1.- Campamentos.

2.- Equipo de construccién.

3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracién Central y de Obra:

Porcentaje de Costos Indirectos:

%]

%)

Suma total de Costos Indirectos:

23

Costo Directo de los trabajos: $

Porcentaje Total de Costos Indirectos:

%

Inicio
Terminacion
Razén social del licitante.
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] DOCUMENTO PE-07
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-08

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS
UNITARIOS, Y DE COSTOS BASICOS
AUXILIARES.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-09
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Q ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE DOCUMENTO No.
/\ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. PE-09
Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total
. Parciales
Erogaciones Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razon Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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~ DOCUMENTO PE-10
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Licitacién Publica Nacional N°

PE-10.- Catalogo de conceptos

__SCT

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

P.U. con

Precio unitario con letra ,
ndmero

Importe

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA ACUMULADA

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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DOCUMENTO PE-11
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato:

Obra publica un solo ejercicio

Periodo de ejecucion:

Fundamento de contratacion:

180 Dias naturales. Del 03 de abril de 2014 al 30 de septiembre de 2014.
Art. 27 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2014:
Anticipo ejercicio 2014:

30%

Forma de pago:
Periodicidad de
Estimaciones:
Deducciones:

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

Fianza de calidad:
Péliza de respons. Civil
Vidticos:

Trabajos:

Fecha firma de contrato:

las

Los pagos se realizaran segun lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM
Mensual

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de
la Funcién Publica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo,
deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A.

10% del monto total del contrato sin I.V.A.

10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A.

Por un monto igual al del importe del contrato.

No aplica.

Indivisibles.

lunes, 31 de marzo de 2014
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