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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL

L0O-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13)
Presentacion de proposiciones
RUBRO:

Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en
tramo 14 del recinto portuario, Manzanillo, Col.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx y
afuentes@puertomanzanillo.com.mx.
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Plblica Nacional No. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13).- Desazolve de
dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario, Manzanillo, Col., en la que participaran Unicamente
personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominard; "API", a la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE
que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl 6 a quién éste
designe, "LEY" a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTQO" al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga
su proposicion (técnica y econdmica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

a) Ellugar donde se celebrard el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

b) A través de medios remotos de comunicacidn electronica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacién Publica
Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria
de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011. Si aplica

La propuesta deberd entregarse, conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacién:

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econémica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER
con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como proposito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la licitacidn, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o
requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE
REQUISITOS".

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad
en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicién y en el contrato se establezcan con precision
y a satisfaccion de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se
exigiria el cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos
36 de la LEY y 47 del REGLAMENTO.

La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del convenio debera hacerse por el representante
comun, los cuales deberan anexar en la propuesta técnica en el documento PT-01.

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econémica; los cuales deberan ser utilizados
por el LICITANTE para presentar su propuesta.

Para el caso B:

Las disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones pablicas, a través de medios
remotos de comunicacién electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de
junio de 2011.
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el acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, serd necesario que los mismos efectien su
registro de acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

B. El medio de identificacion electrdnica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales,
hagan uso de CompraNet, serd el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacidn electronico para que hagan uso de
CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren
establecidos en el mismo y la entrega de la documentacion que a continuacion se sefiala o de su equivalente, la cual de
presentarse en idioma distinto al espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha
documentacion deberd remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en
términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral
1. Acta de Nacimiento. 1. Testimonio de la escritura publica con la que se
2. ldentificacion oficial con fotografia del pais de origen acredite su existencia legal, asi como las facultades
(por ejemplo pasaporte vigente). de su representante legal o apoderado, incluidas sus
3. Cédula de identificacion fiscal. respectivas reformas.
4. Clave Unica de registro de poblacion, si existe en el |2. Identificacion oficial con fotografia del representante
pais de origen. legal 0 apoderado (ejemplo pasaporte vigente).

En caso de que el tramite lo realice a través de |3. Cédula de identificacidn fiscal de la persona moral y, de
apoderado, adicionalmente: manera opcional, la de su representante legal o

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha apoderado.
representacion. 4. Clave Unica de registro de poblacion del representante
2. Identificacién oficial con fotografia. legal 0 apoderado.

3. Cédula de identificacién fiscal (opcional).

CompraNet emitird un aviso de recepcion de la informacién a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia
en el documento PTO1.

D. Para la presentacion y firma de proposiciones 0, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes
nacionales deberan utilizar la firma electrénica_avanzada que emite el Servicio de Administracién Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a
través de CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacién electrénica que otorgue o reconozca la Secretaria de la
Funcién Publica, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitira un aviso de la recepcion de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los
parrafos anteriores.

Por medio de identificacion electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la
identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones
que realice con el uso de dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.
Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que

le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos
105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:
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I. Nombre o razdn social, nacionalidad y domicilio;

II. Informacidn relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro Pdblico
correspondiente;

l1l. Relacion de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccion VI de la
Ley de Obras, segln corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacion relativa a los documentos
publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacion relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacion de los contratos que segin el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econdmica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora
validara la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se
haya completado el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcion, dentro de los dos dias habiles
posteriores a ésta. La fecha de inscripcién en el RUPC, seré la que se considere como el inicio del historial del Contratista para
efectos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacién a que se refiere este numeral, para efectos de lo
dispuesto en los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccién VIl del Reglamento de la Ley
de Obras, para lo cual utilizara el medio de identificacion electronica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacidn, de tal forma que
sea inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacién de su
medio de identificacién electrénica. Para el envio de las propuestas técnica y econémica por medios remotos de comunicacion
electrdnica, el LICITANTE deberd utilizar, exclusivamente, el programa informético que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacién electrénica, deberan
concluir el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electrénico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una
hora antes del acto de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electrénica, aceptaran que se
tendran por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicion a través del programa
informativo de CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas a través de servicio postal o mensajeria.
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La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

iINDICE
SOBRE UNICO:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO:

PT-01-  CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

PT-02  ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

PT-03.- MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 LEY; Y ARTICULOS 36, 38 y 44
NUMERAL I, REGLAMENTO.

PT-04.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

PT-05.- MODELO DE CONTRATO.

PT-06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT-07.- RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y PROGRAMA SEMANAL.

PT-08.- RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE SU UTILIZACION.

PT-09.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU PROGRAMA SEMANAL.

PT-10.- CONTRATO PROMESA.

PT-11.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PE-01- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

PE-02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

PE-03.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES.

PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS, CALCU[_O E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL.

PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS; PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE MAQUINARIA, EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

PE-07.-  ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR
UTILIDAD.

PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE
INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

PE-11.-  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS

INFORMACION GENERAL

Clave del procedimiento

Publicacién de la
convocatoria.

Descripcion general de la obra y lugar

Visita al lugar de los
trabajos

10-009J3B002-N37-2013
(API-ZLO-37-13)

lun, 07 de Octubre de 2013

Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta
descarga en tramo 14 del recinto portuario, Manzanillo, Col.

vie, 11 de oct de 2013

10:00 hrs
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de contrato Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de poliza de bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
vie, 11 de octde | Jue, 17 deoctde | vie,25deoct | Mar, 29 de octde jue, 01 de nov de 2013 | mar, 06de Nov | :
2013 2013 de 2013 2013 de 2013 vie, 08 de nov 50 dias
1130 hrs 11:30 hrs 1230 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 18:00 hrs L HElLIEl 25

Todos los eventos motivo de esta Licitacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.
C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 — 11400 extensiones 71305, 71329, 71325 y 71315, o a los correos electronicos:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;  sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx;
llagarda@puertomanzanillo.com.mx y afuentes@puertomanzanillo.com.mx.

A).-

B).-

Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorg6 concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad andnima de capital variable constituida mediante escritura pdblica nimero
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila,
notario publico namero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribid el 31 de enero de 1994, en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesién a la API, estan comprendidas, entre otros, los trabajos de; CONSTRUIR,
AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA
MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

Sub contratacion

Para la realizacion de ésta obra, Gnicamente se permitira la sub contratacion (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos
de Laboratorio para control de calidad No aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el
Arrendamiento de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el
documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra
respectivo, debera presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o
Arrendamiento de maquinaria y equipo, Si aplica segin corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las
condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas
en su propuesta y el estado de conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante debera
proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad del equipo por
el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la
normatividad vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;
asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave 307-A.-0043 de fecha 11
de Enero de 2013.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2013, asciende al valor de la
asignacion presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacién que para
tal efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del Treinta por ciento (30%) del monto
total de la proposicion, no debiendo ser éste, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin
perjuicio de lo sefialado por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, que a la letra dice:

l. El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme
al programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion deberda ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de
costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizara aplicando el porcentaje
establecido en el contrato considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

M. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente;
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

gjecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la
modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo

pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente
gjercicio, no serén afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los
parrafos anteriores del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el
saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregard cuando inicien los
trabajos programados para este (ltimo ejercicio.
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El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no
amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos
a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el
contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del
articulo 138 de este Reglamento;

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la
Ley, deberd procederse de la siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo

concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar
del primer ejercicio méas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo
gjercicio, conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el
porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segln corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacion con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa
en el que se establezca la forma en que se aplicar dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas
y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi
como para la compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicion y demds insumos que deberan otorgar. Lo anterior,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo 0 Anticipos segln corresponda, se pondran a disposicion del CONTRATISTA contra la entrega de la
garantia prevista en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO.
Para estos trabajos y en cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el
dia 14 de junio de 2013 a las 16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecién a lo que la
normatividad en la materia exige.

Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del
REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Si aplica Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de
un escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se
podré utilizar el formato correspondiente del documento PTO1.
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La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que los licitantes
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que autorice la
convocante. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los
trabajos a quienes lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcion y apertura de proposiciones,
aunque no serd obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este
caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitacion publica.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutarén los trabajos,
motivo de esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacion General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta
visita es optativa, podran asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido las bases de licitacion, asi como aquellos
que autorice la convocante.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del REGLAMENTO;

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir
respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a
cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Informacion General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La
asistencia a esta(s) junta(s) es optativa.

Los LICITANTES que a su eleccion envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar
también dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electrénico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, para su oportuna atencion.

Cualquier persona podré asistir a los diferentes actos de la licitacion en calidad de observador, bajo la condicion de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Penditimo
Pérrafo, de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito,
en el que expresen su interés en participar en la licitacidn, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer
Parrafo de la LEY, con lo que serdn consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o
cuestionamientos en relacion con la convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior, adjunto en el documento PT03, debera contener los datos y requisitos indicados en
la fraccién VI del articulo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o0 sus representantes podran exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0
por su representada, mismo que contendr los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los
socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras plblicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial...."
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Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitird el acceso a la junta de aclaraciones a la persona gue lo
solicite en calidad de observador, en términos del pendltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que es de nacionalidad mexicana. El LICITANTE podra utilizar el formato que se proporciona como anexo en el
documento PT01

Con el propésito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la API, previamente a la visita
de obra, su escrito de intencion para participar en la licitacion.

Las solicitudes de aclaracién, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, 0 enviarse a través de CompraNet,
sequn corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo
con lo dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracidn que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

As{ mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracién que sean
recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de
CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el
REGLAMENTO, asi como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que
norman la Obra Pdblica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima. EI LICITANTE debera cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, segin proceda, asi como las
relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso,
de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto,
emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad
y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 26/11/10, mismas que Se anexan.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) No aplica el LICITANTE entregaré en un sobre cerrado, que contendra todos y cada
uno de los Documentos de la Propuesta Técnica y Econémica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la
revision.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones No aplica bastara que los licitantes presenten un escrito
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse
por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 31, Numeral XII de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencién a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por la APl que se anexan en estas Bases de Licitacion. En caso de que el licitante presente otros formatos,
éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendrén al principio de cada uno, los datos

generales de su razon social, direccion, nimero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha
de elaboracion; en su caso, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.
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Todos vy cada uno de los documentos que integren la proposicién, v aquéllos distintos a ésta, que presente el
LICITANTE, deberan estar debidamente foliados. Al efecto, se deberdn numerar de manera individual las propuestas
técnica y econdmica, asi como el resto de los documentos gue entreque el LICITANTE. Lo anterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 41 Tercer Parrafo del REGLAMENTO. (No aplica para la proposicién electronica).

Igualmente, el LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacién, debera firmar la totalidad
de la documentacién que integre su proposicion, lo anterior, en atencién a lo sefialado en el Articulo 41 quinto parrafo
del REGLAMENTO.

En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicacion electrénica, en sustitucion de la firma
autografa, se emplearan los medios de identificacién electrénica que establezca la Secretaria de la Funcién Publica.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente
las siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que
por reparto de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regirdn tanto en la estructuracion de la
propuesta asi como durante la ejecucion del contrato motivo de la presente licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se
presenten en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal;
los precios se indicaran en moneda nacional adn y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado; deberan presentarse sin correcciones, raspaduras o0 enmendaduras.

En las hojas que compongan todos y cada uno de los documentos, se deberan consignar la firma y/o ribrica del LICITANTE en
los términos del documento denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

En caso de que el postor haya elegido enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicacion Electrénica que
para esta Licitacion Electrénica establece la Secretaria de la Funcién Pdblica, a través de la Unidad de Servicios Electrénicos
Gubernamentales COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio, €l
LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacion del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado CompraNet.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Pdblica, el dia 28 de junio de 2011.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la
Funcién Publica.

2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, deberd
manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se
retengan las cuotas establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera
considerar que para la formulacion y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una
periodicidad Semanal, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a
los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion
de Calidad y Ambiental en el cual esta inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion;
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Luaar:
Rubro:

Contratista:

Contrato No.

Manzanillo. Colima.

Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, d (! iliarias, cor ion de carcamo
de bombeo v line a presién en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12

Procedimiento de contratacién mediante Licitacién Pablica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren

Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
L cae | De on del concento |__upidad | py |
1 Trazo m2, $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja: API Manzanillo:
sumulado hasta esta hoja r Utilice lista despegable.
Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del
Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacién de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccién de cércamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2, $10.00
Croauis de ubicacién v/o fotos.
Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm Tamafio de Imagen por insertar. 10cm x 7 cm
Elaboré: Superviso v Reviso: Reviso v autorizd:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del
Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Lugar: Manzanillo, Colima. Estimacion No. 5 Periodo
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, Tipo de estimacion: Normal. Del: 01-ene-12
construccion de carcamo de bombeo y line a presion en la Av. Lazaro Al _ idiel2

Rubro: Cérdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

Hoja No. 1 De 2
. ABC Construcci ,S.A.DeC.V. . .

Contratista: onsfucciones ¢ Registro Federal de Contribuyentes:

No. De Contrato y/o Pedido API-MAN-OP-01-12 Partida presupuesta 62602 Mantenimiento y Rehabilitacion de otras Obras de Ingenieria

Importe de contrato: $100.00 Mas IVA. Civil u Obras Pesadas.

NGm. Concepto de trabajo. Unidad. Cantidad. P.U. Total.

Subtotal esta hoja:
Importe total de la presente estimacién."\

La Administracién Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Debera efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimacion:
«El correspondiente a la amortizacién por concepto de anticipo en su caso.
«Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretarfa de la Funcién Puablica, conforme a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos. APl Manzanillo:

sLas cuotas que el Contratista convenga con sus respectivas Camaras, en su caso. Utilice lista despegable.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizo.
(Conforme al Art. 54 de la LOPy SRM y Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

Arq. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.
Superintendente. Supervisor Externo. Residente de Obra.
Aprobo. Autoriz6 para pago.
Ing. Gilberto Cruz Cisneros
Subgerente de Construccion y Mantenimiento. Gerente de Ingenieria.
Anticipo anterior pendiente de amortizar. $300,000,000.00 Saldo anterior del contrato mas el saldo de los convenios
R - $10,000,000.00
Amortizacién de anticipo de la presente en su caso:
estimacion: Importe total de la presente estimacion:
Anticipo pendiente de amortizar: $300,000,000.00 Saldo actual total: $10,000,000.00

sébado 1 de enero de 2011
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y
secuencia sera sélo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena
de los trabajos, ya que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberén acompafarse a la
caratula de la estimacion seran entre otros los siguientes:

l.- Nimeros generadores.
[l.-  Notas de bitacora.

lll.- _ Croquis.
V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio
V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo cuatro fotografias por concepto ejecutado, que

reflejen el proceso de ejecucion del mismo.
VI.- _ Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion deberan hacer constar en la Bitcora electronica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes
sefialamientos a los LICITANTES:

) Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion,
que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacion de que algun LICITANTE ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demé&s LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

e | Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicion;

e lll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacion o documentacion proporcionada por

los licitantes es falsa;

e |V. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIII, 51 y 78,
pen(ltimo parrafo de la Ley;

e V. La falta de presentacion de los escritos 0 manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este
Reglamento, y

e VI Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que
afectan directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, serd sancionado en los términos del
articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad
podrd efectuar una revision preliminar de los siguientes documentos:

o Acta constitutiva;

o Curriculum vitae de la Persona moral y fisica (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04);
o Relacion de contratos anteriores terminados (Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT04).
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Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la
presentacion de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hr, y de 16:00 a 18:00 hr, en las oficinas de la Gerencia de
Ingenieria de esta API, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revisién tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para
la obra en cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no ser4 motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su
propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, diay la
hora sefialada en el Pliego de Requisitos, las cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION Il del
REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacion publica hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones
se llevard a cabo en una etapa Unica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion lll, articulos 59 a 62
del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacidn General. En esta etapa la API abrira el
documento que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electronica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrir la proposicién electronica, y posteriormente, los sobres que contengan las
proposiciones impresas No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se daré a conocer
el fallo, entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccién Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacidn que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacion General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comision Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupcién, también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones
Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condicidon de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 37 fraccidn Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo
conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad
designe, rubriquen los siguientes documentos:

PT-06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y
PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
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DECIMO PRIMERO.- PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicacion Electronica, ya estan acreditados
en este Documento, por lo cual deberan enviar a las direcciones de correo electronico de la API
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx, una carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de
decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el nimero y la fecha del mismo, nombrandolo "PT-02
Certificado.doc"

A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:

PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO PT-01 CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.
Los licitantes deberan acompafiar copia del registro ante el sistema Compranet y escrito de participacion en la licitacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato
anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinion positiva,
que emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y
apertura de proposiciones.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacion, el
LICITANTE presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en
el que se emita la Opinion Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito
indispensable para la celebracion del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinion favorable
por parte del SAT, no podra realizar la contratacion de los trabajos.

En caso de no contar con el documento de Opinién Favorable, el LICITANTE solicitard al SAT, la Opinién sobre el
cumplimento de sus Obligaciones Fiscales y anexara el Acuse de Recepcidn respectivo, en este apartado.

El LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposicion, debiendo
anexar copia de su poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como
son:

a) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio.
b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)
c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).
d) Copia del poder notarial del representante legal.
e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.
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Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la convocante
devolvera al interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

De acuerdo con dispuesto en el Articulo 36 de la LEY, los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta,
deberan acreditar en forma individual, los REQUISITOS solicitados para su participacion, de acuerdo con lo que sefiale en el
numeral Il inciso d), del Articulo 47 del REGLAMENTO.

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad
en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicién y en el contrato se establezcan con precision
y a satisfaccion de la API, las partes de los trabajos que cada persona se obligarad a ejecutar, asi como la manera en que se
exigiria el cumplimiento de las obligaciones. Para lo anterior se debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos
36 de la LEY, parrafos 2, 3y 4, asi como del Articulo 47 del REGLAMENTO, mismo que a la letra dice:

"Il Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el convenio de
proposicion conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso,
los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b)  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los
datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c) Designacion de un representante comdn, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacion piblica;

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como
la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e)  Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes, ya
sea en forma solidaria 0 mancomunada, segln se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion
y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

M. En el acto de presentacidn y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacion debera sefialar que
la proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fraccion Il de este articulo se
presentara con la proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el
contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos;

Iv. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en conjunto las
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupacién, tomando en cuenta si la obligacion que
asumiran es mancomunada o solidaria, y

V. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de
contratacion."

Las personas que presenten la proposicion conjuntamente, deberan cumplir personalmente con todos y cada uno de
los requisitos establecidos en las presentes bases, segun las partes del contrato que les corresponderd cumplir.

En este documento se comunicara la direccidn del correo electronico del licitante.
Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.
DOCUMENTO PT-02 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

El LICITANTE debera presentar copia simple de los siguientes documentos: la declaracion anual de la empresa, correspondiente
a los dos ejercicios fiscales anteriores, con el que acredite su solvencia econdmica, liquidez , asimismo debera presentar
estados financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la SHCP, los
cuales deberan contener la opinién favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de
Resultados, Estados de Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros.
Los estados financieros y las notas deberan estar firmados por el Representante Legal y por el Contador General. (Se hace la
aclaracion de que se trata de un dictamen financiero no fiscal).
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En caso de empresas de nueva creacion menores a dos afios, deberan presentar los documentos mencionados en el parrafo
anterior por el afio fiscal con que cuenten, mas los documentos mas actualizados que acrediten la capacidad financiera a la
fecha de presentacion de proposiciones, las cuales debe ser como minimo: Balance General, Estado de Resultados, Estados de
Flujo de efectivo de los dltimos tres meses firmados por el Representante Legal y por el Contador General, Estados de Cuentas
Bancarias, Facturas de hienes propiedad del LICITANTE, Actas de aportacion de capital.

Si el licitante presentd su declaracion via Internet, deberd presentar el acuse de recibo que contiene el sello digital generado. En
caso de que no presente el sello digital, no sera valida la presentacion de este documento.

La informacion solicitada debera contener los siguientes:

Los estados financieros de los dos ejercicios anteriores, dictaminados por auditor externo independiente, certificado por la
SHCP, los cuales deberan contener la opinion favorable firmada por el Auditor Externo, asi como, el Balance General, Estado de
Resultados, Estados de Flujo de efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros a
que se hace referencia deben estar elaborados de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en México y
contener cuando menos:.

a) Las notas referidas a las principales politicas de Contabilidad aplicadas, asi como la integracion de todas las cuentas
de activo, pasivo y capital siguientes, enfatizando las de clientes, obra ejecutada pendiente por estimar, impuestos por
recuperar, deudores diversos, edificios, terrenos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, proveedores, documentos
por pagar, impuestos y cuotas por pagar.

Manifestar expresamente si los estados financieros presentados por el LICITANTE estan re expresados en los términos de la
NIF B-10, en cuyo caso integrara el afio de inversion de los inventarios y del activo fijo a valores histdricos.

Para el caso de la integracion de las cuentas de clientes y de obra ejecutada pendiente de estimar, estos deberan ser
congruentes con lo manifestado en el DOCUMENTO PT-03 (RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR).

Los anexos relativos a maquinaria y equipo, asi como equipo de transporte, deberan ser congruentes con lo manifestado en el
DOCUMENTO PT-10 (RELACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO).

El Capital Social asentado en el Balance General y en el anexo de integracion, debera ser congruente con el DOCUMENTO PT-
01 (CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION DEL LICITANTE Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE).

En el caso de que como parte del Capital Contable sefialado en el Balance General, incluya aportaciones para futuros aumentos
de capital, debera acompafiar copia del Acta de Asamblea de Accionistas, debidamente protocolizada ante Notario Publico.

Para determinar la capacidad financiera, es requisito indispensable presentar por parte del LICITANTE, el
comparativo de razones financieras bésicas y analisis financiero.

De los estados financieros, la API verificara, entre otros:

a).- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su
analisis financiero presentado;

b).-. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c).-. Elgrado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad.

El LICITANTE deberé contar con una liquidez mayor a 1.5, asi como de un apalancamiento menor a 50%, entendido este
como la relacién del pasivo total entre el activo total.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.
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DOCUMENTO PT-03 MANIFESTACIONES ESCRITAS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 LEY; Y ARTICULOS
36, 38 y 44 NUMERAL I, REGLAMENTO.

Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Articulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicién, serd motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 34 fraccién VIl del
REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexard, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es)
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la AP, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a
excepcion de las Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, las que se deberan integrarse en el documento
PEO2.

Este documento debera ser congruente con el documento PT10.- Contrato Promesa.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulard el formato anexo, donde anotard el nombre del contratante, descripcidn de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segin el caso, identificando los trabajos realizados por el
LICITANTE, que acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su
participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de tres (3) afios por
trabajos ejecutados en los dltimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no mas de
siete (7), contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, iguales o
muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se estan licitando, mediante la
presentacion de no mas de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas
de finiquito, completos,

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucién de los documentos solicitados en los dos péarrafos precedentes,
deberén sumar en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin
embargo, también se podran presentar contratos bianuales.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, Unicamente se considerara la documentacién
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y
similitud requeridos en el presente documento.

El LICITANTE presentara la relacién que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, gue incluye al Jefe de
laboratorio para Control de Calidad, a fin de identificar a cada uno de los responsables de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente presentard el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado
autograficamente por los propios profesionistas, donde se identificard a los que se encargaran de la ejecucion y administracion de la
obra, y quienes tendran la experiencia solicitada en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen,
complejidad, magnitud o condiciones a la que es motivo de la presente licitacién; Anexara la documentacion comprobatoria
respectiva, que pudiera ser Hojas de bitacora electrénica, caratulas de estimacion con firma del Superintendente de
Construccion, u Hoja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se indique la categoria solicitada.
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El Superintendente de Construccion, serda un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero
Constructor Militar, Arquitecto o Ing. Oceanico, con la experiencia minima de 5 (cinco) afios como Superintendente de
Construccion, en la ejecucion de obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o
condiciones a la que se esté licitando; Para el caso del Topdgrafo, éste debera ser un Ingeniero Topografo Fotogrametrista o Ing.
Topografo Geodesta, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas,
volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando; Para ambos casos debera anexar copia de la cédula
profesional correspondiente, emitida por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica; Para la
categoria de Jefe de Laboratorio Si aplica,_anexara su Curriculum Vitae donde demuestre la experiencia minima de cinco (5) afios
en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta
licitando, donde demuestre su calidad de Jefe de Laboratorio para control de calidad.

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por
parte del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio, de sus instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de calidad
propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2-05-001/02.- Aprobacién de laboratorios. El costo por esta
calificacidn debera ser considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta. No aplica

El técnico propuesto como Superintendente anexard copia de su Comprobante de inscripcién para la firma electrénica
avanzada (FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administracién Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal 0 equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de
interferencia entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedard desechado de las
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo serd desechado de
encontrarse el mismo personal 0 equipo en una obra contratada con la API.

El LICITANTE deberd manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no
manifestarlo se entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacion de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta
esta API, el LICITANTE debera presentar por escrito la designacion del técnico responsable, gue incluso puede formar parte del
personal encargado de la ejecucidn de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo
que para este proyecto, emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las
relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-06 del
26/11/10 (anexo), para ello y en su oportunidad debera comprobar la capacitacion requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las condicionantes ambientales del Proyecto, y EL
CONTRATISTA tendrd la obligacién de nombrar a otro que redina los requisitos exigidos en este procedimiento.

Este documento sera congruente, en lo que corresponda, con los documentos: PT-08, y PE-01.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra
para la realizacion de los trabajos.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-05 MODELO DE CONTRATO.
Debidamente integrado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucidn de la obra. Los
precios unitarios se pagaran por Unidad de obra terminada (PUOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO.
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Ver anexo que lleva por nombre "Modelo de Contrato"
DOCUMENTO PT-06 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo
y organizacion de los trabajos, previos a su inicio.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecucién de los
Trabajos, asi como los sistemas que proponga para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. EI LICITANTE debera considerar,
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi como los tiempos de ejecucidn, 10s recursos
materiales, humanos y de equipo, necesarios, e indicara especialmente, la cronologia de la utilizacién de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y légico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

l. Desazolve en dren pluvial con extraccion y acarreo libre hasta fuera del mismo en el area de escurrimientos
continuos y en espacio con altura restringida para su posterior retiro.
Il. Retiro de material, producto del desazove de drenes.

Este procedimiento de construccion detallado de los trabajos que realizard el LICITANTE, debera ser congruente con los
documentos: PT07; PT-08; PT-09, PT-10 en su caso, asi como con los documentos PT-11; PE-02; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08;
PE-09; PE-10; y PE-11.

La descripcion, debera ser consistente con lo sefialado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catilogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el
siguiente:

Circulares Aclaratorias.
Especificaciones Particulares.
Especificaciones generales.
Planos de Proyecto 6 croquis.
Catalogo de conceptos.
Normas.

NIRRT ARSI

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-07 RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y PROGRAMA
SEMANAL.

El LICITANTE relacionara en papeleria con su membrete, la_descripcion detallada, con las caracteristicas, especificaciones y
calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente que sean requeridas en las normas de calidad y Especificaciones
generales y Especificaciones particulares de construccion establecidas en esta convocatoria, para todos y cada uno de los
materiales y equipo de instalacion permanente que pretenda utilizar para la ejecucion de los trabajos, donde anotara sus
unidades y volumenes totales por utilizar.

Presentara la ficha técnica de los cinco (5) insumos mas representativos en la ejecucion de los trabajos.
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Formulara el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose estrictamente a dicho formato; Empleara el sistema de
barras, donde indicara exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los volimenes de
materiales y/o equipos de instalacion permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las semanas
comprendidas en el periodo de utilizacién del insumo de que se trate, de manera congruente con los conceptos de obra por
ejecutar en los que intervengan, de acuerdo con los documentos PT-11; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-10. No debera
indicar monto alguno.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT-08.-  RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE SU UTILIZACION.

El LICITANTE presentara en papeleria con su membrete, la relacién de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los
trabajos; Separara al personal obrero encargado directo de la ejecucién de los trabajos, asi como al personal técnico,
administrativo y de apoyo de oficina de campo; Igualmente presentara en relacion por separado, al personal minimo necesario
de oficina central para apoyo directo a la Superintendencia de Construccién.

Formularéd en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose a lo solicitado en dicho formato, el programa
semanal.

El programa se estructurara semanalmente. Para su elaboracion y presentacion se empleard el sistema de barras, sin indicar las
erogaciones. En este documento se sefialara el nimero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de
trabajo de obra, para las columnas que representan semanas, segln se estructure; Indicard el nimero de jornales considerado
para cada actividad. Este documento debera ser congruente con el documento PT-04; PT-06; PT-07; PT-09; PT-10, en su caso;
PE-02; PE-03; PE-04; PE-09; PE-10 y PE-11.

DOCUMENTO PT-09.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU PROGRAMA
SEMANAL.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacién solicitada.

Se relacionara, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los
servicios, a fin de que garantice la correcta ejecucion de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados;
Anotara el numero de serie COMPLETO, del equipo que se trate, modelo, su ubicacion fisica, y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.

Se incluira Unicamente el equipo de medicién y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la
verificacion de calidad, que se propone utilizar en la obra, el que se desglosard de manera precisa, en la Relacion de
equipo, en el formato anexo.

El LICITANTE presentard por separado, la relacidn precisa del equipo de su propiedad por utilizar, y anexard copia de las
facturas respectivas a nombre del LICITANTE; o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la

factura original.

Adjuntaré las fichas técnicas de todos los equipos propuestos.

El equipo de laboratorio para control de calidad estard en condiciones Gptimas para su uso, debera estar limpio, completo en
todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas;
Presentard la documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracion de acuerdo a las normas oficiales
vigentes, y queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracion del equipo
las veces que lo considere necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de
los trabajos considerados en este proyecto.

24/124



MANZANILLO

N GEN
A MER(

AL D

Proéedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar
las condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el LICITANTE proporcionara todas las facilidades para
constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad del equipo por parte del LICITANTE o del arrendador.

Queda entendido que si durante la ejecucién de la obra, el equipo 0 maquinaria propuestos no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto
no tendréd derecho a cobro por movilizacion del equipo adicional o por sustitucion a los originalmente propuestos, ni a que se
computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

El LICITANTE presentara el Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion y medicion, en sistema de
barras, e indicard las horas de utilizacion por columna semanal, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora
considerado, en cada actividad a ejecutar segin el DOCUMENTO PT-11.-Programa semanal de ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser congruente con
los documentos PT-06; PT-07; PT-08, PT10 en su caso, PT11, PE-03; PE-04; PE-05; PE-08, PEQ9, PE-10 y PE-11.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-10.- CONTRATO PROMESA.

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la subcontratacion (Art. 31, fraccién XXI de la LEY y Articulo 44) de los
servicios de laboratorio para control de calidad, asi como el arrendamiento de maquinaria y equipo de construccion a través de
una empresa especializada.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, Unicamente la
subcontratacion de un laboratorio de control de calidad en la construccion. El LICITANTE ganador, previo al inicio de los
trabajos, acreditard ante la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad
que proponga, y presentara la constancia vigente de dicha acreditacion.

Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio:

Presentard un escrito en papel con su membrete, donde relacionara de manera precisa, el equipo de laboratorio de su propiedad
que utilizard, consignado en el documento PT-09, y manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las
pruebas, servicios, estudios, andlisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar un
Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para
toda la Replblica en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio,
debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacidon
oficial v de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su

representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, deberé proponer y precisar cuéles son
los equipos por utilizar, y anexarad copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el
documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original, gue demuestra fehacientemente la
legal propiedad por parte del promitente. (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria y equipo es del Licitante:
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Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara con precision, la maguinaria y equipo de su
propiedad por utilizar, y manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar un Contrato
Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cadigo Civil para el Distrito Federal en materia comdn y para toda la
Republica en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacion oficial y
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo
44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, debera precisar
cuales son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el
documento de compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra
fehacientemente la legal propiedad del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada 0 maquinaria arrendada propuesta, sea la
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser
congruente con los documentos PT-03, PT-08; PT-09; PT-10; PE-04; PE-05; PE-08; PE-10 y PE-11.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

PT-11.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El LICITANTE formulara en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurard semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las
cantidades semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglén, debera ser
en todos los casos igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por
partidas, las cantidades de obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE-10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracién debera basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta
de ejecucion de los trabajos del documento PT-06.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que deberé ser acorde y servira de base para la elaboracion del documento PE-09.-
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser totalmente congruente.
Este documento deberd ser congruente también con los documentos PT-07; PT-08; PT-09; PT10 en su caso; PE-02; PE-09, y
PE-10. No se presentaran erogaciones.

El programa deberé ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacién General del Pliego de
Requisitos.

En ninglin caso se considerard que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos, formulados por el
LICITANTE motivados por causas ajenas a A.P.l. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos,
personal e instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de la obra podré ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual 0 menor al indicado en la la
Informacién General, pero nunca mayor.
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El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la
gjecucion de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteorologicas y operativas en que se
realizaran los trabajos, con el objeto de verificar si tendrd que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO PE-01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Superintendente de Construccion, anotara el nimero de
su cédula profesional; Registrara la firma completa del representante legal del LICITANTE, asi como su rdbrica o firma abreviada.

Este documento debera ser consistente con el documento PT04.

DOCUMENTO PE-02 ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

El LICITANTE presentara un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestard el conocimiento detallado de las
Especificaciones generales y de las Especificaciones particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el
documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general de la propuesta.

DOCUMENTO PE-03 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES.

Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.
A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.

Se relacionaran los materiales por utilizar y se indicara la descripcion completa y detallada de cada insumo, sus
especificaciones, el volumen por utilizar y su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacion.

El LICITANTE verificara que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto
de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del
material de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE
presentara la cotizacion respectiva, debidamente avalada por el proveedor.

Para el caso de los materiales de importacion, ademéas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su
conversion, la fuente de informacion y su fecha de emision, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en
el sitio preciso de su utilizacion, preparados para su utilizacién y liberados de todo gravamen, ya que la API no
reconocera ningln sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccion primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento
previo para su utilizacion, se deberan anexar en el documento PE-08.- ...Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los andlisis de costos detallados del proceso de extraccion y
preparacion para cada material.
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En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que
se suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar
productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de
calidad, duracion y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha
técnica del producto propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que respectiva.

El LICITANTE se obliga a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, para la ejecucion
de la obra, en el entendido de que la facultad de opcidn, que en su caso se otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos
como similares a los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE
haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta licitacion, por lo que pierde todo
derecho de modificacion y reclamacion posterior, técnica, juridica y econdmica.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacion escrita de que los precios consignados en su
propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o subsidios; a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion; o elaborado por el LICITANTE apegéandose a las
mismas, con montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogaran por estos conceptos. El programa se estructurara
semanalmente, en sistema de barras.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT-06, PT-07, PT-11, PE-02, PE-09, y PE-11.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-04 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
UTILIZACION DEL PERSONAL.

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendrd cuando menos los siguientes
elementos y disposiciones.

l. DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA.
El LICITANTE presentard en papeleria con el membrete de su empresa la relacion de todas las categorias gue se requieran para la

gjecucion de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona; Incluira el
Factor de Salario Real (FSR) obtenido para cada categoria propuesta, asi como el Salario Real obtenido para cada categoria.

En la presentacion de su propuesta los licitantes deberan considerar que la semana comprendera seis (6) dias trabajados, de
lunes a sabado, los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demas prestaciones de ley.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos
especiales, y anexara los andlisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar
adicionalmente en su analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

Il. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

28/124



<

MANZANILLO

TOORDINACIC

MARINA

N G

AL D

Proéedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Anélisis, calculo e integracidn del Factor de Salario Real
(FSR) conforme a lo previsto en los articulos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de
obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacién de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero
a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:
Fsr =Ps (E) + E
T Tl
Donde:
Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
TI=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacién, Gnicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberd incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

El LICITANTE presentara para cada categorfa incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor
de Salario Real, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefiale la cuota patronal por cubrir, e indicara claramente en las
tarjetas de andlisis, los factores obtenidos.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro
Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y
anexard los analisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su
analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracion de su propuesta.

Cabe hacer notar que se deberan presentar los andlisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el
LICITANTE proponga en la realizacion de los trabajos, por lo que deberd incluir, para su utilizacién en los costos directos, el
salario real correspondiente al personal Obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente debera incluir. para su utilizaciéon en los costos indirectos, el salario real del personal Técnico de campo,
Administrativo, y de apoyo, encargado directamente de la Direccién, Supervisién y Administracién de los trabajos, asi
como el salario real del personal Directivo y Administrativo de las Oficinas Centrales del LICITANTE, los gque
comprenderan Unicamente al personal necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de
Construccién propuesta para esta licitacion.

Las percepciones de todo el personal técnico, se deberan incluir en los costos indirectos.

El LICITANTE propondra los salarios base para el personal minimo requerido de oficina central para dar apoyo técnico y
administrativo_a la_Superintendencia_de Construccién, cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente
documento.

Se comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API, sera requisito
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seqguro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento gue lo requieran.
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Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion en 14 columnas; con montos semanales que se
erogaran por estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

A) PERSONAL OBRERO DE CAMPO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B) PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, ADMINISTRATIVO, DE OFICINA DE CAMPO Y PERSONAL MINIMO
REQUERIDO DE OFICINA CENTRAL PARA APOYO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION.

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las
categorias que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” serd igual la suma de los montos parciales semanales por renglon, a
su vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacién por
categoria, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados
semanalmente hasta integrar el importe total por concepto de mano de obra.

Este documento deberd ser congruente con el documento PT-06, PT-08, PT-09, PT-11, PE-02, PE-05, PE-06, PE-08, PE-09 y
PE-11.

Se verificara que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el LICITANTE en el
presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por indirectos, que el
LICITANTE declare en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente
debera ser congruente con los salarios analizados en el presente documento adjunto.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05 DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS; PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Relacion de costos horarios

EI LICITANTE presentara en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose al contenido del mismo, |a relacion de todos y
cada uno de los equipos que proponga utilizar y consignara claramente el valor de la maquinaria 6 equipo considerado como
nuevo; Para los equipos cuya cotizacidn sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo
presentar el documento que valide la paridad referida; Presentara, en su caso, el Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado
de multiplicar el valor de adquisicién en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor
del equipo sin llantas; Para la determinacion del costo por inversion, debera referir la Tasa de interés anual a un indicador econémico
especifico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y presentar el documento que valide dicha tasa; EI LICITANTE debera asentar el Costo horario del
equipo Activo y en Espera, y trasladar los resultados obtenidos de los andlisis al programa respectivo.

Asi también, el LICITANTE debera presentar las tarjetas de andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinas y equipo
que pretenda utilizar, y anexara la cotizacién de maqguinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada
uno de los equipos a la tarjeta de andlisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer claramente los datos generales
de la casa comercial que las emitan; tales como: Razén Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision y Nombre del Representante.
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Se incluird el equipo de medicidn y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacién de
calidad, el que una vez desglosado de manera precisa, podra ser analizado como un solo equipo para cada especialidad
y cuyo importe resultante se incluird en los Costos Indirectos.

Los analisis de costos horarios deberan contener la informacion requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los
datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, segn corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion, con los montos semanales que se erogaran por estos
conceptos.

Igualmente se incluird el programa, del equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad
o0 para la verificacion de calidad, el que una vez desglosado de manera precisa, serd integrado como un solo equipo
para cada especialidad, y cuyo importe resultante se incluira en los Costos Indirectos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE deberé trasladar los costos horarios correspondientes a todos y
cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo" sera igual a la suma de los montos parciales semanales por renglén, a su
vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacion por equipo, por su
correspondiente costo horario, en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta
integrar el importe total de utilizacion de maquinaria y equipo de construccién.

Esta relacidn debera ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos PT-06, PT-08, PT-09, PT-10, PT-11, PE-02,
PE-04, PE-08, PE-09 Y PE-11.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El anlisis se
sujetara a lo dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se expresaran
como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos
generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos.

Para la determinacion del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista
comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que
de ello se deriven.

Los instrumentos de trabajo, tales como, ropa, cascos, zapatos, quantes, lentes de seguridad, proteccién auditiva y otros
similares, que sean procedentes, deberan ser considerados en el andlisis correspondiente de los costos indirectos de
campo.

Los instrumentos minimos de proteccion personal son: Ropa de trabajo, casco, calzado de seguridad, guantes, proteccién visual y
auditiva, asi como un botiquin de primeros auxilios, los que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso b) de las Condiciones de Seguridad e Higiene del instructivo API-MAN-GO-I-10, de estas bases.

El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, debera considerarse dentro del costo indirecto, por lo tanto, se incluird en este

analisis; De igual manera, el LICITANTE debera considerar dentro de este analisis el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE
CONSTRUCCION, asi como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (Como quedd
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construida la obra), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, la elaboracién del LIBRO BLANCO DEL
CONTRATO, y todo lo relativo a los gastos indirectos.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT-08; PE-04; PE-07 y PE-08.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-07 ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION
DEL CARGO POR UTILIDAD.

El LICITANTE debera presentar su andlisis, en hojas con el membrete de su empresa.

Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su analisis y calculo, exclusivamente mediante el método de flujo

de caja, donde considerara aquellos gastos que realizard el CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE debera considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, II, 1l y IV que a la letra dicen:

"l. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en la
proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
1. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacidn, aprobacion, tramite y pago;

deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo € instrumentos de instalacion permanente que en su caso se
requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.”

La aplicacion de la tasa de interés deberd efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los
ingresos y egresos que sefiala la fraccién |l anterior.

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho analisis del costo de financiamiento,
bajo los términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad serd expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de

financiamiento, considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en

las Utilidades de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Serd causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS
AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

Debera presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentara los anlisis de

precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS.
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El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al
concepto el que se incluya en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, y equipo de construccion, de instalacién
permanente, y herramienta, consignados en los documentos PE-03, PE-04, y PE-05, respectivamente, con sus correspondientes
rendimientos.

El costo indirecto estard representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del
REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-06.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje seré el consignado en el documento
correspondiente al DOCUMENTO PE-07.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales
que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la
ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedarén incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y
federales y gastos de inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales deberén incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las
disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener "lotes” por concepto de materiales, personal, equipo, ni "destajos" por concepto
de estos dos Ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la propuesta.

Por ningln motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los
Articulos 56, 57 y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus andlisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos Auxiliares, obligatoriamente debera
presentar, en papeleria con el membrete de su empresa, el andlisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Seré causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en
las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucién por concepto, de acuerdo a lo contenido
en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar
expresada por el LICITANTE, multiplicada por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento
PE-08, y cuya suma por renglén, debera corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto
en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberdn ser el resultado de
multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios
consignados por el LICITANTE en el documento PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS...; En la parte
inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo
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que debera ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA
COMPROMISO DE LA PROPQSICION, y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto serd la suma por
renglon de cada semana. Este documento serd congruente con los documentos PT-05.- PLANEACION INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION, PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES
QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-10 CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado, en el formato anexo o en formato que contenga lo solicitado en las bases de licitacion.

Se anotara la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida,
sub partida, por concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar
el contrato correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificard que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, deberé prevalecer el que coincida con el del anélisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo
de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la
proposicion que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representard el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con
namero y letra en la Gltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor 0 mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de
financiamiento y utilidad originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados, a los precios
originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT-06; PT-11; PE-01; PE-08 y PE-09.

DOCUMENTO PE-11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE presentar la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agruparé los materiales y
equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcion detallada y de cada uno de
ellos, e indicara las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes, asi como el importe total de todos los
insumos propuestos, que correspondera con el costo directo de los trabajos.
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Este documento sera congruente con los Documentos PT-07; PT-08; PT-09; PE-03; PE-04, y PE-05.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su
propuesta, el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas
en las presentes Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la
LEY, asi como en los articulos 63 II, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se
emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, de fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O
PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se tomara en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la APl en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificard que las mismas
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de
la licitacion, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la
solvencia de las proposiciones, no serdn objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el &rea convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacion
adicional para realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacion se realizara segun lo indicado en el
articulo 66 del REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econdmica de su
proposicion.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicard el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la
solvencia de las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtenga cada proposicién conforme , al "ACUERDO por el que
se emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas", de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del
criterio de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion”;
Seccion Tercera: "Contratacion de Obras", al igual que a lo establecido en esta convocatoria y en el oficio TU-01/2012 de fecha
9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcion Pdblica, de
acuerdo con lo siguiente:

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS

En los procedimientos de contratacién de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo
siguiente:

l. La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50.0 maximos que se pueden obtener en su
evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:
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a)

Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada
obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere
pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion
detallada de la obra que se prevean en la convocatoria 0 invitacién, asi como en los anexos técnicos que formen
parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad,
seguridad o medio ambiente, se deberd realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion; en el caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuéles serdn los documentos necesarios para que
cada el licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita
ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios
de mantenimiento u operacién o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las
obligaciones previstas en el contrato.

La convocante deberd sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que el
licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos economicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera
del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o0 no de los Ultimos dos ejercicios
fiscales, 0 en caso de empresas de nueva creacion, los méas actualizados a la fecha de presentacion de la
proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto
de otorgar puntuacién o unidades porcentuales a personas con discapacidad 0 a empresas que cuenten con
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales a
los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomard en cuenta el tiempo en que el licitante ha
ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de
contratacion de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el
licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones
similares a las requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podré realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de
la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos
anteriores de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o
documentos a presentar, que hayan suscrito 0 tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o
invitacion; asimismo, podra establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de
la Ley de Obras;

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la
gjecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que
se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que
determine la convocante, el cual no podra ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerird a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma
naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la
cancelacion de la garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratacidn. La convocante establecera en la convocatoria o invitacion el nimero de contratos que
los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual ser de por lo menos un contrato por
cada afio de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro
sefialado en el inciso ¢) de esta fraccidn;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podré incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de
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contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporacién de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y
equipo de instalacion permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para
la ejecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante
presente un analisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que
representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que
utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podra considerarse en procedimientos de contratacion de caracter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al
contenido nacional aplicara en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacioén o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la naturaleza y caracteristicas
de las obras lo requieran, la convocante deberd incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que
proporcione el licitante, la metodologia y la vision de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y
habilidades de los capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevara a cabo con la presentacion por parte del licitante del programa de
capacitacion, la metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para
comprobar la capacidad del personal capacitador.

La convocante deberd consultar en CompraNet el registro Unico de contratistas, para verificar la informacion
presentada por los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos c) y d) de esta fraccion. En caso de
existir discrepancias en la informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacién o
unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante deberd asignarle puntuacion o
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los
rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los
licitantes que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al
licitante considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencion
de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse
en la convocatoria o invitacion, asi como la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a las mismas.

La suma de la puntuacién o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser igual a 50.
Para la asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera considerar lo siguiente:

O

ez

o

Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 17.0 puntos.

La convocante para distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, debera considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y
coordinacion de los trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucién de
los trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valorard la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente, de utilizacién del equipo y maquinaria de
construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos
programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podra considerar los siguientes:
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1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que
al respecto presente el licitante, y

2) Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluird cuando la
convocante, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacion o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para la
gjecucion de las obras de que se trate;

ll.  Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La API, para distribuir la puntuacién, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las
obras, los siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucién de la obra. La suma de la puntuacién o unidades
porcentuales asignada a este subrubro, deberd representar cuando menos el 40% de la ponderacion total
determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi
como de miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacion o
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de
que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 30% de la puntuacién asignada a este subrubro;
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 60% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas
informaticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 20% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser
igual al total de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este
subrubro previamente a la adjudicacion del contrato, sélo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que
acredite contar en su plantilla con dicho personal,

b) Capacidad de los recursos econdmicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el
contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacién o unidades
porcentuales asignadas debera representar, cuando menos, el 45% de la ponderacién total determinada por la
convocante para el rubro;

c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La API asignara en
todos los casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignard de manera proporcional la
puntuacion establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten
tener, y

d) Subcontratacion de MIPYMES. La convocante deberd asignar en todos los casos puntuacion o unidades
porcentuales a este subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el
mayor numero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos o0 més licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante
debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

I.  Experienciay especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10.0 puntos.

La convocante deberd distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, Unicamente entre los siguientes
subrubros:

38/124



AL D

Proéedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren

pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

a)

b)

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacién de que
se trate, y

Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria o invitacién de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacién, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente
el mayor nimero de contratos 0 documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo
asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el
resto de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados
respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo
ndmero de contratos 0 documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

IV.  Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

V.

a)

b)

VI.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a
este rubro.

Se debera asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener
mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de
manera proporcional al nimero de contratos que acredité haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo niimero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes
que se encuentren en este supuesto;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendré un valor de 6.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, Unicamente entre los siguientes
subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacién permanente. Este subrubro tendré un valor de ponderacion del 50%
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Mano de obra. Este subrubro tendrd un valor de ponderacién del 50% de la puntuacién o unidades porcentuales
asignadas al rubro, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)

Este rubro tendrd un rango de puntuacion o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la
puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el numeral i de esta fraccion. En caso de que la
convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la puntuacién o unidades porcentuales del
rubro antes sefialado no se deberan afectar.

La asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo.
Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de
contratacién de que se trate, se podra asignar un mayor nimero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales
no podran ser superiores a 6; en este caso, la convocante deberd documentar las razones que justifiquen dicha
situacion, dejando constancia de ello en el expediente de contratacidn respectivo.

Para distribuir el total de puntuacion o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

La metodologia y la visién a utilizar para impartir la capacitacion;

El programa de capacitacion, y

El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.
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VIl
VIIL.

La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro,
entre cada uno de los subrubros que lo integran;

El total de puntuacion o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener un valor numérico maximo
de 50.0.

En la propuesta econémica los rubros a considerar seran:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y
solo se considerard el precio neto propuesto.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdmica, la API verificara que el analisis, calculo e integracion de
los precios cumplan con la condicion de pago establecida en la convocatoria o invitacién en términos del articulo 45
de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo de
la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacion, la
convocante se abstendra de otorgar puntuacién o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los
elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

En la propuesta economica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisicion.

Datos bésicos de costos de las percepciones del personal, Analisis, calculo e integracion del factor de salario real;
Programa de montos SEMANALES para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.
Datos bésicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilizacion del equipo de supervision y
medicion.

Analisis para la determinacion del costo indirecto.

Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

Andlisis detallado de precios unitarios y Andlisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los andlisis de precios
unitarios.

Programa de montos SEMANALES de ejecucion de los servicios de supervision.

Catélogo de conceptos.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluaciéon econdmica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicion
solvente cuyo precio 0 monto sea el mas bajo.

En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinara
atendiendo a la siguiente formula:

PPAj = 50 (PSPMB/PP)) Paratodaj=1,2,...,n

Donde:
PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion

Wy

i" por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicion solvente cuyo precio es el mas bajo.

wn

PPj = Precio de la proposicion

El subindice “|" representa a las demés proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.
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Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluacion econdmica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los
licitantes solventes que se comprometan en el documento PT10.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias
y Medianas Empresas (MIPYMES), para la ejecucion del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.

M. Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante
aplicara la siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,.....,n
Donde:
PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicién;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econdmica, y
El subindice ‘" representa a las demdas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluacion, y

IV. La proposicién solvente mas conveniente para el Estado, serd aquélla que retina la mayor puntuacién o unidades
porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta
técnica obtuvo igual 0 mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta
econémica dé como resultado la mayor puntuacion o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el célculo
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratacion, conforme se establece en los Lineamientos.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos, 38 sexto parrafo de
la Ley de Obras y 67 de su Reglamento, segln corresponda.

V. La proposicién que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicion
resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demds circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual
consistird en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en
primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con
lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pdblica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa
invitacion por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del 6rgano interno de
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitacién piblica, debiendo levantarse el acta que firmaran
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el
acto.

Los rubros, subrubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:
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Documento:

Descripcion:

Calificacion:

PT-01

Constitucién, representacion, identificacion del LICITANTE y situacion fiscal del LICITANTE.

0.0

PT-02

Estados financieros auditados.

I Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:

b) Capacidad de los recursos econémicos que necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los
requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacion asignada representara, el 44.4% de la
ponderacion total determinada por la convocante para el rubro; (8.0)

8.0

PT-03

Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51 y 78 de la LEY, asf como los articulos 36, 38 y 44
numeral | del REGLAMENTO.

0.0

PT-04

Experiencia y relacion de contratos en vigor.

I Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 17.0 puntos:

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de
los trabajos.

Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0)

2.0

I Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se
requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada a
este subrubro, representara el 44.44% de la ponderacion total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes
subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se

trate. Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 30.0% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.4)

24

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendré un valor de ponderacién del 50.0% de la puntuacién asignada a este subrubro, y (4.0)

4.0

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendrd un valor de ponderacion del 20.0% de la puntuacion asignada a este subrubro. (1.6)

16

c) Participacion de discapacitados 0 empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignara en
todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de
manera proporcional la puntuacion para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que
acrediten tener,

Para el caso de que el LICITANTE cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la

totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado

con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el aviso de
alta correspondiente, se utilizara el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el
procedimiento a que se refiere el parrafo anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten
solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendra una ponderacion de un (1) punto
por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de empleados. (1.0)

1.0

M. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10 puntos; La distribucion del puntaje sera
Unicamente entre los siguientes subrubros:
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se
trate. Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro,y ~ (5.0)

5.0

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria 0 invitacion de que se trate. Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion
asignada a este subrubro

La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y

presente el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este méaximo

asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los
licitantes, en razon de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la
especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de

contratos o documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se encuentren en este

supuesto. (5.0)

5.0

IV. . Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la API
asignara mayor puntuacion, al licitante que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en
términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la API, y al resto de los licitantes se les
asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que acreditd haber cumplido.
En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos 0 mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento
de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto; (5.0)

5.0

PT-05

Modelo de contrato.

0.0

PT-06

Planeacion Integral y Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:

e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacién asignada a este
subrubro; (2.0)

2.0

42/124




ﬂ
MANZANILLO

COORDINACION GENERAL D
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

SCT

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de ponderacion de
11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-07 Relacién de materiales y equipo de instalacion permanente, asi como su programa semanal de utilizacion.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de
la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
PT-08 Relacion del personal y Programa semanal de utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de
campo, encargado de la direccién, administracion y ejecucién directa de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 20
PT-09 Relacién de maquinaria y equipo de construccion y medicion, asi como su Programa de utilizacion.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
c) Equipo de construccion y medicion. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacion asignada a
este subrubro; (3.0) 3.0
PT-10 Contrato promesa.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 17 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberd considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valoraré el sistema que al
respecto presente el licitante, y
Este aspecto tendré un valor de ponderacién de 11.8% de la puntuacion asignada a este subrubro;; (2.0) 2.0
I Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendré un valor de 18 puntos:
d) Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al licitante que se
comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o
invitacion. (1.0) 1.0
PT-11 Programa semanal de ejecucion de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 17 puntos:
f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de
materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de
mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 11.8% de la puntuacién asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
Suma: 50.0

Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

VI.

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-04;

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y
capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran,
entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios
similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con lo solicitado en el documento PT04.

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-09; Que los licitantes cuenten con la

maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos

(que se convocan;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que la planeacion integral propuesta por

el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y

magnitud de los mismos;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-06; Que el procedimiento constructivo

descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia

para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado
€n su proposicion;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02;

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros
meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis
financiero presentado;

b)  Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y
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VII.

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades,
conforme a los parametros establecidos en la convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el
Ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacién de la propuesta técnica para continuar con la
evaluacion de la propuesta econdmica, sera de 37.5 puntos, de un total de 50.0 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA

Documento Descripcion Calificacion

PE-01 Carta compromiso de la proposicion.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 25
PE-02 Términos de referencia, Especificaciones generales y especificaciones particulares.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 25
PE-03 Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos SEMANALES para su adquisicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Anlisis, célculo e integracion del factor de salario real;

Programa de montos SEMANALES para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de

campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-05 Datos béasicos de costos horarios y Programa de montos SEMANALES para utilizacion del equipo de supervision y

medicion.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-06 Anélisis para la determinacion del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-07 Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-08 Andlisis detallado de precios unitarios y Anlisis de costos bésicos auxiliares que intervienen en los andlisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos SEMANALES de ejecucion de los servicios de supervision.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 5.0 puntos. 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién 5.0

Suma: 50.0

El puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacién de la propuesta econémica sera de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacion econdmica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

l. De los programas:

b)

c)

d)

e)

Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes con el
programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizaciéon de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion
sealn congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a
realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo
de instalacién permanente, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

Il. De la maquinaria y equipo:

a)

b)

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05:
Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por
el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean
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congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista 0 con las restricciones técnicas,
cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo
cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

M. De los materiales:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03;

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida til del
material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en la
convocatoria a la licitacion publica, y

IV.  De la mano de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04;

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con
el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las
cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Q_ue_f_se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

l. Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-10;
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de
precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y
c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto sera el que se
considerard para el andlisis comparativo de las proposiciones;
Il. Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-08 y
a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales;
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente, mano
de obra, maquinaria y equipo de construccion;
c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes se
encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado;
d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y
salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de
trabajo de que se trate, y
f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada méquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios
que tenga integrados;
M. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacién de los costos basicos
y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacién publica;
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y
con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que
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determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos;
Iv. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:
Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-06 y

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto
total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las
oficinas centrales del licitante, los que comprenderan (nicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

c) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacion publica,
deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, célculo e integracidn del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-07 y

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serdn otorgados al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trdmite y pago, deduciendo del
monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos SEMANALES,

y
e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con
lo que se establezca en la convocatoria a la licitacion pablica;
VI.  Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;
VIl Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIIl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y de
instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de este procedimiento de contratacion, se
obliga a firmar el contrato el dia 01 de noviembre de 2013, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de
la fecha de adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversion del anticipo (en su caso), asi como al
cumplimiento del contrato (en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos
BASES DE LICITACION, asi como la péliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 29 de octubre de 2013, fecha que no excede de
un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacion de los servicios motivo del
Contrato, fecha en que el interesado recibe la copia del acto de fallo de adjudicacion, conforme a lo establecido en el Articulo 47 de la
LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la
API podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicidn solvente que resulte economicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo,
y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo serd sancionado en los términos del articulo 78
numeral | de la LEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se
ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto
o Ingeniero Oceanico, con experiencia minima de 5 (Cinco) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los
trabajos motivo de la presente licitacion, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION", SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION y cualquier orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se
considera transmitida directamente al CONTRATISTA.
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que
le corresponda:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccidn, catalogo de conceptos 0 actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del
Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de
casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea
requerida.

Deberd estar autorizado mediante la Bitdcora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra y cualquier otro documento oficial que se genere.

En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por
escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultineamente nombrar a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION interino o definitivo que deberd reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el
contrato.

Para la elaboracién, control y seguimiento de la bitcora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electronica que tenga
autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma
electronica avanzada, codigos de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacién no menor de 2 dias héabiles, el
representante legal enviara oficio de designacion del Superintendente de Construccién acompafiado de la informacion que a
continuacion se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electrénica de Obra
Publica en adelante BEOP.

. Ladesignacion del Superintendente de Construccion debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma
el contrato, debera enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacién al inicio de los
trabajos con los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

*Nombre(s):

* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:
*Sexo:
CURP:
*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesion:

Tratamiento:
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Estatus | VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacion Bésica Requerida

* Persona:
* Empresa:
* Correo Electrénico
(Trabajo):
* Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contrasefia: | ALLENAR POR API | * Confirmar: | A LLENAR POR API
*Miembro de: | CONTRATISTA
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: NUm. Exterior: | NUm. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Caodigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Mavil):
Correo Electrénico
(Personal): | -
Estatus y Comentarios
Estatus: | | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.

Categoria: | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

*Nombre:

Profesion:

Oficio de designacion.
IFE, CURP O LICENCIA

Nam. de documento de designacion:

*Tipo de Identificacion Oficial : DE CONDUCIR.
IFE (Cédigo trasero), CURP (La
*Identificacién oficial: CONDUGIR (o, luga
*Domicilio:
*Teléfono:

Correo electrénico:
Representante Técnico del
Contratista:

Supervision : | NO APLICA
Clave empleado:

NO APLICA

Tabla 6.

En resumen para el Superintendente de Construccion sera requisito indispensable lo siguiente:

1. Oficio de designacion firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion
al inicio de los trabajos y con los anexos siguientes:

2. Llenar los datos de la persona designada segin la tabla 4.

3. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario,
*Contrasefia y * Confirmar, segun la tabla 5.

4, Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
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5. Copia simple de la identificacién oficial con fotografia, y
6. Cédula profesional.

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a méas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del
contratista informa la designacion del Superintendente de Construccion, en los términos establecidos previamente. Si el
REPRESENTANTE realiza la designacion del Superintendente de Construccion en contravencion de lo que estas bases de
licitacion establecen, sera de su entera responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendré la obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos exigidos en el
contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La AP declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del
proceso de LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregon, C.P. 01020, México, D.F., 0 a través del medio remoto de comunicacion electronica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burdcrata, C.P. 28250,

los siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).

f) El programa actualizado de ejecucién de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

) El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estas bases de licitacion.

i) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estas bases
de licitacion.

0 Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del
Representante Legal.
k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de

Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.

) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién, en los procedimientos de
contratacion regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo
monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica o moral que en su
caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberd presentar ante la API por escrito la "Opinion del Cumplimiento de
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Obligaciones Fiscales Positiva" con el que compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la
inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacion de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su
cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinién de forma positiva.

Dicha opinion del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y
11.2.1.13 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica 0 moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los 3
(tres) dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacion correspondiente.

La API requiere a las personas fisicas 0 morales adjudicadas, que la solicitud de opinién al SAT "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea
requerida y entregada a la API previo a la formalizacion de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo
procedimiento de contratacion. Tratandose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la
LOPSRM, las personas deberan presentar la "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace
referencia en los parrafos anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

La "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, solo serd exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinién al
SAT en el caso de ampliacién de contratos o pedidos.

Si la entidad contratante, previo a la formalizacién del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resulté adjudicada, deberd de abstenerse de formalizar y
procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion Plblica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de
infraccion, por la falta de formalizacién del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y
137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de
cualquier indole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberé proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisara y autorizara, el
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que
fueron aplicadas asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos
efectos el LICITANTE debera considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento
denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO, ya que la APl no reconocerd ningln pago
extraordinario, ni modificacién a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO
PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta
Licitacion, el LICITANTE debera dirigirse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av.
Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404, Email:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

EL DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

DR. J JESUS OROZCO ALFARO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASi COMO
DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178 primer péarrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57,
Fraccion I, y 58 de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la
solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, seré la dependencia o entidad quien lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia
o entidad apercibird por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccién | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periddicos necesarios.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el
dltimo factor que se haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos
de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el pérrafo anterior, el
numero indice se determinara con el valor promedio de los Ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — délar,
que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".
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3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicion, el incremento que autorice la Comision Nacional de
Salarios Minimos, para el area geogréafica "A".

4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Pdblica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de
ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicara este Ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podré ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer pérrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la
fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion
de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacion piblica y en el
contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion
y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacién no se afectaré por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera
aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que
le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley deberd ser solicitada por el Contratista por una
sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicard al monto total del contrato, entendiéndose que
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algin anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la
siguiente documentacion:

e La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccién Il
del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucién convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;
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Iv. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos previsto en la fraccién | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratdndose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinard utilizando
las matrices de célculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de
gjecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan
los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas publicados por el Banco de México.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerird que el Contratista presente
documentacion justificatoria, debiendo (nicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que procedan en el
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta soélo sera
ajustado el saldo correspondiente.

53/124



Jq
AN SCT

MANZANILLO
COORDINACION GENERAL D
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion” que el Gobierno Federal ha implementado a
través de la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra piblica, con
el propésito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracion
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 6 bien enviarlo a mas tardar dos dias
después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

MANZANILLO

o
o5 W

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
; LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Licitacién N°: LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo
14 del recinto portuario , Manzanillo, Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”,
SEGUN SE CONSIDERE. (Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
de acuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo

El contenido de las Bases es claro para la

1 Junta de contratacion de la obra o servicio que se

aclaraciones .

pretende realizar.

9 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.

Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razon de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econdmicas

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 Fallo fundamento que sustenta la determinacion del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.

6 El trato que me dieron los servidores publicos
de la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.
Volveria a participar en otra licitacion que emita

7 X
la APl Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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Si Ud. Desea agregar algiin comentario respecto a la licitacién, favor de anotarlo en el siguiente cuadro.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emisién del fallo,
por cualquiera de las siguientes opciones:

En la Gerencia de Administracion y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col.

Envidndola al  correo  electrénico, con la  direccion:  gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el &mbito de accidn del gobierno
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE) y
firmante de la Convencion para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
e  El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradicion).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cddigos de conducta, de mejores précticas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos 0 bienes a servidores publicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion,
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos
sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revisién de la Convencion (imprimir el carcter vincula torio entre ésta y la
legislacidn nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o
bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también
por otros medios, como la revision de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones
ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de
cohecho haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por
tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Codigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
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"Articulo 222"
Cometen el delito de cohecho:

l. El servidor publico que por si 0 por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o
cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus
funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan
en la fraccién anterior, para que cualquier servidor pUblico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus
funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios
de prision, multa de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision
publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de
trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitucion e inhabilitacién de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningun caso se devolverd a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran
en beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores plblicos extranjeros
Avrticulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propésito de obtener o retener para si 0 para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccion de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si 0
por interpdsita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

[. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucién de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

Il. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto que se encuentre fuera
del &mbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

lll. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la
tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisidn de este
dltimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor pdblico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo
publico considerado asi por la ley respectiva en los drganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero,
incluyendo m agencias o empresas auténomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de
gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este
Cadigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucién tomando
en consideracion el grado de conocimiento de los ¢rganos de administracion respecto del cohecho en la transaccion
internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral”
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y

:@o
L ¥
-

PRESTADORES DE SERVICIOS
A API-MAN-GO-I-10 '
MANZANILLO S-ECRE_TA_R_‘:A DE
N COMUNICACIONES
Tos pg W ¥ TRANSPORTES

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier
obra, mantenimiento 6 reparacién dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar

riesgos, prevenir accidentes y la contaminacién del medio ambiente.
Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

CONDICIONES GENERALES:

1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacion en general que se requiera realizar en las areas de uso comdn
y en general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacion a la Gerencia de Operaciones de la API de Manzanillo,

SA. deC.V.

2. Obtenido la autorizacion mencionada en el punto 1, todo contratista 6 prestador de servicios, debera gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos,

material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

3. Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la APl MAN. y obtener su

autorizacion con el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

4. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones

para no generar condiciones 6 actos inseguros.

5. Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.

También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

6. Los automéviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto

portuario y por ninglin motivo deberan de rebasar los limites establecidos.
Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas ¢ prestadoras de servicios, deberdn encontrarse siempre en las
areas designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por &reas ajenas.

9. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que

generen condiciones inseguras.

10. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/6 herramientas, chispas de
trabajos de soldadura y oxicorte 6 cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad

del contratista 6 prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

11. Cuando en la ejecucion de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas 6 patios de
maniobras portuarias, el interesado deberd informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a

fin de programar y coordinar lo conducente.

12. Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicidn de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacion ¢ reparacion de mallas, construccion de machuelos,
instalaciones eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacién de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles,
estas sefializaciones deberdn permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el area de

trabajo debe estar perfectamente iluminada.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la
autorizacion correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas
Operadoras ¢ Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo
previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de
Ecologia, por medio de la Residencia de supervision de obra, sanitarios moviles, exclusivamente para el servicio de su
personal, por lo cual, éstos deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de
higiene, asignando una 0 varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la
defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios,
cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.

Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios moviles a fosas
sépticas 6 directamente al mar, haciendo mencidén que si dicho contratista 6 prestador de servicios es sorprendido
infringiendo dicha condicién, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las compafiias de fumigacion deben natificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de
trabajo (de fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccién correspondiente, evitando posibles siniestros,
personal de dicho centro.

Es obligatorio para las compafiias de fumigacion retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccion
ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/6 prestadores de servicios que deban
realizar dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando
en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, serd motivo de suspension de
labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la
autoridad competente, segln corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con
poder de decisién y con conocimiento en la materia para coordinar 6 controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro
asunto relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de
trabajo.

b) Del equipo de proteccion personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, deberd invariablemente portar
uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de
seguridad, fajas, proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-
bocas, etc. y proteccion auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion,
anclajes y sogas para trabajos de altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin
completo con material de curacion.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista § prestador de servicios que tenga que realizar obras 6 trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicion, etc.). Invariablemente debe
contar con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincién de incendios dependiendo de la
magnitud del riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los
vehiculos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccién de los
trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la
realizacion de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:
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e Lostanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara
que los equipos se encuentren tirados en el suelo 6 parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e  Los tanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Lostanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.

e Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de
ajuste” y sus respectivos mandémetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean
usados sin sus aditamentos antes mencionados.

e Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos
los medios el uso de mangueras dafiadas 6 unidas con tuberia de cobre y abrazaderas 6 por algln otro medio no
adecuado. Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores
especiales para tal fin.

e Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accion se considera
una condicion de alto riesgo de incendio en la persona.

e Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él
area debera ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para
detectar la presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacion de
humos toxicos.

e El responsable de seguridad de la compafiia contratista 0 prestador de servicios deberd permanecer en
supervision constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del
personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos.

e Al término de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista 6
prestador de servicios, deberd inspeccionar el &rea para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.

e Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchén protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Almacenaje:

e Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

e  Deberan estar separados los tanques llenos de los vacios.

e Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en reas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

o Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segiin Norma NFPA 704.

e) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

e Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por
todos los medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

e La(s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

e El drea donde se efectlie el suministro del combustible, debe ser un area retirada del lugar donde se efectlen
“trabajos en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Almacenaje:

e El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado,
debidamente resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria 6 areas forestales
susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

e Deben estar plenamente identificados.

e  Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

e Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metdlicos y sin fugas 6
escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.

e Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.
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CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las
siguiente acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

Del Generador: El generador (contratista 6 prestador de servicios), se considera una persona fisica 6 moral que como
resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esta obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se
genere, debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que €l mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada
al suelo, al mar 6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,
Téxicos, Inflamables, Bioldgicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en
contenedores que cumplan con las condiciones Optimas de seguridad; ademas estaran debidamente sefializados; el
generador estara obligado a manejar, resguardar y vigilar su disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental
vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto 6 al ser
mezclados con otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacion; ¢ particulas, gases, 6 vapores
peligrosos; pudiendo ser ésta una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos
no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas ¢ Cilindros Mdviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no
peligroso, y su funcién es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accion de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion 6
evaporacion y asi facilitar su manejo.

De la Recoleccién: Es la accién de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 reh(so a los sitios para su disposicion final.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacién de
basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no deberd rebasar de més de un dia sin
retirarse.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

e  Se deberan utilizar tambos de metal ¢ plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos
peligrosos generados.

e  Sedeben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e  Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de
asbesto como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo deberd avisar al Departamento de
ecologia el programa de recoleccion de los mismos.

e El contratista y/6 prestador de servicios debera contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una
empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos
(La lista de empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se debera informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato
al saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en
estos casos).
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e Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar
cumplimiento a las disposiciones anteriores.

) Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran
peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, carton, telas, plasticos,
cascajo, desechos organicos de jardineria y comida, entre otros.

k) Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro
sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados,
trapos impregnados de aceite ¢ pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior
se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la norma oficial que corresponde.

Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios
portatiles. Los prestadores de servicios y/0 contratistas deberan retirar por sus propios medios ¢ subcontratando a prestadores
de servicios autorizados que efectlan la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucién de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el
puerto, por cuenta de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 0 por un tercero, se atenderd lo
siguiente:

Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

La obra y sus limites fisicos, estara sefializada.

Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la
obra.

4. Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emision de
polvo y afecciones a terceros, 0 a la calidad del aire.

Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de
residuos y de restos de materiales.

Elabor6: Reviso: Autorizé: Revisién 06
26/11/10

Centro de Emergencias Lic. Omar Lepe Vasconcelos Dr. J Jesus Orozco Alfaro
C. Abel Meneses Fernandez Gerente de Operaciones Directora General
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SUBSECRETARIA DE  ATENCION  CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nim. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacion, Economia y Funcién Piblica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se
determind insertar en las bases de licitacion para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencién que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista deberd manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomard
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha
del mismo, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General
de Poblacién y su Reglamento.

El contratista debera indicar ademds, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que
tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina
la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley
antes mencionada, tal prevencion solo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacién plblica o de
invitacién a cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacion del
contrato, de la manifestacion por escrito que contempla la prevencion antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia
tendra que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratacién que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el area competente de las
dependencias o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. )
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13)

RUBRO:

Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en
tramo 14 del recinto portuario, Manzanillo, Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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, ~ DOCUMENTO PT-01
CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y
SITUACION FISCAL DEL LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2013.
DR. J JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

En atencién a la convocatoria para la licitacion pUblica nacional del dia......del mes de ........cccooceveiiiicninn, del afio en curso, por
medio de la cual la APl convoca a participar en el Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave
....................... relativo a Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario
Manzanillo, Col.

Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su domicilio es
.......................................................................................................................... , para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servird para practicar las notificaciones ain las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, que el C..........cooeeiiiiiiiiiiieii e, , €S mi Representante
Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Descripcion del objeto SoCial de 18 BMPIESE: ... riesree e e
Relacion de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Plblico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Piblico de

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDIE del QPOTEIAAD .......oveiiii e e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
01010010 {0 PP PPPR RS

Correo electronico del LICITANTE:

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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 Procedimiento de contratacién mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J38002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial
principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PT-02
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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EL

Nombre de la Empresa
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

DE DI — DEL 20---

2012

(Cifras en Pesos)

100% 2011 %

Ingresos por obra

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos generales

Utilidad (Pérdida)
de operacion

Gastos (Productos)
Financieros

Utilidad (Pérdida)
Antes de Provisiones

Impuestos sobre la
Renta

Participacion de
Utilidades a los
Trabajadores

Utilidad del ejercicio

Representante Legal

Nombre y firma

Contador Publico (Nombre y firma)
Cédula profesional y Registro SHCP
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tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

Nombre de la Empresa
Balance General

AL DEL 20--
(Cifras en pesos)

ACTIVO 2011 2012 PASIVO 2011- 2012
Circulante: A Corto Plazo:
Efectivo en caja y bancos Obra pendiente de estimar (Anexo IIl)
Proveedores (Anexo IV)
Cuentas y documentos por cobrar; Acreedores diversos
Documentos por pagar (Anexo V)
Clientes Impuestos por pagar
Impuestos por recuperar Impuesto Sobre la Renta por pagar
Deudores diversos Participacion de Utilidades por pagar
Otros SUMA DEL PASIVO
Inventarios (Anexo 1) CAPITAL CONTABLE
Capital social (Anexo VI)
Pagos anticipados Resultado de ejercicios anteriores (Anexo VII)
Resultado del ejercicio
Suma el circulante Otros (Anexo VIII)
Fijo: SUMA EL CAPITAL CONTABLE
Magquinaria y Equipo (Neto) (Anexo Il)
SUMA EL PASIVO Y

SUMA EL ACTIVO CAPITAL CONTABLE

En relacién con el balance general y estado de resultados de (NOMBRE DE LA EMPRESA) al (fecha), manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la
Administracion de la Compafiia tiene la responsabilidad sobre la informacién que aparece en los estados financieros y anexos adjuntos, mismos que han sido
preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto por:

Representante Legal Contador Plblico

Nombre y firma Nombre, firma, cédula profesional y Registro SHCP
Lugary fecha:
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DOCUMENTO PT-03

MANIFESTACIONES ESCRITAS

ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE LA LEY; Y
ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL |, REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

Manzanillo, Col.,, a de de 2013.

DR. J. JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion pablica nacional, clave LO-009J3B002-N -2013 (API-ZLO- -13)relativo a
Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccién XXXI de la LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por
mi mismo o0 a través de interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la API,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser
contratado para la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LICITANTE, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa
no se encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacién o celebrar contratos regulados
por esta LICITANTE, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a de de 2013.

DR. J JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Con relacién al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ... LO-009J3B002-N  -2013 (API-ZLO-
13)relativo a Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo,
Col.

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del LICITANTE, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de
nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del LICITANTE, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que
mi representada, conoce el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccidn que la API les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso,
le proporcionard la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los términos de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato, los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la API nos ha
proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara,
SBIAN ..ttt ettt etttk e et e ehe ke et he e e et et

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-1-10 del 26/11/10.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencién, aplicacion y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacién y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisién
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT-04
EXPERIENCIA'Y RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa LICITANTE:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su €aso:

Monto real ejecutado a la fecha:

Monto real por ejecutar a la fecha:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra;

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-05
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

Ver anexo que lleva por nombre “Modelo de Contrato”

76/124



PUERTOS Y MAR

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL D
NA MERCANTE

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PT-06

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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, DOCUMENTO PT-07
RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, Y PROGRAMA SEMANAL.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Licitacion N° 09179002-09.- Construccion de obra civil para la instalacion del sistema Megapuertos del SAT en la vialidad Ruta Fiscal primera etapa

Administracion Portuaria Integral PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y Documento
de Manzanillo, S.A. de C.V. EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Procedimiento: PT-07

Rubro: )
Hoja de

SEMANAS

N° Descripcion detallada del material Unidad | Cantidad

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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] DOCUMENTO PT-08
RELACION DEL PERSONAL Y PROGRAMA SEMANAL DE
SU UTILIZACION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Licitacion N° 09179002-09.- Construccion de obra civil para la instalacion del sistema Megapuertos del SAT en la vialidad Ruta Fiscal primera etapa

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Documento
Procedimiento: Programa semanal de utilizacion del personal
Rubro: PT-08
Hoja de
Parida o Total SEMANAS
Ne. Categoria Cantidad Sub partida de jornales
P por categoria

Personal obrero

Personal de oficina de campo

Personal de oficina central

Inicio:
Terminacion:

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-09

RELACION DE MAQUINARIA,

EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SU
PROGRAMA SEMANAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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(A

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE MANZANILLO, S.A. DEC.V. Relacién de maquinaria y equipo de medicién PT-08
g

Procedimiento: Hoja de
Rubro:

N° de . . . S Valor de N L .

. N, : Por Afio de . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida util A Propietario | Lugar de ubicacion Ocupacion Fecha de
Unidades en Descripcién y marca Propio . N de Serie B Adquisicion " I

arrendar | construccion (con unidades) hp remanente ) actual actual actual disponibilidad
la obra moneda nacional

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

83/124
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.Proc-edimiento de contratacion mediante Licitacion Pablica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo
14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa semanal de utilizacion de maquinaria y Documento
Procedimiento: equipo de construccion y medicion.
Rubro: PT-09
hoja de
_ o o SEMANAS
Concepto Unidad | Cantidad Equipo y/o Maquinaria | Rendimiento [ Numero de Total de horas

del documento PT-11 (Capacidad) Horario unidades por equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 11 | 12
Inicio
Terminacion

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT-10
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa

, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE y por ofra parte, la empresa
, representada por el C. ,enlo

sucesivo el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. ElC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segln lo acredita
con instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada *“ " con RFC y cuenta con facultades
suficientes que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita
con el instrumento notarial anexo.

3. Laempresa, , a quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacion , Trelativa a

4. El PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE
CALIDAD y cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas
respectivas), asi como del personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su
actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para
el control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la
asignacion de la realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el
PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin
de que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
‘ " en el supuesto de obtener el
beneficiario la asignacién de dicha licitacion. Se anexa la relacién precisa de la maquinaria y equipo de laboratorio para control
de calidad, por utilizar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi
como de los certificados de calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias
habiles siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA.- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.
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QUINTA.- ElI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las
obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una
vez que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacién en que participa, antes de la firma del contrato de obra
respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Codigo Civil
vigente para el Distrito Federal.

OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA.- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2013.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa

, representada por el C. en
adelante el PROMITENTE y por ofra parte la empresa , representada por el
C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES
1. EIC. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , Y cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial gue se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa

denominada con RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato,
segun lo acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. EI BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. ElI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo
de su propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el
Optimo estado y disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y obtener con ello la asignacion de la
realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo que se pactan, consistentes en ya
que este sea utilizado en la construccion de la obra de referencia y presentarlo en dptimas condiciones con las especificaciones
solicitadas, en el supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion
precisa de la maquinaria y equipo por arrendar, copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional
de la maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito
para su confiabilidad.

CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad
solicitada por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacién no menor de
24 horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato
promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez
que el BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.
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SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil
vigente para el Distrito Federal.

OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad,
este tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el
servicio pactado.

NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los
tribunales de la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2013.
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DOCUMENTO PT-11
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-01
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2013.
DR. J JESUS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Con relacion al Procedimiento de contratacion por licitacion publica nacional, clave ... relativo

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo
tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $__(Con niimero y letra)

Que oportunamente se recogio el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente
los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los
términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y deméas
disposiciones administrativas para la contratacion y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que
tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demas actos que
de €l se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y
conforme a los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucidn de la obra se llevardn a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, El Programa Semanal
de Ejecucion de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores
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en ningln caso servird posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de
Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de
lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se
haréa al precio unitario que se fijle en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Superintendente de Construccion,
para la ejecucion de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien
cuenta con suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los
alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-02
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
l. INFORMACION GENERAL

1.1.- Concursoy obra.

1.2.-  Descripcion de la obra.
1.3.- Aclaraciones.

1.4.- Abreviaturas.

.- GENERALIDADES

2.1.- Servicios.

2.2.- Coordinacion de los trabajos.
2.3.- Dafios a terceros o bienes de API
2.4.- Siniestros.

2.5.- Cantidades de obra.
2.6.- Maquinaria y equipo.

2.7.- Modificacion del sitio original de los trabajos.
2.8.- Precios unitarios.
29.- Trazos y niveles.

2.10-  Materiales.

2.11-  Similitud en calidades.
212.-  Acero.

2.13-  Conectores mecanicos.
2.14.-  Cemento.

2.15-  Agregados.

2.16.-  Aditivos.

2.17-  Concreto premezclado.
2.18.-  Control de calidad.

2.19.-  Sefialamiento y Alumbrado
2.20.-  Transporte Maritimo

221-  Limpieza.

2.22.-  Conceptos extraordinarios.
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA.
2.24.-  Acarreos.

2.25.-  Aspecto Ecologico

M. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

V.- RELACION DE PLANOS.
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l. INFORMACION GENERAL

1. LICITACION Ne.
1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Desazolve y limpieza en dren pluvial con extraccion y acarreo libre hasta fuera del mismo en el area de escurrimientos continuos y
en espacio con altura restringida para su posterior retiro..

.3 ACLARACIONES.
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares seran estas Gltimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones.

c) Planos y Croquis.

d) Catalogo de Conceptos.
e) Normas.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE
CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones
contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto
se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo nimero no aparezca,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOS.

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API; Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden
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la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacion de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

fofo: Fierro fundido.

fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a
través del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a
la fecha de la apertura de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacién Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccion o relativos, motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pg: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e
informacion adicional autorizada por al AP, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la APl & persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, las obras que ejecute el
CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccién o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 85, 86 y
86 A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de

supervision.
RESIDENTE Servidor Pdblico designado por la API, quien fungird como su representante ante el
DE OBRA: CONTRATISTA.
RESIDENTE DE El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISION ante la API, para cumplir con los
SUPERVISION: Términos de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion
y/o supervision de los trabajos de obra.
SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEP: Secretarfa de Educacion Publica.
SUPERINTENDENTE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones
CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.
TMA Tamafio maximo del agregado.
TERMINOS DE A'lo contenido en el presente documento.

REFERENCIA:

VRS: Valor Relativo de Soporte.
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1. Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente;

1. Circulares Aclaratorias
2 Especificaciones particulares.
3 Especificaciones generales.
4. Planos y Croquis.
5 Catalogo de Conceptos.
6 Normativa SCT.

Il. GENERALIDADES.

2.1 SERVICIOS.

El LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la
informacion que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua
potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados
dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

2.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el
CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se
produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningln pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deber&n programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad
portuaria por ninglin motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se
encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o
indirectos; y para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

2.3. DANOS A TERCEROS.
Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc.,
propiedad de terceros o API, la reposicion y/o reparacion sera por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfaccion del
REPRESENTANTE

2.4. SINIESTROS.
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso
de ejecucion o terminada y aun no recibida, el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los dafios causados siempre y cuando el
avance de los trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el
contrato.

2.5 CANTIDADES DE OBRA.
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Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO PE 10 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor 0 mayor volumen que el inicialmente considerado, El
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos vollimenes sin modificar los precios unitarios originaimente pactados. Unicamente se
pagaran los volimenes realmente ejecutados.

2.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto
acepta que no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por
esa causa.

2.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios
unitarios propuestos originalmente.

2.8 PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en
general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento
de las condiciones establecidas.

2.9 TRAZOSY NIVELES.

El REPRESENTANTE entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de
la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que
proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. EI REPRESENTANTE solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo
considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y este proporcionara los datos requeridos. La localizacién general,
coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion haciéndose responsable de cualquier futuro error causado
por la negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erroneas.

2.10 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera calidad debiendo aprobar
las pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES.
En lo que corresponde a la proporcion de insumos como similares en calidad se deberan respetar rigurosamente las siguientes
indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opcién para elegir un insumo como similar,

Unica y exclusivamente procederd si en la relacion del concepto se manifiesta esta opcion de acuerdo con las siguientes modalidades:

1.1 Cuando en el concepto o especificacion particular se indique un material y/o equipo especifico el LICITANTE debera
presupuestar el indicado y no otro.
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1.1

Cuando en el concepto o especificacion particular se indique uno o mas materiales y/o equipos de marca determinada, la
gjecucion de los trabajos debera realizarse exclusivamente con el sefialado; Ginicamente y s6lo cuando se presenta la opcion de
elegir otro como similar en la propia especificacion particular, el LICITANTE podra proponer algunos similares a los indicados
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que propone como
similar; indicando para estos Ultimos su descripcion totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio de fabricacion,
fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones técnicas, catalogos,
manuales y/o instructivos de operacion y en general toda la informacion necesaria que permita a API estar en posibilidades de
poder definir si el producto propuesto es realmente similar en calidad.

2.12 ACERO.

Para efectos de cuantificacion y pago, el acero de refuerzo se medird considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla
indicada fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario
correspondiente deberén prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces.

NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA LAS

VARILLAS.
Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugacion
Numero de Peso Diametro Areade la Perimetro Separacion Alturaminima | Longitud Perimetral
designacion unitario mm seccion mm promedio promedio minima de la
(b) Kg/m transversal maxima mm corrugacion.
mm2, mm mm
2 0.251 6.4 320 20.0 e I
2.5 0.384 79 49.0 24.8 5.5 0.3 18.6
3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 22.4
4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9
5 1.560 15.9 199.0 50.0 11.1 0.7 375
6 2.250 19.1 287.0 60.0 134 1.0 45.0
7 3.034 22.2 387.0 69.7 15.5 11 52.3
8 3.975 254 507.0 79.8 17.8 13 59.9
9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 14 67.4
10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 16 74.9
11 7.503 34.9 957.0 109.6 24.4 17 82.
12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 19 89.8
a) El didmetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diametro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que

b)

la varilla corrugada.

El nimero de designacion de las varillas corresponde al nimero de octavos de pulgada de su didmetro nominal. La varilla del
N 2 se fabrica tinicamente como varilla lisa (alambrdn).

Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomaran del "Manual de Construcciones de Acero" emitido por el Instituto
Mexicano de la Construccion del Acero, A.C.”

El acero para concreto hidraulico debera colocarse en la obra sin oxidacion perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas,
hojeaduras y deformaciones de secciones.

El acero de refuerzo se doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diametro, no se
autorizara el doblado en “caliente”.
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Los dobleces se haran alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:

a).- En estribos, que tenga un didmetro igual 0 mayor de dos veces el de la varilla.
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un didmetro de igual o mayor a 6 veces el de la varilla.
¢).- En varillas de 2.5 mm o0 mayores, con un didmetro de igual 0 mayor a 8 veces el de la varilla.

2.13 CONECTORES MECANICOS.

Las varillas cuyo nimero de designacion sea del 8 y mayores, se uniran entre si mediante conectores mecanicos prensados en frio de
tipo Mexpresa o similar. No se permitira el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se debera conectar mas del 50 % de
las varillas de una seccién al mismo nivel o plano.

Los conectores mecanicos deberan cumplir cuando menos el 125 % del limite de fluencia de la varilla. Cualquier unién de varillas a
tope debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5,
ASME seccion lll, divisidn 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2

La Contratista debera entregar junto con el embarque de los conectores mecanicos para la unién del acero de refuerzo, un reporte
del proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en
laboratorio de uno o varios especimenes por cada partida o fraccion. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la
Gerencia de Ingenieria de API.

2.14 CEMENTO.

El cemento que se utilice para elaborar el concreto serd CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso sera este (ltimo el que se deba considerar. En cualquier caso el
LICITANTE indicara dentro de su propuesta, en cada analisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio
de mercado que se efectue en la zona donde se ejecuten los trabajos. EI consumo minimo de cemento tipo Puzolanico que se utilice para
la elaboracién del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, deberé apegarse a lo establecido en la tabla contenida en
la NORMA SCT, mas un incremento del 10% como minimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT.

El CONTRATISTA sera el tinico responsable de dar cumplimiento a la especificacion de calidad y resistencia del concreto.

LA API, no aceptara ninguna modificacion a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento
sujetandose a lo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones.

2.15 AGREGADOS.

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacion del concreto seran medidos en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

Los materiales para la elaboracion del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO".

2.16 ADITIVOS.
En caso de que sea necesario algun aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este sera propuesto por el
CONTRATISTA y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitiran aditivos que contengan

cloruros, se deberd utilizar todos los productos de un mismo fabricante.

Seréa responsabilidad del CONTRATISTA la dosificacién y el empleo de los aditivos.
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2.17 CONCRETO PREMEZCLADO.

Para efectos de cuantificacion y pago, en su caso, se debera deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el
acero de refuerzo, debiéndose verificar la cuantificacién efectuada para éste ditimo.

Los concretos seran premezclados y deberan ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales seran medidas en peso
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la calidad del concreto, por lo tanto debera usar un proporcionamiento que satisfaga
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificacién de cemento indicada en el numeral 2.14.

2.18 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de las estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto.
La API se apoyara, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA,
del que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera proporcionar amplias
facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

CONCRETO.

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un dia y/o por cada 10 (diez) metros
clbicos de concreto. Las muestras se obtendran de "bachadas" elegidas al azar y cada una debera de constar de 6 (cilindros)
especimenes obtenidos de la misma "bachada". Los especimenes serdn probados a los siete; catorce y veintiocho dias o como lo
autorice el REPRESENTANTE de API; reservandose el derecho de su aceptacion definitiva o hasta obtener los reportes de control
de calidad que certifiquen la resistencia de disefio.

El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que
este lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PTO7-"CONTRATO
PROMESA", y debera considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD-

El contratista debera obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de
calidad y en su caso, pélizas de garantia a nombre de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al
momento de hacer el fincado de su pedimento, las recabara. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente
concuerden con los lotes de fabricacién o en su caso, nimeros de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantia sea
expedida, referenciando alguna factura pagada por el contratista, debera anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en
todo momento sea la API.

2.19 SENALIZACION Y ALUMBRADO.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la sefializacién de las areas de trabajo, vialidades aledafias y obras de desvio, asi como
realizar el mantenimiento permanente a esta sefializacion e iluminaciéon asegurandose de que el flujo en vialidades primarias y
secundarias se mantenga durante la ejecucion de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo
Col. que se encuentre laborando, para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche,
debido a las caracteristicas de los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el dia, toda vez que la actividad en el Puerto
Interior no se puede interrumpir.

EL CONTRATISTA deberd mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacion de los trabajos de la
obra e inspeccion de los mismos, por lo que deberd considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin
cargo por conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT.

2.20 TRANSPORTE MARITIMO. (No aplica)
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El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, debera contar con el certificado de matricula y certificado de seguridad
maritima vigentes, los cuales deberan ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido serd imputable al Contratista, por lo cual APl no aceptara
reclamacion alguna por este concepto.

El Contratista debera mantener permanentemente durante la ejecucion de la obra, transporte maritimo, consistente en Lancha con
motor fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente.

2.21 LIMPIEZA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la
construccion de la obra.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales
ylu objetos al fondo acuatico y en caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del REPRESENTANTE.
2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacion s6lo podra ejecutarse previa
autorizacion por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitacora correspondiente.

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad.
El CONTRATISTA seréa el Ginico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de haber dafios, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfaccion de la API.

2.24 ACARREOS.
Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, seran bajo su exclusiva
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecucion de los trabajos, no se aceptara

ningln incremento en los precios unitarios originalmente pactados.

Solamente se reconoceran los incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno
del Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizardn como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar.

Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavacion, demolicién o dragado que se retire de la obra se debera obtener la
autorizacion del Representante de API.

2.25 ASPECTO ECOLOGICO
El CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan contemplar los aspectos

ecolégicos de seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10, y/o las siguientes medidas:
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Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados
para el efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante
la realizacion de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su
disposicién final.

Realizar en tierra la revision periddica y mantenimiento menor de los vehiculos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de
no rebasar los limites maximos permisibles por la emisién de humos de hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace
y en el mantenimiento menor del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores
metalicos con tapadera para su posterior disposicion y canalizacidn a empresas de servicios que los soliciten para su utilizacion o
reciclamiento.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberéan realizarse el registro detallado, monitoreo y control que sefialan los Reglamentos
vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas recicladoras.

Queda estrictamente prohibida:
La disposicion a los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables,
ajustandose a los niveles establecidos.

Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparacién de maquinaria y equipo de construccién

Asimismo, el CONTRATISTA debera aceptar que conoce la legislacion, reglamentacién y normas aplicables en este tipo de
trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacion del medio ambiente maritimo.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un
cédigo que corresponde a una especificacion particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario

correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se debera entender que se refiere a los conceptos, que le son
correlativos, incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS"

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13)
Presentacion de proposiciones
RUBRO:

Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en
tramo 14 del recinto portuario, Manzanillo, Col.

Consecultivo. Nombre del plano. # de Plano
1. PL-75-01 Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta API-MAN-PL-75-01
descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.
2.
3.
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DOCUMENTO PE-03

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE Y PROGRAMA DE
MONTOS SEMANALES.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
ﬂ PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES
N DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y PE-03
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Unidad| Cantidad PU Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucién de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razoén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-04

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL
PERSONAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

109/124



MANZANILLO

Procédimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en
tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
ﬁ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04
Fargy oot PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL.
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
N° Categoria Total de Salario real Subtotal por Semanas Total
jornales categoria
Oficina de campo
Personal obrero
Personal Técnico, Admvo y de apoyo
Oficina central
Personal Directivo, Técnico y Admvo.
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Razon Social del Licitante
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DOCUMENTO PE-05

DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS;
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
MEDICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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A

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DEC.V.

PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIIOS PARA

UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y

- MEDICION
Licitacion N°
Rubro:
Valor de Cotizacion de Valor de
N° de . Afio de o . |Capacidad Nominal [ Potencia | Vida util | Adquisicion en N, Valor de las | Valor del equipo | Costo horario | Costo horario en
X Descripcion y marca L N° de Serie R lamoneda | Adquisicién en R .
Unidades construccion (con unidades) hp remanente moneda . . llantas sin llantas Activo Espera
extranjera extranjera |moneda nacional

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razoén Social del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal
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Documento PE-05
COSTO DE HORA MAQUINA

FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : H.P. RPM
Precio de la maquinaria considerada
como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)
Precio de las llantas (Pn) $ Afios de vida util (Ve) en horas
efectivas de trabajo
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)
Tasa de interés anual (i) Prima anual de seguros (s)
Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacién (Fo)
Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $
Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econdmica de las llantas en horas (Vn)
Salario real diario del Operador (Sr)
$ Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA
DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F 2
INVERSION Im =(Vm+Vr) il2Hea 100
|
J
Sm =(Vm+Vr) s/2Hea
O | SEGUROS 100
S
Mn =Ko *D
MANTENIMIENTO 0
P
O | COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
C
O | LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pa 0
N
S
U N=Pn/Vn
M | LLANTAS 0
o
S
) 0
OPERACION Po =Sr/Ht
COSTO TOTAL HORA MAQUINA [
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MANZANILLO

Procédimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en
tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

ﬁ ngZLISZ'F':{GEL%NgCA)RJEéR\I/A INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DSE_%ZIENTO
/"\ T o DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
Licitacion N° CONSTRUCCION Y MEDICION Hoja de
Rubro:
N° Equipo Total de Costo por hora Subtot_al Semanas Total
horas por equipo
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razon social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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MANZANILLO

SCT

COORDINACION GENERAL D

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

) DOCUMENTO PE-06
ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO
INDIRECTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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"UERTOS MARINA MERC

MANZANILLO

JOORDINACION GENERAL D

Proéedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Licitacién: DOCUMENTO PE-03
Rubro:

ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

Administracion Administracion de

Obra:
& Central $ Obra $

|. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
en los incisos a, by c.

f Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, by c.

g Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, by c.

o0 |T|o

1l. Depreciacion, mantenimiento y rentas.
Edificios y locales
Locales de mantenimiento y guarda
Bodegas
Instalaciones generales
Equipos y muebles enseres
Depreciacion o renta y operacién de vehiculos
Campamentos

(=N bl [0N [oN [o8 [= [+

Ill._Servicios
a Consultores, asesores, servicios y laboratorios
b Estudios e investigaciones

IV. Fletes y acarreos
Campamentos
Equipo de construccién
Plantas y elementos para instalaciones
Mobiliario

o0 ||

V. Gastos de oficina.
Papeleria y Utiles de escritorio.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.
Equipo de computacién.
Situacion de fondos.
Copias y duplicados.
Luz, gas y otros consumos.
Gastos de licitacion.
Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

SK|™o|alo o

VI. Capacitacion y adiestramiento.

VIl. Seguridad e higiene.

VIII. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a__ Construccion y conservacion de caminos de acceso.
Sefialamiento de obra en proceso de construccién

b Montajes y desmantelamiento de equipo.

¢ Construccion de las siguientes instalaciones generales.
1.- Campamentos.
2.- Equipo de construccion.
3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administraciéon Central y de Obra:
Porcentaje de Costos Indirectos: % %

Suma total de Costos Indirectos: |$

Costo Directo de los trabajos: $
Porcentaje Total de Costos Indirectos: %

Inicio
Terminacion
Razdn social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal
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UERTOS Y MARINA MER

MANZANILLO

JORDINACION GENERAL D

Procedimiento de contratacién mediante Licitacién Pablica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PE-07

ANALISIS PARA LA DETERMINACION
DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

117/124



MANZANILLO

COORDINACION GENERAL D
M A A MERCAN

Procedimiento de contratacién mediante Licitacién Pablica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PE-08

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y
ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE
INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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MANZANILLO

SC1

COORDINACION GENERAL D

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PE-09
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Licitacion Publica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo
14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

ﬁ gg'\m:\f; i,\ﬁfl'_%'\' g 2RSEQR\LA INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE DF?EC_BJQ"ENTO No.
o PR EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razoén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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MANZANILLO

SCT

COORDINACION GENERAL D
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren
pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

~ DOCUMENTO PE-10
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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MANZANILLO

COORDINACION GENERAL D
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

SC

T

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial principal jalipa, desde acceso hasta descarga en

tramo

14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional N°

PE-10.- Catalogo de conceptos

NO

Descripcién

Unidad

Cantidad

P.U. con

Precio unitario con letra ,
nimero

Importe

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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MANZANILLO

SC1

COORDINACION GENERAL D

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial
principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

DOCUMENTO PE-11
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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MANZANILLO

SCT

COORDINACION GENERAL D
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Procedimiento de contratacion mediante Licitacion PUblica Nacional clave. LO-009J3B002-N37-2013 (API-ZLO-37-13) Desazolve de dren pluvial
principal jalipa, desde acceso hasta descarga en tramo 14 del recinto portuario Manzanillo, Col.

Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato:

Mantenimiento a Obra publica un solo ejercicio

Periodo de ejecucion:

Fundamento de contratacion:

50 Dias naturales. Del 08 de noviembre de 2013 al 26 de diciembre de 2013.
Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Estimaciones:

Anticipo ejercicio 2013: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del Treinta por ciento (30%) del monto total de la proposicién, no
debiendo ser éste, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate

Anticipo ejercicio 2014: No aplica.

Forma de pago: Los pagos se realizaran segun lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM

Periodicidad de las = Semanal

Deducciones:

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de
la Funcion Pdblica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo,
deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A.
10% del monto total del contrato sin I.V.A.

Fianza de calidad:
Péliza de respons. Civil

10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A.
Por un monto igual al del importe del contrato.

Viaticos:
Trabajos:

No aplica.
Indivisibles.

Fecha firma de contrato:

viernes, 01 de noviembre de 2013
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