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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12)

Presentacion de proposiciones

RUBRO:

“Elaboracion o modificacion de los estudios costo y beneficio de los
proyectos o programas de inversion 2012 de la Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo”

Para cualquier informacién favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404
Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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PLIEGO
DE
REQUISITOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento por invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o
modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de inversién 2012 de la Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo”, en la que participaran Unicamente personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara: "API", a la Administracién Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE
que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la APl 6 a quién éste
designe, "LEY" a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga
su proposicion (técnica y econdmica), asi como la documentacién distinta que se alude en estas BASES, en:

A. Ellugar donde se celebrara el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA o;

B. Através de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al:
"Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicacién
electrénica, en el envio de propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las Dependencias y
ENTIDADES de la Administracion Publica Federal, asi como en la presentacion de las inconformidades por la

misma via", publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto del afio 2000.

En el caso A La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a
continuacion:

SOBRE UNICO

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER,
con el separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo.

No serén objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propésito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la licitacidn, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o
requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

La forma de integracién y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE
REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas mensuales, de la propuesta técnica y econdmica; los cuales deberan ser utilizados
por el licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electrénicos, al igual que las
tarjetas de analisis, para que los mismos sean devueltos en forma impresa y electrénica. Es importante aclarar que, el hecho de
no presentar los formatos en archivo electrénico no es motivo de desechamiento de su propuesta.

Para el caso B:

Disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de
medios remotos de comunicacion electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electronico de Informacién Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de
junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.
Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, serd necesario que los mismos efectien su registro de

acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.
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a. El medio de identificacién electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o
morales, hagan uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electrénica Avanzada que emite el Servicio
de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

b. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacién electronico para que hagan uso de
CompraNet se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren
establecidos en el mismo y la entrega de la documentacion que a continuacién se sefiala o de su equivalente, la cual
de presentarse en idioma distinto al espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma.
Dicha documentacién debera remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades
competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral
1. Acta de Nacimiento. 1. Testimonio de la escritura publica con la que se
2. Identificacion oficial con fotografia del pais de origen acredite su existencia legal, asi como las facultades
(por ejemplo pasaporte vigente). de su representante legal o apoderado, incluidas sus
3. Cédula de identificacion fiscal. respectivas reformas.
4, Clave Unica de registro de poblacién, si existe en el |2. Identificacion oficial con fotografia del representante
pais de origen. legal 0 apoderado (ejemplo pasaporte vigente).
En caso de que el tramite lo realice a través de |3. Cédula de identificacién fiscal de la persona moral y, de
apoderado, adicionalmente: manera opcional, la de su representante legal o
1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha apoderado.
representacion. 4. Clave Unica de registro de poblacién del representante
2. ldentificacion oficial con fotografia. legal 0 apoderado.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacion a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia en
el documento PT01.

c. Parala presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes
nacionales deberan utilizar la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracién Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de
inconformidades a través de CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacién electrénica que otorgue o
reconozca la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitira un aviso de la recepcién de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se
refieren los parrafos anteriores.

Por medio de identificacion electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten
reconocer la identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las
manifestaciones que realice con el uso de dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que
le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos
105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

1. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio;

Il. Informacion relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro Publico
correspondiente;

lll. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccién VI de la
Ley de Obras, seglin corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacién relativa a los documentos
publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio;
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V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacién relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacién de los contratos que segun el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora
validaré la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se
haya completado el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles
posteriores a ésta. La fecha de inscripcion en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para
efectos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la
Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para efectos de lo
dispuesto en los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccién VIl del Reglamento de la Ley
de Obras, para lo cual utilizara el medio de identificacion electrénica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma que
sea inviolable, mediante el programa informético que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su
medio de identificacién electronica.

Para el envio de las propuestas técnica y econdmica por medios remotos de comunicacion electrénica, el LICITANTE debera
utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberan
concluir el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electrénico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una
hora antes del acto de presentacién de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electrénica, aceptaran que se
tendran por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicién a través del programa
informativo de CompraNet, a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan
acudir a recoger las Actas en el domicilio de la convocante.

La API ha determinado no recibir propuestas través de servicio postal o mensajeria.

5/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

SOBRE UNICO:
INDICE
PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO: ' ' ' '
PT-01.-  INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION E IDENTIFICACION DEL LICITANTE.

PT-02-  MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE LA LEY,
ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO.

PT-03- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

PT-04- MODELO DE CONTRATO.

PT-05 RELACION DE EQUIPO Y MEDICION PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

PT-06- CONTRATO PROMESA.

PT-07- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

PT-08- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.

PT-09.. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA
DE CAMPO, Y PROGRAMA DEL PERSONAL MiNIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE CAMPO
PARA APOYO AL CONTRATISTA.

PT-10- PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO Y MEDICION

PT-11.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PROPOSICION ECONOMICA

DOCUMENTO:

PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

PE-02- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

PE-03- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA SU
ADQUISICION.

PE-04  DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL
PERSONAL MiNIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA.

PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION
DEL EQUIPO.

PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR
UTILIDAD.

PE-08.-  ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE
INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

PE-11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS
INFORMACION GENERAL
Clave del procedimiento Publicacion de la Descripcion general de la obra y lugar Limite de registro Visita al lugar de los
convocatoria. trabajos

10-009J3B002-N10-2012 | mar, 24 de abr de 2012 Elaboracion o modificacion de los estudios costo y lun, 30 de abr de 2012 | lun, 30 de abr de 2012

(API-ZLO-10-12) beneficio de los proyectos o programas de inversion 2012 : :

de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo 11:30hrs 10:00 hrs
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas y Firma de Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de poliza de contrato bitacora. trabajos ejecucion

proposiciones responsabilidad civil.

lun, 30 de abrde | mar, 08 de mayde | lun, 14 de may mié, 16 de may de jue, 24 de may | vie, 25 de may de )
2012 2012 de 2012 2012 de 2012 2012 lun, 28 de may de 210 dias
1130 hrs 11:30 hrs 12:30 hrs 16:00 hrs 1130 hrs 18:00 hrs iz el

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacién, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col.
Burocrata, Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 - 11400 EXT.71315, correo electrénico:
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;  sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; — sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; y afuentes@puertomanzanillo.com.mx

A).- Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad anonima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero
30,130, de fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila,
notario publico numero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el
Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil numero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la API, estdn comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR,
AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA
MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

B).- Sub contratacion

Para la realizacién de ésta obra, se permitira la sub contratacién (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos de
Laboratorio para control de calidad (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el Arrendamiento
de maquinaria y equipo (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el documento “PT-08 Contrato
Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, debera presentar
debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad y/o Arrendamiento de
maquinaria y equipo, segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las condiciones de la maquinaria y
equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su propuesta y el estado de
conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para
constatarlo, asi como la documentacién que acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la
normatividad vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes; asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- AUTORIZACION DE RECURSOS: Los fondos para la realizacién de estos trabajos fueron autorizados por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio No.- J3B/DG/OLI/001/2012 de
fecha 02 de Enero de 2012.

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2011, asciende al valor de la
asignacion presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se
genere por concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Para los ejercicios subsecuentes de ser el caso, los fondos estaran condicionados a que la API tenga la autorizacion que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito publico a principios de cada ejercicio.

SEGUNDO.- ANTICIPOS: La API no otorgara Anticipo. Con fundamento en el articulo 50 fraccién V de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por Unica ocasion, un anticipo por un monto que asciende a $0.00 (Cero
Pesos 00/100 Moneda Nacional, mas el Impuesto al Valor Agregado), no debiendo este en modo alguno, ser superior al monto
autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin perjuicio de lo sefalado por el articulo 143 del REGLAMENTO de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

L El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme
al programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de
costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacién del anticipo se realizara aplicando el porcentaje
establecido en el contrato considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del gjercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

gjecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3 Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustaré de acuerdo a la
modificacion de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El'importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables al contratista, el saldo

pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente
ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los
parrafos anteriores del presente numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el
saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los
trabajos programados para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio seré el resultado de dividir el anticipo no
amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos
a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.
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En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el
contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del
articulo 138 de este Reglamento;

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la
Ley, debera procederse de la siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo

concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en
el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el sequndo ejercicio seréa el resultado de dividir el saldo por amortizar
del primer ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el
porcentaje de amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente
numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado
en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segtin corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacidn con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa
en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion
conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas
y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo € inicio de los trabajos; asi
como para la compra de materiales, la adquisicién de equipos de medicién y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta API podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren
en los términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia
prevista en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos
trabajos y en cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 24-de
Diciembre-de-2011-a-1as-16:00-heras, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad
en la materia exige.

Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del
REGLAMENTO.

TERCERO.- VISITA A LA OBRA: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un
escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podra
utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como objeto que los licitantes
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podrén invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que autorice la
convocante. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevarén a cabo los

9/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

trabajos a quienes lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcidn y apertura de proposiciones,
aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en este
caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitacién publica.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos,
motivo de esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacién General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del
REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta
visita es optativa, podran asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan adquirido los TERMINOS DE REFERENCIA, asi
como aquellos que autorice la convocante.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del REGLAMENTO;

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir
respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a
cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La
asistencia a esta(s) junta(s) es optativa.

A los actos del procedimiento de licitacién publica e invitacién a cuando menos tres personas podra asistir cualquier persona en
calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Los LICITANTES que a su eleccion envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademas deberan enviar también
dichas preguntas a las siguientes direcciones de correo electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx  sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx, afuentes@puertomanzanillo.commx 'y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito,
en el que expresen su interés en participar en la licitacién, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; Articulo 35 Tercer Parrafo de la LEY.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacién publica mediante el escrito a que se refiere el tercer parrafo
del articulo 35 de la Ley, seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracién, dudas o
cuestionamientos en relacion con la convocatoria. Dichas solicitudes deberan remitirse a la convocante en la forma y términos
establecidos en dicho articulo, acompafiadas del escrito sefialado.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccion VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o
por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes;, nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los
s0cios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial...."

Adicionalmente a lo anterior, sera requisito indispensable para participar, que el licitante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que es de nacionalidad mexicana.

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27 de la Ley.
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Con el propdsito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la API, previamente a la visita
de obra, su escrito de intencidn para participar en la licitacion.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Las solicitudes de aclaracion, podrén entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet,
segun corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo
con lo dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa que las solicitudes de aclaracion que sean
recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de
CompraNet, no seran contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el
REGLAMENTO, asi como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (Normativa SCT), el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que
norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado de Colima. EI LICITANTE debera cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, segun proceda, asi como las
relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso,
de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto,
emitio la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad
y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 18/09/06, mismas que se anexan.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) el licitante entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de los
Documentos de la Propuesta Técnica y Econdémica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la revision.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31,
Numeral Xl de la LEY, para lo cual se podré utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencién a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por la APl que se anexan en estos TERMINOS DE REFERENCIA. En caso de que el licitante presente otros
formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos
generales de su razén social, direccidn, numero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha
de elaboracién; deberan presentarse en forma manuscrita, a maquina o en computadora, siempre con tinta indeleble,
procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente
legibles.

Todos y cada uno de los documentos que integren la proposicién, y aquéllos distintos a ésta, que presente el
LICITANTE, deberan estar debidamente foliados. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas
técnica y econdmica, asi como el resto de los documentos que entreque el licitante. Lo anterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 41 Tercer Parrafo del REGLAMENTO. Igualmente, todos y cada uno de los documentos que
integran la propuesta (hojas, planos, formatos llenos o vacios, etc.) deberan presentarse debidamente firmados por el
Representante Legal del LICITANTE, lo anterior, en atencién a lo seialado en el Articulo 41 quinto parrafo del
REGLAMENTO. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de lo solicitado en el presente parrafo.
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Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente
las siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que
por reparto de tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracion de la
propuesta asi como durante la ejecucion del contrato motivo de la presente licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se
presenten en otro idioma, se acompafiaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal;
los precios se indicaran en moneda nacional aun y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado; deberan presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno
de los documentos, se deberan consignar la firma y/o ribrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-
01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

En el caso (B) que asi lo hubiera elegido; El postor debera enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de
Comunicacion Electronica que para esta Licitacion Electrénica establece la Secretaria de la Funcién Publica, a través de la
Unidad de Servicios Electrénicos Gubernamentales COMPRANET, llevandose a cabo la descarga y la compra de las propuestas
a través del mismo medio y bajo las normas y reglas que para tal efecto establecen los 6rganos antes citados.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, debera
manifestarlo por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se
retengan las cuotas establecidas por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera
considerar que para la formulacion y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una
periodicidad mensual, debiendo reflejar lo anterior en el célculo del costo por financiamiento.

Para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de
conformidad con el Sistema de Gestién de Calidad y Ambiental en el cual estd inmerso, por lo que de forma enunciativa y no
limitativa se muestran a continuacién:
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al
Generador del concento No. 1

1 Trazo g $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo § Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.

Subtotal esta hoja: AP| Manzanillo:
cumulado hasta esta hoja ¥ Utilice lista despegable.

Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del

Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SAA.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al
Generador del concento No. 1

1 Trazo m2. $10.00

Croauis de ubicacion.

Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del

Arq.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SAA.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:

Estimacion No. 1 Normal. Del:

Al
Generador del concento No. 1

1 Trazo m2. $10.00

Croauis de ubicacion v/o fotos.

Tamafio de Imagen porinsertar.10cm x 7 cm Tamafio de Imagen por insertar. 10cm x 7 cm

Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizé:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM yArt. 13 fracc. IX del

Arg.Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando M ufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, SAA.De C.V. Consultores,S.A.DeC.V. Administracion Portuaria

Integral de M anzanillo, S.A.De
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Lugar: Manzanillo, Colima. Estimacion No. 5 Periodo
Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, Tipo de estimacion: Normal. Del: 01-ene-12
construccion de carcamo de bombeo y line a presion en la Av. Lazaro Al 31-dic-12

Rubro: Cérdenas de la colonia las Brisas, Manzanillo, Col.

Hoja No. 1 De 2

Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V. Registro Federal de Contribuyentes:

No. De Contrato y/o Pedido API-MAN-OP-01-12 Partida presupuestal 62602 Mantenimiento y Rehabilitacion de ofras Obras de Ingenieria

Importe de contrato: $100.00 Mas IVA. Civil u Obras Pesadas.

Nam. Concepto de trabajo. Unidad. Cantidad. P.U. Total.

Subtotal esta hoja:
Importe total de la presente estimacién."\

La Administracién Portuaria Integral de Manzanillo S.A. De C.V. Debera efectuar las siguientes deducciones sobre la presente estimacion:
«El correspondiente a la amortizacion por concepto de anticipo en su caso.
«Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, conforme a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Ley Federal ds
Derechos. API Manzanillo:

Utilice lista despegable.

sLas cuotas que el Contratista convenga con sus respectivas Camaras, en su caso.

Elaboro. Superviso y Reviso. Reviso y Autorizé.
(Conforme al Art. 54 de la LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del Reglamento).

Arq. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la Torre.
Superintendente. Supervisor Externo. Residente de Obra.
Aprob6é. Autoriz6 para pago.

Ing. Gilberto Cruz Cisneros

Subgerente de Construccion y Mantenimiento. Gerente de Ingenieria.
Anticipo anterior pendiente de amortizar. $300,000,000.00 Saldo anterior del contrato mas el saldo de los convenios
o - $10,000,000.00
Amortizacion de anticipo de la presente en su caso:
estimacion: Importe total de la presente estimacion:
Anticipo pendiente de amortizar: $300,000,000.00 Saldo actual total: $10,000,000.00

sabado 1 de enero de 2011
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y
secuencia sera solo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena
de los trabajos, ya que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompaiiarse a la
caratula de la estimacion seran entre otros los siguientes:

[.-  Numeros generadores.
[l.- Notas de bitacora.
[Il.- Croquis.

IV.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio

V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo tres fotografias por concepto ejecutado, que reflejen el
proceso de ejecucion del mismo.

VI.- Analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente
deberan hacer constar en la Bitacora electrénica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes
sefialamientos a los LICITANTES:

. Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion,
que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacién de que algin LICITANTE ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

o |. Lafalta de informacién o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e II. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicion;

o lll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacién proporcionada por

los licitantes es falsa;

e IV. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién XXIII, 51 y 78,
penultimo parrafo de la Ley;

e V. La falta de presentacion de los escritos 0 manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este
Reglamento, y

e VI Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que
afectan directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del articulo 78 de
laLEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad

efectuara una revision preliminar de los siguientes documentos:

e Acta constitutiva;

e  Curriculum vitae de la Persona moral y fisica;

. Relacién de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepcidn) en obras similares en complejidad y
magnitud.
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Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la
presentacion de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de
Ingenieria de esta API, ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revisién tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para
la obra en cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revisién preliminar no sera motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su
propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la
hora sefialada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuard de acuerdo con lo establecido en la SECCION III del
REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacion publica hasta su conclusién;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones
se llevara a cabo en una etapa unica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién llI, articulos 59 a 62
del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacién General. En esta etapa la API recibira el
sobre cerrado que contenga las proposiciones de los licitantes, tanto en forma electrénica como en forma impresa.

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira en primer término la proposicion electrénica, y posteriormente, los sobres
que contengan las proposiciones impresas de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer
el fallo, entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Ill de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicion de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacién General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisidn Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupcién, también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones
Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condicién de que deberén registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en
cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS-- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 37 fraccidn Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo
conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con e,I servidor publico que la
entidad designe, rubricaran el documento PT-07.-,PLANEACION INTEGRAL Y METOQOLOGIA DE TRABAJO, PT-12.-
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS, y PE(Q7.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- SOBRE UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Las empresas certificadas para presentar propuestas por Medios Remotos de Comunicacién Electronica, ya estan acreditados
en este Documento, por lo cual deberan enviar a las direcciones de correo electronico de la API
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx; afuentes@puertomanzanillo.com.mx, una
carta archivo de Microsoft Word bajo protesta de decir verdad que su certificado se encuentra vigente anotando el nimero y la
fecha del mismo, nombrandolo "PT-02 Certificado.doc"
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A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO PT-01 INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y SITUACION FISCAL DEL
LICITANTE.

Los licitantes que presenten su propuesta de manera impresa, deberan acompafiar copia del registro ante el sistema Compranet
y escrito de participacion en la licitacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato
anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" que emite el SAT con
una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacién y apertura de proposiciones.

EI LICITANTE deberéa presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.
En este documento se comunicara la direccion del correo electrénico del licitante.

No debera presentar documentos originales del acta constitutiva, actas modificatorias e identificaciones.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia,
tratdndose de personas fisicas, y en el caso de personas morales, de su representante legal que firme la proposicién, debiendo
anexar copia de su poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos
con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como
son;

A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcion en el Registro Piblico de la Propiedad
y del Comercio.
B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)
C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).
D) Copia del poder notarial del representante legal.
E) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin
perjuicio de su andlisis detallado.

En este documento se comunicara la direccion del correo electronico del licitante.

Para el caso del licitante ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacién, la convocante devolvera
al interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

Para el caso de los licitantes inscritos y con sus expedientes debidamente actualizados en el Padron de Contratistas de esta
API, Ginicamente entregaran la documentacidn solicitada en los parrafos uno y dos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-02.- MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI,
51y 78 DE LA LEY, AS| COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL | DEL REGLAMENTO

Debera formular los formatos anexos, correspondientes a los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se
refieren los Articulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.
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La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicion, sera motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen, de acuerdo con el Articulo 34 fraccion VIl del REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexard, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es)
aclaratoria(s) que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a
excepcion de los Términos de referencia; Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, los que se deberan
integrar en el documento PE02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PT-03.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.
Este documento se elaborara totalmente por el LICITANTE en papeleria con su membrete.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que se compruebe la experiencia de ésta, mediante la presentacion, en
fotocopia, de cuando menos tres (3) contratos y sus tres (3) correspondientes actas de entrega recepcion, completos, por servicios
ejecutados en los Ultimos cinco (5) afios, con caracteristicas técnicas, complejidad, magnitud e importe, similares a los que se estéan
licitando, identificando los trabajos realizados por el LICITANTE, que acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica
requerida, en los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre del contratante, descripcién de las obras, importes
totales, importes ejercidos 6 por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segln el caso, debiendo formular la informacién en el
formato que se adjunta.

El LICITANTE presentara la relacion que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, a fin de identificar
claramente a los responsables de administrar el contrato.

Iguaimente presentara el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado
autograficamente por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracion
de la obra, los que tendran la experiencia solicitada en obras con importes, complejidad y magnitud, similares a la que es motivo
de la presente licitacion; Anexara la documentaciéon comprobatoria respectiva, que pudiera ser: Hojas de bitacora electrénica,
caratulas de estimacion con firma del SUPERINTENDENTE, Hoja del Seguro Social, donde se indique la categoria solicitada; El
SUPERINTENDENTE, deberd ser un Ingeniero Civil, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, o Ingeniero
Arquitecto, con experiencia en Evaluacion de Proyectos y con la experiencia minima de 5 (cinco) afios como
SUPERINTENDENTE de obras con importes, complejidad y magnitud, similares a la de la presente licitacion. El técnico
propuesto como SUPERINTENDENTE anexaré copia de su Comprobante de inscripcién para la firma electrénica avanzada
(FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administracién Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Para el caso de la categoria de Lider de proyecto, éste debera ser un profesionista con nivel de licenciatura o postgrado
como Analista evaluador de proyectos, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras con importes, complejidad y
magnitud, similares a la de la presente licitacion;

Para el caso de la categoria de Analista financiero, éste debera ser un profesionista con nivel de licenciatura o postgrado
como Analista evaluador de proyectos, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras con importes, complejidad y
magnitud, similares a la de la presente licitacion;

Para el caso de la categoria de Analista evaluador de proyectos, éste debera ser un profesionista con nivel de
licenciatura o postgrado como Analista evaluador de proyectos, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras con
importes, complejidad y magnitud, similares a la de la presente licitacion;

Para todos los casos debera anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direcciéon General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica;

No aplica: Para la categoria de Jefe de Laboratorio anexara su Curriculum Vitae donde demuestre la experiencia minima de
cinco (5) afos en obras con importes, complejidad y magnitud, similares a la de la presente licitacion.
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No aplica Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion
aprobatoria por parte del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio, de las instalaciones y equipo del propio laboratorio para
control de calidad propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2:05:001/02.- Aprobacién de laboratorios. El
costo por esta calificacion debera ser considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, (nicamente se considerara la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y
similitud requeridos en el presente documento.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de
interferencia entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara desechado de las
siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo serd desechado de
encontrarse el mismo personal 0 equipo en una obra contratada con la API.

Debera manifestar en su caso si tiene alguna certificacién de sistemas de gestién de calidad. En caso de no manifestarlo se
entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacién de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacién con que ya cuenta
esta API, el LICITANTE debera presentar por escrito la designacion del técnico responsable, que incluso puede formar parte del
personal encargado de la ejecucion de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo
que para este proyecto, emitié la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 6 en su caso las
relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-04 del
18/09/06 (anexo), para ello y en su oportunidad debera comprobar la capacitacion requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las condicionantes ambientales del Proyecto, y el
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en este pliego de requisitos.

Este documento seré congruente con el documento PT09, PE-01, y PE-04.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra
para la realizacion de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 MODELO DE CONTRATO.

Debidamente firmado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucion de los
servicios. Los precios unitarios se pagarén por Unidad de obra terminada (PUOT). Este modelo es acorde a la LEY y al
REGLAMENTO.

DOCUMENTO PT-05 RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado en computadora, conteniendo la informacién solicitada.

Se relacionara, en el formato anexo de 11 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los
servicios, a fin de que garantice la correcta ejecucién de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados;
Anotar el nimero de serie COMPLETO, del equipo que se trate, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

El LICITANTE presentara la relacion del equipo de su propiedad por utilizar, v anexara copia de las facturas respectivas a
nombre del LICITANTE o con el endoso correspondiente.
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Se incluira el equipo de medicién v el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacién de calidad, el
que estara en condiciones 6ptimas para su uso, y se presentara la documentacion y registros que acrediten la certificacion de su
calibracién de acuerdo a las normas oficiales vigentes.

Dicho equipo de medicién debera estar limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda
alterar significativamente los resultados de las pruebas.

Queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracion del equipo las veces
que lo considere necesario.

Independientemente de lo anterior el CONTRATISTA podra emplear equipos adicionales que le permitan realizar actividades en
otros sitios considerados dentro de la zona de proyecto.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de
los trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar
las condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para
constatarlo, asi como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador.

Se describiran con todo detalle las caracteristicas de todo el equipo a utilizar en la ejecuciéon de los servicios, indicando
claramente los generales del propietario.

Queda entendido que si durante la ejecucion de la obra el equipo 0 maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto
no tendra derecho a cobro por movilizacién del equipo adicional 6 por sustitucién a los originalmente propuestos, ni a que se
computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-06.- CONTRATO PROMESA.

Para la realizacién de estos servicios, se permitird la subcontratacion (Art. 31, fraccién XXI de la LEY y Articulo 44) de los
servicios de laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de equipo, a través de una empresa especializada. La cual
podra pertenecer al LICITANTE o ser subcontratada; La informacién debera ser congruente con lo que corresponda en el
Documento PT-05.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el licitante deberé considerar e incluir en su propuesta la contratacion de un laboratorio
de control de calidad en la construccion, cuyo Jefe de laboratorio e instalaciones, deberan ser avalados por la Unidad General
de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima y presentar la constancia vigente de dicha acreditacion. Lo anterior previo al inicio
de los trabajos.

Si el Laboratorio es del Licitante:

Presentar un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara el equipo de laboratorio de su propiedad y
manifestara su compromiso a llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, estudios, analisis y/o trabajos de
laboratorio para control de calidad que se requieran.

Maquinaria del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara la maquinaria y equipo de su propiedad y
manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar
totalmente elaborado por el LICITANTE y el prestador de servicios de laboratorio, un Contrato Promesa a que se refieren los
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articulos 2243 al 2247 del Cadigo Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en Materia Federal,
debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacion
oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, para la realizacion de los trabajos de la
obra motivo de la presente Licitacion, debera especificar cuales son los equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas de
los mismos, a nombre del prestador de servicios 0 endosados al mismo (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Si el LICITANTE opta por arrendar equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar totalmente
elaborado por el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, un Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243
al 2247 del Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en Materia Federal, debidamente
firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes se debera anexar copia de la identificacion oficial y
de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo
44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de maquinaria y equipo elegido, para la realizacion de los
trabajos de la obra motivo de la presente Licitacion, debera especificar cuales son los equipos por arrendar, y anexara
copia de las facturas de los mismos, a nombre del arrendador o endosados al mismo.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o maquinaria arrendada propuesta, sea la
que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-07.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo
y organizacién de los trabajos, y en documento por separado, la descripcion detallada de la Metodologia de Trabajo, asi
como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecucidn de los servicios. El LICITANTE debera considerar, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi como los tiempos de ejecucidn, los recursos materiales,
humanos y de equipo, necesarios, e indicaré especialmente, la cronologia de la utilizacién de los mismos.

La Metodologia de Trabajo debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y logico, considerando especialmente los
siguientes rubros:

Esta Metodologia de Trabajo de los servicios deberd ser congruente especialmente, con los documentos PE-03.- DATOS
BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA SU ADQUISICION; PE-04.-
DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
FACTOR DE SALARIO REAL; PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE
OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA; y PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE EQUIPOS;

La descripcion detallada de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser consistente con lo sefialado en el Documento
PE-02 TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
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En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el
siguiente:

) Circulares Aclaratorias.

)  Especificaciones Particulares.

)  Especificaciones generales.

) Planos de Proyecto 6 croquis.

)  Catalogo de conceptos.
Normas

D O O T QD

=

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PT-08.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.

Debidamente formulado en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose totalmente al formato contenido en las
bases de licitacion.

Para su presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras, indicando las cantidades mensuales y sus unidades de
medida, de los materiales por adquirir; En cada una de las columnas que representan los meses comprendidos en el periodo de
adquisicion del insumo de que se trate, de manera consistente con los conceptos de obra por ejecutar en los que estos
intervengan, de acuerdo al programa de ejecucion de los trabajos. No debera indicar monto alguno. Este documento debera ser
congruente con los documentos PT-07, PT-11, y PE-03, PE-08 y PE-11.

PT-09.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA
DE CAMPO, Y PROGRAMA DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE CAMPO
PARA APOYO AL CONTRATISTA.

Debidamente formulado en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose a lo solicitado en las presentes bases
de licitacion.

En este programa se desarrollaran los siguientes incisos:

A) PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO ENCARGADO DIRECTAMENTE
DE LOS TRABAJOS.
B) PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL Y PERSONAL DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA.

El programa se estructurard mensualmente. Para su elaboracion y presentacion se empleard exclusivamente el sistema de
barras, sin indicar las erogaciones. En este documento se sefialara el numero de jornales (incluyendo fracciones) en que se
ejecute el concepto de trabajo de obra, para las columnas que representan meses, segun se estructure; indicando también el
numero de jornales considerado para cada actividad. Este documento deberd ser congruente con el documento PT-11
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, asi como con el documento PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE
LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL;
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE CAMPO
PARA APOYO AL CONTRATISTA.

DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO.

Debidamente formulado en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose totalmente a lo solicitado en las
presentes bases de licitacion.

Para su elaboracion y presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras, indicando las horas de utilizacién por

columna mensual, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora considerado, en cada actividad a ejecutar segun el
DOCUMENTO PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. No se deberan indicar erogaciones.
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Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad.

Los equipos a utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar y en que estos intervengan. Este documento
debera ser congruente con los documentos PT-05.- RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS; PT-
07.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO; PT09.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y PROGRAMA DEL PERSONAL MINIMO
NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE CAMPO PARA APOYO AL CONTRATISTA; PT11- PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS; PE-02.- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES; PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL MINIMO
NECESARIO DE OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA; PE-05.- DATOS BASICOS DE
COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE EQUIPOS; PE-08.- ANALISIS
DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN LOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS; PE-09.-  PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS
SERVICIOS; y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en los formatos anexos o elaborados por el LICITANTE en computadora, apegandose a lo solicitado en
las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurarda Mensualmente por cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras, sin erogaciones. Se
sefialaran las cantidades semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglon,
debera ser en todos los casos igual al total de volumen del concepto de que se trate, asentando en la columna correspondiente
al subtotal por partidas, las cantidades de obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento
PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracién debera basarse en las especificaciones particulares, el proyecto
ejecutivo y en su propuesta del Documento PT-07.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO, con el que
debera ser totalmente acorde y servird de base para la elaboracién del documento PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS
MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, con el que debera ser igualmente congruente, ademas con los
documentos PE-02.- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES; PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL MINIMO
NECESARIO DE OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA; PE-05.- DATOS BASICOS DE
COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE EQUIPOS; PE-08.- ANALISIS
DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN LOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS; PE-09.-  PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS
SERVICIOS; y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

En ningln caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucién de los trabajos, formulados por el
LICITANTE motivados por causas ajenas a la API, o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o
equipos, personal e instalaciones, implicardn cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacién de los trabajos podra ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual o menor al indicado en el
cuadro de la Informacion General, pero nunca mayor.

El LICITANTE, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la
ejecucion de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteorolégicas y operativas en que se
realizaran los trabajos, con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.
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PROPOSICION ECONOMICA:

DOCUMENTO PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Superintendente, anotara el nimero de su cédula
profesional, Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como su rdbrica o firma abreviada. Este documento debera ser
consistente con el documento PT03.

DOCUMENTO PE-02.- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES.

El LICITANTE presentara debidamente firmadas de conocimiento los términos de referencia, especificaciones generales y
particulares. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-07.- CATALOGO DE
CONCEPTOS, en lo general y en lo particular de la propuesta.

DOCUMENTO PE-03.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES
PARA SU ADQUISICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.
Debera presentarse elaborado por el LICITANTE.

Se relacionaran los materiales por utilizar y se indicara la descripcién completa del material, sus especificaciones y su costo
puesto en el sitio preciso de su utilizacidn, en el entendido de que la facultad de opcién, que en su caso se otorgue, respecto de
proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el
momento de que el LICITANTE haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta
licitacion, por lo que el LICITANTE se obliga para la ejecucion de la obra, a suministrar precisamente los materiales propuestos y
a los costos presupuestados, perdiendo todo derecho de modificacion y reclamacion posterior, técnica, juridica y econdmica.
Este documento debera ser congruente con la propuesta técnica y econdmica.

EI LICITANTE verificara que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto
de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los 5 insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE anexara la ficha
técnica y la cotizacion respectiva de dichos materiales, debidamente avaladas por el productor.

Para el caso de los materiales de importaciéon, ademas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio
utilizado, su conversion, la fuente de informacién y su fecha de emisién, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en
el sitio preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacién y liberados de todo gravamen, ya que la API no
reconocera ningulin sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccion primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento
previo para su utilizacion, se deberan anexar en el documento PE-06.- ANALISIS DE COSTOS BASICOS QUE INTERVIENEN
EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, los anélisis de costos detallados del proceso de extraccion y preparacion para
cada material.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que
se suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar
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productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de
calidad, duracion y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha
técnica del producto propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que corresponda.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacion escrita de que los precios consignados en su
propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o subsidios; a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion; o elaborado por el LICITANTE apegandose al
formato anexo, con montos mensuales que se erogaran por estos conceptos.

El programa se estructurard mensualmente.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PROGRAMA DE MONTOS
MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE
OFICINA CENTRAL, Y DE CAMPO PARA APOYO AL CONTRATISTA.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Andlisis, calculo e integracién del Factor de Salario Real
(FSR) conforme a lo previsto en los articulos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de
obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendra cuando menos los siguientes
elementos y disposiciones.

Se enlistaran todas las categorias con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, del personal que
intervengan en la obra.

C) DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL.

El andlisis para las categorias de oficina de campo, debera contener la relacién de salarios base, vigentes de acuerdo a la zona, de
todo el personal técnico especializado que interviene directamente en los servicios, de conformidad con el Tabulador de Servicios
Profesionales vigente que emite la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién de la Zona "C", el que debera anexarse a la
propuesta. Para el caso de las categorias no especializadas, se homologara con los aranceles de la Comisidén Nacional de Salarios
Minimos (CNSM), y se aplicara el sobrecosto por demanda que considere el LICITANTE, mismo que se deber4 asentar claramente.

A continuacién se presenta la homologacion de categorias para la plantilla de LA CONTRATISTA:

Segun Catalogo Aranceles CMIC

1. Analista evaluador de proyectos. Analista evaluador de proyectos (Estudios y
Proyectos-Analista de sistemas "B"-
Tabulador CMIC)

2. Analista financiero. Analista evaluador de proyectos (Estudios y
Proyectos-Subgerente de Proyectos-
Tabulador CMIC)

3.  Capturista de datos. Capturista de datos (Estudios y Proyectos-
Capturista-Tabulador CMIC)

4. Lider de proyecto. Analista evaluador de proyectos (Estudios y
Proyectos-Director General-Tabulador CMIC)
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En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y
anexara los analisis para el calculo e integracidn del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente
en su analisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracién de su propuesta.

D) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.
Elaborado por el LICITANTE, debera presentar en papeleria con el membrete de su empresa, el Andlisis, calculo e integracién
del Factor de Salario Real (FSR) conforme a lo previsto en los articulos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando su

tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero
a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresién:

_ps(1Py. TP
Fsr=Ps (ﬁ o
Donde:
Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacién, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

EI LICITANTE presentara el comprobante de la Determinacion de la Prima en el Sequro de Riesgos de Trabajo de su empresa, donde
se consigna la Prima Declarada vigente; Igualmente presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de anélisis
correspondiente para obtener el Factor de Salario Real, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley
Federal del Trabajo, asi como el desglose de prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefiale la cuota
patronal por cubrir, e indicara claramente en las tarjetas de andlisis, los factores obtenidos. Igualmente deberd acompariar

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro
Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cabe hacer notar que se deberén presentar los analisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el licitante
proponga en la realizacién de los trabajos, lo que incluye al personal técnico de campo, encargado directamente de la
ejecucion de los servicios, asi como al personal directivo, técnico, administrativo, de control y vigilancia, minimo
necesario, de oficinas de administracién central y de campo, para apoyo AL CONTRATISTA, independientemente de su
integracién en los costos directos o indirectos de obra, segun corresponda. El LICITANTE propondra los salarios base para el
personal de oficina central y de campo, diferente al de la plantilla de LA CONTRATISTA, cuyas categorias deberan identificarse
claramente en el presente documento.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS, AS| COMO DEL PERSONAL
MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA.

Debidamente formulado en el formato anexo al presente pliego de requisitos; con montos mensuales que se erogaran por estos
conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

E) PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO ENCARGADO DIRECTAMENTE

DE LOS TRABAJOS.
F) PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL Y PERSONAL DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA.
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En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las
categorias que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” sera igual la suma de los montos parciales mensuales por renglon, a
su vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacion por
categoria, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados
mensualmente hasta integrar el importe total por concepto de mano de obra. Este documento debera ser congruente con los
documentos de la propuesta técnica y econdmica.

Se verificard que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales y de campo, consignados por el
LICITANTE en el presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por
indirectos, que el LICITANTE declare en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO
INDIRECTO; adicionalmente debera ser congruente con los salarios analizados en el presente documento.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05.- DATOS BASIQOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA
UTILIZACION DE EQUIPO.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Relacion de costos horarios

El LICITANTE presentara en el formato anexo ¢ elaborado en computadora apegandose a las contenido del mismo, la relacion de
todos y cada uno de los equipos que proponga utilizar consignando claramente el valor del equipo considerado como nuevo;
para los equipos cuya cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo presentar
el documento que valide la paridad referida; Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de adquisicion
en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Tasa de interés
anual referida a un indicador econémico especifico (TIIE, TIP, CETES, efc.) utilizado para la determinacion del costo de inversion,
presentando el documento que valide la tasa referida; Costo horario del equipo Activo y en Espera, trasladando los resultados
obtenidos de los analisis correspondientes.

Esta relacion debera ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos correspondientes a la propuesta técnica y
economica.

Asi también, el LICITANTE debera presentar las tarjetas de andlisis de costos horarios de todos y cada uno de los equipos que el
LICITANTE pretenda utilizar; Anexara la cotizacién de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y
cada uno de los equipos a la tarjeta de analisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer claramente los datos
generales de la casa comercial que las emitan; tales como: Razon Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision y Nombre del
Representante.

Los analisis de costos horarios deberan contener la informacion requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los
datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, en lo que corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
MEDICION.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion, con montos mensuales que se erogaran por estos
conceptos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y
cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales mensuales por renglén, a su
vez, este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacién por equipo, por su
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correspondiente costo horario, en la parte inferior se deberan sefalar los montos parciales y acumulados mensualmente hasta
integrar el importe total de utilizacién de maquinaria y equipo de construccién.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El anélisis se
sujetara a lo dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran en lo correspondiente a los gastos que dentro del
periodo de ejecucion de los trabajos motivo de la presente Licitacién ¢ bien anuales el LICITANTE efectie por concepto de
administracién de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas.

Se verificara que los importes por concepto de las percepciones del personal que corresponda a este documento, sean
congruentes con los obtenidos en el documento PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL
PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PROGRAMA DE MONTOS
MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE
CAMPO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS, Y DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA
CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA.

El laboratorio para el control de calidad de los  servicios, debera considerarse dentro del costo directo. Por lo tanto, no se incluiran
en este analisis.

EI LICITANTE debera considerar dentro de este andlisis €l SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, asi
como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (COMO QUEDO CONSTRUIDA LA OBRA),
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, y todo lo relativo a los gastos indirectos.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL
CARGO POR UTILIDAD.

EI LICITANTE debera presentar su analisis, en hojas con el membrete de su empresa.

Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su andlisis y calculo, mediante el método de flujo de caja, donde
considerara aquellos gastos que realizara el CONTRATISTA en la ejecucion de los servicios, los pagos por anticipos y estimaciones
que recibird y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE deberé considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, II, Il y IV que a la letra dicen:

"l. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la
proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
lll. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacion, tramite y pago;

deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso se
requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.”
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Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho andlisis del costo de financiamiento,
bajo los términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad serd expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en
las Utilidades de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES
QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Debera presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se deberan presentar los
andlisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-
07.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el
que se incluya en el documento denominado PE-07.- CATALOGO DE CONCEPTOS".

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria, equipo de construccion, de
instilacién permanente y herramienta, consignados en los documentos correspondientes a datos basicos de: percepciones del
personal, materiales y costo de maquinaria y equipo, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del
REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-03.- ANALISIS PARA LA
DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al DOCUMENTO PE-04.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento
ni por el cargo de utilidad.

Cada cargo adicional debera agregarse por separado al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis no deberén contener lotes por concepto de materiales, personal, equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-10.- PROGRAMA DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS y en general con toda la propuesta.

Por ninglin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los
Articulos 56, 57 y 58 de la LEY.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

Si el LICITANTE estructura sus andlisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos auxiliares, obligatoriamente debera
presentar, en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
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Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en
las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucion por concepto, de acuerdo a lo contenido
en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad mensual de obra por ejecutar
expresada por el LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento
PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS y cuya suma por rengldn, deberd corresponder al monto consignado en la columna del
subtotal por partida y/o concepto en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de
multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, por sus
correspondientes precios unitarios consignados por el LICITANTE en el mismo; En la parte inferior se deberan sefalar los
montos parciales y acumulados mensualmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente
con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION, y PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El programa se estructurara mensualmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por
renglon de cada semana. Este documento debera ser congruente con los documentos PT-07.- PLANEACION INTEGRAL Y
METODOLOGIA DE TRABAJO, PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION Y PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado y firmado, en el formato anexo en las bases de licitacion.

Se anotara la descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero y letra e importes por partida,
sub partida, concepto y del total de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el
contrato correspondiente;

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra
anotadas por API y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificard que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificard que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o méas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el andlisis comparativo
de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la
proposicion que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con
numero y letra en la dltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun
lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE deberd considerar que las cantidades de obra anotadas en este DOCUMENTO PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS, son aproximadas. Si por necesidades propias de los servicios o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor
o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a
modificacién en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originaimente pactados. Unicamente se pagaran los
volumenes realmente ejecutados, a los precios originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION; PE-08.-

AN/—\LISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
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Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DOCUMENTO PE-11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE debera presentar la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los
materiales y equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn, con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, e indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus
importes.

Este documento debera ser congruente con los Documentos PE-03.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA SU ADQUISICION; PE-04.- DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS
PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL; PROGRAMA
DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE
OFICINA DE CAMPO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS, Y DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE
OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL CONTRATISTA; PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DEL EQUIPO.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de lo solicitado en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su
propuesta, el hecho de adjudicérsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas
en las presentes Bases de ésta Licitacion.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la
LEY, asi como en los articulos 63 I, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se
emiten diversos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, de fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O
PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacién de las proposiciones, la API en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de
la licitacién, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la
solvencia de las proposiciones, no serén objeto de evaluacién, y se tendrén por no establecidas. La inobservancia por parte de
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar informacién adicional
para realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacion se realizard segun lo indicado por el
REGLAMENTO de la LEY, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de su proposicion.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la
solvencia de las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtengan las proposiciones conforme a la puntuacion
establecida en esta convocatoria y en base con lo establecido en el "ACUERDO por el que se emiten diversos Lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas", de fecha 9
de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones a
través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacidn”; Seccién Tercera: "Contratacion de
Obras", de acuerdo con lo siguiente:

SECCION TERCERA
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CONTRATACION DE OBRAS

En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignara la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo

siguiente:
L

a)

b)

La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto,
no ser desechada, seréa de cuando menos 30.4 de los 40.5 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada
obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere
pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion
detallada de la obra que se prevean en la convocatoria o invitacion, asi como en los anexos técnicos que formen
parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad,
seguridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion; en el caso de extranjeros, la convocante aceptard normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que
cada el licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita
gjecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios
de mantenimiento u operacién o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las
obligaciones previstas en el contrato.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacién, cuales seran los documentos necesarios para que el
licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdmicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera
del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ditimos dos ejercicios
fiscales, 0 en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la
proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el sequndo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto
de oforgar puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales a
los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha
gjecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de
contratacion de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.

En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el
licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones
similares a las requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de
la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos
anteriores de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o
invitacion; asimismo, podra establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de
la Ley de Obras;

d)Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la
gjecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que
se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que
determine la convocante, el cual no podréa ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma
naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la
cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratacion. La convocante establecera en la convocatoria o invitacién el nimero de contratos que
los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por
cada afio de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro
sefialado en el inciso c) de esta fraccion;

34/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

e)

a)

c)
d)

e)

Contenido nacional. Este rubro podra incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las caracteristicas,
complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de
la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacién
permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecucién de los
trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante
presente un andlisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que
representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que
utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podra considerarse en procedimientos de contratacion de caracter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al
contenido nacional aplicara en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y caracteristicas de las obras lo
requiera, la convocante debera incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que proporcione el
licitante, la metodologia y la vision de la capacitacién a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de
los capacitadores propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevard a cabo con la presentacién por parte del licitante del programa de
capacitacion, la metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para
comprobar la capacidad del personal capacitador.

La convocante debera consultar en CompraNet el registro Unico de contratistas, para verificar la informacion
presentada por los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos c) y d) de esta fraccion. En caso de
existir discrepancias en la informacién, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacion o
unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los
rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los
licitantes que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al
licitante considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencién
de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse
en la convocatoria o invitacion, asi como la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a las mismas. (NO
APLICA)

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser
igual a 40.5. Para la asignacién de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera
considerar lo siguiente:

Calidad en la obra. Este rubro tendré un valor de 16.0 puntos.

La convocante para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, deberéa considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizacién de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién y
coordinacion de los trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de
los trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valorard la congruencia entre los distintos programas generales y
especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacién de mano de obra, de
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de
construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos
programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podra considerar los siguientes:

1)

2

Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al
licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que
al respecto presente el licitante, y

Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este subrubro se incluird cuando la
convocante, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.
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ii.

a)

b)

d)

jii.

a)
b)

iv.

La convocante asignarad a cada subrubro la puntuacion o unidades porcentuales, conforme a la importancia que
tengan para la ejecucion de las obras de que se trate;

Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

La API, para distribuir la puntuacion, considerara conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las
obras, los siguientes subrubros:

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacién o unidades
porcentuales asignada a este subrubro, deberé representar cuando menos el 40% de la ponderacion total
determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi
como de miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacion o
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacién de
que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 30% de la puntuacion asignada a este subrubro;
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 60% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas
informéticos o participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 20% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacién determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser
igual al total de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este
subrubro previamente a la adjudicacion del contrato, sélo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que
acredite contar en su plantilla con dicho personal;

Capacidad de los recursos econdmicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el
contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuacion o unidades
porcentuales asignadas debera representar, cuando menos, el 45% de la ponderacion total determinada por la
convocante para el rubro; (NO APLICA)

Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La APl asignara en
todos los casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la
puntuacién establecida para este subrubro, conforme al numero de trabajadores con discapacidad que acrediten
tener, y

Subcontratacion de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuacion o unidades
porcentuales a este subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el
mayor niimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos 0 mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante
debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;
Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros:

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que
se trate, y

Especialidad. Mayor numero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado
obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la
convocatoria o invitacion de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor numero de afios de experiencia y presente
el mayor ndmero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo
asignado, la convocante deberd efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el
resto de los licitantes, en razon de los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados
respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo
numero de contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro sera de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a
este rubro.
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Se debera asignar mayor puntuacion o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener
mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de
manera proporcional al nimero de contratos que acreditdé haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.
En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo numero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes
que Se encuentren en este supuesto;

v. Contenido nacional. Este rubro tendra un valor de 2.0 puntos.
La convocante deberé distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, tnicamente entre los siguientes
subrubros: (NO APLICA)

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50%
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

b) Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales
asignadas al rubro, y

vi. Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) Este rubro tendra un rango de puntuacion o
unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al
rubro sefialado en el numeral ii de esta fraccion. En caso de que la convocante considere innecesario incluir este
rubro para su evaluacion, la puntuacion o unidades porcentuales del rubro antes sefialado no se deberan afectar.
La asignacién de puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo.
Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de
contratacion de que se trate, se podra asignar un mayor numero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales
no podran ser superiores a 6; en este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha
situacion, dejando constancia de ello en el expediente de contratacién respectivo.
Para distribuir el total de puntuacion o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

a) La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;

b) El programa de capacitacion, y

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.
La convocante decidira la forma en la cual se distribuira la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro,
entre cada uno de los subrubros que lo integran; (NO APLICA)

1l. El total de puntuacion o unidades porcentuales de la propuesta econoémica, debera tener un valor numérico maximo
de 50.

En la propuesta econémica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Analisis, calculo e integracion del factor de salario real; Programa
de montos mensuales para la utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del personal
minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo AL CONTRATISTA.

Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo.

Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

Anélisis para la determinacién del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

Andlisis detallado de precios unitarios y Anélisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de precios
unitarios.

Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios..

Catalogo de conceptos.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacién de la evaluacién econdmica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicién solvente

cuyo precio o monto sea el méas bajo.

En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinara

atendiendo a la siguiente férmula:

37/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

PPAj = 50 (PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,...,n

Donde:

PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicién solvente cuyo precio es el mas bajo.

PPj = Precio de la proposicién |
El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluacion econdmica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los
licitantes solventes que se comprometan en el documento PT07.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias y
Medianas Empresas (MIPYMES), para la ejecucion de los sub contratos de Laboratorio para control de calidad.

La API realizara la adjudicacion de los contratos a los licitantes cuya proposicién cumpla lo dispuesto en el quinto y sexto parrafo
del Articulo 38 de la LEY y, segun corresponda, conforme a lo siguiente:

La proposicion que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién que asegure las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolvera en términos del penultimo
parrafo del articulo 38 de la LEY.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual
consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en
primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con
lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacién se llevaré a cabo previa
invitacion por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del érgano interno de
control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitacion publica, debiendo levantarse el acta que firmaran
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el
acto.

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y
solo se considerara el precio neto propuesto.
En caso de que la proposicion se efectie en moneda extranjera, la convocante debera realizar la conversion a
moneda nacional, sefialando la fuente oficial que se tomara en cuenta para tal efecto, asi como el tipo de cambio. La
fecha que se considerara para hacer la conversion, seré la que corresponda al acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdémica, la convocante debera verificar que el analisis, calculo e
integracion de los precios cumplan con la condicién de pago establecida en la convocatoria o invitacién en términos
del articulo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda
subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentacién o informacion al licitante en términos del
articulo 38 cuarto parrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la
convocatoria o invitacion, la convocante se abstendra de otorgar puntuacién o unidades porcentuales en este rubro,
por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.
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b)

.

.

Para determinar la puntuacién o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, la
convocante aplicara la siguiente formula:

PPAj = 50(PSPMB/PP)) Paratodaj=1,2,....,n
Donde:
PPAj = Puntuacion o unidades Porcentuales a Asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;
PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;
PPj = Precio de la Proposicion ‘", y
El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluacion, y
Financiamiento. La convocante podra incluir este rubro cuando la naturaleza y caracteristicas de la obra lo requiera,
en el cual valorara las condiciones de financiamiento que ofrezca el licitante a la convocante, tomando en cuenta
cuando menos, el plazo de la inversion que realice el licitante, el programa de amortizacion y la tasa de descuento
correspondiente.
La acreditacién de este rubro se llevara a cabo con la presentacion por parte del licitante del esquema de
financiamiento y la propuesta de reduccion de la tasa de interés correspondiente.
A este rubro se asignara una puntuacion o unidades porcentuales maxima de 10, las cuales deberan ser otorgadas
por la convocante en funcion de las mejores condiciones financieras que ofrezcan los licitantes. A la propuesta
econdmica que resulte ser la mas baja de las técnicamente aceptadas, debera asignarsele la puntuacién o unidades
porcentuales maxima.
Para determinar la puntuacion o unidades porcentuales que correspondan al financiamiento por cada licitante, la
convocante aplicara la siguiente formula:

PFAj = 10(PSFMB/FP)) Paratodaj=1,2,....,n
Donde:
PFAj = Puntuacién o unidades porcentuales que por Financiamiento se Asignan a la proposicion "j";
PSFMB = Proposicion Solvente cuyo Financiamiento es el Mas Bajo;
FPj = Financiamiento de la Proposicién 'j", y
El subindice 'j" representa a las demés proposiciones determinadas como Solventes como resultado de la
evaluacion.
A efecto de determinar la puntuacién o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta econémica por cada
licitante, cuando se consideren los dos rubros a que se refieren los incisos a) y b) de esta fraccion, la convocante
aplicara la siguiente formula:
TPE=PPAj+ PFA  Paratodaj=1,2,....,n
Donde:
TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta Econdmica;
PPAj = Puntuacion o unidades porcentuales por Precio Asignados a la proposicion 'j";
PFAj = Puntuacion o unidades porcentuales por Financiamiento Asignados a la proposicion "j", y
El subindice 'j" representa a las demas proposiciones determinadas como Solventes como resultado de la
evaluacion;

Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante
aplicara la siguiente formula:
PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,....,n
Donde:
PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y
El subindice ‘j” representa a las demas proposiciones determinadas como Solventes como resultado de la
evaluacion, y
La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, sera aquélla que retna la mayor puntuacion o unidades
porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su
propuesta técnica obtuvo igual 0 mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la
propuesta econdémica dé como resultado la mayor puntuacién o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el
calculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratacion, conforme se establece en los presentes Lineamientos.
En caso de empate entre dos o méas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos 36 Bis segundo y
tercer pérrafos de la Ley de Adquisiciones, o0 38 sexto parrafo de la Ley de Obras y su respectivo Reglamento, segun
corresponda.
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Los rubros, sub rubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:

Documento

Descripcion:

Calificacion:

PT-01

Invitacién, Constitucion, Representacion e Identificacion del licitante.

0.0

PT-02

Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como los articulos
36, 38 y 44 numeral | del REGLAMENTO.

0.0

PT-03

Experiencia y relacién de contratos en vigor.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16.0 puntos:
d) Esquema estructural de la organizacién de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion
y coordinacion de los trabajos.
Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacién asignada a este subrubro;

2.0

ii.  Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomaréd en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de
personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacién o
unidades porcentuales asignada a este subrubro, representara cuando menos el 40% de la ponderacion
total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion

de que se trate. Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 27.2% de la puntuacion asignada a este

subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales.
Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas
informaticos o participacion en la resolucién o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la
obra de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 18.2% de la puntuacion asignada a este
subrubro.

c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La
convocante asignara en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se
trate de empresas, se asignara de manera proporcional la puntuacidn para este subrubro, conforme al
numero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,

Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento

(5%) de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del

Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones,

misma que se comprobara con el aviso de alta correspondiente, se utilizard el mecanismo de puntos y

porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el procedimiento a que se refiere el parrafo

anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes. En este supuesto, el
puntaje para el Licitante que cumpla con lo anterior, tendré una ponderacién de un (1) punto por cada cinco por
ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de su planta de empleados.

. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 10 puntos; La distribucion del
puntaje sera Unicamente entre los siguientes subrubros:
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion
de que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 50%de la puntuacion asignada a este
subrubro, y

5.0

b)  Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha
ejecutado obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a
las establecidas en la convocatoria o invitacion de que se trate. Este aspecto tendra un valor de
ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro

La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor numero de afios de

experiencia y presente el mayor niimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados.

A partir de este maximo asignado, la convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacién o

unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y del numero de

contratos 0 documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos 0 mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo

numero de contratos o documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacién a los licitantes que se

encuentren en este supuesto.

5.0

iv. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de
contratacion, la APl asignara mayor puntuacion, al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo
establecido por la API, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera
proporcional al nimero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de
contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo niimero de contratos o documentos para acreditar el
cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

5.0
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PT-04 Modelo de contrato. 0.0
PT-05 Relacion de equipo para la prestacion de los servicios.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
c)  Equipo. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacién asignada a este
subrubro; 2.0
PT-06 Contrato promesa.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
1)  Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberd considerar este subrubro, cuando la convocante
requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante
valorar el sistema que al respecto presente el licitante, y 2.0
i Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos:
d)  Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al licitante
que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la
convocatoria o invitacion. 1.0
PT-07 Planeacion Integral y Metodologia de trabajo.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion
asignada a este subrubro; 2.0
2)  Descripcién de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de
ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro; 2.0
PT-08 Programa de utilizacion de materiales
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendra un valor de ponderacion
del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro; 2.0
PT-09 Programa de utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y Programa del
personal minimo necesario de oficina central, y de campo para apoyo de LA CONTRATISTA.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
b)  Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacién asignada a este
subrubro; 2.0
PT-10 Programa de utilizacién del equipo.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
c) Maquinaria y equipo de construccion; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la
puntuacién asignada a este subrubro; 2.0
PT-11 Programa de ejecucion de los trabajos.
i Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas
generales y especificos de la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano
de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del
equipo y maquinaria de construccién, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades,
cédula de avances y pagos programados. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la
puntuacién asignada a este subrubro; 2.0
Suma: 40.5

Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

VL.

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; Que los profesionales técnicos que se
encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran,
entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios
similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con lo solicitado en el documento PTO03.

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-05; Que los licitantes cuenten con la
maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos
que se convocan;

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que la planeacién integral propuesta por
el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos;

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que el procedimiento constructivo
descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia
para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado
€en su proposicion;

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; (No aplica).
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a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros
meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis
financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

¢) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

VI.  Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; En su caso, el grado de cumplimiento de

los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en la

convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el dltimo péarrafo del articulo 36 de la Ley.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la

evaluacion de la propuesta econdmica, sera de 30.4 puntos, de un total de 40.5 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA
Documento Descripcion Calificacion

PE-01 Carta compromiso de la proposicion. 25

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos.
PE-02 Términos de referencia, Especificaciones generales y especificaciones particulares. 25

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos.
PE-03 Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Anlisis, calculo e integracion del factor de salario real;

Programa de montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de

campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo AL CONTRATISTA.

a) Precio. Este rubro tendrd un valor de 10 puntos. 5.0
PE-05 Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-06 Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-07 Andlisis para la determinacién del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-08 Analisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los andlisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-10 Catéalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion 5.0

Suma: 50.0

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacién de la propuesta econdémica seré de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacion econémica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién por puntos, se verificara el

cumplimiento de los siguientes aspectos:

De los programas:

a)  Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean

congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el

procedimiento constructivo a realizar;

d)  Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucidn general, en caso de que se requiera

de equipo de instalacion permanente, y

e)  Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

De la maquinaria y equipo:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-05:
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a)

b)

Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacién publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria
y equipo presentado por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista o
con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

De los materiales:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-03;

a)

b)

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida Util del material de que se trate, y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en la convocatoria a la licitacion publica, y

De la mano de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-04;

a)
b)

c)

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las
caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos
mas significativos.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-13;

a)
b)

c)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se
tenga dicho analisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto
sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Que el analisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido
en este Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguente:

Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-09, PE-10y

a)
b)
c)

d)

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién;

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes
se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la
ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo,
cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
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M. Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este

Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacién publica;

b)  Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢)  Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Iv. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este

Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b)  Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes
a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y
los de campo necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la
licitacion publica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y
pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b)  Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) Quelatasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitacion publica;

VI Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;
VII.  Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de

construccion y de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de ésta Licitacion, se obliga a firmar el
contrato en la fecha que fije la API, que no excederéa de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de adjudicacion, y
a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversion del anticipo, asi como al cumplimiento del contrato, de acuerdo con
lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA, asi como la pélizas de
seguro de responsabilidad civil, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y antes de la
iniciacion de las obras motivo del Contrato, contados a partir de la fecha en que el interesado reciba la copia del acto de fallo de
adjudicacion, conforme a lo establecido en el Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la
API podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte economicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo,
y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo seré sancionado en los términos del articulo 78

numeral | de la LEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE: EI CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, a
un Ingeniero Civil, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, o Ingeniero Arquitecto, con experiencia minima de 5
(cinco) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente licitacion, en los términos del
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documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", por lo que cualquier orden girada al profesional
designado por el REPRESENTANTE se considerara transmitida directamente AL CONTRATISTA.

EI SUPERINTENDENTE debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

El SUPERINTENDENTE, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo
de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes,
que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de
casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencién sea
requerida.

Debera estar autorizado mediante la Bitdcora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra y cualquier otro documento oficial que se genere.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga
autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcion Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de
los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma
electrénica avanzada, codigos de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacién no menor de 2 dias habiles, el
Representante Legal enviara su oficio de designacion del SUPERINTENDENTE, acompafiado de la informacion que a continuacion
se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electronica de Obra Publica en
adelante BEOP.

A. La designacion del Residente del SUPERINTENDENTE debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien
firma el contrato, debera enviar oficio de notificacién de la designacién al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de
los trabajos con los plazos arriba sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):
* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:

*Sexo:

CURP:

*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesiony :
Tratamiento:

Estatus | VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.
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Datos del Usuario

Informacion Basica Requerida

* Persona:
* Empresa:
* Correo Electronico (Trabajo):
* Clave de Usuario: | Corresponde a la APl * Contrasena: | Corresponde a la APl | * Confirmar: | Corresponde a la API
* Miembro de: | Contratista
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la API) I
Domicilio
Calle: Nam. Exterior: | Nam. Interior: I
Colonia: Ciudad:
Estado : Codigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Movil):
Correo Electronico (Personal):

Estatus y Comentarios

Estatus: | | Comentarios:

*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO
usuario)

Tabla 5.

Categoria:
*Nombre:
Profesion:

NUm. de documento de designacion: Oficio de designacion.
*Tipo de Identificacion Oficial : IFE, CURP O LICENCIA DE CONDUCIR.
*|dentificacion oficial: IFE (Codigo trasero), CURP (La clave) LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y lugar)

*Domicilio:

*Teléfono:

Correo electronico:

Representante Técnico del Contratista: | NO APLICA
Supervision : | NO APLICA

Clave empleado:

Tabla 6.

En resumen para el SUPERINTENDENTE seran requisitos indispensables los siguientes:
A.1. Oficio de designaciéon firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacién al inicio

de los trabajos y con los anexos siguientes:
A.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.
A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario,
*Contrasefia y * Confirmar, segun la tabla 5.
A.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
A.1.4. Copia simple de la identificacién oficial con fotografia.
A.1.5. Y copia de la Cédula Profesional del SUPERINTENDENTE.

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del
contratista informa la designacion del Jefe de Proyecto, en los términos establecidos previamente. Si el REPRESENTANTE realiza
la designacién del Jefe de Proyecto en contravencion de lo que estas bases de licitacion establecen, sera de su entera
responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

En caso de que el JEFE DE PROYECTO, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en

forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultineamente nombrar a un JEFE DE PROYECTO interino o
definitivo que deberé reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
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En caso de que el SUPERINTENDENTE, tuviera que ausentarse temporal o definiivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en
forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE interino o
definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE,
y EL CONTRATISTA tendré la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40
primer parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El érea para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del
proceso de LICITACION, es la Secretaria de la Funcion Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, México, D.F., o a través del medio remoto de comunicacion electronica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccién General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burdcrata, C.P. 28250,
los siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).

f)  El programa actualizado de ejecucién de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

g) Elcontrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA.

i) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estos
TERMINOS DE REFERENCIA.

i) Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del
Representante Legal.

k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques
abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electronicas de fondos.

[)  Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

En atencion a lo dispuesto en el oficio circular UNAOPSFP/309/0743/2008 de fecha 15 de agosto de 2008, se comunica al
Licitante lo siguiente:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién, en los procedimientos de
contratacion regulados en la LAASSP y la LOPSRM, cuyo monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su
caso establezca el SAT, la persona fisica 0 moral que en su caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, debera presentar
ante la API el "acuse de recepcion” con el que compruebe que realiz6 la solicitud de opinidn prevista en la regla 1.2.1.16 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para el 2008, 0 aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica o moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinién ante el SAT, dentro de los
tres dias habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacién correspondiente. La API requiere a las
personas fisicas 0 morales adjudicadas, que en la solicitud de opinién al SAT incluya el correo electrénico del area de
contratacion que se le indique, para que el SAT envie el "acuse de respuesta” que emitira en atencion a su solicitud de opinion.
El "acuse de recepcion” que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, debera requerirse
previo a la formalizacién de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de contratacion.
Tratdndose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la LOPSRM, las personas deberan
presentar el "acuse de recepcion" a que se hace referencia en el parrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha
propuesta.
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El "acuse de recepcion” que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, solo sera exigible
a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinién al SAT en el caso de ampliacion de contratos o
pedidos.

La formalizacién del contrato o pedido debera llevarse a cabo en los plazos que conforme a las bases de la contratacion se
hubiere previsto, o bien, tratandose de adjudicacion directa, en los términos de los articulos 46 de la LAASSP y 47 de LOPSRM,
y en ningun caso quedara supeditada a la emisién de la opinion del SAT.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para la persona fisica 0 moral con quien ya se
formalizd un contrato o pedido, dicha persona y la API contratante deberan cumplirlo hasta su terminacion, por lo tanto la
presunta omision en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no serd motivo para retener pagos debidamente devengados
por el proveedor o Contratista ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT el "acuse de respuesta”
de la solicitud en el que se emita una opinién en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica 0 moral que
resulté adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la
documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de formalizacién del contrato o pedido, por
causas imputables al adjudicado

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y
137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de
cualquier indole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE vy éste revisara y autorizara, el
levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que
fueron aplicadas asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos
efectos el LICITANTE debera considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento
denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO, ya que la APl no reconocerd ninglin pago
extraordinario, ni modificacién a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO
PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacién o aclaracién respecto de las bases de esta
Licitacion, el LICITANTE debera dirigirse a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av.
Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400
EXT. 2993, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

EI DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A.DEC.V.

FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 NUMERAL | Y 58 DE LA LEY,
AS| COMO DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, y 250 del REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos ain no ejecutados conforme al
programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57,
Fraccion I, y 58 de la LEY. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacidn por escrito de la
solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, seré la dependencia o entidad quien lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte del Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia
o entidad apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, 0 no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccion | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente. Esto sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el
Ultimo factor que se haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos
de procedencia extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el
numero indice se determinara con el valor promedio de los Ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — délar,
que publica el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacién, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicidn, el incremento que autorice la Comision Nacional de
Salarios Minimos, para el area geogréfica "A".
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4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarén al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de
ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicién a la
fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion
de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacién de un factor de actualizacion, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacion publica y en el
contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion
y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que seréa
aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que
le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley deberéa ser solicitada por el Contratista por una
sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algin anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en las fracciones |y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la
siguiente documentacion:

I La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que

determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

1. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado

a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccién Il
del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o
entidad, en funcidn de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.
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Tratandose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando
las matrices de calculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan
los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas publicados por el Banco de México.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerird que el Contratista presente
documentacion justificatoria, debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del
articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacién de los factores que procedan en el
periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sélo sera
ajustado el saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion” que el Gobierno Federal ha implementado a
través de la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacién de obra publica, con
el propdsito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracion
con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 6 bien enviarlo a mas tardar dos dias
después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

0/§ ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
e . LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Procedimiento por invitacién a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-
12).- Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN SE
CONSIDERE. (Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
FACTOR EVENTO SUPUESTOS TOTALMENTE | EN GENERAL ENGENERAL | ToTALMENTE EN
DE ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO
1 anape | B o o s s e o pa
ACLARACIONES pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el

evento, se contestaron con claridad.
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y .
El evento se desarrollo con oportunidad, en
APERTURA DE X . o
8 OFERTAS razén de la cantidad de documentacién que
TECNICAS Y presentaron los licitantes.
ECONOMICAS

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 FALLO fundamento que sustenta la determinacién del
LICITANTE adjudicado y los que no
resultaron adjudicados.

10 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
El trato que me dieron los servidores publicos

6 de la APl Manzanillo fue respetuoso y
amable.

7 Volveria a participar en ofra licitacion que
emita la API Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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SI UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE CUADRO.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.
A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo,
por cualquiera de las siguientes opciones:
¢ Enla Gerencia de Administracién y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo  electrénico, con la  direccion:  gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruccion@puertomanzanillo.com.mx,
afuentes@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accion del gobierno
federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE) y
firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencion cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacién impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradicion).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cddigos de conducta, de mejores practicas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion,
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos
sobre conductas ilegales.

o Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencion (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la
legislacién nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la Convencidn, implican entre otras, privacion de la libertad extradicién, decomiso y/o embargo de dinero o
bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también
por otros medios, como la revisién de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones
ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de
cohecho haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por
tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"

Cometen el delito de cohecho:

55/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

l. El servidor publico que por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o
cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus
funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan
en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus
funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios
de prisién, multa de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision
publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prisién, multa de
trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitucién e inhabilitacion de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran
en beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores pUblicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o
por interpdsita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o resolucién de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

[I. A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto que se encuentre fuera
del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

[ll. A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la
tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comision de este
ultimo.
Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo
publico considerado asi por la ley respectiva en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero,
incluyendo m agencias o empresas autonomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de
gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este
Caodigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podra decretar su suspension o disolucién tomando
en consideracion el grado de conocimiento de los 6rganos de administracién respecto del cohecho en la transaccion
internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral"
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS

A API-MAN-GO-I-10 )
MANZANILLO SECRETARIA DE

% o COMUNICACIONES
#1705 pp W Y TRANSPORTES

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier
obra, mantenimiento ¢ reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar
riesgos, prevenir accidentes y la contaminacion del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

10.

1.

12.

13.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ¢ reparacién en general que se requiera realizar en las areas de uso comun
y en general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacion a la Gerencia de Operaciones de la APl de Manzanillo,
S.A. deClV.

Obtenido la autorizacion mencionada en el punto 1, todo contratista 6 prestador de servicios, debera gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos,
material, etc., sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la APl MAN. y obtener su
autorizacion con el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones
para no generar condiciones 6 actos inseguros.

Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

Los automéviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto
portuario y por ningiin motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas & prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las
areas designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por éreas ajenas.

Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que
generen condiciones inseguras.

Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/6 herramientas, chispas de
trabajos de soldadura y oxicorte ¢ cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad
del contratista 6 prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

Cuando en la ejecucion de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas ¢ patios de
maniobras portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a
fin de programar y coordinar lo conducente.

Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicion de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacion 6 reparacién de mallas, construccién de machuelos,
instalaciones eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacién de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles,
estas sefializaciones deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el area de
trabajo debe estar perfectamente iluminada.

Antes de utilizar cualquier area para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la
autorizacion correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Operadoras ¢ Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo
previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de
Ecologia, por medio de LA CONTRATISTA de obra, sanitarios méviles, exclusivamente para el servicio de su personal, por
lo cual, éstos deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de higiene, asignando
una 6 varias personas para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la defecacién en areas abiertas
y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios,
cuantas veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.

Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios méviles a fosas
sépticas 6 directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista ¢ prestador de servicios es sorprendido
infringiendo dicha condicién, estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las companias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de
trabajo (de fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccidn correspondiente, evitando posibles siniestros,
personal de dicho centro.

Es obligatorio para las compafiias de fumigacién retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y proteccion
ambiental, para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/é prestadores de servicios que deban
realizar dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando
en todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccion ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, sera motivo de suspension de
labores, hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la
autoridad competente, segun corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con
poder de decisién y con conocimiento en la materia para coordinar ¢ controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro
asunto relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de
trabajo.

b) Del equipo de proteccién personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, debera invariablemente portar
uniforme (ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de
seguridad, fajas, proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-
bocas, etc. y proteccién auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion,
anclajes y sogas para trabajos de altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin
completo con material de curacion.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista 6 prestador de servicios que tenga que realizar obras 6 trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicién, etc.). Invariablemente debe
contar con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincion de incendios dependiendo de la
magnitud del riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los
vehiculos utilizados deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccion de los
trabajos.

d) De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la
realizacién de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberén estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

o Los tanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara
que los equipos se encuentren tirados en el suelo 6 parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Lostanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.
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Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de
ajuste” y sus respectivos mandmetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean
usados sin sus aditamentos antes mencionados.

Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos
los medios el uso de mangueras dafiadas ¢ unidas con tuberia de cobre y abrazaderas ¢ por algun otro medio no
adecuado. Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores
especiales para tal fin.

Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accién se considera
una condicién de alto riesgo de incendio en la persona.

Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él
area deberd ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para
detectar la presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacién de
humos tdxicos.

El responsable de seguridad de la compafiia contratista ¢ prestador de servicios debera permanecer en
supervision constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del
personal y los mismos trabajos hasta el término de ellos.

Al término de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista 6
prestador de servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.

Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchdn protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Aimacenaje:

e)

Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

Deberan estar separados los tanques llenos de los vacios.

Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segun Norma NFPA 704.

Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

Para el suministro de combustibles, debera efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por
todos los medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

El area donde se efectle el suministro del combustible, debe ser un éarea retirada del lugar donde se efectlen
“trabajos en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Almacenaje:

El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado,
debidamente resguardado en é&reas especificas y lejos de instalaciones maquinaria ¢ &reas forestales
susceptibles de incendiarse, previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacién del lugar.

Deben estar plenamente identificados.

Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metalicos y sin fugas &
escurrimientos debiendo estar plenamente identificados.

Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las
siguiente acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:
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a) Del Generador: El generador (contratista ¢ prestador de servicios), se considera una persona fisica 6 moral que como

resultado de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

b) De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esté obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se
genere, debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada

al suelo, al mar 6 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

c) De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.L.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,
Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en
contenedores que cumplan con las condiciones Optimas de seguridad; ademéas estaran debidamente sefializados; el
generador estara obligado a manejar, resguardar y vigilar su disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental

vigente.

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto 6 al ser
mezclados con otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacién; 6 particulas, gases, 6 vapores
peligrosos; pudiendo ser ésta una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos

no deberan ser mezclados.

e) De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Moéviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no

peligroso, y su funcién es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

f)  Del Envasado: Es la accién de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion ¢

evaporacién y asi facilitar su manejo.

g) De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de

almacenamiento, tratamiento 6 rehUso a los sitios para su disposicién final.

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de
basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin

retirarse.

i)  Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos,

Explosivos, Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal 6 plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos

peligrosos generados.
e  Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e  Se deberan delimitar las &reas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de
asbesto como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de

ecologia el programa de recoleccién de los mismos.

e El contratista y/6 prestador de servicios deberd contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una
empresa especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccidn y disposicidn final de los residuos peligrosos

(La lista de empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se debera informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato
al saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en

estos casos).

o Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar

cumplimiento a las disposiciones anteriores.

j)  Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran
peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, carton, telas, plasticos,

cascajo, desechos organicos de jardineria y comida, entre otros.

k) Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran
peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro
sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados,
trapos impregnados de aceite 6 pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote,
intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior

se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la norma oficial que corresponde.
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Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisién de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios
portatiles. Los prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores
de servicios autorizados que efectdan la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el
puerto, por cuenta de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., o por un tercero, se atendera lo
siguiente:

a) Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

b) Laobray sus limites fisicos, estara sefializada.

c) Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la
obra.

d) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emisién de
polvo y afecciones a terceros, o a la calidad del aire.

e) Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
f)  Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

g) Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de
residuos y de restos de materiales.

Elabord: Reviso: Autorizo: Revision 06
26/11/10

Centro de Emergencias Lic. Omar Lepe Vasconcelos Enrique Michel Ruiz
C. Abel Meneses Fernandez Gerente de Operaciones Director General
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nom. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacién, Economia y Funcion Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se
determind insertar en las bases de licitacion para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencion que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara
las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha
del mismo, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica
migratoria que le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General
de Poblacion y su Reglamento.

El contratista debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que
tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina
la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la
dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley
antes mencionada, tal prevencién sélo serd exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacidn publica o de
invitacion a cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacion del
contrato, de la manifestacién por escrito que contempla la prevencién antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia
tendra que precisarse en las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencion, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el &rea competente de las
dependencias o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. )
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12)

RUBRO:

Elaboracion o modificacion de los estudios costo y beneficio de
los proyectos o programas de inversion 2012 de la
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PT-01

INVITACION, CONSTITUCION,
REPRESENTACION, IDENTIFICACION Y
SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

En atencion al oficio de invitaciéon numero............. del dia......delmesde ........ccceeeviiiiiiininnnnns del afio en curso por medio de la
cual la API convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, clave ....................... relativo
PSSP

Manifiesto a Usted que el domicilio de esta Empresa B it
............................................................... , para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los

actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones
aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud. que el C........ccoooovviiiiiiiiiiic e , es mi Representante Legal y cuenta con facultades
suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal de ContribUyentes:...........coiviiiiiiiiiiciie e

Denominacion 0 RAzON SOCIAL............cooieiee e

Descripcion del objeto social de 12 @MPrESa: ... e

Relacion de los nombres de los accionistas:

Namero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDBre del @POGEIATO ... ..eeiieiieiie e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
0101 (0v10] [0 PP PP PPP TP
ATENTAMENTE
Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT-02

MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE

REFIERE LOS ARTICULOS 31 NUMERAL XXXI, 51 Y 78 DE
LA LEY, ASi COMO LOS ARTICULOS 36, 38 y 44 NUMERAL
| DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2012.

FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

En atencion al oficio de invitacion numero............. del dia......delmesde ........cccooovviiniiinnnns del afio en curso por medio de la
cual APl convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, relativo a:

Con relacion a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccién XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi
mismo 0 a través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la AP,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta
Empresa no se encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser
contratado para la ejecucién de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacién o celebrar contratos regulados por esta
LEY, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a  de xx de 2012.

FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

En atencion al oficio de invitacién namero............. del dia......delmes de......ccccoceeviiinniinnnn del afio en curso por medio de la
cual APl convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, relativo
Bttt e e e e e e e et e et e b e e et e e e et e e bt e e are e e te e s reeeras

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada
es de nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad,
que mi representada, conoce el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la API les hubiere proporcionado, asi
como de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso,
le proporcionara la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y
Reglamentos aplicables, asi como a los TERMINOS DE REFERENCIA, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del
modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la APl nos ha
proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara,
SBIAN. L.uiitiie it e e e

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT
como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental & en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio
Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.02 del 23/04/04.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencién, aplicacién y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacion y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comision
correspondiente, que determine la API, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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DOCUMENTO PT-03
EXPERIENCIA'Y RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa licitante:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Api de manzanillo o entidad contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Api de manzanillo o entidad contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor pUblico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Api de manzanillo o entidad contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor pUblico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-04
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR , DIRECTOR GENERAL, EN ADELANTE LA
APL, Y POR LA OTRA , REPRESENTADA POR EL , EN LO SUCESIVO LA CONTRATISTA DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
. DECLARA LA “API” QUE:

I.1.- Constitucion. Su representada es una sociedad anénima de capital variable cuyo objeto es la administracién portuaria
integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdiccion, lo cual acredita con la escritura publica numero 30,130 de fecha 15 de
diciembre de 1993, volumen 1280, pasada ante la fe del Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila Notario Publico nimero 153
en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer testimonio se inscribié el 31 de enero de 1994, en el
Registro Publico de Comercio de la ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333.

1.2.- Personalidad. Esta representada legalmente en este acto por el C. , Director General de la API, personalidad que
acredita con la escritura publica nimero 15,899 de fecha 13 de Junio de 2008 pasada ante la fe del Licenciado Raul Oscar
Gordillo Lozano, Notario Publico No. 1 de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima; mediante la cual se le confirié poder para
actos de administracion, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente contrato, las cuales no le han sido
revocadas ni modificadas en forma alguna; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima
en el Folio Mercantil Electronico Numero 83333*1 de fecha 30 de Junio de 2008.

1.3.- Autorizacion presupuestal. Autorizacion presupuestal. La “API” cuenta con la autorizacion presupuestal suficiente para
la celebracion del presente contrato lo cual acredita con el Oficio de Liberacién de Inversion nimero de fecha

Queda entendido que los recursos para el pago de los TRABAJOS correspondientes a los ejercicios
se sujetaran a la disponibilidad presupuestal de las API, de conformidad con lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 25
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y articulo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico respectivamente.

1.4.- Adjudicacién. En cumplimiento de los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fraccién
V, 2 fraccion IV, 3, 4 fraccion V, 27 fraccion ___, ___, 45 fraccion |, 46, 47, 48, 49 fraccién |1, 50, 51 y 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas reformada y adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion de fecha 28 de Noviembre de 2008; y articulos 1, 2, 74, 75, 77 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas reformado y adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion
de fecha 28 de Julio de 2010, mediante el procedimiento de , se realizd la ADJUDICACION del contrato,
mediante fallo correspondiente de fecha , AL CONTRATISTA.

1.5.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API sefiala como su domicilio, el ubicado en Av. Teniente Azueta
numero 9, Colonia Burdcrata, en Manzanillo, Colima. C.P. 28250.

1.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862.

Il. LA CONTRATISTA declara que:

I.1.-Constitucion. Es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas segln consta en la escritura publica numero

de fecha , pasada ante la fe de , Notario Publico Nimero __, de la Ciudad Estado de
, inscrita en el Registro Publico de Comercio en Colima, Colima en el folio Mercantil nimero de fecha
I.2.- Personalidad. Se encuentra representada legalmente en la suscripcion del presente contrato por

, en su caracter de Apoderado Legal, quien bajo protesta de decir verdad declara que cuenta
con todas las facultades generales y aun las especiales para obligar a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la
Escritura Publica Nimero de fecha , pasada ante la fe del Licenciado
, Notario Publico nimero de
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I1.3.- Situacion Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal de la Federacién y en
atencion a lo dispuesto por la por la Secretaria de la Funcién Publica en su Oficio Circular nimero UNAOPSFP/309/0743/2008,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO QUE DEBERAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO
A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL AMBITO DE LAS LEYES DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O LA CONTRATISTA ESTAN AL
CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES’, realizé la consulta de opinién ante el servicio de Administracion Tributaria
con fecha , habiendo exhibido previo a la formalizacién del presente contrato, copia del “acuse de
recepcion” de dicha consulta, del que se desprende que su solicitud fue recibida con éxito. Adicionalmente a lo anterior,
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; y
legalmente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave nimero

I.4.-Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no invocaré la proteccion de gobierno extranjero alguno,
bajo la pena, en caso de incumplimiento, de rescision de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nacién Mexicana, de todo
derecho derivado del mismo.

I1.5.-Aptitud. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y econémicas, con la organizacién y
experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realizacion de los TRABAJOS que son
materia del presente contrato.

I1.6.-Informacion normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecolégico y
Proteccion al Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, asi como la Normativa para la Infraestructura del
Transporte (Normativa SCT) emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
y las vigentes en el sitio donde se realizaran las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vias publicas, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demés disposiciones administrativas aplicables al caso,
de las que manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento
de las obligaciones contraidas a través del presente contrato.

I.7.-Informacién técnica. Al participar en el procedimiento a que se refiere el capitulo tercero del Titulo Tercero de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas elaboré o analizé detalladamente y en todo caso, suscribi6 los
documentos que obran agregados al expediente que se le abrid con motivo de dicha adjudicacion, los cuales se tienen por
reproducidos aqui como parte integrante del presente contrato, mismos que formaron parte de la invitacion cuando menos a tres
personas que origino este contrato.

I1.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, LA CONTRATISTA sefiala como su domicilio el ubicado en

11.9.-Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en
su ejecucion.

1.10.-  Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas. Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se
encuentra en ninguno de los casos de impedimento a que se refiere el articulo 32 D, del Cédigo Fiscal de la Federacion.

Expuesto lo anterior, las partes estan de acuerdo en someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. La APl encomienda AL CONTRATISTA, la realizacion de los TRABAJOS consistentes en:
“ ”, en adelante se denominara como los TRABAJOS, resultado del Procedimiento de , identificado
en la declaracién 1.4 de este contrato y LA CONTRATISTA se obliga a prestarlos conforme a los términos de referencia
contenidos en el anexo de este contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos sefialados en la
declaracién de este contrato, asi como las normas de servicios técnicos vigentes en el lugar donde deban prestarse dichos
TRABAJOS, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas. Quedando a cargo de LA

73/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

CONTRATISTA, las labores y responsabilidades que se desprenden de lo dispuesto en el articulo 115y 116, del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas reformado y adicionado mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federacién de fecha 28 de Julio de 2010, las cuales deben tenerse por reproducidas en este lugar como si a
la fecha se insertaran.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del presente contrato es de $ mas el Impuesto al
Valor Agregado, que la API cubrira AL CONTRATISTA mediante la presentacion de los comprobantes expedidos conforme a
las normas fiscales vigentes, quedando a su cargo efectuar las declaraciones y pagos correspondientes de naturaleza fiscal.

TERCERA. Asignaciones periddicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la clausula anterior, solo
podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que,
si la duracion de este contrato comprendiere mas de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estardn sujetas a las
revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales.

La asignacion presupuestal autorizada para el presente ejercicio es por la cantidad total de: , mas
IVA.
Para el ejercicio fiscal , las erogaciones programadas estaran condicionadas a que la API tenga la autorizacién

que para tal efecto emitira la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a principios de dicho ejercicio fiscal. Para dicho ejercicio
la erogacion es por un importe de , mas IVA.

CUARTA. Lugar y forma de pago. Los pagos se haran en el domicilio de la API, por el importe de la estimacion que corresponda
debidamente aprobada y en su caso ajustada, mas el Impuesto al Valor Agregado, el vigésimo dia natural siguiente a dicha
aprobacion y en su caso ajuste y previa presentacién de las facturas que debera reunir los requisitos fiscales. En caso de mora,
se estara a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la API efectue el pago antes de la fecha pactada en el parrafo anterior, por cada dia de adelanto se efectuara un
descuento, el cual se calculara tomando como base el importe de la estimacion y en su caso del ajuste de las mismas, menos la
amortizacion que proceda por anticipos y las retenciones sefialadas en la CLAUSULA SEXTA, el importe resultante de las
operaciones anteriores se debera multiplicar por la tasa de interés que se pague por los CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE
LA FEDERACION (CETES) a 28 dias mas 2 puntos, expresado en decimales, cuyo producto debera dividirse entre 365 dias
debiendo multiplicar el resultado por el nimero de dias de adelanto, determinandose de esta manera el importe de descuento por
pronto pago.

QUINTA. Plazo de ejecucion de los TRABAJOS. LA CONTRATISTA se obliga a realizar los TRABAJOS objeto de este
contrato en un término no mayor de dias naturales, que comenzaran a correr el dia de
y vencera precisamente el dia , pero continuara prestando los TRABAJOS y
formulara su entrega y recepcién mediante el acta correspondiente, cumpliendo con los conceptos establecidos en las bases del
concurso y en los catalogos. Asimismo, los TRABAJOS que realice LA CONTRATISTA debera reunir las caracteristicas y
especificaciones precisadas en el anexo 01, del presente instrumento; y su realizacion se ajustara a las normas mencionadas en
la declaracion 11-6, a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y proteccion del ambiente y a las
determinaciones de las autoridades competentes.

SEXTA. Deducciones. LA CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le correspondan como contraprestacion por los
TRABAJOS ejecutados, se hagan las siguientes deducciones.

1) Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la
Funcién Publica.

2) Las cuotas que LA CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo, debera
manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo cual no
acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

SEPTIMA. Anticipos. Con antelacién a la fecha pactada para el comienzo de LOS TRABAJOS, la API entregara AL

CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta nimero 9, Colonia Burdcrata, Manzanillo, Colima;
C.P. 28250, un anticipo a cuenta de importe de la asignacidn presupuestal correspondiente al ejercicio de que se trate.
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El anticipo a que se refiere el parrafo anterior sera del __% del valor de la asignacion presupuestal del 2010, descrita en la
clausula ___ del presente contrato, es decir, el anticipo que se otorgara sera por la cantidad de mas el
Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Para el ejercicio fiscal 2011, la API entregaré al CONTRATISTA en el domicilio de la API un anticipo del % correspondiente
a la asignacion presupuestal del 2011, descrita en la clausula del presente contrato, es decir, el anticipo que se
otorgara sera por la cantidad de $ mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Dichos anticipos se otorgaran a LA CONTRATISTA para que realice en el sitio de LOS TRABAJOS la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de LOS TRABAJOS; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar. Fuera de lo mencionado anteriormente, no
se otorgaran anticipos para la ejecucion de LOS TRABAJOS.

Estos anticipos se aplicarén en los términos indicados por el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OCTAVA .- Amortizacion o reembolso de los anticipos. Para la amortizacion de los anticipos otorgados AL CONTRATISTA,
se procedera en la forma y términos previstos en el articulo 143, Fraccion | 'y en su caso en el de la Fraccion II, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion de los anticipos debera realizarse conforme a lo establecido en la fraccion Il del articulo 143
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados en los términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el supuesto de que rescindido el presente contrato o
terminado anticipadamente, si LA CONTRATISTA, no reembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez
dias naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagara intereses en los términos
estipulados en el articulo 55 segundo parrafo, en relacién con el primero, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

NOVENA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 127, 128, 129, 130 y 132, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, LA CONTRATISTA formulara estimaciones de los servicios
ejecutados y las presentara a la API, dentro de los primeros seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la
documentacion comprobatoria respectiva y acompafada de la factura correspondiente.

La API, har la revisién de las estimaciones y en su caso, las aprobara dentro de los quince dias naturales siguientes de su
presentacion.

DECIMA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se refiere la clausula anterior, la API
comparara el avance real de los trabajos con el programa previsto para su ejecucion y si se encuentra que aquél es menor que
el sefialado en éste, se procedera en términos de lo pactado en la Clausula TRIGESIMA del presente contrato.

DECIMA PRIMERA. Ajuste de costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que afecten
directamente los costos de los trabajos aln no ejecutados, se hara la revision y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 56, 57 fraccién | y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los
articulos 173 al 177, 183y 184 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA. Fianza de anticipo y de cumplimiento. Dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de firma
del presente contrato y antes de comenzar los TRABAJOS convenidos en el mismo, en los términos de la clausula anterior, LA
CONTRATISTA debera exhibir pélizas de fianza expedidas por una institucién mexicana debidamente autorizada, a favor de la
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., que garanticen:

a) Por el importe total del anticipo descrito en la clausula SEPTIMA del presente contrato, para garantizar su debida y
correcta aplicacion o, en su caso, la devolucion de las cantidades no invertidas, asi como sus accesorios legales, mas
el impuesto al valor agregado correspondiente; y

b) El monto equivalente al 10% del importe del precio consignado en la clausula SEGUNDA con el fin de garantizar el
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exacto y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato y especificamente el pago de
cualesquiera cargas o responsabilidades economicas pactadas en el mismo y sus accesorios legales.

DECIMA TERCERA. Modificacion o reduccion de la fianza. Cuando los TRABAJOS se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, la fianza a que se refiere el inciso b) de la clausula anterior podra ser sustituida por otra de monto equivalente al
del importe de los TRABAJOS alin no ejecutados, en el cual se incluiran los resultados de los ajustes de costos de que se trata
en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA.

En estos casos, la poliza respectiva se entregara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que la API
comunique LA CONTRATISTA que la inversion ha sido autorizada.

Cuando los TRABAJOS objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse terminados independientemente de
los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los
términos del referido inciso b) de la clausula precedente podra ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el parrafo
anterior.

DECIMA CUARTA. Fianza de calidad. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion formal de los TRABAJOS,
LA CONTRATISTA exhibira a la API una fianza que garantice la calidad de todos los TRABAJOS ejecutados, la reparacién de
los defectos que se detectaren con posterioridad, o bien la devolucién de los pagos hechos por TRABAJOS rechazados, con
sus respectivos intereses, asi como las satisfaccion de cualquier responsabilidad a cargo de LA CONTRATISTA. Esta fianza
sera de un monto equivalente al 10% de las cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedira también a favor de la
API.

La fianza mencionada en esta clausula estara vigente hasta por un afio después de la recepcion total de los TRABAJOS por la
API, para responder tanto de la mala ejecucion de los TRABAJOS, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de
LA CONTRATISTA y a favor de la API derivadas del contrato.

En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que LA CONTRATISTA corrija los defectos y satisfaga la
responsabilidad.

DECIMA QUINTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas anteriores deberan contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de acuerdo con la forma, términos y procedimientos previstos en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato y de conformidad con
la legislacion aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la API, la cual no se
emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

c) Que la fianza estaréa vigente durante la substanciacién de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios que
se interpongan, hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de la contraprestacién 6 de que
exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en concordancia con dichas prérroga o espera.

f) Que garantizan, segln sea el caso, la debida inversién de los anticipos y la devolucion de los remanentes no aplicados y
sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion de las obras materia del
mismo y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas que preceden, aln cuando parte de las
obras se subcontraten con autorizacién de la API.

Q) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.
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h) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno 0 mas trabajadores que hubieran laborado parAL
CONTRATISTA durante la prestacion de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera
el nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la APl o bien que por cualquier motivo, cualquier
tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la
ejecucion de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera
condenada a pagar la API.

DECIMA SEXTA. Informacion. LA CONTRATISTA debera informar periédicamente al representante designado por la API, de
todos y cada uno de los TRABAJOS que desarrolle LA CONTRATISTA con motivo del contrato principal de obra publica,
independientemente de las obligaciones asumidas en este contrato.

DECIMA SEPTIMA.  Propiedad de los TRABAJOS. LA CONTRATISTA conviene en que no podra divulgar por medio de
publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los TRABAJOS objeto de
este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta Ultima.

DECIMA OCTAVA. Responsabilidad general de LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA sera el Unico responsable de la
adecuada ejecucion de los TRABAJOS, y pagara los gastos y multas derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y
perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz
y a salvo a la API de cualquier reclamacion que se formulare en su contra por los motivos aqui sefialados o por cualquiera otros
similares.

Asimismo, se obliga a prestar los TRABAJOS objeto de este contrato, a plena satisfaccién de la API, asi como responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma.

Igualmente se obliga LA CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, asi como los derechos de cobro por la prestacion de los TRABAJOS realizados que ampara este
contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de la entidad, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA. Responsabilidad laboral. LA CONTRATISTA, como empresario y patrén del personal que ocupe con
motivo de los TRABAJOS materia de este contrato, sera el Unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. LA CONTRATISTA, conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que por sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la API, a
sacar a ésta en paz y a salvo de las mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la APl se vea en la
necesidad de realizar por los motivos indicados.

VIGESIMA. Limitacion de responsabilidades. Ninguna de las partes podra hacer a la otra reclamaciones, ni la APl podra
imponer sanciones AL CONTRATISTA, con motivo de incumplimientos que obedezcan a caso fortuito o fuerza mayor, o a
suspension temporal de las obras o terminacién anticipada del contrato decretadas por la autoridad competente, sea judicial o
administrativa, por causas no imputables directamente AL CONTRATISTA.

En los casos a que se refiere el parrafo anterior, al reanudarse el cumplimiento del contrato, no se modificaran los derechos y
obligaciones de las partes, salvo lo dispuesto expresamente en este instrumento.

VIGESIMA PRIMERA. Pago en exceso. Si se hicieron pagos AL CONTRATISTA en montos superiores a los debidos, éstos
deberan ser reembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causaran desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en
exceso y hasta aquélla en que se reembolse y se calcularan con base en lo dispuesto por el parrafo segundo en relacion con el
parrafo primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacion de los TRABAJOS. LA CONTRATISTA comunicara a la APl la terminacion de los
TRABAJOS encomendados, o la de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente, y la API verificara que tales TRABAJOS
estén concluidos, parcial o totalmente, segun sea el caso, dentro de los plazos pactados, conforme a las especificaciones
convenidas y a satisfaccion de la API.
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Si los TRABAJOS objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, la API ordenara su reposicion
inmediata y la ejecucion de los TRABAJOS adicionales que resultaren necesarios, mismos que LA CONTRATISTA realizara por
su cuenta y sin derecho a retribucién, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a la API las cantidades
pagadas por dichos conceptos, con intereses que se calcularan a las tasas establecidas en la Ley de Ingresos de la Federacion
para el caso de prérroga en el pago de créditos fiscales. Una vez cumplidas las obligaciones de que aqui se trata, se procedera
de la manera indicada en el parrafo precedente.

VIGESIMA TERCERA.Recepcion de los trabajos. LA CONTRATISTA en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y articulos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminacion de los trabajos LA
CONTRATISTA comunicara a la API la terminacién de los mismos, o la de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente; las
partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados a partir de recepcion de la notificacion, API verificara que tales
trabajos estén concluidos, total o parcialmente, segln sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a satisfaccion de
la API.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefalados en esta clausula, con fundamento en el articulo 165
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la API ordenara su reparacion a efecto de
que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato; mismas que LA CONTRATISTA realizara por su
cuenta y sin derecho a retribucion, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a la API las cantidades pagadas
por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento previsto en el segundo
parrafo en relacion con el primero del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La
recepcion de los trabajos ejecutados se efectuara dentro de un plazo de quince dias naturales contados a partir de la fecha de la
notificacion de la aceptacién de la terminacion de los trabajos, con observancia de lo sefialado en el articulo 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el articulo 166 y en su caso 167 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De toda entrega y recepcién de trabajos se levantara un acta conforme al articulo 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aqui
sefialado sin que la API, por causas imputables a si misma, reciba los trabajos, éstos se tendran por entregados.

VIGESIMA CUARTA. Finiquitoy Terminacion del Contrato. Las partes convienen que dentro de los treinta dias después de
efectuada la entrega recepcion de los trabajos, de manera conjunta (LA CONTRATISTA-API) efectuaran el finiquito de los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y
modalidades que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 64)
y la Seccion IX (Finiquito y Terminacién del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se deberan hacer constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Previamente al otorgamiento del finiquito LA CONTRATISTA liquidara todos los pasivos contingentes del orden laboral, derivados
de los trabajadores empleados por el mismo en la prestacion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como derivados de
reclamaciones de éstos ante las autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito LA
CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no haber liquidado a sus
trabajadores, resultando una reclamacion posterior, se considerara que hay ocultacién de pasivos y se entendera que esto es de
mala fe.

VIGESIMA QUINTA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcién formal, sea parcial o total, LA
CONTRATISTA quedaré obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente
contrato. Por tanto, en todo caso de recepcién, parcial o total, se entendera reservado el derecho de la API de reclamar por
trabajos faltantes o mal realizados, (articulos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas), asi como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.

LA CONTRATISTA dara respuesta a todas los requerimientos que por auditorias internas y externas que se puedan presentar
en el contrato de obra hasta un afio después de cerrada ésta, los costos de estos trabajos deberan ser considerados en los
precios unitarios de LA CONTRATISTA, dentro de su propuesta técnica y econémica, ya que no procedera la reclamacion
alguna por este concepto.
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VIGESIMA SEXTA. Adeudos de LA CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepcion final de los trabajos 6 al efectuarse la
liquidacion correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo de LA CONTRATISTA, su importe se
deducira de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se
reclamar con cargo al patrimonio general de LA CONTRATISTA.

VIGESIMA SEPTIMA. Duracion. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y durara hasta la conclusién del plazo
de ejecucion de los TRABAJOS previsto(s) en la CLAUSULA QUINTA; pero continuara surtiendo efectos respecto de las
obligaciones cuyo cumplimiento por su naturaleza, por disposicion de la Ley, por voluntad de las partes o por inobservancia de
alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha posterior a la de terminacién.

VIGESIMA OCTAVA. Suspension. La API podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en los
casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y articulos 144 al 149 de su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA NOVENA. Terminacion anticipada. El presente contrato podra darse por terminado anticipadamente Unicamente en
los casos previstos en los articulos 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y conforme a lo
establecido en los articulos del 150 al 153 de su Reglamento.

TRIGESIMA. Consecuencias del incumplimiento. En lo referente a la entrega oportuna de los Informes de Obra, LA
CONTRATISTA tendra oportunidad de que durante el segundo dia habil a partir de la fecha de corte establecida para presentar y
entregar el Informe Semanal al REPRESENTANTE (por escrito) y durante los tres dias habiles para presentar el Informe
Mensual al REPRESENTANTE (por escrito), en el entendido de que seran a satisfaccion del REPRESENTANTE de acuerdo a lo
sefialado en estas Especificaciones Particulares. Si pasado ese maximo, se consideran las siguientes acciones:

a) Para el primer retraso generado en el periodo contractual, se aplicara una retencién del 10% aplicada al importe de la
estimacién de LA CONTRATISTA en que se haya generado. Esta retencion se devolvera AL CONTRATISTA en la
siguiente estimacion.

Las penalizaciones a que se refiere este apartado se aplicaran como una retencion econémica a la estimacion que se
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podra recuperar, en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién
de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

b)  En caso de reincidencia, para los subsecuentes retrasos en la entrega de los informes, se aplicara una sancion consistente
en aplicar sobre el importe de la estimacion correspondiente, un factor de descuento obtenido de dividir el nimero de dias
de retraso en la entrega del Informe entre el periodo de estimacion (15 dias) con un tope hasta del 35% del importe de la
estimacion. Lo anterior se aplicara sin detrimento de que dicho informe sea entregado extemporaneamente, a mas tardar
con el siguiente informe semanal.

Cuando el REPRESENTANTE realice una revision al Libro de Bitacora de la Obra, y se detecte un rezago de mas de 5 dias, el
REPRESENTANTE sefialara al CONTRATISTA esta circunstancia, mediante un oficio y/o nota en el libro de biticora de
supervision amonestandolo. EIl REPRESENTANTE verificara que en el periodo de una estimacion la CONTRATISTA no haya
habido mas de 2 amonestaciones por esta causa. En el caso de que se presentasen mas de 2, se aplicara al RESIDENTE DE
OBRA, las acciones siguientes:

a) Se retendra el 1% del importe de la Estimacion como medida precautoria y se devolverd en la siguiente estimacion, en
la que debera estar al corriente.

b) En caso de reincidencia, la retencion aplicable se calculara aplicando un factor de descuento al importe de la
estimacion obtenido de la cuantificacion del total acumulado de amonestaciones (efectuadas por escrito) hasta la fecha
de corte, dividido entre 100.

En ningun caso las penas convencionales a que se refieren los parrafos anteriores, podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demés, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de LA CONTRATISTA, la API independientemente de las
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penas convencionales pactadas en este instrumento, podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo
administrativamente y en cualquiera de dichos eventos, cobrard AL CONTRATISTA los dafios y perjuicios que se le irrogaren,
cuyo importe seré determinado por la autoridad competente.

TRIGESIMA PRIMERA.  Rescision. El presente contrato podra ser rescindido administrativamente por la APl en términos de
lo dispuesto por el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si €l
CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos:

1. Si LA CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los TRABAJOS objeto del presente contrato dentro de los
cinco dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los TRABAJOS o se niega a corregir 0 reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por la API;

3. Si no ejecuta los TRABAJOS de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
érdenes dadas por el Representante de la API;

4, Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los TRABAJOS. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de los TRABAJOS vy por tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision,
cuando el atraso tenga lugar por causa imputable a LA APl o que esta hubiere ordenado la suspension de los

TRABAJOS;
5. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
6. Si subcontrata partes de los TRABAJOS objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la API;
7. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de la API;

8. Si LA CONTRATISTA no da a la API, las facilidades 0 no proporciona datos acerca de los TRABAJOS que le son
encomendados;

9. Si LA CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener
una determinada nacionalidad;

10. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

1. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, las Leyes,
Reglamentos, Tratados y demas aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescision previsto en los
articulos 61 al 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en relacion al articulo 154 al 163 de su
reglamento.

TRIGESIMA TERCERA. Cesion de derechos de cobro. En virtud de que la “API” esta incorporada al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el “LA
CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena
Productiva del “LA CONTRATISTA” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico.

TRIGESIMA CUARTA.- Cesion de derechos. LA CONTRATISTA no podra ceder, parcial ni totalmente, los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la Clausula anterior.

TRIGESIMA QUINTA. Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitacion o en su caso invitacion, la propuesta técnica y

econdmica presentadas por LA CONTRATISTA en el procedimiento mediante el cual se le adjudicé el presente el contrato y sus
anexos, asi como la Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, siéndole
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obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones sefialadas en las Declaraciones 11.6 y 1.7, del
presente Contrato.

TRIGESIMA SEXTA. Normas aplicables. Para la interpretacion o integracion de este contrato las partes se sujetaran
estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en sus propuestas técnicas y econémicas, y a las
disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la
declaracién I1.6.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Jurisdiccion. En cualquier tiempo en que se requiera la intervencion de la autoridad judicial, las partes
se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdiccion en la Ciudad de Manzanillo, Colima, con expresa renuncia del
fuero que pudiera corresponderles con motivo en su domicilio presente o futuro.

TRIGESIMA OCTAVA.- Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre si, resolveran las
discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico ylo
administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y previsible sobre problemas
especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo hara del conocimiento de la otra por escrito.

b) La recepcién de dicho documento, dara lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse dentro de los dos dias habiles
siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera exponer lo que a su representacién convenga, acompafiando las
pruebas en las que base su afirmacion, de lo cual se correra traslado a la ofra para que a su vez manifieste lo que a su
derecho corresponda. De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya lugar, debiendo constar
las mismas por escrito. En todos los casos se levantara minuta de la junta, a la cual debera invitarse al Titular del Organo
Interno de Control de LA API.

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podré diferirse hasta por dos dias
habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en que se dara a
conocer la posicion de la parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran las
provisiones y medidas a que haya lugar

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste lo anterior, quedando a salvo los
derechos de las partes para promover lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucidn de controversias a que se refiere esta Clausula hubiera sido
LA CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el
presente contrato a su cargo, LA API procederéd a incoar el procedimiento de rescision administrativa de contrato pactada
en la Clausula TRIGESIMA PRIMERA y TRIGESIMA SEGUNDA del presente contrato.

TRIGESIMA NOVENA. Viaticos.- Ambas partes convienen que los viaticos que requiera para la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato seran a cargo de LA CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de LA API, los derechos inherentes a la
propiedad intelectual que deriven de la realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute,
desarrolle, disefie o realice LA CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la ejecucién y/o cumplimiento del
presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
resultante estara en todo caso a cargo de LA CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomas las providencias, previsiones y
acciones necesarias para evitar tal evento.

CUADRAGESIMA SEGUNDA - BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, utilizaran
los medios remotos de comunicacion electrénica que tenga autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funcién Publica,
quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre
los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, codigos de acceso y demas
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requerimientos para su implementacion.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo,
mala fe, induccién al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del
mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en la ciudad de Manzanilo, Colima, el

LA AP LA CONTRATISTA
DIRECTOR GENERAL
TESTIGOS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS API GERENTE JURIDICO API

GERENTE DE INGENIERIA API
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] DOCUMENTO PT-05
RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO N°
ﬁ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PT-05
RELACION DE EQUIPO DE SUPERVISION Y MEDICION PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Licitacién N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° d . . . . S N o L Fecha d
. © L Afo de N° de Serie |Capacidad Nominal | Potencia | Vida util Propietario Lugar de ubicacion Ocupacién . ec? f’? ©
Unidades en Descripcion L A disponibilidad en
construccion completo (con unidades) hp remanente actual actual actual
la obra la obra
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razén Social del Nombre y firma del Representante Legal
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CONTRATO PROMESA
Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa
, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE vy por otra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo sucesivo
el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
1. EI C. , Mmanifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con
instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada “ " con RFC y cuenta con facultades suficientes que
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita con el instrumento
notarial anexo.

3. La empresa, , a quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacion , relatva a

“ »

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD y
cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), asi como del
personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacién de servicios de laboratorio para el
control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y por haber obtenido con ello la asignacion
de la realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccién de la obra de referencia, a fin de que
se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
“ " en el supuesto de obtener el beneficiario la
asignacion de dicha licitacion. Se anexa la relacién de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, por utilizar y copia
de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi como de los certificados de
calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias habiles
siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA.- El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el promitente para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones
pactadas en el presente contrato promesa.
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SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Codigo Civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, este
tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA .- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2011.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa
, representada por el C. en adelante el
PROMITENTE 'y por ofra parte la empresa , representada por el

C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EI C. , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con Registro  Federal de  Contribuyentes  (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , ¥ cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, sequn lo acredita con instrumento notarial gue se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada

con RFC , tiene su domiciio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, segun lo
acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. EI BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de su
propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 6ptimo estado y
disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacién antes citada y obtener con ello la asignacion de la
realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. El PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo pactados consistentes en y a que este sea
utilizado en la construccién de la obra de referencia y presentarlo en 6ptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, en el
supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo por
arrendar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente.

TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de la
maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para su
confiabilidad.

CUARTA. EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacién requerida y con la oportunidad solicitada
por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de 24
horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del codigo civil vigente
para el Distrito Federal.
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OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, este
tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2011.
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, DOCUMENTO PT-07
PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA
DE TRABAJO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion por invitacion a cuando menos tres personas, clave ...

DOCUMENTO PT-08.-
PROGRAMA DE UTILIZACION DE
MATERIALES.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE



Procedimiento de contratacion por invitacion a cuando menos tres personas, clave ...

Administracion Portuaria Integral PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES DOCUMENTO
de Manzanillo, S.A. de C.V. PT-08
Procedimiento:

Rubro: xxxxxxxxxxxxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito, HOJA  DE

Manzanillo, Colima.

Ne DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

OBSERVACIONES:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



Procedimiento de contratacion por invitacion a cuando menos tres personas, clave ...

DOCUMENTO PT-09.-

PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO
Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y PROGRAMA DEL
PERSONAL MIiNIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE CAMPO
PARA APOYO AL CONTRATISTA.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE



Procedimiento de contratacion por invitacion a cuando menos tres personas, clave ...

ini id i , DOCUMENTO
ministracion Portuarla ntegral PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL PT-09
Proce dimientc;' o o TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y PROGRAMA
Rubro: xxxxx;(xxxxxxxxxxx en el puerto interior de San Pedrito DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE
" . ’ P ’ CAMPO PARA APOYO AL CONTRATISTA.
Manzanillo, Colima. HOJA DE
TOTAL M E S
No. | CATEGORIADEL PERSONAL | CANT. ACTIVIDAD | DE JORNALES
POR
CATEGORIA
OBSERVACIONES:
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE




Procedimiento de contratacion por invitacion a cuando menos tres personas, clave ...

DOCUMENTO PT-10.-
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO DE Y
MEDICION

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE



Procedimiento de contratacion por invitacion a cuando menos tres personas, clave ...

Administracion Portuaria Integral
de Manzanillo, S.A. de C.V. DOCUMENTO No.
Procedimiento:

L . PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO PT 10
Rubro: xxxxxxxxxxxxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,
Manzanillo, Colima. HOJA DE
EQUIPO Y/O RENDIMIENTO |  NUMERO TOTAL MES
MAQUINARIA
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD (CAPACIDAD) HORARIO DE DE
del documento PE -10 DEL DEL UNIDADES HORAS POR
CONCEPT | CONCEPTO EQUIPO

0

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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~ DOCUMENTO PT-11
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion por invitacion a cuando menos tres personas, clave ...

Administracion Portuaria Integral

. DOCUMENTO No.
de Manzanillo, S.A. de C.V. PROGRAMA DE EJECUCION DE
Procedimiento: LOS TRABAJOS PT 11
Rubro: xxxxxxxxxxxxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,
Manzanillo, Colima. HOJA  DE
SUBTOTAL ME S
No. CONCEPTO DE OBRA °
PARTIDAS

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PE-01
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2012.
FLOR DE MARIA CANAVERAL PEDRERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DEC.V.
PRESENTE.
En atencién al oficio de invitacion nimero del dia del afio en curso por medio de la cual la API convoca a participar
en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres personas, clave relativa al

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo
tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con nimero y letra)

Que oportunamente se recogio6 el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha
tomado debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucién de la obra; que se aceptan
integramente los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el
suscrito en los términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacién y ejecucion de obras publicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que
tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demas actos que
de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y
conforme a los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucién de la obra se llevaran a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la
Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, EI Programa Mensual
de Ejecucion de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catélogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores
en ninglin caso servira posteriormente para aducir alguna justificacién para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de
Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicién.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de
lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se
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haré al precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccién de la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo, S.A. de C.V.

Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el SUPERINTENDENTE, para la ejecucion
de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con
suficiente experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacidn; que conoce ampliamente los alcances del
proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-02

TERMINOS DE REFERENCIA,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-02- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

TERMINOS DE REFERENCIA.

Estos TERMINOS DE REFERENCIA a que se refiere el Articulo 251 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objetivo del servicio, y
servira para que las Empresas o Personas Fisicas interesadas en el proceso de licitacidn, formulen la propuesta técnica y
economica por los servicios del CONTRATISTA.

Descripcion de los servicios.

Plazo de ejecucion, incluyendo el calendario de servicios.

Informacion técnica y recursos que proporcionara la API.
Especificaciones generales y Especificaciones particulares del proyecto
Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.
Metodologia a emplear en la prestacion del servicio.

S kb=

indice:

1. Descripcion de los servicios.

11.-  Rubro:

1.2.-  Obijetivo del proyecto:

1.3.- Localizacién del proyecto.

1.4.-  Descripcion del proyecto a supervisar.
1.5.-  Abreviaturas y glosario de términos.

1.6.-  Aclaraciones.

2. Plazo de ejecucion, incluyendo el calendario de servicios.
2.1.- Programa de ejecucién de los servicios.

3. Informacion técnica y recursos que proporcionara la API.

3.1.- Informacion técnica.

3.2.- Recursos.

4.  Especificaciones generales y Especificaciones particulares.
4.1. Especificaciones generales.
4.2. Especificaciones particulares.

5.  Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.
5.1, Producto o documentos esperados.

5.2.  Forma de presentacion.
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TERMINOS DE REFERENCIA.

1.1. Descripcion de los servicios

Los servicios consisten en la elaboracion de las acciones necesarias y suficientes para que por su conducto se realice la elaboracién
de los estudios Costo-Beneficio, si se trata de programas o proyectos nuevos; y la modificacion de los estudios Costo-Beneficio
vigentes, para el caso de programas o proyectos vigentes y/o registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversion de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; para ello habra de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 34, fraccién Il de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se sefiala que las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal (APF) que requieran la programacion de recursos destinados a programas y proyectos de inversion, deberan
Presentar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (Secretaria), la evaluacién costo y beneficio de los mismos que tengan a su
cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un bengficio social neto
bajo supuestos razonables.

1.2. OBJETIVO DE LOS TRABAJOS.

El objetivo de los trabajos por contratar consiste en lograr se programen recursos destinados a proyectos de inversién mediando
previamente, el registro en la Cartera de programas y proyectos de inversién que la Secretaria tiene para tal efecto.

1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El area del proyecto se localiza en el Puerto de Manzanillo, en las costas del Estado de Colima, aproximadamente a 95 km de la
capital del Estado, con una posicion geografica de 19° 03’ 07” Latitud Norte y 104° 18’ 57” Longitud Oeste.

1.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO A SUPERVISAR

No aplica.

ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TERMINOS:

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

Caso fortuito o fuerza mayor: El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible,

inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el
cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras publicas o
servicios relacionados con las mismas.

Bitdcora Electronica de Obra | El instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre las partes que formalizan
Publica (BEOP): los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacion electronica, caso
en el cual se denominara Bitacora electrénica, u otros medios autorizados en los términos de este
Reglamento, en cuyo caso se denominara Bitacora convencional.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacidn.

Director Responsable de Obra Es la persona fisica que se responsabiliza de la observancia del Reglamento de Construcciones
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(DRO): del Municipio de Manzanillo, Colima vigente y demas disposiciones en materia de construccién,
desarrollo urbano, proteccidn civil y preservacion del medio ambiente, en las obras para las que
oforgue su responsiva.

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden la
forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacién de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

Estimacion: La valuacién de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorizacion
de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en
atencion a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacion de
los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econdmicas, las penas convencionales y las
deducciones; asi como, la valuacion de los conceptos que permitan determinar el monto de los
gastos no recuperables.

FIEL: Firma Electronica Avanzada. Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrénico, cuyo
propdsito es identificar al emisor del mensaje como autor legitimo de éste, tal y como si se tratara
de una firma autégrafa.

Fofo: Fierro fundido.

Fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitio la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, las
emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a la fecha de la apertura de las propuestas, asi
como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacién Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccion o relativos, motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pg: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e

informacién adicional autorizada por la API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Proyecto arquitectonico:

El que define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una obra. Se expresara por
medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros.

Proyecto de ingenieria:

El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas, especificaciones
generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

Proyecto ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectnico y de ingenieria
de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacién suficientes para
que ésta se pueda llevar a cabo.

PUOT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la APl 0 persona designada por él, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con LA CONTRATISTA, las obras que ejecute el CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccion o supervisién de los
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SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 114, 115 y
116 del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de
supervision.

RESIDENTE Servidor Publico designado por la API, quien fungira como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE: El representante de LA CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los Términos de Referencia
y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccién y/o supervision de los
trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretaria de Educacién Publica.

SUPERINTENDENTE DE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones

CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

SUPERVISION: LA CONTRATISTA.

TMA Tamafio maximo del agregado.

TERMINOS DE A lo contenido en el presente documento.

REFERENCIA:

VRS: Valor Relativo de Soporte.

108/140




10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”
1.5. Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catélogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades seré el siguiente:
a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones particulares.
c) Especificaciones generales.
d) Planosy Croquis.
e) Catalogo de Conceptos.
f) Normativa SCT.

2. Plazo de ejecucion, incluyendo el calendario de servicios.

El plazo de ejecucion de los servicios es del 28 de Mato al 23 de Diciembre de 2012.
ll. Programa de ejecucion de los servicios.

Se anexa el programa de ejecucion de los servicios en el Documento PE-03.

3. Informacion técnica y recursos que proporcionara la API.

3.1. La API proporcionara al Licitante ganador de los SERVICIOS, la propuesta técnica — economica del proyecto ejecutivo de la
obra, correspondiente.

3.2. La API proporcionara al Licitante ganador de los SERVICIOS, las facilidades para el acceso al recinto portuario y el uso de los
espacios necesarios para el buen desempefio de sus actividades, de acuerdo con la normatividad vigente para tal efecto.

4. ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

4.1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

El prestador del servicio realizara las acciones necesarias y suficientes para que por su conducto se realice la
elaboracion de los estudios Costo-Beneficio, si se trata de programas o proyectos nuevos; y la modificacion de los
estudios Costo-Beneficio vigentes, para el caso de programas o proyectos vigentes y/o registrados en la Cartera de
Programas y Proyectos de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; para ello habra de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 34, fraccion Il de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en el que se sefiala que las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal (APF) que
requieran la programacién de recursos destinados a programas y proyectos de inversién, deberan Presentar a la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (Secretaria), la evaluacion costo y beneficio de los mismos que tengan a
su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un
beneficio social neto bajo supuestos razonables.

Asi mismo se atenderd lo sefialado por el articulo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en el que se precisa que los andlisis costo y beneficio, seran elaborados conforme a
los lineamientos que emita la Secretaria, que considere las alternativas que se hayan identificado para atender una
necesidad especifica o solucionar la probleméatica de que se trate, y debera mostrar que dichos programas y
proyectos son susceptibles de generar por si mismos beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y
parametros razonables, independientemente de cual sea la fuente de los recursos con los que se financien.

La finalidad de los trabajos por contratar consiste en lograr se programen recursos destinados a proyectos de
inversion mediando previamente, el registro en la Cartera de programas y proyectos de inversidn que la Secretaria
tiene para tal efecto.

Asi mismo deberd realizar las acciones necesarias y suficientes para que por su conducto se realice el seguimiento
de la Rentabilidad de los Programas y Proyectos de Inversion de la Administracion Publica Federal, de conformidad
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con los LINEAMIENTOS para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversion de la
Administracién Publica Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de Marzo de 2008.

Para los efectos de la evaluacién Ex — post el dictaminador sera:

I) Personas fisicas o morales que acrediten ante las dependencias y entidades probada experiencia en la
elaboracion o revision de andlisis de factibilidad técnica, econémica y ambiental, y de proyectos ejecutivos de obra
publica, asi como en el uso de andlisis de riesgos en la ejecucién y operacién de programas y proyectos de
inversion, y

I) Sin excepcion, terceros independientes de los posibles contratistas y de la dependencia o entidad encargada de
la ejecucion del programa o proyecto de inversion, asi como de la dependencia coordinadora de sector. Podrén ser
de manera enunciativa y no limitativa, instituciones publicas o privadas de investigacion o de educacién superior,
instituciones de banca de desarrollo o de banca privada, asociaciones civiles, entidades privadas y cualquier
persona fisica 0 moral que esté legalmente constituida.
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COMENTARIOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA. (POR
ESCRITO).

LA CONTRATISTA informara al REPRESENTANTE, mediante reuniones de trabajo, programadas en por lo menos una vez a la
semana o cuando asi lo decida el REPRESENTANTE, de los acontecimientos relevantes del desarrollo de los trabajos.

a).- Comentar al REPRESENTANTE sobre atrasos de la obra y su causa, asi como emitir su opinién para prevenirlos.
b).- Comentar al REPRESENTANTE sobre problemas que surjan eventualmente en la obra y darle su opinién al respecto.

c).- Comentar al REPRESENTANTE sobre observaciones o apreciaciones en cuanto a la conveniencia de que se incremente el
ritmo de trabajo en determinado frente.
d).- Comentar al REPRESENTANTE sobre asuntos varios en relacién a la obra

La API no se hace responsable de una mala interpretacion de LA CONTRATISTA al estimar erréneamente las dificultades que se
encuentren en los trabajos.

Si durante la ejecucion de los trabajos la API observa alguna deficiencia en uno o varios elementos que formen parte del equipo de
LA CONTRATISTA, éste tiene obligacién de sustituirlos de inmediato por cuenta propia, no justificando este evento ninguna
modificacion al plazo de los trabajos, ni a los precios unitarios.

La API podra exigir AL CONTRATISTA la reposiciéon de su equipo y/o accesorios periféricos que por su ineficiencia, le impida
cumplir con el programa de trabajo. Una vez iniciados los trabajos el REPRESENTANTE determinara de inmediato la eficiencia del
equipo empleado, esta intervencidn no relevarda AL CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

La ejecucién de la obra se realizara bajo las directrices generales que establezca la “API” y puntualizan estas especificaciones y
sera inspeccionada por el REPRESENTANTE y/o LA CONTRATISTA, quienes cuidaran que se cumpla estrictamente con los
términos del proyecto. LA CONTRATISTA llevara un registro de los avances de todos los conceptos de obra, verificando que las
escalas, dispositivos y otras marcas se mantengan en buenas condiciones.

Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion de LA CONTRATISTA por motivo de sus
operaciones, a terrenos exteriores, terrenos colindantes, caminos, calles, propiedades, estructuras, e instalaciones de cualquier tipo,
y sera reparado de inmediato por el mismo sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la API. El contratista tendra la
obligacion de asegurar sus vehiculos por dafos a terceros con la aseguradora de su conveniencia y por el monto que ésta
le cotice. En caso de no contar con dicho seguro, el contratista sera la (inica responsable por cualquier incidente que
ocurra, en el cual se involucren los vehiculos de el contratista y que dafien a terceros.

Si el CONTRATISTA terminase el trabajo en un periodo menor al fijado en el programa, no alterara el calendario de erogaciones
mensuales aprobado, pero las estimaciones se formularan sobre obra terminada para liquidarla en el plazo correspondiente, salvo
que la API cuente con disponibilidad de recursos.

Los precios unitarios estipulados en el CATALOGO DE CONCEPTOS, incluyen las erogaciones por parte de LA CONTRATISTA
para sostener una plantilla de personal idéneo y eficiente que pueda llevar a cabo la ejecucion del proyecto cumpliendo
satisfactoriamente, a juicio de la “API” con las siguientes actividades:

Personal Directivo.- Este personal estara capacitado para dirigir y manejar las actividades de LA CONTRATISTA en tal forma que la
obra cumpla con todos los requisitos de programa, calidad y cumplimiento de las instrucciones que de la "API".

Personal de Ingenieria.- Este personal seré capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos y especificaciones del proyecto,
y sera en nimero suficiente para cumplir el suministro de lineas, niveles y dimensiones de detalle para la ejecucién del proyecto, a
partir de los datos proporcionados por el REPRESENTANTE.

El Contratista debera mantener permanentemente durante la ejecucion de la obra, transporte maritimo y terrestre, consistente en
Lancha con motor y automévil 6 camioneta, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de
accidente. No se reconocera pago por tiempos extraordinarios, ni tiempos muertos.

El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, debera contar con el certificado de matricula y certificado de seguridad
maritima vigentes, los cuales deberan ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido sera imputable AL CONTRATISTA, por lo cual API no
aceptaré reclamacion alguna por este concepto.
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i Control de la calidad.

El SUPERINTENDENTE contara con un laboratorio para control de calidad, independientemente del laboratorio que presente el
Contratista; Debera comparar resultados de las pruebas solicitadas mensualmente, para los materiales por utilizar y hacer que se
cumplan las especificaciones del PROYECTO, debera acudir en forma selectiva a presenciar las pruebas de laboratorio del
CONTRATISTA para verificar la confiabilidad de los resultados.

LA CONTRATISTA elaborara y entregara al Residente de obra, los informes y resultados de las prueba de laboratorio para control
de calidad y control estadistico previo a la utilizacién de los materiales, en su caso, indicaréd en forma especial el nimero y
localizacion de aquellos que no hubiesen cumplido con las especificaciones, asi como las acciones tomadas o por tomar.

LA CONTRATISTA verificara que, durante el desarrollo de la obra, se realice una limpieza sistematica de la misma. Vigilara también
que el CONTRATISTA deposite los desperdicios en los lugares fijados y autorizados por la API.

LA CONTRATISTA presentara las deductivas que procedan por trabajos mal ejecutados o rechazados, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en los términos del contrato de obra y en la Ley y su Reglamento, para su aprobacién e inclusién en la
estimacion respectiva.

En caso de mal funcionamiento del CONTRATISTA por desviaciones en la calidad de los trabajos, LA CONTRATISTA debera
estudiar con toda oportunidad y conforme a lo dictado por el contrato, la medida preventiva y en su caso, la correctiva que
corresponda.

Los muestreos, el nimero de ensayes y su tipo los debera coordinar y revisar LA CONTRATISTA previa autorizacion del
REPRESENTANTE de acuerdo a la Especificaciones particulares de cada concepto de obra y la Normativa para la Infraestructura
del Transporte (Normativa SCT), con la oportunidad debida.

Bitacora.

BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, el RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE utilizaran los medios remotos de comunicacion electronica que tenga autorizados para tal efecto la Secretaria
de la Funcién Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros
correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrénica avanzada, cédigos de acceso y
demas requerimientos para su implementacion.

En dicho instrumento, se asentaran los aspectos mas importantes relacionados con el desenvolvimiento del contrato de Servicio, de
acuerdo con lo establecido en la seccién Il del capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento y en estricto apego a las politicas
establecidas por API para su correcto seguimiento.

La elaboracion, control y sequimiento de la bitdcora de supervision se hara por medios remotos de comunicacion electrénica,
conforme a las disposiciones de dicho Reglamento, asi como las que emita la Secretaria de la Funcién Publica, salvo cuando, por
virtud del sitio donde se realicen los trabajos, existan dificultades tecnolégicas que impidan llevarla a través de esos medios, en cuyo
caso se solicitara a la Secretaria de la Funcién Piblica la autorizacién para llevarla por medios de comunicacion convencional de
acuerdo con lo siguiente:

La bitacora es el medio de comunicaciones oficial en campo entre el REPRESENTANTE, el CONTRATISTA y el RESIDENTE DE
OBRA o0 en caso de que el contratista sea por contrato, con el SUPERINTENDENTE. Las anotaciones que se asienten en la misma
se referiran exclusivamente a la obra, la bitdcora de obra es un instrumento de caracter legal y administrativo para las partes que
intervienen, siendo responsabilidad del Residente DE OBRA, mantenerla actualizada y bajo su cuidado.

EI RESIDENTE DE OBRA deberé observar las siguientes reglas generales para el uso de la bitacora:
I. Se deberd iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha de apertura, datos generales de las partes

involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, asi como la inscripcién de los
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documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estara facultado como representante de la contratante y
del contratista, para la utilizacién de la bitacora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad;

Il. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepcion, el orden
establecido;

III. Las notas o asientos deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas;

IV. Cuando se cometa algun error de escritura, de intencién o redaccién, la nota debera anularse por quien la emita, abriendo de
inmediato otra nota con el nimero consecutivo que le corresponda y con la descripcidn correcta;

V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, seré nula;

VI. No se debera sobreponer ni afiadir texto alguno a las notas de bitacora, ni entre renglones, margenes o cualquier otro sitio,
de requerirse, se debera abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;

VII. Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;

VIII. Una vez firmadas las notas de la bitacora, los interesados podran retirar sus respectivas copias;

IX. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o
bien, anexando copias;

X. El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad. Asimismo, deberd utilizarse la bitacora para
asuntos trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestion;

Xl. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucidn sera posterior, debiendo en este ultimo
caso, relacionar la nota de resolucion con la que le dé origen, y

XII. El cierre de la bitacora, se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos

Cuando el contratista se lleve por contrato, EI SUPERINTENDENTE hara las anotaciones en la bitacora de obra, previa autorizacion
del REPRESENTANTE. Independientemente de la bitacora de obra, el SUPERINTENDENTE llevara un diario de obra en el que
debera anotar todas las incidencias y acontecimientos que se sucedan cada dia en los diferentes frentes de trabajo.

Estos diarios de la obra deberan ser llevados por cada uno de los técnicos responsables de LA CONTRATISTA y servirdn para
apovyar las anotaciones en la bitdcora de la obra, asi como para elaborar los informes mensuales que se integraran a la memoria de
gjecucion de la obra al final de los trabajos.

EI RESIDENTE DE OBRA y en caso de que el contratista se ejecute por contrato, LA CONTRATISTA:

Cuidara que las anotaciones que se asienten en la bitacora sean exclusivamente de la obra y que estas sean plasmadas con
oportunidad, debiendo mantener la bitacora permanentemente actualizada. En los casos en que se estime necesario debera
ilustrarse mediante el empleo de croquis o fotocopia.

Asentara con toda precision, cuando asi suceda, el arribo y retiro del equipo de construccion, indicandose las caracteristicas
técnicas y el trabajo a efectuar o frente donde se utilizara.

Cuidara que se anote la fecha en que las estimaciones fueron firmadas por ambas partes.

Cuando se requiera de la realizacién de volimenes o trabajos no contemplados en el catalogo original, el RESIDENTE DE OBRA o
cuando la supervision se ejecute por contrato, LA CONTRATISTA deberéa anotar diariamente los rendimientos, equipo, consumos y
personal utilizado, asi como la informacién adicional que se requiera para la correcta generacion de los volumenes adicionales o
integracion del nuevo precio unitario, cuidando que éstos se acompafien de un reporte fotografico de la obra. Previo a la ejecucion
de un concepto extraordinario, LA CONTRATISTA elaborara los alcances, tarjeta de especificacion y proyecto del mismo. En todos
los casos, previo a la ejecucién de estos trabajos, debera obtener del REPRESENTANTE la autorizacidn para su ejecucion.

Para cada una de las biticoras se debera especificar y validar el uso de este instrumento, precisando como minimo los siguientes
aspectos, los cuales deberan asentarse inmediatamente después de la nota de apertura.

. Horario en el que se podra consultar y asentar notas, el que debera coincidir con las jornadas de trabajo de campo;

Il. Establecer un plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por aceptadas
vencido el plazo;

I1I. Prohibir la modificacion de las notas ya firmadas, asi sea por el responsable de la anotacién original, y

IV. Regular la autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccidn al ambiente que deban implementarse.

Todas las notas de bitacora seran firmadas por las partes y llevaran nimero consecutivo y fecha, entre otros datos, en el entendido
de que el RESIDENTE DE OBRA signe la nota con su firma.
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El RESIDENTE DE OBRA debera cuidar que al inicio de la obra se anote en la bitacora, que: transcurridas veinticuatro (24) horas
después de haber sido asentada cualquier nota en ella, y ésta no haya sido firmada por el CONTRATISTA, se entendera que esta
enterado y que la ha aceptado en todas sus partes e implicaciones. Mensualmente el SUPERINTENDENTE desprendera del libro de
Bitacora las hojas copia (las segundas, generalmente en color amarillo) y entregara al REPRESENTANTE una fotocopia de las
mismas, anexando éstas a su estimacion; por otra parte, entregara mediante un oficio las copias primeras (generalmente en color
azul) al CONTRATISTA.

iii. Informes de obra.

LA CONTRATISTA elaborara los informes mensuales, mensuales y de cierre, de avance fisico - financiero de la obra, de acuerdo
con lo sefialado en el inciso E., de la seccién 4.1.- Especificaciones generales; adicionalmente, contendran a la fecha de corte:

Caréatula con un informe resumido del estado de los trabajos.

Avance fisico y financiero por concepto de obra.

Memoria técnica descriptiva a detalle.

Gréfica de avance fisico y financiero con respecto a lo programado.
Estado del Programa de obra por concepto, en diagrama de barras.
Relacion y programa de personal de obra.

Relacion y programa de maquinaria y equipo de obra.

Reportes de control de calidad del Contratista y de LA CONTRATISTA.
Album fotografico y de video.

TSa o o0 oW

Se anexan formatos en programa Hoja de célculo Excel.

Los reportes incluiran:

a) Los formatos comparativos entre el avance programado y el real, donde se sefialara la desviacién que se haya generado, asi
como la imputabilidad de la misma.

b)  Los anexos graficos de comparacion entre el avance programado y el real, asi como los acumulados, tanto de los aspectos
numeéricos como de los croquis de avance, deberan ser completamente legibles y claros, correctamente dibujados, incluyendo
simbologia, notas, y demés elementos para la clara expresion de los informes.

c) Copia de los andlisis y resultados de las pruebas del laboratorio del CONTRATISTA y de LA CONTRATISTA.
d)  Fotocopia de la bitdcora de Obra que correspondan al periodo reportado.

e) Reporte de intensidades de lluvia, aunque éstas no se presenten.

f)  Memoria descriptiva de los trabajos realizados, por dia.

g) Memoria fotografica descriptiva del avance alcanzado, con la utilizacién de una cadmara electrénica de 10 megapixeles como
minimo, donde se muestre para cada fotografia, un croquis de la planta y la vista a que se refiere dicha fotografia. Las
fotografias deberan corresponder a los trabajos efectuados en el periodo y deberan ser totalmente claras.

h)  Elinforme sera entregado por escrito al REPRESENTANTE integrandolo en un (1) ejemplar impreso, en papel bond reciclable
de 75 gr/im2, con cubiertas de cartulina tipo Opalina, encuadernado con arillo metalico en color blanco, asi como en archivos
electronicos procesador de texto, hoja de célculo y en formato de almacenamiento portable de documentos (PDF).

LA CONTRATISTA elaborara informes mensuales, de avance fisico y financiero de la obra que, entre otros datos, contendra a la
fecha de corte, ademas de los indicados para los informes mensuales, los siguientes:

a) Memoria y andlisis del periodo en el que se sefiale los tiempos muertos generados en la obra con motivo de retraso,
tanto del personal obrero, como de la maquinaria y equipo. Comparativa contra los programas de utilizacién de equipo y
personal propuestos por el CONTRATISTA, sefialando la desviacion existente, analizar y proponer la solucion.

b)  Plano o croquis de la obra, en planta general, en el que se muestre el avance fisico real a la fecha de corte mensual,
plasmando mediante simbologia convencional, el avance correspondiente a cada una de las semanas que integran el
mes en analisis, y los avances anteriores.

114/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

c) Estos informes, deben ser congruentes con la metodologia establecida para llevar a cabo el proceso de
REPROGRAMACION validado por la API, de quien debera obtener al inicio del servicio un ejemplo en archivo
electrénico, a fin de integrar las hojas de calculo siguiendo el mismo formato.

d) LA CONTRATISTA generara la informacion de obra que esporadicamente, le requiera el REPRESENTANTE en forma
adicional.

e) A cada informe mensual, incluyendo el de impacto ambiental, se le anexara un video de las principales actividades de la
obra, con una duracién minima de 10 minutos, tomado con cdmara de video de alta definicion.

iv. Revision y autorizacion de estimaciones de obra. NO APLICA

El RESIDENTE DE OBRA o cuando la supervisidn se ejecute por contrato, LA CONTRATISTA, verificara que las estimaciones se
generen de acuerdo con lo sefialado en el inciso D.2.37., de las especificaciones Generales; Adicionalmente, calculara los
volumenes de obra de cada estimacion, elaborando sus propios generadores a fin de obtener parametros de comparacién con los
que el CONTRATISTA haya ejecutado. EI SUPERINTENDENTE verificara detalladamente que todos y cada uno de los importes
estimados, corresponda con los ejecutados.

El célculo para determinar el volumen por liquidar para los trabajos de obra, sera generado con base a los resultados que arrojen las
conciliaciones efectuadas por el CONTRATISTA y LA CONTRATISTA y verificadas por el REPRESENTANTE de antes y después
de ejecutar los trabajos. Para fines de verificacion de estimaciones, los resultados de la conciliacién se representaran graficamente y
se entregaran conjuntamente con los nimeros generadores y la estimacion correspondiente. En todos los casos dichas graficas
tendran elementos indicativos que muestren los cadenamientos correspondientes referidos al proyecto, a fin de evitar posibles
errores de interpretacion.

Cuando se registren deficiencias en la ejecucion de los trabajos, que den como resultado la obtencion de dimensiones menores en
el plano vertical como en el horizontal en relacidn con el proyecto, no procedera la aprobacién de la estimacion final, hasta en tanto
no se efectue el trabajo correspondiente, a excepcidn del caso en que se encuentre con material fuera de los especificados.

El RESIDENTE DE OBRA recibird mensualmente o con un periodo maximo de un mes, la estimacion formulada por el Contratista,
para su revision, tal actividad no excedera de cuatro (4) dias méximo y en caso de que detectara algun error, el CONTRATISTA
tendra dos dias para corregir y volverla a entregar al RESIDENTE DE OBRA. Asimismo, para el mejor despacho de este documento,
debera elaborar la hoja de control de estimacion y vigilara que las fechas de autorizacién de estimaciones se asienten en bitacora.

Cuidara que la estimacion del CONTRATISTA llegue oportunamente a las oficinas del REPRESENTANTE, debidamente firmada por
el CONTRATISTA y el SUPERINTENDENTE. Asi mismo, estara atento al proceso de pago, del cual llevara el registro respectivo,
incluyendo el relativo al anticipo otorgado, conforme al Art. 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

V. Ajuste de costos.

LA CONTRATISTA intervendré en el proceso de ajustes de costos, que en su caso, llegara a presentar el Contratista; Revisaré la
informacion correspondiente a los indices relativos a costos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo vigentes y verificara
que se acomparie con la documentacidén comprobatoria correspondiente.

Analizara la solicitud con estricto apego a los Articulos 57 y 58 de la LEY y los Articulos 74, 75y 77 de su REGLAMENTO; Analizara
y verificara que el calculo del ajuste de costos que presente el Contratista se efectlie correctamente, respecto a los trabajos
pendientes de ejecutar, y en su caso, formulara el dictamen correspondiente.

Vi. Recepcioén y finiquito de los trabajos de obra.

El CONTRATISTA, a través de la bitacora de obra, dara a conocer la terminacion total de los trabajos de obra, asi como su solicitud
de recepcion de la obra y, el RESIDENTE DE OBRA o cuando la supervision se ejecute por contrato, LA CONTRATISTA, procedera
en lo correspondiente, de acuerdo con lo sefialado, en el apartado D.3.1., D.3.2,, D.3.3., D.3.4., y D.3.5,, de la seccion 4.1.-
Especificaciones generales.

Para la llevar a cabo el finiquito de obra, se procedera de acuerdo con lo sefialado en los incisos D.3.6., D.3.7.,D.3.8., Y D.3.9,, de
la seccion 4.1.- Especificaciones generales.
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4.2.8.  Revision y autorizacion de estimaciones de LA CONTRATISTA. NO APLICA

El pago al Contratista se hara tomando como base el programa de montos mensuales de ejecucion de los trabajos y de acuerdo con
las necesidades que se presenten en los trabajos de obra, mediante la elaboracién de las estimaciones correspondientes, las que
tienen por objeto establecer el importe de los trabajos por pagar.

La revision y autorizacion de las estimaciones de LA CONTRATISTA, se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en los incisos H.1.,
H.2,H.3.,H4., H5,H7.,H8., H9., H.10.,y H.11, de la seccién 4.1.- Especificaciones generales.

4.29. Finiquito y Recepcion de los servicios de LA CONTRATISTA.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes, se elaborara el finiquito del
contrato, cuya aceptacion por ambas partes no excedera los cincuenta y cinco (55) dias naturales, de acuerdo con lo establecido en
la Seccion IX del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento, e Inciso H.14., de las Especificaciones generales.

Una vez elaborado el finiquito de los SERVICIOS, la API dara por terminado el contrato, dejando Unicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el Articulo 66 de la Ley, por lo que no sera factible que
el Contratista presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

El pago de las estimaciones o del finiquito del contrato, no libera al Contratista de su responsabilidad respecto a la ejecucién de los
servicios contratados, por lo que la API se reserva el derecho de reclamarle responsabilidad por negligencia o incapacidad técnica.

Al concluir todos los servicios, el Contratista, notificara por escrito a la API, su terminacién y ésta iniciara el procesamiento de
recepcion de los SERVICIOS, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciba la
notificacion, verificando, dentro del plazo pactado en el contrato, que se hayan ejecutado a su satisfaccion, de acuerdo con los
Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.2.1.,y conforme a lo sefialado en la Clausula D., de estas Especificaciones
generales y levantara un acta en la que se haga constar su recepcion, en la forma que se establece en los Articulos 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Seccion VIl del Capitulo Cuarto del titulo Tercero de su
Reglamento.

Seran parte integrante del acta de recepcién de los SERVICIOS contratados, la Bitdcora que se indica en el inciso D.2.8., el acta de
recepcion total de la obra con sus anexos y el expediente completo, que como minimo contendré la siguiente documentacion:

o El dictamen de la revision del proyecto.
e Todos los informes a que se refiere la Clausula E., de estas Especificaciones generales.
e Todas las estimaciones y el finiquito correspondiente.

e Toda la correspondencia que se haya generado entre el Contratista, el Residente de obra y la propia API, con motivo de los
trabajos.

El Contratista o cuando la supervision se realice por contrato, el SUPERINTENDENTE, realizara el corte de su contrato, al término
del Contrato de obra y tendrd un plazo no mayor de quince (15) dias naturales para hacer entrega de toda la documentacién de la
obra finiquitada, como son la estimacion y documentos propios del finiquito, Acta de entrega — recepcion y memoria descriptiva
general de la obra, planos actualizados de la obra, Dictdmenes técnicos, asimismo haré entrega del Libro Blanco y Archivo Maestro
de la obra supervisada y el de su contrato, los cuales se elaboraran durante el proceso de la misma; después de lo cual se
procedera la Recepcion de los trabajos. Los costos de estos trabajos deberan ser considerados por el LICITANTE dentro de su
propuesta técnica y econémica, ya que no procederd ninguna reclamacién por estos trabajos.

Si la supervision se ejecuta por contrato, el Contratista o Residencia de Supervisién dara respuesta a todas las auditorias internas y
externas que se puedan presentar en el contrato de obra hasta un afio después de cerrada ésta, los costos de estos trabajos
deberan ser considerados en los precios unitarios de LA CONTRATISTA, dentro de su propuesta tecnica y economica, ya que no
procedera la reclamacién alguna por este concepto.

4.2.10. Infracciones, retenciones y sanciones aplicables al desempefio de LA CONTRATISTA.

Cuando la supervisién se ejecute por contrato y el Contratista incumpla con cualquiera de las obligaciones que a su cargo se deriven
del mismo o cause a la API dafios y perjuicios por negligencia o incapacidad técnica, por no ajustarse a lo sefialado en el contrato
respectivo o por la inobservancia a las instrucciones que le dé por escrito la API, asi como por cualquier violacion a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, se hara acreedor a las sanciones establecidas en el propio contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en los incisos J.1.,y J.2., ademas de lo siguiente:
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En lo referente a la entrega oportuna de los Informes de Obra, el RESIDENTE DE OBRA tendra oportunidad de que durante el
segundo dia habil a partir de la fecha de corte establecida para presentar y entregar el Informe Mensual al REPRESENTANTE (por
escrito) y durante los tres dias habiles para presentar el Informe Mensual al REPRESENTANTE (por escrito), en el entendido de que
seran a satisfaccion del REPRESENTANTE de acuerdo a lo sefialado en estas Especificaciones Particulares. Si pasado ese
maximo, se consideran las siguientes acciones:

c) Para el primer retraso generado en el periodo contractual, se aplicara una retencion del 10% aplicada al importe de la
estimacién de LA CONTRATISTA en que se haya generado. Esta retencion se devolvera AL CONTRATISTA en la siguiente
estimacion.

Las penalizaciones a que se refiere este apartado se aplicardn como una retencion economica a la estimacion que se
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podra recuperar, en las préximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de
los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, éstos no se han concluido.

d)  Encaso de reincidencia, para los subsecuentes retrasos en la entrega de los informes, se aplicara una sancién consistente en
aplicar sobre el importe de la estimacién correspondiente, un factor de descuento obtenido de dividir el nimero de dias de
refraso en la entrega del Informe entre el periodo de estimacién (15 dias) con un tope hasta del 35% del importe de la
estimacion. Lo anterior se aplicara sin detrimento de que dicho informe sea entregado extemporaneamente, a mas tardar con
el siguiente informe mensual.

Cuando el REPRESENTANTE realice una revisién al Libro de Bitacora de la Obra, y se detecte un rezago de mas de 5 dias, el
REPRESENTANTE sefialara al RESIDENTE DE OBRA esta circunstancia, mediante un oficio y/o nota en el libro de bitacora
amonestandolo. EIl REPRESENTANTE verificara que en el periodo de una estimacion la CONTRATISTA no haya habido mas de 2
amonestaciones por esta causa. En el caso de que se presentasen mas de 2, se aplicara al RESIDENTE DE OBRA, las acciones
siguientes:

c) Se retendra el 1% del importe de la Estimacién como medida precautoria y se devolvera en la siguiente estimacion, en la
que debera estar al corriente.

d) En caso de reincidencia, la retencién aplicable se calculara aplicando un factor de descuento al importe de la estimacién
obtenido de la cuantificacién del total acumulado de amonestaciones (efectuadas por escrito) hasta la fecha de corte,
dividido entre 100.

En lo que se refiere a la presencia fisica del personal de LA CONTRATISTA, el REPRESENTANTE tomara lista de asistencia
diariamente en el sitio de la obra, y cuando lo juzgue necesario, en las oficinas (de campo o de la ciudad) al menos 1 vez al dia
(pudiendo precisar mas a juicio del REPRESENTANTE), con el objeto de verificar la plantilla con que cuenta el RESIDENTE DE
OBRA, verificando también que cuente con los equipos minimos sefialados en la propuesta. Dichas listas de asistencia diariamente
seran firmadas por el RESIDENTE DE OBRA y por el REPRESENTANTE, y seran sustento para el pago correspondiente. La
inasistencia de algin miembro de LA CONTRATISTA, de los sefialados en el Catélogo de Conceptos, originara una disminucién en
el importe de la estimacién para el periodo en la proporcién correspondiente.

Para otros causales de infraccién, dependiendo la gravedad de la misma, se aplicaran desde llamadas de atencidn, solicitud de
cambio de personal 0 hasta la rescision administrativa del contrato, por causas imputables al RESIDENTE DE OBRA.

4.211. Aspecto Ecolégico.

LA CONTRATISTA daréa especial cuidado al aspecto ecoldgico, de acuerdo con el Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la
SEMARNAT al respecto, del que la API le proporcionaré un ejemplar.

En todo momento debera permanecer en el lugar de los trabajos, tanto el instructivo de seguridad, higiene y proteccién al medio
ambiente para contratistas y prestadores de servicios API-MAN-GO-I-10, el que se atendera estrictamente y elaboraré los informes
ecoldgicos correspondientes.

Se realizara una evaluacién quincenal de los aspectos medioambientales exigidos tanto en el Instructivo de Seguridad e Higiene,
como en el oficio resolutivo, con base en el formato API-MAN-GI-F-34, de acuerdo a la politica de calidad y ambiental de la AP, para
prevenir y mitigar los impactos adversos al medio ambiente, asi como fomentar una cultura de preservacion del ambiente, con base
en el sistema de gestion de la calidad y ambiental de la API.
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4.212. Fotografia digital y video del proceso constructivo.

El Residente de obra o cuando la supervision se ejecute por contrato, LA CONTRATISTA presentara en sus informes impresos,
segun el caso, fotografias digitalizadas a color, tomadas con camara electrénica para fotografia digital, con resolucion minima de
10.1 megapixeles, de todos y cada uno de los conceptos del contrato de obra. En todas y cada una de las estimaciones, se deberan
incluir fotografias digitales del suministro y proceso constructivo. Las fotografias tomadas seran en formato digital con camara digital
minima resolucion 10.1 megapixeles, la cdmara fotografica debera al menos tener un zoom minimo dptico 3x. La impresién de las
fotografias digitales estara en color con resolucion de 1200 ppp (puntos por pulgada), de resolucién 4800 x 1200 dpi (dots per inch,
ppp en ingles). Las fotografias que se entreguen por cada concepto de trabajo, serén cuatro (4) que muestren el proceso
constructivo.

Se deberan tomar fotografias diarias, de las cuales se seleccionaran las que acompafiaran a cada estimacion. Las fotografias
mensuales, tanto del proceso constructivo de cada concepto, se deberan entregar al SUPERINTENDENTE de la APl en medio
electrénico con alta definicién, y debera quedar asentado en la bitcora de obra en la entrega mensual. Al final de la obra, se debera
entregar en medio electronico, la galeria de fotografias digitales, y quedar asentada en el libro blanco de la obra.

De igual manera, se entregara un resumen en video de las actividades mas importantes de la obra, con una duracién minima de 10
minutos, tomado con camara de video de alta definicion.

4.213. Generacion de empleos.

El Residente de obra o cuando la supervisidn se ejecute por contrato, LA CONTRATISTA presentara los informes mensuales, que
contengan la relacion de empleos directos e indirectos generados con motivo de los trabajos de obra, asi como los correspondientes
a los SERVICIOS; en los informes mensuales, se presentaran cuando menos ocho (8) fotografias por la generacion de empleos.

5. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.

5.1. Los documentos esperados por la API, seran los que se indican en los Incisos D., E., F., H., e L., de la Seccion 4.1.,
Especificaciones generales, con la periodicidad que se indica en los mismos.

5.2. Los informes mensuales, mensuales y adicionales que entregue, se presentaran de manera impresa en un (1) juego, en
papel Bond tamafio carta de 75 gr/m2, reciclado, engargolado con arillo metélico en color blanco y cubiertas de cartulina tipo
Opalina, asi como en archivo electrénico en procesador de texto, hoja electronica y en formato para almacenamiento de
documentos (PDF), versiones recientes.

52.1. Integracion del libro blanco.

Durante el transcurso de los servicios, LA CONTRATISTA procedera a recopilar la documentacién para la integracion del Libro
Blanco de los trabajos de obra, este archivo deberé contener:

indice.-

Estudio de factibilidad.

Estudio econdmico.

Manifestacién de impacto ambiental.

Dictamen de factibilidad técnica, econdémica y ambiental.
Estudios previos necesarios.

Proyecto ejecutivo.

Programa de inversion.

Memoria descriptiva del proyecto y justificacion.

Oficio relativo a la autorizacion presupuestal de la inversién.
Acuerdo de autorizacién del Comité de Obras Publicas y Servicios.
Convocatoria o invitacién para la licitacion de la obra.

Actas de apertura de las ofertas técnica y econémica.
Resumen de analisis de las proposiciones recibidas.
Analisis comparativo de propuestas con presupuesto base.
Acta de fallo y adjudicacion.
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p) Bases de concurso de la propuesta ganadora.

q) Tarjeta de autorizacién para la contratacion de la obra.

r)  Contrato de obra publica.

s)  Anticipo.

f)  Garantias de cumplimiento , anticipo y calidad

u) Informe del Ejercicio de Contratos y acuerdos para administracion de obras (IECO)

v)  Entrega del sitio de los trabajos.

w)  Amortizacion del anticipo.

x)  Estimaciones.

y)  Ajuste de costos.

z)  Convenios modificatorios.

aa) Programa de trabajo.

bb) Cancelacion de conceptos del contrato original.

cc) Precios extraordinarios.

dd) Cambios en las normas de disefio.

ee) Modificaciones a las especificaciones del proyecto.

ff)  Notificacion de la terminacion de los trabajos.

gg) Actualizacion de planos de proyecto.

hh) Inspeccion de la terminacion de los trabajos.

i) Acta de entrega - recepcion.

i) Finiquito.

kk) Acta de entrega al area operativa.

)  Porcentaje de cumplimiento.

mm) Resumen ejecutivo de la obra.

nn) Memoria fotografica.

00) Presupuesto base.

pp) Auditoria, en su caso.

qq) Rescision del contrato.

rr)  Terminacion anticipada.

5.2.2. Integracién del Archivo maestro.

indice.-
a.  Copia de planos.
Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, segun corresponda.
Modificaciones a los planos.
Registro y control de la bitacora, y las minutas de las juntas de obra.
Permisos, licencias y autorizaciones.
Contratos, convenios, programas de obra y suministros, nimeros generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes
de ejecutar y presupuesto.
Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas.
Manuales y garantia de la maquinaria y equipo de instalacién permanente.

~ooo0o
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5.2.3. ELABORACION DE PLANOS
Para la elaboracién de los planos se debera contemplar lo siguiente:

e  Se debera utilizar papel albanene de 145 gr. en formato de 60 x 90 cm.

Cuadro de notas indicando los dias en que se efectuaron los levantamientos, marca, modelo y numero de serie de los equipos con
que se efectuaron los trabajos.

Escala gréfica y numérica.

Simbologia empleada y norte (astronémico y magnético).

Cuadro de referencias.

Firmas de conformidad de la API.
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Los planos y las secciones transversales se elaboraran a escalas convenientes, procurando obtener dibujos de la mayor dimensidn
posible.

52.4. RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS

Una vez terminados los trabajos, se debera hacer entrega de toda la documentacion generada en un (1) tomo impreso, tanto del libro
blanco como del archivo maestro, en papel bond reciclado de 75 gr/m2, asi como de los archivo electrénicos, en formatos Procesador de
texto, Hoja de célculo, Autocad y en formato para almacenamiento de documentos (PDF). La elaboracién de planos se efectuara en
papel albanene de 145 gr. en formato de 60 x 90 cm.

Especificaciones particulares por concepto de trabajo.

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de trabajo contenido en el
documento denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS” de acuerdo con su cddigo de identificacion determinado, analizdndose
cada caso.

Lo contenido en las especificaciones, debera ser considerado para la elaboracion del precio correspondiente, sin detrimento de
cualquier disposicion que le fuera aplicable en lo particular y en lo general.

En general el RESIDENTE DE OBRA verificara que la obra se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones, normas de
construccion e instalaciones, planos y especificaciones de PROYECTO y demas disposiciones que dicte el REPRESENTANTE. En
la determinacion del costo de su propuesta econdmica se deberan considerar todas las actividades que deba realizar LA
CONTRATISTA, adicionalmente a las ya descritas, las siguientes, sin ser estas limitativas:

1.- Memoria descriptiva general de la obra que incluye:

a).- Introduccion.

b).- Objetivo.

c).- Justificacion.

d).- Descripcion del PROYECTO y sus modificaciones, anexando planos y especificaciones.
e).- Datos de los contratos de obra.

f).- Desarrollo de la obra.

g).- Historial.

h).- Programas de obra fisico y financiero.

2.- Célculo de reprogramacion (cuando proceda).

3.- Finiquito de obra.

4.- Recepcion de la obra y entrega de toda la documentacion de la obra finiquitada ante el REPRESENTANTE, incluyendo la
presentacion del Libro Blanco de la obra y Archivo maestro.

5.- En la determinacién del costo de su propuesta econdémica se deberan incluir las erogaciones por uso de:
a).- Transporte.
b).- Equipo de laboratorio, de topografia, de cdmputo y equipo de telefonia celular o Radio-comunicacion
interconectandose con API.
c).- Personal.
d).- Materiales.
e).- Costos indirectos.

Siendo estas enunciativas mas no limitativas.
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LA CONTRATISTA deberé contar con la colaboracion coordinada de profesionistas y técnicos especializados, a efecto de lograr una

complementacion técnica para el mejor desarrollo de las funciones inherentes a la AP, efectuando una supervisién
fundamentalmente preventiva y ejecutiva.

LA CONTRATISTA debera reclutar al personal técnico que conozca plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Normativa para la Infraestructura del Transporte ( Normativa SCT). Asi
mismo se requiere que cuente con los suficientes conocimientos y experiencia de este tipo de obras, a fin de que proponga
soluciones a los problemas especificos en el sitio en donde se desarrollaran los trabajos. La plantilla de personal de LA
CONTRATISTA se debera integrar conforme a lo establecido en el Documento CATALOGO DE CONCEPTOS, y cuyo perfil esta
definido a continuacion:

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En materia de Seguridad Industrial las disposiciones especiales que deben atenderse para las presentes bases de licitacién son: el
Instructivo de seguridad, higiene y proteccién al medio ambiente para contratistas y prestadores de servicios API-MAN-GO-I-10,
revision 18 de septiembre de 2006 en forma obligatoria, lo que previo al inicio de los trabajos de LA CONTRATISTA, ésta debera
tener cumplido el 100%. Como lo sefiala el Instructivo es obligatorio un responsable de la coordinacion de seguridad industrial. En
materia de vestuario industrial, el personal de supervision debera disponer del vestuario y accesorios de proteccidn obligatorios.

Entiéndase por personal operativo de supervision en tierra, sera todo personal que labore en patio de trabajo, almacenaje, chéferes,
operadores de equipos de tierra, estara obligado a seguir al pie de la letra lo indicado en el instructivo API-MAN-GO-I-10 antes
mencionado, y el gasto que se genere debera ser cubierto en los indirectos y debera manifestarse en los indirectos. En
consecuencia este personal debera portar uniforme (ropa de frabajo), asi como también casco y calzado de seguridad, fajas,
proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) y proteccion auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés
de proteccion, anclajes y sogas para trabajos de altura considerandolos a partir de 3 metros de altura.

Todo el personal de que labore en las actividades del embarcadero, lanchas, barcazas, remolcadores, chalanes o en cualquier
medio sobre el canal de acceso y darsenas del puerto, deberan emplear el equipamiento de seguridad maritima industrial, que
cumpla con la NOM.

Todos los trabajadores sin excepcion, deberan portar en el area de los trabajos, chaleco de proteccion retro reflejante. Para labores
en zonas de agua, EIl SUPERINTENDENTE y Jefes de supervision, deberan portar chaleco salvavidas que cumpla con la NOM.

Para la proteccién visual se deberd portar lentes de Seguridad Antiempafiante. Los lentes deberan cumplir la NOM. Para la
proteccion auditiva los trabajadores deberan portar Tapones auditivos con cordén.

Para la proteccién del craneo deberan portar casco tipo Infracap con ajuste de intervalos Modelo Comercial, resistente a los altos
impactos y altas tensiones eléctricas, con suspensién de 4 puntos y ajuste de intervalos que cumpla con la NOM vigente.

El calzado sera zapato industrial o similar, con casco de acero y forro interior.

El incumplimiento del equipamiento de seguridad industrial, ocasionara la prohibicién del acceso al personal en desacato, hasta que
sea normalizado el rubro de la seguridad industrial del trabajador.

BUCEO INDUSTRIAL (NO APLICA)

Los requisitos, normas y guias deberan aplicarse a todos los buzos que estén involucrados en actividades subacuaticas de esta
licitacion.

Debera contar con Encargado de buceo, el cual requiere estar certificado por una institucion de buceo con un minimo de 20 trabajos
de buceos documentados, experiencia en buceo industrial y de preferencia con curso de seguridad en el buceo.

Cada buzo debe poseer una certificacién vigente y estar adiestrado y calificado para el modo de buceo que se esté utilizando, y
cada miembro del equipo debe tener experiencia o adiestramiento en lo siguiente: Planeamiento de inmersiones y procedimientos de
emergencias; Conocimiento en reanimacion cardiopulmonar (RCP); Técnicas de rescate; reconocimiento de lesiones ocasionadas
por la presion y los tratamientos apropiados de emergencia. La API podra suspender los trabajos de buceo industrial por practicas
inseguras.

El buzo deberd revisar diariamente las estaciones de aire o gases mezclados, y verificar el cumplimiento con las normas
establecidas de seguridad y calidad del aire respirable. El licitante debera establecer y revisar procedimientos médicos.
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Sera responsabilidad personal de los buzos los siguientes aspectos:

1. Presentar un examen médico previo a los comienzos de los trabajos.

2. Mantenerse en buenas condiciones fisicas y en un nivel alto de pericia en el buceo, de acuerdo con la frecuencia, alcance y tipo
de buceo que se esté realizando.

3. Negarse a bucear si:

a) A su criterio, las condiciones son inseguras o no favorables al tipo de operaciones de buceo planeadas.

b) Por cualquier razdn piensa que su participacion en el buceo podria poner en peligro vidas humanas.

¢) Si no esta en condiciones fisicas 0 mentales apropiadas.

d) Piensa que el equipo utilizado no esta en condiciones apropiadas.

Durante las operaciones de inmersiones de los buzos se deberd establecer comunicacion a través de Equipos de
Radiocomunicacién VHF con frecuencias maritimas 13, 14 y 16 con el Centro de Control de Trafico Maritimo de la A.P.l. Manzanillo,
notificar del plan diario inmersién de buzos asi, como durante la ejecucion de las inmersiones. Adicionalmente en las embarcaciones
se debera colocar la bandera nautica referente a "Tengo un buzo sumergido. Manténgase alejado y reduzca velocidad". En el
documento PT-05, se debera integrar la cantidad de buzos a emplear, plan de inmersiones de los buzos y procedimiento de
emergencias.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12)

RUBRO:
Elaboracion o modificacion de los estudios costo y beneficio de los
proyectos o programas de inversion 2012 de la Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo

Nota: Los planos y croquis seran proporcionados en las oficinas de la API, previa entrega del escrito de participacion.
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DOCUMENTO PE-03

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, ASi
COMO PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA SU
ADQUISICION DE.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO N°
Q DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PE-03
PARA ADQUISICION DE MATERIALES.
Procedimiento de contratacién clave: Hoja de
Rubro:
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Descripcion Unidad | Cantidad PU Importe Me s Total

. Parciales
Erogaciones
Acumuladas
Periodo de ejecucioén de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Raz6n Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-04.-

DATOS BASICOS DE COSTOS DE LAS PERCEPCIONES DEL
PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL; PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA
UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL MINIMO
NECESARIO DE OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO AL
CONTRATISTA.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

126/140



10-009J3B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracion o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de
Manzanillo”

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO N°
ﬁ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04
A PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL MiNIMO NECESARIO DE
OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO, PARA APOYO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.
Licitacion N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Categoria Total de Salario real Subtotal E)or Semanas Total
jornales categoria
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razo6n Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-05

DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES
PARA UTILIZACION DEL EQUIPO.

LICITANTE:
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n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

JOCUMENTO No.
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. Relacién de equipo de Supervision y Medicion. PE-05
Procedimiento: Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
Valor de Cotizacion Valor de
N° de L Afio de . |Capacidad Nominal | Potencia | Vida dtil Adguisicion . Valor de las | Valor del equipo . .| Costo Horario en
. Descripcion - N de Serie A moneda Adquisicion ; Costo Horario Activo
Unidades construccion (con unidades) hp remanente moneda ) . llantas sin llantas espera
extranjera extranjera  |moneda nacional

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razén Social del Licitante
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COSTO DE HORA MAQUINA

Documento PE-05

FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : H.P. RPM
Precio de la maquinaria considerada
como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)
Precio de las llantas (Pn) $ Anos de vida atil (Ve) en horas
efectivas de trabajo
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)
Tasa de interés anual (i) Prima anual de seguros (s)
Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacion (Fo)
Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $
Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econémica de las llantas en horas (Vn)
Salario real diario del Operador (Sr)
$ Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA

DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F ra
|| INVERSION Im =(Vm+Vr) il2Hea 100
J
o | securos Sm =(Vm+Vr) s/2Hea 100
S

MANTENIMIENTO Mn =Ko *D 0
P
O | COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
c

LUBRICANTE
Q| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga Pa 0
S
u
M | LLANTAS N=Pn/Vn 0
(o]
S

. 0
OPERACION Po =Sr/Ht
| COSTO TOTAL HORA MAQUINA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL Programa de montos mensuales de DOCUMENTO
ﬁ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. ogram. : uales ¢ PE-05
('\ utilizacién de equipo de supervision y
el medicion. _
Licitacion N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Equipo Total de Costo por hora Subtot_al Semanas Total
horas por equipo
. Parciales
Erogaciones
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razon social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

131/140



10-00943B002-N10-2012 (API-ZLO-10-12).- “Elaboracién o modificacion de los estudios costo y beneficio de los proyectos o programas de
inversion 2012 de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo”

) DOCUMENTO PE-06
ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO
INDIRECTO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Procedimiento: DOCUMENTO PE-06
Rubro:

ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

Administracion Administracion de

Obra: Central $ Obra $

I. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
en los incisos a, b yc.

f Pasajes y vidticos del personal enunciado en los incisos @, b y c.

g Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, by c.

o0 |T |

Il._Depreciacién, mantenimiento y rentas.
Edificios y locales
Locales de mantenimiento y guarda
Bodegas
Instalaciones generales
Equipos y muebles enseres
Depreciacién o renta y operacién de vehiculos
Campamentos

|—o oo |o|v

Ill._Servicios
a__ Consultores, asesores, servicios y laboratorios
b Estudios e investigaciones

IV. Fletes y acarreos
Campamentos
Equipo de construccién
Plantas y elementos para instalaciones
Mobiliario

o0 |T |

V. Gastos de oficina.
Papeleria y tiles de escritorio.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.
Equipo de computacién.
Situacién de fondos.
Copias y duplicados.
Luz, gas y otros consumos.
Gastos de licitacion.
Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

S| o |alo o]

VI. Capacitacion y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIIl. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a __ Construccién y conservacion de caminos de acceso.

Sefialamiento de obra en proceso de construccién
Montajes y desmantelamiento de equipo.

c__Construccién de las siguientes instalaciones generales.
1.- Campamentos.
2.- Equipo de construccion.
3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracion Central y de Obra:
Porcentaje de Costos Indirectos: %) %)

Suma total de Costos Indirectos: |$

Costo Directo de los trabajos: $
Porcentaje Total de Costos Indirectos: %)

Razén social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE-07.-

ANALISIS PARA LA DETERMINACION
DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-08

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS y ANALISIS DE
COSTOS BASICOS AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN LOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PE-09
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE
LOS SERVICIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Q ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL Programa de montos mensuales de Documento N°
/\ DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. ejecucion de los servicios de supervision. PE-09
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razon Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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~ DOCUMENTO PE-10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PE-__- Catalogo de conceptos
Rubro:
L . . . L P.U. con
Ne Descripcion Unidad | Cantidad Precio unitario con letra v Importe
Nuevos Estudio Costo y Beneficio.
1 |Elaboracién de Andlisis Costo-Beneficio nuevo. P.G 2.00
2 |Elaboracién de Analisis Costo-Beneficio simplificado nuevo. P.G 2.00
3 |Elaboracién de Andlisis Costo-Eficiencia nuevo. P.G 1.00
4 |Elaboracion de Justificacion econémica nueva. P.G 5.00

Modificacién de Estudio Costo y Beneficio.

5 |Modificacién de Anélisis Costo-Beneficio. P.G 2.00
6 [Modificacion de Andlisis Costo-Beneficio simplificado. P.G 2.00
7 |Modificacién de Andlisis Costo-Eficiencia. P.G 1.00
8 |Modificacién de Justificacion econémica. P.G 3.00

Evaluacion Ex-post.
9 [Construccion de la posicion de atraque No. 11 P.G 1.00
(Clave de cartera 0309J3B0006)

Construccién de patio posterior de la posiciéon de atraque No. 15 PG

10 (Clave de cartera 0209J3B0024) 1.00

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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DOCUMENTO PE-11.-
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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