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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Presentacion de proposiciones

10-009J3B002-N67-2015
(API-ZLO-67-15)

Mantenimiento impermeabilizacidn a edificios API, Base 1, Gestiones
Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto
Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx y aibares@puertomanzanillo.com.mx.
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Procedimiento de contratacion sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mediante Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas clave 10-009J3B002-N67-2015 (API-ZLO-67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones
Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col., en la que
participaran Unicamente personas de nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara: "API", a la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de
C.V.; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido con
la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la API 6 a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras Pdblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTOQ" al Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccién del LICITANTE, podra entregar el sobre que contenga su
proposicion (técnica y econoémica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

A. Ellugar donde se celebraré el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

B. Através de medios remotos de comunicacién electrénica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se deberan observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacién Pulblica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio
de 2011. Si aplica

La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos y disposiciones que se sefialan a continuacion:

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER, con el
separador que le corresponda que se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica.

No serdn objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte
la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no serd motivo para
desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas semanales, de la propuesta técnica y econoémica; los cuales deberan ser utilizados por el
LICITANTE para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electronicos, al igual que las tarjetas de
analisis, para que los mismos sean devueltos en forma electronica.

Para el caso B:

Disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones plblicas, a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacion del Sistema Electrdnico de Informacion Pablica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el Diario Oficial
de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, serd necesario que los mismos efectlien su registro de
acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

B. Elmedio de identificacidn electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o0 morales, hagan
uso de CompraNet, serd el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria
para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacion electronico para que hagan uso de CompraNet
se generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren establecidos en el mismo y
la entrega de la documentacién que a continuacion se sefiala o de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al
espafiol deberd acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha documentacion debera remitirse
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debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables,
a través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral

1. Testimonio de la escritura publica con la que se acredite
1. Acta de Nacimiento. su existencia legal, asi como las facultades de su
representante legal, incluidas sus respectivas reformas.

2. ldentificacion oficial con fotografia del pais de origen (por | 2. Identificacion oficial con fotografia del representante legal
ejemplo pasaporte vigente). (ejemplo pasaporte vigente).

3. Cédula de identificacién fiscal de la persona moral y, de
manera opcional, la de su representante legal.

4. Clave Unica de registro de poblacion, si existe en el pais de | 4. Clave Unica de registro de poblacion del representante
origen. legal.

En caso de que el tramite lo realice a través de apoderado,
adicionalmente:

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha
2. Identificacién oficial con fotografia.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

3. Cédula de identificacion fiscal.

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacion a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia en el
documento PTO1.

D. Paralapresentaciony firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales
deberan utilizar la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracién Tributaria para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a través de
CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacion electronica que otorgue o reconozca la Secretaria de la Funcion Piblica, de
conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitird un aviso de la recepcién de las proposiciones 0, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los pérrafos
anteriores.

Por medio de identificacion electronica, se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad
de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de
dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que le sean
aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos 105 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

I. Nombre o0 razdn social, nacionalidad y domicilio;
1. Informacidn relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro Plblico correspondiente;

[1I. Relacion de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccién VII de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccion VI de la Ley de
Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacidn relativa a los documentos publicos que los
acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Plblico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacion relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacion de los contratos que segin el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora validara

la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se haya completado

el formulario. CompraNet hara llegar al Contratista su nimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles posteriores a ésta. La fecha
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de inscripcion en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los articulos
48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en los
articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccion VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo cual
utilizara el medio de identificacion electrénica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion, de tal forma que sea
inviolable, mediante el programa informéatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de
identificacion electronica. Para el envio de las propuestas técnica y econdmica por medios remotos de comunicacion electronica, el
LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electronica, deberan concluir el
envio de éstas y contar con el acuse de recibo electrénico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una hora antes del acto
de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electronica, aceptaran que se tendran
por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicién a través del programa informativo de
CompraNet, a més tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas
en el domicilio de la convocante.

En cumplimiento con lo establecido en los "LINEAMIENTOS para la aplicacion y seguimiento de las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto publico, asi
como para la modernizacion de la Administracion Pablica Federal”, de fecha 30 de enero de 2013, la API ha determinado no
recibir propuestas de manera presencial impresas, y a través de servicio postal 0 mensajeria.
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La propuesta debera entregarse en un sobre cerrado conteniendo los documentos, que se sefialan a continuacion:

iNDICE
SOBRE UNICO:
PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO:
PTO1.- INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL LICITANTE.
PT02.- MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI,51Y 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL REGLAMENTO.
PTO3.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.
PT04.- MODELO DE CONTRATO.
PTO5.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PTO06.- RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, Y SU PROGRAMA SEMANAL.
PTO7.- RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE CAMPO, CENTRAL, Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.
PTO08.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.
PT09.- CONTRATO PROMESA.
PT10.- PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PROPOSICION ECONOMICA
PEO1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.
PEO2.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
PEO3.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, Y SU PROGRAMA
SEMANAL.
PEOA4.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA, Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.
PEQ5.- DATOS BASIQOS DE CO$TOS HORARIOS, Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE
CONSTRUCCION Y MEDICION.
PEOG.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.
PEO7.- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.
PE08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.
PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
PE10.-  CATALOGO DE CONCEPTOS.
PE11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS
INFORMACION GENERAL
Clave del procedimiento Publicacion de la Descripcion general de la obra y lugar Visita al lugar de los
convocatoria. trabajos
L0O-009J3B002-N67-2015 | jue., 12 de nov. de 2015 | Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base | mar., 17 de nov. de 2015
(API-ZLO-67-15) 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y :
Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San 10:00 hrs
Pedrito en Manzanillo Col.
Junta de Presentacion y Fallo Entrega de fianzas Firma de Apertura de Inicio de los Plazo de
aclaraciones apertura de y péliza de contrato bitacora. trabajos ejecucion
proposiciones responsabilidad
civil.
mar., 17 de nov. de | lun., 23 de nov. de | lun., 30 denov. [ mi¢., 02 dedic.de | vie., 04 de dic. de | vie., 04 de dic. de : :
2015 2015 de 2015 2015 2015 2015 lun., 07 de dic. de 21 dias
11:30 hrs 11:30 hrs 18:30 hrs 16:00 hrs 11:30 hrs 18:00 hrs 2015 nafurales.

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burdcrata,
Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 - 11400 EXT. 71305, 71315, 71325 y 71329, correo electronico:

gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;

sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; sgconstruc@puertomanzanillo.com.myx,

llagarda@puertomanzanillo.com.mx; y aibares@puertomanzanillo.com.mx

A).-

Antecedentes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad andnima de capital variable constituida mediante escritura publica nimero 30,130, de
fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila, notario pdblico nimero
153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribi6 el 31 de enero de 1994, en el Registro Pdblico de Comercio de la
Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la API, estan comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR Y DAR
MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD
Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

Sub contratacion

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la sub contratacion (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los trabajos de
Laboratorio para control de calidad No aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada asi como el Arrendamiento
de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar el documento “PT-09 Contrato
Promesa’; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, debera presentar debidamente
formalizado el contrato de servicios de Laboratorio para control de calidad No aplica y/o Arrendamiento de maquinaria y equipo
Si aplica,, segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en
el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su propuesta y el estado de conservacion y operacion en que
se encuentren, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi como la documentacién que
acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la normatividad
vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa
SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave 307-A-4797 de fecha 17 de diciembre de 2014
emitido por la Subsecretaria de Egresos de la SHCP..

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2015, asciende al valor de la asignacion
presupuestal autorizada para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por concepto
de ajuste de costos a los precios unitarios.

Los fondos para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, estaran condicionados a que la API obtenga la autorizacién que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), por lo que el contrato estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria, y
sus efectos estarén condicionados igualmente, a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la
referida condicion suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

SEGUNDO.- ANTICIPOS Si aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del treinta por ciento (30%) del monto total de la
proposicion, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate. Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

l El anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacidn debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccidn Ill incisos a), b) y ) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizard amortizacién alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo anterior hayan
sido considerados para actualizar la asignacidn presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del
articulo 23 de la Ley, la amortizacion del anticipo se realizara aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la asignacion
presupuestaria actualizada, y

M. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el ant|C|po conforme al importe previsto en el programa de ejecucion

convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la siguiente estimacion de
acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos
en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la modificacién de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. Elimporte del anticipo otorgado se amortizard en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente por

amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no
serén afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicaré lo previsto en los parrafos
anteriores del presente numeral;

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el saldo por
amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los trabajos programados
para este (ltimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir el anticipo no amortizado del
gjercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente
gjercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el contratista
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este
Reglamento;
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c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley,
debera procederse de la siguiente manera;
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido

en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucién convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo
gjercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer
gjercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al
programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el porcentaje de amortizacion para
el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, amortizandolo en términos de lo
dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segln corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberd liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacion con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar a esta Entidad un programa en el que se establezca
la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia debera requerir al contratista la informacion conforme a la cual se acredite el
cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el pérrafo anterior por causas debidamente justificadas y
acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa deberéa ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, sera para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi como para la compra
de materiales, la adquisicion de equipos de medicion y demés insumos que deberén otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo sefialado en el
Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta APl podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en los
términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segun corresponda, se pondran a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia prevista
en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos trabajos y en
cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 02 de diciembre de 2015 a las
16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la materia exige.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del REGLAMENTO.
TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un escrito

en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, para lo cual se podra utilizar el formato
correspondiente del documento PT02.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendrd como objeto que los licitantes conozcan las
condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y
caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Con el prop6sito de llevar un registro adecuado de los Licitantes, el participante enviara a la API, previamente a la visita de obra,
su escrito de intencién para participar en la licitacion.

Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que autorice la API. Con
posterioridad a la realizacion de la visita podré permitirseles el acceso al lugar en que se llevarén a cabo los trabajos a quienes lo soliciten
con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcidn y apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio para la API,
designar a un técnico que guie la visita.

La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construirdn las obras o ejecutaran los trabajos, motivo de
esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacion General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del REGLAMENTO.
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Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podran
asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquellos que autorice la convocante.

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: La API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto
del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a cabo en la fecha,
hora y lugar indicados en la Informacién General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es
optativa.

Los LICITANTES que a su eleccién envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademéas deberan enviar también dichas
preguntas a las siguientes direcciones de correo electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aibares@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Cualquier persona podrd asistir a los diferentes actos de la licitacion en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia
y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Pendltimo Parrafo, de la LEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberén presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer Parrafo de la LEY, con lo
que seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacién con la
convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccién VI del articulo 61 del
REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita
la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras plblicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial...."

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador, en términos del pendltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segln
corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo dispuesto
en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracion deberd indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita
aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa gue las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con
posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, asi
como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el
Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes
de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra Publica en el Municipio de Manzanillo y en el Estado
de Colima. EI LICITANTE debera cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las Normas
Internacionales, segln proceda, asi como las relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio Ecolégico y
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Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas disposiciones administrativas
aplicables al caso, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el licitante debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la
SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente
para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, mismas que se anexan.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso (A) No aplica, el LICITANTE entregara en un sobre cerrado, que contendré todos y cada uno de
los Documentos de la Propuesta Técnica y Econdmica con un respaldo en archivo electronico para agilidad de la revision.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un esctrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin
que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31, Numeral XII de la LEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencion a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API que
se anexan en estas Bases de Licitacidn. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los
elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos generales de su
razon social, direccién, nimero y rubro de la licitacion, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracion; en su
caso, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacidn, deberd firmar la totalidad de la documentacion
gue integre su proposicion, lo anterior, en atencidn a lo sefialado en el Articulo 41 guinto parrafo del REGLAMENTO.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente las
siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que por reparto de
tipificacion se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracion de la propuesta asi como durante la
ejecucion del contrato motivo de la presente licitacion.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se
presenten en otro idioma, se acompafaran de su traduccién. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal;
los precios se indicaran en moneda nacional ain y cuando el insumo fuera de importacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado; deberan presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno
de los documentos, se deberan consignar la firma y/o rdbrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-
01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

El LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el gque se establecen las disposiciones que se deberan
observar para la utilizacion del Sistema Electrdnico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Pablica, el dia 28 de junio de 2011, por lo que la adquisicién de las bases,
carga Yy descarga de las propuestas serd (nicamente a través de este mismo medio.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del documento
denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1)  Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcion
Publica.

2) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, debera manifestarlo por
escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se retengan las cuotas establecidas
por la misma.

Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera considerar que
para la formulacién y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad Semanal,
debiendo reflejar lo anterior en el célculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las revisiones
que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental en el cual esta
inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2, $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja: Marxzanl\lo:
sumulado hasta esta hoja v ice lista despegable.
Elaboré: Superviso v Reviso: Reviso v autorizd:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del
Arqg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De

12/114
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Luaar: Manzanillo. Colima.
Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2, $10.00
Croauis de ubicacién v/o fotos.
Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm Tamafio de Imagen porinsertar.10cm x 7 cm
Elaboré: Superviso v Reviso: Reviso v autorizd:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del
Arqg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
Caratula de estimacidn.
“a Tos oe “““Lo
Luqar, Esti maci dn _g# _de ecf Hoja Mo, gge @ de De 2 at gl
i Introduzca el De fecha dede iniciao al le termno de estimaci an)
Chra: Sely Registro Federal de Contri £ C Del prestador
TTnirodu nsocial de Jiciode liberaci dn de | & de |iberacian de |
Contratist a g contratada)
Contrat o Mo, 17odus de contrato o de ped
Importe de cor_ [ lniroduz
Conweni o: 1troduzca el
I mporte de T P
Importe total contrato
Him | Concepto de trabajo. | unidad. Jeantidad] P, L. i Tot sl
1 BU. 00
2 $0. 00
3 0. 00
<4 df gsdaf gas F0. 00
2 $0. 00
=] 0. 00
7 0. 00
g $0. 00
9 0. 00
10 0. 00
11 $0. 00
12 0. 00
13 0. 00
14 0. 00
15 0. 00
16 0. 00
17 0. 00
158 0. 00
19 F0. 00
S ma 0. 00
Importe total de |l a presente esti macidn. 0. 00
La Administraci dn Portuaria Integral de Manzanillo S A De C.W. Deherd efectuar las siguientes deducci ones sobre |a
present e estimaci én: Cinco al mllar, gque se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccidn y control gue
Aprobad, Autarizo,
[Irtroducir e nombre) [Introducir el nombre)
gerente de Construccidn y Mentenim ento. Gerente de Ingenieria.
El abaro. Rewi 50, Rervi s0.
[Irtrodocir el nombre) (Int roducir el nomor e)] [Irtroducir el nombre)
e Construccidn o Superintendente de ConstruccRésidente de Superwisian. Residente de Obra.
Sal do del contrato mas $1. 000, 00 | mporte del contrato: 0. 00
el =zaldo de | o8 e Importe del Conwenio 1: 0. 00
Present & esti maci on 0. 00 Imoorte del Convenio 2 0. 00
Sal do actual $1,000, 00 Tot al de importe de contrato més conwvenios: 0. 00
Fecha en |a que se firme |a presente esti macidn,
API-MAN-GI-F-18

Rev.1 2B/02/10
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia
sera s6lo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser
negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompafarse a la caratula de la
estimacion serén entre otros los siguientes:

l.- Nimeros generadores.
Il.- Notas de bitacora.

[ll.-__ Croquis.

IV.-  Controles de calidad y pruebas de laboratorio

V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo tres fotografias por concepto ejecutado, que reflejen el proceso
de ejecucion del mismo.

VI.-__ Andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Superintendente de Construccion
deberan hacer constar en la Bitdcora Electrénica de Obra Publica, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes sefialamientos a
los LICITANTES:

o Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacion de que algin LICITANTE ha acordado con otro u otros
elevar el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

e | Lafalta de informacion o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicion;

e lll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion proporcionada por los

licitantes es falsa;

e |IV. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIlI, 51 y 78, penditimo
parrafo de la Ley;

e V. Lafaltade presentacion de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de este Reglamento,
y

e VI Aquellas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan
directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del articulo 78 de
laLEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad efectuara una
revision preliminar de los siguientes documentos:

o Acta constitutiva;
o Curriculum vitae de la Persona moral y fisica(Anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT03);
o Relacion de contratos anteriores terminados (anexar los comprobantes solicitados de acuerdo con el documento PT-03).

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la presentacion
de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta API,
ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.
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La revision tendra como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la obra en
cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no serd motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su propuesta en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la hora
sefialada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION Ill del REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacion pdblica hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION,Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara
a cabo en una etapa Unica: TECNICA - ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién lll, articulos 59 a 62 del REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacidn General. En esta etapa la API abrird el documento
que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electrénica (Si aplica), como en forma impresa (No aplica).

En el acto de apertura de proposiciones la AP, abrira la proposicion electronica (Si aplica), y posteriormente, los sobres que contengan las
proposiciones impresas (No aplica), de los licitantes que entreguen al servidor publico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dara a conocer la fecha, hora y sitio en que se dara a conocer el fallo,
entre otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion [l de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacién que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicién de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacion General.

Afin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisidn Intersecretarial para la Transparenciay el Combate a la Corrupcion,
también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las CAmaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras
Organizaciones, bajo la condicién de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los
mismos.

DECIMO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 37 fraccion Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, para que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad designe,
rubricaran el documento:

PT05.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
PE09.- PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, y
PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- SOBRE UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria a la licitacion, asi como en las aclaraciones y
modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

El medio de identificacion electrénica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas 0 morales, hagan uso de
CompraNet, sera el certificado digital de la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servird para la presentacion y firma de proposiciones 0, en su caso, de inconformidades.

En caso de que el licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefialarlo expresamente por escrito a la convocante,
para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pdblica Gubernamental.

A continuacién se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
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PROPOSICION TECNICA:
DOCUMENTO PTO1 INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, SITUACION FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
LICITANTE.

El LICITANTE deberan acompafar copia del oficio de invitacién, registro ante el sistema Compranet y escrito de aceptacién de
participacion en la licitacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato anexo.

EI LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" con opinién positiva, que emita
el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de proposiciones.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la Federacidn, el LICITANTE
presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en el que se emita la
Opinion Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la celebracion
del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinion positiva por parte del SAT, no podra realizar la
contratacion de los trabajos.

De igual manera, y en atencion a lo dispuesto en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el
H. Consejo Técnico, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativo a las Reglas para la obtencion de la opinién de
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el LICITANTE debera presentar copia del escrito de
"Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social", con la opinién positiva que emita el IMSS,
con una vigencia no mayor a diez (10) dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacién y apertura de
proposiciones. En caso de que el LICITANTE no presente la opini6n favorable por parte del IMSS, no podra realizar la contratacién

de los trabajos.

EI LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratindose
de personas fisicas, y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la proposicion, debiendo anexar copia de su
poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con los que
se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son:

A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcidn en el Registro Piblico de la Propiedad y del
Comercio.

B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)

C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).

D) Copia del poder notarial del representante legal.

E) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la convocante devolvera al
interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de
su analisis detallado. En este documento se comunicard la direccién del correo electrénico del licitante.

Sera causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.

DOCUMENTO PTO2.- MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL
REGLAMENTO.
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Formulara los formatos anexos, correspondientes a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los Articulos 31
fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de estos documentos, sera motivo para desechar la proposicion, por incumplir las disposiciones
juridicas que los establecen, de acuerdo con el Articulo 34 fraccién VIl del REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexard, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) aclaratoria(s)
que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a excepcién de las
Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, el que se deberd integrar en el propio documento PE02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT-09.- Contrato Promesa.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-03 EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotara el nombre del contratante, descripcién de las obras, importes totales, importes
ejercidos 0 por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segin el caso, identificando los trabajos realizados por el LICITANTE, que acrediten
fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de tres (3) afios por trabajos
ejecutados en los dltimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no mas de siete (7), contratos
completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobara una especialidad minima de dos (2) afios, por trabajos ejecutados en los dlitimos cinco (5) afios, iguales 0 muy similares
ala naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que se estan licitando, mediante la presentacion de no mas
de cinco (5) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos,

Se hace notar gue la suma de los plazos de ejecucién de los documentos solicitados en los dos parrafos precedentes, deberan sumar
en su_conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin embargo, también se
podran presentar contratos bianuales.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, Unicamente se considerara la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y gue cumpla estrictamente con el plazo y similitud
requeridos en el presente documento.

EI LICITANTE presentara la relacion que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, a fin de identificar claramente a cada
uno de los responsables de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente presentara el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado autogréficamente
por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracion de la obra, y quienes tendran la
experiencia solicitada en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que
es motivo de la presente licitacion; Anexara la documentacion comprobatoria respectiva, que pudiera ser Hojas de bitacora electronica,
caratulas de estimacion con firma del Superintendente de Construccion, Hoja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se
indique la categoria solicitada.

El Superintendente de Construccion, sera un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor
Militar, Arquitecto o Ing. Oceanico, con la experiencia minima de 5 (cinco) afios como Superintendente de Construccion, en la ejecucion
de obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando; Para
el caso del Topografo, éste debera ser un Ingeniero Topégrafo Fotogrametrista o Ing. Topdgrafo Geodesta, con experiencia minima de 5
(cinco) afios en obras iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se
estd licitando; Para ambos casos deberd anexar copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccién General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica; Para la categoria de Jefe de Laboratorio Si aplica_anexara su Curriculum Vitae donde
demuestre la experiencia minima de cinco (5) afios en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad,
magnitud o condiciones a la que se estd licitando, al igual que al menos un oficio de certificacion con antigiledad no mayor de tres (3) afios,
emitido por algtin Centro SCT de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, donde certifique su calidad de Jefe de Laboratorio para control
de calidad.
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Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por parte del
Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio y de las instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de calidad propuesto, de
acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2-05-001/02.- Aprobacion de laboratorios. El costo por esta calificacion debera ser
considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta (No aplica).

El técnico propuesto como Superintendente de Construccidn, anexard copia de su Comprobante de inscripcién para la firma
electrénica avanzada (FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito

Publico (SHCP).

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal 0 equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, y solamente en caso de interferencia
entre los programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacién automéaticamente quedara desechado de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo sera desechado de encontrarse el mismo personal
0 equipo en una obra contratada con la API.

El LICITANTE debera manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo
se entendera que no cuenta con ella.

Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacién de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta esta API,
el LICITANTE debera presentar por escrito la designacion del técnico responsable, que incluso puede formar parte del personal encargado
de la ejecucion de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié
la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental o en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y
Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10-07 del 30/03/12 (anexo), para ello y en su oportunidad
debera comprobar la capacitacion requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de todo lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendré la obligacion de nombrar a otro que retina los
requisitos exigidos en el contrato.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra para la
realizacion de los trabajos.

Este documento sera congruente con los documentos: PT-07, y PE-01.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 MODELO DE CONTRATO.
Debidamente firmado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucion de la obra. Los precios
unitarios se pagaran por Unidad de obra terminada (PUQOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO.

Ver anexo que lleva por nombre "Modelo de Contrato™

DOCUMENTO PT-05 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, previos a su inicio.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada del Procedimiento Constructivo de Ejecucién de los Trabajos, asi
como los sistemas que propone para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. EI LICITANTE debera considerar, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto, asi como los tiempos de ejecucion, [os recursos materiales, humanos y de
equipo, necesarios, e indicara especialmente, la cronologia de la utilizacion de los mismos.

El procedimiento debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y l6gico, considerando especialmente los siguientes rubros:
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a) Limpieza de la superficie de la losa con hidrolavadora, se levanta y a su vez se va retirando el
sistema de impermeabilizacion existente con equipo y herramienta necesaria para preparar la
superficie para recibir el nuevo sistema de impermeabilizacion y retirando el escombro fuera da
las instalaciones de API.

b) Después de retirar los restos del impermeabilizante existente se realizara el mantenimiento a
grietas, fisuras y puntos criticos existentes para lo que es necesario limpiar perfectamente el polvo
de la fisura, con una brocha limpia y seca, Aplicar Resanador Acriton Acrilico (Fester) con cufia o
espatula a todo lo largo de la junta o fisura, presione firmemente de manera que el producto haga
contacto con las paredes y la base de la cavidad a resanar.

¢) Una vez reparadas las fisuras se procederd a aplicar el Primer fester acriton sellador diluyendo
con agua proporcion 1:5 con rodillo, cepillo de Cerdas suaves, brocha o equipo de aspersion.
Extender en forma uniforme sobre toda la superficie con la finalidad de dejar una pelicula continua.
Deje secar 24 horas antes de continuar con la aplicacién de Impermeabilizante acrition de fester
12 afios.

d) Aplique, primera capa, sin diluir, de Impermeabilizante acriton de fester 12 Afios de proteccion, a
razén de 1.5 L/m2. Use rodillo, cepillo o jalador y siga una sola direccion, Coloque Membrana de
Refuerzo de Fester a la aplicacion de la primera capa impermeabilizante aln fresca, elimine
abolsamientos y arrugas. Dejar secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones
climaticas.

e) Asi como los trabajos de reubicacion de 2 defensas marinas ubicadas en el tramo 2 de la banda
A

La descripcion, debera ser consistente con lo sefialado en el Documento PE-02.- Especificaciones Generales y Especificaciones
Particulares.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias.

b) Especificaciones Particulares.
c) Especificaciones generales.

d) Planos de Proyecto o croquis.
e) Catalogo de conceptos.

f)  Normas.

Este procedimiento de construccion detallado de los trabajos que realizara el LICITANTE, deberd ser congruente con los documentos:
PT06; PTO7; PTO8; PT09 en su caso, asi como con los documentos; PT10; PE02; PE03; P-04; PEQ5; PE0S; PE09; PE10; y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PTO06 RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, Y SU PROGRAMA
SEMANAL.

El LICITANTE relacionara en papeleria con su membrete, la descripcidn detallada, con las caracteristicas, y especificaciones de calidad
de todos los materiales y equipo de instalacion permanente, en su caso, que sean requeridas por las Normas de calidad, Especificaciones
generales y Especificaciones particulares de construccion establecidas en esta convocatoria, para todos y cada uno de los materiales y
equipo de instalacién permanente que pretenda utilizar para la ejecucion de los trabajos, donde anotara sus unidades y volimenes totales
por utilizar. No deberd indicar monto alguno.

Presentaran las fichas técnicas de los cinco (5) insumos mas representativos en la ejecucion de los trabajos, emitidas necesariamente
por los fabricantes de dichos insumos.

20/114



\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- .
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

Formulara el programa semanal, en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose estrictamente a dicho formato anexo;
Empleara el sistema de barras, donde indicara exclusivamente las unidades de medida y las cantidades semanales y totales de los
volumenes de todos los materiales y/o equipo de instalacion permanente por utilizar, en cada una de las columnas que representan las
semanas comprendidas en el periodo de utilizacién del insumo de que se trate.

Este documento debera ser congruente con los conceptos de obra por ejecutar en los que estos intervengan, de acuerdo con los
documentos PT-05; PT-10; PE-02; PE-03; PE-08; PE-09; y PE-10.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

PTO7.- RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE CAMPO, CENTRAL Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.

El LICITANTE presentara en papeleria con su membrete, la relacion de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los trabajos;
Separara al personal obrero encargado directo de la ejecucion de los trabajos, asi como al personal técnico, administrativo y de apoyo de
oficina de campo; Igualmente presentara en relacion por separado, Unicamente al personal necesario de oficina central, para dar apoyo
técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccion.

El LICITANTE formularé el programa semanal de todo el personal antes mencionado, en el formato anexo, o elaborado por él mismo,
apegandose a lo solicitado en el citado formato.

El programa se estructurard semanalmente. Para su elaboracion y presentacion se empleard el sistema de barras, sin indicar las
erogaciones. En este documento se sefialara el nimero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de trabajo de
obra, para las columnas que representan semanas, segun se estructure; Indicara el nimero de jornales considerado para cada actividad.
Este documento debera ser congruente con el documento PT05; PT08; PT10; PE02; PE04; PEQ9; y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PTO08.- RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MEDICION, Y SUS PROGRAMAS
SEMANALES.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacién solicitada.

Se relacionard, en el formato anexo de 14 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucion de los servicios,
a fin de que garantice la correcta ejecucion de los mismos; Indicara si son de su propiedad o si seran arrendados; Anotara el nimero de
serie COMPLETO, del equipo que se trate, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Adjuntard las fichas técnicas de toda la maquinaria y equipo de construccién propuestos.

Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacién de calidad,
que se propone utilizar en la obra, el que se desglosara de manera precisa, en la Relacién de maquinaria y equipo, del formato
anexo. Igualmente presentara la ficha técnica de los tres (3) equipos de laboratorio mas representativos en la ejecucion de los
trabajos.

El LICITANTE presentard, la relacién precisa de la maquinaria y equipo de su propiedad por utilizar, anexard copia de las facturas
respectivas a nombre del LICITANTE; o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original.

El equipo de laboratorio para control de calidad estara en condiciones dptimas para su uso, deberd estar limpio, completo en todas sus
partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas; Presentara la
documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracion de acuerdo a las normas oficiales vigentes, y queda a criterio
del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracion del equipo las veces que lo considere necesario.

Las caracteristicas y cantidad de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad
de los trabajos considerados en este proyecto.
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La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar las
condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante debera proporcionar todas las facilidades para constatarlo, asi
como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del LICITANTE o del arrendador.

Queda entendido que si durante la ejecucién de la obra el equipo 0 maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto no tendra
derecho a cobro por movilizacién del equipo adicional 6 por sustitucion a los originalmente propuestos, ni a que se computen tiempos
perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

EI LICITANTE presentara el Programa de utilizacion de la maquinaria, equipo de construccién, medicion, y en documento por separado el
de laboratorio para control de calidad, en sistema de barras, e indicara las horas de utilizacion por columna semanal, las horas totales en
el periodo y su rendimiento por hora considerado, en cada actividad a ejecutar segin el DOCUMENTO PT10.-Programa semanal de
ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra a ejecutar. Este documento debera ser congruente con los
documentos PTO05; PTO7; PT09, en su caso; PT10; PE02; PE04; PEOS5; PE08; PE09; y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT(09.- CONTRATO PROMESA.

Para la realizacion de ésta obra, Unicamente se permitira la subcontratacion (Art. 31, fraccion XXI de la LEY y Articulo 44) de los servicios
de laboratorio para control de calidad y/o arrendamiento de maquinaria y equipo de construccion a través de una empresa especializada.

Fuera de estos trabajos, el LICITANTE ganador no podré subcontratar los trabajos objeto de las obras que le sean adjudicados.

Para asegurar la calidad de los trabajos, el LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, inicamente la subcontratacion de un
laboratorio de control de calidad en la construccion. EI LICITANTE ganador, previo al inicio de los trabajos, acreditara ante la Unidad
General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima, al laboratorio para control de calidad que proponga, y presentara la constancia
vigente de dicha acreditacion. No aplica

Si el Licitante cuenta con su propio Laboratorio:

Presentara un escrito en papel con su membrete, donde relacionara de manera precisa, el equipo de laboratorio de su propiedad que
utilizard, consignado en el documento PT-09, y manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios,
estudios, andlisis y/o trabajos de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el laboratorio para control de calidad:

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de laboratorio para control de calidad debera presentar un Contrato
Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cddigo Civil para el Distrito Federal en materia com(n y para toda la RepUblica
en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE v el prestador de servicios de laboratorio, debidamente firmado por los
representantes legales de ambas partes, de quienes se anexara copia de su identificacion oficial y de los instrumentos notariales
respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE vy el prestador de servicios elegido, debera proponer y precisar cuales son los
equipos por utilizar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el documento de
compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, que demuestra fehacientemente la legal propiedad del
promitente. (Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maqguinaria es del Licitante:

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara la maquinaria y equipo de su propiedad y manifestara
su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.
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Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar un Contrato Promesa a
que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en Materia
Federal, convenido entre el LICITANTE v el arrendador de la maquinaria y equipo, debidamente firmado por los representantes
legales de ambas partes, de quienes se deberd anexar copia de la identificacion oficial y de sus instrumentos notariales
respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo 44 numeral V de la LEY).

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, debera precisar cuales
son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de
compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad
por parte del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificara, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada 0 maquinaria arrendada propuesta, sea la que
efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

No se permitira la subcontratacion de trabajos adicionales a los establecidos en el presente documento.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento debera ser congruente
con los documentos PT02; PT05; PTO7; PT08; PT10; PE02; PEO4; PEO5; PE08; PE09 y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

PT10.-  PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El LICITANTE formulard en el formato anexo o elaborado por el mismo, apegandose a las presentes bases de licitacion.

El programa se estructurara semanalmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las cantidades
semanales de obra por ejecutar para las columnas que representan semanas y cuya suma por renglon, debera ser en todos los casos
igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades de
obra por ejecutar, de acuerdo a los conceptos de obra contenidos en el documento PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracion
debera basarse en las especificaciones particulares, proyecto y en su propuesta de ejecucion de los trabajos documento PT05, con el que
deberd ser acorde y servird de base para la elaboracion del documento PEQ9, con el que debera ser totalmente congruente. No se
presentaran erogaciones.

El programa debera ser estructurado por concepto y de acuerdo con el plazo establecido en la Informacion General del Pliego de
Requisitos.

En ninglin caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucion de los trabajos, formulados por el LICITANTE
motivados por causas ajenas a A.P.l. o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos, personal e
instalaciones, implicaran cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de la obra podra ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual o menor al indicado en la Informacion General,
pero nunca mayor.

El CONTRATISTA, para tal efecto, debera estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demas documentos propios de la ejecucion
de la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteoroldgicas y operativas en que se realizaran los trabajos,
con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

Este programe deber& ser acorde con los conceptos de obra por ejecutar, y con los documentos PT05; PT06; PT07; PT08; PE02; PEQ3;
PEO04; PE05; PE09 y PE11.

Seréd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

PROPOSICION ECONOMICA
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DOCUMENTO PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Superintendente de Construccion, anotara el niimero de su cédula
profesional, Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como su rdbrica o firma abreviada. Este documento debera ser consistente con el
documento PTO3.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
El LICITANTE presentard un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestara el conocimiento detallado de las Especificaciones
generales y de las Especificaciones particulares, las que adjuntara, enterado de su conocimiento. Este documento norma los conceptos de obra
contenidos en el documento denominado PE10, en lo particular y en general de la propuesta.
Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.
DOCUMENTO PEO3.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y SU
PROGRAMA SEMANAL.
Debera presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.
A) DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES.
Se relacionaran todos los materiales por utilizar, asi como el equipo de instalacién permanente, en su caso de los que se indicara la

descripcion completa, especificaciones, volumen por utilizar, el costo puesto en el sitio preciso de su utilizacion, el importe del volumen
por utilizar y el importe total por este rubro.

EI LICITANTE verificara que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate,
y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las requeridas en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de la obra, el LICITANTE presentara la
cotizacion respectiva, debidamente avalada por el proveedor.

Para el caso de los materiales de importacién, ademas de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion,
la fuente de informacion y su fecha de emision, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en el sitio
preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacién y liberados de todo gravamen, ya que la APl no reconocera ningdn
sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extraccidn primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento previo
para su utilizacion, se deberan anexar en el documento PE-08.- ...Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES, los andlisis de
costos detallados del proceso de extraccién y preparacion para cada material.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que se
suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar productos
similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duracion
y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE debera anexar la ficha técnica del producto
propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana que corresponda.

EI LICITANTE se obliga a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, para la ejecucion de la obra,
en el entendido de que la facultad de opcion, que en su caso se otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a
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los indicados en el catalogo en los términos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE haga entrega formal de su
propuesta en el Acto de Presentacion de Proposiciones de esta licitacion, por lo que pierde todo derecho de modificacion y reclamacion
posterior, técnica, juridica y econémica.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la Secretaria
de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan
en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios; a fin de dar
cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases del procedimiento; o elaborado por el LICITANTE apegandose a las mismas,
con montos semanales, totales parciales y acumulados que se erogaran por este rubro. EI programa se estructurard semanalmente, en
sistema de barras.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT05; PT06, PT10, PE02, PEOS; PEQ9, y PE11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEO4 DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA, Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL; ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.

Este documento deberé presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE y contendrd cuando menos los siguientes elementos y
disposiciones.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA Y PERCEPCIONES DEL PERSONAL.
El LICITANTE presentard en papeleria con el membrete de su empresa la relacion de todas las categorias que se requieran para la ejecucion

de los trabajos, con su respectivo Salarios Base por jornada diurna de ocho horas, vigente de acuerdo a la zona; Incluird el Factor de Salario
Real (FSR) obtenido para cada categoria propuesta, asi como el Salario Real de cada categoria.

En la presentacion de su propuesta los licitantes consideraran que la semana de trabajo comprendera seis (6) dias trabajados, de lunes
a sabado, en horario diurno, los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demas prestaciones de LEY.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que considere se generen por trabajos en turnos especiales,
y anexara los analisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su
andlisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integracién de su propuesta.

B) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.
El LICITANTE presentard en papeleria con el membrete de su empresa, el Analisis, célculo e integracion del Factor de Salario Real (FSR)
conforme alo previsto en los articulos 190, 191y 192 del REGLAMENTO, anexando su tabulador de salarios base de mano de obra por jornada

diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se deberd entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a
diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:;

Fsr=Ps (E) + ®
T Tl
Donde:
Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, inicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.
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El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

EI LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor de Salario
Real, misma que contendra los conceptos de prestaciones que sefiala la Ley Federal del Trabajo, asi como el desglose de prestaciones
conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde sefiale la cuota patronal por cubrir, e indicara claramente en las tarjetas de analisis, los
factores obtenidos.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que
se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato
similar a un ajuste de costos.

En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y anexara los
analisis para el calculo e integracion del FSR con importes para los turnos que proponga considerar adicionalmente en su analisis de precio
unitario, independientemente de lo considerado en la integracién de su propuesta.

Cabe hacer notar que se deberan presentar los analisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el LICITANTE proponga
en la realizacion de los trabajos, por lo que deberd incluir, para su utilizacion en los costos directos, el salario real resultante,
correspondiente al personal Obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente deberd incluir para su utilizacion en los costos indirectos, el salario real resultante del personal Técnico de campo,
Administrativo, y de apoyo, encargado directamente de la Direccion, Supervisioén y Administracion de los trabajos, asi como el
salario real resultante del personal Técnico y Administrativo de las Oficinas Centrales del LICITANTE, lo que comprendera
Unicamente al personal necesario para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccién propuesta.

Las percepciones de todo el personal técnico y administrativo, se deberan incluir en los costos indirectos.

El LICITANTE propondréa los salarios base Unicamente para el personal requerido de oficina central para dar apoyo técnico y
administrativo a la Superintendencia de Construccién, cuyas categorias deberén identificarse claramente en el presente documento.

Se _comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la API, serd requisito
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento gue lo requieran.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

PROGRAMAS DE MONTOS SEMANALES DEL PERSONAL OBRERO Y DEL PROFESIONAL DIRECTIVO, TECNICO, ADMINISTRATIVO
DE OFICINA DE CAMPO, Y DE OFICINA CENTRAL.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases de licitacion en 14 columnas; con montos semanales que se erogaran por
estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

a) Personal obrero, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.

b) Personal directivo, técnico, administrativo, de oficina de campo y personal de oficina central, Gnicamente el necesario
para dar apoyo técnico y administrativo a la Superintendencia de Construccion.

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las categorias
que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” serd igual la suma de los montos parciales semanales por renglon, a su vez,
este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacién por categoria, por su
correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el
importe total por concepto de mano de obra.

Se verificara que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas de campo y central, consignados por el LICITANTE en el
presente documento, sean congruentes con los utilizados para la integracién del cargo por indirectos, que el licitante declare en el
documento PE06.- ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.
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Este documento debera ser congruente con el documento PT05; PT07; PT08; PT09 en su caso; PT10, PE02, PEOS5; PE06; PE08, y PE11.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05 DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS, Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS
Relacion de costos horarios

EI LICITANTE presentara en el formato anexo, en 14 columnas, o elaborado por el mismo, apegandose al contenido del anexo, la relacién de
todos y cada uno de los equipos que proponga utilizar; consignard claramente el valor de la maquinaria 0 equipo considerado como nuevo.
Para los equipos cuya cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo presentar el
documento que valide la paridad referida; Presentara, el Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de adquisicion
en moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos, en su caso; Valor del equipo sin llantas; Para la
determinacion del costo por inversion, deberd referir la Tasa de interés anual a un indicador econémico especifico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y
presentar el documento que valide dicha tasa; El LICITANTE debera asentar el Costo horario del equipo Activo y en Espera, y trasladar los
resultados obtenidos de los analisis correspondientes al programa.

Asi también, el LICITANTE debera presentar las tarjetas de andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinas y equipo que
pretenda utilizar, y anexara la cotizacién de maqguinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada uno de los
equipos a la tarjeta de andlisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer claramente los datos generales de la casa comercial
que las emitan; tales como: Raz6n Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emisién, asi como Nombre del Representante.

Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacion de calidad,
el que una vez desglosado de manera precisa, podra ser analizado como un solo equipo.

Los andlisis de costos horarios deberan contener la informacion requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los datos y
porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, segUn corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES POR UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases del procedimiento, con los montos semanales que se erogaran por este
rubro.

Igualmente se incluird el programa, del equipo de medicién y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la
verificacion de calidad, el que una vez desglosado de manera precisa, serd integrado como un solo equipo, y cuyo importe
resultante se incluira en los Costos Indirectos.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y cada uno
de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales semanales por renglon, a su vez, este
debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacion por equipo, por su correspondiente costo
horario, en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el importe total de utilizacion
de maquinaria y equipo de construccion.

Esta relacion deber ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos PTO05; PT07; PT08, PT09 en su caso; PT10; PE-02; PE-
04; PE-06; PE-08, PE-09 Y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06  ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.
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Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, de acuerdo con el formato anexo, en hojas con el membrete de su
empresa. El andlisis se sujetara a lo dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se
expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos
generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos.

Para la determinacion del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del CONTRATISTA
comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los
trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Los instrumentos de trabajo, tales como, ropa, cascos, zapatos, guantes, lentes de sequridad, proteccion auditiva y otros similares,
gue sean procedentes, deberdn ser considerados en el analisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Los instrumentos minimos de proteccion personal son: Ropa de trabajo, casco, calzado de seguridad, guantes, proteccion visual y auditiva, asi
como un botiquin de primeros auxilios, los que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b)
de las Condiciones de Seguridad e Higiene del instructivo API-MAN-GO-I-10, de estas bases.

El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, debera considerarse dentro del costo indirecto, por lo tanto, se incluira en este analisis;
De igual manera, el LICITANTE debera considerar dentro de este andlisis el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION,
asi como el COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (Como quedo construida la obra), de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY, la elaboracion del LIBRO BLANCO DEL CONTRATO, y todo lo relativo a los gastos indirectos.
Este documento debera ser congruente con el documento PT-07; PE4; PE-07 y PE-08.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-07 ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.
El LICITANTE debera presentar su andlisis, en hojas con el membrete de su empresa.
Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su analisis y calculo, exclusivamente mediante el método de flujo de caja,

donde considerara aquellos gastos que realizara el CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que
recibird y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE debera considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, II, 1l y IV que a la letra dicen:

“l. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la
tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
1. Que se integre por los siguientes ingresos:
a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacién, tramite y pago; deduciendo
la amortizacién de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de instalacion permanente que en su caso se requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segln el programa de ejecucion.”

La aplicacion de la tasa de interés deberd efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los ingresos y
egresos que sefiala la fraccion Il anterior.

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho andlisis del costo de financiamiento, bajo los
términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad sera expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento,

considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en las Utilidades de la
empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.
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Este documento debera ser congruente con el documento PT05; PT10; PE06, y PE0S.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08 ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.

Debera presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Presentara los analisis de precios
unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.

El precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento,
el cargo por la utilidad del CONTRATISTA'y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el que se incluya en el
documento denominado PE10.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion, y herramienta, consignados
en los documentos PEQ3; PE04 y PEO5, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo, y de conformidad a los Articulos 211 a 213 del REGLAMENTO.
Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE-06.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO y obtenido en el documento PEQB.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se
aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccion
y supervision.

Los cargos adicionales deberén incluirse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen, establezcan un incremento o0 decremento para los mismos.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener "lotes" por concepto de materiales, mano de obra, y equipo, ni "destajos" por concepto de
estos dos Ultimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el documento PE09 y en general con
toda la propuesta.

Por ningin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a l0s precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Articulos 56,
57 y58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus analisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos auxiliares, obligatoriamente debera presentar,
en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Este documento debera ser congruente con el documento PT05; PEO3; PE04; PE05; PE06; PEQ7; PEQ9, y PE-10.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PEQ09 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las columnas
correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucién por concepto, de acuerdo a lo contenido en el documento
PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, deberéa corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada por el LICITANTE,
multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE10, y cuya suma por renglén, debera
corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente documento.
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A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de multiplicar las
cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE10, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el
LICITANTE en el documento PE08; En la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar
al monto total de la propuesta, mismo que debera ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos
PEO1, y PE-10.

El programa se estructurara semanalmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por renglén de
cada semana. Este documento serd congruente con los documentos PT05, PEO1, PE02; PE0S, y PE-10.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE10  CATALOGO DE CONCEPTOS.

Debidamente formulado y firmado por el licitante, en el formato anexo en las bases del procedimiento o elaborado por el LICITANTE, con toda
la informacion solicitada.

Se anotara la descripcion del concepto, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con ndmero y letra, importes por partida,
sub partida, y del total de la proposicién, con namero v letra. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el
contrato correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas
por APl y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificara que los importes de los precios unitarios sean anotados con nlimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si y con
sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

Igualmente se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la proposicion que
resulte serd el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con niimero y
letra en la Gltima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segn lo disponga la LEY
en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de obra anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a
ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originalmente pactados.
Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados, a los precios originalmente propuestos.

Este documento seré congruente con los documentos PT-05; PT-10; PE-01; PE02; PE-08 y PE-09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

EI LICITANTE presentara la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los materiales y equipo de
instalacioén permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion detallada y de cada uno de ellos, e indicara las
cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes, asi como el importe total de todos os insumos propuestos, que
correspondera con el costo directo de los trabajos.

Este documento sera congruente con los Documentos PT06; PTO7; PT08; PE03; PE04, PEQ5, y PEQ7.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
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DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta,
el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes
Bases de este procedimiento.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la LEY, asi
como en los articulos 63 Il, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas, de
fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE
EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la API en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas cumplan
con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacion.

Las condiciones que tengan como propdsito facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la
licitacion, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las
proposiciones, no seran objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacion adicional para
realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, dicha comunicacion se realizara segin lo indicado por el articulo 66 del
REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econdmica de su proposicion.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la solvencia de
las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtenga cada proposicién conforme , al "ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas", de
fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacién de proposiciones a
través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion”; Seccién Tercera: "Contratacion de Obras", al igual
que a lo establecido en esta convocatoria y en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcion Piblica, de acuerdo con lo siguiente:

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS

En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignard la puntuacion o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

L La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no
ser desechada, sera de cuando menos 30.4 de los 40.5 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran;

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obra y de
los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para
garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas serén las sefialadas en la descripcion detallada de la obra que se
prevean en la convocatoria o invitacién, asi como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o medio
ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion; en el
caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacidn, cudles seran los documentos necesarios para que cada el
licitante acredite los demds aspectos a que se refiere este rubro;

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el licitante, que le permita ejecutar
la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios de mantenimiento
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u operacion o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el
contrato.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que el licitante
acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdmicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante,
tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los Gltimos dos ejercicios fiscales, o en caso de
empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

En este rubro, se debera considerar lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de otorgar
puntuacidén o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se
comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;
Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado,
para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratacion de que se trate,
sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.
En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el licitante,
corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones similares a las
requeridas por la convocante.
La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de la
convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los péarrafos anteriores
de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o documentos a presentar, que
hayan suscrito 0 tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitacién; asimismo, podra establecer
un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de Obras;
Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio 0 cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion
oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que se trate, que
hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante,
el cual no podré ser superior a diez afios.
Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza
ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelacion de la
garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho
cumplimiento.
En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, debera solicitar la acreditacion
del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion. La
convocante establecera en la convocatoria o invitacidn el nimero de contratos que los licitantes deban presentar para el
periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia que se hubiere
establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.
Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro sefialado en
el inciso c) de esta fraccion;
Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro podra incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de contenido
nacional de la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacion
permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecucion de los trabajos,
considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.
A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitara la presentacion de un documento en el que el licitante presente un
analisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del
valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizara para ejecutar los mismos.
El presente rubro podrd considerarse en procedimientos de contratacion de cardcter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacion de carécter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido
nacional aplicaré en los términos establecidos en éstos, y
Capacitacién o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) En el caso de que la naturaleza y caracteristicas de las
obras lo requieran, la convocante deberd incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que proporcione el
licitante, la metodologia vy la vision de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los
capacitadores propuestos.
La acreditacion de este rubro, se llevard a cabo con la presentacion por parte del licitante del programa de capacitacion, la
metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del
personal capacitador.
La convocante deberd consultar en CompraNet el registro dnico de contratistas, para verificar la informacion presentada por
los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos ¢) y d) de esta fraccién. En caso de existir discrepancias en la
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informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacion o unidades porcentuales, los documentos
presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.
A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o unidades
porcentuales, la cual a su vez se repartira entre los distintos subrubros que integren cada uno de los rubros.
En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los licitantes
que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al licitante considerados
como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencidn de mejores condiciones para el
Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse en la convocatoria o invitacion, asi como
la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a las mismas.

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser igual a 40.5. Para la
asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberd considerar lo siguiente:

Leze

Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.

La API para distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, debera considerar, por lo menos, los siguientes
subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacién permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de los
trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de los
trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de
la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y
operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podra considerar los siguientes:

1)

2)

Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar
el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente el
licitante, y

Descripcion de la planeacion integral para la ejecucién de los trabajos. Este subrubro se incluira cuando la convocante,
atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacion o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para la
ejecucion de las obras de que se trate;

Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

La API, para distribuir la puntuacion, considerard conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, los
siguientes subrubros:

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal
que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada
a este subrubro, representara el 73.4% de la ponderacidn total determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podré requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi como de
miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacion o unidades
porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 27.3% de la puntuacién asignada a este subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacién asignada a este subrubro, y
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Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 18.2% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser igual al total de la
puntuacién o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro previamente
a la adjudicacion del contrato, s6lo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con dicho
personal;

b)

VI.

Capacidad de los recursos econémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato,
conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacién. La puntuacién o unidades porcentuales asignadas
debera representar, cuando menos, el 45% de la ponderacidn total determinada por la convocante para el rubro; (NO APLICA)
Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La API asignara en todos los
casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignard de manera proporcional la puntuacion
establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, y
Subcontratacion de MIPYMES. La convocante debera asignar en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este
subrubro y otorgara la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de MIPYMES
en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos o0 més licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante deberé
dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 10.0 puntos.
La convocante deberd distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, Gnicamente entre los siguientes subrubros:

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate, y
Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras
con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria 0
invitacion de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el mayor
nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo asignado, la
convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en
razon de los afios de experiencia y del nimero de contratos 0 documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o0 mas licitantes acrediten el mismo ndmero de afios de experiencia y presenten el mismo niimero de
contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro seré de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a este rubro.
Se debera asignar mayor puntuacion o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la
convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero
de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se asignaran
puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento
de contratos, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto;

Contenido nacional. (NO APLICA) Este rubro tendra un valor de 2.0 puntos.

La convocante deberd distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, inicamente entre los siguientes subrubros:
Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la
puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al
rubro, y

Capacitacion o transferencia de conocimientos. (NO APLICA)
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Este rubro tendra un rango de puntuacion o unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la puntuacion o
unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el numeral ii de esta fraccion. En caso de que la convocante considere
innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la puntuacién o unidades porcentuales del rubro antes sefialado no se
deberén afectar.

La asignacion de puntuacién o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo. Cuando la
transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de contratacidn de que se
trate, se podra asignar un mayor ndmero de puntuacion o unidades porcentuales, las cuales no podran ser superiores a 6; en
este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha situacion, dejando constancia de ello en el
expediente de contratacion respectivo.

Para distribuir el total de puntuacidn o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera considerar,
entre otros, los siguientes subrubros:

La metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacion;

El programa de capacitacion, y

El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.

La convocante decidiré la forma en la cual se distribuira la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro, entre cada
uno de los subrubros que lo integran;

El total de puntuacion o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, debera tener un valor numérico maximo de

50.

a)

Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sélo se
considerard el precio neto propuesto.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdmica, la API verificard que el analisis, calculo e integracion de los precios
cumplan con la condicién de pago establecida en la convocatoria o invitacion en términos del articulo 45 de la Ley de Obras.
En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones,
documentacion o informacion al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una
causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacion, la convocante se abstendrd de otorgar puntuacion o
unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

En la propuesta economica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

Ll

S

© o N

Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Andlisis, calculo e integracién del factor de salario real; Programa
de montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del personal
minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la Residencia de Supervision.

Datos basicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo de supervision y medicion.
Andlisis para la determinacion del costo indirecto.

Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

Andlisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los andlisis de precios
unitarios.

Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

Catélogo de conceptos.

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.

- En la calificacion de la evaluacion econdmica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicion solvente cuyo

precio 0 monto sea el mas bajo.

En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demés proposiciones que hayan resultado solventes se determinara atendiendo
a la siguiente formula:

Donde:

PPAj = Puntuacién por asignar a la proposicion

PPAj = 50 (PSPMB/PP)) Paratodaj=1,2,...,n

Wy

i" por el precio ofertado;
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PSPMB = Proposicion solvente cuyo precio es el mas bajo.

wn

PPj = Precio de la proposicién |
El subindice “|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluacion economica, se otorgara un (1.0) punto adicional a los licitantes
solventes que se comprometan en el documento PT07.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPYMES), para la ejecucion del sub contrato de Laboratorio para control de calidad.

M. Para calcular el resultado final de la puntuacion o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la convocante aplicara
la siguiente férmula:
PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,.....,n
Donde:
PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicién;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacidn o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y
El subindice “|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion, y

IV. La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, serd aquélla que reina la mayor puntuacion o unidades
porcentuales.

Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica
obtuvo igual 0 mas puntuacion o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta econémica dé como
resultado la mayor puntuacién o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el calculo correspondiente de acuerdo con el
objeto de la contratacion, conforme se establece en los Lineamientos.

En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos, 38 sexto parrafo de la Ley de
Obras y 67 de su Reglamento, segun corresponda.

V. La proposicién que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicion resulte
solvente porque relne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Siresultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante,
el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar
en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante
ganador y, posteriormente, los deméas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes
lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pablica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa invitacion
por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del érgano interno de control y al testigo

social cuando éste participe en el procedimiento de licitacidn publica, debiendo levantarse el acta que firmarén los asistentes, sin que la
inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacion
de la propuesta econdémica, sera de 30.4 puntos, de un total de 40.5 puntos.

Los rubros, subrubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:
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Documento Descripcion: Calificacion:
PT-01 Invitacion, Constitucion, Representacion e Identificacion del licitante. 0.0
PT-02 Manifestaciones escritas articulos 31 XXXI, 51y 78 de laLEY, y 36, 38 y 44 | del REGLAMENTO. 0.0
PT-03 Experiencia y relacion de contratos en vigor.

| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 18.0 puntos:
d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de los
trabajos.
Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro; 2.0
II. Capacidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 7.5 puntos.
a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se requiera para
dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada a este subrubro, representara
el 73.4% de la ponderacion total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes subrubros:
Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se trate. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 27.3% de la puntuacion asignada a este subrubro; 15
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto tendra un valor
de ponderacion del 54.5% de la puntuacién asignada a este subrubro, y 3.0
Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o participacién en
la resolucién o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto tendra un valor de
ponderacion del 18.2% de la puntuacion asignada a este subrubro. 1.0
c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignara en todos los
casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la
puntuacion para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,
Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la totalidad de su
planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacion
al acto de presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el aviso de alta correspondiente, se utilizara el
mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el procedimiento a que se refiere el parrafo anterior
y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes. En este supuesto, el puntaje para el Licitante que cumpla
con lo anterior, tendra una ponderacion de un (1) punto por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con discapacidad de la totalidad de
su planta de empleados. 1.0
M. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10 puntos; La distribucion del puntaje sera tnicamente entre
los siguientes subrubros:
a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro, y 5.0
b)  Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las
caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitacion de
que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro
La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el mayor
naimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo asignado, la convocante debera
efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razon de los afios de experiencia
y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.
En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo niimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de contratos o
documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se encuentren en este supuesto. 5.0
IV.. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.
De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la API asignara mayor
puntuacion, al licitante que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de
la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la API, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales
de manera proporcional al niimero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no
se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.
En caso de que dos o més licitantes presenten el mismo niimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la
convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 5.0
PT-04 Modelo de contrato. 0.0
PT-05 Planeacion Integral y Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 18 puntos:
e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro;
20
2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la
puntuacién asignada a este subrubro; 2.0
PT-06 Relacién de materiales, equipo de instalacién permanente, y su programa semanal.
| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 18 puntos:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendré un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion
asignada a este subrubro; 2.0
PT-07 Relacién del personal obrero, de oficinas de campo, central y sus Programas semanales.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
b)  Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro; 2.0
PT-08 Relacién de maguinaria, equipo de construccién, medicién y sus Programas semanales.
| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 18 puntos: 4.0
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c)  Equipo de supervision y medicion. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 22.2% de la puntuacion asignada a este subrubro;
(4.0)
PT-09 Contrato promesa.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar el
control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente el licitante, y Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
Il Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos:
d) Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al licitante que se comprometa a
subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion. (1.0) 1.0
PT-10 Programa semanal de ejecucion de los trabajos.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos:
f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de la obra,
tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de
instalacion permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de
actividades, cédula de avances y pagos programados. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion
asignada a este subrubro; (2.0) 2.0
Suma: 40.5

~ Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento de los
siguientes aspectos:

VI.

VI

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;
Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; Que los profesionales técnicos que se encargaran

de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de
los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros,
el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios similares y la capacidad
técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con lo solicitado en el
documento PT03.

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-05; Que los licitantes cuenten con la maquinaria y

equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que la planeacion integral propuesta por el licitante

para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los

mismos;

Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que el procedimiento constructivo descrito por el

licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos

satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su proposicion;

Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; No aplica.

a)  Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 5realizar en los dos primeros meses de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado;

b)  Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; En su caso, el grado de cumplimiento de los

contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en la convocatoria

a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el Gltimo péarrafo del articulo 36 de la Ley.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

De los programas:

a)  Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b)  Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes con
el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

c)  Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion
sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo
arealizar;

d)  Quelos suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo
de instalacion permanente, y

e)  Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

De la maquinaria y equipo:

a)  Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
trabajic:_s objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado
por el licitante;
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Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante sean
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean
congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista 0 con las restricciones técnicas,
cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

Que en la maquinaria y equipo de construccidn, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para
lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi
como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

De los materiales:

a)

b)

a)
b)

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del
material de que se trate, y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en
la convocatoria a la licitacion pdblica, y

De la mano de obra;

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los mérgenes razonables y aceptables de acuerdo
con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo
las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.

El puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacién de la propuesta econémica serd de 50.0 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA

Documento Descripcion Calificacion
PE-01 Carta compromiso de la proposicion.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos 2.5
PE-02 Especificaciones generales y especificaciones particulares.

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos. 2.5
PE-03 Datos bésicos de costo de materiales, equipo de instalacidn permanente y su programa semanal.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 10 puntos. 5.0
PE-04 Datos basicos de costo de Mano de obra, y percepciones del personal; Anélisis, célculo e integracion del factor de salario real y sus

Programas.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-05 Datos bésicos de costos horarios y Programa de utilizacion de maquinaria, equipo de construccion y medicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-06 Andlisis del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 10 puntos. 5.0
PE-07 Andlisis del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 10 puntos. 5.0
PE-08 Andlisis detallado de precios unitarios y de costos basicos auxiliares.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos semanales de ejecucion de los trabajos.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 10 puntos. 5.0
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién 5.0

Suma: 50.0

Igualmente, para la evaluacion economica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:

l. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales
0 no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto
ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en
donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual 0
como inciden en su totalidad en la propuesta econdmica.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberan verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
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[, Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-13;
a) Que entodos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si
y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o0 mas tengan errores, se efectuaran
las correcciones correspondientes por parte de la convocante. EI monto correcto sera el que se considerara para el andlisis
comparativo de las proposiciones;

[l.  Que el andlisis, célculo e integracidn de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguente:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-09, PE-10y

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes se encuentren dentro
de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios
de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se
trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado por hora efectiva
de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

lll.  Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacidn de los costos basicos y con las
normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacion publica;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los
costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y rendimientos
de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV.  Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento,
debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su
equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderdn Gnicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacién pablica, deba
pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones
la amortizacion de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales, y

Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se

establezca en la convocatoria a la licitacion publica;

VI.  Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;

VII.  Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y de
instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

NURS XN

@D

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudicue el fallo de este procedimiento de contratacion, se obliga a
firmar el contrato el dia 04 de diciembre de 2015, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de
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adjudicacion, y a entregar las garantias correspondientes a la correcta inversion del anticipo (en su caso), asi como al cumplimiento del contrato
(en su caso), de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos BASES DEL PROCEDIMIENTO, asi
como la péliza de seguro de responsabilidad civil, el dia 02 de diciembre de 2015, fecha que no excede de un plazo de 15 dias naturales
contados a partir de la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacion de los servicios motivo del Contrato, fecha en que el interesado
recibe la copia del acto de fallo de adjudicacion, conforme a lo establecido en el Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la API podra,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente que
resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de
que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicidn que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo seré sancionado en los términos del articulo 78 numeral | de
la LEY.

DECIMO QUINTO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten
los trabajos, a un Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar, Arquitecto o Ingeniero
Oceénico, con experiencia minima de 5 (Cinco) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la
presente licitacion, en los términos del documento denominado "PE01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", por lo que cualquier
orden girada al profesional designado por el REPRESENTANTE se considerara transmitida directamente a la CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberéa cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le
corresponda:

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y deméas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 87 del Reglamento.

Residir en ésta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio, teléfonos de casa, oficina
y nimero de teléfono celular.

Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

Deberd estar autorizado mediante la Bitacora de Electrénica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra y
cualquier otro documento oficial que se genere.

En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito
en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bit&cora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electronica que tenga autorizados
para tal efecto la Secretaria de la Funcién Plblica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener
los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cédigos de acceso
y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias habiles, el
Representante Legal enviara su oficio de designacion del Superintendente de Construccion, acompafiado de la informacidn que a
continuacion se detalla, con la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitacora Electrénica de Obra Publica en
adelante BEOP.

A. La designacion del Superintendente de Construccion debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el
contrato, debera enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los trabajos con
los plazos arriba sefialados.
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Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:

* Apellido Materno:

*Sexo:

CURP:

*RFC:

Profesién:

Tratamiento:

Estatus

VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

(sin guiones ni espacios)

SCT _

Informacion Bésica Requerida

* Persona:
* Empresa:
* Correo Electrénico
(Trabajo):
* Clave de Usuario: | A LLENAR POR API * Contrasefia: | A LLENAR POR API | * Confirmar: | A LLENAR POR AP|
* Miembro de: | CONTRATISTA
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la Dependencia)
Domicilio
Calle: NUm. Exterior: | NUm. Interior:
Colonia: Ciudad:
Estado : Caodigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (Mavil):
Correo Electrénico
(Personal): | -
Estatus y Comentarios
Estatus: | | Comentarios:
*Campos obligatorios para poder habilitar el botén de guardar (aplica para NUEVO
usuario)
Tabla 5.
Categorfa: | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
*Nombre:
Profesién:
NUm. de documento de Oficio de designacion.
designacion:
*Tipo de Identificacion IFE, CURP O LICENCIA DE
Oficial : CONDUCIR.

*|dentificacion oficial:

*Domicilio:

*Teléfono:

Correo electrénico:

Representante Técnico
del Contratista:

NO APLICA

Supervision :

NO APLICA

Clave empleado:

Tabla 6.
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En resumen para el Superintendente de Construccion sera requisito indispensable lo siguiente:

A.1. Oficio de designacién firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacién al inicio de los
trabajos y con los anexos siguientes:

A.1.1. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.

A.1.2. Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contrasefia y *
Confirmar, segn la tabla 5.

A.1.3. Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.

A.1.4. Copia simple de la identificacion oficial con fotografia, y

A.1.5. Cedula profesional.

Es de suma importancia que la apertura de la BEOP, se realice a mas tardar el mismo dia en que el REPRESENTANTE del contratista informa
la designacion del Superintendente de Construccion, en los términos establecidos previamente. Si el REPRESENTANTE realiza la
designacion del Superintendente de Construccion en contravencion de lo que estas bases de licitacion establecen, serd de su entera
responsabilidad y estara sujeto a las disposiciones reglamentarias a que haya lugar.

Debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.
Asistir a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40 primer
parrafo de la LEY y 69 del REGLAMENTO.

DECIMO SEPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de
LICITACION, es la Secretaria de la Funcién Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregén,
C.P. 01020, México, D.F., 0 a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA ganador del procedimiento,
se obliga a entregar precisamente en la Direccion General de la APl en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burdcrata,
C.P. 28250, los siguientes documentos;

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Pdblico de la Propiedad y del Comercio.

) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1).

Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

Copia del poder notarial del representante legal.

Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).

El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

El contrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

Garantias.- De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de este pliego de requisitos.

Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estos requisitos.
Copias certificadas ante Notario Publico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del Representante
Legal.

Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., debera presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes,
Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucion Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del
beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones
que permita realizar transferencias electrénicas de fondos.

) Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién, en los procedimientos de contratacion
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior a
$300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica 0 moral que en su caso resulte adjudicada con un
contrato o pedido, debera presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" con el que
compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes, la
presentacion de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinién
de forma positiva.

Dicha opinién del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla .2.1.15 y 11.2.1.13 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica 0 moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los 3 (tres) dias
habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicacion correspondiente.

La API requiere a las personas fisicas 0 morales adjudicadas, que la solicitud de opinién al SAT "Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales Positiva" que debera presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, sea requerida y
entregada a la API previo a la formalizacion de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de
contratacion. Tratandose de las propuestas conjuntas previstas en los articulos 34 de la LAASSP y 36 de la LOPSRM, las personas
deberan presentar la "Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" a que se hace referencia en los parrafos
anteriores, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

La "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, sélo serd exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al SAT en el caso
de ampliacién de contratos o pedidos.

Si la entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resulté adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procedera a remitir a la
Secretaria de la Funcion Pablica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion, por la falta de formalizacion
del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 137 del
REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de cualquier indole, el
CONTRATISTA, para su entrega formal, deberd proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisard y autorizara, el levantamiento actualizado
de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que fueron aplicadas asi como los
manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE debera considerar el
costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL
COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocera ninglin pago extraordinario, ni modificacion a los precios unitarios originalmente pactados,
en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta Licitacion, el
LICITANTE debera dirigirse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col.
Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 2701, fax (314) 33 11400 EXT. 2993, Email;
gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

EI DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASi COMO DEL 136,
173, 174, 175, 176, 177, 178 primer parrafo, 179 y 180, DEL REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa convenido,
dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57, Fraccién |, y 58 de la LEY. El
aumento o reduccidn correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del
Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por
oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad
apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 0
complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere
en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando el Gltimo
porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de hienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccién | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los ajustes
de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio
de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periédicos necesarios.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el mes de
origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicAndose el dltimo factor que se
haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al productor
y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos de procedencia
extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el nimero indice se
determinard con el valor promedio de los Ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — délar, que publica el Banco de
México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicion, el incremento que autorice la Comision Nacional de Salarios
Minimos, para el &rea geografica "A".

4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo
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de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones

de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y
5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Pdblica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones
generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara considerando
el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o
reduccidn correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que servirn de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y
apertura de las proposiciones y no podrn modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el
Ultimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la fecha de inicio
de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposiciones,
el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual debera calcularse conforme al
procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacidn publica y en el contrato correspondiente, considerando
que el mes de origen para su célculo serd el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de proposiciones. Este factor de
actualizacion no se afectard por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera aplicado a cada
estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley deberd ser solicitada por el Contratista por una sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose que con ello se
actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algln anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos sefialados
en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

L. Larelacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine
el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, asi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la Ley;

M. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a partir del inicio
del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en
funcidn de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la determinacion
de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratandose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando las matrices
de célculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecucion convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo
del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacidon de costos de obras publicas
publicados por el Banco de México.
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Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerira que el Contratista presente documentacion justificatoria,
debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que procedan en el periodo
correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta so6lo sera ajustado el
saldo correspondiente.
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ANEXO
ENCUESTA
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion” que el Gobierno Federal ha implementado a través de
la S.C.T., esta el saber la opinidn de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con el propésito de
conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracién con el llenado del formato

anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, 4 bien enviarlo a mas tardar dos dias después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

LICITACION DE OBRAS

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Licitacion clave: 10-009J3B002-N67-2015 (API-ZLO-67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones
Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN SE

CONSIDERE. (Deberéa ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
Factor Evento Supuestos Totalmente | Engeneral | Engeneralen | Totalmente en
de acuerdo | de acuerdo | desacuerdo desacuerdo
El contenido de las Bases es claro para la
Junta de " -

1 adlaraciones contratacion de la obra o servicio que se
pretende realizar.

9 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento,
se contestaron con claridad.

Presentacion de
proposiciones y El evento se desarrollo con oportunidad, en
8 apertura de ofertas | razon de la cantidad de documentacion que
técnicas y presentaron los licitantes.
econdmicas

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 Fallo fundamento que sustenta la determinacion del
LICITANTE adjudicado y los que no resultaron
adjudicados.

10 Generales El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
El trato que me dieron los servidores publicos de

6 .
la APl Manzanillo fue respetuoso y amable.
Volveria a participar en otra licitacion que emita

7 X
la APl Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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S| UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Unavez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo, por cualquiera
de las siguientes opciones:

e Enla Gerencia de Administracion y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col.

e Enviandola al correo electronico, con la direccion: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx; sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;
sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aibares@puertomanzanillo.com.mx y llagarda@puertomanzanillo.com.mx.
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el &mbito de accién del gobierno federal. En
el plano internacional y como miembro de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la
Convencidn para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den gratificaciones
a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia
desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencion cumplan con las recomendaciones
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacién -la primera ya fue aprobada-
en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la atraccion de
inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

o Difundir las recomendaciones de la Convencidn y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e lLasempresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de codigos de conducta, de mejores précticas corporativas
(controles internos, monitoreo, informacion financiera plblica, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el
ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores pUblicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno
asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencidn (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la legislacion
nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas 0 morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las recomendaciones de
la Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores pUblicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente
de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la
revision de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar donde el acto de cohecho
haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos contribuyendo a
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencion y por tanto la comision de
actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Codigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Articulo 222"

Cometen el delito de cohecho:

l. El servidor publico que por si o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera

otra dadiva, 0 acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la
fraccion anterior, para que cualquier servidor pablico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios de prision, multa
de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e

inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision publicos.
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Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito
Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de trescientas a quinientas
veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e inhabilitacion de dos
afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ninglin caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran en
beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propésito de obtener o retener para si o para otra persona ventajas
indebidas en el desarrollo 0 conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o por interpésita
persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en hienes o servicios:

. A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucion de asuntos relacionados
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

1. A un servidor pablico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto que se encuentre fuera del ambito
de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

1. A cualquier persona para que acuda ante un servidor piblico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitacion o
resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo 0 comision de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor pablico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo publico
considerado asi por la ley respectiva en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias o
empresas autonomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo
u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este Cédigo, el
juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podré decretar su suspension o disolucién tomando en consideracion el
grado de conocimiento de los drganos de administracion respecto del cohecho en la transaccion internacional y el dafio causado o el
beneficio obtenido por la persona moral”
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE

SERVICIOS
API-MAN-GO-I-10

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier obra,
mantenimiento 6 reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar riesgos, prevenir
accidentes y la contaminacion del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacion en general que se requiera realizar en las areas de uso comun y en
general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacion a la Gerencia de Operaciones de la API de Manzanillo, S.A. de C.V.

Obtenido la autorizacién mencionada en el punto 1, todo contratista 6 prestador de servicios, debera gestionar ante la Subgerencia
de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos, material, etc., sin perjuicio de
hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la API MAN. y obtener su autorizacion con
el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones para no
generar condiciones 6 actos inseguros.

Por todos los medios, debe evitarse la colocacion de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento. También
se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

Los automdviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto portuario y por
ningln motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las areas
designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por areas ajenas.

Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que generen
condiciones inseguras.

Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/é herramientas, chispas de trabajos
de soldadura y oxicorte 6 cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad del contratista 6
prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

Cuando en la ejecucion de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas ¢ patios de maniobras
portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacién de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a fin de programar y
coordinar lo conducente.

Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicion de concreto 6 retiro de adocreto
de los patios, areas de almacenamiento, instalacion 6 reparacion de mallas, construccion de machuelos, instalaciones eléctricas 6
cambio de luminarias, reparacion de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles, estas sefializaciones deberan
permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el &rea de trabajo debe estar perfectamente iluminada.

Antes de utilizar cualquier &rea para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la autorizacion
correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras ¢ Cesionarias,
debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, debera notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones
para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de Ecologia, por
medio de la Residencia de supervision de obra, sanitarios méviles, exclusivamente para el servicio de su personal, por lo cual, éstos
deberan ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de higiene, asignando una 6 varias personas
para tal servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios, cuantas
veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.
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Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios moviles a fosas sépticas 6
directamente al mar, haciendo mencion que si dicho contratista 6 prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha condicion,
estara sujeto a sanciones que disponga la API MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las compafiias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de trabajo (de
fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccion correspondiente, evitando posibles siniestros, personal de dicho
centro.

Es obligatorio para las compafiias de fumigacion retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando depositarlos
en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y protecciéon ambiental,
para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/é prestadores de servicios que deban realizar
dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo momento
el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccion ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, serd motivo de suspension de labores, hasta
que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia 6 la autoridad competente, segin
corresponda.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

a) De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con poder de
decision y con conocimiento en la materia para coordinar 6 controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro asunto relacionado
con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de trabajo.

b) Del equipo de proteccién personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, deberd invariablemente portar uniforme (ropa
de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de seguridad, fajas, proteccion
ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-bocas, etc. y proteccion auditiva
(tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccidn, anclajes y sogas para trabajos de altura
considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin completo con material de curacién.

c) Del equipo de contra incendio: El contratista 6 prestador de servicios que tenga que realizar obras ¢ trabajos de construccion,
sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicién, etc.). Invariablemente debe contar con personal
entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincion de incendios dependiendo de la magnitud del riesgo a proteger
(Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los vehiculos utilizados deben traer su propio
extintor, independientemente de que se necesite para la proteccion de los trabajos.

d) Delos equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la realizacion de
“trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

e Lostanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara que los
equipos se encuentren tirados en el suelo ¢ parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.

Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de ajuste” y
sus respectivos mandmetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus
aditamentos antes mencionados.

e Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos los
medios el uso de mangueras dafiadas 6 unidas con tuberia de cobre y abrazaderas 6 por algln otro medio no adecuado.
Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores especiales para tal fin.

e Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accién se considera una
condicion de alto riesgo de incendio en la persona.

e Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, €l &rea debera
ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para detectar la presencia de
vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacion de humos toxicos.

e El responsable de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de servicios deberd permanecer en supervision
constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos
trabajos hasta el término de ellos.
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e Altérmino de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de
servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales encendidos que
pudieran ocasionar un incendio.

e Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchon protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Almacenaje:

e Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

e  Deberan estar separados los tanques llenos de los vacios.

e Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion
del lugar.

o Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segiin Norma NFPA 704.

e) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

e Para el suministro de combustibles, deberé efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por todos los
medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

e La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

e El area donde se efectie el suministro del combustible, debe ser un &rea retirada del lugar donde se efectlien “trabajos
en caliente” (Minimo 100 mt).

Para el Almacenaje:

e El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diesel y Gas L. P.), debe ser adecuado, debidamente
resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria 6 areas forestales susceptibles de incendiarse,
previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

e Deben estar plenamente identificados.

e Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

e Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser metalicos y sin fugas 6 escurrimientos
debiendo estar plenamente identificados.

o Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las siguiente
acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

Del Generador: El generador (contratista 6 prestador de servicios), se considera una persona fisica  moral que como resultado de
sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), esta obligado a retirar diariamente
la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere, debe depositarse
en los recipientes 6 contenedores que él mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada al suelo, al mar 6 en su defecto,
sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacion de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.1.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tdxicos, Inflamables,
Biolégicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores que cumplan con las
condiciones dptimas de seguridad; ademas estaran debidamente sefializados; el generador estara obligado a manejar, resguardar
y vigilar su disposicién final de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto 6 al ser mezclados con otro,
reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacion; 6 particulas, gases, 6 vapores peligrosos; pudiendo ser ésta una
reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Méviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no peligroso, y su funcién
es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accion de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersion 6 evaporacion
y asi facilitar su manejo.
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De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento,

tratamiento 6 rehlso a los sitios para su disposicién final.

Del Aimacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de basura,
teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin retirarse.

Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.1.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,
Toxicos, Inflamables, Biolégicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal 6 plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos peligrosos
generados.

e Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de asbesto
como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo deberd avisar al Departamento de ecologia el programa de
recoleccion de los mismos.

e FEl contratista y/6 prestador de servicios deberd contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una empresa
especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicién final de los residuos peligrosos (La lista de empresas
recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se debera informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato al
saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en estos casos).

e Los desechos por el saneamiento del &rea contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar cumplimiento a las
disposiciones anteriores.

Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, carton, telas, plasticos, cascajo, desechos organicos
de jardineria y comida, entre otros.

Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad 6 que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran peligrosidad, asi como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que
establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite 0 pintura,
liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote, intermedio - 15, tiner, aguarras, etc.) pinturas, sustancias
quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los
listados en la norma oficial que corresponde.

Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios portatiles. Los
prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios 6 subcontratando a prestadores de servicios autorizados
que efectdian la recoleccion de dichas agua residuales.

ez e

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el puerto, por
cuenta de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 0 por un tercero, se atendera lo siguiente:
Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

La obra y sus limites fisicos, estara sefializada.
Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la obra.

Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emision de polvo y
afecciones a terceros, 0 a la calidad del aire.

Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

Una vez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de residuos y de
restos de materiales.

Elaboro: Reviso: Autorizé:

Centro de Emergencias Gerente de Operaciones Director General

Revision 07 30/03/12
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nim. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacion, Economia y Funcién Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se determing
insertar en las bases de licitacion para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la
Administracion Piblica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la siguiente prevencion
que indique expresamente lo siguiente:

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores
involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con
la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que le permita trabajar
en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

El contratista deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar
aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier
circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate, cuando
la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley antes
mencionada, tal prevencidn sdlo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacion publica o de invitacién a cuando
menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacion del contrato, de la manifestacion
por escrito que contempla la prevencién antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia tendré que precisarse en las propias bases
del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencidn, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el area competente de las dependencias
o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-009J3B002-N67-2015 (API-ZLO-67-15)

Mantenimiento impermeabilizacidn a edificios API, Base 1, Gestiones
Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto
Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

58/114



g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

_SCT

DOCUMENTO PT-01

INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION,
SITUACION FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
LICITANTE

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.
PRESENTE
En atencion al oficio de Invitacion, ............. del dia......del mes de .......ccoceeeviiieiiinnnnn, del afio en curso, por medio de la cual la API
convoca a participar en el Procedimiento por invitacion a Cuando menos Tres Personas, clave .................. relativo

Manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana, y su domicilio es
. para oir y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos que derlven de Ios actos deI procedlmlento de contratacmn y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para

practicar las notificaciones aln las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud., bajo protesta de decir verdad, QU €l C...........ccoovvviiiieiiienieece e, , €S mi Representante Legal y cuenta
con facultades suficientes para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal De CONtTDUYBNEES: ..........viiiiirier ittt et e
Denominacion 0 RAZON SOCIALL...........eeiiierir ittt e
Descripcion del objeto Social de [ EMPIESA: .......vveererererrrisreseeeesesssssssssrsssiesessseessn e aessrraessreeeens
Relacién de los nombres de los accionistas:

Numero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Plblico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Plblico de la

DATOS DEL REPRESENTANTE:

NOMBIE del QPOUEIATOD ... .ot e

Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta
Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
0101001 40 PSPPSR

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
Lugar y fecha:
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DOCUMENTO PT-02
MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI,
51Y 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacion ............. del dia......delmesde .......ccooevvvvvieiiiennnnn, del afio en curso por medio de la cual API convoca
a participar en el Procedimiento por Invitacibn a cuando menos Tres personas, clave ..........cccoeen relativa a:

Con relacién a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo o a
través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la AP, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion
a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta Empresa no se
encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser contratado para la ejecucion
de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se encuentra
inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta LEY, ni se encuentra
en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col., a  de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacién ndmero............. del dia......deI mes de .......ccccoevvrevirieiinenn, del afio en curso por medio de la cual API
convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, .................. relativo

L=

En atencidn a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de
nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi
representada, conoce el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccidn que la API les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado
en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionard la propia convocante
y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y Reglamentos aplicables, asi como a los términos
de las Bases de Licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del modelo de
contrato, los proyectos arquitectonicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la Normativa para la
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la API nos ha proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara, seran:

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT como
consecuencia de la Manifestacién de Impacto Ambiental o en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.07 del 30/03/12.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencion, aplicacion y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislacién y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comisién
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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] DOCUMENTO PT-03
EXPERIENCIA'Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa licitante:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante:

Nombre del servidor pdblico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su €aso:

Monto real ejecutado a la fecha:

Monto real por ejecutar a la fecha:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Entidad, o dependencia contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-04
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

_SCT

] DOCUMENTO PT-05
PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- >
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF —
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

] DOCUMENTO PT-06
RELACION DE MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, Y SU PROGRAMA SEMANAL.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) N
1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F—— =

b1

abilizacion a edificios API, Base
ol.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. PROGRAMA DE ADQUISICIQN DE MATERIALES Y Documento
Procedimiento: EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Rubro: PT-06
Hoja  de
SEMANAS
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Periodo de ejecucién de los trabajos:

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razén social

69/114
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- >
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF —
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

] DOCUMENTO PT-07
RELACION DEL PERSONAL OBRERO, DE OFICINAS DE
CAMPO, CENTRAL, Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) M SCT abilizacion a edificios API, Base

1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F—— — ol.
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa semanal de utilizacion del personal Documento
Procedimiento: obrero, técnico, administrativo de campo, y de
Rubro: oficina central. PT-07
Hoja de
TOTAL SEMANAS
Ne. CATEGORIA DEL PERSONAL CANT. ACTIVIDAD DE J(;Fg\éALES
CATEGORIA

Personal de campo obrero

Personal de campo
Técnico y Administrativo.

Personal de oficina central

Personal Directivo,
Técnico y Administrativo
Unicamente necesario.

Periodo de ejecucién de los trabajos:
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Raz6n social Nombre y firma del representante legal
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’ DOCUMENTO PT-08
RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION,
MEDICION, Y SUS PROGRAMAS SEMANALES.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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abilizacion a edificios API, Base

N Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) N SCT
s 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F——— == — ol.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. Relacion de maquinaria y equipo de medicion PT-08
Procedimiento: Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° de Capacidad Valor de
) N ; Por Afio de . P Potencia | Vida dtil Adquisicion Propietario | Lugar de ubicacién| Ocupacién Fecha de
Unidades Descripcion y marca Propio - N° de Serie Nominal (con " -
arrendar | construccion X hp remanente moneda actual actual actual disponibilidad
en la obra unidades) nacional

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha
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Nombre y firma del Representante Legal




TR Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) N
1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F—— —

abilizacion a edificios API, Base

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Programa de utilizacién de maquinaria y equipo de Documento
Procedimiento: construccion y medicion.
Rubro: PT-08
hoja  de
Equipo y/o - . Total de SEMANAS
. . . 7 Rendimiento | Numero de
Concepto de trabajo Unidad | Cantidad Maguinaria Horario unidades horas por 5161 71 8 0] 1] 12
(Capacidad) equipo
Periodo de ejecucion de los trabajos:
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razén social Nombre y firma del representante legal

74/114




& Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- SCT
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

DOCUMENTO PT-09
CONTRATO PROMESA

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- .
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa

" representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE vy por ofra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo sucesivo

el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. EIC. , manifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa denominada
, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) , tiene su
domicilio fiscal y que cuenta con las facultades suficientes, que no le han sido

revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segdn lo acredita con instrumento notarial gue se anexa al
presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada “ " con RFC y cuenta con facultades suficientes que
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segdn lo acredita con el instrumento notarial
anexo.

3. La empresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacién , relatva a

“ n

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD y
cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), asi como del
personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para el control
de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacién antes citada y por haber obtenido con ello la asignacion de
la realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE.

SEGUNDA.- El PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin de que
se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
“ " en el supuesto de obtener el beneficiario la
asignacion de dicha licitacion. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, por utilizar y copia
de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi como de los certificados de calibracion,
del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias habiles
siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA.- EI BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el promitente para la eficiente realizacién de sus funciones.

QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones
pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo.
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- >
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF —
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.
SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA - Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, este tiene
la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA.- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE
Representante legal Representante legal
TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2015.
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\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- .
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa

, representada por el C. en adelante el
PROMITENTE 'y por ofra parte la empresa , representada por el
C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
1. El C , manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con  Registro  Federal de  Contribuyentes  (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , Y cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial gue se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada

con  RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, segun lo
acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de su
propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 6ptimo estado y
disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y obtener con ello la asignacion de la realizacion
de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EIPROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de maquinaria
y equipo pactados consistentes en y a que este sea utilizado en la
construccion de la obra de referencia y presentarlo en 6ptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, en el supuesto de obtener
el BENEFICIARIO la asignacién del contrato correspondiente. Se anexa la relacién de la maquinaria y equipo por arrendar, copia de las
facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE.

TERCERA. EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de la
maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para su
confiabilidad.

CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacién requerida y con la oportunidad solicitada
por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. EI BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacién no menor de 24 horas
ala mismay el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del c6digo civil vigente para
el Distrito Federal.

OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, este tiene
la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.
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& Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- SC1
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.
NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE
Representante legal Representante legal
TESTIGO TESTIGO
Con anexos
Manzanillo, Col. a de del 2015.
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

_SCT

~ DOCUMENTO PT-10
PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) M abilizacion a edificios API, Base

g

1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F——- ol.
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. Documento PT-10 Documento
Procedimiento: Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Programa semanal de ejecucidn de los trabajos
Manzanillo, Col. PT 10
Hoja de
Ne c to de ob Subtotal por SEMANAS
oncepto de obra Partidas
OBSERVACIONES:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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& Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- SCT
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

DOCUMENTO PEO1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- .
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

Manzanillo, Col.,a de de 2015.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacién nimero del dia del afio en curso por medio de la cual la API convoca a participar en el
Procedimiento  por  Invitacibn a cuando menos Tres personas, clave relativa a

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacién y por lo tanto
como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $___(Con nlimero y letra)

Que oportunamente se recogid el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetard y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente los
requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los términos
manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas para la contratacién y ejecucion de obras pablicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que tienen en vigor la SCT,
Yy que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacién indicada y demés actos que de él se deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a
los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento denominado
"PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de la obra se llevaran a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, EI Programa Semanal de Ejecucion de
los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de Contrato de Obra Pdblica
a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ningln caso servira posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, 0
para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicién.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo que
dichos precios incluyan por razon del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hara al precio
unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de
C.V.
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Queel C. Ing. con cédula profesional N° expedida
por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Superintendente de Construccion, para la ejecucion
de la obra; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con suficiente
experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los alcances del proyecto, las
especificaciones y la Normativa para la Infraestructura del Transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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_SCT

DOCUMENTO PEQ2
ESPECIFICACIONES GENERALES Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-

67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF —

la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

DOCUMENTO PE 02.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
l. INFORMACION GENERAL

1.1.- Concurso y obra.

1.2.-  Descripcion de la obra.
13- Aclaraciones.

1.4.-  Abreviaturas.

I.- GENERALIDADES

2.1.- Servicios.

2.2.- Coordinacion de los trabajos.
2.3.- Dafios a terceros o bienes de API
2.4.- Siniestros.

2.5.- Cantidades de obra.
2.6.- Magquinaria y equipo.

2.7.- Modificacion del sitio original de los trabajos.
2.8.- Precios unitarios.
29.- Trazos y niveles.

2.10-  Materiales.

2.11-  Similitud en calidades.
212.-  Acero.

2.13-  Conectores mecanicos.
2.14.-  Cemento.

2.15-  Agregados.

2.16.-  Aditivos.

2.17.-  Concreto premezclado.
2.18.-  Control de calidad.

2.19.-  Sefialamiento y Alumbrado
2.20.-  Transporte Maritimo

2.21-  Limpieza.

2.22.-  Conceptos extraordinarios.
2.23.- Responsabilidades del CONTRATISTA.
2.24.-  Acarreos.

2.25.-  Aspecto Ecologico

.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

V.- RELACION DE PLANOS.

86/114



\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- SCT
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

l. INFORMACION GENERAL

LICITACION clave 10-009J3B002-NXX-2015 (API-ZLO-XX-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones
Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

1.1
1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Limpieza de la superficie de la losa con hidrolavadora, se levanta y a su vez se va retirando el
sistema de impermeabilizacion existente con equipo y herramienta necesaria para preparar la
superficie para recibir el nuevo sistema de impermeabilizacién y retirando el escombro fuera da las
instalaciones de API.

Después de retirar los restos del impermeabilizante existente se realizara el mantenimiento a
grietas, fisuras y puntos criticos existentes para lo que es necesario limpiar perfectamente el polvo
de la fisura, con una brocha limpia y seca, Aplicar Resanador Acriton Acrilico (Fester) con cufia o
espatula a todo lo largo de la junta o fisura, presione firmemente de manera que el producto haga
contacto con las paredes y la base de la cavidad a resanar.

Una vez reparadas las fisuras se procedera a aplicar el Primer fester acriton sellador diluyendo con
agua proporcion 1:5 con rodillo, cepillo de Cerdas suaves, brocha o equipo de aspersion. Extender
en forma uniforme sobre toda la superficie con la finalidad de dejar una pelicula continua. Deje secar
24 horas antes de continuar con la aplicacién de Impermeabilizante acrition de fester 12 afios.

Aplique, primera capa, sin diluir, de Impermeabilizante acriton de fester 12 Afios de proteccion, a
razén de 1.5 L/m2. Use rodillo, cepillo o jalador y siga una sola direccion, Coloque Membrana de
Refuerzo de Fester a la aplicacion de la primera capa impermeabilizante aun fresca, elimine
abolsamientos y arrugas. Dejar secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climaticas.

Asi como los trabajos de reubicacién de 2 defensas marinas ubicadas en el tramo 2 de la banda A.

.3 ACLARACIONES.
Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares serén estas Ultimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias
b) Especificaciones.

¢) Planos y Croquis.

d) Catalogo de Conceptos.
e) Normas.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE
CONCEPTOS"y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta debera considerar todas las disposiciones contenidas
en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. EI nimero de norma indicado para cada concepto se debera
entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo nimero no aparezca, dichas
disposiciones deberan ser consideradas.

1.4 ABREVIATURAS Y TERMINOS.
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Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API: Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association

ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

CFE: Comision Federal de Electricidad.

CNSM Comision Nacional de Salarios Minimos

CONNIE: Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA: LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de obras,

GENERALES: incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden la forma de
medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacion de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

fofo: Fierro fundido.

fogo: Fierro galvanizado.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de
adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitio la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través
del Instituto Mexicano del Transporte, las emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a la fecha
de la apertura de las propuestas, asi como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacién Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccién o relativos, motivo de la presente licitacién y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pg: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e
informacion adicional autorizada por al API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

PUQT: Por unidad de obra terminada.

PVC: Cloruro de polivinilo.

PVSM: Peso volumétrico seco maximo.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la API 6 persona designada por él, para coordinar y supervisar, conjuntamente
con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, las obras que ejecute el CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE SUPERVISION: Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccion o supervision de los
trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los articulos 85, 86 y 86
A del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervision.

RESIDENTE Servidor Pdblico designado por la API, quien fungird como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.
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RESIDENTE DE SUPERVISION: El representante de la RESIDENCIA DE SUPERVISION ante la API, para cumplir con los Términos
de Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion ylo
supervision de los trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretarfa de Educacion Publica.

SUPERINTENDENTE DE | El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones

CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

TMA Tamafio maximo del agregado.

VRS: Valor Relativo de Soporte.

1.5 Aclaraciones.
En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Circulares Aclaratorias

b) Especificaciones particulares.
c) Especificaciones generales.
d) Planosy Croquis.
e) Catalogo de Conceptos.
f)  Normativa SCT.
Il. GENERALIDADES.
2.1 SERVICIOS.

EI LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto de Apertura de Sobres, toda la informacion
que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia
eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizardn durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las
autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos
directos o indirectos ya que estos no le seran pagados en forma adicional.

2.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API, el CONTRATISTA
se obliga, bajo la supervision del REPRESENTANTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre
si. No se reconocera ningin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacidn, en el entendido de que la actividad portuaria
por ninguin motivo sera interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observar las diferentes
zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; y para efecto de pago, no se
reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

2.3. DANOS A TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc.,
propiedad de terceros o AP, la reposicion y/o reparacion sera por cuenta y cargo al CONTRATISTA a satisfaccion del REPRESENTANTE

2.4, SINIESTROS.
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por API y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de
gjecucion o terminada y atn no recibida, el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los dafios causados siempre y cuando el avance de los

trabajos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de la disposiciones contenidas en el contrato.

2.5 CANTIDADES DE OBRA.
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Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO No. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS", son aproximados. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o0 mayor volumen que el inicialmente considerado, El CONTRATISTA
se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados.

26 MAQUINARIAY EQUIPO.

Sila maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo y en este supuesto acepta
que no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni a que se computen tiempos perdidos por esa causa.
2.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si la API decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios
propuestos originalmente.

2.8 PRECIOS UNITARIOS.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios de acuerdo con las especificaciones y en general
con todas las disposiciones de la presente licitacién, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas.

29 TRAZOSY NIVELES.

El REPRESENTANTE entregard al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la
obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione
el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto. El REPRESENTANTE solicitard al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario,
la verificacion de los trazos y niveles de la obra y este proporcionar los datos requeridos. La localizacion general, coordenadas, distancias y
trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecucion haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por la
negligencia o pérdidas de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

2.10 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las
pruebas que indique el REPRESENTANTE, a su entera satisfaccion.

2.11 SIMILITUD EN CALIDADES.

En lo que corresponde a la proporcion de insumos como similares en calidad se deberan respetar rigurosamente las siguientes indicaciones,
sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que la facultad de opcion para elegir un insumo como similar, Ginica y exclusivamente
procederd si en la relacion del concepto se manifiesta esta opcion de acuerdo con las siguientes modalidades:

1. Cuando en el concepto o especificacion particular se indique un material y/o equipo especifico el LICITANTE debera presupuestar el
indicado y no otro.

2.  Cuando en el concepto o especificacidn particular se indique uno o0 mas materiales y/o equipos de marca determinada, la ejecucion
de los trabajos debera realizarse exclusivamente con el sefialado; Ginicamente y sélo cuando se presenta la opcién de elegir otro
como similar en la propia especificacién particular, el LICITANTE podra proponer algunos similares a los indicados anexando al
presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y el que propone como similar; indicando
para estos Ultimos su descripcion totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, disefio de fabricacidn, fabricante, proveedor directo o
indirecto; adjuntando original o copias fotostaticas de las especificaciones técnicas, catélogos, manuales y/o instructivos de operacion
y en general toda la informacion necesaria que permita a API estar en posibilidades de poder definir si el producto propuesto es
realmente similar en calidad.

2.12 ACERO.
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Para efectos de cuantificacion y pago, el acero de refuerzo se medira considerando la longitud de desarrollo geométrico de la varilla indicada
fisicamente y/o especificada en los planos, multiplicada por el peso unitario indicado en la siguiente tabla. En el precio unitario correspondiente
deberan prorratearse: empalmes (traslapes), separadores, alambre para amarre, silletas, desperdicios y dobleces.

NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA LAS
VARILLAS.

Dimensiones nominales (a) Requisitos de corrugacion

Ndmero de Peso Diametro Areade la Perimetro Separacion Altura minima | Longitud Perimetral
designacion unitario mm seccion mm promedio promedio minima de la
(b) Kg/m transversal maxima mm corrugacion.

mm2, mm mm

2 0.251 6.4 32.0 20.0 e I

25 0.384 79 49.0 24.8 55 0.3 18.6

3 0.557 9.5 71.0 29.8 6.7 0.3 22.4

4 0.996 11.7 127.0 39.9 8.9 0.5 29.9

5 1.560 15.9 199.0 50.0 111 0.7 375

6 2.250 19.1 287.0 60.0 134 1.0 45.0

7 3.034 22.2 387.0 69.7 155 11 52.3

8 3.975 254 507.0 79.8 17.8 13 59.9

9 5.033 28.6 642.0 89.8 20.0 14 67.4

10 6.225 31.8 794.0 99.9 22.3 16 74.9

11 7.503 34.9 957.0 109.6 24.4 1.7 82.

12 8.938 38.1 1140.0 119.7 26.7 19 89.8

a) El diametro nominal de una varilla corrugada corresponde al diametro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que la
varilla corrugada.

b) El nimero de designacion de las varillas corresponde al nimero de octavos de pulgada de su didmetro nominal. La varilla del N° 2
se fabrica (inicamente como varilla lisa (alambrén).

Para el caso de acero estructural los pesos unitarios se tomaran del "Manual de Construcciones de Acero” emitido por el Instituto Mexicano de
la Construccion del Acero, A.C.”

El acero para concreto hidraulico debera colocarse en la obra sin oxidacion perjudicial, exento de aceites, grasas, quiebres, escamas,
hojeaduras y deformaciones de secciones.

El acero de refuerzo se doblara lentamente en frio, para darle la forma que fije el Proyecto, cualquiera que sea su diametro, no se autorizara el
doblado en “caliente”.

Los dobleces se haran alrededor de una pieza cilindrica de la siguiente manera:

a).- En estribos, que tenga un diametro igual o mayor de dos veces el de la varilla.
b).- En varillas menores de 2.5 mm, con un didmetro de igual 0 mayor a 6 veces el de la varilla.
¢).- En varillas de 2.5 mm o mayores, con un didmetro de igual o mayor a 8 veces el de la varilla.

2.13 CONECTORES MECANICOS.

Las varillas cuyo niimero de designacion sea del 8 y mayores, se uniran entre si mediante conectores mecanicos prensados en frio de tipo
Mexpresa o similar. No se permitira el uso de conectores de casquillos con metal fundido, No se deberé conectar mas del 50 % de las varillas
de una seccion al mismo nivel o plano.

Los conectores mecanicos deberan cumplir cuando menos el 125 % del limite de fluencia de la varilla. Cualquier unién de varillas a tope
debe cumplir estrictamente con las especificaciones siguientes: ACI 318-77. Numeral 12-15-3-4, ACI 349-76 numeral 7-5-5, ASME seccion
[1, divisién 2, numeral CC-4333,2,3 y el de United States Corp of Engineers, numeral 8-18, 7-2

La Contratista debera entregar junto con el embarque de los conectores mecanicos para la union del acero de refuerzo, un reporte del

proveedor donde garantice la resistencia y calidad de su producto. A juicio del Representante de API, se realizaran ensayes en laboratorio
91/114



\“\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.
de uno o varios especimenes por cada partida o fraccién. Estos ensayes se efectuaran en un laboratorio aprobado por la Gerencia de
Ingenieria de API.

2.14 CEMENTO.

El cemento que se utilice para elaborar el concreto serd CPC 30R Cemento Portland Compuesto, de la Norma Mexicana NMX-C-414-
ONNCCE, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso sera este Ultimo el que se deba considerar. En cualquier caso el
LICITANTE indicara dentro de su propuesta, en cada andlisis de precios unitarios, €l tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio de
mercado que se efectlie en la zona donde se ejecuten los trabajos. EI consumo minimo de cemento tipo Puzolanico que se utilice para la
elaboracion del concreto de acuerdo a la resistencia indicada en el proyecto, debera apegarse a lo establecido en la tabla contenida en la
NORMA SCT, mas un incremento del 10% como minimo adicional de acuerdo a la NORMA SCT.

El CONTRATISTA seré el Ginico responsable de dar cumplimiento a la especificacion de calidad y resistencia del concreto.

LA API, no aceptara ninguna modificacién a los precios unitarios propuestos originalmente por el uso de cualquier tipo de cemento sujetandose
alo dispuesto en la partes 2.8 y 2.11 de las presentes especificaciones.

2.15 AGREGADOS.

Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificacién del concreto seran medidos en peso y por separado de acuerdo a lo
dispuesto en la clausula 3.01.02.026-F.08 de las Normas.

Los materiales para la elaboracion del concreto deben dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados en la NORMATIVA SCT
"MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO".

2.16 ADITIVOS.

En caso de que sea necesario algun aditivo para modificar las condiciones originales del concreto, este seré propuesto por el CONTRATISTA
y aceptado por escrito por el REPRESENTANTE, en elementos armados no se permitiran aditivos que contengan cloruros, se deberd utilizar
todos los productos de un mismo fabricante.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA la dosificacion y el empleo de los aditivos.
2.17 CONCRETO PREMEZCLADO.

Para efectos de cuantificacion y pago, en su caso, se debera deducir al volumen del elemento de concreto, el volumen que ocupe el acero de
refuerzo, debiéndose verificar la cuantificacion efectuada para éste Gltimo.

Los concretos seran premezclados y deberan ser dosificados en planta fija; Las cantidades de materiales seran medidas en peso
separadamente de acuerdo a las NORMAS S.C.T.

El CONTRATISTA serd el (nico responsable de la calidad del concreto, por lo tanto deberd usar un proporcionamiento que satisfaga
plenamente la resistencia del proyecto, respetando la dosificacion de cemento indicada en el numeral 2.14.

2.18 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de las estimaciones se exigira al CONTRATISTA el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto. La AP
se apoyar, para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad por parte del CONTRATISTA, del que a su
juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento, el CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades para
que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

CONCRETO.

MUESTRAS.- Se requiere de cuando menos 2 (dos) muestreos para concreto colado en un dia y/o por cada 10 (diez) metros ctbicos de
concreto. Las muestras se obtendran de "bachadas" elegidas al azar y cada una debera de constar de 6 (cilindros) especimenes obtenidos
de la misma "bachada". Los especimenes seran probados a los siete; catorce y veintiocho dias o como lo autorice el REPRESENTANTE
de API; reservandose el derecho de su aceptacion definitiva o hasta obtener los reportes de control de calidad que certifiquen la resistencia
de disefio.
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El LICITANTE, para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que este
lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, en los términos del DOCUMENTO PT07-"CONTRATO PROMESA", y
debera considerar la frecuencia de muestras que indica la NORMAS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD-

El contratista debera obtener de los proveedores y fabricantes, de acuerdo al tipo de material a emplear en la obra, los certificados de calidad
y en su caso, pélizas de garantia a nombre de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.; los cuales al momento de hacer
el fincado de su pedimento, las recabara. El CONTRATISTA es el responsable de que los certificados que presente concuerden con los lotes
de fabricacion o en su caso, nimeros de serie de los materiales a utilizar; En caso de que la garantia sea expedida, referenciando alguna
factura pagada por el contratista, debera anexarse copia de la misma y solicitar que sea el beneficiario en todo momento sea la API.

2.19 SENALIZACION Y ALUMBRADO.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener la sefializacion de las areas de trabajo, vialidades aledafias y obras de desvio, asi como realizar
el mantenimiento permanente a esta sefializacién e iluminacién asegurandose de que el flujo en vialidades primarias y secundarias se
mantenga durante la ejecucion de estos trabajos de mantenimiento en la zona de trabajo del Puerto de Manzanillo Col. que se encuentre
laborando, para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche, debido a las caracteristicas de
los trabajos y mantenerse en perfecto estado durante el dia, toda vez que la actividad en el Puerto Interior no se puede interrumpir.
EL CONTRATISTA debera mantener las areas de trabajo iluminado adecuadamente para la realizacion de los trabajos de la obra
e inspeccion de los mismos, por lo que debera considerar su mantenimiento dentro de los indirectos de la obra, sin cargo por
conceptos extraordinarios de acuerdo a la norma SCT.

2.20 TRANSPORTE MARITIMO. (No aplica)

El transporte maritimo que proponga utilizar el Contratista, deberda contar con el certificado de matricula y certificado de seguridad maritima
vigentes, los cuales deberan ser expedidos por la autoridad correspondiente de la SCT.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido sera imputable al Contratista, por lo cual API no aceptara
reclamacion alguna por este concepto.

El Contratista deberd mantener permanentemente durante la ejecucion de la obra, transporte maritimo, consistente en Lancha con motor
fuera de borda, para el traslado del personal durante las horas de trabajo y por emergencias en caso de accidente.

2.21 LIMPIEZA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la construccion
de la obra.

En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/u
objetos al fondo acuético y en caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente seré por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion del REPRESENTANTE.
2.22 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacion sélo podra ejecutarse previa autorizacion
por escrito del Residente de Obra, debiendo quedar asentado en la bitAcora correspondiente.

2.23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad.
El CONTRATISTA sera el tinico responsable de la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros, en caso de haber dafios, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y a satisfaccion de la API.

2.24 ACARREOS.
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Los convenios que establezcan el CONTRATISTA con los transportistas para los acarreos de los materiales, seran bajo su exclusiva
responsabilidad y para efecto de los ajustes de costos que pudieran presentarse durante la ejecucién de los trabajos, no se aceptara ningin
incremento en los precios unitarios originalmente pactados.

Solamente se reconoceran los incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su caso, los del Gobierno del
Estado en las tarifas correspondientes, las que se utilizaran como relativos de precios, para determinar las variaciones a aplicar.

Para realizar cualquier acarreo de material producto de excavacion, demolicién o dragado que se retire de la obra se debera obtener la
autorizacion del Representante de API.

2.25 ASPECTO ECOLOGICO
EI CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberan contemplar los aspectos ecoldgicos de
seguridad y medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores
de Servicios API-MAN-GO-1-10, y/o las siguientes medidas:
Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos, generados por las actividades de la obra en los sitios autorizados para el
efecto por las autoridades locales competentes y en coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realizacion
de los trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.
Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer de una o varias letrinas para el uso
obligatorio del personal que demanda el desarrollo de la obra, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposicion
final.
Realizar en tierra la revision y mantenimiento periddico de los vehiculos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no rebasar
los limites maximos permisibles por la emision de humos de hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.
Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje generados durante las actividades de desguace y en
el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos con
tapadera para su posterior disposicion y canalizacion a empresas de servicios que los soliciten para su utilizacion o reciclamiento.

En lo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y control que sefialan los Reglamentos vigentes
en la materia, entregandolos igualmente a plantas recicladoras.

Queda estrictamente prohibida:
La disposicion en los cuerpos de agua, vialidades y patios, de basura en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, la CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustandose a
los niveles establecidos.

Efectuar labores de mantenimiento mayor o reparacién de maquinaria y equipo de construccion

Asimismo, el CONTRATISTA debera aceptar que conoce la legislacion, reglamentacion y normas aplicables en este tipo de trabajos,
debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacion del medio ambiente maritimo.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento N°. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" se indica un cédigo
que corresponde a una especificacion particular, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando en alguna especificacion particular se aluda el concepto se debera entender que se refiere a los conceptos, que le son correlativos,
incluidos en el documento PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS"

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Presentacion de proposiciones

RELACION DE PLANOS

10-009J3B002-N67-2015 (API-ZLO-67-15)

Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones
Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto
Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col.

Consecutivo. Nombre del plano. # de Plano
Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, -PL-85-01-

L Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San APIMAN-PL-85-01-15

Pedrito en Manzanillo Col.

Nota; Los planos y croquis seran proporcionados en las oficinas de la AP, previa entrega del escrito de participacion.
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) DOCUMENTO PEO3
DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, Y SU PROGRAMA SEMANAL.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) b .
1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F——

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

abilizacion a edificios API, Base
ol.

DOCUMENTO

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES
PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y PE-03
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcion Unidad| Cantidad PU Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
Acumuladas

Periodo de ejecucién de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Razén Social del Licitante
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- SCT
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF —
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

DOCUMENTO PEO4

DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA, Y PERCEPCIONES
DEL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR
DE SALARIO REAL Y SUS PROGRAMAS.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) b . abilizacion a edificios API, Base

1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F—— ol.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO; TECNICO,

ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO Y DE OFICINA CENTRAL
Procedimiento: Hoja de
Rubro:

N® Categoria Total de | o jario real | SUPtOtI por Semanas

. ; Total
jornales categoria

Oficina de campo

Personal obrero

Personal Técnico, Admvo y de apoyo

Oficina central
Personal Técnico y Admvo.
Unicamente el necesario

. Parciales
Erogaciones

Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razo6n Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la e

flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

DOCUMENTO PEQ5

DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION
Y MEDICION.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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o

Licitacion N°
Rubro:

SCT

1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F——— == —

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

abilizacion a edificios API, Base

ol.

PE-05.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA,
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION

N° de
Unidades

Descripcién y marca

Afio de
construccion

Ne° de Serie

Capacidad
Nominal (con
unidades)

Potencia
hp

Vida dtil
remanente

Valor de
Adquisicion en
moneda
extranjera

Cotizacion de
la moneda
extranjera

Valor de
Adquisicion en
moneda
nacional

Valor de las
llantas

Valor del equipo
sin llantas

Costo horario
Activo

Costo horario
en Espera

Periodo de ejecucién de la obra

Inicio:

Término:

Lugar y fecha

Razén Social del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal
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\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-

67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF g
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.
Documento PEO5
COSTO DE HORA MAQUINA
FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : H.P.

Precio de la maquinaria nueva (PMN) $

Horas efectivas por afio (Hea)

Precio de las llantas (Pn) $

Afos de vida til (Ve) en horas efectivas de trabajo

Diferencia (Vm=PMN-Pn-Ae) $

Valor de Rescate (Vr)

Tasa de interés anual (i)

Prima anual de seguros (s)

Factor de Mantenimiento (Ko)

Factor de Operacién (Fo)

Capacidad del Carter (litros)

Precio del combustible (Pc) $

Precio del Lubricante (Pa) $

Cantidad de aceite consumido por hora efectiva (Ah)

Consumo de lubricante entre cambios y tiempo (Ga).

Vida econoémica de las llantas en horas (Vn)

Salario real diario del Operador (Sr) $

Turno de trabajo (Ht)

Valor de la pieza especial (Pa) $

Horas de vida economica (Va)

Cargos Férmula Céalculo Costo activo % Costo en espera
F Depreciacion D Vm—-Vr 10
| T Ve
J L
Inversion Vm+Vr)i 100
0 " 2Hea
S
Seguros Vm +Vr)s 100
~  2Hea
Mantenimiento Mn =Ko *D 0
Combustibles Co =Gh *Pc 5
C .
p Lubricantes Lb = (Ah+Ga)Pa 0
N
S
N Llantas N Pn 0
" =Vn
0
S Piezas especiales Pa 0
Ae = —
Va
Operacién Sr 100
Po=_——
Ht

Costo total Hora maguina | [
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J38002-N67-2015(API-ZLO-67-15) N ¢ abilizacion a edificios AP, Base
1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F—— ol.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA' Y PEO5
EQUIPO DE CONSTRUCCIONY
Licitacién N° MEDICION Hoja de
Rubro:
N° Equipo Total de Costo por hora Subtotgl Semanas Total
horas por equipo
Erogaciones Parciales
Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razén social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

] DOCUMENTO PEOQ6
ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Licitacion: DOCUMENTO PEO3

Rubro:
ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

Administracion Administracion de

obra: Central $ Obra $

|. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
en los incisos a, by c.

f Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, by c.

g Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, by c.

alo|o|y

1. Depreciacién, mantenimiento y rentas.
Edificios y locales
Locales de mantenimiento y guarda
Bodegas
Instalaciones generales
Equipos y muebles enseres
Depreciacién o renta y operacion de vehiculos
Campamentos

(oN bl [0} [oN [o8 oy [+)]

Ill._Servicios
a _Consultores, asesores, servicios y laboratorios
b Estudios e investigaciones

IV. Fletes y acarreos
Campamentos
Equipo de construccién
Plantas y elementos para instalaciones
Mobiliario

alo|jo|o

V. Gastos de oficina.
Papeleria y Utiles de escritorio.
Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.
Equipo de computacién.
Situacion de fondos.
Copias y duplicados.
Luz, gas y otros consumos.
Gastos de licitacion.
Planos finales de construccion y manuales para entrega de obra.

SK|™o oo |o|w

VI. Capacitacién y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIIl. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a Construccién y conservacién de caminos de acceso.

Sefialamiento de obra en proceso de construccion
Montajes y desmantelamiento de equipo.

¢ Construccion de las siguientes instalaciones generales.
1.- Campamentos.
2.- Equipo de construccién.
3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracion Central y de Obra:
Porcentaje de Costos Indirectos: % %)

Suma total de Costos Indirectos: |$

Costo Directo de los trabajos: $
Porcentaje Total de Costos Indirectos: %)

Razon social del licitante. Nombre y firma del Representante Legal
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; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

_SCT

] DOCUMENTO PEQ7
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

_SCT

) DOCUMENTO PEO8
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y
DE COSTOS BASICOS AUXILIARES

LICITANTE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

108/114



Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-
67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

_SCT

DOCUMENTO PEQ9
PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) b .
1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F——

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

abilizacion a edificios API, Base

ol.

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO No.
PEO9

Licitacion N° Hoja de
Rubro:
N° Descripcién Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razén Social del Licitante
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& Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO- SCT
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF — e
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

~ DOCUMENTO PE10
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-67-15) N

SCT abilizacion a edificios API, Base

1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF la flechita, en el Puerto Interior de San F—— = ol.

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

PE10.- Catalogo de conceptos

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

P.U. con

Precio unitario con letra ,
nimero

Importe

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO
FIBRATADO FESTER ACRITON BLANCO 12 ANOS, INCLUYE: LIMPIEZA
DE SUPERFICIE POR MEDIO DE HIDROLAVADORA, MEMBRANA
REFORZADA, PRIMER FESTER  ACRITON SELLADOR EN
PROPORCION 0.25 LT/M2, FESTER ACRITON 1.5LT/M2, A DOS MANOS
CON CEPILLO Y BROCHA.

M2

1,954.16

REUBICACION DE DEFENSAS EN EL TRAMO No.2 DE LABANDA AEN
EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO EN MANZANILLO, COL.

PZA

2.00

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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g Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-
; 67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF
la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

_SCT

DOCUMENTO PE11
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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\ Procedimiento de contratacion mediante Invitacion a cuando menos tres personas, clave 10-009J3B002-N67-2015(API-ZLO-

SCT

67-15) Mantenimiento impermeabilizacion a edificios API, Base 1, Gestiones Portuarias, Edificio escollera norte y Edificio MDF —

la flechita, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo Col.

Condiciones Generales del presente Procedimiento de Contratacion.

Tipo de Contrato:

Mantenimiento a Obra pdblica un solo ejercicio

Periodo de ejecucion:

Fundamento de contratacion:

21 Dias. Del 07 de diciembre de 2015 al 27 de diciembre de 2015.
Art. 27 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2015: Treinta por ciento (30%) del importe total de la proposicion.

Anticipo ejercicio 2016: No aplica.

Forma de pago: Los pagos se realizaran segln lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM
Periodicidad de las | Semanal

Estimaciones:
Deducciones:

Fianza de anticipo:

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Pablica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial
del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo, deberan
manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo cual no
acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas |.V.A.

Fianza de cumplimiento:

Fianza de calidad:

20% del monto total del contrato sin I.V.A.
10% de la cantidad ejercida Sin .V.A.

Pdliza de respons. Civil
Viaticos:

Por un monto igual al del importe del contrato.
No aplica.

Trabajos:

Fecha firma de contrato:

Indivisibles.
viernes, 04 de diciembre de 2015
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