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                                                                                                           Demolición de concreto  simple                         TAP -002 

 
EP-Demolición de concreto simple de cualquier sección con equipo mecánico incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1  Demolición de concreto simple de cualquier sección con equipo mecánico incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 
 

1.2 Disposiciones                                                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                     

2.-Maquinaria y equipo adecuado para efectuar los trabajos de demolición                                                                                                                            

3.-Retiro de escombro producto de la demolición                                                                                                                                                                

4.-Carga, acarreo descarga considerando el sitio de depósito de escombro                                                                                                                                             

5.-Obras auxiliares de acceso y maniobras para la realización de los trabajos y retiro de las misma al término de los mismo                                                                                                                                      

6.- Se deberá considerar que en el área existente terraplenes existentes e instalaciones que no se dañaran, para que se ubiquen y 

protejan durante el desarrollo de los trabajos.                                                                                                                                                                                  

7.-Maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo topográfico y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M3) de materia demolido de acuerdo a niveles indicados, cuantificado en obra por 

seccionamiento P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 
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                                                                                                              Demolición de concreto armado                            TAP -003 

 
EP- Demolición de concreto armado, con martillo neumático montado sobre retroexcavadora, incluye: equipo de corte, rompedora, 

mano de obra, andamios, equipo y herramienta. 

1.1  Demolición de concreto armado, con martillo neumático montado sobre retroexcavadora, incluye: equipo de corte, rompedora, 
mano de obra, andamios, equipo y herramienta. 
 

1.2 Disposiciones                                                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                     

2.-Maquinaria y equipo adecuado para efectuar los trabajos de demolición                                                                                                                            

3.-Retiro de escombro producto de la demolición                                                                                                                                                                

4.-Carga, acarreo descarga considerando el sitio de depósito de escombro                                                                                                                                             

5.-Obras auxiliares de acceso y maniobras para la realización de los trabajos y retiro de las misma al término de los mismo                                                                                                                                      

6.- Se deberá considerar que en el área existente terraplenes existentes e instalaciones que no se dañaran, para que se ubiquen y 

protejan durante el desarrollo de los trabajos.                                                                                                                                                                                  

7.-Maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo topográfico y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medición será el metro cubico (M3) de concreto demolido de acuerdo a niveles indicados, cuantificado en obra por 

seccionamiento P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 
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                                                                                    TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO            TAP-004 

EP- Trazo y nivelación con equipo topográfico(estación total) para desplante en estructura estableciendo ejes  de referencia, pasos, 

ejes auxiliares y señalamientos debidamente colocados en sitios,  estratégicos donde no sean alcanzados por el tráfico vehicular, 

incluye: materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución de los conceptos (p.u.o.t.). 

1.1 Descripción.  

Trazo y nivelación con equipo topográfico(estación total) para desplante en estructura estableciendo ejes  de referencia, pasos, ejes 

auxiliares y señalamientos debidamente colocados en sitios,  estratégicos donde no sean alcanzados por el tráfico vehicular, incluye: 

materiales mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución de los conceptos (p.u.o.t.). 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                               

2.-El personal y equipo para la ejecución del trazo deberán ser especializados.                                                                                                                                        

3.- El trazo y nivelación deberán ser debidamente presentados a la supervisión antes del inicio de los trabajos de excavación.                                                                                                                                  

4.-Maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo topográfico y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.  

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de área de terreno preparando trazado cuantificando en obra P.U.O.T 

1.6 Cargos incluidos en el precio 
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 DERRIBO Y DESENRAICE DE ARBOL                                                 TAP-005 

EP- Derribo y desenraice de arbolado incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución de los 

trabajos (p.u.o.t 

1.1 Descripción.  

Derribo y desenraice de arbolado incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos 

(p.u.o.t)   

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.- Traslado de personal y equipo al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                               

2.- Delimitación del área de trabajo.                                                                                                                                                                                                                      

3.- Corte con moto sierra.                                                                                                                                                                               

4.  Desenraice de árbol con trascabo.                                                                                                                                                                                        

5.-Acomodo de ramas y troncos en área de retiro.                                                                                                                                                                                                                      

6.-Subir ramas y troncos a camión.                                                                                                                                                                    

8.-Retiro de todo el material utilizado para la fabricación del tapial.                                                                                                                                                      

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (pza) de árbol derribado.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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    RENTA MENSUAL DE SANITARIO PORTATIL                           TAP-006 

 

EP- Renta mensual de sanitario portátil, con dos servicios semanales por cada 30 trabajadores.  

1.1 Descripción.  

Renta mensual de sanitario portátil, con dos servicios semanales por cada 30 trabajadores.  

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.- Traslado de personal y equipo al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                               

2.- Traslado de sanitario portátil a lugar indicado en la obra.                                                                                                                                                                                                                      

3.- Preparación del terreno en donde se colocará el sanitario.                                                                                                                                                                  

4.  Nivelación y compactación del terreno.                                                                                                                                                                                        

5.-Servicios semanales de limpieza del sanitario.                                                                                                                                                                                                                      

6.-Desinstalación al término de los trabajos y limpieza del terreno en donde se colocó.                                                                                                                                                                    

8.-Retiro del sanitario portatil.                                                                                                                                                      

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el mes de renta y servicio de mantenimiento del sanitario.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

  

                                                               



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 8 de 362 
 

 

                                                                                 DESMONTAJE DE BARANDAL METÁLICO                                               TAP-007 

EP- Desmontaje de barandal de fierro, incluye: equipo de corte oxi-butano, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza  mano de obra, 

equipo y herramienta. 

1.1 Desmontaje de barandal de fierro, incluye: equipo de corte oxi-butano, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza  mano de obra, 

equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones                                                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                          

2.- Consumibles y  todos los materiales necesarios puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                               

3. Desmontaje de cancelería y retiro a lugar resguardo.                                                                                                                                                       

4.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                       

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                           

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.                                                 

1.4 Tolerancias (no aplica). 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                                                            

La unidad de medición será el metro  (M) de barandal desmontado, retirado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 

 

 

 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 9 de 362 
 

 

                                                                                     DESCABLEADO CABLE 14,12 Y 10                                                      TAP-008 

EP- Descableado de instalación eléctrica, cables calibre, 14,12 y 10, incluye: desconexión, acarreos hasta la bodega, mano de obra, 

andamios, equipo y herramienta. 

1.1 Descableado de instalación eléctrica, cables calibre, 14,12 y 10, incluye: desconexión, acarreos hasta la bodega, mano de obra, 

andamios, equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones                                                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                          

2.-Descableado de instalaciones eléctricas.                                                                                                                                                                                                   

3. Recolección de material producto de trabajo.                                                                                                                                               

4.-Obras auxiliares de acceso y maniobras para la realización de los trabajos y retiro de las mismas al término de los mismos.                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias (no aplica). 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                                                            

La unidad de medición será el metro (M) de cable desmontado y cuantificado en obra por seccionamiento P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 
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                                                                                    DESMONTAJE DE SALIDA DE CONTACTO                                               TAP-009 

EP- Desmontaje de salida de contacto en exterior a base tubería conduit y cables, incluye: cajas, soportería,  mano de obra, andamios, 

equipo y herramienta. 

1.1 Desmontaje de salida de contacto en exterior a base tubería conduit y cables, incluye: cajas, soportería,  mano de obra, andamios, 

equipo y herramienta. 

 1.2 Disposiciones                                                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                          

2.-Desmontaje de accesorios y material de salida para contacto.                                                                                                                                                                                                   

3. Recolección de material producto de trabajo.                                                                                                                                               

4.-Obras auxiliares de acceso y maniobras para la realización de los trabajos y retiro de las mismas al término de los mismos.                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias (no aplica). 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                                                            

La unidad de medición será la salida (SAL) de contacto desmontado y cuantificado en obra por seccionamiento P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 
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                                                                                    DESMONTAJE DE SALIDA DE ALUMBRADO                                           TAP-010 

EP- Desmontaje de salida de alumbrado de exterior a base tubería conduit y cables hasta una altura de 6 m., incluye: cajas, soportería,  

mano de obra, andamios, equipo y herramienta. 

1.1 Desmontaje de salida de alumbrado de exterior a base tubería conduit y cables hasta una altura de 6 m., incluye: cajas, soportería,  

mano de obra, andamios, equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones                                                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                          

2.-Desmontaje de accesorios y material de salida para contacto.                                                                                                                                                                                                   

3. Recolección de material producto de trabajo.                                                                                                                                               

4.-Obras auxiliares de acceso y maniobras para la realización de los trabajos y retiro de las mismas al término de los mismos.                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias (no aplica). 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                                                            

La unidad de medición será la salida (SAL) de alumbrado desmontada y cuantificada en obra por seccionamiento P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 
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                                                                                    DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA DE QO-8                                 TAP-011 

EP- Desmontaje de centro de carga tipo QO-8 con interruptores, incluye: desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y 

herramienta. 

1.1 Desmontaje de centro de carga tipo QO-8 con interruptores, incluye: desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y 

herramienta. 

1.2 Disposiciones                                                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                          

2.-Desmontaje de accesorios y material de salida para contacto.                                                                                                                                                                                                   

3. Recolección de material producto de trabajo.                                                                                                                                               

4.-Obras auxiliares de acceso y maniobras para la realización de los trabajos y retiro de las mismas al término de los mismos.                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias (no aplica). 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                                                            

La unidad de medición será la pieza (PZA) de centro de carga desmontado y cuantificado en obra por seccionamiento P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario 
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                                                                         EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS            TAP-012 

EP- Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A,  de  0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión,  mano de obra, equipo y 

herramienta. 

 
1.1 Descripción.  

Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A,  de  0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión,  mano de obra, equipo y 

herramienta. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                               

2.-Las excavaciones se efectuarán de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos en el proyecto.                                                                                                                                                                

3.- Durante el trabajo de excavaciones la obra se protegerá contra inundaciones debidas a la lluvia.                                                                                   

4. Cuando el proyecto lo permita utilizar las paredes de la excavación así se hará.                                                                                                                                  

5.- Una vez construida la estructura la excavación se rellenará conforme a la norma N.CTR.CAR.1.01.011, rellenos.                                                                                                                                    

6.-El material sobrante producto de las excavaciones se llevará al lugar convenido en el proyecto.                                                                                                              

7.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta que se haya rellenado. 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cubico  (M3) de área de terreno excavada, y cuantificada en obra. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                         EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL POR MEDIOS MANUALES           TAP-013 

EP- Excavación a cielo abierto por medios manuales en material tipo I-A,  de  0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión,  mano de obra, 

equipo y herramienta. 

 
1.1 Descripción.  

Excavación a cielo abierto por medios manuales en material tipo I-A,  de  0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión,  mano de obra, equipo 

y herramienta. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                               

2.-Las excavaciones se efectuarán de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos en el proyecto.                                                                                                                                                                

3.- Durante el trabajo de excavaciones la obra se protegerá contra inundaciones debidas a la lluvia.                                                                                   

4. Cuando el proyecto lo permita utilizar las paredes de la excavación así se hará.                                                                                                                                  

5.- Una vez construida la estructura la excavación se rellenará conforme a la norma N.CTR.CAR.1.01.011, rellenos.                                                                                                                                    

6.-El material sobrante producto de las excavaciones se llevará al lugar convenido en el proyecto.                                                                                                              

7.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta que se haya rellenado. 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cubico  (M3) de área de terreno excavada, y cuantificada en obra. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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          ACARREO EN CAMIÓN 1er KM                                                            TAP-014 

EP- Acarreo en camión hasta primer km. de distancia del material producto de excavación y demolición. 

1.1 Descripción.  

Acarreo en camión hasta primer km. de distancia del material producto de excavación y demolición. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                          

2.- Los acarreos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el proyecto                                                                                                                                                             

3.-Cuando los acarreos crucen áreas urbanas los vehículos se sujetarán al reglamento de tránsito del lugar.                                                                                                                                                                    

4.- Quedan excluidos de los precios base de pago del concepto las operaciones de carga y descarga así como los tiempos utilizados por 

los vehículos durante estas maniobras.  

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cúbico (M3) cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               ACARREO EN CAMIÓN KM SUBSECUENTES                        TAP-015 

EP- Acarreo kms. Subsecuentes hacia el tiro (hasta el lugar indicado por la administración del mismo). Material producto de la excavación 

y demolición. 

1.1 Descripción.  

Acarreo kms. Subsecuentes hacia el tiro (hasta el lugar indicado por la administración del mismo). Material producto de la excavación y 

demolición. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                          

2.- Los acarreos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el proyecto                                                                                                                                                             

3.-Cuando los acarreos crucen áreas urbanas los vehículos se sujetarán al reglamento de tránsito del lugar.                                                                                                                                                                    

4.- Quedan excluidos de los precios base de pago del concepto las operaciones de carga y descarga así como los tiempos utilizados por 

los vehículos durante estas maniobras.  

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cúbico (M3) cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                 Conformación y mejoramiento de terreno                           TAP-016 

EP- Conformación con mejoramiento del terreno, conforme al diseño autorizado en las áreas del desplante por medio de material de 
banco con características de base desde finos hasta 1" en niveles y espesor de acuerdo a proyecto compactado en capas de 30 cm 
al 100% de su pvsm. incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.) 
 

1.1 Descripción.  

Conformación con mejoramiento del terreno, conforme al diseño autorizado en las áreas del desplante por medio de material de 
banco con características de base desde finos hasta 1" en niveles y espesor de acuerdo a proyecto compactado en capas de 30 
cm al 100% de su pvsm. incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 
(p.u.o.t.) 
 

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                             

2.-Suministro de material de banco, agua consumibles y de todos los materiales puestos en obra su resguardo y preservación.                                                                                                                                         

3.-Excavación de capa sub-rasante y/o sub-base cuando el material se reutilice, a niveles y forma de acuerdo a proyecto, 

compactando el fondo de la excavación al 95% de pvsm.                                                                                          

4.-En las áreas que se presenten líneas de servicios y obras existentes, las compactaciones se harán con equipo menor para no 

dañarlas, cumpliendo con las solicitudes de compactación.                                                                           

5.-Tendiendo, homogeneización del material, aplicando agua para su humectación óptima.                                                                   

6.-Formacion de capas de sustentación en espesor de acuerdo a proyecto, en capas de 20 cm, compactación por medios 

mecánicos al 100% de su PVS.                                                                              
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                                                                                                 Conformación y mejoramiento de terreno                           TAP-016 

7.-Pruebas de compactación en las diferentes capas, presentando en tiempo por escrito el resultado de laboratorio para su 

autorización y seguimiento de los trabajos subsecuentes.                                                                                

8.-Afinamiento de la superficie de contacto con la plantilla, asegurándose de haber obtenido la compactación adecuada.                                                                                                                                              

9.-Mano de obra, equipo topográfico, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                          

       

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                   Relleno con suelo mejorado entre elementos de cimentación                          TAP-017 

EP- Relleno con suelo mejorado entre elementos de cimentación para la sustentación de piso a base de material de banco para sub- 
base desde finos hasta 2” compactado por medios mecánicos al 95% de pvsm en capas de 20 cm. Incluye mano de obra, equipo, y 
todo para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.).  
 

1.1 Descripción.  

Relleno con suelo mejorado entre elementos de cimentación para la sustentación de piso a base de material de banco para sub- 

base desde finos hasta 2” compactado por medios mecánicos al 95% de pvsm en capas de 20 cm. Incluye mano de obra, equipo, y 

todo para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.). 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                             

2.-Suministro de material de banco, agua consumibles y de todos los materiales puestos en obra su resguardo y preservación.                                                                                                                                         

3.-Excavación de capa sub-rasante y/o sub-base cuando el material se reutilice, a niveles y forma de acuerdo a proyecto, 

compactando el fondo de la excavación al 95% de pvsm.                                                                                          

4.-En las áreas que se presenten líneas de servicios y obras existentes, las compactaciones se harán con equipo menor para no 

dañarlas, cumpliendo con las solicitudes de compactación.                                                                           

5.-Tendiendo, homogeneización del material, aplicando agua para su humectación óptima.                                                                   

6.-Formacion de capas de sustentación en espesor de acuerdo a proyecto, en capas de 20 cm, compactación por medios 

mecánicos al 100% de su PVS.                                                                              
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                                                                            Relleno con suelo mejorado entre elementos de cimentación                          TAP-017 

7.-Pruebas de compactación en las diferentes capas, presentando en tiempo por escrito el resultado de laboratorio para su 

autorización y seguimiento de los trabajos subsecuentes.                                                                                

8.-Afinamiento de la superficie de contacto con la plantilla, asegurándose de haber obtenido la compactación adecuada.                                                                                                                                              

9.-Mano de obra, equipo topográfico, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                          

       

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cúbico (M3), cuantificado en obra, P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Plantilla de concreto de 5 cm de espesor                                             TAP-018 

 

EP- Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 kg/cm2, incluye cimbra común, mano de obra, equipo, 

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.) 

 

1.1 Descripción.  

Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 kg/cm2, incluye cimbra común, mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.) 

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                  

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, cemento, material pètreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                             

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                       

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                       

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                                                        

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                       

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                              

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                Plantilla de concreto de 5 cm de espesor                                               TAP-018 

       

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de plantilla de concreto, alineada, nivelada, con resultados de laboratorio, cuantificado 

en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                               Polietileno en cimentación                                                        TAP-019                                          

 

EP- Polietileno en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta 

 
1.1 Descripción.  

Polietileno en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                           

2.-No se aceptará la utilización de materiales que no cumplan con la normativa de SCT.                                                                                                                                        

3.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción de los trabajos o la continuidad de la 

obra.                                                                                                                                                                                                                             

4.- La colocación del polietileno en cimentaciones tiene el propósito de proteger estas estructuras y evitar que se filtre humedad 

en las mismas, de ahí la importancia de su correcta colocación y protección previo la realización de colado de elementos.                                                                                                                                             

5.-Mano de obra, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           
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                                                                                               Polietileno en cimentación                                                        TAP-019                                            

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2)  basada en la cuantificado en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la normativa 

de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                           Acero de refuerzo en cimentación diversos diámetros                                     TAP-020                                         

 

EP-Acero de refuerzo en estructura diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 
1.2 Descripción.  

Acero de refuerzo en estructura diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, 

amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de  acero de refuerzo y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                          

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- El anclaje de castillo hasta cimentación forma parte del concepto.                                                                                                                   

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                      Acero de refuerzo en cimentación diversos diámetros                                  TAP-020                                           

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será la tonelada (TON)  basada en la cuantificado en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la normativa de 

SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                               Cimbra acabado aparente en cimentación                                    TAP-021                                         

EP- Cimbra acabado aparente en cimentación, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.1 Descripción.  

 Cimbra acabado aparente en cimentación, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                           

2.-No se aceptará la utilización de materiales que no cumplan con la normativa de SCT.                                                                                                                                        

3.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción de los trabajos o la continuidad de la 

obra.                                                                                                                                                                                                                             

4.-Suministro de todos los materiales para la fabricación de la cimbra.                                                                                                                      

5. Control topográfico y de niveles de los elementos a cimbrar así como curado de la cimbra.                                                                                

6. Descimbrado respetando el tiempo de fraguado indicado por el calculista.                                                                                                                                                                                           

7.-Mano de obra, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           
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                                                                                         Cimbra acabado aparente en cimentación                                    TAP-021                                                                                                         

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de cimbra realizada y cuantificada en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la 

normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                        Concreto en cimentación resistencia 300 Kg/cm2                              TAP-022                                         

 

EP- Concreto en cimentación premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.1 Descripción.  

Concreto en cimentación premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                  

3.- Control topográfico con alineación y niveles.  4.- Colado previa toma de cilindros de muestra para verificar su resistencia, así 

como supervisión del revenimiento del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                 

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

                                                                                         

                                         

                                    

                                                         



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 30 de 362 
 

 

                                                                                Concreto en cimentación resistencia 300 Kg/cm2                              TAP-022                                            

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cúbico (M3)  de concreto suministrado, colado, vibrado, curado y cuantificado en obra, de acuerdo a 

los criterios que rigen la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Castillo K1                                                                                      TAP-023                                       

 

EP-  Construcción de castillo K1 de concreto armado en sección de 15 x 15 con 4 varillas de 3/8” y con estribos del no. 3 con un f´c= 

150 kg/cm2. Curado de concreto con agua mismo que será continuo 24 horas durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.).  

 
1.1Descripción.  

Construcción de castillo K1 de concreto armado en sección de 15 x 15 con 4 varillas de 3/8” y con estribos del no. 3 con un f´c= 150 kg/cm2. 

Curado de concreto con agua mismo que será continuo 24 horas durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo 

lo necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.). 

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y agua, consumibles y de todos 

los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                            

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                             

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                           

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

6.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                 

7.- El anclaje de castillo hasta cimentación forma parte del concepto.                                                                                                                   

8.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

9.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

10.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

11.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                          Castillo K1                                                                                      TAP-023                                      

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será metro lineal (ML) de castillo formado, alineado, nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado 

en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                           Acero de refuerzo en columnas diversos diámetros                                TAP-024                                         

 

EP-Acero de refuerzo en columnas diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 
1.3 Descripción.  

Acero de refuerzo en columnas diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, 

amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de  acero de refuerzo y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                          

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- El anclaje de castillo hasta cimentación forma parte del concepto.                                                                                                                   

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                      Acero de refuerzo en columnas diversos diámetros                                     TAP-024                                           

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será la tonelada (TON)  basada en la cuantificado en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la normativa de 

SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                               Cimbra acabado aparente en columnas                                     TAP-025                                         

EP- Cimbra acabado aparente en columnas, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.1 Descripción.  

 Cimbra acabado aparente en columnas, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                           

2.-No se aceptará la utilización de materiales que no cumplan con la normativa de SCT.                                                                                                                                        

3.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción de los trabajos o la continuidad de la 

obra.                                                                                                                                                                                                                             

4.-Suministro de todos los materiales para la fabricación de la cimbra.                                                                                                                      

5. Control topográfico y de niveles de los elementos a cimbrar así como curado de la cimbra.                                                                                

6. Descimbrado respetando el tiempo de fraguado indicado por el calculista.                                                                                                                                                                                           

7.-Mano de obra, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           
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                                                                                         Cimbra acabado aparente en columnas                                     TAP-025                                                                                                         

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de cimbra realizada y cuantificada en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la 

normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                        Concreto en columnas resistencia 300 Kg/cm2                               TAP-026                                         

 

EP- Concreto en columnas premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.2 Descripción.  

Concreto en columnas premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                  

3.- Control topográfico con alineación y niveles.  4.- Colado previa toma de cilindros de muestra para verificar su resistencia, así 

como supervisión del revenimiento del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                 

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Concreto en columnas resistencia 300 Kg/cm2                              TAP-026                                            

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cúbico (M3)  de concreto suministrado, colado, vibrado, curado y cuantificado en obra, de acuerdo a 

los criterios que rigen la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Acero de refuerzo en trabes y vigas diversos diámetros                      TAP-027                                       

 

EP-Acero de refuerzo en trabes y vigas diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 
1.4 Descripción.  

Acero de refuerzo en trabes y vigas diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de  acero de refuerzo y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                          

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- El anclaje de castillo hasta cimentación forma parte del concepto.                                                                                                                   

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización 

y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                Acero de refuerzo en trabes y vigas diversos diámetros                                  TAP-027                                           

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será la tonelada (TON)  basada en la cuantificado en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la normativa 

de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                         Cimbra acabado aparente en trabes y vigas                               TAP-028                                        

EP- Cimbra acabado aparente en trabes y vigas, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.1 Descripción.  

 Cimbra acabado aparente en trabes y vigas, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                           

2.-No se aceptará la utilización de materiales que no cumplan con la normativa de SCT.                                                                                                                                        

3.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción de los trabajos o la continuidad 

de la obra.                                                                                                                                                                                                                             

4.-Suministro de todos los materiales para la fabricación de la cimbra.                                                                                                                      

5. Control topográfico y de niveles de los elementos a cimbrar así como curado de la cimbra.                                                                                

6. Descimbrado respetando el tiempo de fraguado indicado por el calculista.                                                                                                                                                                                           

7.-Mano de obra, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           
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                                                                                         Cimbra acabado aparente en trabes y vigas                            TAP-028                                                                                                         

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de cimbra realizada y cuantificada en obra, de acuerdo a los criterios que rigen 

la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                     Concreto en trabes y vigas resistencia 300 Kg/cm2                        TAP-029                                         

 

EP- Concreto en trabes y vigas premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.3 Descripción.  

Concreto en trabes y vigas premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos 

en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                  

3.- Control topográfico con alineación y niveles.  4.- Colado previa toma de cilindros de muestra para verificar su 

resistencia, así como supervisión del revenimiento del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                 

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización 

y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                                Concreto en trabes y vigas resistencia 300 Kg/cm2                        TAP-029                                            

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cúbico (M3)  de concreto suministrado, colado, vibrado, curado y cuantificado en obra, de 

acuerdo a los criterios que rigen la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                         Acero de refuerzo en losa de entrepiso diversos diámetros                      TAP-030                                       

 

EP-Acero de refuerzo en losa de entrepiso diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 
1.5 Descripción.  

Acero de refuerzo en losa de entrepiso diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de  acero de refuerzo y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                          

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- El anclaje de castillo hasta cimentación forma parte del concepto.                                                                                                                   

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización 

y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                      Acero de refuerzo en losa de entrepiso diversos diámetros                                     TAP-030                                         

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será la tonelada (TON)  basada en la cuantificado en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la normativa 

de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                     Cimbra acabado aparente en losa de entrepiso                               TAP-031                                        

EP- Cimbra acabado aparente en losa de entrepiso, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.1 Descripción.  

 Cimbra acabado aparente en losa de entrepiso, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                           

2.-No se aceptará la utilización de materiales que no cumplan con la normativa de SCT.                                                                                                                                        

3.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción de los trabajos o la continuidad 

de la obra.                                                                                                                                                                                                                             

4.-Suministro de todos los materiales para la fabricación de la cimbra.                                                                                                                      

5. Control topográfico y de niveles de los elementos a cimbrar así como curado de la cimbra.                                                                                

6. Descimbrado respetando el tiempo de fraguado indicado por el calculista.                                                                                                                                                                                           

7.-Mano de obra, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           
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                                                                               Cimbra acabado aparente en losa de entrepiso                            TAP-031                                                                                                         

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de cimbra realizada y cuantificada en obra, de acuerdo a los criterios que rigen 

la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                Concreto en losa de entrepiso resistencia 300 Kg/cm2                        TAP-032                                         

 

EP- Concreto en losa de entrepiso premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.  

 
1.1Descripción.  

Concreto en losa de entrepiso premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.  

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos 

en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                  

3.- Control topográfico con alineación y niveles.  4.- Colado previa toma de cilindros de muestra para verificar su 

resistencia, así como supervisión del revenimiento del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                 

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización 

y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 

                                                                                         

                                                                        



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 50 de 362 
 

 

                                                                          Concreto en losa de entrepiso resistencia 300 Kg/cm2                        TAP-032                                            

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cúbico (M3)  de concreto suministrado, colado, vibrado, curado y cuantificado en obra, de 

acuerdo a los criterios que rigen la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                        Suministro y colocación de losacero calibre 20                                     TAP-032.1                                         

 

EP- Suministro y colocación de losacero calibre 20 el precio incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo de 

construcción.  

 
1.1 Descripción.  

           Suministro y colocación de losacero calibre 20 el precio incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo de 

construcción. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de losacero, armado de refuerzo y concreto premezclado de planta, material pétreo, y agua, consumibles y 

de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                  

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                       

4.- Colación de losacero sobre estructura según diseño estructural, así como acero de refuerzo.                                                                  

5.- Colocación de apuntalamiento previo al colado para evitar deformación de la losacero.6.- Verificar traslapes y uniones 

en la colocación del elemento.                                                                                                                                                                 

6.-Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                 

7.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización 

y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo.                                                                                 
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                                                                        Suministro y colocación de losacero calibre 20                                     TAP-032.1     

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cúbico (M3)  de concreto suministrado, colado, vibrado, curado y cuantificado en obra, de 

acuerdo a los criterios que rigen la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                           Acero de refuerzo en muros diversos diámetros                      TAP-033                                       

 

EP-Acero de refuerzo en muros diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 
1.6 Descripción.  

Acero de refuerzo en muros diversos diámetros, de Fý=4200kg/cm2. Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.   

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de  acero de refuerzo y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                          

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- El anclaje de castillo hasta cimentación forma parte del concepto.                                                                                                                   

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización 

y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                         Acero de refuerzo en muros diversos diámetros                                     TAP-033                                        

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será la tonelada (TON)  basada en la cuantificado en obra, de acuerdo a los criterios que rigen la normativa 

de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                     Cimbra acabado aparente en muros                                             TAP-034                                        

EP- Cimbra acabado aparente en muros, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.  

 
1.1 Descripción.  

 Cimbra acabado aparente en muros, a base de cimbraplay de pino de 16 mm con chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, 

acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                                                                           

2.-No se aceptará la utilización de materiales que no cumplan con la normativa de SCT.                                                                                                                                        

3.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción de los trabajos o la continuidad 

de la obra.                                                                                                                                                                                                                             

4.-Suministro de todos los materiales para la fabricación de la cimbra.                                                                                                                      

5. Control topográfico y de niveles de los elementos a cimbrar así como curado de la cimbra.                                                                                

6. Descimbrado respetando el tiempo de fraguado indicado por el calculista.                                                                                                                                                                                           

7.-Mano de obra, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           
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                                                                               Cimbra acabado aparente en muros                                                     TAP-034                                                                                                         

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de cimbra realizada y cuantificada en obra, de acuerdo a los criterios que rigen 

la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                Concreto en muros resistencia 300 Kg/cm2                                        TAP-035                                         

 

EP- Concreto en losa de entrepiso premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.  

 
1.2 Descripción.  

Concreto en losa de entrepiso premezclado de 300 kg/cm2 incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y 

herramienta.  

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                   

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos 

en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                  

3.- Control topográfico con alineación y niveles.  4.- Colado previa toma de cilindros de muestra para verificar su 

resistencia, así como supervisión del revenimiento del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                 

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización 

y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                          Concreto en muros resistencia 300 Kg/cm2                                           TAP-035                                           

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será el metro cúbico (M3)  de concreto suministrado, colado, vibrado, curado y cuantificado en obra, de 

acuerdo a los criterios que rigen la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Muro  de block 20 x 20 x 40                                                                       TAP-036 

EP- Construcción de muro de block 20 x 20 x 40 cm junteado con mortero cemento-arena 1:3 el precio incluye: materiales, mano de 

obra, herramienta, acarreos, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.    

 
1.1 Descripción.  

Construcción de muro de block 20 x 20 x 40 cm junteado con mortero cemento-arena 1:3 el precio incluye: materiales, mano de obra, 

herramienta, acarreos, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.    

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                              

2.- Suministro de tabique, mortero hecho en obra, cemento, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra su 

resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                    

4.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                          

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                         

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                         

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                        Muro de block 20 x 20 x 40                                                          TAP-036                                                                                     

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro formado, alineado, nivelado y  cuantificado en obra, P.U.O.T.                                                                                                                                                        

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Perfiles de acero para techumbre                                               TAP-037 

EP- Suministro y colocación de perfiles de acero para construcción de techumbre. En dimensiones, sección y niveles de acuerdo a 

proyecto, incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.).  

 
1.1 Descripción.  

Suministro y colocación de perfiles de acero para construcción de techumbre. En dimensiones, sección y niveles de acuerdo a proyecto, 

incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                       

2.- Suministro acero,  consumibles y  todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                        

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                             

4.-Colocación de refuerzo según diseño y recomendaciones de soldadura basadas en el cálculo estructural.                                                                                                                                                                        

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y calidad de la soldadura en tiempo 

para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                      

6.-  Aplicación de primer anticorrosivo previo a la pintura del elemento.                                                                                                        

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                       

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                          
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                                                                                                   Perfiles de acero para techumbre                                               TAP-037 

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será el Kilogramo (Kg) de estructura metálica suministrada, colocada y  cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                             Ancla roscada de 5/8” x 1.20 m                                            TAP-038 

 

EP- Suministro y colocación de ancla roscada de 5/8" de diámetro y 1.20 m de longitud de desarrollo, para anclar estructura metálica, 

el precio incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipos necesarios. 

 
1.1Descripción.    

Suministro y colocación de ancla roscada de 5/8" de diámetro y 1.20 m de longitud de desarrollo, para anclar estructura metálica, el 

precio incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipos necesarios.  

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                           

2.- Suministro acero, lámina,  consumibles y  todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                        

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                             

4.- Fabricación de armadura según diseño y recomendaciones de soldadura basadas en el cálculo estructural.                                                                                                                                                                        

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y calidad de la soldadura en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                     

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                                              Ancla roscada de 5/8” x 1.20 m                                            TAP-038  

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será la pieza (PZA) de ancla roscada suministrada, colocada y  cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                             Ancla roscada de 5/8” x 0.80 m                                            TAP-039 

 

EP- Suministro y colocación de ancla roscada de 5/8" de diámetro y  0.80 m de longitud de desarrollo, para anclar estructura 

metálica, el precio incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipos necesarios. 

 
1.1Descripción.    

Suministro y colocación de ancla roscada de 5/8" de diámetro y 0.80  m de longitud de desarrollo, para anclar estructura metálica, el 

precio incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipos necesarios.  

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                           

2.- Suministro acero, lámina,  consumibles y  todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                        

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                             

4.- Fabricación de armadura según diseño y recomendaciones de soldadura basadas en el cálculo estructural.                                                                                                                                                                        

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y calidad de la soldadura en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                     

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                                              Ancla roscada de 5/8” x 0.80 m                                            TAP-039  

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será la pieza (PZA) de ancla roscada suministrada, colocada y  cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Aplanado acabado fino en muros                                                    TAP-040 

EP- Aplanado apalillado fino con mezcla mortero arena en prop. 1:4. De 1.00cm., hasta 4.00m de altura. Nomeclatura  a-1-a , incluye: 

acarreos 1a. Estación a 20.00m., materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto. ( p.u.o.t.) 

 
1.1 Descripción. Aplanado apalillado fino con mezcla mortero arena en prop. 1:4. De 1.00cm., hasta 4.00m de altura. Nomeclatura  a-1-a , 

incluye: acarreos 1a. Estación a 20.00m., materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto. ( p.u.o.t.) 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                  

2.- Suministro material para la adecuada fabricación en obra de mortero,  agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, 

su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                                

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                       

4.- Realización de trabajo de aplanado de manera continua con una sola mano hasta la conclusión con el floteado previa terminación de 

trabajos de instalaciones.                                                                                                                                                                                                           

5.-Se incluyen trabajos de aplanado en boquillas de abultados y boquillas de ventanas y muros.                                                                                      

6.-No se aceptarán trabajos de aplanados hechos en partes o con parches derivados de ranuras posteriores.                                                         

7.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito del mortero en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                                  

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                           

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                                   

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                             Aplanado acabado fino en muros                                               TAP-040                                                                                    

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro o losa aplanada,  alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, 

cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                           Pintura de vinílica en muros                                                     TAP-041 

 

 
 

 

 
EP- Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 
 

 

1.1 Descripción 

Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la 

superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. . 

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                         

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                       

2.- Suministro de pintura vinilica, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                             

3.- La pintura se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo.                                                                                                                                                                                        

4.-Enpapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en el 

concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                     

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                   

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                         Pintura de vinílica en muros                                                    TAP-041 

                                                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de pintura en vinílica en muros, con resultados de calidad debidamente aprobados 

por la supervisión, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                     Cerámica interceramic crema marfil de 40 x 40 x 1 cm                                                    TAP-042 

 

 
 

 
 

EP- Cerámica marca Interceramic modelo crema marfil de 40x40x1 cm. Colocación según despiece de proyecto en pisos, asentado 

con pegapiso y junteado con junteador color marfil, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 

herramienta y equipo. 

 
1.1 Descripción 

Cerámica marca Interceramic modelo crema marfi de 40x40x1 cm. Colocación según despiece de proyecto en pisos, asentado con 

pegapiso y junteado con junteador color marfil, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta 

y equipo. 

 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.- Suministro de cerámica de la marca y modelo señalado en proyecto, pega azulejo,  junteador indicado por la supervisión, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                        

3.- La cerámica se aplicará sobre superficies de firmes y muros aplanados o de tablaroca   totalmente terminados, libres de humedad y 

polvo, previa trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de proyecto.                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente de suciedad muros, pisos y losas colindantes.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en el concepto  en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                          
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7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                      

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

                                                                                                                                                                                   
 
                                                     Cerámica interceramic crema marfil de 40 x 40 x 1 cm                                                    TAP-042 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso colocado de cerámica, con resultados de calidad debidamente 

aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                              Recubrimiento de piedra recinto de 30 x 30 cm de 2 cm de espesor                                     TAP-043 

EP- Piso de recinto laminado de 2 cm. de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
1.1 Descripción 

Piso de recinto laminado de 2 cm. de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 

 1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 1.3 Ejecución. 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                        

2.- Suministro de piedra recinto, mortero, sellador para terminación, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, 

su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                                           

3.- La piedra se aplicará sobre firme de concreto totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa trazo de 

colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de proyecto en cuanto a nivelación y ancho 

de junteado (a hueso).                                                                                                                                                      

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente libre de suciedad muros, pisos y losas colindantes así como la 

propia celosía.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características especificadas en el 

concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                         

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                          

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                      Recubrimiento de piedra recinto de 30 x 30 cm de 2 cm de espesor                                     TAP-043 

 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piedra colocada, con resultados de calidad debidamente aprobados por la 

supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                    Piso de concreto lavado de 8cm de espesor                               TAP-044 

EP- Piso de concreto lavado de 8 cm de espesor con malla electrosoldada 6-6/10-10 de refuerzo F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, 

acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
1.1Descripción.  

Piso de concreto lavado de 8 cm de espesor con malla electrosoldada 6-6/10-10 de refuerzo F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, 

preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                 

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento 

de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                      

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                            

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                    Piso de concreto lavado de 8cm de espesor                                TAP-044 

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso de concreto lavado  formado, colado, nivelado, curado y con resultados de 

laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Piso de concreto estampado                                                     TAP-045 

EP-Piso de concreto estampado terminado con oxidante S0x-001 color rojo marca spg o similar y terminado con sellador acrílico uretano 

marca spg o similar. Vibrado, colado y terminación en la superficie segun diseño, de 8 cms. de espesor, concreto f´c=250 kg/cm2 sellador 

acrílico sicone0.30 lts/m2. Con rodillo o pistola de aire incluye: fletes, acarreo de materiales hasta lugar de colocación, preparación de la 

superficie herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra p.u.o.t. 

 
1.1Descripción.  

Piso de concreto estampado terminado con oxidante S0x-001 color rojo marca spg o similar y terminado con sellador acrílico uretano marca 

spg o similar. Vibrado, colado y terminación en la superficie segun diseño, de 8 cms. de espesor, concreto f´c=250 kg/cm2 sellador acrílico 

sicone0.30 lts/m2. Con rodillo o pistola de aire incluye: fletes, acarreo de materiales hasta lugar de colocación, preparación de la superficie 

herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra p.u.o.t. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                 

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                       

6. Acabado final con moldes para estampado con aplicación de color y desmoldante.                                                                                             

7.- Lavado y aplicación de sellador.                                                                                                                                                                                

8.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento 

de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                      

9.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

10.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                           

11.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                     Piso de concreto estampado                                                     TAP-045 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso de concreto estampado  formado, colado, nivelado, curado y con resultados de 

laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                          Repisón de concreto lavado                                                  TAP-046 

EP-Repisón de concreto de 80 cm de ancho y 8 cm de espesor en acabado  lavado F'c=150 kg/cm2 y acero de refuerzo de malla electro 

soldada 6-6/10-10 , incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, cimbrado, descimbrado, uso de molde, color para 

cemento, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
1.1Descripción.  

Repisón de concreto de 80 cm de ancho y 8 cm de espesor en acabado  lavado F'c=150 kg/cm2 y acero de refuerzo de malla electro 

soldada 6-6/10-10 , incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, cimbrado, descimbrado, uso de molde, color para cemento, 

mano de obra, equipo y herramienta.  

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                 

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                       

7.- Lavado y aplicación de sellador.                                                                                                                                                                                

8.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento 

de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                      

9.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

10.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                           

11.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                               Piso de concreto estampado                                                     TAP-046 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de repison formado, colado, nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado 

en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                         Rampa para discapacitados                                                  TAP-047 

EP-                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rampa para discapacitados de 10 cm de espesor concreto f´c=250 kg/cm2  armada con malla electro soldada 6-6/10-10 acabado rayado 

fino,  incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, cimbrado, descimbrado, uso de molde, color para cemento, mano de 

obra, equipo y herramienta. 

 
1.1Descripción. Rampa para discapacitados de 10 cm de espesor concreto f´c=250 kg/cm2  armada con malla electro soldada 6-6/10-10 

acabado rayado fino,  incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, cimbrado, descimbrado, uso de molde, color para cemento, 

mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                 

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                       

7.- Lavado y aplicación de sellador.                                                                                                                                                                                

8.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento 

de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                      

9.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

10.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                           

11.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                     Rampa para discapacitados                                                                  TAP-47 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de rampa formada, colada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado 

en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                      Arriate de 90 x 95 cm                                                          TAP-048 

EP-                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Arriate de 90 x 95 cm con dentellón de concreto f´c=150 kg/cm2 de 15 x 30 cm con acabado lavado con uniones con volteador incluye: 

granzón no.2  materiales, acarreos, preparación de la superficie, cimbrado, descimbrado, uso de molde, mano de obra, equipo y 

herramienta. 

 
1.1Descripción. Arriate de 90 x 95 cm con dentellón de concreto f´c=150 kg/cm2 de 15 x 30 cm con acabado lavado con uniones con 

volteador incluye: granzón no.2  materiales, acarreos, preparación de la superficie, cimbrado, descimbrado, uso de molde, mano de obra, 

equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                 

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                       

7.- Lavado y aplicación de sellador.                                                                                                                                                                                

8.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                      

9.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

10.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                           

11.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Arriate de 90 x 95 cm                                                                         TAP-048 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será la pieza (PZA de arriate formado, colado, nivelado, curado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                  Hormigón mezcla de jal-mortero                                         TAP-049 

EP-                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hormigón mezcla de jal-cemento-arena 10-1-4 para dar pendiente en azoteas incluye: materiales, acarreos, preparación de la 

superficie, uso de molde, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
1.1 Hormigón mezcla de jal-cemento-arena 10-1-4 para dar pendiente en azoteas incluye: materiales, acarreos, preparación de la 

superficie, uso de molde, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de jal, mortero, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                                                                                        

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                      

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                           

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                   Hormigón mezcla de jal-mortero                                         TAP-049 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de hormigón formado, colado, nivelado, curado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                       Impermeabilización  de azotea                                                                            TAP-050 

EP-Suministro y colocación de impermeabilizante en azotea de la marca comex con tela de refuerzo o similar en calidad y precio Incluye: 

material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. 

 
1.1Descripción.  

Suministro y colocación de impermeabilizante en azotea de la marca comex con tela de refuerzo o similar en calidad y precio Incluye: 

material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                           

2.- Suministro de material de impermeabilización.                                                                                                                                                     

3.- Preparación de superficie dejándola totalmente libre de polvo y humedad.                                                                                                                  

4.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                               

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                         

La unidad de medición será metro lineal (Ml) de cimentación y dala impermeabilizada,  y cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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                                                                    Impermeabilización  de azotea                                                                            TAP-050   

                                                                             

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                   Forjado de escalones de concreto                                            TAP-051 

EP-Forjado de escalones para escalera en concreto f´c=250 kg/cm2  con acabado martelinado en peralte y chaflán. Incluye: materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
1.1Descripción.  

Forjado de escalones para escalera en concreto f´c=250 kg/cm2  con acabado martelinado en peralte y chaflán. Incluye: materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pétreo, y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                 

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                            

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                                

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado.                                                                                                                             

7.- Martelinado con equipo especial (martelinadora).                                                                                                                                                                                 

8.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                      

9.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                

10.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                           

11.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                          Forjado de escalones de concreto                                            TAP-051                

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro lineal (ML) de escalón formado, colado, nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado 

en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

                                                        

                                                                            

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 91 de 362 
 

 

                                                                                                     Guarnición de concreto15 x 20  x 50 cm                          TAP-052 

EP- Guarnición de concreto resistencia normal 200 kg/cm2 con agregado máximo de 20mm, clase 2, grado de calidad “B”, de sección 

trapezoidal 15 x20 x50 cm incluye: trazo, nivelación, cimbrado, colado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

 
1.1 Descripción.  

Guarnición de concreto resistencia normal 200 kg/cm2 con agregado máximo de 20mm, clase 2, grado de calidad “B”, de sección 

trapezoidal 15 x20 x50 cm incluye: trazo, nivelación, cimbrado, colado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                  

2.- Suministro material para la adecuada fabricación en obra de concreto,  agua, consumibles y de todos los materiales puestos en 

obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                                                                

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                       

4.- Realización de trabajo de cimbrado y colado de machuelo según proyecto.                                                                                                                                                                                                          

5.-No se aceptarán trabajos de aplanados hechos en partes o con parches derivados de ranuras posteriores.                                                         

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito del mortero en tiempo para su autorización y 

seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                                                   

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                            

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                                   

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                     Guarnición de concreto15 x 20  x 50 cm                          TAP-052 

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será metro lineal (ML) de machuelo realizada,  alineado, nivelado  y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                    Banca de material                                                 TAP-053 

EP-  Banca fabricada en obra de 2.33 de largo,  con base de concreto de 35x45 cm de altura en forma semicircular, con acabado 

martelinado, con un resaque de 10 cm para recibir la madera, de acuerdo al diseño autorizado, y considera  un asiento formado por 

7 barrotes de madera primavera de 4" x 2" con separación entre si de 1" unidos por piezas de 1"X4" atornilladas, a los barrotes 

formando una sola pieza que se monta en ángulo de aluminio de 4" fijo a base de concreto con tornillos y acabado en barniz marino 

semi mate, incluye todos los materiales, materiales, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación.  

 
1.1 Descripción.  

EP-  Banca fabricada en obra de 2.33 de largo,  con base de concreto de 35x45 cm de altura en forma semicircular, con acabado 

martelinado, con un resaque de 10 cm para recibir la madera, de acuerdo al diseño autorizado, y considera  un asiento formado por 

7 barrotes de madera primavera de 4" x 2" con separación entre si de 1" unidos por piezas de 1"X4" atornilladas, a los barrotes 

formando una sola pieza que se monta en ángulo de aluminio de 4" fijo a base de concreto con tornillos y acabado en barniz marino 

semi mate, incluye todos los materiales, materiales, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento,  material pétreo, y agua, consumibles y de todos los 

materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                             

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                          

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                                                                      

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                              

6.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                      

7- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                 

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                                    Banca de material                                                TAP-053  

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                          

La unidad de medición será la pieza (PZA) de banca fabricada y cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                Asiento para banca                                               TAP-054 

EP-  Asiento para banca prefabricado en concreto martelinado color ladrillo de 2.40 de longitud y con 8 cm de espesor y con acero 

de refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10 y concreto f´c =200 kg/ cm2. Según diseño, fijada sobre murete de tabicón. Incluye 

todos los materiales, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. 

 
1.1 Descripción. 

 Asiento para banca prefabricado en concreto martelinado color ladrillo de 2.40 de longitud y con 8 cm de espesor y con acero de 

refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10 y concreto f´c =200 kg/ cm2. Según diseño, fijada sobre murete de tabicón. Incluye 

todos los materiales, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                     

2.- Suministro de asiento de concreto prefabricado teniendo su resguardo y preservación hasta su colocación.                                                                                                                                             

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                          

4.- Maniobra de colocación de asiento sobre base de concreto.                                                                                                                               

5- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                 

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                    

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                                Asiento para banca                                               TAP-054   

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                          

La unidad de medición será la pieza (PZA) de asiento para banca colocado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                           Bolardo de concreto                                              TAP-055 

EP-  Suministro y colocación de bolardo de concreto de 25 cm de diámetro y un 60 cm de altura según diseño en acabado martelinado 

con refuerzo de varillas de 3/8” y estribos de alambrón concreto F´c= 200 kg/cm2. Incluye: todos los materiales, acarreos, limpieza, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

 
1.2 Descripción.  

Suministro y colocación de bolardo de concreto de 25 cm de diámetro y 60 cm de altura según diseño en acabado martelinado con 

refuerzo de varillas de 3/8” y estribos de alambrón concreto F´c= 200 kg/cm2. Incluye: todos los materiales, acarreos, limpieza, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.  

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                     

2.- Suministro de bolardo de concreto.                                                                                                                                                                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                          

4.- Maniobra de colocación de bolardo ahogado en base de concreto                                                                                                                                  

5- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                                 

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                    

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                                  Bolardo de concreto                                                TAP-055 

 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.                                                                                                                                                          

La unidad de medición será la pieza (PZA) de bolardo colocado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                    Plafón de durock de 13 mm                                                                 TAP-056 
 
 
EP- Suministro y colocación de  plafón de panel tipo durock de 13 mm de espesor fijado en estructura metálica, con bastidor armado 
a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, 
cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. 
 

 
  

1.1 Descripción.  
Suministro y colocación de  plafón de panel tipo durock de 13 mm de espesor fijado en estructura metálica, con bastidor armado a 
base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, 
desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. 
 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución. 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de durock, postería, perfacinta, redimix, tornillos, resguardo y preservación.                                                                                     

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                         

4.- Habilitado de plafones para recibir acabados.                                                                                                                                                                            

5.- Terminado de plafones de durock con estuco.                                                                                                                                                            

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                            

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

                               
 
                                                                    
 
                                                                 
                                                                             
 
 
                                                                              



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 100 de 362 
 

 

                                                                           
                                                                                      Plafón de durock de 13 mm                                                        TAP-056 

                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

 La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de plafón de durockformado, alineado, nivelado y cuantificado en obra, P.U.O.T 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                  Granzón no.2                                                                                  TAP-057 
 
 
EP-  Suministro y colocación de granzón  no.2 sobre terreno compactado en una cama de 10 cm de espesor para calle de 
emergencia. El precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución (p.u.o.t.). 
 
 

 
  

1.1 Descripción.  
Suministro y colocación de granzón  no.2 sobre terreno compactado en una cama de 10 cm de espesor para calle de emergencia. 
El precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución (p.u.o.t.). 

 
 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución. 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                         

2.- Suministro de granzón no. 2 resguardo y preservación.                                                                                                                                     

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                         

4.- Tendido del material sobre terreno compactado según diseño en las áreas y espesor determinados.                                                                   

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                            

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                            Granzón no.2                                                                                  TAP-057 
 

                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

 La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de granzón tendido y cuantificado en obra, P.U.O.T 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                          Salida eléctrica para alumbrado                                   TAP-058 

 
EP-Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm con un desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 12 línea 
económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, 
apagador y placa. 
 

 

1.1Descripción 

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm con un desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 12 línea económica, 

con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                                     

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                     

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                       Salida eléctrica para alumbrado                                                                        TAP-058 
 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la salida (SAL) realizada, probada y cuantificada en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                            Salida eléctrica para contacto                                   TAP-059 

 
EP- Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm con un desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo,  
línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa. 
 

 

1.1Descripción 

Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm con un desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo,  línea 

económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                                     

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                     

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                       Salida eléctrica para contacto                                                                             TAP-059 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la salida (SAL) realizada, probada y cuantificada en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Salida eléctrica alumbrado con conduit de 13 y 19 mm                                TAP-060 

 
 
EP- Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 12 m, con cable thw 
cal. 12 y 10, de la marca Condumex, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupa de pvc, incluye: un 

codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm y 2 de 19 mm, un soquet de baquelita, apagador y placa de una unidad. 

 

 
 

1.1Descripción 

Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 12 m, con cable thw cal. 12 y 
10, de la marca Condumex, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupa de pvc, incluye: un 

codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm y 2 de 19 mm, un soquet de baquelita, apagador y placa de una unidad. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 

accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante del 

API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                        

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si está 

se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                                     

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                     

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                Salida eléctrica para alumbrado con conduit de 13 y 19 mm                                                 TAP-060 
 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la salida (SAL) realizada, probada y cuantificada en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Salida eléctrica contacto con conduit 13 y 19 mm                                   TAP-061 

 
 
 
EP- Salida eléctrica para contacto a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 12 m, con cable thw 
cal. 12, 10, y cable desnudo cal. 14, de la marca Condumex, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja 
chalupa 
de pvc, incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm, dos de 19 mm, un contacto duplex polarizado y placa para 

contacto.  

1.1Descripción 

Salida eléctrica para contacto a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 12 m, con cable 
thw cal. 12, 10, y cable desnudo cal. 14, de la marca Condumex, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 
mm y una caja chalupa 
de pvc, incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm, dos de 19 mm, un contacto duplex polarizado y placa para 
contacto. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución 

si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    6.- 

Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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                                           Salida eléctrica para contacto con coduit de 13 y 19 mm                                                    TAP-061 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la salida (SAL) realizada, probada y cuantificada en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                          Apagador sencillo                                                                    TAP-062 

 
 
 
EP- Apagar sencillo sin piloto marca estevez/alpha Cat. E90101, montado en placas, 1V-2V-3V marca estevez/alpha, Cat. 
E913BN1, E913BN2, E913BN3, o similar en calidad y precio incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, 
mano de obra, equipo y herramienta. 
1.1Descripción  

Apagar sencillo sin piloto marca estevez/alpha Cat. E90101, montado en placas, 1V-2V-3V marca estevez/alpha, Cat. 

E913BN1, E913BN2, E913BN3, o similar en calidad y precio incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, 

mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del apagador hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo.   
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                                                                                    Apagador sencillo                                                              TAP-062 

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de apagador instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                               Apagador sencillo de escalera                                                  TAP-063 

 
 
 
EP- Apagar sencillo sin piloto marca estevez/alpha Cat. E90101, montado en placas, 1V-2V-3V marca estevez/alpha, Cat. 
E913BN1, E913BN2, E913BN3, o similar en calidad y precio incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de 
obra, equipo y herramienta. 
1.1Descripción  

Apagar sencillo sin piloto marca estevez/alpha Cat. E90101, montado en placas, 1V-2V-3V marca estevez/alpha, Cat. 

E913BN1, E913BN2, E913BN3, o similar en calidad y precio incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano 

de obra, equipo y herramienta. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del apagador hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.   
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                                                                                         Apagador sencillo de escalera                                                TAP-063 

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de apagador instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                               Contacto dúplex polarizado                                                    TAP-064 

 
 
 
EP- Contacto duplex polarizado 125v, con placa incluida marca estevez/alpha. Cat.E90328 o similar en calidad y precio incluye, 
materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta 
 

1.1Descripción  

Contacto duplex polarizado 125v, con placa incluida marca estevez/alpha. Cat.E90328 o similar en calidad y precio incluye, 

materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del contacto hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.                                                                                                                                                  
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                                                                                            Contacto dúplex polarizado                                               TAP-064 

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de contacto instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                 Tubo conduit ligero de 13 mm                                TAP-065 

 
 
 
EP- Tubo conduit de PVC. ligero de 13 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de 
obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo conduit de PVC. ligero de 13 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de 

obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.1 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo.                                                     
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                                                                                                        Tubo conduit ligero de 13 mm                                TAP-065 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro lineal (ML) realizado, probado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                Tubo conduit ligero de 19 mm                               TAP-066 

 
 
 
EP- Tubo conduit de PVC. ligero de 19 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, 
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo conduit de PVC. ligero de 19 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, 

mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.2 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes 

o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo.                                                     
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                                                                                                Tubo conduit ligero de 19 mm                               TAP-066 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro lineal (ML) realizado, probado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                Cople conduit de 13 mm                                           TAP-069 

 
 
 
EP-  
Cople conduit pvc ligero de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

 
1.1Descripción 

Cople conduit pvc ligero de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.5 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes 

o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo.                                                     
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                                                                                  Cople conduit de 13 mm                                                    TAP-069   

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 127 de 362 
 

 

                                                                                                                 Cople conduit de 19 mm                                         TAP-070 

 
 
 
EP-  
Cople conduit pvc ligero de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

 
1.1Descripción 

Cople conduit pvc ligero de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.6 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes 

o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo.                                                     
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                                                                                  Cople conduit de 19 mm                                                    TAP-070   

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                          Codo conduit de 13 mm                                                TAP-071 

 
 
 
EP-  
Codo conduit pvc ligero de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

 
1.1Descripción 

Codo conduit pvc ligero de 13  mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.7 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes 

o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo.                                                     
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                                                                                  Codo conduit de 13 mm                                                     TAP-071  

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                          Codo conduit de 19 mm                                             TAP-072 

 
 
 
EP-  
Codo conduit pvc ligero de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

 
1.1Descripción 

Codo conduit pvc ligero de 19  mm de diámetro, incluye: instalación, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.8 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la salida hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes 

o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo.                                                     
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                                                                                  Codo conduit de 19 mm                                                    TAP-072  

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                      Cable THW cal. 10                                         TAP-073 

 
 
 
EP- Suministro e instalación de cable thw cal. 10, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, 
puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Suministro e instalación de cable thw cal. 10, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                      

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                              

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                                  Cable THW cal. 10                                                               TAP-073 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición metro lineal (ML) de cable calibre 10, suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                      Cable THW cal. 12                                          TAP-074 

 
 
 
EP- Suministro e instalación de cable thw cal. 12, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, 
puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Suministro e instalación de cable thw cal. 12, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                      

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                              

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                                  Cable THW cal. 12                                                               TAP-074 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición metro lineal (ML) de cable calibre 12, suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                      Cable THW cal. 14                                           TAP-075 

 
 
 
EP- Suministro e instalación de cable thw cal. 14, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, 
puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Suministro e instalación de cable thw cal. 14, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                      

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                              

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
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                                                                                  Cable THW cal. 14                                                               TAP-075 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición metro lineal (ML) de cable calibre 14, suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                         Cable desnudo cal.14                                        TAP-076 

 
 
 
EP- Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 14, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, 
pruebas, equipo y herramienta. 
 
1.1Descripción 

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 14, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                      

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                              

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo.                                                                                                                                                                                                                                             
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                                                                                  Cable desnudo cal. 14                                                       TAP-076 

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición metro lineal (ML) de cable desnudo calibre 14, suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                Poliducto de 1 1/4”                                                     TAP-077 

 
 
 
EP- Suministro e instalación de poliducto de 1 1/4” por piso. Incluye excavación y relleno con material producto de 
excavaciones, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.).  

1.1Descripción  

Suministro e instalación de poliducto de 1 1/4” por piso. Incluye excavación y relleno con material producto de 

excavaciones, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.9 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo.                                                     
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                                                                                            Poliducto de 1 1/4”                                                     TAP-077  
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro lineal (ML) realizado, probado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                 Poliducto de 3/4”                                                     TAP-078 

 
 
 
EP- Suministro e instalación de poliducto de 3/4” por piso. Incluye excavación y relleno con material producto de 
excavaciones, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.).  

1.1Descripción  

Suministro e instalación de poliducto de 3/4” por piso. Incluye excavación y relleno con material producto de 

excavaciones, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.10 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  

sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo.                                                     
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                                                                                               Poliducto de 3/4”                                                     TAP-078  
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el metro lineal (ML) realizado, probado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                             Luminario empotrado LD LEX 115                              TAP-079 

 

EP-  
Suministro e instalación de luminario empotrado fluorescente código LD LEX 115 incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta 

 

 
1.1Descripción. 

Suministro e instalación de luminario empotrado fluorescente código LD LEX 115 incluye: materiales, acarreos, 

instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.    

                                                                                                                                                                                                                    

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del luminario hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución 

si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo                                                                                              
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                                                                                                          Luminario empotrado LD LEX 115                              TAP-079 

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de luminario instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                              Luminario campana LDG  IN018 O                             TAP-080 

EP-  
Suministro e instalación de luminario campana led industrial  18W código LDG IN018 O , incluye: materiales, acarreos, instalación, 

puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
1.1Descripción.  

Suministro e instalación de luminario campana led industrial  18W código LDG IN018 O , incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.    

                                                                                                                                                                                                                    

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del luminario hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución 

si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                         



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 148 de 362 
 

 

                                                                                                          Luminario campana LDG  IN018 O                             TAP-080  

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de luminario instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 149 de 362 
 

 

                                                                                                                 Luminario media caña LD CLX 500                              TAP-081 

 

EP-  
Suministro e instalación de luminario arbotante media caña codigo LD CLX 500 , incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
1.1Descripción. Suministro e instalación de luminario arbotante media caña codigo LD CLX 500 , incluye: materiales, acarreos, instalación, 

puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.    

                                                                                                                                                                                                                    

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del luminario hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución 

si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                     Luminario media caña LD CLX 500                              TAP-081              

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de luminario instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                  Luminario empotrado LED EXUN 300                             TAP-082 

 

EP-  
Suministro e instalación de luminario empotrado led 3W para exterior codigo LDG EXUN 300, incluye: materiales, acarreos, instalación, 

puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
1.1Descripción. Suministro e instalación de luminario empotrado led 3W para exterior codigo LDG EXUN 300, incluye: materiales, acarreos, 

instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.    

                                                                                                                                                                                                                    

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del luminario hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución 

si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                    Luminario empotrado LED EXUN 300                              TAP-082 

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de luminario instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                  Luminario empotrado LDJ006 6                            TAP-083 

EP-  
Suministro e instalación de luminario dirigible onna led 6W codigo LDJ006 6 , incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 
1.1Descripción. Suministro e instalación de luminario dirigible onna led 6W codigo LDJ006 6 , incluye: materiales, acarreos, instalación, 

puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.    

                                                                                                                                                                                                                    

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del luminario hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución 

si este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                             Luminario empotrado LDJ 006 6                              TAP-083 

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de luminario instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                             Poste fundición de aluminio                          TAP-084 

EP-  
Poste fundición de aluminio ornamental incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

 

 
1.1Descripción.  

Poste fundición de aluminio ornamental incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

 1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución.    

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

 3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                           

5.- Mantenimiento del postehasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si este se viera afectado 

antes de su recepción.                                                                                                                                                   

  6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                     

   7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

 8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                  

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                                      Poste fundición de aluminio                          TAP-084  

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de poste instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                             Tablero QOD30-4ab21                                                                  TAP-085 
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EP- Tablero QOD30-4ab21 de 30 polos, con interruptor principal de 3x225 amp. 14" de ancho de gabinete, 3 fases, 4 hilos, de 
sobreponer. Marca square'd. El precio incluye suministro, colocación con taquetes y tornillos, mano de obra calificada, trazo, 

1.1Descripción  

Tablero QOD30-4ab21 de 30 polos, con interruptor principal de 3x225 amp. 14" de ancho de gabinete, 3 fases, 4 hilos, de 

sobreponer. Marca square'd. El precio incluye suministro, colocación con taquetes y tornillos, mano de obra calificada, trazo, 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                    

2.- Suministro de todos los materiales para su realización y óptimo funcionamiento.                                                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                  

4.- Realización de todos los trabajos necesarios para su ejecución.                                                                                                                                                   

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del tablero hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

este se viera afectado antes de su recepción.                                                                                                                                                    

6.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                    

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.   
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                                                                                          Tablero QOD30-4ab21                                                            TAP-085 

                        
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tablero instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.  

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                      Inodoro tanque bajo de 4.8 litros                                                         TAP-086 

 

 
 

 

 
EP- Inodoro con tanque bajo de 4.8 litros color blanco marca Orion Urrea modelo Dolphin Dual el precio incluye suministro y 
colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza 
del lugar de trabajo y todo lo necesario para su ejecución.  
 
 

 

1.1 Descripción  
Inodoro con tanque bajo de 4.8 lt color blanco marca Orion Urrea modelo Dolphin Dual el precio incluye suministro y colocación, 
acarreos, elevaciones, almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de 
trabajo y todo lo necesario para su ejecución.  
 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                         

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación de taza para fluxómetro.                                                                                                                                              

5.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                                                                                                         

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                Inodoro tanque bajo de 4.8 lt                                                              TAP-086      

                                                                                                                                                                                                                             

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será pieza (PZA) de inodoro suministrado, instalado, y con todos los accesorios que el concepto incluye, 

cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                  Ovalin para empotrar                                                                TA-087 

 

 
 

 

 
EP-Ovalin para empotrar marca Orión Urrea modelo Venus, válvula de control angular f-3341, manguera flexible coflex de 13 mm. El 
precio incluye: suministro y colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, 
herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su ejecución.  
 
 
 

 

1.1 Descripción  
Ovalin para empotrar marca Orión Urrea modelo Venus, válvula de control angular f-3341, manguera flexible coflex de 13 mm. El 
precio incluye: suministro y colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, 
herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su ejecución.  

 
 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                         

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación de lavabo de sobreponer.                                                                                                                                              

5.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                                                                                                         

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                             Ovalin para empotrar                                                              TAP-087      

                                                                                                                                                                                                                             

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será pieza (PZA) de ovalin para empotrar suministrado, instalado, y con todos los accesorios que el concepto 

incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                        Cubierta de marmol San Pablo                                                     TAP-088 

 

 
 

 
 

EP- Suministro y colocación de cubierta de mármol San Pablo o similar sobre soporte de PTR de 1” y de madera listón en el área de 

ovalines o pretil de baño de una medida de 1.20 x 0.60 m. El espacio incluye: colocación de ovalin, soclo, faldón de 20 cm, fijación, 

mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.  

 
1.1 Descripción 

Suministro y colocación de cubierta de mármol San Pablo o similar sobre soporte de PTR de 1” y de madera listón en el área de 

ovalines o pretil de baño de una medida de 1.20 x 0.60 m. El espacio incluye: colocación de ovalin, soclo, faldón de 20 cm, fijación, 

mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.  

 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

1.3 Ejecución. 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo   

2.- Suministro de granito  y mantenerlo bajo resguardo y preservación.  

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                

 4.- Colocación de granito conforme a diseño sobre meseta de concreto de 6 cm de espesor.                                                                                  

 5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                           

 6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                         

 7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                    Cubierta de marmol San Pablo                                                     TAP-088 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

 La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de cubierta de San Pablo  instalada y cuantificada en obra, P.U.O.T 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                  Espejo de 6 mm de espesor                                                              TAP-089 
 
EP- Espejo de cristal flotado de 6 mm de espesor con medidas de 90 x 60 cm  incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 
 

 

 
1.1 Descripción.-  Espejo de 6 mm de espesor, fijado con silicón, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 
 

 

 
1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución. 

1.- Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                                         

2.- Suministro de cristal templado de 10 mm de espesor y tornillería para fijación.                                                                                                         

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.- Colocación de cristal templado fijado a postes de acero inoxidable.                                                                                                                                                                                     

5.- Sujeción a postes por medio de tornillería de acero inoxidable.                                                                                                                                      

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                      

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                     Espejo de 6 mm de espesor                                                              TAP-089  
 

                                                                                                                                                                                                                               

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

 La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de cristal templado, colocado, alineado, nivelado y cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                            Tarja de 1.40 x 0.51 m                                                  TAP-090 

 

 

 

 
EP- Tarja Teka de  1.40x0.51 m. cubeta y escurridero, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

 
 

1.1Descripción 

Tarja Teka de  1.40x0.51 m. cubeta y escurridero, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                         

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación de tarja de 1.40 x 0.51 m.                                                                                                                                                                                

5.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                                                                                                         

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                  Tarja de 1.40 x 0.51 m                                                      TAP-090 
 
  

                                                                                                                                                                                                                        

  1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será pieza (PZA) de tarja de 1.40 x 0.51 m suministrada, instalada,  

y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Coladera marca helvex                                                               TAP-091 

 

 
 

 

 
EP- Coladera económica para piso de 3 bocas marca Helvex mod. 26, incluye: instalación y pruebas. 

 
 

1.1 Descripción 

Coladera económica para piso de 3 bocas marca Helvex mod. 26, incluye: instalación y pruebas. 

 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                         

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación de coladera económica.                                                                                                                                                                                

5.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                                                                                                         

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                           Coladera marca helvex                                                        TAP-091 
 
  

                                                                                                                                                                                                                         

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será pieza (PZA) de coladera económica suministrada, instalada, y con todos los accesorios que el concepto 

incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                 Llave mezcladora para ovalin                                                    TAP-092 

 
EP-Suministro y colocación de llave mezcladora para ovalín marca urrea de 4” incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

 

1.1 Descripción  

Suministro y colocación de llave mezcladora para ovalín marca urrea de 4” incluye: materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

1.3 Ejecución.  

                                                                                                                                                                                                                         

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación de llave mezcladora para bar.                                                                                                                                                                                

5.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                                                                                                         

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                          Llave mezcladora para ovalin                                                 TAP-092 
 
  

                                                                                                                                                                                                                         

1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.   

La unidad de medición será pieza (PZA) de llave mezcladora para ovalin suministrada, instalada, y con todos los accesorios que el 

concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                 Puerta de 1.20 x 2.40 aluminio anodizado                                 TAP-093 

 
 
 
EP- Suministro y colocación de cancel de 2 hojas para exterior de duela AL-CA-4  de 1.20 X 2.40 de alto en aluminio anodizado 
color blanco línea 3" con duela de aluminio en ambas caras de 4 " de ancho, incluye: herrajes, chapa de seguridad, tope,  materiales, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

 

 
1.1Descripción.  
Suministro y colocación de cancel de 2 hojas para exterior de duela AL-CA-4  de 1.20 X 2.40 de alto en aluminio anodizado color 

blanco línea 3" con duela de aluminio en ambas caras de 4 " de ancho, incluye: herrajes, chapa de seguridad, tope,  materiales, 

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución. 

1.- Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                                         

2.- Suministro de pieza de cancel lista para montaje.                                                                                                                                                              

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.- Colocación de cancel.                                                                                                                                                                                             

5.- Instalación de cristal y herrajes.                                                                                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                      

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                    Puerta de 1.20 x 2.40 aluminio anodizado                                 TAP-093 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

 La unidad de medición será la pieza  (PZA) de PUERTA fabricada, colocada, alineada, nivelada y cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                 Puerta de aluminio de 0.80 x 2.40 m                                TAP-094 

 
 
 
EP- Suministro y colocación de puerta para exterior de duela AL-PA-4  de 0.80 X 2.40 de alto en aluminio anodizado color blanco 
línea 3" con duela de aluminio en ambas caras de 4 " de ancho, incluye: herrajes, chapa de seguridad, tope,  materiales, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

 

 
1.1Descripción.  
Suministro y colocación de puerta para exterior de duela AL-PA-4  de 0.80 X 2.40 de alto en aluminio anodizado color blanco línea 3" 
con duela de aluminio en ambas caras de 4 " de ancho, incluye: herrajes, chapa de seguridad, tope,  materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

1.3 Ejecución. 

1.- Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                                                         

2.- Suministro de pieza de cancel lista para montaje.                                                                                                                                                              

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.- Colocación de cancel.                                                                                                                                                                                             

5.- Instalación de cristal y herrajes.                                                                                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                      

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                                       

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                              Puerta de aluminio de 0.80 x 2.40 m                               TAP-094 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago.  

 La unidad de medición será la pieza  (PZA) de puerta fabricada, colocada, alineada, nivelada y cuantificada en obra, P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Salida hidro-sanitaria para w.c.                                                             TAP-095 
  
EP- Salida hidro-sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90 x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de 
tubo de 4" y 1 codo de 90 x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, Salida hidráulica para w.c. con tubería de cobre de 13 mm de 
diámetro, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción de 19x13, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, 2 m. de tubo de cobre de 19 
mm para alimentación, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 
 

 

1.1Descripción 

Salida hidro-sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90 x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo 

de 4" y 1 codo de 90 x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, Salida hidráulica para w.c. con tubería de cobre de 13 mm de 

diámetro, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción de 19x13, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, 2 m. de tubo de cobre de 19 

mm para alimentación, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                   

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la tubería hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer el resane de ranuras hechas con el 

propósito de alojar la tubería en paredes y pisos                                                                                                                                                  

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                            

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                           Salida hidro-sanitaria para w.c.                                                     TAP-095 
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición es la salida (SAL) sanitaria hidro-sanitaria para w.c. realizada, probada y 

cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                  Salida hidro-sanitaria  para lavabo                                                     TAP-096 
 
EP- Salida hidro-sanitaria para lavabo, con tubería de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 
conector cuerda exterior, con tuberia de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2",  materiales, instalación, 
pruebas, equipo y herramienta. 
 

 

1.1Descripción 

Salida hidráulica para lavabo, con tubería de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector 

cuerda exterior, con tuberia de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2",  materiales, instalación, pruebas, 

equipo y herramienta. 

 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                   

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la tubería hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer el resane de ranuras hechas con el 

propósito de alojar la tubería en paredes y pisos                                                                                                                                                  

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                            

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                           Salida hidro-sanitaria para lavabo                                              TAP-096 
  
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición es la salida (SAL) hidro-sanitaria para lavabo realizada, probada y 

cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                        Salida hidro-sanitaria para tarja                                                  TAP-097 
 
EP- Salida hidro-sanitaria para tarja con tubería de cobre de 13 mm de diámetro con un desarrollo de 9 m, incluye: 1 tapón capa, 

una tee un codo y un conector cuerda interior de 13 mm de diámetro, con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 

3 m., incluye: 2 codos de 90,  mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.  

1.1Descripción 

Salida hidro-sanitaria para tarja con tubería de cobre de 13 mm de diámetro con un desarrollo de 9 m, incluye: 1 tapón capa, una 

tee un codo y un conector cuerda interior de 13 mm de diámetro, con tubería de pvc de 2" de diámetro con un desarrollo de 3 m., 

incluye: 2 codos de 90, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.  

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                   

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la tubería hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer el resane de ranuras hechas con el 

propósito de alojar la tubería en paredes y pisos                                                                                                                                                  

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                            

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                           Salida hidro-sanitaria para tarja                                                      TAP-097 
  
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición es la salida (SAL) hidro-sanitaria para tarja realizada, probada y cuantificada en 

obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                           Tinaco de 1200 lt                                         TAP-098 
  
EP- Suministro e instalación de Tinaco para suministro de agua en azotea marca rotoplas de con capacidad de 1,200 lt precio 

incluye suministro y colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra calificada, herramienta, 

pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1.1Descripción 

Suministro e instalación de Tinaco para suministro de agua en azotea marca rotoplas de con capacidad de 1,200 lt precio incluye 

suministro y colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, 

limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                   

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la tubería hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer el resane de ranuras hechas con el 

propósito de alojar la tubería en paredes y pisos                                                                                                                                                  

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                            

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                   Tinaco de 1200 lt                                                                         TAP-098 
      
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición es la pieza (PZA) Tinaco  realizada, probada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                           Cisterna de 5000 lt                                      TAP-099 
  
EP- Cisterna de pvc de 5,000 lt. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, colocación en el lugar indicado, 

almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo 

necesario para su correcta  ejecución del concepto.( p.u.o.t.) 

1.1Descripción 

Cisterna de pvc de 5,000 lt. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, colocación en el lugar indicado, almacenamiento, 

materiales para fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su 

correcta  ejecución del concepto.( p.u.o.t.) 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                   

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la tubería hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer el resane de ranuras hechas con el 

propósito de alojar la tubería en paredes y pisos                                                                                                                                                  

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                            

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                            Cisterna de 5000 lt                                                                        TAP-099 
      
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición es la pieza (PZA) cisterna  realizada, probada y cuantificada en obra 

P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                                           Motobomba                                              TAP-100 
  
EP- Motobomba auxiliar centrífuga horizontal con succión de 25 mm. Y descarga de 19 mm. Para bombeo de agua de cisterna a 

tinaco. El precio incluye suministro e instalación del equipo, fijación a piso con 4 taquetes expansores de 1/4", materiales de 

consumo menor, conexión eléctrica, arranque, pruebas, mano de obra calificada, herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución 

1.1Descripción 

Motobomba auxiliar centrífuga horizontal con succión de 25 mm. Y descarga de 19 mm. Para bombeo de agua de cisterna a 

tinaco. El precio incluye suministro e instalación del equipo, fijación a piso con 4 taquetes expansores de 1/4", materiales de 

consumo menor, conexión eléctrica, arranque, pruebas, mano de obra calificada, herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                                   

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la tubería hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer el resane de ranuras hechas con el 

propósito de alojar la tubería en paredes y pisos                                                                                                                                                  

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                            

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.                                                                         
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                                                                                            Hidroneumático de 1 HP                                                        TAP-100 
      
1.4 Tolerancias. 

1.5 Medición y forma de pago. La unidad de medición es la pieza (PZA) motobomba  realizada, probada y cuantificada en obra 

P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 189 de 362 
 

 

 
                                                                                    Tubo de 13 mm                                                                             TAP-101 
  
EP- Tubo de tubo plus tipo "M" de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo de tubo plus tipo "M" de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tubo de 13 mm                                                                               TAP-101                                                                            

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el tramo de tubo de 13 mm suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                    Tubo de 19 mm                                                                               TAP-102 
  
EP-Tubo de tubo plus tipo "M" de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo de tubo plus tipo "M" de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tubo de 19 mm                                                                              TAP-102                                                                               

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el tramo de tubo de 19 mm suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                    Tubo de 25 mm                                                                              TAP-103 
  
EP- Tubo de  tubo plustipo "M" de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo de  tubo plustipo "M" de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tubo de 25 mm                                                                            TAP-103                                                                              

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será el tramo de tubo de 25 mm suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                          Tuerca unión roscada de 13 mm                                                                             TAP-104 
  
EP- Tuerca unión de roscada de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tuerca unión de roscada de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tuerca unión rocada de 13 mm                                                      TAP-104                                                                             

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tuerca unión rocada de 13 mm suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                          Tuerca unión roscada de 19 mm                                                                              TAP-105 
  
EP- Tuerca unión de roscada de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tuerca unión de roscada de 19 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tuerca unión rocada de 19 mm                                                      TAP-105                                                                            

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tuerca unión rocada de 19 mm suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 199 de 362 
 

 

 
                                                          Tuerca unión roscada de 25 mm                                                                              TAP-106 
  
EP- Tuerca unión de roscada de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tuerca unión de roscada de 25 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tuerca unión rocada de 25 mm                                                     TAP-106                                                                          

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tuerca unión rocada de 25 mm suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                              Codo de 45 x 13 mm                                                                                 TAP-107 
  
EP- Codo de 45 x13 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de 45 x13 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo 45 x 13 mm                                                                            TAP-107                                                                           

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                              Codo de 45 x 19 mm                                                                              TAP-108 
  
EP- Codo de 45 x19 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de 45 x19 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo 45 x 19 mm                                                                         TAP-108                                                                            

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                              Codo de 45 x 25 mm                                                                            TAP-109 
  
EP- Codo de 45 x25 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de 45 x25 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo 45 x 25 mm                                                                          TAP-109                                                                          

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Codo rosca exterior de 13 mm                                                               TAP-110 
  
EP- Codo de rosca exterior de 13 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de rosca exterior de 13 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo rosca exterior de 13 mm                                                      TAP-110                                                                           

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Codo rosca exterior de 19 mm                                                               TAP-111 
  
EP- Codo de rosca exterior de 19 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de rosca exterior de 19 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo rosca exterior de 19 mm                                                       TAP-111                                                                          

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Codo rosca exterior de 25 mm                                                               TAP-112  
EP- Codo de rosca exterior de 25 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de rosca exterior de 25 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo rosca exterior de 25 mm                                                      TAP-112                                                                          

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Codo rosca interior de 13 mm                                                               TAP-113  
EP- Codo de rosca interior de 13 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de rosca interior de 13 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo rosca interior de 13 mm                                                       TAP-113                                                                          

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Codo rosca interior de 19 mm                                                                TAP-114 
  
EP- Codo de rosca interior de 19 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de rosca interior de 19 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo rosca interior de 19 mm                                                      TAP-114                                                                          

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Codo rosca interior de 25 mm                                                              TAP-115 
  
EP- Codo de rosca interior de 25 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de rosca interior de 25 mm incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo rosca interior de 25 mm                                                      TAP-115                                                                         

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 219 de 362 
 

 

                                                                                       Codo de 90 x 13 mm                                                                   TAP-116 
  
EP-Codo de 90 x13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de 90 x13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo de 90 x 13 mm                                                                     TAP-116                                                                       

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Codo de 90 x 19 mm                                                                    TAP-117 
  
EP-Codo de 90 x19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de 90 x19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Codo de 90 x 19 mm                                                                    TAP-117                                                                        

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Codo de 90 x 25 mm                                                                    TAP-118 
  
EP-Codo de 90 x 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de 90 x 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Tee pareja de 13 mm                                                                    TAP-119 
  
EP-Tee pareja de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee pareja de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tee pareja de 13 mm                                                                       TAP-119                                                                       

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee  suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y cuantificación 

en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Tee pareja de 19 mm                                                                   TAP-120 
  
EP-Tee pareja de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee pareja de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tee pareja de 19 mm                                                                       TAP-120                                                                        

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee  suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y cuantificación 

en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Tee pareja de 25 mm                                                                    TAP-121 
  
EP-Tee pareja de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee pareja de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 230 de 362 
 

 

                                                                                       Tee pareja de 25 mm                                                                       TAP-121                                                                     

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee  suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y cuantificación 

en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                           Tee reducción centro de 13 mm                                                              TAP-122 
  
EP-Tee  reducción al centro de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee  reducción al centro de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                           Tee reducción centro de 13 mm                                                                TAP-122                                                                     

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee reducción suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                           Tee reducción centro de 19 mm                                                             TAP-123 
  
EP-Tee  reducción al centro de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee  reducción al centro de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee reducción suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                           Tee reducción centro de 25 mm                                                            TAP-124 
  
EP-Tee  reducción al centro de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee  reducción al centro de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                           Tee reducción centro de 25 mm                                                                 TAP-124                                                                      

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee reducción suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Tee reducción de 13 mm                                                              TAP-125 
  
EP-Tee  reducción de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee  reducción de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tee reducción de 13 mm                                                                TAP-125                                                                      

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee reducción suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Tee reducción de 19 mm                                                              TAP-126 
  
EP-Tee  reducción de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee  reducción de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tee reducción de 19 mm                                                                TAP-126                                                                      

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee reducción suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Tee reducción de 25 mm                                                              TAP-127 
  
EP-Tee  reducción de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee  reducción de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                       Tee reducción de 25 mm                                                               TAP-127                                                                      

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee reducción suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Reducción campana de 13 mm                                                              TAP-128 
  
EP-Reducción campana de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Reducción campana de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                  Reducción campana de 13 mm                                                          TAP-128                                                                     

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de reducción campana suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento 

y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Reducción campana de 19 mm                                                             TAP-129  
EP-Reducción campana de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Reducción campana de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                  Reducción campana de 19 mm                                                          TAP-129                                                                     

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de reducción campana suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento 

y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                            Reducción campana de 25 mm                                                             TAP-130 
  
EP-Reducción campana de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Reducción campana de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                  Reducción campana de 25 mm                                                          TAP-130                                                                    

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de reducción campana suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento 

y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                        Yee de 13 mm                                                             TAP-131 
  
EP- Yee de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Yee de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                           Yee de 13 mm                                                              TAP-131 

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de yee suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y cuantificación 

en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                        Yee de 19 mm                                                              TAP-132 
  
EP- Yee de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Yee de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                           Yee de 19 mm                                                             TAP-132 

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de yee suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y cuantificación 

en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                        Yee de 25 mm                                                            TAP-133 
  
EP- Yee de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Yee de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                           Yee de 25 mm                                                            TAP-133 

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de yee suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y cuantificación 

en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                        Cople de 13 mm                                                          TAP-133-1 
  
EP-Cople de  13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Cople de  13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                           Cople de 13 mm                                                          TAP-133-1 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                        Cople de 19 mm                                                          TAP-134 
EP-Cople de  19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Cople de  19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                           Cople de 19 mm                                                          TAP-134 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                        Cople de 25 mm                                                           TAP-135 
  
EP-Cople de  25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Cople de  25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                           Cople de 25 mm                                                          TAP-135 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tuerca unión de 13 mm                                                           TAP-136 
  
EP- Tuerca unión   de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tuerca unión   de 13 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Tuerca unión de 13 mm                                                    TAP-136 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tuerca unión suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tuerca unión de 19 mm                                                          TAP-137 
 
EP- Tuerca unión   de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tuerca unión   de 19 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Tuerca unión de 19 mm                                                  TAP-137 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tuerca unión suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tuerca unión de 25 mm                                                          TAP-138 
  
EP- Tuerca unión   de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tuerca unión   de 25 mm de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Tuerca unión de 25 mm                                                    TAP-138 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tuerca unión suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tapón capa de 13 mm                                                           TAP-139 
 
EP- Tapón capa de 13 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tapón capa de 13 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Tapón capa de 13 mm                                                       TAP-139  

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tapón capa suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tapón capa de 19 mm                                                           TAP-140 
  
EP- Tapón capa de 19 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tapón capa de 19 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Tapón capa de 19 mm                                                      TAP-140 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tapón capa suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tapón capa de 25 mm                                                            TAP-141 
  
EP- Tapón capa de 25 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tapón capa de 25 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

                                                                         

 

 
 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 272 de 362 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                    Tapón capa de 25 mm                                                        TAP-141 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tapón capa suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tapón macho de 13 mm                                                        TAP-142 
  
EP- Tapón macho de 13 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de 

consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tapón macho de 13 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Tapón macho de 13 mm                                                   TAP-142 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tapón macho suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                            Tapón macho de 19 mm                                                         TAP-143 
  
EP- Tapón macho de 19 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de 

consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tapón macho de 19 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, 

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Tapón macho de 19 mm                                                    TAP-143 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tapón macho suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Tubo de PVC sanitario de 40 mm                                                        TAP-144 
  
EP- Tubo de PVC sanitario, de 40 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo de PVC sanitario, de 40 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                Tubo de PVC sanitario de 40 mm                                                         TAP-144   
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tubo de PVC suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Tubo de PVC sanitario de 50 mm                                                           TAP-145 
  
EP- Tubo de PVC sanitario, de 50 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo de PVC sanitario, de 50 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                Tubo de PVC sanitario de 50 mm                                                          TAP-145  
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tubo de PVC suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Tubo de PVC sanitario de 100 mm                                                        TAP-146 
  
EP- Tubo de PVC sanitario, de 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo de PVC sanitario, de 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tubo de PVC suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Tubo de PVC sanitario de 150 mm                                                        TAP-147 
  
EP- Tubo de PVC sanitario, de 150 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tubo de PVC sanitario, de 150 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de tubo de PVC suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Codo sanitario de 90 x 40 mm                                                                TAP-148 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 90 x 40 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 90 x 40 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Codo sanitario de 90 x 50 mm                                                              TAP-149 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 90 x 50 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 90 x 50 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Codo sanitario de 90 x 100 mm                                                             TAP-150 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 90 x 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 90 x 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                             Codo sanitario de 90 x 150 mm                                                              TAP-151 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 90 x 150 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 90 x 150 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

                                                                         

 

 
 

 

 

 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 292 de 362 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                Codo sanitario de 90 x 150 mm                                                            TAP-151   
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                  Codo de PVC sanitario de 45 x 40 mm                                                             TAP-152 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 45 x 40 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 45 x 40 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                  Codo de PVC sanitario de 45 x 50 mm                                                             TAP-153 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 45 x 50 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 45 x 50 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                  Codo de PVC sanitario de 45 x 100 mm                                                          TAP-154 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 45 x 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 45 x 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                  Codo de PVC sanitario de 45 x 150 mm                                                          TAP-155 
  
EP- Codo de PVC sanitario de 45 x 150 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Codo de PVC sanitario de 45 x 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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  1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de codo sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Tee de PVC sanitario de 40 mm                                                         TAP-156 
  
EP- Tee de PVC sanitario de 40 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Tee de PVC sanitario de 40 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee de PVC sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Tee de PVC sanitario de 50 mm                                                         TAP-157 
  
EP- Tee de PVC sanitario de 50 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Tee de PVC sanitario de 50 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee de PVC sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Tee de PVC sanitario de 100 mm                                                        TAP-158 
  
EP- Tee de PVC sanitario de 100 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Tee de PVC sanitario de 100 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee de PVC sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                               Tee reducción de PVC sanitario de 50x40 mm                                  TAP-159 
  
EP- Tee reducción de PVC sanitario de 50x40 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee reducción de PVC sanitario de 50x40 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee de PVC sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Tee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm                            TAP-160 
  
EP- Tee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Tee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm                             TAP-160 
   

                           
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Tee reducción de PVC sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Cople de PVC sanitario de 40 mm                                                   TAP-161 
  
EP- Cople de PVC sanitario de 40 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Cople de PVC sanitario de 40 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Cople de PVC sanitario de 40 mm                                                   TAP-161 
 
   

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople de PVC  sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Cople de PVC sanitario de 50 mm                                                   TAP-162 
  
EP- Cople de PVC sanitario de 50 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Cople de PVC sanitario de 50 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Cople de PVC sanitario de 50 mm                                                   TAP-162 
 
   

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople de PVC  sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Cople de PVC sanitario de 100 mm                                                TAP-163 
  
EP- Cople de PVC sanitario de 100 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Cople de PVC sanitario de 100 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Cople de PVC sanitario de 100 mm                                                TAP-163 
 
   

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de cople de PVC  sanitario  suministrado, instalado, sometido a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Yee de PVC sanitario de 40 mm                                                      TAP-164 
  
EP- Yee de PVC sanitario de 40 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Yee de PVC sanitario de 40 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Yee de PVC sanitario de 40 mm                                                      TAP-164 

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Yee de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Yee de PVC sanitario de 50 mm                                                      TAP-165 
  
EP- Yee de PVC sanitario de 50 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Yee de PVC sanitario de 50 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Yee de PVC sanitario de 50 mm                                                       TAP-165  

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Yee de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Yee de PVC sanitario de 100 mm                                                   TAP-166 
  
EP- Yee de PVC sanitario de 100 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Yee de PVC sanitario de 100 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                      Yee de PVC sanitario de 100 mm                                                   TAP-166 

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Yee de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                 Yee reducción 100 x 50 mm                                                TAP-167 
  
EP-Yee reducción de PVC sanitario de 100x50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo 

y herramienta. 

1.1Descripción 

Yee reducción de PVC sanitario de 100x50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                 Yee reducción 100 x 50 mm                                                   TAP-167 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Yee de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Yee reducción 150 x 100 mm                                                 TAP-168 
  
EP-Yee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo 

y herramienta. 

1.1Descripción 

Yee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                 Yee reducción 150 x 100 mm                                                    TAP-168 

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Yee de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de funcionamiento y 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Yee doble reducción 100x50 PVC mm                                               TAP-169 
  
EP-Yee doble reducción de PVC sanitario de 100x50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, 

pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Yee doble reducción de PVC sanitario de 100x50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, 

equipo y herramienta. 

 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                   Yee doble reducción 100x50 PVC mm                                               TAP-169 

 

                                                                                                                                                                                                                   
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de Yee doble de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                   Reducción PVC 50x40 mm                                                                TAP-170 
  
EP-Reducción de PVC sanitario de 50x40 mm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Reducción de PVC sanitario de 50x40 mm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                     Reducción PVC 50x40 mm                                                                 TAP-170 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                          
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de reducción de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                           Reducción de PVC sanitario de 150 x 100 mm                                     TAP-171 
  
EP- Reducción de PVC sanitario de 150 x100 mm de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y 

herramienta. 

1.1Descripción 

Reducción de PVC sanitario de 150 x100 mm de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                              Reducción de PVC sanitario de 150 x 100 mm                                      TAP-171  

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de reducción de PVC  sanitario  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                    Coladera de 23.4 cm de diámetro                                    TAP-172 
  
EP- Coladera para piso con canasta removible para sedimentos, rejilla de 23.4 cm. de diámetro y salida roscada para tubo de 4" 

de diámetro, marca Helvex, modelo 5424, incluye: instalación y pruebas. 

1.1Descripción 

Coladera para piso con canasta removible para sedimentos, rejilla de 23.4 cm. de diámetro y salida roscada para tubo de 4" de 

diámetro, marca Helvex, modelo 5424, incluye: instalación y pruebas. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                    

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                    Coladera de 23.4 cm de diámetro                                     TAP-172 

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de coladera de 23.4 de diámetro  suministrada, instalada, sometida a pruebas de 

funcionamiento y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                    Señalizacion                                                                    TAP-173 
  
EP- Suministro y colocación de señalización elaborada en placa metálica de acero galvanizado y pintura esmalte horneada según 

diseño con dimensiones de 40 x 40 cm  de ancho fijada en poste de acero galvanizado redondo de 2” y anclado a piso en colado de 

concreto de 30 x 30 x 30 cm. Incluye: excavación y relleno con material producto de excavación, material, mano de obra, equipo y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.).  

1.1Descripción  

Suministro y colocación de señalización elaborada en placa metálica de acero galvanizado y pintura esmalte horneada según diseño 

con dimensiones de 40 x 40 cm  de ancho fijada en poste de acero galvanizado redondo de 2” y anclado a piso en colado de 

concreto de 30 x 30 x 30 cm. Incluye: excavación y relleno con material producto de excavación, material, mano de obra, equipo y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.).  

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                       Señalizacion                                                                    TAP-173                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                    

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de señalización suministrada, instalada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                    Bote de basura                                                                 TAP-174 
  
EP- Bote de basura modelo 50 de prima línea de plástico ómnium sistemas urbanos de 6 kg. Con capacidad de 50 lts. Color 

verde inglés o similar en calidad y precio. Incluye: fletes, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto.   

1.1Descripción-  

Bote de basura modelo 50 de prima línea de plástico ómnium sistemas urbanos de 6 kg. Con capacidad de 50 lts. Color verde 

inglés o similar en calidad y precio. Incluye: fletes, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto.   

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |                                                                   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes o  sustitución si 

está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                                                                                 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su instalación.                                                 
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                                                                                                   Bote de basura                                                                 TAP-174  

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición será la pieza (PZA) de basurero  suministrada, instalada y cuantificación en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                          Tierra vegetal                                                             TAP-175 
  
EP- Tierra vegetal preparada para jardinería, incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Tierra vegetal preparada para jardinería, incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

                                                                      

 
 

 

 

                                                                                                          
 
 
                                                                                                          
                                                                                                  
 
 
 
 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 340 de 362 
 

 

 
                                                                                                                  Tierra vegetal                                                              TAP-175 
 
 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición metro cúbico (M3) de tierra vegetal, suministrada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                         Piedra bola de río                                                              TAP-176 
  
EP- Piedra bola de rio de 3" de diámetro, incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. 
 

1.1Descripción 

Piedra bola de rio de 3" de diámetro, incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                               Piedra bola de río                                                              TAP-176 
 
 

 

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición metro cúbico (M3) de piedra bola de río, suministrada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                     Palma Real                                                                           TAP-178 
  
EP- Suministro de "Palma Real" con un tronco de 20 cm de diámetro y 3 metros de altura incluye: suministro, acarreo, colocación, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Suministro de "Palma Real" con un tronco de 20 cm de diámetro y 3 metros de altura incluye: suministro, acarreo, colocación, mano 

de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

 

                                                                      

 
 

 

 

                                                                                                          
 
 
                                                                                                          
                                                                                                  
 



                                                  

           Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
                                                    
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  
Nombre del concepto. Clave 

  

 

  

                                                                                                                                                                               API-MAN-10-14 
Revisión No. 01-22-feb-14 

Página 346 de 362 
 

 

 
 
 
 
                                                                                           Palma Real                                                                                   TAP-178  
 
 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de palma real, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Plantación de Olivo Negro                                                         TAP-179 
  
EP- Suministro y plantación de "Olivo negro", incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción 

Suministro y plantación de "Olivo negro", incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                           Plantación de Olivo Negro                                                                 TAP-179 
 
 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de olivo negro, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Pasto Bermuda                                                                        TAP-180 
  
EP- Suministro y sembrado de pasto bermuda (cynodon dactylon)  incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

1.1Descripción  

Suministro y sembrado de pasto bermuda (cynodon dactylon)  incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                           Plantación de Olivo Negro                                                                 TAP-180 
 
 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es el metro cuadrado  (M2) de paso bermuda, suministrado, plantado y cuantificado en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                       Flor del desierto                                                                      TAP-182 
  
EP- Planta de ornato Flor del desierto, 3 colores. Incluye: fletes, acarreos, excavación, sembrado y relleno de tierra vegetal 
necesaria, agua y mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.).   

1.1Descripción  

Planta de ornato Flor del desierto, 3 colores. Incluye: fletes, acarreos, excavación, sembrado y relleno de tierra vegetal 

necesaria, agua y mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.).   

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                              Flor del desierto                                                                      TAP-182 
  
 
 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de flor del desierto, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Exora Rosa Jazmín                                                        TAP-183 
  
EP- Planta de ornato Exora Rosa Jazmín, incluye: fletes, acarreos, excavación, sembrado y relleno de tierra vegetal necesaria, 
agua y mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.).    
 

1.1Descripción 

 Planta de ornato Exora Rosa Jazmín, incluye: fletes, acarreos, excavación, sembrado y relleno de tierra vegetal necesaria, agua 

y mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.).    

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 

para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del 

representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                           Exora Rosa Jazmín                                                        TAP-183 
 
 
 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de Exora rosa jazmín, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Plantación de Palma Areka                                                  TAP-184 
  
EP- Plantación de Palma Areka de 10 cm de diámetro de tronco de 1.00 a 2.00 m de follaje y 2.00 m de altura. Incluye: suministro, 
fletes, acarreos locales, excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, fertilizante, mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.).  

1.1Descripción  

Plantación de Palma Areka de 10 cm de diámetro de tronco de 1.00 a 2.00 m de follaje y 2.00 m de altura. Incluye: suministro, fletes, 

acarreos locales, excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, fertilizante, mantenimiento hasta la entrega de la obra ( p.u.o.t.). 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                           Plantación de Palma Areka                                                               TAP-184 
 
 
1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de palma areka, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                          Enredadera Cisus                                                       TAP-185 
 
EP- Enredadera para muros Cisus Incluye: suministro, fletes, acarreos locales, excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, 
fertilizante, mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.). 

1.1Descripción  

Enredadera para muros Cisus Incluye: suministro, fletes, acarreos locales, excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, fertilizante, 

mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.). 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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                                                                                                                   Enredadera Cisus                                                       TAP-185 
 
 

1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de enredadera cisus, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Plantación de Tabachín                                                    TAP-186 
  
EP- Tabachín con 10 cm de diámetro de tronco, 2 metros de follaje y 2 metros de altura. Incluye: suministro, fletes, acarreos locales, 
excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, fertilizante, mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.).  

1.1Descripción  

Tabachín con 10 cm de diámetro de tronco, 2 metros de follaje y 2 metros de altura. Incluye: suministro, fletes, acarreos locales, 

excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, fertilizante, mantenimiento hasta la entrega de la obra (p.u.o.t.). 

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de tabachín, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 
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                                                                                                Plantación de Primavera                                                      TAP-187 
  
EP- Primavera Tabebula Crhisantha de 10 cm de diámetro de tronco, de 1.00 a 2.00 m de follaje y 3 metros de altura. Incluye: 
suministro, fletes, acarreos locales, excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, fertilizante, mantenimiento hasta la entrega de la 
obra (p.u.o.t.).   

1.1Descripción 

 Primavera Tabebula Crhisantha de 10 cm de diámetro de tronco, de 1.00 a 2.00 m de follaje y 3 metros de altura. Incluye: 

suministro, fletes, acarreos locales, excavación a mano, sembrado, tierra vegetal, fertilizante, mantenimiento hasta la entrega de la 

obra (p.u.o.t.).   

1.2  Disposiciones. 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 

evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del representante 

del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  

Ejecución.                                                                                                                                                                                                                       

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                                                             

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                                                                                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                            

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                                                                            

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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1.4 Tolerancias. 
1.5 Medición y forma de pago.  

La unidad de medición es la pieza (PZA) de primavera, suministrada, plantada y cuantificada en obra P.U.O.T. 

1.6 Cargos incluidos en el precio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




