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EP-001 Retiro de plafon reticular de 60x60 existente, con recuperacion de placa, incluye retiro de
anclas, soporteria y perfiles.

1.1 Descripcion.

Retiro de plafon reticular de 60x60 existente, con recuperacion de placa, incluye retiro de anclas, soporteria
y perfiles, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion..

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las &reas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. El CONTRATISTA debera lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removera todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucién.

Retiro de plafon reticular de 60x60 existente, con recuperacion de placa, incluye retiro de anclas, soporteria y
perfiles, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion..

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL

necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios
los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Retiro de placa de plafon de 60 x60

b) Retiro de perfiles y soportes

C) Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-002 retiro de luminarioa existente de 0.61x1.20, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retro de luminarioa existente de 0.61x1.20, con recuperacion. Incluye; material, mano de obra,
herramientas y todo o necesario para su correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucion.

retiro de luminarioa existente de 0.61x1.20, con recuperacion. Incluye; material, mano de obra, herramientas y
todo lo necesario para su correcta ejecucion

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Retiro de luminarias

b) Retiro de perfiles y soportes

c) Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-003 retiro de espejo de 1.00 x 0.60, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de espejo de 1.00 x 0.60 m con recuperacion, . Incluye; material, mano de obra, herramientas y todo
lo necesario para su correcta ejecucion..

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucion.

retiro de espejo de 1.00 x 0.60 m con recuperacion, . Incluye; material, mano de obra, herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante de
A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Retiro de luminarias

b) Retiro de perfiles y soportes

c) Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-004 retiro juego de accesorios de bafio, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de juego de accesorios de bafio con recuperacion,. Incluye; reinstalacion, almacenaje, equipo de
proteccion de marerial, material, mano de obra, herramientas, taquetes y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
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almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

retiro de juego de accesorios de bafio con recuperacion,. Incluye; reinstalacion, almacenaje, equipo de proteccion
de marerial, material, mano de obra, herramientas, taquetes y todo lo necesario para su correcta ejecucion..

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Retiro de accesorios

b) resanes

) Retiro de perfiles , soportes

d) Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el

represéntate de API MAN lo indique

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-005 retiro w.c. mingitorios y lavabos, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de W.C. Mingitorio y lavabo con recuperacion ; . Incluye; material, mano de obra, herramientas y
todo lo necesario para su correcta ejecucion..

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucion.

retiro de W.C. Mingitorio y lavabo con recuperacion ; . Incluye; material, mano de obra, herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion...

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de accesorios w.c. lavabos y mingitorios

resanes

Retiro de perfiles , soportes

Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

R NEANCINCS

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicidn y desmantelamiento en edificios
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EP-006 retiro w.c. mingitorios y lavabos, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de W.C. Mingitorio y lavabo con recuperacion ; . Incluye; material, mano de obra, herramientas y
todo lo necesario para su correcta ejecucion..

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucion.

retiro de W.C. Mingitorio y lavabo con recuperacion ; . Incluye; material, mano de obra, herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion...

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de accesorios w.c. lavabos y mingitorios

resanes

Retiro de perfiles , soportes

Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

R NEANCINCS

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicidn y desmantelamiento en edificios
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EP-007 retiro de juego de llaves, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de juego de llaves de lavabo con recuperacion ; . Incluye; material, mano de obra, herramientas y
todo lo necesario para su correcta ejecucion...

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucion.

retiro de juego de llaves de lavabo con recuperacion ; . Incluye; material, mano de obra, herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de accesorios w.c. lavabos y mingitorios

resanes

Retiro de perfiles , soportes

Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

R NEANCINCS

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicidn y desmantelamiento en edificios
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EP-008 retiro cubierta de cristal de 1.60 x 0.60, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de cubierta de cristal de 1.60 x 0.60, , con recuperacion,; . Incluye; material, mano de obra,embalaje,
transporte hasta el sitio de almacenaje, cuidados, herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecucion...

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
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almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

retiro de cubierta de cristal de 1.60 x 0.60, , con recuperacion,; . Incluye; material, mano de obra,embalaje,
transporte hasta el sitio de almacenaje, cuidados, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion...

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Retiro de cubierta

b) resanes

) Retiro de perfiles , soportes

d) Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el

represéntate de API MAN lo indique

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-009 retiro cubierta de marmol grano de sal de 2.00 x 0.60m, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de cubierta de marmo granito de sal de 2.00 x 0.60, , con recuperacion,; . Incluye; material, mano de
obra,embalaje, transporte hasta el sitio de almacenaje, cuidados, herramientas y todo lo necesario para su
correcta ejecucion....

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
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almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

retiro de cubierta de marmo granito de sal de 2.00 x 0.60, , con recuperacion,; . Incluye; material, mano de
obra,embalaje, transporte hasta el sitio de almacenaje, cuidados, herramientas y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

1.4 Tolerancias.

La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios
los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de cubierta

resanes

Retiro de perfiles , soportes

Retiro, proteccion y disposicidn de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

ez

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicidn y desmantelamiento en edificios
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EP-010 retiro cubierta de marmol Fiorito de 1.00 x 0.60m, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de cubierta de marmol fiorito de 1.00 x 0.60, y zoclos de marmol de 10cm, con recuperacion,; .
Incluye; material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucion.

retiro de cubierta de marmol fiorito de 1.00 x 0.60, y zoclos de marmol de 10cm, con recuperacion,; . Incluye;
material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion..

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de cubierta

resanes

Retiro de perfiles , soportes

Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

R NEANCINCS

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicidn y desmantelamiento en edificios
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EP-011 Demolicion de azulejo dafiado de 15 x 30 .

1.1 Descripcion.

demolicion de azulejo de 15x30, por medios manuales incluye retiro de pasta y enjarre dafiado, acarreos,
mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabjaos. ( P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del area emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. El CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 2 de 3



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

7

MANZANILLO

. . . Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | DEMOLICION DE AZULEJO DE 15 X 30 | 011

1.3 Ejecucién.

demolicion de azulejo de 15x30, por medios manuales incluye retiro de pasta y enjarre dafiado, acarreos, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabjaos. ( P.U.O.T.)..

1.4 Tolerancias.

La remocion es considerando sin recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL

necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material
Los trabajos de esta actividad se realizaran
preferentemente los fines de semana o fuera de
horarios de oficina

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de azulejo por medios manuales,

apile

acarreos internos

acarreos externos, hasta un lugar permitido para la disposicion de residuos.

Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

KR NTANC IR )

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-012 DEMOLER MURO DE PANEL W.

1.1 Descripcion.

Demoler panel W. Sin recuperacion de material y acarreo al lugar de almacenaje, incluye; proteccion del
area de trabajo, equipo de seguridad y proteccién, andamios. Mano de obra y herramientas.

1.2 Disposiciones.

Demolicion muro de panel W. A mano , sin recuperacion de material y disposicion del material al lugar permitido de
almacenaje, para su futuro retiro fuera de la obra.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las demoliciones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA reparara estas superficies para
que coincidan con las superficies acabadas adyacentes.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de la obra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar el trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. El CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.
Demolicion de muro de panel W, por medios manuales, sin recuperacion y acarreo al lugar de disposicion de los
materiales producto de la demolicion.

1.4 Tolerancias.

Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL

CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO (M) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante de
A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Demolicién de dala y castillos de concreto de 15 x 20cm
b) Corte de acero en donde sea requerido.

c) Andamios y equipo de seguridad.

d) Disposicion del material producto de la demolicion

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-011 Demolicion de Marmol 15 x 15 .

1.1 Descripcion.

demolicion de marmol de 15x15, por medios manuales incluye retiro de pasta Yy enjarre dafiado,
acarreos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabjaos. ( P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del area emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. El CONTRATISTA deberéa lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

demolicion de marmol 15 x 15, por medios manuales incluye retiro de pasta y enjarre dafiado, acarreos, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabjaos. ( P.U.O.T.)..

1.4 Tolerancias.

La remocion es considerando sin recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL

necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material
Los trabajos de esta actividad se realizaran
preferentemente los fines de semana o fuera de
horarios de oficina

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de marmol por medios manuales,

apile

acarreos internos

acarreos externos, hasta un lugar permitido para la disposicion de residuos.

Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

KR NTANC IR )

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-006 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO .

1.1 Descripcion.

Demolicion de firme de concreto armando de 10 cm de espesor, incluye; acarreos, mano de obra, equipo y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos . ( P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

Demolicion de firme de concreto de 10 cm de espesor , por medios manuales 0 mecanicos. Sin recuperacion de material y
acarreo al lugar de almacenaje, incluye; proteccion del area de trabajo, equipo de seguridad y proteccién, mano de obra y
herramientas.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente, y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de la obra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.
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En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Demolicion de firme de concreto armando de 10 cm de espesor, incluye; acarreos, mano de obra, equipo y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos . ( P.U.O.T.

1.4 Tolerancias.

Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
CONTRATISTA, la reparacion de los dafios.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
a)  Demoalicion de firme de concreto de 10 cm

b) Corte de acero en donde sea requerido.
c) Disposicion del material producto de la demolicidn.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicién y desmantelamiento en edificios
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EP-015 RETIRO DE PINTURA EN MURO.

1.1 Descripcion.

retiro de pintura en muro, incluye; preparacion para pintar nuevamente, resanes, herrmaienta, mano de obra, y todo lo
necesario para la correcta ejecucion. (P.U.O.T).

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del area emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente, y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de la obra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

retiro de pintura en muro, incluye; preparacion para pintar nuevamente, resanes, herrmaienta, mano de obra, y
todo lo necesario para la correcta ejecucion. (P.U.0.T)

1.4 Tolerancias.

Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
CONTRATISTA, la reparacion de los dafios.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de pintura
resanes
Corte de acero en donde sea requerido.
Disposicion del material producto del desperdicio

_—

a
b
c
d

=

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-016 DEMOLICION ENJARRE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO.

1.1 Descripcion.

Demolicion de enjarres de 2cm promedio incluye; acarreos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos . (P.U.O.T..

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del area emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente, y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de la obra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

Demolicion de enjarres de 2cm promedio incluye; acarreos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos . (P.U.O.T.

1.4 Tolerancias.

Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
CONTRATISTA, la reparacion de los dafios.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro enjarres
Resanes
Acarreos internos
Acarreos externos
disposicion de material fuera de los edificios.
Disposicion del material producto del desperdicio

L2282

—
=

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-017 retiro de mamparas de aluminio, con recuperacion.

1.1 Descripcion.

retiro de mamparas de aluminio, con recuperaion , incluye; material, mano de obra, herramientas, equipo
de proteccion de seguridad, transporte hasta el sitio de almacenaje, emabalaje y todo lo necesario para su
corrrecta ejecucion (P.U.0.T.)...

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las &reas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
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almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

retiro de mamparas de aluminio, con recuperaion , incluye; material, mano de obra, herramientas, equipo de
proteccion de seguridad, transporte hasta el sitio de almacenaje, emabalaje y todo lo necesario para su corrrecta
gjecucion (P.U.0.T))

1.4 Tolerancias.

La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Retiro canceleria

b) Retiro de perfiles , soportes

) Retiro, proteccion y disposicion de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de API MAN lo indique

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicidn y desmantelamiento en edificios
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EP-018 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1.1 Descripcidn.

Acarreo en camion de material producto de la excavacion y/o demolicion fuera de la obra hasta tiraderos
autorizados, volumen medido compacto. El precio unitario incluye: carga a maquina, acarreos internos 40 m,
amontonamiento y apile de material para su posterior retiro, recorrido desde el area hasta patio de
disposicion final. equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

1.2 Disposiciones.

Acarreo del material producto de corte del terreno natural existente; al lugar que indique la supervision.

Al primer kilometro. Incluye; carga, acarreo y retiro de material, maquinaria, equipo, mano de obra, limpieza. Trabajos de
carga y acarreo al primer kilometro por medios mecanicos, de acuerdo al proyecto, con retiro de material producto de
excavacion. La verificacion de los trabajos se efectuara mediante el control topografico. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Acarreo en camion de material producto de la excavacion y/o demolicién fuera de la obra hasta tiraderos autorizados,
volumen medido compacto. El precio unitario incluye: carga a maquina, acarreos internos 40 m, amontonamiento y
apile de material para su posterior retiro, recorrido desde el area hasta patio de disposicion final. equipo y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

1.4 Tolerancias.

Se establecerd el lugar de colocacion de material para
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su almacen en el are de la zona. Y se deberd de
respetar y analizar a fin de no causar obstruccion a
otros frentes de trabajo

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUBICO (M3) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

) Traslado del personal y equipo al sitio de trabajo.

) Cargay acarreo del material al primer kilometro.

) Extraccion, carga y acarreo del material a primer kilometro

) kilometros subsecuentes hasta el banco de tiro permitido por las autoridades correspondientes.

) Colocacion de sefialamiento preventivo en el &rea de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno nocturno.

Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteoroldgicos adversas,
traslado, instalaciones y esperas conforme a los programas de actividades del puerto.

Limpieza en las zonas de trabajo, durante y al término de los mismos.

Materiales consumibles, mano de obra, herramientas, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos

=p{=] RN I =R IR
= =

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Normativa SCT.- N.CTR.CAR. 1.01.013/00
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EP-019 TRAZO Y NIVELACION

1.1 Descripcion.

Trazo y nivelacion del terreno, estableciendo ejes de referencia. Incluye; material, herramientas, equipo topografico
de precision (estacion total y nivel), mano de obra con topdgrafos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes
generales y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. P.U.O.T

1.2 Disposiciones.

Planteamiento de trazos y niveles de proyecto referenciandolos permanentemente al plano de proyecto del area
de los trabajos y su zona de influencia, incluyendo el trazo y nivelacion del area, con equipo topografico de
estacién total previo a los trabajos, durante y al finalizar de los mismos, ubicando bancos de nivel, vértices y ejes ,
referenciandolos permanentemente.

Con el apoyo en el banco de nivel indicado por el supervisor de obra, el contratista realizara los trabajos
necesarios para efectuar el traslado de los datos que se utilizaran para el control topografico de la obra,
posteriormente procedera bajo la supervisiéon del mismo, a realizar el trazo y nivelacién de la superficie que sera
afectada por la construccion; lo anterior con el fin de asegurarse que la obra se apegue a las lineas y niveles
de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificar los volimenes de
proyecto que debera entregar a la contratante en forma previa al inicio de los trabajos de construccion

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el

almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
Trazo y nivelacion, para el inicio de los trabajos de movimiento de tierra., estableciendo bancos de nivel y
sefialamientos debidamente colocados en sitios estratégicos donde no sean alcanzados por el transito vehicular
1.4 Tolerancias.
API-MAN-GI-F-11
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specificaciones de construccion obra civil. | TRAZO Y NIVELACION | EP-019
El contratista sera responsable por la exactitud de los No se aceptaran la sustitucion de secciones o
detalles y de instalacion, serdn corregidos por el modificacion de conexiones detalladas a menos que
contratista a satisfaccion del represéntate A.P.l. MAN. hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.
Esto incluye remplazo de miembros. Y el Ing. Estructural.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T..

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Localizacion y trazo de ejes de referencia, y bancos de nivel del proyecto, localizacion de los vértices del area de
trabajo, realizando limpieza previa al levantamiento topogréafico

b) La APl Proporcionara los bancos de nivel que se emplearan como bancos de nivel.

c) Seccionamiento del area a cada 5.5mts en el levantamiento preliminar y para cuantificacion de volimenes de
excavacion.

d) Dibujos en planta y seccion version autocad 2010.

e) Equipo de topografia ESTACION TOTAL, para topografias, placas mojoneras y lo necesario para la identificacion de
puntos en cualquier momento y su representacion grafica en planos, de acuerdo a las coordenadas oficiales del puerto
de manzanillo.

f)  Presentacion final de todos los trabajos en dibujo en planta , perfil y secciones en original y medios electronicos
g) Mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion

1.7 Normatividad a cumplir.

a) SC.T.LIBROS 3.04.01.002-B , NPROYCAR-1-01-002/07 Y LA N PRY-CAR-1-01-003/07. S.C.T. 3.04.01.002
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EP-020 FIRME DE CONCRETO ARMANDO DE 8 CM DE ESPESOR , ARMANDO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6/6 10-10

1.1 Descripcion.

firme de concreto de 8 cm de espesor , armada con malla electro soldada, 6-6 10/10. concreto f'c= 150 kg/cm2,
incluye; material mano de obra, curado, y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.
El contratista debera cumplir con las especificaciones particulares siguientes:

e EP-024 acero de refuerzo No 3y No4
e EP-025 cimbra acabado comin
e EP-026 concreto f'c =250 kg/cm2

A fin de cumplir con las calidades necesarias para la realizacion de este concepto

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Firme de concreto de 8 cm de espesor , armada con malla electrosoldada, 6-6 10/10. concreto f'c= 150
kg/cm2, incluye; material mano de obra, curado, y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los
trabajos

1.4 Tolerancias.
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Armado de acero segun planos estructurales

Cimbrado a una, dos o tres caras, segn o requiera el proyecto
Colado de concreto,

Vibrado de concreto

Descimbrado

Curado de concreto.

(= IR=R""

R LIRS KRS RS

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO FINO DE 1CM DE ESPESOR CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4 ...

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de aplanado fino de 1 cm de espesor, cemento - arena, proporcion 1:4 . Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajo. P.U.O.T..

1.2 Disposiciones.

La seleccion de los materiales y bancos de materiales, la recepcion de los mismos en la obra, asi como su disposicion y
almacenado en obra, las proporciones para su mezcla, la aplicacion y curado debera de cumplir con las normas oficiales
mexicanas.

La recepcion de los materiales se entregara en sus paquetes originales con nombre del fabricante y marca registrada. El
mortero se almacenera en bodegas exprofeso a fin de no tenerlo a la intemperie, no se debera de colocar directamente en
el suelo, sobre tarimas de madera preferentemente y alejado de cualquier superficie himeda. Cualquier material que
presente indicio de humedad previo a su uso sera retiro de la obra y el costo corre por cuenta de EL CONTRATISTA.

Los accesorios para realizar la actividad, (reglas, venas o guias) se colocaran a nivel y a plomo, para lograr un enjarre
uniforme. En presencia de muros desplomados queda a criterio del representante de APl MAN. La decision de la
modificacion del o los muros que presenten el problema o la colocacion de algin elemento estructura que permita la
colocacion de un enjarre de mayor espesor para un acabado a plomo. La realizacion de esta actividad es a cuenta de EL
CONTRATISTA, a satisfaccion del represente de APl MAN.

La mezcla se realizara con maquinara, en una revolvedora en donde la cantidad de agua pueda ser controlada de manera
exacta y uniforme, el tiempo de mezcal no serd menos a 3 min.

En caso de que las condiciones no permitan realizar la mezcla en revolvera esta se realizara en una caja mezcla, en donde
se evite ensuciar superficies aledafias y las proporciones y purezas de los materiales se tenga el control de los mismo.
Cualquier superficie ensuciada por este proceso, se debera de limpiar y dejar libre de cualquier sobrante de mezcla y corre
por cuenta de EL CONTRATISTA. Sin que por esto tenga derecho a recibir cualquier retribucion por parte de API MAN.

Las superficies se liberaran de polvo, particulas sueltas, grasas, de rompedores de adherencias y de otros materiales
extrafios, las paredes deben estar completamente lisas limpias y sin abultamiento o residuos de enjarres y a plomo. El
plomo sera revisado por el representante de API MAN. Y es a criterio del represéntate cualquier modificacion a las
superficies, las observaciones tendran que ser atendidas por EL CONTRATISTA, si derecho a retribucion de los trabajos.

El enjarre que contenga grietas, vejigas, hoyuelos o decolora miento y las areas que presenten demasiadas arenas se
rechazaran. Tal enjarre se removera y remplazara con repello que se ajuste a los requisitos de las especificaciones, sin
costo para APl MAN. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.
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El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de aplanado fino de 1 cm de espesor, cemento - arena, proporcion 1:4 . Incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajo. P.U.O.T..

1.4 Tolerancias.

Enjarre maximo de 1.5cm La proporcion de los
agrados seran las especificadas en las normas.

Si el desplome excede los 2 cm se evaluara a
criterio del representante de API MAN las acciones
a seguir. Sin que esto represente un costo para API
MAN.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de material

b) Preparacién de la mezcla

c) Colocacion de lineas, reglas o venas en las superficies
d) Enjarre zarpeado a vuelta de plana

e) Enjarre final, terminado segun especificacién

f) Curado necesario para evitar grietas,

g) Limpieza de la zona..

1.7 Normatividad a cumplir.
a)
API-MAN-GI-F-11
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EP-022 MURO DE PANEL W SEMI ESTRUCTURAL DE 2" TIPO PS2000, UNIDO A ELEMENTOS
ESTRUCTURALES CON VARILLA DEL No3. ...

1.1 Descripcion.

Muro de panel W semi-estructural de 2" tipo PS2000, unido a elementos estructurales con varilla del No. 3 @ 30 cm en barrenos,
paneles unidos con malla plana o tiras zig zag, malla tipo L en filetes y boquillas, incluye:fletes, acarreos internos, trazo, plomeo,
cortes, desperdicios, equipo de seguridad y proteccién, mano de obra, materiales y herramienta necesaria. P.0.U.T.

1.2 Disposiciones.

El trasporte del material a si como su disposicion y almacena en la obra, se tendrd que tomar las medias necesarias para
evitar que sea dafiado.

En el aimacenaje no se permite que el panel w entre en contacto directo con la superficie. Se debera estibar en palets de
madera, a fin de evitar golpes, 0 que se contamine el metal.

EL CONTRATISTA. Debera de cumplir con la especificacion EP-024 acero de refuerzo No 3 y No4, para el manejo de este
material.

Durante su cortado, colocacién, amarre y fijacién estructural se debera de cumplir con las especificaciones del proveedor y
queda a criterio del represéntate de APl MAN, la revisién y aceptacion de la correcta ejecucion de los trabajos.

Se tendra especial cuidado en la colocacion, utilizando regletas, andamios, niveles y plomos. Con el fin de evitar
deficiencias en la colocacion de los mismos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.
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Muro de panel W semi-estructural de 2" tipo PS2000, unido a elementos estructurales con varilla del No. 3 @ 30 cm en
barrenos, paneles unidos con malla plana o tiras zig zag, malla tipo L en filetes y boquillas, incluye:fletes, acarreos
internos, trazo, plomeo, cortes, desperdicios, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta
necesaria

1.4 Tolerancias.

Enjarre méximo de 3 cm

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Suministro de material

Preparacion de la mezcla

Colocacion de lineas, reglas o venas en las superficies
Enjarre zarpeado a vuelta de plana

Enjarre final, terminado segun especificacion

Curado necesario para evitar grietas,

Limpieza de la zona..

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NMX-C- 0210NNCCE-2004, NMX-C-133SCFl

d)
)
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EP-023 REPELLADO EN PANEL W CONMOTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 ACABADO
RUSTICO DE 1.5CM DE ESPESOR

1.1 Descripcion.

Repellado en muro de panel W con mortero cemento - arena en proporcion 1:3, acabado ristico de 1.5 cm de
espesor, incluye: fletes, acarreos internos, elaboracion de la mezcla, trazo, plomeo, andamios, equipo de seguridad y
proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria. P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

La seleccion de los materiales y bancos de materiales, la recepcion de los mismos en la obra, asi como su disposicion y
almacenado en obra, las proporciones para su mezcla, la aplicacion y curado debera de cumplir con las normas oficiales
mexicanas.

La recepcion de los materiales se entregara en sus paquetes originales con nombre del fabricante y marca registrada. El
mortero se almacenera en bodegas exprofeso a fin de no tenerlo a la intemperie, no se debera de colocar directamente en
el suelo, sobre tarimas de madera preferentemente y alejado de cualquier superficie himeda. Cualquier material que
presente indicio de humedad previo a su uso sera retiro de la obra y el costo corre por cuenta de EL CONTRATISTA.

Los accesorios para realizar la actividad, (reglas, venas o guias) se colocaran a nivel y a plomo, para lograr un enjarre
uniforme. En presencia de muros desplomados queda a criterio del representante de APl MAN. La decisién de la
modificacion del o los muros que presenten el problema o la colocacion de algin elemento estructura que permita la
colocacion de un enjarre de mayor espesor para un acabado a plomo. La realizacion de esta actividad es a cuenta de EL
CONTRATISTA, a satisfaccion del represente de API MAN.

La mezcla se realizara con maquinara, en una revolvedora en donde la cantidad de agua pueda ser controlada de manera
exacta y uniforme, el tiempo de mezcal no serd menos a 3 min.

En caso de que las condiciones no permitan realizar la mezcla en revolvera esta se realizara en una caja mezcla, en donde
se evite ensuciar superficies aledafas y las proporciones y purezas de los materiales se tenga el control de los mismo.
Cualquier superficie ensuciada por este proceso, se debera de limpiar y dejar libre de cualquier sobrante de mezcla y corre
por cuenta de EL CONTRATISTA. Sin que por esto tenga derecho a recibir cualquier retribucion por parte de API MAN.

Las superficies se liberaran de polvo, particulas sueltas, grasas, de rompedores de adherencias y de otros materiales
extrafios, las paredes deben estar completamente lisas limpias y sin abultamiento o residuos de enjarres y a plomo. El
plomo sera revisado por el representante de API MAN. Y es a criterio del represéntate cualquier modificacion a las
superficies, las observaciones tendran que ser atendidas por EL CONTRATISTA, si derecho a retribucion de los trabajos.

El enjarre que contenga grietas, vejigas, hoyuelos o decolora miento y las areas que presenten demasiadas arenas se
rechazaran. Tal enjarre se removera y remplazara con repello que se ajuste a los requisitos de las especificaciones, sin
costo para APl MAN

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
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de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Repellado en muro de panel W con mortero cemento - arena en proporcion 1:3, acabado ruastico de 1.5 cm
de espesor, incluye: fletes, acarreos internos, elaboracién de la mezcla, trazo, plomeo, andamios, equipo de
seguridad y proteccién, mano de obra, materiales y herramienta necesaria

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)  Suministro de material

b) Preparacion de la mezcla

c¢) Colocacion de lineas, reglas o venas en las superficies
d) Enjarre zarpeado a vuelta de plana

e) Enjarre final, terminado segun especificacion

f)  Curado necesario para evitar grietas,

g) Limpieza de la zona

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-024 APLANADO EN PANEL W CONMOTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 ACABADO
RUSTICO DE 1.5CM DE ESPESOR

1.1 Descripcion.

Aplanado en muro de panel W con mortero cemento - arena en proporcion 1:3, acabado floteado fino con esponja,
de 2.0 cm de espesor, incluye: fletes, acarreos internos, elaboracién de la mezcla, trazo, plomeo, andamios, equipo
de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria. P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

La seleccion de los materiales y bancos de materiales, la recepcion de los mismos en la obra, asi como su disposicion y
almacenado en obra, las proporciones para su mezcla, la aplicacion y curado debera de cumplir con las normas oficiales
mexicanas.

La recepcion de los materiales se entregara en sus paquetes originales con nombre del fabricante y marca registrada. El
mortero se almacenera en bodegas exprofeso a fin de no tenerlo a la intemperie, no se debera de colocar directamente en
el suelo, sobre tarimas de madera preferentemente y alejado de cualquier superficie himeda. Cualquier material que
presente indicio de humedad previo a su uso sera retiro de la obra y el costo corre por cuenta de EL CONTRATISTA.

Los accesorios para realizar la actividad, (reglas, venas o guias) se colocaran a nivel y a plomo, para lograr un enjarre
uniforme. En presencia de muros desplomados queda a criterio del representante de APl MAN. La decisién de la
modificacion del o los muros que presenten el problema o la colocacion de algin elemento estructura que permita la
colocacion de un enjarre de mayor espesor para un acabado a plomo. La realizacion de esta actividad es a cuenta de EL
CONTRATISTA, a satisfaccion del represente de API MAN.

La mezcla se realizara con maquinara, en una revolvedora en donde la cantidad de agua pueda ser controlada de manera
exacta y uniforme, el tiempo de mezcal no serd menos a 3 min.

En caso de que las condiciones no permitan realizar la mezcla en revolvera esta se realizara en una caja mezcla, en donde
se evite ensuciar superficies aledafas y las proporciones y purezas de los materiales se tenga el control de los mismo.
Cualquier superficie ensuciada por este proceso, se debera de limpiar y dejar libre de cualquier sobrante de mezcla y corre
por cuenta de EL CONTRATISTA. Sin que por esto tenga derecho a recibir cualquier retribucion por parte de API MAN.

Las superficies se liberaran de polvo, particulas sueltas, grasas, de rompedores de adherencias y de otros materiales
extrafios, las paredes deben estar completamente lisas limpias y sin abultamiento o residuos de enjarres y a plomo. El
plomo sera revisado por el representante de API MAN. Y es a criterio del represéntate cualquier modificacion a las
superficies, las observaciones tendran que ser atendidas por EL CONTRATISTA, si derecho a retribucion de los trabajos.

El enjarre que contenga grietas, vejigas, hoyuelos o decolora miento y las areas que presenten demasiadas arenas se
rechazaran. Tal enjarre se removera y remplazara con repello que se ajuste a los requisitos de las especificaciones, sin
costo para APl MAN

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
API-MAN-GI-F-11
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de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Aplanado en muro de panel W con mortero cemento - arena en proporcion 1:3, acabado floteado fino con
esponja, de 2.0 cm de espesor, incluye: fletes, acarreos internos, elaboracion de la mezcla, trazo, plomeo,
andamios, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T..

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de material

b) Preparacion de la mezcla

c¢) Colocacion de lineas, reglas o venas en las superficies
d) Enjarre terminado fino

e) Enjarre final, terminado segun especificacion

f)  Curado necesario para evitar grietas,

g) Limpieza de la zona.

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-025 LOSA DE CONCRETO ARMANDO DE 10CM DE ESPESOR , ARMANDO CON VARILLA No 3 @15 EN
AMBOS SENTIDOS..

1.1 Descripcion.

losa de concreto de 10 cm de espesor, armada con varilla del No. 3 @15 en ambos sentidos, concreto f'c= 150
kg/cm2, incluye, fletes, acarreos internos, elaboracion de mezcla, cimbra, nivel, trazo equipo de seguridad y
proteccion, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.
El contratista debera cumplir con las especificaciones particulares siguientes:

e EP-024 acero de refuerzo No 3y No4
e EP-025 cimbra acabado comun
e EP-026 concreto f'c =250 kg/cm2

A fin de cumplir con las calidades necesarias para la realizacion de este concepto.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

losa de concreto de 10 cm de espesor, armada con varilla del No. 3 @15 en ambos sentidos, concreto f'c=
150 kg/cm2, incluye, fletes, acarreos internos, elaboracion de mezcla, cimbra, nivel, trazo equipo de
seguridad y proteccion, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion
(P.U.O.T).

1.4 Tolerancias.
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

) Armado de acero segun planos estructurales
) Cimbrado a una, dos o tres caras, segln o requiera el proyecto
) Colado de concreto,
) Vibrado de concreto
) Descimbrado
f)  Curado de concreto

[=IR=K""

()

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-026 Cancelacion de salida sanitaria, colocacndo tapon capa

1.1 Descripcion.

Cancelacion de salida sanitaria, colocando apon capa, incluye demolicion, en caso de ser necesario,
acarreos, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. ( P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del area emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. El CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

Cancelacion de salida sanitaria, colocando apon capa, incluye demolicion, en caso de ser necesario, acarreos,
equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. ( P.U.O.T.)..

1.4 Tolerancias.

La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios
los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.Il. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Retiro de accesorios

resanes

Retiro de perfiles , soportes

Retiro, proteccion y disposicidn de los materiales en un lugar seguro, libre de polvo y agua. O en el lugar que el
represéntate de APl MAN lo indique

ez

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccion e instalaciones. Obra civil en Edificacion.- capitulo 002 demolicidn y desmantelamiento en edificios
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EP-027 SALIDA SANITARIA DE 2"

1.1 Descripcion.

salida sanitaria para lavabo, regadero o coladera a base de tuberia de pvc sanitario de norma de 2",
incluye, trazo, ranuras , rellenos, resanes, cortes, conexion, desperdicio, pegamentos, equipo de seguridad,
mano de obra, materiales y herrmaientas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucién.
salida sanitaria para lavabo, regadero o coladera a base de tuberia de pvc sanitario de norma de 2", incluye,

trazo, ranuras , rellenos, resanes, cortes, conexion, desperdicio, pegamentos, equipo de seguridad, mano de
obra, materiales y herrmaientas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Tuberia

Cortes

Desperdicios
Pegamento

Codos, curvas , niples

oz

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccién e instalaciones. Obra civil en Edificacién.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-028 SALIDA SANITARIA DE 4"

1.1 Descripcion.

salida sanitaria para lavabo, regadero o coladera a base de tuberia de pvc sanitario de norma de 4",
incluye, trazo, ranuras , rellenos, resanes, cortes, conexion, desperdicio, pegamentos, equipo de seguridad,
mano de obra, materiales y herrmaientas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 2 de 3



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

7

MANZANILLO

. . . Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | SALIDA SANITARIA DE 27 | 028

previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucién.
salida sanitaria para lavabo, regadero o coladera a base de tuberia de pvc sanitario de norma de 4", incluye,

trazo, ranuras , rellenos, resanes, cortes, conexion, desperdicio, pegamentos, equipo de seguridad, mano de
obra, materiales y herrmaientas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Tuberia

Cortes

Desperdicios
Pegamento

Codos, curvas , niples

oz

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccién e instalaciones. Obra civil en Edificacién.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 3 de 3



. Administracion Portuaria

ﬂ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. SCT
~ MANZANILLO e P tansrogTes.
COORDINACION GENERAL DF
UERTOS ¥ MARINA MERCANTE
L g . Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | COLADERA MARCA HELVEX MOD & 24 | 029

‘1”"'

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 1 de 3



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

7

MANZANILLO

. . . Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | COLADERA MARCA HELVEX MOD & 24 | 029

EP-029 COLADERA MARCA HELVEX MOD # 24

1.1 Descripcion.

suministro y colocacion de coladera marca helvex mod # 24, incluye; material, mano de obra, equipo de
seguridad, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA, retirara la coladera existente, realizando todo lo necesario para coloar la nueva, incluyen las
demoliciones en losa, estas demoliciones se tendran que programar en horarios fuera de oficina, o fines de semana

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y deberd coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos

4.- se considera la realizacion de trabajos en fines de semana o después de horarios de oficina.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.
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En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

suministro y colocacion de coladera marca helvex mod # 24, incluye; material, mano de obra, equipo de
seguridad, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. (P.U.0.T.)

1.4 Tolerancias.

Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Coladera

niveles

Cortes

Desperdicios

Pegamento

Codos, curvas , niples y todas las conexiones necesarias

LR NIRRT

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP-030 Suministro y colocacion de W.C. marca KOHLER one pice modelo cimarron
confort heigth

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de W.C. Marca KOHLER one pice Cimarropn Comfort Hieght y asiento Cachet Quiet-close,
incluye color biscuit; suministro, colocacion, fletes, acarreos internos, mangeura alimentadora para w.c., llave angular
modelo 401linox acero inox marca URREA, pijas para w.c., cuello de cera, herrajes de bronce, tapa y asiento de
plastico, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccién al representante de APl MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de W.C. Marca KOHLER one pice Cimarropn Comfort Hieght y asiento Cachet
Quiet-close, incluye color biscuit; suministro, colocacion, fletes, acarreos internos, mangeura alimentadora
para w.c., llave angular modelo 40linox acero inox marca URREA, pijas para w.c., cuello de cera, herrajes
de bronce, tapa y asiento de plastico, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y
proteccion, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
(P.U.O.T))

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-031 Suministro y colocacion de W.C. marca AMERICAN STANDARD modelo
Savona marfil color biscuit

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de W.C. Marca AMERICAN STANDARD one pice Savona Marfil color biscuit, incluye ;
suministro, colocacion, fletes, acarreos internos, mangeura alimentadora para w.c., llave angular modelo 40linox
acero inox marca URREA, pijas para w.c., cuello de cera, herrajes de bronce, tapa y asiento de plastico, pruebas,
limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccién al representante de APl MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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| Nombre del concepto. | Clave
Suministro y colocacion de W.C. marca EP-031
AMERICAN STANDARD modelo Savona
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Especificaciones de construccion obra civil.

previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de W.C. Marca AMERICAN STANDARD one pice Savona Marfil color biscuit,
incluye ; suministro, colocacion, fletes, acarreos internos, mangeura alimentadora para w.c., llave angular
modelo 401inox acero inox marca URREA, pijas para w.c., cuello de cera, herrajes de bronce, tapa y asiento
de plastico, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra,
materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-031 Suministro y colocacion de W.C. marca AMERICAN STANDARD modelo
Savona marfil color biscuit

1.1 Descripcion.

colocacion de sanitario de recuperacion de base 1 y 2 incluye ; suministro, colocacion, fletes, acarreos internos,
mangeura alimentadora para w.c., llave angular modelo 401inox acero inox marca URREA, pijas para w.c., cuello de
cera, herrajes de bronce, tapa y asiento de plastico, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y
proteccion, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacién del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

colocacion de sanitario de recuperacion de base 1 y 2 incluye ; suministro, colocacion, fletes, acarreos
internos, mangeura alimentadora para w.c., llave angular modelo 401linox acero inox marca URREA, pijas
para w.c., cuello de cera, herrajes de bronce, tapa y asiento de plastico, pruebas, limpieza, retiro de
sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje desde su retiro en base 1y 2 hasta su colocacion

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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Especificaciones de construccion obra civil.

EP-031 Suministro y colocacion lavabo de sobre poner marca KOHLER modelo
Demilav Wading Pool color biscuit

1.1 Descripcion.

suministro y colocacion de lavabo de sobre poner marca KOHLER modelo Demilav Wading Pool color biscuit
incluye; suministro y colocacion, fletes, acarreos internos, mangeras alimentadoras para lavabo, llave angular modelo
401 inox acero inox marca URREA, cespol cromado marca Helvex codigo TV-017-S, Y Contra push lavabo
crebosadero cromo marca HELVEX codigo TH-064, tapon de hule, pegamento, pruebas, limpieza, retiro de
sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales , herramientas y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberé de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
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Especificaciones de construccion obra civil.

almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

suministro y colocacion de lavabo de sobre poner marca KOHLER modelo Demilav Wading Pool color
biscuit incluye; suministro y colocacion, fletes, acarreos internos, mangeras alimentadoras para lavabo, llave
angular modelo 401 inox acero inox marca URREA, cespol cromado marca Helvex codigo TV-017-S, Y
Contra push lavabo crebosadero cromo marca HELVEX codigo TH-064, tapon de hule, pegamento,
pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales ,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-034 Suministro y colocacion avabo de sobre poner marca AMERICAN STANDART
modelo MORNING CODIGO 0670312.020 biscuit.

1.1 Descripcidn.

suministro y colocacion de lavabo de sobre poner marca AMERICAN STANDART modelo MORNING CODIGO

0670312.020 biscuit incluye; suministro y colocacion, fletes, acarreos internos, mangeras alimentadoras para lavabo,
llave angular modelo 401 inox acero inox marca URREA, cespol cromado marca Helvex codigo TV-017-S, Y Contra
push lavabo rebosadero cromo marca HELVEX codigo TH-064, tapon de hule, pegamento, pruebas, limpieza, retiro
de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales , herramientas y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.
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En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

suministro y colocacion de lavabo de sobre poner marca AMERICAN STANDART modelo MORNING
CODIGO 0670312.020 biscuit incluye; suministro y colocacion, fletes, acarreos internos, mangeras
alimentadoras para lavabo, llave angular modelo 401 inox acero inox marca URREA, cespol cromado marca
Helvex codigo TV-017-S, Y Contra push lavabo rebosadero cromo marca HELVEX codigo TH-064, tapon
de hule, pegamento, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra,
materiales , herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro del mueble
Transporte hasta el sitio
Alamacenaje
Reposicion del mueble en caso de dafio
Colocacién y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
Retiro de desperdicios

(= sIR=N""

EedRUIRC RIS

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP-035 Suministro y colocacion mingitorio Marca HELVEX,modelo MGO-E NEGEV
seco TDS color biscuit.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de mingitorio Marca HELVEX,modelo MGO-E NEGEV seco TDS color biscuit incluye
suministro, colocacion, fletes, acarreos internos, , pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y
proteccion, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccidn al representante de APl MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de mingitorio Marca HELVEX,modelo MGO-E NEGEV seco TDS color biscuit incluye
suministro, colocacion, fletes, acarreos internos, , pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad
y proteccion, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
(P.U.O.T))

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-036 SALIDA HIDRAULICA DE COBRE

1.1 Descripcion.

Salida hidraulica a base de cobre, incluye; suministro, colocacion, cortes, lijado, soldadura, conexion,
pruebas, ranuras, excavacion, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de
obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de prevenir su
esparcimiento y evitar la creacion de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del area de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no inferiores a una vez al
final de cada dia de trabajo, no se permitird la acumulacion de escombro, las areas de trabajo se dejaran en condiciones
nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparchara y reparara estas
superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie acabada del &rea emparchada debera
estar a nivel con la superficie existente adyacente , y debera coincidir con la misma lo mas similar posible, en cuanto a
textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de laobra esta definido en las condiciones generales, adicionales:

1.- Antes de completar los trabajo EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas, materiales sobrantes,
equipo, desechos, escombro y basura.

2.-amenos del representante de APl MAN. Indique lo contrario. EIl CONTRATISTA deberé lavar con hidrolavadora, todas las
areas y removerd todos los escombros.

3.- API MAN se reserva el derecho de ocupar las areas ante la falta de limpieza de las mismas, lo que no exime a EL
CONTRATISTA de completar los trabajos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
1.3 Ejecucién.
Salida hidraulica a base de cobre, incluye; suministro, colocacion, cortes, lijado, soldadura, conexion, pruebas,

ranuras, excavacion, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion (P.U.0.T.)

1.4 Tolerancias.
La remocion es considerando su recuperacion. Es Cualquier dafio causado correra por cuenta DEL
necesario las debidas consideraciones para evitar CONTRATISTA, la reparacion de los dafios

los dafios al material

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Tuberia

Cortes

Desperdicios
Pegamento

Codos, curvas , niples

oz

D

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Libro 3 tomo Il construccién e instalaciones. Obra civil en Edificacién.- capitulo 002 demolicion y desmantelamiento en edificios
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EP-037 Suministro y colocacion monomando para lavabo modeE-913-S marca
HELVEX, i.

1.1 Descripcion.

suminstro y colocacion de monomando para lavabo modeE-913-S marca HELVEX, incluye; suministro y colocacion,
trazo nivelacion, limpieza, equipo de seguirdad, mano de obra, materiales y herramientas y todo lo necesario para su
correcta ejecucin, (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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lavabo modeE-913-S marca HELVEX, i

suminstro y colocacion de monomando para lavabo modeE-913-S marca HELVEX, incluye; suministro y
colocacion, trazo nivelacion, limpieza, equipo de seguirdad, mano de obra, materiales y herramientas y todo
lo necesario para su correcta ejecucin, (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-037 Suministro y colocacion modeE-909-S marca HELVEX premier DESAUT cromo
satin .

1.1 Descripcion.

suminstro y colocacion de monomando para lavabo modeE-909-S marca HELVEX premier DESAUT cromo satin,
incluye; suministro y colocacion, trazo nivelacion, limpieza, equipo de seguirdad, mano de obra, materiales y
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucin, (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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marca HELVEX premier DESAUT cromo satin

suminstro y colocacion de monomando para lavabo modeE-909-S marca HELVEX premier DESAUT cromo
satin, incluye; suministro y colocacion, trazo nivelacion, limpieza, equipo de seguirdad, mano de obra,
materiales y herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucin, (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de la llave

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-039 Suministro y colocacion monomando para regadera mode E-707-S marca
HELVEX .

1.1 Descripcion.

suminstro y colocacion de monomando para regadera mode E-707-S marca HELVEX, incluye; suministro y
colocacion, trazo nivelacion, limpieza, equipo de seguirdad, mano de obra, materiales y herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucin, (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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regadera mode E-707-S marca HELVEX

suminstro y colocacion de monomando para regadera mode E-707-S marca HELVEX, incluye; suministro y
colocacion, trazo nivelacion, limpieza, equipo de seguirdad, mano de obra, materiales y herramientas y todo
lo necesario para su correcta ejecucin, (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de la llave

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 3 de 3



. Administracion Portuaria
N Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

SCT

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL D
UERTOS ¥ MARINA MERCANTI

| Nombre del concepto. | Clave
Suministro y colocacidn regadera de techo, | EP-040
tipo plato modelo kubica H-3002-S Marca

HELVEX

Especificaciones de construccion obra civil.

T

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 1 de 3



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

7

MANZANILLO

| Nombre del concepto. | Clave
Suministro y colocacion regadera de techo, | EP-040
tipo plato modelo kubica H-3002-S Marca
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Especificaciones de construccion obra civil.

EP-039 Suministro y colocacion egadera de techo, tipo plato modelo kubica H-3002-S
Marca HELVEX.

1.1 Descripcion.

suministro y colocacion de regadera de techo, tipo plato modelo kubica H-3002-S Marca HELVEX, incluye brazo para
regadera vertical TR-038-S, limpieza , equipo de seguridad, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccidn al representante de APl MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Especificaciones de construccion obra civil.

1.3 Ejecucion.

suministro y colocacion de regadera de techo, tipo plato modelo kubica H-3002-S Marca HELVEX, incluye
brazo para regadera vertical TR-038-S, limpieza , equipo de seguridad, mano de obra, materiales,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro de la llave
Transporte hasta el sitio
Alamacenaje
Reposicion del mueble en caso de dafio
Colocacién y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
Retiro de desperdicios

(= IR=""

Sreoze

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-041 SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA SPOT

1.1 Descripcién.

Salida eléctrica para luminaria o spot, a base Tubo pvc conduit de 25 mm en plafén, con caja de 15 cm para spot,
cables de cobre condumex o similar en calidad y precio, incluye: suministro, fletes, acarreos internos, trazo,
colocacioén, fijacion, curvas, guiado, cableado, encintado, caja de pvc, tapa, ranuras, resanes, pruebas, equipo de
seguridad y proteccion, mano de obra, materiales 'y herramienta necesaria. ( P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

Todos los materiales y equipos que se suministren deberdn ser nuevos, de buena calidad, apropiados para la atmosfera,
temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion.

El contratista debe entregar los catalogos o muestras de los equipos y materiales que instalara o suministrara a la Entidad, esto
para la aprobacion por parte del supervisor de API MAN; ningun equipo debe ser instalado sin ésta aprobacion.

Todos los items que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de los materiales, la
mano de obra, obras civiles asociadas, retiro y buena disposicion de escombros y el reintegro de materiales que sean
reutilizables.

La ejecucion y supervision de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula profesional vigente.
En cualquier momento de la ejecucion del contrato el supervisor podré solicitar cambio de las personas que considere, no
satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado.

El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; los técnicos que
ejecutaran las obras eléctricas deben tener la matricula o acreditacion respectiva para la ejecucion de este tipo de obras.

Independientemente de que la entidad entregue disefios preliminares de los circuitos de fuerza y de iluminacion, antes de iniciar
los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran los ajustes a que haya lugar y con base en ello el
contratista elaborard el disefio eléctrico en su totalidad.

Se empleard tuberia PVC CONDUIT en salidas de iluminacion en cielos rasos y tuberia PVC CONDUIT o metélica cuando vaya
a ser empotrada. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningin caso
llegaran en forma diagonal, éstas serén prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijacion adecuados.
Toda la tuberia que corre a la vista, se debera instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. La tuberia
que ha de quedar incrustada en la placa se revisara antes de la fundicidn para garantizar la correcta ubicacién de las salidas y se
taponara para evitar que entre mortero o piedras en la tuberia.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 0 accesorio, no contendra mas curvas que el equivalente a un angulo
recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m.

Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpira el trayecto, terminando el tubo,
con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocard una coraza liquid tigh con la holgura requerida, para que observe los
desplazamientos de la junta, sin trasladar ningln esfuerzo mecanico. Dentro del metro de instalacidn de la tuberia, se deben
considerar la incidencia de codos, cajas de paso, uniones, acoples y accesorios que deberan tener las mismas caracteristicas
constructivas
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La tuberia que quede descolgada en los techos, sera fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de
fijacion tipo camisa 0 expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodaran en soportes estructurales adecuados. Maximo a 0.9
m., de cualquier elemento de acople a la tuberia (caja, tablero, bandeja, etc.), debe existir un soporte.

Todas las tuberias vacias, se dejaran con un alambre guia de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el contratista serd
responsable por cualquier tubo vacio que se encuentre obstruido.

Todas las tuberias sean PVC o EMT, llevaran un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre correspondiente y el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra deberd ser continua a lo largo de toda la tuberia
hasta su conexion en tablero.

Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en dnico color, sean identificados cada 1.5 m
mediante adhesivos, acrilicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen — destino de la
acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta; si la instalacion es en tuberia, ésta
identificacion debe ser realizada en los tableros y en las cajas de paso o inspeccion.

Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de API MAN.

Es obligatorio que toda la instalacion (tableros, breakers, tuberia, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspeccion, otros)
esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspeccion deben estar nuevamente
identificados todos los cables. Se deberd entregar y fijar en la puerta del tablero el diagrama unifilar de los circuitos
correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker (acrilicos en bajo relieve), cada cable (anillos plasticos) de fases,
neutro y tierra, con el nimero de circuito al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable.

Los planos eléctricos muestran esquematicamente la colocacion de la tomas, lamparas y accionamiento que sirven de referencia,
pero el contratista hara cambios de acuerdo a su disefio que considere necesarios para colocar los elementos y las tuberias,
efectuard la distribucion de circuitos los cuales debe presentar al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y
cumplan técnicamente con lo normado.

El contratista debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizara exclusivamente
para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitecténico o por pequefias reformas que se
gjecuten en la ruta de las tuberias. Al final de la obra, suministrara planos actualizados de lo ejecutada tanto en CD version
Autocad como en forma impresa, en donde aparecerd como minimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificacion de
tuberias, nimero de circuitos, calibres de tuberia, cantidad de conductores. Estos planos vendran avaladas por el Ingeniero
Eléctrico que supervisd la obra..

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.
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En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Salida eléctrica para luminaria o spot, a base Tubo pvc conduit de 25 mm en plafén, con caja de 15 cm para
spot, cables de cobre condumex o similar en calidad y precio, incluye: suministro, fletes, acarreos internos,
trazo, colocacion, fijacién, curvas, guiado, cableado, encintado, caja de pvc, tapa, ranuras, resanes, pruebas,
equipo de seguridad y proteccién, mano de obra, materiales y herramienta necesaria. ( P.U.O.T.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo
Suministro de todos los materiales para su colocacién y 6ptimo funcionamiento.
El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalacion seré responsabilidad de
la contratista.
Instalacion conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones.
Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisién. Teniendo que hacer las reparaciones
pertinentes o sustitucion si esta se viera afectada antes de su recepcion.
Control de calidad de la pieza. Asi como de los materiales y accesorios utilizados para su
instalacion.
Prueba de funcionamiento antes de su entrega.
Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del &rea de trabajo.
Sefalamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.
Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-042 SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA SPOT

1.1 Descripcién.

Salida eléctrica para luminaria o spot, a base Tubo pvc conduit de 25 mm en plafén, con caja de 15 cm para spot,
cables de cobre condumex o similar en calidad y precio, incluye: suministro, fletes, acarreos internos, trazo,
colocacioén, fijacion, curvas, guiado, cableado, encintado, caja de pvc, tapa, ranuras, resanes, pruebas, equipo de
seguridad y proteccion, mano de obra, materiales 'y herramienta necesaria. ( P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

Todos los materiales y equipos que se suministren deberdn ser nuevos, de buena calidad, apropiados para la atmosfera,
temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion.

El contratista debe entregar los catalogos o muestras de los equipos y materiales que instalara o suministrara a la Entidad, esto
para la aprobacion por parte del supervisor de API MAN; ningun equipo debe ser instalado sin ésta aprobacion.

Todos los items que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de los materiales, la
mano de obra, obras civiles asociadas, retiro y buena disposicion de escombros y el reintegro de materiales que sean
reutilizables.

La ejecucion y supervision de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula profesional vigente.
En cualquier momento de la ejecucion del contrato el supervisor podré solicitar cambio de las personas que considere, no
satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado.

El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; los técnicos que
ejecutaran las obras eléctricas deben tener la matricula o acreditacion respectiva para la ejecucion de este tipo de obras.

Independientemente de que la entidad entregue disefios preliminares de los circuitos de fuerza y de iluminacion, antes de iniciar
los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran los ajustes a que haya lugar y con base en ello el
contratista elaborard el disefio eléctrico en su totalidad.

Se empleard tuberia PVC CONDUIT en salidas de iluminacion en cielos rasos y tuberia PVC CONDUIT o metélica cuando vaya
a ser empotrada. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningin caso
llegaran en forma diagonal, éstas serén prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijacion adecuados.
Toda la tuberia que corre a la vista, se debera instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. La tuberia
que ha de quedar incrustada en la placa se revisara antes de la fundicidn para garantizar la correcta ubicacién de las salidas y se
taponara para evitar que entre mortero o piedras en la tuberia.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 0 accesorio, no contendra mas curvas que el equivalente a un angulo
recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m.

Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpira el trayecto, terminando el tubo,
con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocara una coraza liquid tigh con la holgura requerida, para que observe los
desplazamientos de la junta, sin trasladar ningln esfuerzo mecanico. Dentro del metro de instalacidn de la tuberia, se deben
considerar la incidencia de codos, cajas de paso, uniones, acoples y accesorios que deberan tener las mismas caracteristicas
constructivas
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La tuberia que quede descolgada en los techos, sera fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de
fijacion tipo camisa 0 expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodaran en soportes estructurales adecuados. Maximo a 0.9
m., de cualquier elemento de acople a la tuberia (caja, tablero, bandeja, etc.), debe existir un soporte.

Todas las tuberias vacias, se dejaran con un alambre guia de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el contratista serd
responsable por cualquier tubo vacio que se encuentre obstruido.

Todas las tuberias sean PVC o EMT, llevaran un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre correspondiente y el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra deberd ser continua a lo largo de toda la tuberia
hasta su conexion en tablero.

Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en dnico color, sean identificados cada 1.5 m
mediante adhesivos, acrilicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen — destino de la
acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta; si la instalacion es en tuberia, ésta
identificacion debe ser realizada en los tableros y en las cajas de paso o inspeccion.

Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de API MAN.

Es obligatorio que toda la instalacion (tableros, breakers, tuberia, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspeccion, otros)
esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspeccion deben estar nuevamente
identificados todos los cables. Se deberd entregar y fijar en la puerta del tablero el diagrama unifilar de los circuitos
correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker (acrilicos en bajo relieve), cada cable (anillos plasticos) de fases,
neutro y tierra, con el nimero de circuito al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable.

Los planos eléctricos muestran esquematicamente la colocacion de la tomas, lamparas y accionamiento que sirven de referencia,
pero el contratista hara cambios de acuerdo a su disefio que considere necesarios para colocar los elementos y las tuberias,
efectuard la distribucion de circuitos los cuales debe presentar al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y
cumplan técnicamente con lo normado.

El contratista debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizara exclusivamente para
consignar en ellos toda reforma que se presente, hien sea por cambio arquitecténico o por pequefias reformas que se ejecuten en
la ruta de las tuberias. Al final de la obra, suministrara planos actualizados de lo ejecutada tanto en CD version Autocad como en
forma impresa, en donde aparecera como minimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificacion de tuberias, nimero de
circuitos, calibres de tuberia, cantidad de conductores. Estos planos vendran avaladas por el Ingeniero Eléctrico que superviso la
obra.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
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satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Salida eléctrica para luminaria o spot, a base Tubo pvc conduit de 25 mm en plafén, con caja de 15 cm para
spot, cables de cobre condumex o similar en calidad y precio, incluye: suministro, fletes, acarreos internos,
trazo, colocacion, fijacién, curvas, guiado, cableado, encintado, caja de pvc, tapa, ranuras, resanes, pruebas,
equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria. ( P.U.O.T.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T..

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo

Suministro de todos los materiales para su colocacion y 6ptimo funcionamiento.

El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalacion seré responsabilidad de
la contratista.

Instalacion conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones.

Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisién. Teniendo que hacer las reparaciones
pertinentes o sustitucién si esta se viera afectada antes de su recepcion.

Control de calidad de la pieza. Asi como de los materiales y accesorios utilizados para su
instalacion.

Prueba de funcionamiento antes de su entrega.

Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.
Sefalamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-043 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO

1.1 Descripcion.

Salida eléctrica para contacto duplex polarizado, con accesorios marca bticino linea matix, a base de Tubo pvc
conduit de 25 mm en plafén, en muro de mamposteria, con chalupa de pvc, cables de cobre condumex o similar en
calidad y precio, incluye: suministro, fletes, acarreos internos, trazo, colocacion, fijacion, contacto duplex polarizado,
placa, chasis, curvas, guiado, cableado, encintado, ranuras, resanes, pruebas, equipo de seguridad y proteccion,
mano de obra, materiales y herramienta ( P.U.O.T)

1.2 Disposiciones.

Todos los materiales y equipos que se suministren deberan ser nuevos, de buena calidad, apropiados para la atmosfera,
temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion.

El contratista debe entregar los catalogos o muestras de los equipos y materiales que instalara o suministrara a la Entidad, esto
para la aprobacion por parte del supervisor de API MAN; ningln equipo debe ser instalado sin ésta aprobacion.

Todos los items que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de los materiales, la
mano de obra, obras civiles asociadas, retiro y buena disposicion de escombros y el reintegro de materiales que sean
reutilizables.

La ejecucion y supervision de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula profesional vigente.
En cualquier momento de la ejecucion del contrato el supervisor podra solicitar cambio de las personas que considere, no
satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado.

El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; los técnicos que
gjecutaran las obras eléctricas deben tener la matricula o acreditacion respectiva para la ejecucion de este tipo de obras.

Independientemente de que la entidad entregue disefios preliminares de los circuitos de fuerza y de iluminacién, antes de iniciar
los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran los ajustes a que haya lugar y con base en ello el
contratista elaborard el disefio eléctrico en su totalidad.

Se empleara tuberia PVC CONDUIT en salidas de iluminacion en cielos rasos y tuberia PVC CONDUIT o metéalica cuando vaya
a ser empotrada. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningiin caso
llegaréan en forma diagonal, éstas seran prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijacion adecuados.
Toda la tuberia que corre a la vista, se debera instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. La tuberia
que ha de quedar incrustada en la placa se revisara antes de la fundicidn para garantizar la correcta ubicacion de las salidas y se
taponara para evitar que entre mortero o piedras en la tuberia.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 0 accesorio, no contendra mas curvas que el equivalente a un angulo
recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m.

Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpira el trayecto, terminando el tubo,
con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocard una coraza liquid tigh con la holgura requerida, para que observe los
desplazamientos de la junta, sin trasladar ningin esfuerzo mecénico. Dentro del metro de instalacion de la tuberia, se deben
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considerar la incidencia de codos, cajas de paso, uniones, acoples y accesorios que deberan tener las mismas caracteristicas
constructivas

La tuberia que quede descolgada en los techos, sera fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de
fijacion tipo camisa o expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodaran en soportes estructurales adecuados. Maximo a 0.9
m., de cualquier elemento de acople a la tuberia (caja, tablero, bandeja, etc.), debe existir un soporte.

Todas las tuberias vacias, se dejaran con un alambre guia de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el contratista serd
responsable por cualquier tubo vacio que se encuentre obstruido.

Todas las tuberias sean PVC o EMT, llevaran un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre correspondiente y el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra deberd ser continua a lo largo de toda la tuberia
hasta su conexion en tablero.

Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en dnico color, sean identificados cada 1.5 m
mediante adhesivos, acrilicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen — destino de la
acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta; si la instalacion es en tuberia, ésta
identificacion debe ser realizada en los tableros y en las cajas de paso o inspeccion.

Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de API MAN.

Es obligatorio que toda la instalacién (tableros, breakers, tuberia, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspeccion, otros)
esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspeccion deben estar nuevamente
identificados todos los cables. Se debera entregar y fijar en la puerta del tablero el diagrama unifilar de los circuitos
correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker (acrilicos en bajo relieve), cada cable (anillos plasticos) de fases,
neutro y tierra, con el nimero de circuito al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable.

Los planos eléctricos muestran esquematicamente la colocacion de la tomas, lamparas y accionamiento que sirven de referencia,
pero el contratista hara cambios de acuerdo a su disefio que considere necesarios para colocar los elementos y las tuberias,
efectuard la distribucion de circuitos los cuales debe presentar al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y
cumplan técnicamente con lo normado.

El contratista debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizara exclusivamente para
consignar en ellos toda reforma que se presente, hien sea por cambio arquitecténico o por pequefias reformas que se ejecuten en
la ruta de las tuberias. Al final de la obra, suministrara planos actualizados de lo ejecutada tanto en CD versién Autocad como en
forma impresa, en donde aparecera como minimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificacién de tuberias, nimero de
circuitos, calibres de tuberia, cantidad de conductores. Estos planos vendran avaladas por el Ingeniero Eléctrico que superviso la
obra.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
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suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Salida eléctrica para contacto duplex polarizado, con accesorios marca bticino linea matix, a base de Tubo
pvc conduit de 25 mm en plafén, en muro de mamposteria, con chalupa de pvc, cables de cobre condumex
o similar en calidad y precio, incluye: suministro, fletes, acarreos internos, trazo, colocacion, fijacién, contacto
diplex polarizado, placa, chasis, curvas, guiado, cableado, encintado, ranuras, resanes, pruebas, equipo de
seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta.( P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T..

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo

b) Suministro de todos los materiales para su colocacién y 6ptimo funcionamiento.

c) Elalmacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalacién sera responsabilidad de
la contratista.

d) Instalacion conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones.

e) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervision. Teniendo que hacer las reparaciones
pertinentes o sustitucién si esta se viera afectada antes de su recepcion.

f)  Control de calidad de la pieza. Asi como de los materiales y accesorios utilizados para su
instalacion.

g) Prueba de funcionamiento antes de su entrega.

h) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

i)  Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

i) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP-073 luminaria LUMINARIA tecnolite MODELO YDLED-151/4W/S

1.1 Descripcidn.

Luminaria de empotrarled marca tecnoline modelo YDLED-151/4W/S, incluye: suministro, colocacion, fletes,
encintado, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria....

1.2 Disposiciones.

Todos los materiales y equipos que se suministren deberdn ser nuevos, de buena calidad, apropiados para la atmosfera,
temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion.

El contratista debe entregar los catalogos o muestras de los equipos y materiales que instalara o suministrara a la Entidad, esto
para la aprobacion por parte del supervisor de API MAN; ningun equipo debe ser instalado sin ésta aprobacion.

Todos los items que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de los materiales, la
mano de obra, obras civiles asociadas, retiro y buena disposicion de escombros y el reintegro de materiales que sean
reutilizables.

La ejecucion y supervision de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula profesional vigente.
En cualquier momento de la ejecucion del contrato el supervisor podrd solicitar cambio de las personas que considere, no
satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado.

El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; los técnicos que
gjecutaran las obras eléctricas deben tener la matricula o acreditacién respectiva para la ejecucion de este tipo de obras.

Independientemente de que la entidad entregue disefios preliminares de los circuitos de fuerza y de iluminacién, antes de iniciar
los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran los ajustes a que haya lugar y con base en ello el
contratista elaborara el disefio eléctrico en su totalidad.

Se empleara tuberia PYC CONDUIT en salidas de iluminacion en cielos rasos y tuberia PVC CONDUIT o metalica cuando vaya
a ser empotrada. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningin caso
llegaran en forma diagonal, éstas seran prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijacion adecuados.
Toda la tuberia que corre a la vista, se debera instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. La tuberia
que ha de quedar incrustada en la placa se revisara antes de la fundicidn para garantizar la correcta ubicacién de las salidas y se
taponara para evitar que entre mortero o piedras en la tuberia.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 0 accesorio, no contendra mas curvas que el equivalente a un angulo
recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m.

Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpira el trayecto, terminando el tubo,
con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocard una coraza liquid tigh con la holgura requerida, para que observe los
desplazamientos de la junta, sin trasladar ningin esfuerzo mecanico. Dentro del metro de instalacion de la tuberia, se deben
considerar la incidencia de codos, cajas de paso, uniones, acoples y accesorios que deberan tener las mismas caracteristicas
constructivas

La tuberia que quede descolgada en los techos, sera fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de
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fijacion tipo camisa o expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodaran en soportes estructurales adecuados. Maximo a 0.9
m., de cualquier elemento de acople a la tuberia (caja, tablero, bandeja, etc.), debe existir un soporte.

Todas las tuberias vacias, se dejaran con un alambre guia de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el contratista sera
responsable por cualquier tubo vacio que se encuentre obstruido.

Todas las tuberias sean PVC o EMT, llevaran un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre correspondiente y el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra deberd ser continua a lo largo de toda la tuberia
hasta su conexion en tablero.

Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en dnico color, sean identificados cada 1.5 m
mediante adhesivos, acrilicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen — destino de la
acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta; si la instalacion es en tuberia, ésta
identificacion debe ser realizada en los tableros y en las cajas de paso o inspeccion.

Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de API MAN.

Es obligatorio que toda la instalacién (tableros, breakers, tuberia, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspeccion, otros)
esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspeccion deben estar nuevamente
identificados todos los cables. Se debera entregar y fijar en la puerta del tablero el diagrama unifilar de los circuitos
correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker (acrilicos en bajo relieve), cada cable (anillos plasticos) de fases,
neutro y tierra, con el nimero de circuito al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable.

Los planos eléctricos muestran esquematicamente la colocacion de la tomas, lAmparas y accionamiento que sirven de referencia,
pero el contratista hara cambios de acuerdo a su disefio que considere necesarios para colocar los elementos y las tuberias,
efectuard la distribucion de circuitos los cuales debe presentar al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y
cumplan técnicamente con lo normado.

El contratista debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizara exclusivamente
para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitecténico o por pequefias reformas que se
ejecuten en la ruta de las tuberias. Al final de la obra, suministrara planos actualizados de lo ejecutada tanto en CD version
Autocad como en forma impresa, en donde aparecerd como minimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificacion de
tuberfas, nimero de circuitos, calibres de tuberia, cantidad de conductores. Estos planos vendran avaladas por el Ingeniero
Eléctrico que superviso la obra. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.
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En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Luminaria de empotrarled marca tecnoline modelo YDLED-151/4W/S, incluye: suministro, colocacion, fletes,
encintado, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo

b) Suministro de todos los materiales para su colocacién y 6ptimo funcionamiento.

c) Elalmacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalacién sera responsabilidad de
la contratista.

d) Instalacion conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones.

e) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervision. Teniendo que hacer las reparaciones
pertinentes o sustitucién si esta se viera afectada antes de su recepcion.

f)  Control de calidad de la pieza. Asi como de los materiales y accesorios utilizados para su
instalacion.

g) Prueba de funcionamiento antes de su entrega.

h) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

i)  Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

i) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-073 luminaria LUMINARIA tecnolite MODELO YD1500/S

1.1 Descripcion.

Luminaria de empotrarled marca tecnoline modelo YD1500/S, incluye: suministro, colocacion, fletes, encintado,
equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria....

1.2 Disposiciones.

Todos los materiales y equipos que se suministren deberan ser nuevos, de buena calidad, apropiados para la atmosfera,
temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion.

El contratista debe entregar los catalogos o muestras de los equipos y materiales que instalara o suministrara a la Entidad, esto
para la aprobacion por parte del supervisor de API MAN; ningln equipo debe ser instalado sin ésta aprobacion.

Todos los items que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de los materiales, la
mano de obra, obras civiles asociadas, retiro y buena disposicion de escombros y el reintegro de materiales que sean
reutilizables.

La ejecucion y supervision de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula profesional vigente.
En cualquier momento de la ejecucion del contrato el supervisor podra solicitar cambio de las personas que considere, no
satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado.

El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; los técnicos que
gjecutaran las obras eléctricas deben tener la matricula o acreditacion respectiva para la ejecucion de este tipo de obras.

Independientemente de que la entidad entregue disefios preliminares de los circuitos de fuerza y de iluminacion, antes de iniciar
los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran los ajustes a que haya lugar y con base en ello el
contratista elaborara el disefio eléctrico en su totalidad.

Se empleard tuberia PVC CONDUIT en salidas de iluminacion en cielos rasos y tuberia PVC CONDUIT o metélica cuando vaya
a ser empotrada. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningin caso
llegarén en forma diagonal, éstas seran prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijacion adecuados.
Toda la tuberia que corre a la vista, se debera instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. La tuberia
que ha de quedar incrustada en la placa se revisara antes de la fundicion para garantizar la correcta ubicacion de las salidas y se
taponara para evitar que entre mortero o piedras en la tuberia.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 0 accesorio, no contendra mas curvas que el equivalente a un angulo
recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m.

Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpira el trayecto, terminando el tubo,
con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocard una coraza liquid tigh con la holgura requerida, para que observe los
desplazamientos de la junta, sin trasladar ningln esfuerzo mecanico. Dentro del metro de instalacidn de la tuberia, se deben
considerar la incidencia de codos, cajas de paso, uniones, acoples y accesorios que deberan tener las mismas caracteristicas
constructivas

La tuberia que quede descolgada en los techos, sera fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de
fijacion tipo camisa o expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodaran en soportes estructurales adecuados. Maximo a 0.9
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m., de cualquier elemento de acople a la tuberia (caja, tablero, bandeja, etc.), debe existir un soporte.

Todas las tuberias vacias, se dejaran con un alambre guia de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el contratista serd
responsable por cualquier tubo vacio que se encuentre obstruido.

Todas las tuberias sean PVC o EMT, llevaran un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre correspondiente y el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra deberd ser continua a lo largo de toda la tuberia
hasta su conexion en tablero.

Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en Gnico color, sean identificados cada 1.5 m
mediante adhesivos, acrilicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen — destino de la
acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta; si la instalacion es en tuberia, ésta
identificacion debe ser realizada en los tableros y en las cajas de paso o inspeccion.

Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de API MAN.

Es obligatorio que toda la instalacién (tableros, breakers, tuberia, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspeccion, otros)
esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspeccion deben estar nuevamente
identificados todos los cables. Se debera entregar y fijar en la puerta del tablero el diagrama unifilar de los circuitos
correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker (acrilicos en bajo relieve), cada cable (anillos plasticos) de fases,
neutro y tierra, con el nimero de circuito al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable.

Los planos eléctricos muestran esquematicamente la colocacion de la tomas, lamparas y accionamiento que sirven de referencia,
pero el contratista hara cambios de acuerdo a su disefio que considere necesarios para colocar los elementos y las tuberias,
efectuard la distribucion de circuitos los cuales debe presentar al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y
cumplan técnicamente con lo normado.

El contratista debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizara exclusivamente
para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitecténico o por pequefias reformas que se
gjecuten en la ruta de las tuberias. Al final de la obra, suministrara planos actualizados de lo ejecutada tanto en CD versién
Autocad como en forma impresa, en donde aparecera como minimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificacién de
tuberias, nimero de circuitos, calibres de tuberia, cantidad de conductores. Estos planos vendran avaladas por el Ingeniero
Eléctrico que superviso la obra. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Luminaria de empotrarled marca tecnoline modelo YD150/S, incluye: suministro, colocacion, fletes,
encintado, equipo de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales y herramienta necesaria.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo

b) Suministro de todos los materiales para su colocacion y 6ptimo funcionamiento.

c) Elalmacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalacion sera responsabilidad de
la contratista.

d) Instalacion conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones.

e) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervision. Teniendo que hacer las reparaciones
pertinentes 0 sustitucion si esta se viera afectada antes de su recepcion.

f)  Control de calidad de la pieza. Asi como de los materiales y accesorios utilizados para su
instalacion.

g) Prueba de funcionamiento antes de su entrega.

h) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

i) Sefialamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de operacion.

i) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-073 luminaria LUMINARIA MANGERA DEL LEDS

1.1 Descripcion.

salida electrica para mangera de led , incluye; suministro, colocacion, fletes, encintado, equipo de seguridad y
proteccion, mano de obra, materiales , herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

Todos los materiales y equipos que se suministren deberdn ser nuevos, de buena calidad, apropiados para la atmosfera,
temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion.

El contratista debe entregar los catalogos o muestras de los equipos y materiales que instalara o suministrara a la Entidad, esto
para la aprobacion por parte del supervisor de API MAN; ningln equipo debe ser instalado sin ésta aprobacion.

Todos los items que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de los materiales, la
mano de obra, obras civiles asociadas, retiro y buena disposicion de escombros y el reintegro de materiales que sean
reutilizables.

La ejecucion y supervision de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula profesional vigente.
En cualquier momento de la ejecucion del contrato el supervisor podrd solicitar cambio de las personas que considere, no
satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado.

El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; los técnicos que
gjecutaran las obras eléctricas deben tener la matricula o acreditacion respectiva para la ejecucion de este tipo de obras.

Independientemente de que la entidad entregue disefios preliminares de los circuitos de fuerza y de iluminacién, antes de iniciar
los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran los ajustes a que haya lugar y con base en ello el
contratista elaborara el disefio eléctrico en su totalidad.

Se empleara tuberia PVC CONDUIT en salidas de iluminacion en cielos rasos y tuberia PVC CONDUIT o metélica cuando vaya
a ser empotrada. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningiin caso
llegaran en forma diagonal, éstas seran prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijacion adecuados.
Toda la tuberia que corre a la vista, se debera instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. La tuberia
que ha de quedar incrustada en la placa se revisara antes de la fundicidn para garantizar la correcta ubicacion de las salidas y se
taponara para evitar que entre mortero o piedras en la tuberia.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 0 accesorio, no contendra mas curvas que el equivalente a un angulo
recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m.

Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpira el trayecto, terminando el tubo,
con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocard una coraza liquid tigh con la holgura requerida, para que observe los
desplazamientos de la junta, sin trasladar ningun esfuerzo mecénico. Dentro del metro de instalacion de la tuberia, se deben
considerar la incidencia de codos, cajas de paso, uniones, acoples y accesorios que deberan tener las mismas caracteristicas
constructivas

La tuberia que quede descolgada en los techos, sera fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de
fijacion tipo camisa 0 expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodaran en soportes estructurales adecuados. Maximo a 0.9
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m., de cualquier elemento de acople a la tuberia (caja, tablero, bandeja, etc.), debe existir un soporte.

Todas las tuberias vacias, se dejaran con un alambre guia de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el contratista serd
responsable por cualquier tubo vacio que se encuentre obstruido.

Todas las tuberias sean PVC o EMT, llevaran un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre correspondiente y el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra deberd ser continua a lo largo de toda la tuberia
hasta su conexion en tablero.

Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en Gnico color, sean identificados cada 1.5 m
mediante adhesivos, acrilicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen — destino de la
acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta; si la instalacion es en tuberia, ésta
identificacion debe ser realizada en los tableros y en las cajas de paso o inspeccion.

Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de API MAN.

Es obligatorio que toda la instalacién (tableros, breakers, tuberia, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspeccion, otros)
esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspeccion deben estar nuevamente
identificados todos los cables. Se debera entregar y fijar en la puerta del tablero el diagrama unifilar de los circuitos
correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker (acrilicos en bajo relieve), cada cable (anillos plasticos) de fases,
neutro y tierra, con el nimero de circuito al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable.

Los planos eléctricos muestran esquematicamente la colocacion de la tomas, lamparas y accionamiento que sirven de referencia,
pero el contratista hara cambios de acuerdo a su disefio que considere necesarios para colocar los elementos y las tuberias,
efectuard la distribucion de circuitos los cuales debe presentar al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y
cumplan técnicamente con lo normado.

El contratista debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizara exclusivamente
para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitecténico o por pequefias reformas que se
gjecuten en la ruta de las tuberias. Al final de la obra, suministrara planos actualizados de lo ejecutada tanto en CD version
Autocad como en forma impresa, en donde aparecera como minimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificacion de
tuberias, nimero de circuitos, calibres de tuberia, cantidad de conductores. Estos planos vendran avaladas por el Ingeniero
Eléctrico que superviso la obra. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
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previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

salida electrica para mangera de led , incluye; suministro, colocacion, fletes, encintado, equipo de seguridad
y proteccion, mano de obra, materiales , herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion.
(P.U.O.T))

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo

Suministro de todos los materiales para su colocacién y 6ptimo funcionamiento.

El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalacion sera responsabilidad de
la contratista.

Instalacion conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones.

Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisién. Teniendo que hacer las reparaciones
pertinentes o sustitucién si esta se viera afectada antes de su recepcion.

Control de calidad de la pieza. Asi como de los materiales y accesorios utilizados para su
instalacion.

Prueba de funcionamiento antes de su entrega.

Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.
Sefalamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-047 EXTRACTOR DE AIRE

1.1 Descripcion.

salida extracotr de aire modelo 1708 marca stevez , incluye; suministro, colocacion, fletes, encintado, equipo de
seguridad y proteccion, mano de obra, materiales , herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecucion.
(P.U.O.T)

1.2 Disposiciones.

Todos los materiales y equipos que se suministren deberdn ser nuevos, de buena calidad, apropiados para la atmosfera,
temperatura ambiente promedio y temperaturas maximas y minima de la edificacion.

El contratista debe entregar los catalogos o muestras de los equipos y materiales que instalara o suministrara a la Entidad, esto
para la aprobacion por parte del supervisor de API MAN; ningun equipo debe ser instalado sin ésta aprobacion.

Todos los items que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de los materiales, la
mano de obra, obras civiles asociadas, retiro y buena disposicion de escombros y el reintegro de materiales que sean
reutilizables.

La ejecucion y supervision de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula profesional vigente.
En cualquier momento de la ejecucion del contrato el supervisor podré solicitar cambio de las personas que considere, no
satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado.

El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; los técnicos que
ejecutaran las obras eléctricas deben tener la matricula o acreditacion respectiva para la ejecucion de este tipo de obras.

Independientemente de que la entidad entregue disefios preliminares de los circuitos de fuerza y de iluminacion, antes de iniciar
los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran los ajustes a que haya lugar y con base en ello el
contratista elaborara el disefio eléctrico en su totalidad.

Se empleard tuberia PVC CONDUIT en salidas de iluminacion en cielos rasos y tuberia PVC CONDUIT o metélica cuando vaya
a ser empotrada. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningiin caso
llegaran en forma diagonal, éstas serén prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijacion adecuados.
Toda la tuberia que corre a la vista, se debera instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. La tuberia
que ha de quedar incrustada en la placa se revisara antes de la fundicion para garantizar la correcta ubicacion de las salidas y se
taponara para evitar que entre mortero o piedras en la tuberia.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 0 accesorio, no contendra mas curvas que el equivalente a un angulo
recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m.

Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpira el trayecto, terminando el tubo,
con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocard una coraza liquid tigh con la holgura requerida, para que observe los
desplazamientos de la junta, sin trasladar ningln esfuerzo mecanico. Dentro del metro de instalacidn de la tuberia, se deben
considerar la incidencia de codos, cajas de paso, uniones, acoples y accesorios que deberan tener las mismas caracteristicas
constructivas

La tuberia que quede descolgada en los techos, sera fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de
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fijacion tipo camisa o expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodaran en soportes estructurales adecuados. Maximo a 0.9
m., de cualquier elemento de acople a la tuberia (caja, tablero, bandeja, etc.), debe existir un soporte.

Todas las tuberias vacias, se dejardn con un alambre guia de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el contratista serd
responsable por cualquier tubo vacio que se encuentre obstruido.

Todas las tuberias sean PVC o EMT, llevaran un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre correspondiente y el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra debera ser continua a lo largo de toda la tuberia
hasta su conexion en tablero.

Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en dnico color, sean identificados cada 1.5 m
mediante adhesivos, acrilicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen — destino de la
acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta; si la instalacion es en tuberia, ésta
identificacion debe ser realizada en los tableros y en las cajas de paso o inspeccion.

Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de API MAN.

Es obligatorio que toda la instalacién (tableros, breakers, tuberia, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspeccion, otros)
esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspeccion deben estar nuevamente
identificados todos los cables. Se debera entregar y fijar en la puerta del tablero el diagrama unifilar de los circuitos
correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker (acrilicos en bajo relieve), cada cable (anillos plasticos) de fases,
neutro y tierra, con el nimero de circuito al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable.

Los planos eléctricos muestran esquematicamente la colocacion de la tomas, lAmparas y accionamiento que sirven de referencia,
pero el contratista hara cambios de acuerdo a su disefio que considere necesarios para colocar los elementos y las tuberias,
efectuard la distribucion de circuitos los cuales debe presentar al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y
cumplan técnicamente con lo normado.

El contratista debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizara exclusivamente
para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitecténico o por pequefias reformas que se
gjecuten en la ruta de las tuberias. Al final de la obra, suministrara planos actualizados de lo ejecutada tanto en CD version
Autocad como en forma impresa, en donde aparecera como minimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificacion de
tuberias, nimero de circuitos, calibres de tuberia, cantidad de conductores. Estos planos vendran avaladas por el Ingeniero
Eléctrico que superviso la obra. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
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almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

salida extracotr de aire modelo 1708 marca stevez , incluye; suministro, colocacion, fletes, encintado, equipo
de seguridad y proteccion, mano de obra, materiales , herramientas y todo lo necesario para la correcta
ejecucion. (P.U.O.T))

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo

Suministro de todos los materiales para su colocacién y 6ptimo funcionamiento.

El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalacion sera responsabilidad de
la contratista.

Instalacion conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones.

Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisién. Teniendo que hacer las reparaciones
pertinentes o sustitucion si esté se viera afectada antes de su recepcion.

Control de calidad de la pieza. Asi como de los materiales y accesorios utilizados para su
instalacion.

Prueba de funcionamiento antes de su entrega.

Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del &rea de trabajo.
Sefalamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-048 MURO DE TABLARROCA DE 9cm DE ESPESOR

1.1 Descripcién.

Muro prefabricado de tablaroca a dos caras de 9.0 cm de espesor formado con bastidor a base de canal de amarre
6.35 cm cal. 26 y poste metalico de 6.35 cm cal. 26 y panel de yeso de 13 mm resistente a humedad, sellado con
juntas a base de perfacinta y compuesto redimix

1.2 Disposiciones.
Durante el transporte, los materiales protegerse en sus bordes, para evitar que estos sean dafiados

Los materiales se almacenaran bajo techo y se mantendran secos, protegidos contra la intemperie la luz directa del sol.,
contaminacién superficial, corrosion y contra dafios por actividades constructivas y se almacenaran en posicion horizontal
sobre tarimas.

Los elementos estructurales, tornilleria, cintas y demas accesorios serdn los especificados por el proveedor, a fin de
garantizar el correcto trabajo de los muros.

Las l&minas se instalaran en el sentido largo de manera que se minimice el numero de juntas de extremos. Todas las juntas
se haran alternadas y al tope. AplicAndoles cinta de papel y compuesto especial aprobado para juntas, en tres manos,
lijando el compuesto después de aplicar las Gltimas dos manos hasta lograr que la junta no se perciba.

El CONTRATISTA se obliga a entregar los planos de taller que deberan incluir | sistema constructivo, incluyendo todos los
postes verticales y los canales horizontales, los vanos para las puertas, ventanas y otras aperturas, instalacion eléctrica y
mecanica, las ubicaciones de los fijadores y otros detalles ..

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.
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Muro prefabricado de tablaroca a dos caras de 9.0 cm de espesor formado con bastidor a base de canal de
amarre 6.35 cm cal. 26 y poste metdlico de 6.35 cm cal. 26 y panel de yeso de 13 mm resistente a
humedad, sellado con juntas a base de perfacintay compuesto redimix

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T..

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro del material
Trazo de muros.
Fijacion de elementos estructuras. Segun especificaciones del fabricante.
Fijacion de postes horizontales y verticales. Segun especificaciones del fabricante.
Colocacion de hojas de tablaroca y fijacion segun especificaciones de proveedor.
Cortes y desperdicios del tablaroca y metales de sujecion.
Colocacion de perfacinta y compuesto redimix. dos manos o las necesarias para cubrir inperfecciones.
Lijado de la superficies.
Limpieza final de obra y retiro de herramientas y desechos generados por la actividad.

Seoosozse

=

= =

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-049 - FALSO PLAFON LISO

1.1 Descripcién.

Falso plafon liso, a base de tablarroca verde resistente a la humedad, sellado con juntas a base de perfacinta y
compuesto redimix de secado rapido, junquillo incluye; registros, lijado, material, equipo, heramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucucion. (P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.
Durante el transporte, los materiales protegerse en sus bordes, para evitar que estos sean dafiados

Los materiales se almacenaran bajo techo y se mantendran secos, protegidos contra la intemperie la luz directa del sol.,
contaminacién superficial, corrosion y contra dafios por actividades constructivas y se almacenaran en posicion horizontal
sobre tarimas.

Los elementos estructurales, tornilleria, cintas y demas accesorios serdn los especificados por el proveedor, a fin de
garantizar el correcto trabajo de los muros.

Las l&minas se instalaran en el sentido largo de manera que se minimice el nimero de juntas de extremos. Todas las juntas
se haran alternadas y al tope. AplicAndoles cinta de papel y compuesto especial aprobado para juntas, en tres manos,
lijando el compuesto después de aplicar las Gltimas dos manos hasta lograr que la junta no se perciba.

El CONTRATISTA se obliga a entregar los planos de taller que deberan incluir | sistema constructivo, incluyendo todos los
postes verticales y los canales horizontales, los vanos para las puertas, ventanas y otras aperturas, instalacion eléctrica y
mecanica, las ubicaciones de los fijadores y otros detalles .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

- Los plafones deben mantenerse limpios, secos y protegidos de los elementos naturales. Se deben sacar los plafones de
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las cajas 24 horas antes de la instalacion para permitir que se ajusten a las condiciones del interior.

Las herramientas necesarias varian dependiendo del tipo de colgantes que utilice, pero en general, necesitara: escalera
0 andamios, cinta métrica, 1apiz, martillo, navaja para uso general, nivel (de agua o laser), cuerda y compas. La mayoria
de los sitios de trabajo también requieren cierto equipo de seguridad como un casco y/o gafas de seguridad.

Las piezas se inclinaran ligeramente por encima de la armazon y se recargaran suavemente en la “Te” secundaria y en
las orillas de la “Te" principal.

Se mediran y cortaran los bordes de los plafones individualmente. Utilizando una “Te”" secundaria o seccion de “Te”
principal sobrante como una orilla recta, los plafones se cortaran con la cara hacia arriba usando un cuchillo o navaja
para uso general muy afilado. Los plafones de los bordes pueden necesitar cortes detallados.

La iluminacion y otros artefactos pueden (mas no deben) apoyarse de la suspension, ni de los plafones. Dependiendo
del tamafio y del peso de los artefactos, se pueden necesitar mas colgantes

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la METRO LINEAL (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)  Suministro del material

b) Trazoy colgantes.

c) Fijacion de elementos estructuras. Segun especificaciones del fabricante.

d) Fijacion de T principal Y T secundarias..

e) Colocacion de placas de 0.61 x 0.61 m.

f)  Cortesy desperdicios del tablaroca y metales de sujecion.

g) Limpieza final de obra y retiro de herramientas y desechos generados por la actividad

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-050 CAJILLO DE TABLARROCA DE 80CM DE ESPESOR

1.1 Descripcion.

Cajillo de tablaroca con un desarrollo de 80 cms, 40 cms de peralte y 40 cms de base, formado con bastidor de
canal de amarre 9.20, cm cal. 26 y poste metalico de 9.20 cm cal. 26 y panel de yeso de 13 mm, sellado con juntas a
base de prefacinta y compuesto redimix

1.2 Disposiciones.
Durante el transporte, los materiales protegerse en sus bordes, para evitar que estos sean dafiados

Los materiales se almacenaran bajo techo y se mantendran secos, protegidos contra la intemperie la luz directa del sol.,
contaminacion superficial, corrosion y contra dafios por actividades constructivas y se almacenaran en posicion horizontal
sobre tarimas.

Los elementos estructurales, tornilleria, cintas y demas accesorios serdn los especificados por el proveedor, a fin de
garantizar el correcto trabajo de los muros.

Las l&minas se instalaran en el sentido largo de manera que se minimice el nimero de juntas de extremos. Todas las juntas
se haran alternadas y al tope. AplicAndoles cinta de papel y compuesto especial aprobado para juntas, en tres manos,
lijando el compuesto después de aplicar las Gltimas dos manos hasta lograr que la junta no se perciba.

El CONTRATISTA se obliga a entregar los planos de taller que deberan incluir | sistema constructivo, incluyendo todos los
postes verticales y los canales horizontales, los vanos para las puertas, ventanas y otras aperturas, instalacion eléctrica y
mecénica, las ubicaciones de los fijadores y otros detalles.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberé de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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Cajillo de tablaroca con un desarrollo de 80 cms, 40 cms de peralte y 40 cms de base, formado con bastidor
de canal de amarre 9.20, cm cal. 26 y poste metalico de 9.20 cm cal. 26 y panel de yeso de 13 mm, sellado
con juntas a base de prefacinta y compuesto redimix

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO LINEAL (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)  Suministro del material

b) Trazoy colgantes.

c) Fijacion de elementos estructuras. Segun especificaciones del fabricante.

d) Fijacion de postes horizontales y verticales. Segun especificaciones del fabricante.

e) Colocacion de hojas de tablaroca y fijacion segin especificaciones de proveedor.

f)  Cortesy desperdicios del tablaroca y metales de sujecion.

g) Colocacion de perfacinta y compuesto redimix. dos manos o las necesarias para cubrir imperfecciones.
h) Lijado de la superficies

i)  Limpieza final de obra y retiro de herramientas y desechos generados por la actividad.

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-051 Estructura metalica a base de PTR de 3" x 3" ced. 40.

1.1 Descripcion.

Estructura metalica a base de PTR de 3" x 3" ced. 40, segin disefio, incluye; trazo y nivelacion, cortes, soldadura, anclado en
losa y muros a base de taquetes de expansion, proteccion anticorrosivo, placa de anclado, mano de obra , materiales y todo lo
necesario para su correcta ejecucion...

1.2 Disposiciones.

Por este concepto el contratista deberd suministrar, colocar y habilitar perfiles con las caracteristicas sefialadas en los planos de
proyecto y/o indicadas por el supervisor de obra.

El contratista debera revisar el proyecto estructural asi como localizacion, orientacién, dimensiones y niveles, de acuerdo a los
planos estructurales, de taller asi como estas especificaciones, con la necesaria anticipacion, de modo que puedan corregirse los
defectos encontrados, sin alterar los programas de construccion; cualquier discrepancia encontrada, deberd hacerse del
conocimiento del supervisor de obra de manera que puedan hacerse las correcciones necesarias y pertinentes.

El contratista es responsable del alineamiento, nivel, verticalidad, firmeza y seguridad de todos los elementos por conectar y para
tal fin, debera colocar los contravientos, cufias y puntales necesarios y mantenerlos en posicion hasta que se hayan ejecutado las
conexiones definitivas o cuando la estructura ya no los requiera.

El contratista deberd revisar la cimentacion (dados), anclas y elementos estructurales fabricados, asi como localizacion,
orientacion, dimensiones y niveles, de acuerdo a los planos de disefio estructural y de taller (en su caso) y estas
especificaciones, con la necesaria anticipacion, de modo que puedan corregirse los defectos encontrados. Sin alterar los
programas de montaje.

Cualquier discrepancia encontrada, debera hacerse del conocimiento de la supervision de inmediato de manera que puedan
hacerse las correcciones necesarias y pertinentes, cualquier retraso por correccion de defectos, ocasionados por incumplimiento
de este inciso o por aviso extemporaneo, sera responsabilidad del contratista montador.

control de calidad
El trabajo de soldadura debera ejecutarse por operadores calificados de acuerdo al cddigo para soldadura estructural de la aws.

El fabricante de cada producto tendra sus propias pruebas de calidad, las cuales estaran a disposicion del supervisor de obra y
este podra exigirlas en el momento que se requiera.

La estructura metalica debera ser fabricada con materiales nuevos y deberd estar en conformidad con la calidad especificada.

El contratista podrd emplear el equipo que considere conveniente con tal que pueda comprobar, ante el residente de supervisor
de obra que es el adecuado y conveniente para ejecutar cada etapa de los trabajos dentro del programa establecido y en la
calidad solicitada.

Todos los materiales deberan ser nuevos y de primera calidad; deberan cumplir con lo indicado en el proyecto, en estas
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especificaciones y en las normas locales vigentes.
acero estructural

El acero estructural empleado en la construccion de edificios debe ser el especificado en el proyecto; nuevos en su laminacion y
de primer uso, y cumplir con los requisitos de las normas en vigor de estas especificaciones y de acuerdo a lo siguiente:

Placas, perfiles y barras de acero laminado en caliente para uso estructural astm a-36, excepto que se indique otra en los planos,
deberd provenir de lingotes nuevos no desechados ni rolados previamente

Tornillos, tuercas y rondanas seran de acuerdo a la especificacion astm a-325,
fy = 5,625 kg/cm2. las tuercas y cabezas de los tornillos serdn hexagonales pesadas

Especificaciones para acero estructural para soldar astm a-233.

La supervision muestreara en la cantidad que considere representativa el lote de materiales de que se trate; reservandose la
aprobacion de los mismos en cualquier etapa del proceso de fabricacion.

El acero para anclajes sera del tipo astm a-36.

Antes de iniciar propiamente la fabricacion de la estructura, deberan prepararse los planos de taller, estos deberan contener la
informacién completa para la fabricacion de los elementos de la estructura, incluyendo la localizacién, tipo y tamafio de todos los
remaches, tornillos y soldaduras, se hara la distincion entre sujetadores y soldaduras de taller y de campo, se elaborarén de
acuerdo con las mas modernas practicas y se tendra en cuenta la rapidez y economia en la fabricacion y en el montaje.

En la ejecucion de las estructuras de acero, independientemente del procedimiento que se siga en la unién de sus miembros
deberd atenderse lo siguiente:

El contratista propondra el equipo a utilizar el que podra ser aprobado o rechazado por el supervisor de obra, si considera que el
uso de este no dard como resultado la fabricacién de la estructura metélica con las normas de calidad y el tiempo especificadas
en el proyecto. si durante el trabajo, el equipo presenta deficiencias el contratista estara obligado a repararlo o a retirarlo,
remplazandolo por otro en buenas condiciones.

Cuando haya necesidad de enderezar o de dar forma curva a cualquier pieza o parte, se hara por medios mecénicos o rolado en
frio, (quedaran prohibidas las practicas de tales operaciones por medio de martilleo) después de enderezar o ejecutar algln
doblez, se inspeccionaré la superficie del material para cerciorarse de si hay fractura o no; en caso de que algun trabajo de
montaje no haya sido efectuado de acuerdo a los planos estructurales, de taller y especificaciones generales de construcciones
correspondientes, podra ser rechazado, pedir su retiro y reposicion, asi como las pruebas necesarias para su calificacion.

Todas las pruebas seran por cuenta del contratista.

Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete, estos (ltimos deben hacerse de preferencia a maquina con guia
mecénica o con el equipo y procedimiento que proponga el contratista y/o apruebe el supervisor de obra; quedaran con un
acabado correcto, libres de rebabas y otras irregularidades.

Los cortes en angulos deben hacerse con el mayor radio posible nunca menor de
15 mm.
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La preparacion de los bordes de las piezas que se vayan a unir por medio de la soldadura se deberan ejecutar preferentemente
con soplete, perfildndose con esmeril, tratandose de hiseles. los extremos de las piezas que transmiten compresion por contacto
deben cepillarse.

Las placas de acero empleadas en la fabricacién de elementos estructurales, en cartabones, ménsulas, cubre placas y placas de
apoyo, siempre se eliminara la orilla 0 acabado de molino, haciéndose el corte necesario.

Las piezas terminadas en taller deben estar libres de torceduras y dobleces locales y en sus juntas deben quedar acabadas
correctamente.

En miembros que trabajaran en compresion en la estructura no se permiten desviaciones, con respecto a la linea recta que une
en sus extremos, mayores de un milésimo de la distancia entre puntos que estaran soportados lateralmente en estructura
terminada. la discrepancia maxima, con respecto a la longitud tedrica, que se permite en miembros que tengan sus dos extremos
cepillados para trabajar por contacto directo es un milimetro. en piezas no cepilladas, de longitud no mayor de diez metros, se
permite una discrepancia de 1.50 mm, la que aumenta a 3 mm cuando la longitud de la pieza sea mayor que la indicada.

El didmetro de los agujeros para tornillos, anclajes o remaches debe ser de un milimetro y medio 1.50 mm (1/16") mayor que el
didmetro nominal de éstos.

Los agujeros pueden punzonarse en material grueso no mayor que el didmetro menor y después limarse cuando el material es
Mas grueso, no se permite el uso de botador para agrandar agujeros ni el empleo de soplete para hacerlos.

Después de la inspeccion y aprobacion, pero antes de dejar el taller todas las piezas deberan limpiarse vigorosamente mediante
un cepillado a mano, con cepillo de cerda metalica o por otros métodos elegidos por el fabricante o autorizados por el supervisor
de obra, para suprimir las escamas de laminacion, 6xido, escoria de soldadura o depésitos de fundente, suciedad o cualquier
materia extrafia, la grasa y el aceite se removeran con solvente.

No se deben pintarse las estructuras que vayan a recubrirse con concreto. en todos los casos restantes y si no se especifica de
otra manera, a las piezas debera aplicarse pintura anticorrosiva de calidad y marca aprobada por el supervisor de obra, aplicada
cuidadosa y uniformemente a superficies secas que hayan sido limpiadas; la pintura puede aplicarse con brocha, rociado, rodillo,
por inmersion, etc.

Las superficies que sean inaccesibles después del armado de las piezas deben recibir la pintura de acabado antes de su
colocacion.

Todas las superficies que se encuentran a no mas de 50 mm de distancia de las zonas en que se depositen soldaduras de taller o
de campo deben estar libres de pintura y de materiales que dificulten la obtencion de las soldaduras sanas o que produzcan
humos perjudiciales.

Cuando un elemento estructural esté expuesto a los agentes atmosféricos, todas las partes que lo componen deben ser
accesibles de manera que puedan limpiarse y pintarse.

De acuerdo a las condiciones climatolégicas y la intensidad del ambiente corrosivo del lugar donde se monten las estructuras,
estas se deberan limpiar y recubrir para proteccion anticorrosiva con primario y dar el acabado final siguiendo las indicaciones de
las especificaciones.
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La proteccion primaria es la capa de recubrimiento que se aplica sobre la superficie preparada y debe cumplir con los siguientes
requisitos:

Buena adherencia a la superficie.

Proporcionar adherencia a la siguiente capa.

Retardar la velocidad de corrosion.

Resistencia al ambiente.

El acabado final es la capa que esta directamente en contacto con el ambiente y pueden dar algunas de las siguientes
caracteristicas:

Apariencia agradable.

antiderrapante.

antivegetativa.

Resistencia a la abrasion.

Resistencia a la temperatura.

Resistencia a la intemperie.

Resistencia quimica.

Secado instantaneo.

Es requisito que la brisa caiga en forma de polvo.
estructuras soldadas

En todas las conexiones, los ejes centroidales de miembros concurrentes sometidos a esfuerzos axiales se interceptaran en un
punto; de no ser asi, se tomaran provisiones para resistir los esfuerzos por flexion debidos a la excentricidad.

La técnica de soldadura, la ejecucion, el aspecto y la calidad de las soldaduras realizadas, asi como los métodos para corregir
trabajos defectuosos, estaran de acuerdo con las secciones 3y 4 del cddigo de soldadura estructural, aws d1.1 de la sociedad
americana de soldadura.

Las soldaduras serdn hechas Gnicamente por punteadores, soldadores u operadores que hayan sido previamente calificados
mediante pruebas como las prescritas en el structural welding code, aws d1.1

La soldadura se hard con arco eléctrico con electrodo metlico recubierto, aplicado automaticamente. solamente la supervision
podré autorizar por escrito otro procedimiento para soldar (soldadura al arco sumergido).

Las superficies que vayan a soldarse estaran libres de costras, escoria, 6xido, grasas, pintura o cualquier otro material extrafio.

Las piezas entre las que se van a colocar soldaduras de filete deben ponerse en contacto; cuando esto no sea posible, su
separacion no deberd exceder de 5 mm. si la separacién es de 1.50 mm o mayor el tamafio de la soldadura de filete se
aumentard en una cantidad igual a la separacion.

Las partes que se vayan a soldar a tope deben alinearse cuidadosamente, corrigiendo defectos en el alineamiento 0 mayores de
3 mm. siempre que sea posible, las piezas por soldar se colocaran de manera que la soldadura se deposite en posicion plana.

Al armar y unir partes de una estructura o de miembros compuestos, se seguiran procedimientos y secuencias en la colocacion
de las soldaduras que eliminen distorsiones innecesarias y minimicen los esfuerzos de contraccion. Cuando sea imposible evitar
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esfuerzos residuales altos al cerrar soldaduras en conjuntos rigidos, el cierre se hara en elementos que trabajen a compresion.

La aplicacion d ela pintura serd de acuerdo a lo especificado en este apratado. considedando pintura epéxico poliamida alto en
646 marca sherwin williams, pelicula de 6 mills y poliuretano acrilico de poliéster modificado acrolon 218 hs marca sherwin
williams

La aplicacion de la pintura, se efectuara mediante el uso de brocha de pelo, brocha de aire y rodillos. el concepto de trabajo
incluye la aplicacién de sellador y en general todo lo necesario para poder efectuar eficientemente los trabajos.

En el caso de usar brochas de pelo, no se permitird usar brochas demasiado gastadas o de mala calidad, y antes de iniciar los
trabajos, deberan estar limpios y secos, sin grasa ni polvo.

Si se utiliza pistola de aire esta debera estar en perfectas condiciones de uso y con una limpieza y mantenimiento adecuado para
garantizar la calidad de aplicacion de la pintura.

Antes de proceder a la preparacion o pintado de cualquier superficie se comprobara que esté seca y bien pulida.

La pintura se aplicara hasta alcanzar las 6 mills de espesor, respetando marca, tipo y color, or en un minimo de tres manos,
aplicando la Gltima mano sin interrupcion, para evitar traslapes o diferencias en el color.

Al terminar el trabajo deberan limpiarse todos aquellos lugares manchados con pintura; el lavado de las herramientas o equipo
deberd hacerse en lugares apropiados, y cuidado de no arrojar los desechos resultantes en los albafiales o mueles sanitarios, ni
en ningln otro lugar que sufra deterioros.

La pintura, una vez terminada su aplicacion, debera presentar un aspecto terso y homogéneo, sin granulosidades, burbujas ni
arrugas, o huellas de la brocha, acumulaciones o superposiciones de pintura. el color debera ser uniforme y sin manchas.

De acuerdo a las condiciones climatoldgicas y la intensidad del ambiente corrosivo del lugar donde se monten las estructuras,
estas se deberan limpiar y recubrir para proteccion anticorrosiva con primario y dar el acabado final siguiendo las indicaciones de
las especificaciones del fabricante.

La proteccion primaria es la capa de recubrimiento que se aplica sobre la superficie preparada y debe cumplir con los siguientes
requisitos:

Buena adherencia a la superficie.

Proporcionar adherencia a la siguiente capa.

Retardar la velocidad de corrosion.
Resistencia al ambiente.

Las longitudes de soldadura indicadas en los planos y dibujos de taller deberan ser longitudes efectivas netas.

Para proceder a la realizacion de los trabajos, el contratista deberé contar con el aval del supervisor de la obra, el cual indicara y
delimitara con el contratista, las zonas de trabajo, vialidades de circulacion para sus vehiculos, sitios para el almacenamiento
temporal de materiales; lo anterior, para no interferir en las operaciones que se realizan en los patios y zonas de transito
adyacentes a la zona de trabajo.

Para esta actividad, el contratista debera considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, trabajos
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de nivelacion, permisos, acarreo, almacenaje, habilitado, desperdicios, etc., mismos cuyo costo debera incluir en su andlisis de
precios unitarios, ya que no se hara ningtin pago adicional por este concepto.

El contratista al elaborar su propuesta, debera considerar las caracteristicas del medio fisico y las condiciones meteorologicas
que imperan en la region, cuyo costo debera incluir en su andlisis de precios unitarios, ya que no se hara ningn pago adicional
por este concepto. Asimismo, se sefiala que no se reprogramaran actividades a causa de retrasos imputables al contratista.

En caso de accidentes y/o dafios a terceros, imputables al contratista, ésta sera la Unica responsable, debiendo hacer las
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideracion que cualquier atraso causado por incumplimiento
en las actividades, sera de su exclusiva responsabilidad y no se reprogramaran los trabajos. .

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el

almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.
Estructura metalica a base de PTR de 3" x 3" ced. 40, segun disefio, incluye; trazo y nivelacion, cortes, soldadura,

anclado en losa y muros a base de taquetes de expansion, proteccion anticorrosivo, placa de anclado, mano de obra,
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la KILOGRAMO (KG) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T..

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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a) Suministro de elemento

b) Almacenaje

c) Trazoy cortes necesarios

d) Limpieza para retirar oxido presente
e) Pintura con primario

f)  Gruas para maniobras

) Equipos de proteccion

) Soldado a la placa

i) Tratamiento final anticorrosivo
i) Colocacion de la placa.

k) Permisos necesarios

1.7 Normatividad a cumplir.

a) CODIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURAL, AWS
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EP-052 Piso de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo
spergianto/beige de 60x120

1.1 Descripcion.

suministro y colocacion de Piso de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo spergianto/beige de
60x120 cm, asentado con pegapiso porcelanico junteado con boquilla sin arena color crema marfil, incluye, suministro
y colocacion, trazo, nivelacion, cortes, desperdicios, limpieza, fletes,,acarreos internos, limpieza, herramientas, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El pega piso o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma
levantada (tarima ) a fin de evitar la exposicién del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal manera que
permita la inspeccion inmediata, no se permite la utilizacién de materiales que se hayan aglutinado o endurecido debido a la
absorcion de humedad. Se mantendrén secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Se deberd tener especial cuidado en el suministro de los pisos, cuidando que sean de una misma produccion o lote. A fin de
evitar variaciones, en los tonos y dimensiones.

La superficie para recibir piso, baldosa de ceramica y azulejos se encontraran limpias y libres de tierra, polvo, grasa, aceite,
pintura u otros materiales inaceptables.

La baldosa se adherira con firmeza en su lugar, las juntas seran rectas, niveladas, uniformes en anchura y rellenas
solidamente. El trabajo terminado se encontrara libre de &reas vacias o huecas, sin baldosa de cerdmica flojas, rajadas o
defectuosas. Se cuidaran los trazos a fin de encontrar simetria y el menor de los desperdicios, se cortaran con la
herramienta adecuada para cada tipo de material.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa de la colocacién de piso, revisando trazos, niveles ,
juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a consideracion
del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 2 de 3



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

7

MANZANILLO

| Nombre del concepto. | Clave
o y - Piso de ceramica de primera marca EP-052
Especificaciones de construccién obra civil. INTERCERAMIC, modelo spergianto/beige
de 60x120

suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

suministro y colocacion de Piso de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo spergianto/beige
de 60x120 cm, asentado con pegapiso porcelanico junteado con boquilla sin arena color crema marfil,
incluye, suministro y colocacion, trazo, nivelacion, cortes, desperdicios, limpieza, fletes,,acarreos internos,
limpieza, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del piso
b) Acarreos internos
c) Cortes
) Trazos y nivelacion
) Desperdicios
Mano de obra especializada

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-053 Azulejo de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo black pei llI
de 30X60 cm

1.1 Descripcion.

suministro y colocacion de Azulejo de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo black pei Ill de 30X60 cm, asentado
con pegapiso porcelanico, sin junta, incluye, suministro y colocacion, trazo, nivelacion, cortes, desperdicios, limpieza,
fletes,,acarreos internos, limpieza, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El pega piso o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma
levantada (tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal manera que
permita la inspeccion inmediata, no se permite la utilizacion de materiales que se hayan aglutinado o endurecido debido a la
absorcion de humedad. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Se debera tener especial cuidado en el suministro de los pisos, cuidando que sean de una misma produccion o lote. A fin de
evitar variaciones, en los tonos y dimensiones.

La superficie para recibir piso, baldosa de ceramica y azulejos se encontraran limpias y libres de tierra, polvo, grasa, aceite,
pintura u otros materiales inaceptables.

La baldosa se adherira con firmeza en su lugar, las juntas seran rectas, niveladas, uniformes en anchura y rellenas
solidamente. El trabajo terminado se encontrara libre de areas vacias o huecas, sin baldosa de ceramica flojas, rajadas o
defectuosas. Se cuidaran los trazos a fin de encontrar simetria y el menor de los desperdicios, se cortaran con la
herramienta adecuada para cada tipo de material.

Queda a criterio del represéntate de APl MAN. La inspeccion minuciosa de la colocacién de piso, revisando trazos, niveles ,
juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a consideracion
del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 2 de 3



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

7

MANZANILLO

| Nombre del concepto. | Clave
Azulejo de ceramica de primera marca EP-053
INTERCERAMIC, modelo black pei lll de
30X60 cm

Especificaciones de construccion obra civil.

contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

suministro y colocacion de Azulejo de ceramica de primera marca INTERCERAMIC, modelo black pei Il de
30X60 cm, asentado con pegapiso porcelanico, sin junta, incluye, suministro y colocacion, trazo, nivelacion,
cortes, desperdicios, limpieza, fletes,,acarreos internos, limpieza, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O0.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del piso
b) Acarreos internos
c) Cortes
) Trazos y nivelacion
) Desperdicios
Mano de obra especializada

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-05 armol fiorito beige de primera de 10x10cm.

1.1 Descripcion.

suministro y colocacion de marmol fiorito beige de primera de 10x10cm, asentado con pegamarmo y junteado con boquilla con
arena crema marfil de 0.5cm de espesor en tapete a 45 grados.incluye, suministro y colocacion, trazo, nivelacion, cortes,
desperdicios, limpieza, fletes,,acarreos internos, limpieza, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
gjecucion. (P.U.O0.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El pega piso o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma
levantada (tarima ) a fin de evitar la exposicién del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal manera que
permita la inspeccion inmediata, no se permite la utilizacién de materiales que se hayan aglutinado o endurecido debido a la
absorcion de humedad. Se mantendréan secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Se deberd tener especial cuidado en el suministro de los pisos, cuidando que sean de una misma produccion o lote. A fin de
evitar variaciones, en los tonos y dimensiones.

La superficie para recibir piso, baldosa de ceramica y azulejos se encontraran limpias y libres de tierra, polvo, grasa, aceite,
pintura u otros materiales inaceptables.

La baldosa se adherira con firmeza en su lugar, las juntas seran rectas, niveladas, uniformes en anchura y rellenas
solidamente. El trabajo terminado se encontrara libre de &reas vacias o huecas, sin baldosa de cerdmica flojas, rajadas o
defectuosas. Se cuidaran los trazos a fin de encontrar simetria y el menor de los desperdicios, se cortaran con la
herramienta adecuada para cada tipo de material.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa de la colocacion de piso, revisando trazos, niveles
juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a consideracion
del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
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trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

suministro y colocacion de marmol fiorito beige de primera de 10x10cm, asentado con pegamarmo y
junteado con boquilla con arena crema marfil de 0.5cm de espesor en tapete a 45 grados.incluye, suministro
y colocacion, trazo, nivelacion, cortes, desperdicios, limpieza, fletes,,acarreos internos, limpieza,
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del piso

b) Acarreos internos

c) Cortes

d) Trazosy nivelacion

e) Desperdicios

f)  Mano de obra especializada

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-055 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA VINIMEX, MARCA COMEX

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de pintura vinilica color blanco linea Vinimex, marca Comex. Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajo. P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

Refiriéndonos a pintura se incluye emulsiones, esmaltes, pinturas, tintes, barnices, selladores y revestimiento para techo.
Los colores se especificaran en planos de acabados y queda a criterio del representante de API MAN, la solicitud de nuevos
colores y muestras.

Los trabajos de pintura incluyen aplicar dos o tres manos de pintura, dependiendo delas indicaciones de los planos de
acabados.

Los materiales de pintura se entregaran en la obra en recipientes sellados, en buen estado y con etiquetas legibles.

Y se designara un area especial para su almacenaje para evitar dafios y se contamine la pintura.

EL CONTRATISTA, debera tomar las precauciones necesarias para prevenir derrames.

Los trabajos de pintura deberan llevarse a acabo de modo que se eviten dafios a las superficies, bienes pblicos o privados
en el area. Los dafios que se produzcan como resultado de los trabajos deberé corregirlos el CONTRATISTA por su propia
cuenta. EI CONTRATISTA debe procurar proteger las superficies adyacentes, instalaciones, equipo y otros trabajos para
que no se salpiquen o manches con pintura durante los la realizacion de los trabajos. Cuando se produzcan tales dafios en
superficies y equipos, las manchas de pintura deberan limpiarse rapida y completamente con pafios saturados de
disolvente mineral. Se debe usar lona protectora y otros medios de proteccion aprobados. Las tapas de los interruptores
eléctricos y tomacorrientes deben quitarse antes de proceder a pintar. La ferreteria y los accesorios de ferreteria, telas
metalicas, superficies pulidas, laminas. Lamparas, rociadores o dispositivos detectores de incendios y articulos similares que
estén en contacto con superficies pintadas y que no vayan a pintarse, deben desmontarse, taparse con cinta de papel
adhesivo o protegerse de alguna otra forma antes de preparar la superficie para iniciar los trabajos de pintura. Tal limpieza
debe ser llevada a cabo por trabajadores con los conocimientos del material. Las superficies expuestas de bisagras,
picaporte, topes de puertas, cerraduras y otros accesorios deben ser limpiados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento apropiado de su trabajo. La pintura y otros acabados deben
aplicarse solo sobre superficies limpias y secas. No se debe permitir pintar durante periodos de lluvias inclementes. Las
superficies que estdn mojadas debido a la humedad o a la condensacion deben secarse cuidadosamente antes de proceder
a los trabajos de pintura. Al aplicar la capa base sobre las superficies de madera se debe usar la brocha cuidadosamente
en ambas direcciones para asegurar que las rajaduras y los orificios de clavo sean debidamente llenados. La pintura debe
aplicarse con la brocha siguiendo la veta de la madera, en contra de la veta, y nuevamente volviendo a seguir la direccion
de la veta. La pintura se debe aplicar en la medida que recomienda el fabricante. No se permitira el exceso de pintura
aplicada con brocha. Las superficies con pintura fresca deben mantenerse limpias y sin polvo. Cada mano debe tener una
variacion de color para poder diferenciarla de las manos subsiguientes. Las brochas usadas para la aplicacion de pinturas
de agua deben ser sumergidas en agua por un periodo de dos horas antes de la aplicacion de la pintura. Las manos de
acabado no deben ser diluidas, a menos que el Oficial de Contrataciones apruebe lo contrario. Ventilacion: Se debe proveer
ventilacion adecuada durante la aplicacion de la pintura. Todas las personas que trabajen pintando con aerosol deben usar
protectores nasales
(Respiradores). Las areas adyacentes deberan ser protegidas con medidas de precaucion aprobadas. Periodo entre la
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preparacion de la superficie y la pintura: Las superficies que han sido limpiadas, sometidas a tratamiento previo o
preparadas en alguna forma deberan pintarse con la primera mano de la pintura especificada tan pronto sea practico una
vez terminado dicho tratamiento preparatorio, y antes de que se deteriore cualquiera de las superficies preparadas.

Cuando se requiera 2 6 mas capas de pintura, habra una leve variacion de color entre capas que permita diferenciarlas.
Cada capa subsiguiente se aplicara solo después que la capa anterior esté en una condicion adecuada. Cada capa se lijara
y limpiara segun sea necesario para obtener acabados libres de defectos visibles cuando se vea a una distancia de 1,500
mm (5 pies).

Lapso entre manos de pintura: Debe pasar suficiente tiempo entre manos sucesivas para permitir un secado apropiado. El tiempo
de secado entre manos de pintura debe ser de 24 horas, a menos que se indique lo contrario. Este periodo debe ser modificado
seglin sea necesario para adaptarlo a las condiciones del clima. Las pinturas de aceite o con disolventes oleo-resinosos deben
ser consideradas secas para la siguiente mano cuando la pintura se sienta firme, no se deforme ni se sienta pegajosa cuando se
le aplica presion moderada con el dedo pulgar y cuando al aplicarsele otra capa de pintura la capa inferior no se levanta ni

Pierde adhesion.

Revestimientos epoxicos: Se deben seguir las instrucciones del fabricante para la aplicacion, el tiempo de fijacion y de secado
entre capas de pintura. Las segundas manos se deben aplicar a una tasa de dispersion maxima de 450 pies cuadrados por galon.
Pintura en exteriores: Las brochas, rodillos, compresores de pintura y latas de aerosol utilizados para pintar deben estar bien
limpios, secos y libres de contaminantes y ser apropiadas para el uso previsto. La pintura, el esmalte y el acabado de barniz
deben ser aplicados con brochas, rodillos aprobados o compresores de pintura. Cuando se especifiquen dos manos de pintura,
cada mano debe estar en condiciones apropiadas antes que la siguiente sea aplicada y debe ser lo suficientemente espesa para
cubrir completamente de la mano anterior. Cada mano debe lijarse y desempolvarse, seglin sea necesario, para producir

un acabado sin defectos visibles cuando se mira desde una distancia de 1.5 mts

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de pintura vinilica color blanco linea Vinimex, marca Comex. Incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajo. P.U.O.T
API-MAN-GI-F-11
Revision No. 02-01-ene-13
Pagina 3 de 4



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. | PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA | EP-055
COMEX LINEA VINIMEX

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la METRO CUADRADO (M2) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del
representante de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro de pintura

Suministro de herramientas, brochas, rodillos y todo lo necesario
Suministro de materiales para limpieza

Herramientas menores.

Mano de obra

Pintura a dos manos, o segln especifiquen los planos.

Limpieza general del area de trabajo

CIE TR

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-056 Suministro y colocacién piedra decoracion

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de piedra negra para decoracion de 1.5" maximo, incluye; fletes, mano de obra,materiales, herramientas
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El material, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma levantada (
tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal manera que permita la
inspeccion inmediata,. Se mantendrén secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del materialfi, revisando
trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a
consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de piedra negra para decoracion de 1.5" maximo, incluye; fletes, mano de
obra,materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro

b) Transporte hasta el sitio
c) Alamacenaje

d) Colocacion a satisfaccion del representantye de APIMAN
e) Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-057 barras para discapacitados.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de barras para discapacitados de acero inoxidable sobre disefio, tubular inoxidable de 2.5" incluye;
soldadura especial , cortes, curvas, chapetones, sistema de fijacion a base de taquetes o similar, fletes, mano de
obra,materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El material, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma levantada (
tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal manera que permita la
inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del materialfi, revisando
trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a
consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de barras para discapacitados de acero inoxidable sobre disefio, tubular inoxidable
de 2.5" incluye; soldadura especial , cortes, curvas, chapetones, sistema de fijacion a base de taquetes o
similar, fletes, mano de obra,materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
(P.U.O.T))
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la metro (M) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante de
A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Colocacion a satisfaccion del representantye de APIMAN
e) Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-058 gancho doble cubica satin marca HELVEX.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de gancho doble cubica satin marca HELVEX , incluye; fletes, mano de obra,materiales, herramientas y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.0.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El material, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma levantada (
tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén serd de tal manera que permita la
inspeccion inmediata,. Se mantendrén secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del materialfi, revisando
trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a
consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de gancho doble cubica satin marca HELVEX , incluye; fletes, mano de
obra,materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la metro (M) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante de
A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro

b) Transporte hasta el sitio
c) Alamacenaje

d

)  Colocacion a satisfaccion del representantye de APIMAN
)

e) Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-059 BARRA DE MARMOL FIORITO CHARLOTTE.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocaicon de barra de marmol fiorito charlotte, de 60 cm de ancho, vy falfon de 15 cm , incluye; material,
desperdicio, cortes, mano de obra, herramientas, acarreos internos, y todo lo necesario para la correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El material, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma levantada (
tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal manera que permita la
inspeccion inmediata,. Se mantendrén secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del materialfi, revisando
trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a
consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocaicon de barra de marmol fiorito charlotte, de 60 cm de ancho, y falfon de 15 cm , incluye;
material, desperdicio, cortes, mano de obra, herramientas, acarreos internos, y todo lo necesario para la
correcta ejecucion.
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la metro (M) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante de
A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro

b) Transporte hasta el sitio

c) Cortes,

d) resanes

e) Alamacenaje

f)  Colocacion a satisfaccion del representantye de APIMAN
g) Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-060 BARRA GRANITO MARCA CONRIAN O SIMILAR.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocaicon de barra de granito marca corean antibacterial color beige, de 60 cm de ancho, y falfon de 15 cm ,
incluye; material, desperdicio, cortes, mano de obra, herramientas, acarreos internos, y todo lo necesario para la correcta
gjecucion..

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El material, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una plataforma levantada (
tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal manera que permita la
inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del materialfi, revisando
trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de piezas que a
consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Suministro y colocaicon de barra de granito marca corean antibacterial color beige, de 60 cm de ancho, y
falfon de 15 cm, incluye; material, desperdicio, cortes, mano de obra, herramientas, acarreos internos, y todo
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lo necesario para la correcta ejecucion.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera la metro (M) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccién del representante de
A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro

b) Transporte hasta el sitio

c) Cortes,

d) resanes

e) Alamacenaje

f)  Colocacion a satisfaccion del representantye de APIMAN
g) Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-061 CANCEL DE ALUMINIO VA-01.

1.1 Descripcion.

VA-01 Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado blanco marca Cuprum linea 100 premium compuesto por un
abatible de 0.25x 0.650m con cristal tintex de 6 mm de espesor. Incluye: sellado con silicon, cortes, desperdicios, equipo, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

. Las ventanas se entregaran en el sitio de obra sin dafio alguno en el mecanismo, abolladura, abrasiones, manchas, doblez
o ralladuras en los marcos, ni vidrios rotos o rallados o astillados.

El almacenaje de las ventanas y componente de filo, se mantendran fuera de contacto con el piso, bajo cubiertas herméticas
y acomodadas de forma tal que se eviten que se doble, rallen, abollen o0 que de otra manera se dafien. Las ventanas que
resulten dafiadas por el mal manejo seran remplazadas por otra nueva. Y el costo se asumira en su totalidad por el
CONTRATISTA.

Las ventanas se suministraran completas con la ferreteria necesaria, sujetadores, presillas, anclas y otros accesorios
necesarios para una instalacion completa y una operacion apropiada. Los accesorios seran estandar del fabricante.

Las ventanas se instalaran estrictamente de acuerdo con las instrucciones y detalles impresos del fabricante de la ventana,
salvo que aqui se especifique diferente. Las ventanas se colocaran a la debida elevacion, ubicacion y distancia del marco de
la ventana hacia la cara exterior de la pared; a plomo, a escuadra, a nivel y alineadas; se arriostraran, apuntalaran y
estiraran adecuadamente para evitar distorsion y desalineacion.

Las superficies interiores y exteriores de las unidades de ventana se limpiaran de exceso del sellado, del mortero, yeso,
manchas por salpicaduras de pintura y de otra materia extrafia para que presenten aspecto nitido y evitar que se obstruyan
las superficies del declive para el escurrimiento del agua y de los burletes y para prevenir operaciones con las bisagras.

Las ventanas manchadas, descoloridas o desgastadas que no se puedan restaurar a su condicion original se remplazaran
con ventanas nuevas son costo alguno para APl MAN. No se permite el uso de productos alcalinos o abrasivos para la
limpieza de las ventanas.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

VA-01 Suministro y colocacién de canceleria de aluminio anodizado blanco marca Cuprum linea 100 premium
compuesto por un abatible de 0.25x 0.650m con cristal tintex de 6 mm de espesor. Incluye: sellado con silicn, cortes,
desperdicios, equipo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos,
P.UOT.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante de A.P.I.
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del material

b) Trazo y verificacién de niveles y escuadras.

c) Suministro de herrajes, tornilleria, escuadras, bisagras, jaladeras, y todo lo necesario para la
correcta fabricacion de los ventanales

d) Fabricacion de ventanal

e) Suministro y corte de cristal seglin especificaciones.

f) Colocacion de ventanal y cristal

g) Colocacion de empaques de seguridad

h) Limpieza de canceleria y cristales.

1.7 Normatividad a cumplir.

3)

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 3 de 3



. Administracion Portuaria

ﬂ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. SCT
~ MANZANILLO e P tansrogTes.
COORDINACION GENERAL DF
UERTOS ¥ MARINA MERCANTE
L g . Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | CANCEL CRISTAL TEMPLADO CT-01 | 062

‘1”"'

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 02-01-ene-13
Pagina 1 de 3



. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

7

MANZANILLO

. . . Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | CANCEL CRISTAL TEMPLADO CT-01 | 062

EP-061 CANCEL DE ALUMINIO VA-01.

1.1 Descripcion.

CT-01 Suminstro y colocacion de cristal templado de 9mm de 0.90 x 2.10m, con herrajes de acero inoxidable, para canceleria de
regadera , incluye; pelicula tipo esmeril, herrajes, perforaciones, sellados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

. Las ventanas se entregaran en el sitio de obra sin dafio alguno en el mecanismo, abolladura, abrasiones, manchas, doblez
o ralladuras en los marcos, ni vidrios rotos o rallados o astillados.

El almacenaje de las ventanas y componente de filo, se mantendran fuera de contacto con el piso, bajo cubiertas herméticas
y acomodadas de forma tal que se eviten que se doble, rallen, abollen o0 que de otra manera se dafien. Las ventanas que
resulten dafiadas por el mal manejo seran remplazadas por otra nueva. Y el costo se asumira en su totalidad por el
CONTRATISTA.

Las ventanas se suministraran completas con la ferreteria necesaria, sujetadores, presillas, anclas y otros accesorios
necesarios para una instalacion completa y una operacion apropiada. Los accesorios seran estandar del fabricante.

Las ventanas se instalaran estrictamente de acuerdo con las instrucciones y detalles impresos del fabricante de la ventana,
salvo que aqui se especifique diferente. Las ventanas se colocaran a la debida elevacion, ubicacion y distancia del marco de
la ventana hacia la cara exterior de la pared; a plomo, a escuadra, a nivel y alineadas; se arriostraran, apuntalaran y
estiraran adecuadamente para evitar distorsion y desalineacion.

Las superficies interiores y exteriores de las unidades de ventana se limpiaran de exceso del sellado, del mortero, yeso,
manchas por salpicaduras de pintura y de otra materia extrafia para que presenten aspecto nitido y evitar que se obstruyan
las superficies del declive para el escurrimiento del agua y de los burletes y para prevenir operaciones con las bisagras.

Las ventanas manchadas, descoloridas o desgastadas que no se puedan restaurar a su condicion original se remplazaran
con ventanas nuevas son costo alguno para APl MAN. No se permite el uso de productos alcalinos o abrasivos para la
limpieza de las ventanas.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

CT-01 Suminstro y colocacion de cristal templado de 9mm de 0.90 x 2.10m , con herrajes de acero inoxidable, para
canceleria de regadera , incluye; pelicula tipo esmeril, herrajes, perforaciones, sellados, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante de A.P.I.
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del material

b) Trazoy verificacion de niveles y escuadras.

¢) Suministro de herrajes, tornilleria, escuadras, bisagras, jaladeras, y todo lo necesario para la
correcta fabricacion de los ventanales

d) Fabricacion de ventanal

e) Suministro y corte de cristal seglin especificaciones.

f) Colocacién de ventanal y cristal

g) Colocacion de empaques de seguridad

h) Limpieza de canceleriay cristales.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-063 CANCEL CRISTAL TEMPLADO CT-02.

1.1 Descripcion.

CT-02 Suminstro y colocacion de cristal templado de 9mm de 0.90 x 2.10m, con herrajes de acero inoxidable, para canceleria de
regadera , incluye; pelicula tipo esmeril, herrajes, perforaciones, sellados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

. Las ventanas se entregaran en el sitio de obra sin dafio alguno en el mecanismo, abolladura, abrasiones, manchas, doblez
o ralladuras en los marcos, ni vidrios rotos o rallados o astillados.

El almacenaje de las ventanas y componente de filo, se mantendran fuera de contacto con el piso, bajo cubiertas herméticas
y acomodadas de forma tal que se eviten que se doble, rallen, abollen o0 que de otra manera se dafien. Las ventanas que
resulten dafiadas por el mal manejo seran remplazadas por otra nueva. Y el costo se asumira en su totalidad por el
CONTRATISTA.

Las ventanas se suministraran completas con la ferreteria necesaria, sujetadores, presillas, anclas y otros accesorios
necesarios para una instalacion completa y una operacion apropiada. Los accesorios seran estandar del fabricante.

Las ventanas se instalaran estrictamente de acuerdo con las instrucciones y detalles impresos del fabricante de la ventana,
salvo que aqui se especifique diferente. Las ventanas se colocaran a la debida elevacion, ubicacion y distancia del marco de
la ventana hacia la cara exterior de la pared; a plomo, a escuadra, a nivel y alineadas; se arriostraran, apuntalaran y
estiraran adecuadamente para evitar distorsion y desalineacion.

Las superficies interiores y exteriores de las unidades de ventana se limpiaran de exceso del sellado, del mortero, yeso,
manchas por salpicaduras de pintura y de otra materia extrafia para que presenten aspecto nitido y evitar que se obstruyan
las superficies del declive para el escurrimiento del agua y de los burletes y para prevenir operaciones con las bisagras.

Las ventanas manchadas, descoloridas o desgastadas que no se puedan restaurar a su condicion original se remplazaran
con ventanas nuevas son costo alguno para APl MAN. No se permite el uso de productos alcalinos o abrasivos para la
limpieza de las ventanas.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

CT-02 Suminstro y colocacion de cristal templado de 9mm de 0.90 x 2.10m , con herrajes de acero inoxidable, para
canceleria de regadera , incluye; pelicula tipo esmeril, herrajes, perforaciones, sellados, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante de A.P.I.
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del material

b) Trazoy verificacion de niveles y escuadras.

¢) Suministro de herrajes, tornilleria, escuadras, bisagras, jaladeras, y todo lo necesario para la
correcta fabricacion de los ventanales

d) Fabricacion de ventanal

e) Suministro y corte de cristal seglin especificaciones.

f) Colocacién de ventanal y cristal

g) Colocacion de empaques de seguridad

h) Limpieza de canceleriay cristales.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-064 ESPEJO DE 6MM DE 0.70 X 1.00.

1.1 Descripcion.

Espejo de 6mm, de 0.70 x 1.00 promedio, pegado sobre bastidor de madera en angulo de 15grados, pegado con gunther
aulta/bond, incluye; suministros , fletes, acarreos internos, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes, equipo de
seguridad, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

. Las ventanas se entregaran en el sitio de obra sin dafio alguno en el mecanismo, abolladura, abrasiones, manchas, doblez
o ralladuras en los marcos, ni vidrios rotos o rallados o astillados.

El almacenaje de las ventanas y componente de filo, se mantendran fuera de contacto con el piso, bajo cubiertas herméticas
y acomodadas de forma tal que se eviten que se doble, rallen, abollen 0 que de otra manera se dafien. Las ventanas que
resulten dafiadas por el mal manejo seran remplazadas por otra nueva. Y el costo se asumira en su totalidad por el
CONTRATISTA.

Las ventanas se suministraran completas con la ferreteria necesaria, sujetadores, presillas, anclas y otros accesorios
necesarios para una instalacion completa y una operacion apropiada. Los accesorios seran estandar del fabricante.

Las ventanas se instalaran estrictamente de acuerdo con las instrucciones y detalles impresos del fabricante de la ventana,
salvo que aqui se especifique diferente. Las ventanas se colocaran a la debida elevacion, ubicacion y distancia del marco de
la ventana hacia la cara exterior de la pared; a plomo, a escuadra, a nivel y alineadas; se arriostraran, apuntalaran y
estiraran adecuadamente para evitar distorsion y desalineacion.

Las superficies interiores y exteriores de las unidades de ventana se limpiaran de exceso del sellado, del mortero, yeso,
manchas por salpicaduras de pintura y de otra materia extrafia para que presenten aspecto nitido y evitar que se obstruyan
las superficies del declive para el escurrimiento del agua y de los burletes y para prevenir operaciones con las bisagras.

Las ventanas manchadas, descoloridas o desgastadas que no se puedan restaurar a su condicion original se remplazaran
con ventanas nuevas son costo alguno para APl MAN. No se permite el uso de productos alcalinos o abrasivos para la
limpieza de las ventanas.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucién.

Espejo de 6mm, de 0.70 x 1.00 promedio, pegado sobre bastidor de madera en angulo de 15grados, pegado con
gunther aulta/bond, incluye; suministros , fletes, acarreos internos, cortes, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes,
equipo de seguridad, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la SALIDA (SAL) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante de A.P.I.
MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del material

b) Trazoy verificacion de niveles y escuadras.

¢) Suministro de herrajes, tornilleria, escuadras, bisagras, jaladeras, y todo lo necesario para la
correcta fabricacion de los ventanales

d) Fabricacion de ventanal

e) Suministro y corte de cristal seglin especificaciones.

f) Colocacién de ventanal y cristal

g) Colocacion de empaques de seguridad

h) Limpieza de canceleriay cristales.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-065 mamapras marca SANIMODUL disefio CLASICO acabado SATINADO.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de mamapras marca SANIMODUL disefio CLASICO acabado SATINADO, segun planos.
Incluye material, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y proteccion y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
API-MAN-GI-F-11
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Suministro y colocacion de mamapras marca SANIMODUL disefio CLASICO acabado SATINADO, segln
planos. Incluye material, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y proteccion y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-066 cortina corrediza antibacterial.

1.1 Descripcion.

cortina corrediza antibacterial, incluye sistema corredizo, herrajes, suministro, fletes, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion (P.U.O.T.).

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

cortina corrediza antibacterial, incluye sistema corredizo, herrajes, suministro, fletes, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion (P.U.O.T.).
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble
b)  Accesoriospara su instalacion de acero inoxidables
c) Transporte hasta el sitio
d) Alamacenaje

e) Reposicion del mueble en caso de dafio

f)  Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representantye de APIMAN
g) Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-067 mueble de madera.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de Closet de madera de rosa morada, incluye; dos puertas de 47.5 cm x 300cm de madera
solida con tablero liso, segun disefio. Dos cajoneras de 25cm con bisagra de estencion completa, un entrepafio
maletero y tubo de aluminio para colgar, una banca de 40x35x90 de madera solida, materiales, mano de obra,
herramientas, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberéa de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de Closet de madera de rosa morada, incluye; dos puertas de 47.5 cm x 300cm de
API-MAN-GI-F-11
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madera solida con tablero liso, segun disefio. Dos cajoneras de 25cm con bisagra de estencion completa, un
entrepafio maletero y tubo de aluminio para colgar, una banca de 40x35x90 de madera solida, materiales,
mano de obra, herramientas, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representante de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-068 Barra de madera de 1.00 x0.60.

1.1 Descripcion.

suministro y colocacion de barra de 1x0.60 de madera rosa morada solida, con faldo de 15 cm, acabado natural,
sellado incluye; material, mano de obra, herramientas, traslado, acarreos interino y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccién al representante de APl MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de Closet de madera de rosa morada, incluye; dos puertas de 47.5 cm x 300cm de
madera solida con tablero liso, segun disefio. Dos cajoneras de 25cm con bisagra de estencion completa,
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suministro y colocacion de barra de 1x0.60 de madera rosa morada solida, con faldo de 15 cm, acabado
natural, sellado incluye; material, mano de obra, herramientas, traslado, acarreos interino y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representante de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-069 banca de madera solida.

1.1 Descripcidn.

suministro y colocacion de banca de madera solida rosa morada de 45 x35x 1.36 incluye; material, mano de obra,
herramientas, traslados, equipo de proteccion y todo lo necesari para la cortrecta ejecucion. (P.U.O.T.)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

suministro y colocacion de banca de madera solida rosa morada de 45 x35x 1.36 incluye; material, mano de
obra, herramientas, traslados, equipo de proteccion y todo lo necesari para la cortrecta ejecucion. (P.U.O.T.)
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representante de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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EP-070 puertas de bajo lavabo.

1.1 Descripcidn.

suministro y colocaion de puertas bajo labavo de 60cm de alto, abatibles o corredizas, de pvc,; incluye, materail,
herrajes, jaladeras, chapa de seguridad minima, bisagras, tornilleria, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (P.U.O.T)

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccion minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

suministro y colocaion de puertas bajo labavo de 60cm de alto, abatibles o corredizas, de pvc,; incluye,
materail, herrajes, jaladeras, chapa de seguridad minima, bisagras, tornilleria, mano de obra y todo lo
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necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representante de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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EP-071 repisa de madera de primavera.

1.1 Descripcidn.

Suministro y colocaion de repisa de madera primavera de primera de 0.40cm de espesor , incluye; material,
cargadores, instalacion, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

EL CONTRATISTA presentara para aprobacion y seleccion al representante de API MAN, las muestras del modelo
solicitado, y queda en derecho el representante de API MAN. La solicitud de presentacion de otras propuestas.

El mueble de bafio o similares, se almacenaran en el sitio de la obra, su almacenaje se realizara cubierto y sobre una
plataforma levantada ( tarima ) a fin de evitar la exposicion del mismo al suelo y humedades. Y su almacén sera de tal
manera que permita la inspeccion inmediata,. Se mantendran secos, protegidos contra intemperie y almacenados bajo
cubierta.

Queda a criterio del represéntate de API MAN. La inspeccidn minuciosa del suministro y colocacion del mueble de bafio,
revisando trazos, niveles , juntas y calidad de los materiales. Y queda en responsabilidad del CONTRATISTA, el retiro de
piezas que a consideracion del REPRESENTANTE de API MAN sean necesaria, para alcanzar la calidad que requiere el
tipo de trabajo.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Suministro y colocaion de repisa de madera primavera de primera de 0.40cm de espesor , incluye; material,
cargadores, instalacion, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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. Administracion Portuaria
i Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

I . . Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. ‘ Repisa de madera de primavera ‘ EP.071

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera la PIEZA (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a satisfaccion del representante
de A.P.l. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro del mueble

b) Transporte hasta el sitio

c) Alamacenaje

d) Reposicion del mueble en caso de dafio

e) Colocacion y puesta en marcha a satisfaccion del representante de APIMAN
f)  Retiro de desperdicios

1.7 Normatividad a cumplir.

3)
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