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| Nombre del concepto. | Clave
CORTE CON DISCO EN SUPERFICIE DE CONCRETO | 001
DE LOSA DE RODAMIENTO, PANTALLA POSTERIOR O
DE ATRAQUE DE 10-15 CM DE ESPESOR PARA LA
DELIMITACION DEL AREA DANADA DE LOS MUELLES
(P.U.O.T)

Especificaciones de construccion obra civil.

EP- 001.

1.1 Descripcién.

Corte con disco en superficie de concreto de losa de rodamiento, pantalla posterior o de atraque de 10-15 ¢cm de espesor
para la delimitacién del area dafiada de los muelles

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista deberéd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Delimitacion del contorno del area de trabajo sefialado, previo a la demolicion superficial, mediante corte con disco, con
profundidad aproximada de 10 a 15 cms de profundidad en losa de rodamiento y de 3 a 5 cm en pantallas cuidando no cortar
o dafiar el acero de refuerzo, incluye: corte con disco, utilizacién de cortadora y sus cambios de discos de corte, carga y
acarreo a 6.00 km. de distancia.

El procedimiento de la ejecucidn, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
por el representante de APIy no podra efectuar demoliciones sin la autorizacién de las areas marcadas como dafiadas.

El contratista deberad efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto con el representante del api para la
localizacién de areas a reparar mismas que se encuentran sefialadas en el plano de proyecto asi como las que a
consideracion del representante necesiten reparacion mismas que podran ser igual o de menores dimensiones a las
indicadas en el plano.
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| Nombre del concepto. | Clave
CORTE CON DISCO EN SUPERFICIE DE CONCRETO | 001
DE LOSA DE RODAMIENTO, PANTALLA POSTERIOR O

Especificaciones de construccion obra civil. DE ATRAQUE DE 10-15 CM DE ESPESOR PARA LA

DELIMITACION DEL AREA DANADA DE LOS MUELLES
(P.UO.T)

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacion ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programaciéon de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion seréa el metro lineal (ML) trazado y cortado, cuantificado en obra (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)
b)
c)

d)

Equipo adecuado para la delimitacion de la losa de rodamiento con cortadora de disco.

Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.
Equipo adecuado para carga y retiro del material producto de la demolicién del corte con disco, a una
distancia de 6.00 km.

La comprobacion de la calidad del trabajo seréa efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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| Nombre del concepto. | Clave
DEMOLICION DE LOSA DE RODAMIENTO DE 002
CONCRETO ARMADO, PANTALLA POSTERIOR Y DE
ATRAQUE DE 10-15 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO
DE BAJA PERCUSION PARA NO DANAR LA
ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PESCA. (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

EP- 002.

1.1 Descripcién.

Demolicién de losa de rodamiento de concreto armado, pantalla posterior y de atraque de 10-15 cms de espesor con equipo
de baja percusion para no dafar la estructura del muelle de pesca.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Demolicién superficial por medios mecanicos de concreto armado en losa de rodamiento, hasta una profundidad de 10 a 15
cms (Nunca se deberd demoler la losa estructural del muelle), comprendido en las zonas marcadas por proyecto, el tamafio
maximo de las fracciones de demolicion seré de 10.00kg incluye: demoliciones, retiro de material, carga y acarreo a 6.00 km.
de distancia.

La demolicién en losas de rodamiento10-15 cms de espesor se debera realizar con equipo de baja percusion para no dafiar
la estructura de la losa estructural de los muelles.

La remocion de suciedad y material suelto producto de la demolicién se realizara mediante limpieza con Chorro de Agua a
Alta Presién (Jet Blast) a 5000 psi (5000 libras/pulgada cuadrada), para remover incrustaciones duras de suciedad, material
suelto o mal adherido.

El procedimiento de la ejecucion, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
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| Nombre del concepto.
DEMOLICION DE LOSA DE RODAMIENTO DE
CONCRETO ARMADO, PANTALLA POSTERIOR Y DE
ATRAQUE DE 10-15 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO
DE BAJA PERCUSION PARA NO DANAR LA
ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PESCA. (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

por el representante de API.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacién ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programacién de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.
La unidad de medicion seréa el metro cubico (M3) demolido y retirado cuantificado en obra (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Equipo adecuado para demolicion de la estructura de concreto existente, hasta un tamafio maximo de 10.00kg. y el
equipo adecuado para limpieza a chorro de agua para presiones de 5000 PSI (350 kg/cm2).

b) Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

¢) Equipo adecuado para carga y retiro del material producto de la demolicion del corte con disco, a una
distancia de 6.00 km.

d) Lacomprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)

API-MAN-GI-F-11
Revisiéon No. 01-01-mar-12
Pagina 3 de 3



Administracion Portuaria

ﬁ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

A MANZANILLO |

%, o
“#ros pr Wt

| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 003
HIDRAULICO PREMEZCLADO F’c= 300 kg/cm2 A LAS 72

Especificaciones de construccion obra civil.

MANZANILLO
Aol’e 2 Co
T0s pg MEF

Especificacion Particular.
API-MAN-GI-F-11

Revisiéon No. 01-01-mar-12
Pagina 1 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO com

A,
%, o
#10s pg W™

| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 003
HIDRAULICO PREMEZCLADO F’c= 300 kg/cm2 A LAS 72
HORAS, 8cm DE ESPESOR (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

EP- 003.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacién de concreto hidraulico premezclado f'c= 300 kg/cm2 a 72 horas, 8cm de espesor.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Rehabilitacion de zonas puntuales en losas de rodamiento, pantalla de atraque y posterior, a base de concreto premezclado
de resistencia F'c= 300 kg/cm2 (30 MPa) a las 72 horas, utilizando un cemento resistente al ataque a los sulfatos tipo CPEG-
30 RS-BRA, alc= 0.40, rapido a 3 dias, utilizando cemento de caracteristicas especiales RS-BRA, T.M.A %’, Rev. 14 cm +-
3.5 cm, empleando un reductor de agua de alto rango tipo F y reductor de agua retardante tipo D ¢ similar siempre y cuando
demuestre la dosificacion de aditivo y su ficha técnica, cemento, por metro clbico y pruebas de laboratorio, de acuerdo a
secciones indicadas en los plano de proyecto P.U.O.T., considerando que se debera de colocar adhesivo de resinas
epodxicas Sonneborn del tipo Epogrip (adhesivo para unir concreto de diferentes edades), incluyendo cimbrado, acarreos,
vaciado, sin vibrado, conformado, nivelado y terminado comin del concreto, el curado, asi como su muestreo y pruebas de
laboratorio.

La dosificacion de los agregados para el concreto, debera ser medida en peso, mezclado en plantas concreteras fijas, las
cuales deberan garantizar evitar la segregacion y fraguado inicial del concreto.

No se permitira el uso de basculas que no formen parte de la planta dosificadora. Antes del vaciado del concreto, la base
sobre la que se soportard deberd ser humedecida con agua, evitando acumulaciones excesivas de ésta. El curado, posterior
al colado, garantizara que se logre la correcta hidratacion del concreto, a fin de obtener la resistencia fijada en el proyecto, a
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| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 003
HIDRAULICO PREMEZCLADO F’c= 300 kg/cm2 A LAS 72
HORAS, 8cm DE ESPESOR (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

los 2 dias de practicar el colado, mediante un aditivo que cumpla la norma ASTM-309-9 (Masterkure de Master Builders
Technology, Anti Sol Blanco de Sika). El concreto debera transportarse del lugar de preparacién al punto final de aplicacién
de la manera mas rapida, y evitando la segregacion. El concreto debera colarse en las cimbras tan cerca como sea posible
para minimizar los manejos. Deberé trabajarse cuidadosamente alrededor de los elementos ahogados y en las esquinas y
espacios a rellenarse. No se permitira bajo ninguna circunstancia la colocacion de concreto parcialmente endurecido. La
superficie de contacto de la cimbra debera garantizar el terminado especificado en proyecto. El contratista efectuara pruebas
de cilindros de concreto fresco por cada 20 m3; un cilindro a los 48 horas, el siguiente a las 72 horas de edad, a los 7 dias y
el ultimo a los 28 dias & segun lo indique el representante, incluyendo sus correspondientes ensayes en un laboratorio de
reconocida calidad, el volumen que sobrepase los 20.00m3 antes de 40.00m3 también sera muestreado, se le tomara
muestra al volumen colado en un dia aunque sea menor a los 20.00m3

El procedimiento de la ejecucion, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
por el representante de API.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacion ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programacion de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera el METRO CUBICO (M3) de concreto premezclado, colocado, cuantificado en obra (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Fabricacion, transporte, colocacion y curado de concreto hidraulico autocompactable fc= 300.00kg/cm2.Mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos y su retiro al término
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| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 003
HIDRAULICO PREMEZCLADO F’c= 300 kg/cm2 A LAS 72
HORAS, 8cm DE ESPESOR (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

de los mismos.

€) Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo. Incluye el suministro y colocacion del aditivo para curado del concreto
mbt MasterKure o sika Anti sol blanco, de acuerdo a ficha del fabricante.

d) Consumibles, maniobras internas desde el area de elaboracion.

e) La comprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API. Pruebas de
laboratorio de resistencia de materiales a la compresion y reportes de colado y ensayos.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) S.C.T.LIBROS

API-MAN-GI-F-11
Revisiéon No. 01-01-mar-12
Pagina 4 de 4



Administracion Portuaria

ﬁ Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

A MANZANILLO |

%, o
“#ros pr Wt

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE), 004
COMPACTADO CON BAILARINA. (P.U.O.T.)

MANZANILLO
Aol’e Co
7os pg W

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revisiéon No. 01-01-mar-12
Pagina 1 de 3



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

A,
%, o
#10s pg W™

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE), 004
COMPACTADO CON BAILARINA. (P.U.O.T.)

EP- 004.

1.1 Descripcion.

Relleno con material de banco (balastre), compactado con bailarina.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacidn debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Formacion de base mejorada con material de banco desde finos hasta %", con cemento CPP-30 al 6% del peso del material,
homogeneizandolo antes de tenderlo y nivelarlo en capas de 25 ¢cm., compactandolo al 100 % minimo de su PV.S.M., con un
V.R.S. de 80% minimo, con bailarina.

El procedimiento de la ejecucion, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
por el representante de API.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacion ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programacién de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.

1.4 Tolerancias.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE), 004
COMPACTADO CON BAILARINA. (P.U.O.T.)

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicién seré el METRO CUBICO (M3) de base formada con material suministrado, cuantificado mediante
seccionamiento topogréfico (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de material de banco, puesto en obra; incluye: carga, acarreo, descarga, cemento, agua potable,
consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservacion.

b) La proporcion se hara de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del libro 6.01.01.002 de
las normas de la S.C.T.

€) Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

d) Pruebas de control de calidad y presentacion de resultados en tiempo y por escrito para su aprobacion y
seguimiento de los trabajos.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) S.C.T.LIBROS
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| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICAA | 005
BASE DE LAMINA Y ANGULO DE 0.90X0.66 MTS,
INCLUYE: SOLDADURA. (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

EP- 005.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacién de tapa metélica a base de ldmina y angulo de 0.90x0.66 mts, incluye: soldadura.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacion de tapa de 0.90*0.60mts. formada a base de contramarco de Angulo con anclas formadas de solera
de 2" en las 4 esquinas, marco interno de tapa a base de angulo de 4" x %" y placa de 3/8, 2 bisagras y ancla de izaje con
redondo liso de %2"; suministro y aplicacion recubrimiento primario en superficies metélicas aplicados por aspersién, RP-4B
modificado primario inorganico rico en zinc autocurante base solvente 65% sélidos en volumen minimo y acabado con
inorganico rico en zinc RA.35 color azul, sandblast comercial, habilitado y soldado en taller, aristas perfectamente bien
perfiladas y alineadas sin rebabas ni muescas.

El procedimiento de la ejecucion, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
por el representante de API.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacion ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programaciéon de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.
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| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICAA | 005
BASE DE LAMINA Y ANGULO DE 0.90X0.66 MTS,
INCLUYE: SOLDADURA. (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera por pieza (PZA) fabricada, suministrada, pintada, colocada y fijada cuantificado en obra
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de material para fabricacién del elemento, Habilitado y armado del elemento. (trazo, corte y esmerilado).

b) Desperdicios y mermas, Sandblasteo, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de colocacion,
Colocacioén, fijacion y amacice del elemento.

¢) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo.

d) Lacomprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICAA | 006
BASE DE LAMINA Y ANGULO DE 1.62X1.62 MTS.
(P.U.O.T)

Especificaciones de construccién obra civil.

EP- 006.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacién de tapa metélica a base de lamina y angulo de 1.62x1.62 mts.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacién de tapa de 1.62 x 1.62mts. formada a base de contramarco de Angulo con anclas formadas de
solera de 2” en las 4 esquinas, marco interno de tapa a base de angulo de 4” x %" y placa de 3/8, 2 bisagras y ancla de izaje
con redondo liso de %2"; suministro y aplicacidn recubrimiento primario en superficies metalicas aplicados por aspersién, RP-
4B modificado primario inorganico rico en zinc autocurante base solvente 65% solidos en volumen minimo y acabado con
inorganico rico en zinc RA.35 color azul, sandblast comercial, habilitado y soldado en taller, aristas perfectamente bien
perfiladas y alineadas sin rebabas ni muescas.

El procedimiento de la ejecucion, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
por el representante de API.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacién ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programaciéon de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.
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| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICAA | 006
BASE DE LAMINA Y ANGULO DE 1.62X1.62 MTS.
(P.U.O.T)

Especificaciones de construccién obra civil.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera por pieza (PZA) fabricada, suministrada, pintada, colocada y fijada cuantificado en obra
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de material para fabricacién del elemento, Habilitado y armado del elemento. (trazo, corte y esmerilado).

b) Desperdicios y mermas, Sandblasteo, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de colocacion,
Colocacioén, fijacion y amacice del elemento.

¢) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

d) Lacomprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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Especificaciones de construccion obra civil. CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2 Y ARMADO
CON VARILLA DE 3/8"@15CM AMBOS SENTIDOS..
(P.UO.T)

EP- 007.

1.1 Descripcion.

Suministro y colocacién de tapa a base de concreto armado f'c=200kg/cm2 y armado con varilla de 3/8"@15cm ambos
sentidos.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Suministro y colocacién de tapa de base de concreto armado fic=200kg/cm2 y armado con varilla de 3/8"@15cm ambos
sentidos.

El procedimiento de la ejecucion, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
por el representante de API.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacién ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programacién de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.

1.4 Tolerancias.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA A BASE DE 007
Especificaciones de construccion obra civil. CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2 Y ARMADO
CON VARILLA DE 3/8"@15CM AMBOS SENTIDOS..
(P.UO.T)

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera por pieza (PZA) fabricada, suministrada, pintada, colocada y fijada cuantificado en obra
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de material para fabricacién del elemento, Habilitado y armado y colado del elemento.

b) Desperdicios y mermas, Sandblasteo, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de colocacion,
Colocacion, fijacion y amacice del elemento.

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo.

d) Lacomprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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| Nombre del concepto. | Clave
REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL EN ENTRADA | 008
DE MUELLE PESQUERO, INCLUYE; COLOCACION DE
SOLERA DE 2"X3/16". (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

EP- 008.

1.1 Descripcion.

Rehabilitacién de rejilla pluvial en entrada de muelle pesquero, incluye; colocacién de solera de 2"x3/16".

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Rehabilitacion de rejilla pluvial en entrada de muelle pesquero incluyendo solera de 2"x3/16", para reducir espacios entre
rejillas.

El procedimiento de la ejecucion, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, debera ser aprobado previamente
por el representante de API.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacion ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programacién de buques, misma que se lleva a cabo en el area de
operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion de
areas de trabajo.

1.4 Tolerancias.
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REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL EN ENTRADA | 008
DE MUELLE PESQUERO, INCLUYE; COLOCACION DE
SOLERA DE 2"X3/16". (P.U.O.T.)

Especificaciones de construccion obra civil.

1.5 Medicion y forma de pago.
La unidad de medicion serd por precio global (P.G.) fijada cuantificado en obra (P.U.O.T.)
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
a) Suministro de material para fabricacion del elemento, Habilitado y armado del elemento.

b) Retiro de rejilla y colocacion después de su rehabilitacion.

¢) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

d) Lacomprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API.

1.7 Normatividad a cumplir.

a)
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