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1.1 Descripción. 
 
Trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer una estructura (guarnición de concreto simple F’c=200 kg/cm2, 15x20x35 
cm.) o parte de ella, retirando los escombros, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el contrato, sin embargo puede poner a consideración 
de la dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejoras en 
los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario 
establecido en el contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán realizarse con equipo 
mecánico y/o explosivos o herramienta manual según las necesidades de cada proyecto, cuando la demolición de una 
estructura sea parcial. 
 
Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el proyecto o ingeniero, con una distancia de acarreo 
libre de 40 m; cuando lo juzgue conveniente el ingeniero podrá autorizar que los escombros producto de las demoliciones sean 
utilizados para rellenos de excavaciones o huecos dejados durante el proceso de la propia demolición  
 
Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión.l 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN F´C= 200 KG/CM2, POR 

MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE 

OBRA, CARGA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE TIRO 

INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

EP-OC-010 01 
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 

Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante herramientas de mano, maquinaria o, en casos particulares, el uso 
de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad local o federal. 

Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del 
concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel. 

Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se 
hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte. 

La guarnición 15x20x35 cm. supone un área de 0.06125 m2 ó 0.06125 m3 por ml., se deberá incluír el factor de abundamiento en el 
análisis del precio por carga y acarreo y se deberá fragmentar después de la demolición de forma que no sea difícil la carga y no 
abunde mucho. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
ninguna  
Se deberá tener cuidado de no afectar otras estructuras 
al demoler la guarnición 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro lineal (ML.) que cumpla lo especificado, medido en obra, con aproximación de dos décimos. 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una unidad de medida de demolición, carga y acarreo 
(retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de demolición, 
carga y acarreo. 

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 
de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM-031-STPS-2011 
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1.1 Descripción. 
 
Trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer una estructura (banqueta de concreto simple F’c=150 kg/cm2, 8 cm. de 
espesor promedio.) o parte de ella, retirando los escombros, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el contrato, sin embargo puede poner a 
consideración de la dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo 
y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio 
unitario establecido en el contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán realizarse con 
equipo mecánico y/o explosivos o herramienta manual según las necesidades de cada proyecto, cuando la demolición de 
una estructura sea parcial. 
 
Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el proyecto o ingeniero, con una distancia de acarreo 
libre de 40 m; cuando lo juzgue conveniente el ingeniero podrá autorizar que los escombros producto de las demoliciones 
sean utilizados para rellenos de excavaciones o huecos dejados durante el proceso de la propia demolición l 
 
Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión.l 
 
 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 

. 

Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante herramientas de mano, maquinaria o, en casos particulares, el uso 
de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad local o federal. 

Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del 
concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel. 

Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se 
hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte. 

La banqueta de 8 cm. de espesor promedio supone un área de 0.08 m2 ó 0.08 m3 por m2., se deberá incluír el factor de abundamiento 
en el análisis del precio por carga y acarreo y se deberá fragmentar después de la demolición de forma que no sea difícil la carga y no 
abunde mucho. 

Siendo el ancho de la banqueta variable, por regla común se tendrá que estimar con croquis que especifiquen los anchos de banqueta a 
cada quiebre y se deberán tomar en cuenta las secciones irreguales (trapezoidales) que el trazo presente, en orden de obtener una 
volumetría lo más justa posible. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
No aplica.  
Se deberá tener cuidado de no afectar otras 
estructuras al demoler la banqueta 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2.) que cumpla lo especificado, medido en obra, con aproximación de dos dígitos. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una unidad de medida de demolición, carga y 
acarreo (retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de demolición, 
carga y acarreo. 

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 
concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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1.1 Descripción. 
 
Trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer una estructura (empedrado ahogado en mortero, espesor promedio de 12 
cm.) o parte de ella, retirando los escombros, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el contrato, sin embargo puede poner a consideración 
de la dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejoras en 
los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario 
establecido en el contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán realizarse con equipo 
mecánico y/o explosivos o herramienta manual según las necesidades de cada proyecto, cuando la demolición de una 
estructura sea parcial. 
 
Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el proyecto o ingeniero, con una distancia de acarreo 
libre de 40 m; cuando lo juzgue conveniente el ingeniero podrá autorizar que los escombros producto de las demoliciones sean 
utilizados para rellenos de excavaciones o huecos dejados durante el proceso de la propia demolición l 
 
Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión.l 
 
 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 

. 

Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante herramientas de mano, maquinaria o, en casos particulares, el uso 
de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad local o federal. 

Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del 
concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel. 

Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se 
hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte. 

El empedrado ahogado en mortero de 12 cm. de espesor promedio supone un área de 0.12 m2 ó 0.12 m3 por m2., se deberá incluír el 
factor de abundamiento en el análisis del precio por carga y acarreo y se deberá fragmentar después de la demolición de forma que no 
sea difícil la carga y no abunde mucho. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
No aplica.  
Se deberá tener cuidado de no afectar otras estructuras 
al demoler el empedrado 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2.) que cumpla lo especificado, medido en obra, con aproximación de dos dígitos. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una unidad de medida de demolición, carga y acarreo 
(retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de demolición, 
carga y acarreo. 

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 
de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM-031-STPS-2011 
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1.1 Descripción. 
 
Trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer una estructura (pavimento de concreto simple, espesor promedio de 15 
cm.) o parte de ella, retirando los escombros, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el contrato, sin embargo puede poner a consideración 
de la dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejoras en 
los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario 
establecido en el contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán realizarse con equipo 
mecánico y/o explosivos o herramienta manual según las necesidades de cada proyecto, cuando la demolición de una 
estructura sea parcial. 
 
Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el proyecto o ingeniero, con una distancia de acarreo 
libre de 40 m; cuando lo juzgue conveniente el ingeniero podrá autorizar que los escombros producto de las demoliciones sean 
utilizados para rellenos de excavaciones o huecos dejados durante el proceso de la propia demolición l 
 
Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión.l 
 
 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 

. 

Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante herramientas de mano, maquinaria o, en casos particulares, el uso 
de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad local o federal. 

Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del 
concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel. 

Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se 
hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte. 

El pavimento de concreto simple de 15 cm. de espesor promedio supone un área de 0.15 m2 ó 0.15 m3 por m2., se deberá incluír el 
factor de abundamiento en el análisis del precio por carga y acarreo y se deberá fragmentar después de la demolición de forma que no 
sea difícil la carga y no abunde mucho. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
No aplica.  
Se deberá tener cuidado de no afectar otras estructuras 
al demoler el concreto simple 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2.) que cumpla lo especificado, medido en obra, con aproximación de dos dígitos. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una unidad de medida de demolición, carga y acarreo 
(retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de demolición, 
carga y acarreo. 

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 
de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM-031-STPS-2011 
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EP-OC-010 07. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Trabajos que se ejecutan con el objeto de recuperar la carpeta de concreto asfáltico que forma una vialidad (espesor promedio 
de 7 cm.) o parte de ella, recuperando el materia reusable y retirando los escombros, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el contrato, sin embargo puede poner a consideración 
de la dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejoras en 
los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario 
establecido en el contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán realizarse con equipo 
mecánico especializado o herramienta manual según las necesidades de cada proyecto. 
 
Los materiales recuprables y de escombros se colocaran en los lugares que indique el proyecto o ingeniero, con una distancia 
de acarreo libre de 40 m; cuando lo juzgue conveniente el ingeniero podrá autorizar que los escombros producto de las 
demoliciones sean utilizados para rellenos de excavaciones o huecos dejados durante el proceso de la propia demolición. 
 
Los materiales recuperados en buen estado serán almacenados en el lugar indicado por la supervisión. 
Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

. 
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La carpeta se retirará con equipo mecánico y se cargará para su transporte evitamndo contacto con la humedad. De la misma manera, 
cuando se relaice la descarga, deberá procurarse acomodarlo en un lugar donde no se mezcle con otros desechos para su posterior 
disposición. 

Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante herramientas de mano, maquinaria o, en casos particulares, el uso 
de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad local o federal. 

Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del 
concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel. Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra 
estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte. 

El pavimento de asfalto de 7 cm. de espesor promedio supone un área de 0.07 2 m2 ó 0.07 m3 por m2., se deberá incluír el factor de 
abundamiento en el análisis del precio por carga y acarreo y se deberá acomodar en montones de forma que no sea difícil la carga y el 
traslado. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
No aplica. Se tomará en cuenta el material retirado, no el 

recuperado 
Se deberá tener cuidado de no afectar otras estructuras 
al retirar el asfalto 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2.) que cumpla lo especificado (material retirado), medido en obra, con aproximación de 
dos dígitos. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una unidad de medida de demolición, carga y acarreo 
(retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de demolición, 
carga y acarreo. 

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 
de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
NOM-031-STPS-2011 
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1.1 Descripción. 
 
Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos característicos del eje por trazar, según su tipo, 
tales como los puntos de inflexión (PI), de principio de espiral (TE), de principio de curva circular (PC o EC), de término de 
curva circular (PT o CE) y de término de espiral (ET), así como los puntos sobre tangente (PST), sobre subtangente (PSST o 
PSTe), sobre espiral (PSE) y sobre curva (PSC), que identifican secciones especiales, y marcar las estaciones cerradas 
cada diez (10) metros 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Trazo, nivelación y seccionamiento a detalle, con equipo de topografía ESTACIÓN TOTAL; El ancho total de la sección 
transversal será de acuerdo con el proyecto, en el sentido del alineamiento horizontal; Los trazos de líneas y ejes de 
referencia se efectuarán a cada 10 m y en puntos de inflexión o curvas del proyecto; El seccionamiento transversal se hará 
mediante un levantamiento a detalle de cada uno de los cambios de nivel que tenga la sección, es decir deberá mostrar toda 
la configuración de la zona de trabajo; La nivelación a ejes y bancos se efectuará tomando en cuenta los niveles y 
referencias proporcionados por la API; Se deberá efectuar la colocación de referencias y bancos de nivel auxiliares para 
verificación y control topográfico. 
 
El levantamiento topográfico se realizará previo a los trabajos, con la finalidad de ratificar la cuantificación de los volúmenes 
de obra durante todo el proceso constructivo. Al final de la obra, se entregará el archivo electrónico y planos impresos de la 
planta y secciones constructivas definitivas. 
 
En caso de existir error o desacuerdo en los levantamientos topográficos o cubicaciones, el Contratista tiene la obligación de 
repetir cualquier trabajo a su propio costo, con la intervención y a satisfacción del Representante de la API. 
 

ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos se deberán entregar en un juego impreso y en formato digital en dos juegos. La entrega de la información digital 
deberá contener aparte de las entidades graficas en AutoCAD versión reciente, la base de datos; dichas bases de datos de 
puntos, alineamientos, perfiles, secciones y/o superficies, volumetrías, etc., en formato digital (DWG) y PDF). Éstos trabajos 
incluyen: El levantamiento topográfico del contratista, los croquis de modificaciones o adecuaciones al proyecto que se hayan 
ejecutado de acuerdo con la supervisión y el Plano de Obra Terminada, mismo que debe coincidir en sus datos con las 
estimaciones presentadas desde el inicio de obra hasta el finiquito de la misma. 
. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
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adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topográfica proporcionados 
por la API. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizara limpieza del área. 
 
Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos se procederá a realizar el trazo y nivelación de la 
superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se apegue a las líneas y 
niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los volúmenes de proyecto que 
deberá entregar. 
 
El seccionamiento del área se realizara a cada 10.00 m o como se indique por la supervisión, en el levantamiento preliminar y para la 
cuantificación de volúmenes de corte, escarificado y terracerías así como cualquier otro que el Representante considere necesario. 
 
De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en AutoCAD 
V. 2007 o posterior como mínimo. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) con aproximación de 2 decimales después del punto, 
trazado, nivelado, seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en formato DWG y PDF aprobados y base de 
datos con los puntos cuantificado en obra. 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Personal técnico y equipo necesario para la localización y trazo del eje del área por reparar, en puntos a cada 10.00 m y los 
necesarios, empleando como referencia los vértices y/o mojoneras proporcionadas por el Representante de la Entidad; 
haciendo la limpieza necesaria del tramo para el registro de datos que servirán de base para el seccionamiento.  

b) Personal técnico y equipo necesario para la verificación de los puntos de control en el sitio y en caso de no existir al menos 
dos, se colocarán mojoneras y/o placas y testigos, en donde se ubicará la proyección de coordenadas UTM, ligada mediante 
el método diferencial de la Red Geodésica desde vértices ya establecidos con valores ITRF 92, época 1988, en donde se 
ubicará la proyección de coordenadas U.T.M., ligado con el punto más cercano establecido por el INEGI.  

c) Costo horario de la utilización de equipo topográfico (Estación Total), estacas, trompos y todo lo necesario para la 
identificación de puntos y su representación gráfica en planos, de acuerdo a las coordenadas solicitadas.  

d) Salario con factor de salario real del personal técnico y auxiliar necesario para realizar una unidad de obra terminada. 
e) Personal técnico necesario para la realización de los trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.  
f) Impresión y presentación de dibujos en formato DWG, versión 2007 o posterior, impresos en papel bond de en formato Arch D 

(24 x 36”) a escalas lógicas y visibles, en los que la información deberá ser clara, completa y oportuna y su entrega en archivo 
electrónico; tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de construcción; señalando en éste la localización 
planimétrica así como las instalaciones de servicios existentes en la zona: estructuras de instalaciones, registros, plataformas, 
guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o municipales y/o federales. Se deberán realizar los planos, empleando el 
formato que API proporcionará con toda oportunidad.  

g) Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrónico, el listado completo de los 
levantamientos, en formato ASCII, listado de perfiles longitudinal del eje en formato descrito anteriormente, listado de 
secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en correo electrónico dirigido a la Gerencia de Ingeniería, con la 
siguiente dirección gingenieria@puertomanzanillo.com.mx y a la dirección de correo electrónico del Residente de Obra 
responsable por parte de la API.  

h) El plano deberá contener la representación de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices, rumbos y distancias 
referidos al mismo sistema coordenado; así como el cuadro resumen de áreas y perímetros Presentación final de los trabajos 
ejecutados en dibujo en planta en original y archivo electrónico, escala gráfica y numérica, simbología, cuadros de notas y de 
referencia.  

i) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo.  
j) Materiales: hilo de cáñamo, calhidra y varilla. 
k) consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos.  
l) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) N•PRY•CAR•1•01•002/07 
b) N•PRY•CAR•1•01•003/07 
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1.1 Descripción. 
 
La limpieza profunda se refiere al proceso por medio del cual se prepara la obra para su entrega, retirando todo tipo de escombros, 
desechos y basura, de forma tal que esté lista y presentable para transferirla al usuario final. Esta limpieza, sin embargo, no exime de 
la limpieza que se debe mantener en el sitio de trabajo durante el proceso de construcción, la cual a pesar de ser una limpieza ligera, 
deberá conservar el sitio en condiciones salubres y no debe representar un peligro para los usuarios ni para los trabajadores. 
 
Dependiendo del tipo de obra, el proceso de limpieza es distinto, sin embargo, el resultado debe ser el mismo.  

 
1.2 Disposiciones. 
 
El Contratista se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la 
construcción de la obra. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Durante el proceso de construcción, la obra se deberá mantener limpia y ordenada, es decir, los escombros y desechos que no se puedan retirar, deberán 
ser colocados en un lugar asignado para su posterior retiro. Esto tomando en cuenta que hacer una limpieza profunda todos los días, encarece el costo de 
la obra, por lo mismo lo que se requiere es mantener el área en condiciones óptimas, sin desechos esparcidos y sin basura que se pueda revolver por 
acción del viento y la lluvia. 
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De igual manera se deberán confinar los desechos y basura de poco peso, en bolsas que a su vez se colocarán en tambos para su posterior retiro, de forma que 
si hay algún evento como lluvia o viento, ésta no termine tapando los drenes pluviales. 
 
También, para evitar que la basura y desechos sean esparcidos por animales, los desechos orgánicos, sobre todo los resultantes de los alimentos del personal 
de la obra deberán ser retirados diariamente y deberán ser tratados debidamente. 
 
Una vez concluida la obra el Contratista deberá entregar la obra completamente limpia, todo el material sobrante deberá ser recogido y retirado del lugar, 
dejando todas las áreas de trabajo y adyacentes exentas de basura así como de cualquier tipo de material que afecte la apariencia u obstruya el libre tránsito 
tanto de peatones como vehículos de cualquier tipo. 
 
EN PAVIMENTACIONES Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES: 
 
Se deberá realizar el retiro de escombros mayores, después el barrido del polvo y tierra resultante con equipo mecánico (barredora) o de forma manual. Lo que 
determine la supervisión previamente humedecida por medio de tiro directo de agua en una dosificación tal que no permita que se levante demasiado polvo y que 
el polvo y tierra no se conviertan en lodos. El método de barrido se deberá ver reflejado en el análisis del precio correspondiente. Si a criterio de la supervisión, 
ésta limpieza no se ha realizado de forma satisfactoria, el contratista deberá realizarla nuevamente por su cuenta y costo. 
 
EN OBRA ARQUITECTÓNICA: 
 
Una vez terminados todos los procesos de la obra y, previo a su entrega, se deberá proceder a limpiar plafones, muros ventanas, herrajes, pisos y azoteas de 
forma que queden libres de polvo y desechos. Todos los desechos deberán ser retirados y tratados como lo marca la normatividad vigente para éste tipo de 
residuos. 
 
EN ESTRUCTURAS (PUENTES, CUBIERTAS, ETC): 
 
Se deberá limpiar de polvo la totalidad de la estructura y se deberá retirar todo tipo de desechos de la misma. 
 
EN REDES DE ALUMBRADO: 
 
Los postes y luminarias deberán estar libres de polvo e impurezas, los registros deberán estar libres de escombros y basura. 
 
La limpieza profunda deberá ejecutarse a solicitud de la supervisión en las horas previas a la entrega de la misma, de forma que al recibir la obra el usuario final 
no tenga observaciones sobre su estado. La contratista deberá tener personal, herramienta y equipo suficientes para resolver cualquier observación a éste 
respecto en el acto mismo de la entrega, de lo contrario, quedará bajo su responsabilidad la limpieza y mantenimiento de la obra. Una vez entregada de forma 
satisfactoria a la supervisión y/o al usuario final, la limpieza y mantenimiento quedarán fuera de la responsabilidad de la contratista. Esto se deberá incluir como 
un punto de acuerdo en el Acta de Entrega-Recepción de la obra. 
 
 
 
 
 

 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

LIMPIEZA PROFUNDA AL FINAL DE OBRA (HASTA SU 
ENTREGA) COMPRENDE EL RETIRO DE TODO 

MATERIAL Y OBJETO ORGANICO E INORGANICO 
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.. 
 

EP-OC-020 02 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 4 de 4 

 

1.4 Tolerancias. 
 
No aplican.   

 

   
  
  
  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo al área de 
limpieza. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Mano de obra necesaria para efectuar los trabajos de limpieza de forma satisfactoria. 
b) Equipo necesario para efectuar los trabajos de limpieza de forma satisfactoria. 
c) Herramienta necesaria para efectuar los trabajos de limpieza de forma satisfactoria. 
d) Insumos necesarios para efectuar los trabajos de limpieza de forma satisfactoria. 
e) Costo-horario de maquinaria para Acarreos del material de desecho. (camión de volteo con su operador) 
f) Pago de Derechos al H. Ayuntamiento por el manejo de los desechos (previa presentación del recibo correspondiente) . 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) No Aplica. 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
El letrero informativo tiene como finalidad hacer del dominio público los datos generales de la obra, tales como: el período de 
ejecución, el alcance físico y financiero, el tipo de obra, el número de beneficiarios, etc., La fabricación y colocación del 
letrero es a base de estructura de acero tipo PTR de 2” con lamina negra cal. 16 anclado a dados de concreto de 20 x 20 x 
60 cm. 
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1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el habilitado y colocación del letrero de con tubo de PTR, debe cumplir con las recomendaciones del 
ASTM. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Se fabricará la estructura a base de los perfiles señalados y se colocará sobre dos dados de concreto de medidas y distancia indicadas 
en el proyecto o aprobadas por la supervisión. 
 
El fondo de la lámina y de la estructura de soporte será pintado de color blanco, con esmalte Alkidálico (75 Micras) aplicado sobre una 
capa de primario Cromato de Zinc (100 micras) por ambas caras y en todas sus aristas 
 
Los letreros se pintarán de acuerdo al proyecto o a lo que indique la supervisión, en lo que respecta al tipo y tamaño de las fuentes a 
utilizar. Se podrá usar un sistema de impresión serigráfica o se podrá pegar una etiqueta previamente impresa con los datos sobre la 
lámina, siempre que se garantice que tal etiqueta no se despegará de la lámina y, de suceder esto, la contratista se compromete a 
reponerla.  
 
La estructura será colocada en un lugar que cumpla con los siguientes requisitos, previamente aprobados por la supervisión: 

 Permitir el libre paso del flujo peatonal y vehicular. 

 Ser visible, es decir, no debe quedar detrás de algún obstáculo que impida su visibilidad. 

 No representar un peligro de accidente. 
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 Cualquier demolición sobre banquetas u otras estructuras deberá hacerse previa autorización de la supervisión y se deberá 
cortar el área con disco. En ningún caso se hará el perfilado con cincel. 
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 Los dados serán colados en concreto simple con una resistencia F’c= 150 kg/cm2 
 

La estructura deberá quedar perfectamente nivelada y no deberá presentar deformaciones por torsión, abolladuras o golpes, cualquier 
daño que se presente hasta el momento de su entrega a la supervisión será solucionado por la contratista a su cuenta y costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
En las dimensiones y alturas: 5 mm. En el espesor de los recubrimientos: ninguna 
En los espesores de los perfiles: ninguna  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de PTR y lamina negra 
b) Habilitado, colocación y fijación de PTR y lamina negra. 
c) Suministro de rotulo de letrero. 
d) Suministro y aplicación de soldadura. 
e) Suministro y colado del concreto f´c = 150 kg/cm2 
f) Suministro y colocación de anticorrosivo. 
g) Suministro y colocación de esmalte alkidalico. 
h) Costo-horario y rendimiento de planta de soldadura. 
i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
j) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) Normas ASTM A36. 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la 
corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo 
con lo indicado en el proyecto o lo ordenado por la API. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales producto de los cortes se cargarán y transportarán al sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o 
que apruebe el Representante dela API. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y 
que hayan sido depositados en un almacén temporal, serán trasladados al banco de desperdicios lo más pronto posible. El 
transporte y disposición de los materiales se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección 
ecológica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N·CTR·CAR·1·01·013, Acarreos. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Para la construcción de cortes se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras. 
 
TRABAJOS PREVIOS  
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Desmonte: Previo al inicio de los trabajos, la zona por cortar estará debidamente desmontada, considerando lo señalado en la Norma 
N·CTR·CAR·1·01·001, Desmonte. 
 
Delimitación de la zona de corte: Una vez terminado el desmonte se delimitará la zona de corte mediante estacas en las líneas de 
ceros, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la API.  
 
Despalme: Si el producto del corte se destina a la formación de terraplenes, previo al inicio de los trabajos, la zona delimitada de 
acuerdo con el Inciso anterior estará debidamente despalmada, considerando lo señalado en la Norma N·CTR·CAR·1·01·002, 
Despalme.  
 
CORTES. 
 
Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las áreas fuera de los límites de la construcción, indicados 
por las líneas de ceros en el proyecto o aprobadas por la API.  
 
Los cortes se ejecutarán de manera que se permita el drenaje natural del corte.  
 
Los cortes se ejecutarán con el talud establecido en el proyecto o aprobado por la API. En caso de que los materiales de los taludes 
resulten fragmentados o la superficie irregular o inestable, el material en estas condiciones será removido.  
 
Cuando se requiera el uso de explosivos, se evitará aflojar el material de los taludes más allá de la superficie teórica establecida en el 
proyecto o aprobada por la API.  
 
Si así lo indica el proyecto o lo ordena la API, los materiales producto del corte se utilizarán para construir terraplenes o arroparlos 
reduciendo la inclinación de sus taludes. Los materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos recientes se retirarán del sitio de 
los trabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositarán, al igual que el material sobrante de los cortes, en el sitio y 
forma que indique el proyecto o apruebe la API, para evitar alteraciones al paisaje, a cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de 
vegetación, así como para no obstaculizar el drenaje natural.  
 
Las cunetas se construirán de forma que su desagüe no cause perjuicio a los cortes ni a los terraplenes, considerando lo señalado en la 
Norma N·CTR·CAR·1·03·003, Cunetas.  
 
Al menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la API, las contracunetas se harán antes o simultáneamente con los cortes, 
considerando lo señalado en la Norma N·CTR·CAR·1·03·004, Contracunetas.  
 
Los daños originados por derrumbes, deslizamientos, agrietamiento y oquedades, entre otros, causados por negligencia del Contratista 
de Obra, serán reparados por su cuenta y costo, a satisfacción de la API.  
 
La Contratista deberá de tomar en cuenta que existen instalaciones de agua potable, drenaje, alcantarillado, eléctricas por lo que 
deberá de tomar todas las medidas precautorias necesarias para evitar daño alguno a dichas instalaciones en el entendido de que si 
llegase a ocasionar algún daño la reparación correrá por cuenta y cargo de la contratista por lo que se recomienda realizar sondeos 
previos a los trabajos de corte de terreno natural. 
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CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de los cortes, hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría, junto con 
todo el tramo de carretera. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Que la excavación haya sido efectuada hasta la 
línea de proyecto con una tolerancia de más menos 
diez (±10) centímetros en taludes y de más menos 
tres (±3) centímetros en el fondo de la excavación. 

Que no existan salientes de acuerdo con la línea de 
proyecto de más de cincuenta (50) centímetros, y 
que los taludes queden correctamente amacizados. 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme a lo señalado en esta Norma, a 
satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para 
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, como sigue:  
 

 La construcción de cortes se medirá mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas, 
tomando como unidad el metro cúbico de corte terminado, con aproximación a la unidad. Al término de la obra se harán los 
ajustes necesarios para pagar los volúmenes considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por la Secretaría. 

 El material producto de derrumbes ocasionados por causas ajenas al Contratista de Obra, una vez aprobado por la 
Secretaría, se medirá directamente en el sitio del derrumbe, mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de 
áreas extremas o se cubicará directamente en el equipo de transporte, tomando como unidad el metro cúbico de material de 
derrumbe, con aproximación a la unidad. 

 
Los cortes se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de corte terminado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento del equipo adecuado y suficiente para la ejecución de los trabajos de excavación con equipo 
mecánico y/o manual. (Motoniveladora con su respectivo operador) 

b) Costo-horario y rendimiento del equipo para la Extracción y acamellonamiento del material producto que resultare de la 
excavación en un área fuera de las zanjas. 

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 
concepto de obra 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) N·CTR·CAR·1·01·003/11 
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1.1 Descripción. 
 

Se entenderá por excavación manual en general, el retirar la tierra u otros materiales según las indicaciones de proyecto, sin el uso de 
maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, o que no se puedan ejecutar por medios mecánicos. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales producto de la excavación se cargarán y transportarán al sitio o banco de desperdicios que indique el 
proyecto o que apruebe el Representante de la API. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados 
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, serán trasladados al banco de desperdicios lo más 
pronto posible. El transporte y disposición de los materiales se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos 
de protección ecológica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N·CTR·CAR·1·01·013, Acarreos. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Delimitación de la zona de excavación: 
 
Se delimitará la zona de excavación mediante estacas en las líneas de ceros, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por 
el Representante de la API. 
 
La excavación se ejecutará con el talud establecido en el proyecto o aprobado por el Representante la API. En caso de que los 
materiales de los taludes resulten fragmentados o la superficie irregular o inestable, el material en estas condiciones será removido. 
 
Si así lo indica el proyecto o lo ordena el Representa de la API, los materiales producto de la excavación se utilizarán para construir 
terraplenes o arroparlos reduciendo la inclinación de sus taludes. Los materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos recientes 
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se retirarán del sitio de los trabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositarán, al igual que el material sobrante 
de la excavación, en el sitio y forma que indique el proyecto o apruebe el Representante de la API, para evitar alteraciones al paisaje, a 
cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetación, así como para no obstaculizar el drenaje natural. 
 
Los daños originados por derrumbes, deslizamientos, agrietamiento y oquedades, entre otros, causados por negligencia del Contratista, 
serán reparados por su cuenta y costo, a satisfacción de la API. 
 
La Contratista deberá de tomar en cuenta que existen instalaciones de agua potable, drenaje, alcantarillado, eléctricas por lo que 
deberá de tomar todas las medidas precautorias necesarias para evitar daño alguno a dichas instalaciones en el entendido de que si 
llegase a ocasionar algún daño la reparación correrá por cuenta y cargo de la contratista por lo que se recomienda realizar sondeos 
previos a los trabajos de excavación de terreno natural. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  

Que la excavación haya sido efectuada hasta la línea de proyecto 
con una tolerancia de más menos diez (±10) centímetros en 
taludes y de más menos tres (±3) centímetros en el fondo de la 
excavación. 

Que no existan salientes de acuerdo con la línea de proyecto de 
más de cincuenta (50) centímetros, y que los taludes queden 
correctamente reforzados. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cubico (m³.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la sección realmente 
excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de excavación 
manual. 

b) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 
de obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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1.1 Descripción. 
 
La carga de material fuera de la obra se refiere a la actividad de retiro del material producto de las excavaciones el cual por 
sus características no se reutilizara en los trabajos de formación de terracerías para recibir la nueva estructura de pavimento 
hasta una distancia de 1 km, la acción de carga podrá ser mecánica o manual y la del acarreo necesariamente tendría que 
ser mecánica. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
La construcción y conservación de los caminos de acceso que se requieran, incluyendo el suministro y colocación de las 
señales y dispositivos de seguridad, así como la protección al tránsito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiva del 
Contratista de Obra. 
Si en la ruta del acarreo, los vehículos de transporte se mezclan con tránsito ajeno a los trabajos, se instalarán señales y 
dispositivos en los sitios adecuados para advertir el tránsito de vehículos pesados. En el caso de accesos o cruceros con 
carreteras o vialidades en operación, además se dispondrá de bandereros que ayuden a ordenar el tránsito. En ningún caso 
se permitirá el acarreo mientras no se cumpla con lo establecido en este punto. 
Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracería, la superficie de rodamiento se mantendrá húmeda, regándola 
periódicamente con agua, para impedir el levantamiento de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales finos o 
granulares, su transporte se hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material similar, que impidan la 
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contaminación del entorno o que se derramen. 
Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los reglamentos de tránsito locales, siendo responsabilidad 
exclusiva del Contratista de Obra, cualquier infracción que cometan los operadores. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como la unidad el metro cúbico (m³) con aproximación a un décimo (0.1), de carga y 
acarreo del material, de acuerdo con el proyecto y especificaciones generadas por los volúmenes medidos por seccionamiento. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de maquinaria para la carga y acarreo del material hasta el primer kilómetro 
(retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 
concepto de obra 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) N·CTR·CAR·1·01·013/00 
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1.1 Descripción. 
 
Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, 
desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o banco de desperdicios, según lo indique el proyecto o 
apruebe el Representante de la API 

 
1.2 Disposiciones. 
 
La construcción y conservación de los caminos de acceso que se requieran, incluyendo el suministro y colocación de las 
señales y dispositivos de seguridad, así como la protección al tránsito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiva del 
Contratista de Obra. 
 
Si en la ruta del acarreo, los vehículos de transporte se mezclan con tránsito ajeno a los trabajos, se instalarán señales y 
dispositivos en los sitios adecuados para advertir el tránsito de vehículos pesados. En el caso de accesos o cruceros con 
carreteras o vialidades en operación, además se dispondrá de bandereros que ayuden a ordenar el tránsito. En ningún caso 
se permitirá el acarreo mientras no se cumpla con lo establecido en este punto. 
 
Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracería, la superficie de rodamiento se deberá mantener húmeda para 
evitar nubes de polvo.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales finos o 
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granulares, su transporte se hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material similar, que impidan la 
contaminación del entorno o que se derramen. 
Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los reglamentos de tránsito locales, siendo responsabilidad 
exclusiva del Contratista de Obra, cualquier infracción que cometan los operadores. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como la unidad el metro cúbico (m³) con aproximación a un décimo (0.1), de acarreo del 
material al kilómetro subsecuente, esto en una distancia no mayor a tres kilómetros, asumiendo que es la distancia mayor hacia el lugar 
de tiro. Cualquier diferencia presentada en ésta distancia se deberá ajustar, previa justificación del análisis del volumen, a la distancia 
real desde el punto de acarreo hasta el punto de tiro indicado. El ajuste se hará tanto a la alza como a la baja en coordinación con la 
supervisión de la obra y de acuerdo con el proyecto, especificaciones y volúmenes generados y  medidos por seccionamiento. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para el acarreo del material hasta tres kilómetros que incluya al 
operador (camión de volteo con su respectivo operador). 

b) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 
concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·01·013/00 
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1.1 Descripción. 
 
La construcción de capas estabilizadas o mejoramiento del terreno para subrasantes, revestimientos, subbases o bases, es 
la estabilización mediante un tratamiento químico o mecánico de los materiales, el tendido de los mismos y su compactación. 
Para la estabilización química se incorpora un producto estabilizador que modifica alguna de las características físicas del 
material, mejorando su comportamiento mecánico o hidráulico. Algunos de los productos para estabilización comúnmente 
utilizados, entre otros, son materiales asfálticos, cemento Portland, cal hidratada, polímeros, enzimas orgánicas, materiales 
puzolánicos y minerales naturales o sintéticos combinados con cualquiera de los productos anteriores, según lo indique el 
proyecto. 
 
La finalidad de éste mejoramiento es confinar las impurezas del terreno existente y compactarlas para que presenten una 
superficie de subrasante más uniforme y mejores condiciones para recibir la base. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
MATERIALES 
 
Los materiales que se utilicen en la construcción de capas estabilizadas, cumplirán con lo establecido en las Normas 
aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la API. 
Los materiales pétreos procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la API.  
 
Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más procedencias diferentes, se mezclarán con las 
proporciones necesarias y el procedimiento adecuado para obtener un material por estabilizar, uniforme, con las 
características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.  
 
No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en las Normas aplicables, ni aun en 
el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra. Si en la ejecución 
del trabajo y a juicio de la API, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se 
indica en la Norma, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y 
costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán 
imputables al Contratista de Obra.  
 
EQUIPO.  
 
El equipo que se utilice para la construcción de capas estabilizadas, será el adecuado para obtener la calidad especificada 
en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por 
concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su 
selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será 
operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o 
no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija 
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 
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ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 
 

 PLANTA DE MEZCLADO. La planta de mezclado será del tipo amasado o pugmill, de tambor rotatorio o bien de 
mezclado continuo, capaz de producir una mezcla homogénea. Estará equipada con tolvas para almacenar el 
material por estabilizar; silos o tanques que permitan almacenar el producto estabilizador y el agua cuando se 
requiera, protegidos de la lluvia y del polvo; dispositivos para dosificar por masa o por volumen los materiales, el 
producto estabilizador y el agua, con aditamentos que permitan un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en 
cualquier momento; cámara de mezclado provista de rotor con aspas y con aspersores para añadir el agua o el 
producto estabilizador cuando éste sea líquido, con compuerta de descarga al equipo de transporte.  

 

 ESTABILIZADORAS. Las estabilizadoras serán autopropulsadas, capaces de mezclar uniformemente los 
materiales con el producto estabilizador y el agua cuando se requiera. Tendrán una cámara o tolva de mezclado, 
provista de tornillo sinfín o de rotor con aspas y aspersores para añadir el agua necesaria y el producto 
estabilizador cuando éste sea líquido. Contarán con dispositivos de ajuste para controlar el espesor y el ancho de 
la capa.  

 

 MOTOCONFORMADORAS. Las motoconformadoras sólo se utilizarán en casos especiales en los que no sea 
posible emplear otro equipo para el mezclado. Cuando se utilicen motoconformadoras, éstas serán 
autopropulsadas, con cuchillas cuya longitud sea mayor de tres coma sesenta y cinco (3,65) metros, y con una 
distancia entre ejes mayor de cinco coma dieciocho (5,18) metros. 

 

 EXTENDEDORAS Las extendedoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa que se 
tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas similares. 
Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la capa, como son: un enrasador o 
aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido transversal y proporcionar una textura lisa y 
uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora del material con capacidad para asegurar un 
tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución mediante el cual se reparta el material 
uniformemente frente al enrasador; y sensores de control automático de niveles. 

 

 COMPACTADORES Los compactadores serán autopropulsados, reversibles y provistos de petos limpiadores para 
evitar que el material se adhiera a los rodillos. Pueden ser de tres (3) rodillos metálicos en dos (2) ejes, o de dos (2) 
o tres (3) ejes con rodillos en tándem, con diámetro mínimo de un (1) metro (40 in), en todos los casos. 

  
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo 
establecido en las Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales. Se sujetarán en lo que corresponda, a 
las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.   
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
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adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

MEZCLADO DEL MATERIAL. 
 
El material por estabilizar, el producto estabilizador y, en su caso, el agua, se mezclarán con el proporcionamiento indicado en el 
proyecto o aprobado por la Secretaría, para producir un material homogéneo, mediante uno de los siguientes procedimientos:  
 

 Mezclado en planta. En plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificación de los materiales se hará por masa. En 
mezcladoras de tipo continuo, la dosificación de los materiales podrá hacerse por masa o por volumen. Una vez que se le 
hayan incorporado todos los componentes, la mezcla se transportará al sitio de colocación, de forma que no se altere, para 
que pueda ser extendida y compactada.  

 

 Mezclado en el lugar. El material por estabilizar se tenderá en el lugar de la obra. En el caso de mezclas de dos o más 
materiales pétreos, se tenderán una vez mezclados y homogeneizados, con las proporciones necesarias para obtener un 
material por estabilizar con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por la API.  
El material tendido se mezclará en la estabilizadora, incorporando y distribuyendo el producto estabilizador hasta obtener una 
mezcla uniforme. La estabilizadora será capaz de procesar todo el material tendido. En caso necesario, el material, el 
producto estabilizador y, en su caso, el agua se mezclarán y extenderán en capas sucesivas, con un espesor no mayor que 
aquel que el equipo sea capaz de mezclar y compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la API.  
La estabilización para formar la subrasante construida mejorando la última capa de la terracería, se iniciará escarificando esta 
capa hasta la profundidad indicada en el proyecto. El material obtenido se disgregará hasta el tamaño máximo indicado en el 
proyecto o aprobado por la API, y se eliminarán las partículas de tamaños mayores; se tenderá, se mezclará con el producto 
estabilizador y, en su caso, con el agua, como se indica en el Párrafo anterior.  

 

 Mezclado con motoconformadora. Salvo que el proyecto indique otra cosa o lo apruebe la API, no se permitirá el uso de 
motoconformadora para el mezclado del material con el producto estabilizador y con el agua.  

 
CONDICIONES CLIMÁTICAS. 
 
No se construirán capas estabilizadas cuando exista amenaza de lluvia, esté lloviendo y cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
cinco (5) grados Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial. Los trabajos se suspenderán en el momento en 
que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas. Se tomarán en cuenta las 
recomendaciones que proporcione el fabricante del producto estabilizador. 
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TRABAJOS PREVIOS.  
 
Inmediatamente antes de iniciar la construcción de una capa estabilizada, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente 
terminada dentro de líneas y niveles, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se 
permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la API. Los acarreos de los materiales hasta el 
sitio de su utilización, se harán de tal forma que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la capa estabilizada, se distribuya 
sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración del tránsito en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro.  
 
TENDIDO Y CONFORMACIÓN. 
 
Si el mezclado se hace en el lugar con estabilizadora, la mezcla quedará tendida y lista para ser compactada. Si la mezcla es elaborada 
en planta, se extenderá en todo el ancho de la corona empleando una extendedora, de manera que se obtenga una capa de espesor 
uniforme.  
 
La mezcla se extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar al grado 
indicado en el proyecto o aprobado por la API. Una vez compactada la última capa, como se indica en el párrafo siguiente, se tendrán la 
sección y los niveles establecidos en el proyecto. La tolva de descarga de la extendedora permanecerá llena, para evitar la segregación 
de los materiales; si ésta ocurre, el Contratista de Obra remezclará los componentes por su cuenta y costo.  
 
COMPACTACIÓN. 
 
El material extendido se compactará hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto o aprobado por la API. La compactación se hará 
longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape de cuando 
menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. A menos que la API apruebe lo contrario y salvo que la estabilización se 
realice con un material asfáltico, la capa ya compactada se escarificará superficialmente y se le agregará agua antes de tender la 
siguiente capa, con el propósito de ligarlas.  
 
CURADO. 
 
Si el producto estabilizador utilizado requiere de curado o alguna otra actividad adicional posterior a la compactación, se llevará a cabo 
según lo indique el proyecto o apruebe la API.  
 
PROTECCIÓN DE LA CAPA ESTABILIZADA. 
 
Una vez concluida la compactación de la capa estabilizada, es recomendable que ésta se proteja para evitar el tránsito durante su 
curado o cuando se usen materiales asfálticos, hasta que estos rompan o fragüen.  
 
CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la capa estabilizada hasta que haya sido recibida por la Secretaría, 
cuando la carretera sea operable. 
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1.4 Tolerancias. 
 

Que el alineamiento, perfil y sección de la capa estabilizada, 
cumplan con lo indicado en el proyecto y con las tolerancias 
que se indican en la Tabla 1. 

Una vez compactada la capa estabilizada, se volverán 
a nivelar las mismas secciones que se indican en el 
Inciso anterior, determinando las elevaciones de los 
mismos puntos ahí indicados, y se medirán, en cada 
sección, las distancias entre el eje y las orillas de la 
corona de la capa estabilizada, para verificar que esos 
niveles y distancias estén dentro de las tolerancias que 
se indican en la Tabla 1 de esta Norma. 

Previamente a la construcción de la capa estabilizada, en las 
estaciones cerradas a cada veinte (20) metros, se nivelará la 
corona terminada de la capa inmediata inferior, obteniendo 
los niveles en el eje y en ambos lados de éste, en puntos 
ubicados a una distancia igual al semiancho de la corona de 
la capa estabilizada menos setenta (70) centímetros, a la 
mitad del espacio comprendido entre estos y el eje, y en las 
orillas de la corona. 

Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y 
comprobación de vuelta, obteniendo los niveles con 
aproximación al milímetro. Las distancias horizontales 
se medirán con aproximación al centímetro. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la sección realmente 
excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de compactador de suelos con su operador. 
b) Costo-horario y rendimiento de motoniveladora con su operador. 
c) Costo de los materiales necesarios para estabilizar el terreno (agua). 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·003/03 
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1.1 Descripción. 
 
El relleno es el conjunto de operaciones para la colocación de materiales seleccionados o no, en excavaciones hechas para 
estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplenes contiguos a estructuras, así como en trincheras 
estabilizadoras, hasta llegar a las cotas especificadas en el proyecto. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. 
Los materiales seleccionados procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previo al suministro del material para formación de relleno, el Contratista informara al Representante de API, los bancos de materiales, 
los cuales deberán ser autorizados para el fin. 
El Contratista deberá de presentar reportes de muestras del material obtenidos de los bancos propuestos, dichos reportes deberán 
cumplir con las características de material de relleno requerido en esta especificación. 
El material podrá ser almacenado temporalmente en sitio autorizado por el Representante de API. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar daños en las estructuras u obras de drenaje durante el relleno de las excavaciones. 
Los daños ocasionados por negligencia del Contratista de Obra serán reparados por su cuenta y costo, a Satisfacción del 
Representante de la API. 
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La Contratista no podrá iniciar los trabajos de relleno sin previa autorización del Representante de API, ya que la superficie donde se 
realizaran los rellenos deberá estar previamente autorizada que la actividad previa se ejecutó satisfactoriamente y según lo señalado en 
el proyecto o por el Representante de API. 
 
El material suministrado para los rellenos se extenderá longitudinalmente sobre la superficie a rellenar, la cantidad de material 
suministrado no excederá para la formación de una capa compactada de 20 cms. 
 
AL material se le incorporara agua hasta lograr la humedad optima, esta deberá estar aprobada por el Laboratorio de Control de 
Calidad. 
 
La compactación se hará con equipo mecánico de tal forma que se garantice una compactación uniforme en toda el área del relleno. 
 
Los rellenos se compactarán a un grado de compactación mínimo de noventa y cinco (95) por ciento de su masa volumétrica seca 
máxima, obtenida mediante la prueba AASHTO estándar. 
 
Una vez conformada la capa el laboratorio de control de calidad determinara el grado de compactación realizando pruebas de 
compactación (calas) ubicadas al azar mediante un procedimiento basado en tablas de números aleatorios. 
 
Para el relleno de alcantarillas o pozos de visita, el material se extenderá en capas de manera simétrica, tanto respecto al eje 
transversal de la estructura como al eje longitudinal y se compactará también simétricamente, a mano o con equipo manual. 
 
No se podrá iniciar con la siguiente capa de relleno si la ejecutada previamente no ha cumplido con el grado de compactación solicitado, 
la Contratista se obliga a ejecutar los trabajos nuevamente hasta alcanzar los resultados solicitados en la presente especificación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Un centímetro por capa, no acumulable  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cubico (m³.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la sección realmente 
excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
a) Suministro de materiales para el relleno compactado: agua y arcilla para volúmenes grandes. 
b) Costo-horario y rendimiento de compactadora con su respectivo operador. 
c) Costo-horario y rendimiento de motoniveladora con su respectivo operador. 
d) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos para el relleno  
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compactado. 
e) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra termin.ada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·01·011/00 
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1.1 Descripción. 
 

El relleno es la colocación de materiales seleccionados o no, en excavaciones hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, 
cuñas de terraplenes contiguos a estructuras, así como en trincheras estabilizadoras, rellenos en excavaciones de elementos colados 
como guarniciones, dentellones y otros en los que por las dimensiones de los mismos no pueden ser ejecutados por medios mecánicos. 
Esto deriva en que la resistencia que se debe lograr es al 85% proctor, a diferencia de los rellenos compactados por medios mecánicos, 
en los que se solicita un factor de al menos 90% proctor 

 
1.2 Disposiciones. 
 
. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

 A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, los trabajos de relleno se podrán iniciar tan pronto sea 
posible, especialmente cuando las condiciones de desplante total o parcial de la estructura requieran protección. Se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar daños en las estructuras u obras de drenaje durante el relleno de las excavaciones. Los daños 
ocasionados por negligencia del Contratista de Obra serán reparados por su cuenta y costo, a satisfacción de la supervisión. Cuando el 
proyecto o la supervisión establezcan que el relleno deba compactarse, las capas de material se colocarán con espesores no mayores 
de los que puedan ser compactados con el equipo seleccionado. La compactación se hará de tal forma que se garantice una 
compactación uniforme en toda el área del relleno. Ésta será al menos de un 85% 
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A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la supervisión, los rellenos se compactarán a un grado de compactación 
mínimo de ochenta y cinco (85) por ciento de su masa volumétrica seca máxima, obtenida mediante la prueba AASHTO estándar. 

Para el relleno de alcantarillas y estructuras en forma de arco, el material se extenderá en capas de manera simétrica, tanto respecto al 
eje transversal de la estructura como al eje longitudinal y se compactará también simétricamente, a mano o con equipo manual, al grado 
indicado en el Inciso anterior, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la supervisión. Los rellenos de excavaciones 
para estructuras, muros de contención y colchones de protección de las obras de drenaje se ejecutarán previamente a la construcción 
de terraplenes. 

Todos los rellenos deberán hacerse, como se indica y deberán ser compactados por medios manuales, en capas de 20 cm promedio, 
agregando la humedad necesaria para logara la mejor compactación. 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
En la resistencia: ninguna  
En el espesor de las capas de 20 cm: 1cm  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

El relleno se medirá en m3 compacto con aproximación a dos decimales, según las dimensiones aprobadas en el proyecto para las 
dimensiones de las zanjas. En caso de presentarse sobre-excavaciones, abatimientos de taludes o balcones en la excavación, 
originadas por el tipo de material y que sean aprobadas previamente por la dependencia se pagará el relleno adicional al mismo precio 
establecido. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de agua para lograr la compactación óptima. 
b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de relleno con 

material producto de excavación. 
c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP-OC-030 09. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Se entiende por relleno con material de banco es el conjunto de operaciones para la colocación de materiales seleccionados 
en excavaciones hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplenes contiguos a estructuras, así 
como en trincheras estabilizadoras, hasta llegar a las cotas especificadas en el proyecto. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. 
Los materiales seleccionados procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previo al suministro del material para formación de relleno, el Contratista informara al Representante de API, los bancos de materiales, 
los cuales deberán ser autorizados para el fin. 
El Contratista deberá de presentar reportes de muestras del material obtenidos de los bancos propuestos, dichos reportes deberán 
cumplir con las características de material de relleno requerido en esta especificación. 
El material podrá ser almacenado temporalmente en sitio autorizado por el Representante de API. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar daños en las estructuras u obras de drenaje durante el relleno de las excavaciones. 
Los daños ocasionados por negligencia del Contratista de Obra serán reparados por su cuenta y costo, a Satisfacción del 
Representante de la API. 
La Contratista no podrá iniciar los trabajos de relleno sin previa autorización del Representante de API, ya que la superficie donde se 
realizaran los rellenos deberá estar previamente autorizada que la actividad previa se ejecutó satisfactoriamente y según lo señalado en 
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el proyecto o por el Representante de API. 
 
El material suministrado para los rellenos se extenderá longitudinalmente sobre la superficie a rellenar, la cantidad de material 
suministrado no excederá para la formación de una capa compactada de 20 cms. 
 
Al material se le incorporara agua hasta lograr la humedad optima, esta deberá estar aprobada por el Laboratorio de Control de Calidad. 
 
La compactación se hará con equipo mecánico de tal forma que se garantice una compactación uniforme en toda el área del relleno. 
 
Los rellenos se compactarán a un grado de compactación mínimo de noventa (90) por ciento de su masa volumétrica seca máxima, 
obtenida mediante la prueba AASHTO estándar. 
 
Una vez conformada la capa el laboratorio de control de calidad determinara el grado de compactación realizando pruebas de 
compactación (calas) ubicadas al azar mediante un procedimiento basado en tablas de números aleatorios. 
 
Para el relleno de alcantarillas o pozos de visita, el material se extenderá en capas de manera simétrica, tanto respecto al eje 
transversal de la estructura como al eje longitudinal y se compactará también simétricamente, a mano o con equipo manual. 
 
No se podrá iniciar con la siguiente capa de relleno si la ejecutada previamente no ha cumplido con el grado de compactación solicitado, 
la Contratista se obliga a ejecutar los trabajos nuevamente hasta alcanzar los resultados solicitados en la presente especificación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Un centímetro por capa, no acumulable  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cubico (m³.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la sección realmente 
excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
 

a) Suministró del material del banco aprobado y descarga en lugar temporal. 
b) Costo-horario y rendimiento de maquinaria y/o equipo para carga y tiro del material en la zona a utilizar. 
c) Costo-horario y rendimiento de equipo (pisón) para compactar. 
d) Suministro de agua para la compactación 95% proctor. 
e) Compactación con rodillo liso al 95% proctor. 
f) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra.  
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1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) N·CTR·CAR·1·01·011/00 
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1.1 Descripción. 
 

La utilización y colocación de geomallas para aumentar la capacidad de carga en terrenos fangosos deberá cumplir con lo señalado en 
la Norma de Construcción B-CTR-PUE-1-02-007/07, Geotextiles. Deberá ser de un proveedor que garantice los requerimientos 
solicitados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, en este caso podrá ser Geomalla Biaxial BX-1200 o similar. 

 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

La Geomalla Biaxial se colocará en los sitios indicados en el proyecto para la conformación del camino provisional a base de costaleras 
y en las plataformas, la norma arriba señalada y con las instrucciones del proveedor, quién indicará los longitudes de traslape y tipo de 
unión de tramos. 
La Geomalla Biaxial BX 1200 es un producto desarrollado y diseñado para mejorar los suelos; como estabilizador de suelos blandos 
con tirante permanente de agua o sin él, con CBR= 4 o inferior. El uso de geomallas Tensar BX es ideal para zonas de desplante de 
pedraplenes, terraplenes y cuñas de sobreancho. 
En los lugares donde se detecte la presencia de suelos blandos e inestables para el desplante de terraplenes y pedraplenes, ya sea que 
tengan o no tirante de agua permanente, se instalará una capa de Geomalla Tensar BX-1200, de acuerdo a las instrucciones del 
laboratorio, formando capas con material de buena calidad, bien sea producto de la excavación, mezclado con material de préstamo o 
únicamente material de préstamo. Las geomallas BX 1200 tendrán que cumplir con las especificaciones de materiales siguientes: 
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traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
Una vez concluidos los trabajos de compactación el Laboratorio de control de calidad realizara pruebas de compactación a la capa, en 
caso de que los resultados obtenidos de las pruebas no sea el requerido la Contratista se obliga a ejecutar de nuevo los trabajos hasta 
que los grados de compactación sean los señalados en esta especificación. 
 
Conservación de los trabajos: 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la sub-base hasta que haya sido recibida por el Representante de la API. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesor de la capa  
20cm  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a 
la sección realmente excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos de excavación con equipo mecanico y/o 
manual. 

b) Tiempos muertos de los equipos durante la descarga, acarreo y descarga de los materiales. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
d) Incorporación de agua hasta lograr la humedad optima. 
e) Compactación con rodillo liso vibratorio al 95% proctor. 
f) Pruebas de laboratorio a la capa compactada. 
g) Reporte oportuno de las pruebas realizadas y entrega al Representante de API. 
h) Seccionamiento topográfico a cada diez (10) m con estación total. 
i) Trabajos de gabinete para el cálculo de volúmenes, áreas y secciones. 
j) Generación de planos y archivos electrónicos 
k) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno nocturno. 
l) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
m) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las fotografías 

vigentes en cada estimación. 
n) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
Debe cumplir con los estándares ASTM siguientes y otros: 

a) NORMA DE B-CTR-PUE-1-02-007/0 
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1.1 Descripción. 
 
Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subrasante, cuyas funciones principales son 
proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las cargas 
que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y 
prevenir la migración de finos hacia las capas superiores. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

En los trabajos de la  capa de filtro se tendrán los cuidados necesarios para no dañar las paredes de excavación, tuberías de captación, 
drenes, mallas geomallas o geotextiles, los daños ocacionados por la empresa a trabajos ya realizados correrán por cuenta del mismo. 
Las capas de material se colocaran con espesores no mayores de los que puedan ser compactados con el equipo seleccionado, la 
compactación se hara de tal forma que se garantize la uniformidad en toda el área del filtro, todo lo anterior deberá estar sujeto a la 
Normatividad Vigente N-CMT03.04.001.  
 
Compactación: 
La capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto. 
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La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un 
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
Una vez concluidos los trabajos de compactación el Laboratorio de control de calidad realizara pruebas de compactación a la capa, en 
caso de que los resultados obtenidos de las pruebas no sea el requerido la Contratista se obliga a ejecutar de nuevo los trabajos hasta 
que los grados de compactación sean los señalados en esta especificación. 
 
Conservación de los trabajos: 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la sub-base hasta que haya sido recibida por el Representante de la API. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesor de la capa, NINGUNA  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cubico (m3.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la 
sección realmente excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos de excavación con equipo mecanico y/o 

manual. 
c) Tiempos muertos de los equipos durante la descarga, acarreo y descarga de los materiales. 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
e) Incorporación de agua hasta lograr la humedad optima. 
f) Compactación con rodillo liso vibratorio al 95% proctor. 
g) Pruebas de laboratorio a la capa compactada. 
h) Reporte oportuno de las pruebas realizadas y entrega al Representante de API. 
i) Seccionamiento topográfico a cada diez (10) m con estación total. 
j) Trabajos de gabinete para el cálculo de volúmenes, áreas y secciones. 
k) Generación de planos y archivos electrónicos 
l) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno nocturno. 
m) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
n) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las fotografías 

vigentes en cada estimación. 
o) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
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1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) NORMA SCT N-CMT-3-04-001 
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1.1 Descripción. 
 

Es una tela no tejida producida a partir de ibras discontinuas de poliéster unidas por medio de un proceso de agujado. Para 
el  caso de aquellas aplicaciones en las que el material estará expuesto a la intemperie se prefiere el color negro ya que en 
Geotextiles de este color se incluye Negro de Humo que le proporciona una protección contra los rayo UV.  

Es importante mencionar que los Geotextiles no tejidos, no pueden estar expuestosa los rayos ultravioletas más de 30 días ya que 
pierden propiedades mecánicas  

 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

El geotextil será de 330 gramos / m2 
 
Para los casos en que la principal función del Geotextil es separar materiales (horizontalmente) se deberá compactar la capa del 
material (suelo) sobre la que se colocará a un 95%; preferentemente se deberán retirar las partículas angulosas y/o punzocortantes 
para no dañar el Geotextil. Posteriormente se colocara el Geotextil evitando dejar pliegues o rugosidades. En caso de que un solo lienzo 
no cubra toda la superficie requerida se deberá empalmar un segundo lienzo procurando un traslape mínimo de 30 cm, ya sea de forma 
longitudinal o transversal. Para la colocación del material de relleno (suelo) se recomienda acamellonarlo en uno de los extremos del 
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área cubierta con el Geotextil y extender hacia delante, de manera que las llantas u oruga del equipo no toquen directamente el 
Geotextil y lo dañe. Posteriormente se procede a compactar el material según las especificaciones delproyecto.  Para los casos en que 
la principal función es el drenaje superficial, se procederá de manera similar al caso anterior. Una vez compactada la capa base se 
extenderá el Geotextil y sobre este el material granular, en este caso podrá hacerse de forma manual si al área es relativamente 
pequeña o bien empleando un equipo ligero, pero siempre cuidando de no dañar el Geotextil con el equipo. 

Para los casos en que el Geotextil se utilice principalmente como protección para Geomembranas se deberá compactar la 
capa del material (suelo) sobre la que se colocará a un 95%; se deberán retirar las partículas angulosas y/o punzocortantes 
para facilitar la función de protección del Geotextextil. Una vez retiradas las partículas indeseables, y conseguido el grado 
de compactación se colocara el Geotextil procurando evitar pliegues o rugosidades. En caso de que un solo lienzo de 
Geotextil sea insuficiente para cubrir el total del área a proteger se deberá considerar traslapes de, al menos, 30 cm. ya sea 
en sentido longitudinal o transversal. Una vez tendido el Geotextil se colocara sobre este la Geomembrana  procurando 
asegurar las uniones por medio de termo-fusión. Generalmente el Proceso constructivo para las aplicaciones de 
Geomembrana implica un anclaje en trincheras de aproximadamente 30 cm por lado (o mayor, según el diseño particular) 
en todo el perímetro o longitud del área a cubrir; en este tipo de aplicaciones el Geotextil deberá anclarse de manera similar 
a la Geomembrana en las trincheras, siempre por debajo de la Geomembrana como en toda la superficie cubierta. 
 
Conservación de los trabajos: 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de los trabajos realizados  hasta que haya sido recibida  o supervisada por 
el Representante de la API. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a 
la sección realmente excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos de excavación con equipo mecanico y/o 

manual. 
c) Tiempos muertos de los equipos durante la descarga, acarreo y descarga de los materiales. 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
e) Incorporación de agua hasta lograr la humedad optima. 
f) Compactación con rodillo liso vibratorio al 95% proctor. 
g) Pruebas de laboratorio a la capa compactada. 
h) Reporte oportuno de las pruebas realizadas y entrega al Representante de API. 
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i) Seccionamiento topográfico a cada diez (10) m con estación total. 
j) Trabajos de gabinete para el cálculo de volúmenes, áreas y secciones. 
k) Generación de planos y archivos electrónicos 
l) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno nocturno. 
m) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
n) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las fotografías 

vigentes en cada estimación. 
o) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
Debe cumplir con los estándares: 

a) NORMA DE B-CTR-PUE-1-02-007/07 
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1.1 Descripción. 
 
Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar 
un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las cargas que éstas le 
transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir la 
migración de finos hacia las capas superiores. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Los trabajos del mejoramientos de capa sub-base consistirán en la escarificación de 20 cms del terreno a mejorar, para esto el Contratista 
deberá utilizar equipo mecánico que garantice la correcta escarificación y en el espesor señalado en esta especificación. 
Una vez lograda la escarificación a la superficie se le incorporara agua hasta lograr la humedad obtima, la cual debera de verificarse en 
el sitio por el Laboratorio de Control de Calidad. 
 
Compactación: 
La capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto. 
La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un 
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
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Una vez concluidos los trabajos de compactación el Laboratorio de control de calidad realizara pruebas de compactación a la capa, en 
caso de que los resultados obtenidos de las pruebas no sea el requerido la Contratista se obliga a ejecutar de nuevo los trabajos hasta 
que los grados de compactación sean los señalados en esta especificación. 
 
Conservación de los trabajos: 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la sub-base hasta que haya sido recibida por el Representante de la API. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Espesor de la capa  
20cm  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a 
la sección realmente excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
b) Equipo y herramienta adecuada y suficiente para la ejecución de los trabajos de excavación con equipo mecanico y/o 

manual. 
c) Tiempos muertos de los equipos durante la descarga, acarreo y descarga de los materiales. 
d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 
e) Incorporación de agua hasta lograr la humedad optima. 
f) Compactación con rodillo liso vibratorio al 95% proctor. 
g) Pruebas de laboratorio a la capa compactada. 
h) Reporte oportuno de las pruebas realizadas y entrega al Representante de API. 
i) Seccionamiento topográfico a cada diez (10) m con estación total. 
j) Trabajos de gabinete para el cálculo de volúmenes, áreas y secciones. 
k) Generación de planos y archivos electrónicos 
l) Colocación de señalamiento preventivo en el área de los trabajos y vigilancia, especialmente en el turno nocturno. 
m) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
n) Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como la entrega de las fotografías 

vigentes en cada estimación. 
o) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·002/03 
b) NORMA PT32 DEL IMT 
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1.1 Descripción. 
 
Las carpetas de concreto hidráulico, son las que se construyen mediante la colocación de una mezcla de agregados pétreos, 
cemento Portland y agua, para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al 
derrapamiento, cómoda y segura. Tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos 
hacia las capas inferiores del pavimento. 
Derivado de las condiciones de la obra, se deberá utilizar un concreto de fraguado rápido a 7 días 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto hidráulico, cumplirán con lo establecido en las Normas 
aplicables. Materiales para Concreto Hidráulico. 
 
El agua estará limpia y libre de materia orgánica o de cualquier otra sustancia que afecte la calidad del concreto. 
 
El equipo que se utilice para la elaboración y colocación del concreto hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 
detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del 
Contratista de Obra su selección,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
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Previo al inicio de la construcción del pavimento de concreto, la superficie sobre la cual, la superficie sobre la que se colocará estará 
debidamente terminada dentro de las líneas y niveles, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades 
y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido 
previamente aceptadas por el Representante de la API. 
Cimbra: Las cimbras laterales serán metálicas del tipo Monten calibre 10 y peralte igual al del pavimento, reforzadas con soleras a cada 
30 cm para darles rigidez. 
Concreto: El concreto debe ser responsabilidad del productor de concreto, premezclado, de acuerdo a las especificaciones particulares 
del proyecto y las normas NMX-C-155-ONNCCE-2004, NMX-C-403-ONNCCE-1999 y la especificación GNT-SSNP-C003-2004, 
considerando además los siguientes aspectos: 
 

a) Resistencia mínima a la flexión por tensión (MR) deberá ser igual a 38 kg/cm2. 
b) El revenimiento debe estar comprendido desde 6 hasta 12 cm. 
c) El peso volumétrico debe ser mayor a 2,200 kg/m3. 
d) Se debe indicar en las especificaciones, al momento de ejecutar, el tipo de exposición a la que estará expuesto el concreto 

estructural a fin de que el Ingeniero proyectista considere los principales parámetros que afectan la durabilidad. 
 
Aditivos: El uso de aditivos estará sujeto a la autorización de Residente de obra y a los siguientes criterios: 
 

a) La inclusión de aditivo a la mezcla debe lograr el efecto buscado sin alterar sus propiedades físicas químicas y mecánicas, 
para el servicio para el cual fue diseñado el concreto y que no tenga efectos nocivos a corto y largo plazo. 

b) La utilización y tipo de aditivo dependerá de las necesidades de construcción, de las dosificaciones y de las propiedades que 
confieren al concreto, por lo que se deben seguir las indicaciones de los fabricantes, las aplicaciones recomendadas y las 
dosificaciones correspondientes para aprovechar las ventajas de cada aditivo, así mismo se debe cumplir con lo indicado en 
las normas mexicanas NMX-C-200-1978 y NMX-C-255-1988, cuando apliquen. 
 

Materiales para curado de concreto: La mezcla ya compactada debe protegerse contra la perdida de agua utilizando compuestos 
líquidos que formen membrana cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca de acuerdo con la norma NMX-C-081-1981 
 
Construcción 
 
Trabajos preliminares: La Contratista deberá proveer los señalamientos de advertencia para proteger la obra, al público y controlar el 
tránsito, se colocarán barricadas en las calles o tramos cerrados al tránsito y se proporcionara iluminación adecuada durante la noche. 
 
La brigada de topografía deberá colocar estacas y referencias topográficas para trazar los ejes constructivos, pendientes y niveles. 
 
Previo a la construcción del pavimento de concreto se debe impregnar la superficie terminada con un riego de emulsión asfáltica FM-1 
con el fin de protegerla del tránsito de trabajadores, para que no absorba agua del concreto fresco cuando este se coloque y 
posteriormente permita el deslizamiento de la losa de concreto por efecto de expansiones y contracciones. Si no se ha especificado la 
colocación de algún material impermeable sobre la superficie de la subbase, ésta se debe humedecer con agua antes de vaciar el 
concreto, evitando su acumulación. 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38  

KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, FRAGUADO RÁPIDO 

PARA RESISTENCIA A 7 DÍAS, ACABADO 

MICROTEXTURIZADO Y TEXTURIZADO DE ACUERDO A 

NORMA AASHTO, ÚLTIMA EDICIÓN; ACI 318-11 (IMCYC) Y 

NORMAS PCA, INCLUYE: RIEGO DE LA SUPERFICIE , 

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO,  CIMBRA, 

VIBRADO,  CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P. U. O. T... 

EP-OC-040 01 
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 4 de 6 

Para preservar a la estructura del pavimento de la humedad proveniente del exterior, se dispondrá un drenaje superficial sellando las 
juntas entre las losas y entre estas y la guarnición; la pendiente transversal de la superficie de rodamiento (bombeo) será del 2% del eje 
longitudinal del pavimento hacia las orillas en calles hasta de 12 m de ancho; en patios de maniobras, el valor de la pendiente 
dependerá del proyecto del drenaje. 
En los lugares donde existan tuberías localizadas dentro de las zonas por pavimentar, el espesor sobre ellas formado por las 
terracerías, la subbase y la losa de concreto, no será menor de 50 cm. 
 
Cimbras: La colocación de la cimbra debe ir siguiendo el alineamiento y niveles que sean indicados por la brigada de topografía , se 
sujetarán con troqueles de varilla del No. 3 al No. 5 , cuya longitud mínima sea igual al doble del espesor del pavimento, colocadas a 
cada 1.0 m aproximadamente 
 
Las cimbras deben tener la forma adecuada para dar a la superficie lateral de la losa la forma requerida y las perforaciones necesarias 
que permitan el paso del refuerzo. Al colocarlas deben quedar apoyadas en toda su longitud y al nivel especificado. Las depresiones 
debajo de la cimbra deben rellenarse y compactarse con pisón manual o mecánico y las zonas sobreelevadas se nivelaran haciendo 
cortes. 
 
Las secciones de la cimbra deben unirse de tal manera que no se desplacen en ninguna dirección, verificando la alineación y nivelación 
de la cimbra. La tolerancia en el alineamiento de la cimbra será de 6 mm. La cimbra Debe limpiarse y engrasarse inmediatamente antes 
de vaciar el concreto. 
 
Los desperfectos que se causen a la subbase al colocar la cimbra deben corregirse antes de vaciar el concreto por cuenta del 
Contratista. 
No debe removerse la cimbra antes de 8 a 12 hrs. después de colocar el concreto. A temperaturas menores de 10 º C no se removerá 
antes de 36 hrs. Si se empleó cemento de fraguado normal. Al retirar la cimbra se extremarán las precauciones para no dañar el 
concreto 
 
Concreto 
 
Tendido del concreto hidráulico: Se realizará de manera continua mediante rodillo vibratorio vaciado sobre la subbase, esparciéndolo a 
todo el ancho del pavimento a paleo manual, la superficie que recibe el concreto debe limpiarse y humedecerse para evitar que absorba 
el agua de la mezcla, se deben colar franjas correspondientes a un día de pavimentación. 
 
Vibrado y perfilado: Se debe vibrar en las orillas cercanas a la cimbra utilizando un vibrador manual, posteriormente se debe pasar la 
regla o el rodillo vibratorio para compactar dando de dos a tres pasadas y finalmente una más con el rodillo sin vibrar para mejorar el 
acabado, en caso de llevar barras pasajuntas, estas se colocaran antes de que pase la regla o el rodillo vibratorio, después de pasado 
el rodillo deberá utilizarse una flotadora de aluminio o magnesio en sentido transversal para dar el perfilado definitivo al pavimento. 
 
El concreto se consolidará con vibrador de inmersión, el cual tendrá una frecuencia de vibración mínima de 5000 ciclos por minuto. Los 
obreros que caminen sobre la masa de concreto deben usar botas de hule, limpias de tierra, aceite o cualquiera sustancia perjudicial al 
concreto. No se permitirá agregar agua para remezclar el concreto. 
 
Texturizado y curado: El concreto debe tener un acabado microtexturizado longitudinal, arrastrando una tela de yute humedad lo largo 
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de la losa cuando el concreto está fresco. 
 
Se aplicará también un texturizado transversal hecho con peine metálico con separación entre dientes de 1.9 cm y de profundidad 
máxima entre 6.4 mm y 3.0 mm, esta operación se debe realizar cuando el concreto este lo suficientemente plástico para permitir el 
texturizado, pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya hacia los surcos formados por el peine. 
 
Posteriormente el concreto debe ser curado con membrana base agua mediante aspersores manuales, esta operación se realizara 
cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial y debe aplicarse de manera uniforme y en cantidad suficiente para garantizar 
una membrana impermeable y consistente que evite la evaporación del agua que contiene la mezcla de concreto. 

 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Dos y medio por ciento del espesor de la losa  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la colocación del 
pavimento de Concreto. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, habilitado y colocación de cimbra y descimbrado. 
b) Suministro y colocación de concreto premezclado MR 38 a 7 días vaciado, vibrado y nivelado. 
c) Suministro y colocación de una membrana de curado para el concreto. 
d) Costo-horario y rendimiento del vibrador de concreto con su operario. 
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e) Costo-horario y rendimiento de aspersor de concreto con su operario. 
f) Costo-horario y rendimiento de equipo manual para colar concreto. 
g) Mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos 

de pavimentado. 
h) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
i) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) N·CTR·CAR·1·02·003/04 
b) N·CTR·CAR·1·02·004/02 
c) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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1.1 Descripción. 
 
Las carpetas de concreto hidráulico, son las que se construyen mediante la colocación de una mezcla de agregados pétreos, 
cemento Portland y agua, para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al 
derrapamiento, cómoda y segura. Tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia 
las capas inferiores del pavimento. 
Derivado de las condiciones de la obra, se deberá utilizar un concreto de fraguado rápido a 3 días 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto hidráulico, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables. 
Materiales para Concreto Hidráulico. 
 
El agua estará limpia y libre de materia orgánica o de cualquier otra sustancia que afecte la calidad del concreto. 
 
El equipo que se utilice para la elaboración y colocación del concreto hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado 
por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra 
su selección,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-45  

KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR, FRAGUADO RÁPIDO 

PARA RESISTENCIA A 3 DÍAS, ACABADO 

MICROTEXTURIZADO Y TEXTURIZADO DE ACUERDO A 

NORMA AASHTO, ÚLTIMA EDICIÓN; ACI 318-11 (IMCYC) Y 

NORMAS PCA, INCLUYE: RIEGO DE LA SUPERFICIE , 

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO,  CIMBRA, 

VIBRADO,  CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA. P. U. O. T... 

EP-OC-040 01A 
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 6 

 
Previo al inicio de la construcción del pavimento de concreto, la superficie sobre la cual, la superficie sobre la que se colocará estará 
debidamente terminada dentro de las líneas y niveles, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades 
y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido 
previamente aceptadas por el Representante de la API. 
Cimbra: Las cimbras laterales serán metálicas del tipo Monten calibre 10 y peralte igual al del pavimento, reforzadas con soleras a cada 
30 cm para darles rigidez. 
Concreto: El concreto debe ser responsabilidad del productor de concreto, premezclado, de acuerdo a las especificaciones particulares 
del proyecto y las normas NMX-C-155-ONNCCE-2004, NMX-C-403-ONNCCE-1999 y la especificación GNT-SSNP-C003-2004, 
considerando además los siguientes aspectos: 
 

a) Resistencia mínima a la flexión por tensión (MR) deberá ser igual a 45 kg/cm2. 
b) El revenimiento debe estar comprendido desde 6 hasta 12 cm. 
c) El peso volumétrico debe ser mayor a 2,200 kg/m3. 
d) Se debe indicar en las especificaciones, al momento de ejecutar, el tipo de exposición a la que estará expuesto el concreto 

estructural a fin de que el Ingeniero proyectista considere los principales parámetros que afectan la durabilidad. 
 
Aditivos: El uso de aditivos estará sujeto a la autorización de Residente de obra y a los siguientes criterios: 
 

a) La inclusión de aditivo a la mezcla debe lograr el efecto buscado sin alterar sus propiedades físicas químicas y mecánicas, para 
el servicio para el cual fue diseñado el concreto y que no tenga efectos nocivos a corto y largo plazo. 

b) La utilización y tipo de aditivo dependerá de las necesidades de construcción, de las dosificaciones y de las propiedades que 
confieren al concreto, por lo que se deben seguir las indicaciones de los fabricantes, las aplicaciones recomendadas y las 
dosificaciones correspondientes para aprovechar las ventajas de cada aditivo, así mismo se debe cumplir con lo indicado en las 
normas mexicanas NMX-C-200-1978 y NMX-C-255-1988, cuando apliquen. 
 

Materiales para curado de concreto: La mezcla ya compactada debe protegerse contra la perdida de agua utilizando compuestos líquidos 
que formen membrana cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca de acuerdo con la norma NMX-C-081-1981 
 
Construcción 
 
Trabajos preliminares: La Contratista deberá proveer los señalamientos de advertencia para proteger la obra, al público y controlar el 
tránsito, se colocarán barricadas en las calles o tramos cerrados al tránsito y se proporcionara iluminación adecuada durante la noche. 
 
La brigada de topografía deberá colocar estacas y referencias topográficas para trazar los ejes constructivos, pendientes y niveles. 
 
Previo a la construcción del pavimento de concreto se debe impregnar la superficie terminada con un riego de emulsión asfáltica FM-1 
con el fin de protegerla del tránsito de trabajadores, para que no absorba agua del concreto fresco cuando este se coloque y 
posteriormente permita el deslizamiento de la losa de concreto por efecto de expansiones y contracciones. Si no se ha especificado la 
colocación de algún material impermeable sobre la superficie de la subbase, ésta se debe humedecer con agua antes de vaciar el 
concreto, evitando su acumulación. 
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Para preservar a la estructura del pavimento de la humedad proveniente del exterior, se dispondrá un drenaje superficial sellando las 
juntas entre las losas y entre estas y la guarnición; la pendiente transversal de la superficie de rodamiento (bombeo) será del 2% del eje 
longitudinal del pavimento hacia las orillas en calles hasta de 12 m de ancho; en patios de maniobras, el valor de la pendiente dependerá 
del proyecto del drenaje. 
En los lugares donde existan tuberías localizadas dentro de las zonas por pavimentar, el espesor sobre ellas formado por las terracerías, 
la subbase y la losa de concreto, no será menor de 50 cm. 
 
Cimbras: La colocación de la cimbra debe ir siguiendo el alineamiento y niveles que sean indicados por la brigada de topografía , se 
sujetarán con troqueles de varilla del No. 3 al No. 5 , cuya longitud mínima sea igual al doble del espesor del pavimento, colocadas a cada 
1.0 m aproximadamente 
 
Las cimbras deben tener la forma adecuada para dar a la superficie lateral de la losa la forma requerida y las perforaciones necesarias 
que permitan el paso del refuerzo. Al colocarlas deben quedar apoyadas en toda su longitud y al nivel especificado. Las depresiones 
debajo de la cimbra deben rellenarse y compactarse con pisón manual o mecánico y las zonas sobreelevadas se nivelaran haciendo 
cortes. 
 
Las secciones de la cimbra deben unirse de tal manera que no se desplacen en ninguna dirección, verificando la alineación y nivelación 
de la cimbra. La tolerancia en el alineamiento de la cimbra será de 6 mm. La cimbra Debe limpiarse y engrasarse inmediatamente antes 
de vaciar el concreto. 
 
Los desperfectos que se causen a la subbase al colocar la cimbra deben corregirse antes de vaciar el concreto por cuenta del Contratista. 
No debe removerse la cimbra antes de 8 a 12 hrs. después de colocar el concreto. A temperaturas menores de 10 º C no se removerá 
antes de 36 hrs. Si se empleó cemento de fraguado normal. Al retirar la cimbra se extremarán las precauciones para no dañar el concreto 
 
Concreto 
 
Tendido del concreto hidráulico: Se realizará de manera continua mediante rodillo vibratorio vaciado sobre la subbase, esparciéndolo a 
todo el ancho del pavimento a paleo manual, la superficie que recibe el concreto debe limpiarse y humedecerse para evitar que absorba 
el agua de la mezcla, se deben colar franjas correspondientes a un día de pavimentación. 
 
Vibrado y perfilado: Se debe vibrar en las orillas cercanas a la cimbra utilizando un vibrador manual, posteriormente se debe pasar la 
regla o el rodillo vibratorio para compactar dando de dos a tres pasadas y finalmente una más con el rodillo sin vibrar para mejorar el 
acabado, en caso de llevar barras pasajuntas, estas se colocaran antes de que pase la regla o el rodillo vibratorio, después de pasado el 
rodillo deberá utilizarse una flotadora de aluminio o magnesio en sentido transversal para dar el perfilado definitivo al pavimento. 
 
El concreto se consolidará con vibrador de inmersión, el cual tendrá una frecuencia de vibración mínima de 5000 ciclos por minuto. Los 
obreros que caminen sobre la masa de concreto deben usar botas de hule, limpias de tierra, aceite o cualquiera sustancia perjudicial al 
concreto. No se permitirá agregar agua para remezclar el concreto. 
 
Texturizado y curado: El concreto debe tener un acabado microtexturizado longitudinal, arrastrando una tela de yute humedad lo largo de 
la losa cuando el concreto está fresco. 
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Se aplicará también un texturizado transversal hecho con peine metálico con separación entre dientes de 1.9 cm y de profundidad máxima 
entre 6.4 mm y 3.0 mm, esta operación se debe realizar cuando el concreto este lo suficientemente plástico para permitir el texturizado, 
pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya hacia los surcos formados por el peine. 
 
Posteriormente el concreto debe ser curado con membrana base agua mediante aspersores manuales, esta operación se realizara cuando 
el concreto empiece a perder su brillo superficial y debe aplicarse de manera uniforme y en cantidad suficiente para garantizar una 
membrana impermeable y consistente que evite la evaporación del agua que contiene la mezcla de concreto. 

 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Dos y medio por ciento del espesor de la losa  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la colocación del pavimento 
de Concreto. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, habilitado y colocación de cimbra y descimbrado. 
b) Suministro y colocación de concreto premezclado MR 38 a 7 días vaciado, vibrado y nivelado. 
c) Suministro y colocación de una membrana de curado para el concreto. 
d) Costo-horario y rendimiento del vibrador de concreto con su operario. 
e) Costo-horario y rendimiento de aspersor de concreto con su operario. 
f) Costo-horario y rendimiento de equipo manual para colar concreto. 
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g) Mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de 
pavimentado. 

h) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
i) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·02·003/04 
b) N·CTR·CAR·1·02·004/02 
c) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
Las carpetas de concreto hidráulico, son las que se construyen mediante la colocación de una mezcla de agregados pétreos, 
cemento Portland y agua, para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al 
derrapamiento, cómoda y segura. Tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia 
las capas inferiores del pavimento. 
Derivado de las condiciones de la obra, se deberá utilizar un concreto de fraguado rápido a 7 días 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto hidráulico, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables. 
Materiales para Concreto Hidráulico. 
 
El agua estará limpia y libre de materia orgánica o de cualquier otra sustancia que afecte la calidad del concreto. 
 
El equipo que se utilice para la elaboración y colocación del concreto hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado 
por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra 
su selección,  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
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Previo al inicio de la construcción del pavimento de concreto, la superficie sobre la cual, la superficie sobre la que se colocará estará 
debidamente terminada dentro de las líneas y niveles, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades 
y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido 
previamente aceptadas por el Representante de la API. 
Cimbra: Las cimbras laterales serán metálicas del tipo Monten calibre 10 y peralte igual al del pavimento, reforzadas con soleras a cada 
30 cm para darles rigidez. 
Concreto: El concreto debe ser responsabilidad del productor de concreto, premezclado, de acuerdo a las especificaciones particulares 
del proyecto y las normas NMX-C-155-ONNCCE-2004, NMX-C-403-ONNCCE-1999 y la especificación GNT-SSNP-C003-2004, 
considerando además los siguientes aspectos: 
 

a) Resistencia mínima a la flexión por tensión (MR) deberá ser igual a 45 kg/cm2. 
b) El revenimiento debe estar comprendido desde 6 hasta 12 cm. 
c) El peso volumétrico debe ser mayor a 2,200 kg/m3. 
d) Se debe indicar en las especificaciones, al momento de ejecutar, el tipo de exposición a la que estará expuesto el concreto 

estructural a fin de que el Ingeniero proyectista considere los principales parámetros que afectan la durabilidad. 
 
Aditivos: El uso de aditivos estará sujeto a la autorización de Residente de obra y a los siguientes criterios: 
 

a) La inclusión de aditivo a la mezcla debe lograr el efecto buscado sin alterar sus propiedades físicas químicas y mecánicas, para 
el servicio para el cual fue diseñado el concreto y que no tenga efectos nocivos a corto y largo plazo. 

b) La utilización y tipo de aditivo dependerá de las necesidades de construcción, de las dosificaciones y de las propiedades que 
confieren al concreto, por lo que se deben seguir las indicaciones de los fabricantes, las aplicaciones recomendadas y las 
dosificaciones correspondientes para aprovechar las ventajas de cada aditivo, así mismo se debe cumplir con lo indicado en las 
normas mexicanas NMX-C-200-1978 y NMX-C-255-1988, cuando apliquen. 
 

Materiales para curado de concreto: La mezcla ya compactada debe protegerse contra la perdida de agua utilizando compuestos líquidos 
que formen membrana cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca de acuerdo con la norma NMX-C-081-1981 
 
Construcción 
 
Trabajos preliminares: La Contratista deberá proveer los señalamientos de advertencia para proteger la obra, al público y controlar el 
tránsito, se colocarán barricadas en las calles o tramos cerrados al tránsito y se proporcionara iluminación adecuada durante la noche. 
 
La brigada de topografía deberá colocar estacas y referencias topográficas para trazar los ejes constructivos, pendientes y niveles. 
 
Previo a la construcción del pavimento de concreto se debe impregnar la superficie terminada con un riego de emulsión asfáltica FM-1 
con el fin de protegerla del tránsito de trabajadores, para que no absorba agua del concreto fresco cuando este se coloque y 
posteriormente permita el deslizamiento de la losa de concreto por efecto de expansiones y contracciones. Si no se ha especificado la 
colocación de algún material impermeable sobre la superficie de la subbase, ésta se debe humedecer con agua antes de vaciar el 
concreto, evitando su acumulación. 
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Para preservar a la estructura del pavimento de la humedad proveniente del exterior, se dispondrá un drenaje superficial sellando las 
juntas entre las losas y entre estas y la guarnición; la pendiente transversal de la superficie de rodamiento (bombeo) será del 2% del eje 
longitudinal del pavimento hacia las orillas en calles hasta de 12 m de ancho; en patios de maniobras, el valor de la pendiente dependerá 
del proyecto del drenaje. 
En los lugares donde existan tuberías localizadas dentro de las zonas por pavimentar, el espesor sobre ellas formado por las terracerías, 
la subbase y la losa de concreto, no será menor de 50 cm. 
 
Cimbras: La colocación de la cimbra debe ir siguiendo el alineamiento y niveles que sean indicados por la brigada de topografía , se 
sujetarán con troqueles de varilla del No. 3 al No. 5 , cuya longitud mínima sea igual al doble del espesor del pavimento, colocadas a cada 
1.0 m aproximadamente 
 
Las cimbras deben tener la forma adecuada para dar a la superficie lateral de la losa la forma requerida y las perforaciones necesarias 
que permitan el paso del refuerzo. Al colocarlas deben quedar apoyadas en toda su longitud y al nivel especificado. Las depresiones 
debajo de la cimbra deben rellenarse y compactarse con pisón manual o mecánico y las zonas sobreelevadas se nivelaran haciendo 
cortes. 
 
Las secciones de la cimbra deben unirse de tal manera que no se desplacen en ninguna dirección, verificando la alineación y nivelación 
de la cimbra. La tolerancia en el alineamiento de la cimbra será de 6 mm. La cimbra Debe limpiarse y engrasarse inmediatamente antes 
de vaciar el concreto. 
 
Los desperfectos que se causen a la subbase al colocar la cimbra deben corregirse antes de vaciar el concreto por cuenta del Contratista. 
No debe removerse la cimbra antes de 8 a 12 hrs. después de colocar el concreto. A temperaturas menores de 10 º C no se removerá 
antes de 36 hrs. Si se empleó cemento de fraguado normal. Al retirar la cimbra se extremarán las precauciones para no dañar el concreto 
 
Concreto 
 
Tendido del concreto hidráulico: Se realizará de manera continua mediante rodillo vibratorio vaciado sobre la subbase, esparciéndolo a 
todo el ancho del pavimento a paleo manual, la superficie que recibe el concreto debe limpiarse y humedecerse para evitar que absorba 
el agua de la mezcla, se deben colar franjas correspondientes a un día de pavimentación. 
 
Vibrado y perfilado: Se debe vibrar en las orillas cercanas a la cimbra utilizando un vibrador manual, posteriormente se debe pasar la 
regla o el rodillo vibratorio para compactar dando de dos a tres pasadas y finalmente una más con el rodillo sin vibrar para mejorar el 
acabado, en caso de llevar barras pasajuntas, estas se colocaran antes de que pase la regla o el rodillo vibratorio, después de pasado el 
rodillo deberá utilizarse una flotadora de aluminio o magnesio en sentido transversal para dar el perfilado definitivo al pavimento. 
 
El concreto se consolidará con vibrador de inmersión, el cual tendrá una frecuencia de vibración mínima de 5000 ciclos por minuto. Los 
obreros que caminen sobre la masa de concreto deben usar botas de hule, limpias de tierra, aceite o cualquiera sustancia perjudicial al 
concreto. No se permitirá agregar agua para remezclar el concreto. 
 
Texturizado y curado: El concreto debe tener un acabado microtexturizado longitudinal, arrastrando una tela de yute humedad lo largo de 
la losa cuando el concreto está fresco. 
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Se aplicará también un texturizado transversal hecho con peine metálico con separación entre dientes de 1.9 cm y de profundidad máxima 
entre 6.4 mm y 3.0 mm, esta operación se debe realizar cuando el concreto este lo suficientemente plástico para permitir el texturizado, 
pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya hacia los surcos formados por el peine. 
 
Posteriormente el concreto debe ser curado con membrana base agua mediante aspersores manuales, esta operación se realizara cuando 
el concreto empiece a perder su brillo superficial y debe aplicarse de manera uniforme y en cantidad suficiente para garantizar una 
membrana impermeable y consistente que evite la evaporación del agua que contiene la mezcla de concreto. 

 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Dos y medio por ciento del espesor de la losa  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la colocación del pavimento 
de Concreto. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, habilitado y colocación de cimbra y descimbrado. 
b) Suministro y colocación de concreto premezclado MR 38 a 7 días vaciado, vibrado y nivelado. 
c) Suministro y colocación de una membrana de curado para el concreto. 
d) Costo-horario y rendimiento del vibrador de concreto con su operario. 
e) Costo-horario y rendimiento de aspersor de concreto con su operario. 
f) Costo-horario y rendimiento de equipo manual para colar concreto. 
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g) Mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de 
pavimentado. 

h) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
i) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·02·003/04 
b) N·CTR·CAR·1·02·004/02 
c) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 03. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Son barras de acero lisas colocadas longitudinalmente debajo de las juntas de dilatación y su función es la de garantizar el libre 
movimiento longitudinal de las losas, estas serán de acero estructural grado 60, con límite de fluencia de 4,200 kg/cm2, de acuerdo 
con la especificación NMX-C-407-ONNCCE-2001 (ASTM A-615) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales que se, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables. 
El equipo que se utilice para la realización de los cortes y colocación de las piezas, será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 
evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al 
efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este 
no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
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almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

El Contratista suministrara el acero con las características y calidad que garanticen la durabilidad de los elementos. El acero se deberá 
encontrar libre polvo y oxido. La Contratista almacenara el acero en sitio autorizado por el Representante de API, y este sitio deberá estar 
protegido de la intemperie o lluvia. El acero se cortara con equipo de corte, logrando una longitud de acuerdo a proyecto para cada pieza, así 
mismo la Contratista habilitara el acero de refuerzo para la fabricación de silletas o canastillas necesarias para la correcta colocación del 
pasajuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espesores recomendados de la película de lubricante o camisa de pvc son del orden de 0.013 cm ya que con este espesor el concreto 
puede acomodarse alrededor de manera adecuada. El contratista deberá lubricar toda la pasajunta a fin de que la resistencia a la extracción 
no sea mayor de 90 kg. 

En la colocación de pasajuntas se debe garantizar su alineamiento vertical y horizontal a fin de evitar restricciones en los movimientos de las 
losas en sus extremos. Deben estar libres de irregularidades, de tal manera que las losas puedan moverse libremente. Las pasajuntas deben 
colocarse paralelas a la superficie de apoyo y en planta deben también ser paralelas al eje del camino. 

Se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastas metálicas de sujeción que las aseguren en la posición 
correcta durante el colado y vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta (de 
manera alternada) de las pasajuntas se someterá a un tratamiento antiadherente, con grasa, una funda de pvc u otro procedimiento aprobado 
por el Representante de la API, para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la junta. El Contratista será el único 
responsable de la correcta colocación y que estas se mantengan en su sitio a la hora del colado de la losa. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (Pza.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a las piezas de pasajuntas realmente 
colocadas. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de los materiales: acero redondo liso F’y = 4200 Kg/cm2 y aceite. 
b) Suministro, habilitado y colocación de pasajuntas con una longitud de 41 cm a cada 30 cms en el sentido transversal. 
c) Suministro, habilitado y colocación de Canastillas especificadas en proyecto. 
d) Suministro y colocación del engrasado para las varillas. 
e) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
f) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de pasajuntas. 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto de 

obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 03B. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Son barras de acero lisas colocadas longitudinalmente debajo de las juntas de dilatación y su función es la de garantizar el libre 
movimiento longitudinal de las losas, estas serán de acero estructural grado 60, con límite de fluencia de 4,200 kg/cm2, de acuerdo 
con la especificación NMX-C-407-ONNCCE-2001 (ASTM A-615) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales que se, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 
PASAJUNTAS A BASE DE  ACERO REDONDO LISO F'y= 4200 

KG/CM2 DE 1” DE DIÁMETRO, 46 CM. DE LONGITUD Y 30 CM. 

SEPARACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO (VER DETALLE 

ANEXO), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,  CORTES, 

DESPERDICIOS, ENGRASADO DE VARILLA,  SUMINISTRO 

COLOCACIÓN Y FIJADO DE LA SILLETA PARA DAR NIVEL,  

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. 

EP-OC-040 03B 
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 7 

El equipo que se utilice para la realización de los cortes y colocación de las piezas, será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al 
efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este 
no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
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El Contratista suministrara el acero con las características y calidad que garanticen la durabilidad de los elementos. El acero se deberá 
encontrar libre polvo y oxido. La Contratista almacenara el acero en sitio autorizado por el Representante de API, y este sitio deberá estar 
protegido de la intemperie o lluvia. El acero se cortara con equipo de corte, logrando una longitud de acuerdo a proyecto para cada pieza, 
así mismo la Contratista habilitara el acero de refuerzo para la fabricación de silletas o canastillas necesarias para la correcta colocación del 
pasajuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espesores recomendados de la película de lubricante o camisa de pvc son del orden de 0.013 cm ya que con este espesor el concreto 
puede acomodarse alrededor de manera adecuada. El contratista deberá lubricar toda la pasajunta a fin de que la resistencia a la extracción 
no sea mayor de 90 kg. 

En la colocación de pasajuntas se debe garantizar su alineamiento vertical y horizontal a fin de evitar restricciones en los movimientos de las 
losas en sus extremos. Deben estar libres de irregularidades, de tal manera que las losas puedan moverse libremente. Las pasajuntas deben 
colocarse paralelas a la superficie de apoyo y en planta deben también ser paralelas al eje del camino. 

Se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastas metálicas de sujeción que las aseguren en la posición 
correcta durante el colado y vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta (de 
manera alternada) de las pasajuntas se someterá a un tratamiento antiadherente, con grasa, una funda de pvc u otro procedimiento aprobado 
por el Representante de la API, para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en la junta. El Contratista será el único 
responsable de la correcta colocación y que estas se mantengan en su sitio a la hora del colado de la losa. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
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La unidad de medición será la pieza (Pza.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a las piezas de pasajuntas realmente 
colocadas. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de los materiales: acero redondo liso F’y = 4200 Kg/cm2 y aceite. 
b) Suministro, habilitado y colocación de pasajuntas con una longitud de 41 cm a cada 30 cms en el sentido transversal. 
c) Suministro, habilitado y colocación de Canastillas especificadas en proyecto. 
d) Suministro y colocación del engrasado para las varillas. 
e) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
f) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de pasajuntas. 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 04 . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Es el elemento colocado en la unión que existe entre dos elementos de concreto (junta fría) y cuya función es dejar un 
espacio para absorber el efecto de expansión del mismo por efectos de temperatura o sismo. En los casos donde no se 
coloca ésta junta de expansión suelen presentarse fracturas en los elementos de concreto que derivan en un daño prematuro 
al pavimento por compresión y a la base por efecto del agua que rebasa y se filtra en ella. 
 
En los pavimentos de concreto hidráulico se coloca la junta de expansión en uniones como la que existe entre la losa y 
guarnición o la losa y la estructura de protección de pozo de visita. Además se deberá aplicar en cualquier otra unión en la 
que por su naturaleza mecánica requiera de la aplicación de éste tipo de junta. 
 
La junta deberá ser sellada en la parte superior con un sellador elástico para evitar que haya filtración de líquidos hacia la 
base. 
 
El material debe ser flexible y resistente a la humedad y al paso del tiempo. 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
La junta fría que existe entre dos elementos diferentes de concreto como lo pueden ser guarnición y losa se deberá ejecutar 
de la siguiente manera: 

1. En el supuesto de que la losa haya sido el primer elemento fabricado, se colocará a lo largo, en todo su espesor y 
rebasando hasta en un centímetro la parte superior de la misma un material flexible que reúna las condiciones 
descritas en el punto anterior. El hecho de que quede arriba de la losa es para evitar que el concreto de la 
guarnición vaya a colarse encima de ésta junta. 

2. El material de la junta se sujetará a la losa existente por medio de clavos, grapas o cualquier medio que cumpla con 
ésta función de forma que se sostenga y no se cuelgue o deforme. Esta sujeción deberá ser hecha de forma manual 
y cuidando que no se dañe la losa existente. Las sujeciones deberán quedar sumergidas sobre el material flexible al 
menos cinco milímetros para evitar que exista contacto entre las mismas y el concreto de la guarnición. 

3. Con el material flexible colocado a manera de cimbra entre guarnición y losa se procederá a cimbrar y colar la 
guarnición como se indica en el proyecto. 

4. Una vez curado el concreto de la guarnición, en un periodo de fraguado que comprende al menos 24 horas 
siguientes al colado de la misma y, una vez retirada la cimbra que se colocó en la parte frontal (escarpio) se 
procederá al desbaste y sellado como se indica en el detalle constructivo del proyecto. 

5. El desbaste del material deberá hacerse de forma manual hasta una profundidad igual a la indicada en el proyecto. 
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6. El sellado deberá hacerse como indica el proyecto y o la especificación particular correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 

En el caso de las juntas entre losa y estructura de protección de pozo de visita, registros, alcantarilla pluvial o cualquier otro 
elemento diferente en dimensiones y/o con diferentes propiedades mecánicas deberá colocarse éste tipo de junta. Esto se debe  a 
que, en caso de sismo, si la junta no fuera fabricada, la estructura de la losa puede dañar a éstos elementos  
 
En el caso de la junta constructiva entre losas de diferentes colados, no es necesaria. 
 
En el caso de la junta constructiva en la unión entre losa y dentellón tampoco es necesaria. Estas juntas se lograrán por medio de 
colado a hueso, corte y calafateo. 
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1.4 Tolerancias. 
 

En el espesor de la junta +/- 1 mm. En la colocación de la junta no hay tolerancia 
En el desbaste de la junta +/- 3mm.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación al dos decimales. 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro y colocación de material celulósico para la junta de expansión. 
b) Mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los 

trabajos de juntas de expansión. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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a) N-CTR-CAR-1-04-009/06 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 04B . 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Es el elemento colocado en la unión que existe entre dos elementos de concreto (junta fría) y cuya función es dejar un espacio 
para absorber el efecto de expansión del mismo por efectos de temperatura o sismo. En los casos donde no se coloca ésta 
junta de expansión suelen presentarse fracturas en los elementos de concreto que derivan en un daño prematuro al pavimento 
por compresión y a la base por efecto del agua que rebasa y se filtra en ella. 
 
En los pavimentos de concreto hidráulico se coloca la junta de expansión en uniones como la que existe entre la losa y 
guarnición o la losa y la estructura de protección de pozo de visita. Además se deberá aplicar en cualquier otra unión en la que 
por su naturaleza mecánica requiera de la aplicación de éste tipo de junta. 
 
La junta deberá ser sellada en la parte superior con un sellador elástico para evitar que haya filtración de líquidos hacia la base. 
 
El material debe ser flexible y resistente a la humedad y al paso del tiempo. 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
La junta fría que existe entre dos elementos diferentes de concreto como lo pueden ser guarnición y losa se deberá ejecutar de 
la siguiente manera: 

1. En el supuesto de que la losa haya sido el primer elemento fabricado, se colocará a lo largo, en todo su espesor y 
rebasando hasta en un centímetro la parte superior de la misma un material flexible que reúna las condiciones 
descritas en el punto anterior. El hecho de que quede arriba de la losa es para evitar que el concreto de la guarnición 
vaya a colarse encima de ésta junta. 

2. El material de la junta se sujetará a la losa existente por medio de clavos, grapas o cualquier medio que cumpla con 
ésta función de forma que se sostenga y no se cuelgue o deforme. Esta sujeción deberá ser hecha de forma manual 
y cuidando que no se dañe la losa existente. Las sujeciones deberán quedar sumergidas sobre el material flexible al 
menos cinco milímetros para evitar que exista contacto entre las mismas y el concreto de la guarnición. 

3. Con el material flexible colocado a manera de cimbra entre guarnición y losa se procederá a cimbrar y colar la 
guarnición como se indica en el proyecto. 

4. Una vez curado el concreto de la guarnición, en un periodo de fraguado que comprende al menos 24 horas siguientes 
al colado de la misma y, una vez retirada la cimbra que se colocó en la parte frontal (escarpio) se procederá al desbaste 
y sellado como se indica en el detalle constructivo del proyecto. 

5. El desbaste del material deberá hacerse de forma manual hasta una profundidad igual a la indicada en el proyecto. 
6. El sellado deberá hacerse como indica el proyecto y o la especificación particular correspondiente. 
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En el caso de las juntas entre losa y estructura de protección de pozo de visita, registros, alcantarilla pluvial o cualquier otro elemento 
diferente en dimensiones y/o con diferentes propiedades mecánicas deberá colocarse éste tipo de junta. Esto se debe  a que, en 
caso de sismo, si la junta no fuera fabricada, la estructura de la losa puede dañar a éstos elementos  
 
En el caso de la junta constructiva entre losas de diferentes colados, no es necesaria. 
 
En el caso de la junta constructiva en la unión entre losa y dentellón tampoco es necesaria. Estas juntas se lograrán por medio de 
colado a hueso, corte y calafateo. 
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1.4 Tolerancias. 
 

En el espesor de la junta +/- 1 mm. En la colocación de la junta no hay tolerancia 
En el desbaste de la junta +/- 3mm.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con aproximación al dos decimales. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro y colocación de material celulósico para la junta de expansión. 
b) Mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los 

trabajos de juntas de expansión. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE 
EXPANSIÓN, A BASE DE MATERIAL CELULÓSICO 

IMPREGNADO CON ASFALTOS ESPECIALES Y 
RESINAS PARA HACERLO IMPERMEABLE, DE 1/2" DE 

ESPESOR Y 20 CM DE ALTURA, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. 

O. T. 
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a) N-CTR-CAR-1-04-009/06 
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CORTE CON  DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE 

CONTRACCIÓN (TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES) EN 
LOSAS DE CONCRETO MR 38 KG/CM2 ,  DE 3 mm DE 

ESPESOR  Y DE PROFUNDIDAD IGUAL A 1/3 DEL ESPESOR 
DE LA LOSA (5 CM., VER DETALLE ANEXO),  INCLUYE: 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 05. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Las juntas de contracción son aquellas que se fabrican por medio de corte con disco y cuya función es provocar fracturas 
controladas en las losas de concreto de forma que tomen una proporción lo más cercana a un cuadrado. La relación entre 
cortes y juntas longitudinales y transversales son, como se indica en la norma, en relación mínima de 1.0: 0.8 y máxima de 
1.0: 1.25. 
 
Adjunto a esto, de acuerdo a la normatividad, hay que tener presente que las losas de concreto no podrán exceder el límite 
de 24 espesores de la misma y, en ningún caso podrán ser mayores a 4.00 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corte tendrá como profundidad un mínimo igual a 1/3 del espesor total de la losa para asegurar que la fractura controlada 
se forme en ése lugar y se realizará como se indica en el detalle constructivo correspondiente incluido en el plano de detalles 
constructivos del proyecto. 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
En el caso de carpetas de concreto hidráulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no 
se deforme y antes de que se formen grietas naturales por contracción, se cortará la carpeta para formar una junta como las 
mostradas en el proyecto. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el mismo. 
 

 
 
Primero se aserrarán las juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad 
del Contratista de Obra elegir el momento propicio para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado 
inoportuno serán demolidas y reemplazadas, o reparadas si  API así lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista de Obra. 
Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán 
imputables al Contratista de Obra. 
 
El primer corte tiene como función logar la fractura hasta un tercio del espesor de la losa y el segundo tiene como función abrir 
espacio para el sellado de la junta por medio de cintilla de respaldo y sellador autonivelante para juntas horizontales. Podrán 
ser realizados en forma conjunta o separada siempre que cumplan con las dimensiones mínimas y tolerancias indicadas en el 
proyecto de obra. 
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La limpieza es primordial en el proceso de sellado y se harpa conforme a lo dispuesto en la especificación particular del 
sellado de las juntas de contracción.  
 
Las juntas se sellarán como se indica en el detalle y se ceñirán al o que marca el proyecto y la norma. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

En el espesor del corte, a la baja, ninguna a la alta, 1 mm En el espesor del segundo corte, a la baja, ninguna, a la 
alta 1 mm, no acumulable con el primer corte 
 

En la profundidad del primer corte, 5 mm En la profundidad del segundo corte a  la baja, ninguna 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación dos decimales.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos del corte de 

juntas. 
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b) Costo – horario y rendimiento de cortadora de piso. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N-CTR-CAR-1-04-009/06 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 05B. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Las juntas de contracción son aquellas que se fabrican por medio de corte con disco y cuya función es provocar fracturas 
controladas en las losas de concreto de forma que tomen una proporción lo más cercana a un cuadrado. La relación entre 
cortes y juntas longitudinales y transversales son, como se indica en la norma, en relación mínima de 1.0: 0.8 y máxima de 
1.0: 1.25. 
 
Adjunto a esto, de acuerdo a la normatividad, hay que tener presente que las losas de concreto no podrán exceder el límite de 
24 espesores de la misma y, en ningún caso podrán ser mayores a 4.00 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corte tendrá como profundidad un mínimo igual a 1/3 del espesor total de la losa para asegurar que la fractura controlada 
se forme en ése lugar y se realizará como se indica en el detalle constructivo correspondiente incluido en el plano de detalles 
constructivos del proyecto. 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
En el caso de carpetas de concreto hidráulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se 
deforme y antes de que se formen grietas naturales por contracción, se cortará la carpeta para formar una junta como las 
mostradas en el proyecto. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el mismo. 
 

 
 
Primero se aserrarán las juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad 
del Contratista de Obra elegir el momento propicio para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno 
serán demolidas y reemplazadas, o reparadas si  API así lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista de Obra. Los atrasos 
en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. 
 
El primer corte tiene como función logar la fractura hasta un tercio del espesor de la losa y el segundo tiene como función abrir 
espacio para el sellado de la junta por medio de cintilla de respaldo y sellador autonivelante para juntas horizontales. Podrán 
ser realizados en forma conjunta o separada siempre que cumplan con las dimensiones mínimas y tolerancias indicadas en el 
proyecto de obra. 
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La limpieza es primordial en el proceso de sellado y se harpa conforme a lo dispuesto en la especificación particular del sellado 
de las juntas de contracción.  
 
Las juntas se sellarán como se indica en el detalle y se ceñirán al o que marca el proyecto y la norma. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

En el espesor del corte, a la baja, ninguna a la alta, 1 mm En el espesor del segundo corte, a la baja, ninguna, a la 
alta 1 mm, no acumulable con el primer corte 
 

En la profundidad del primer corte, 5 mm En la profundidad del segundo corte a  la baja, ninguna 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación dos decimales.  
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos del corte de 

juntas. 
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b) Costo – horario y rendimiento de cortadora de piso. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N-CTR-CAR-1-04-009/06 
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EP-OC-040 06. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Las juntas de construcción son aquellas que se fabrican por medio de corte con disco y cuya función es formar un espacio 
suficiente para el sellado de la unión entre colados que fueron realizados en diferentes etapas (juntas frías) longitudinales y 
transversales. 
 
Adjunto a esto, de acuerdo a la normatividad, hay que tener presente que las losas de concreto no podrán exceder el límite de 
24 espesores de la misma y, en ningún caso podrán ser mayores a 4.00 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corte tendrá como profundidad un mínimo igual a 1/3 del espesor total de la losa para asegurar que la fractura controlada 
se forme en ése lugar y se realizará como se indica en el detalle constructivo correspondiente incluido en el plano de detalles 
constructivos del proyecto. 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
En el caso de carpetas de concreto hidráulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se 
deforme y antes de que se formen grietas naturales por contracción, se cortará la carpeta para formar una junta como las 
mostradas en el proyecto. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el mismo. 
 

 
 
Primero se aserrarán las juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad 
del Contratista de Obra elegir el momento propicio para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno 
serán demolidas y reemplazadas, o reparadas si  API así lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista de Obra. Los atrasos 
en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. 
 
El primer corte tiene como función logar la fractura hasta un tercio del espesor de la losa y el segundo tiene como función abrir 
espacio para el sellado de la junta por medio de cintilla de respaldo y sellador autonivelante para juntas horizontales. Podrán 
ser realizados en forma conjunta o separada siempre que cumplan con las dimensiones mínimas y tolerancias indicadas en el 
proyecto de obra. 
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La limpieza es primordial en el proceso de sellado y se harpa conforme a lo dispuesto en la especificación particular del sellado 
de las juntas de contracción.  
 
Las juntas se sellarán como se indica en el detalle y se ceñirán al o que marca el proyecto y la norma. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

En el espesor del corte, a la baja, ninguna, a la alta, 1 mm. 
 

 

En la profundidad del corte, a la baja, ninguna, a la alta, 3 
mm. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación dos decimales.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de cortes de 

juntas. 
b) Costo – horario y rendimiento de cortadora de piso. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N-CTR-CAR-1-04-009/06 
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EP-OC-040 06B. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Las juntas de construcción son aquellas que se fabrican por medio de corte con disco y cuya función es formar un espacio 
suficiente para el sellado de la unión entre colados que fueron realizados en diferentes etapas (juntas frías) longitudinales y 
transversales. 
 
Adjunto a esto, de acuerdo a la normatividad, hay que tener presente que las losas de concreto no podrán exceder el límite de 
24 espesores de la misma y, en ningún caso podrán ser mayores a 4.00 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corte tendrá como profundidad un mínimo igual a 1/3 del espesor total de la losa para asegurar que la fractura controlada 
se forme en ése lugar y se realizará como se indica en el detalle constructivo correspondiente incluido en el plano de detalles 
constructivos del proyecto. 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
En el caso de carpetas de concreto hidráulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se 
deforme y antes de que se formen grietas naturales por contracción, se cortará la carpeta para formar una junta como las 
mostradas en el proyecto. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el mismo. 
 

 
 
Primero se aserrarán las juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad 
del Contratista de Obra elegir el momento propicio para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno 
serán demolidas y reemplazadas, o reparadas si  API así lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista de Obra. Los atrasos 
en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. 
 
El primer corte tiene como función logar la fractura hasta un tercio del espesor de la losa y el segundo tiene como función abrir 
espacio para el sellado de la junta por medio de cintilla de respaldo y sellador autonivelante para juntas horizontales. Podrán 
ser realizados en forma conjunta o separada siempre que cumplan con las dimensiones mínimas y tolerancias indicadas en el 
proyecto de obra. 
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La limpieza es primordial en el proceso de sellado y se harpa conforme a lo dispuesto en la especificación particular del sellado 
de las juntas de contracción.  
 
Las juntas se sellarán como se indica en el detalle y se ceñirán al o que marca el proyecto y la norma. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

En el espesor del corte, a la baja, ninguna, a la alta, 1 mm. 
 

 

En la profundidad del corte, a la baja, ninguna, a la alta, 3 
mm. 

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), con aproximación dos decimales.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de cortes de 

juntas. 
b) Costo – horario y rendimiento de cortadora de piso. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N-CTR-CAR-1-04-009/06 

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra  civi l. 

Nombre del concepto. Clave 

SELLADO DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, A BASE 
TIRILLA DE RESPALDO Y SELLADOR ELASTICO PARA 

JUNTAS HORIZONTALES (VER DETALLE ANEXO) 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS 

MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

EP-OC-040 07 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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TIRILLA DE RESPALDO Y SELLADOR ELASTICO PARA 

JUNTAS HORIZONTALES (VER DETALLE ANEXO) 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS 

MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

EP-OC-040 07 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 2 de 5 

EP-OC-040 07. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
El sellado o calafateo de las juntas de expansión es relleno de las mismas con un compuesto elástico autonivelante, 
resistente al ambiente, a la abrasión y a los químicos ácidos que tiene como finalidad sellar el espacio de la junta de 
expansión entre la losa y otros elementos para evitar el paso del agua por las juntas que provoca daño a las base del 
pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Se debe mantener el sellador impermeable en la zona de juntas, a fin de evitar el ingreso y movimiento de finos vía agua 
hacia los acotamientos o a otras zonas adyacentes de la losa. 
 
Para realizar la junta de expansión se colocará el material celulósico de espesor igual a ½” como frontera que separará el 
concreto existente del concreto a colar. En un término que comprende entre las primeras 6 horas hasta antes de 48 horas de 
colado el concreto se procederá a desbastar el material aislante hasta una profundidad mínima de 32 mm., de los cuales se 
rellenarán con una cintilla de respaldo de 16 mm y una capa de 7 mm. de sellador elástico para juntas horizontales. 
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Por tratarse de un pavimento de concreto hidráulico, las juntas de expansión y contracción deberán ser selladas con un 
producto propio para ese fin para evitar posible debilitación de la estructura de soporte. El sellador deberá ser apoyado sobre 
una tirilla de respaldo la cual tendrá como fin evitar el consumo excesivo de sellador y evitar que este trabaje 
inadecuadamente 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Antes del suministro y aplicación del sellador el Contratista deberá presentar la ficha técnica del producto a utilizar, este 
deberá garantizar el resultado que se requiere para calafateo de juntas, así mismo el Contratista deberá aplicar el producto 
siguiendo las recomendaciones del fabricante en cantidad. Por lo que el Contratista será el único responsable de la correcta 
ejecución de los trabajos por lo que si a juicio del Representante de API, el trabajo está mal ejecutado la Contratista se obliga 
a realizar los trabajos nuevamente. 
 
Respecto de la cintilla de respaldo: Su diámetro debe ser un 25% mayor que el ancho de la caja que alojará la junta, para 
asegurar un debido ajuste e impedir que el sello líquido fluya hasta el fondo de la junta. 
 
La operación de sellar se efectuará después de terminar de curar el concreto y antes de poner en servicio el pavimento. 
 
Antes de colocar el material de sello, las juntas se deben limpiar perfectamente con agua y aire a presión garantizando que 
no existan polvos ni mortero en las caras expuestas, una vez limpia y seca la junta, se procederá a colocar una tira de 
respaldo que efectivamente impida la adhesión del sellador a la superficie inferior de la junta, posteriormente se colocará el 
sellador el cual no deberá sobrepasar ni manchar la zona adyacente a la junta. 
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Este sello, como se indica en el detalle, deberá ser colocado hasta seis milímetros por debajo del nivel de la losa, de forma 
que no se pueda retirar por terceros. 
 
DEPÓSITO PARA EL SELLO DE LA JUNTA. 
 
El factor de forma es crítico para el buen comportamiento a largo plazo de un sellador. Debido a que la sección del sello de 
las juntas cambia durante la expansión y contracción del pavimento de concreto, se desarrollaran esfuerzos en el interior del 
sellador y a lo largo de la línea de unión del sellador con el depósito de la junta. Estos esfuerzos pueden ser excesivos si el 
factor de forma no es el apropiado para el material de sello. 
 
Un depósito para sello de junta con factor de forma igual o menor a uno desarrolla menos esfuerzos en el sellado de la junta 
que si tuviera un factor de forma superior a uno. El diseño del factor de forma incluye el tomar en cuenta que el deposito no 
se debe llenar a tope o al nivel del pavimento, el sello se deberá hacer de 6mm antes del nivel del pavimento, con el objeto 
de evitar futuros problemas con la extrusión del sello 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades generales de esta etapa son: 

 Lavado de la junta con agua a presión 

 Limpieza de la junta o rasqueteo 

 Secado con aire a presión. 

 Inserción de la Cintilla de Respaldo o Becker- Red 

 Aplicación del material de sello 
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1.4 Tolerancias. 
 

En el diámetro de la tirilla, dos milímetros 
En la abrasión del material de sello, lo que indique la 
ficha técnica del fabricante y la norma de sct. 

En el desbaste del material de la junta, a la alza, cinco 
milímetros que tendrán que ser compensados con el 
sellador 

En el peralte del sello, a la alta, dos milímetros En la profundidad del material de sello, un milímetro 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el metro lineal (Ml.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la aplicación de 
sellador. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de los materiales: tirilla de respaldo y sellador elástico. 
b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de sellado de juntas 

de expansión. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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1.1 Descripción. 
 
El sellado o calafateo de las juntas de control y construcción es relleno de las mismas con un compuesto elástico 
autonivelante, resistente al ambiente, a la abrasión y a los químicos ácidos que tiene como finalidad sellar el espacio de la 
junta entre losas para evitar el paso del agua por las juntas que provoca daño a las base del pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Se debe mantener el sellador impermeable en la zona de juntas, a fin de evitar el ingreso y movimiento de finos vía agua 
hacia los acotamientos o a otras zonas adyacentes de la losa. 
Por tratarse de un pavimento de concreto hidráulico, las juntas de expansión y contracción deberán ser selladas con un 
producto propio para ese fin para evitar posible debilitación de la estructura de soporte. El sellador deberá ser apoyado sobre 
una tirilla de respaldo la cual tendrá como fin evitar el consumo excesivo de sellador y evitar que este trabaje 
inadecuadamente 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
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de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
EN LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN: 
El corte de inducción se hará en un tercio del espesor de la losa, con disco de diamante en pavimentos de concreto 
hidráulico. Después de esto se realizará otro corte con una profundidad de acuerdo a proyecto para recibir la cintilla de 
respaldo y el sello. 
 
EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: 
El corte no tiene que ser inducido debido a que se trata de una junta fría. 
Sólo se realizará otro corte con una profundidad de acuerdo a proyecto para recibir la cintilla de respaldo y el sello. 
 
PROCESO DE SELLADO (CALAFATEO) DE LAS JUNTAS: 
Antes del suministro y aplicación del sellador el Contratista deberá presentar la ficha técnica del producto a utilizar, este 
deberá garantizar el resultado que se requiere para calafateo de juntas, así mismo el Contratista deberá aplicar el producto 
siguiendo las recomendaciones del fabricante en cantidad. Por lo que el Contratista será el único responsable de la correcta 
ejecución de los trabajos por lo que si a juicio del Representante de API, el trabajo está mal ejecutado la Contratista se obliga 
a realizar los trabajos nuevamente. Cintilla de respaldo: Su diámetro debe ser un 25% mayor que el ancho de la caja que 
alojará la junta, para asegurar un debido ajuste e impedir que el sello líquido fluya hasta el fondo de la junta. 
 
La operación de sellar se efectuará después de terminar de curar el concreto y antes de poner en servicio el pavimento. 
Antes de colocar el material de sello, las juntas se deben limpiar perfectamente con agua y aire a presión garantizando que 
no existan polvos ni mortero en las caras expuestas, una vez limpia y seca la junta, se procederá a colocar una tira de 
respaldo que efectivamente impida la adhesión del sellador a la superficie inferior de la junta, posteriormente se colocará el 
sellador el cual no deberá manchar la zona adyacente a la junta. 
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Este sello, como se indica en el detalle, deberá ser colocado hasta seis milímetros por debajo del nivel de la losa, de forma 
que no se pueda retirar por terceros. 
 
DEPÓSITO PARA EL SELLO DE LA JUNTA. 
 
El factor de forma es crítico para el buen comportamiento a largo plazo de un sellador. Debido a que la sección del sello de 
las juntas cambia durante la expansión y contracción del pavimento de concreto, se desarrollaran esfuerzos en el interior del 
sellador y a lo largo de la línea de unión del sellador con el depósito de la junta. Estos esfuerzos pueden ser excesivos si el 
factor de forma no es el apropiado para el material de sello. 
 
Un depósito para sello de junta con factor de forma igual o menor a uno desarrolla menos esfuerzos en el sellado de la junta 
que si tuviera un factor de forma superior a uno. El diseño del factor de forma incluye el tomar en cuenta que el deposito no 
se debe llenar a tope o al nivel del pavimento, el sello se deberá hacer de 6mm antes del nivel del pavimento, con el objeto 
de evitar futuros problemas con la extrusión del sello 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Las actividades generales de esta etapa son: 

 Lavado de la junta con agua a presión 

 Limpieza de la junta o rasqueteo 

 Secado con aire a presión. 

 Inserción de la Cintilla de Respaldo o Becker- Red 

 Aplicación del material de sello 
 
Para eliminar esfuerzos excesivos en el interior del sellador y a lo largo de la línea de unión del sellador con la caja para la 
junta, en los factores de forma se debe tomar en cuenta que el material de sello debe quedar ligeramente abajo del lecho 
superior de la losa 
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1.4 Tolerancias. 
 

En el diámetro de la tirilla, dos milímetros 
En la abrasión del material de sello, lo que indique la 
ficha técnica del fabricante y la norma de sct. 

En la profundidad del material de sello, un 
milímetro 
En el peralte del sello, a la alta, dos milímetros 

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el metro lineal (Ml.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la aplicación de 
sellador. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de los materiales: tirilla de respaldo y sellador elástico. 
b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de sellado de juntas 

de contracción y construcción. 
c) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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1.1 Descripción. 
 

Las barras de amarre son piezas de acero corrugado que se utilizan en las juntas longitudinales para amarrar o ligar dos losas 
contiguas, con la finalidad de que se mantengan juntas y de que se asegure una buena transferencia de carga. 

 

 
 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales que se, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables. El equipo que se utilice para la realización de los 
cortes y colocación de las piezas, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
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contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

El Contratista suministrara el acero con las características y calidad que garanticen la durabilidad de los elementos. El acero se deberá 
encontrar libre polvo y oxido. La Contratista almacenara el acero en sitio autorizado por el Representante de API, y este sitio deberá 
estar protegido de la intemperie o lluvia. 
 
El acero se cortara con equipo de corte, logrando una longitud de acuerdo a proyecto para cada pieza. Asimismo, la Contratista 
habilitara o suministrará las canastillas necesarias y/o silletas necesarias para la correcta colocación de las barras. 
 
Las barras de amarre se colocarán en las juntas longitudinales y, en los cruces o entrecalles, en ambos sentidos, para que funcionen de 
acuerdo con sus propiedades mecánicas y siempre serán corrugadas, con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por 
el Representante de la API, y se colocaran mediante silletas o insertadas por vibración si se usa el equipo de cimbra deslizante. En una 
longitud de acuerdo a proyecto.  
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1.4 Tolerancias. 
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En la posición vertical de la barra, 1/8” 
En la posición horizontal de la barra, 1 cm. 
En la inclinación horizontal o vertical, 5 mm. 

En el diámetro de la barra, ninguna 

No se deberá colocar barras de amarre 45 cm antes 
y después de una junta transversal 

En la longitud de la barra, 1/4" 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (Pza.) que cumpla lo especificado, en tamaño y posición, medido en obra de acuerdo a las piezas 
de Barras de Amarre realmente colocadas. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de los materiales: varilla de ½”, alambre recocido y alambrón.  
b) Suministro, habilitado y colocación del acero de refuerzo.  
c) Suministro, colocación y fijación de Canastillas o silletas. 
d) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de barras de amarre. 
e) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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EP-OC-040 09B. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Las barras de amarre son piezas de acero corrugado que se utilizan en las juntas longitudinales para amarrar o ligar dos losas contiguas, 
con la finalidad de que se mantengan juntas y de que se asegure una buena transferencia de carga. 

 

 
 

 

1.2 Disposiciones. 
 
Los materiales que se, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables. El equipo que se utilice para la realización de los 
cortes y colocación de las piezas, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
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al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

El Contratista suministrara el acero con las características y calidad que garanticen la durabilidad de los elementos. El acero se deberá 
encontrar libre polvo y oxido. La Contratista almacenara el acero en sitio autorizado por el Representante de API, y este sitio deberá 
estar protegido de la intemperie o lluvia. 
 
El acero se cortara con equipo de corte, logrando una longitud de acuerdo a proyecto para cada pieza. Asimismo, la Contratista habilitara 
o suministrará las canastillas necesarias y/o silletas necesarias para la correcta colocación de las barras. 
 
Las barras de amarre se colocarán en las juntas longitudinales y, en los cruces o entrecalles, en ambos sentidos, para que funcionen de 
acuerdo con sus propiedades mecánicas y siempre serán corrugadas, con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por 
el Representante de la API, y se colocaran mediante silletas o insertadas por vibración si se usa el equipo de cimbra deslizante. En una 
longitud de acuerdo a proyecto.  
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1.4 Tolerancias. 
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En la posición vertical de la barra, 1/8” 
En la posición horizontal de la barra, 1 cm. 
En la inclinación horizontal o vertical, 5 mm. 

En el diámetro de la barra, ninguna 

No se deberá colocar barras de amarre 45 cm antes 
y después de una junta transversal 

En la longitud de la barra, 1/4" 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medición será la pieza (Pza.) que cumpla lo especificado, en tamaño y posición, medido en obra de acuerdo a las piezas 
de Barras de Amarre realmente colocadas. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 
 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de los materiales: varilla de ½”, alambre recocido y alambrón.  
b) Suministro, habilitado y colocación del acero de refuerzo.  
c) Suministro, colocación y fijación de Canastillas o silletas. 
d) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de barras de amarre. 
e) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·04·009/06 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
La estructura de protección para pozo de visita es formada por concreto simple de la misma resistencia y con las mismas 
características que las del pavimento de concreto. Su función es la de absorber los esfuerzos de cortante sobre el brocal y tapa 
del pozo de visita. Para que cumpla con ésta función, la junta entre el brocal y la estructura debe ser una junta fría y la junta entre 
la estructura de protección y la losa del pavimento deberá ser una junta de expansión. 
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1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Para la construcción se deberá apegar a lo estipulado en el proyecto y a las indicaciones del Representante de la API. Una vez 
terminado los trabajos de renivelación de pozos de visita se procederá a la construcción de estructura de protección de concreto simple. 
 
El orden óptimo para la realización de éstos trabajos es: 

1. Colado de las losas de pavimento. 
2. Renivelación de tapa y brocal de pozo de visita. 
3. Formado de la junta constructiva entre brocal y estructura de protección. 
4. Formado de la junta de expansión entre el pavimento y estructura de protección. 

 
Si fuera necesario, se realizaran los trabajos de excavación manual alrededor del pozo de visita, el diámetro interior de la estructura 
será de 1.10 m., por norma y el espesor será el mismo que el del pavimento, previa preparación de la junta de expansión, se vaciara el 
concreto premezclado de resistencia igual a la del pavimento. 
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Se deberá considerar la aplicación de membrana de curado para evitar el agrietamiento del concreto por perdida de agua, y 
posteriormente se le dará el mismo acabado del pavimento, como lo establece el proyecto. 
 
La distancia mínima entre pavimento y brocal deberá ser de 31 cm o dos veces el espesor de la losa, lo que resulte mayor, para evitar 
que se fracture. De la misma forma se debe considerar que ésta debe quedar colocada en forma de diamante respecto del sentido de 
las juntas del pavimento. 
 
Se formará la junta de expansión con un espesor mínimo de 1/2", la cual se deberá sellar y rellenar como se indica en el proyecto. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
En el espesor de la estructura: 5 mm. En el espesor de la junta de expansión: ninguna 
En la distancia mínima entre pavimento y brocal: 1 
cm 

En la resistencia del concreto: ninguna. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

Para fines de pago la unidad de medida será la pieza (Pza.), de estructuras de protección debidamente colocadas acorde al proyecto y 
recibida a satisfacción del Representante de la API. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, habilitado y colocación de Cimbra; y posteriormente descimbrado. 
b) Suministro y colocación de concreto premezclado MR-38 KG/CM2, f’c= 250 Kg/cm2 
c) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de estructura de 

protección. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) NMX-C-413-1998-ONNCCE 
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1.1 Descripción. 
 

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados, comúnmente de concreto hidráulico o mampostería, prefabricados o 
hechas en obra, que se emplean principalmente para delimitar las banquetas, camellones o glorietas y delinear la orilla del pavimento. 
Estas serán de concreto simple con una resistencia F´c=200 kg/cm2, TMA=¾”, en sección trapezoidal, dimensiones y diámetros 
conforme a proyecto, en acabado común. 
 
La forma de la guarnición y su localización en la sección de la losa debe cumplir con las siguientes funciones: 

 Delimitar el espacio correspondiente al pavimento y evitar las socavaciones del material de base del mismo, por lo que deberá 
colarse a un mínimo de 5 cm por debajo del pavimento. 

 Proteger las banquetas, camellones y glorietas, que son espacios peatonales, de los vehículos, derivado de esto, la altura 
sobre el pavimento no deberá ser menor a 15 cm. 

 Por último, también debe proteger al automovilista, por lo que deberá cumplir con un escarpio entre la parte superior del nivel 
del pavimento y la parte superior del nivel de banqueta. Para este escarpio se usan cinco centímetros. 

 Donde existan rampas para discapacitados y vehiculares, la guarnición se irá difuminando como se indica en proyecto 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previo a la construcción de la guarnición la Contratista deberá cumplir con el porcentaje de compactación del fondo de la excavación, 
según la capa correspondiente fijada en proyecto. Se tendrá cuidado especial en los aproches de la guarnición. 
Deberá cumplirse con el alineamiento del elemento y bien perfiladas las superficies de respaldo. Se habilitara y colocara cimbra común 
de madera y/o metálica en dimensiones, ajustes y formas que requiera el elemento para dejarlo conforme a la figura y dimensiones que 
señala el proyecto, misma que será revisada mediante control topográfico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la 
trayectoria que se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
 
El contratista realizara la maniobra de colado con concreto premezclado de planta f’c=200 kg/cm2, vibrado y curado de concreto con 
membrana de curado color blanco. Se verificará al hacer el acabado final, éste se realizará dentro del tiempo permitido de fraguado 
para que quede integrado el acabado con todo el elemento. En caso de no ejecutarse en esta forma se demolerán 10 cm y se volverá a 
colar con las mismas características de concreto hasta que quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando adhesivo 
epóxido Sikadur 32T para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
 
 
El acabado en la superficie superior será usando volteador metálico en ambas aristas dejándolas redondeadas de forma que se proteja 
evitando el despostillamiento. Y por último se deberá de realizar el descimbrado verificando que la apariencia del elemento sea uniforme 
sin oquedades visibles por un mal vibrado. 
 
Se deberán efectuar Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 días de edad, presentando los resultados en tiempo y 
por escrito. Al término de su fabricación si es necesario realizar rellenos por la sobre excavación a los costados del mismo, se realizara 
con material producto de la excavación mejorado con cemento al 6% del P.V.S.S. con el porcentaje de compactación igual al 85% 
proctor, por medios manuales 
 
Como se explicó anteriormente, en los lugares donde existan rampas, vehiculares o peatonales, la guarnición deberá difuminarse de 
forma que pase de la altura de la banqueta a la del pavimento en un tramo no menor de 30 cm ni mayor de 60 cm., como se muestra en 
el siguiente detalle: 
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Notas importantes: 
 

1. Se tomara para definir el inicio de la rampa la esquina correspondiente al paramento o lindero que se localice y de ahí se 
trazará con una pendiente de acuerdo a la NORMA MEXICANA NMX-R-050-SCFI-2006, ACCESIBILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ESPACIOS CONSTRUIDOS DE SERVICIO AL PÚBLICO - ESPECIFICACIONES DE 
SEGURIDAD. 

2. En los casos en que los cruces no hayan sido pavimentados y no exista guarnición alguna, se construirá la guarnición 
siguiendo una línea recta paralela al eje del proyecto, que incluirá la inclinación de la rampa, para que al construir la entrecalle 
correspondiente, no estorbe en el desarrollo de la misma. 

3. En los casos en que ya exista una banqueta o guarnición en la esquina, no se demolerá la misma a menos que lo indique el 
supervisor de obra, y tampoco si la pendiente propia de la calle no es susceptible de desarrollar la rampa, es decir, donde las 
banquetas sean demasiado altas para hacer la rampa. 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
En la resistencia del concreto: ninguna En la aplicación de juntas constructivas: ninguna 
En las dimensiones de la guarnición: 5 mm. En la aplicación de juntas de expansión: ninguna 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ml) con aproximación de 2 decimales de guarnición de 
concreto construido, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, curado y rellenado cuantificado en obra, Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) Por razones de rendimiento en la construcción, derivado de que es más detallado el trabajo de las rampas en 
cuanto a cimbra y mano de obra, y de que el porcentaje de rampas no es relevante en la construcción del concepto de obra, se 
procederá a pagar el ML de la misma forma, a menos que el supervisor determine que se cuantifique, estime y genere por separado. 
 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de concreto premezclado dosificado en planta f’c=200 kg/cm2, 
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b) Suministro y colocación de membrana a base de derivados parafinicos para curado de color blanco. 
c) Suministro, Habilitado y colocación de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto; y posteriormente el descimbrado. 
d) Suministro, habilitado y colocación de varilla R-42 #3 
e) Suministro de alambre recocido. 
f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
g) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de la guarnición de 

concreto.  
h) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados, comúnmente de concreto hidráulico o mampostería, prefabricados o hechas 
en obra, que se emplean principalmente para delimitar las banquetas, camellones o glorietas y delinear la orilla del pavimento. Estas 
serán de concreto simple con una resistencia F´c=200 kg/cm2, TMA=¾”, en sección trapezoidal, dimensiones y diámetros conforme a 
proyecto, en acabado común. 
 
La forma de la guarnición y su localización en la sección de la losa debe cumplir con las siguientes funciones: 

 Delimitar el espacio correspondiente al pavimento y evitar las socavaciones del material de base del mismo, por lo que deberá 
colarse a un mínimo de 5 cm por debajo del pavimento. 

 Proteger las banquetas, camellones y glorietas, que son espacios peatonales, de los vehículos, derivado de esto, la altura sobre 
el pavimento no deberá ser menor a 15 cm. 

 Por último, también debe proteger al automovilista, por lo que deberá cumplir con un escarpio entre la parte superior del nivel 
del pavimento y la parte superior del nivel de banqueta. Para este escarpio se usan cinco centímetros. 

 Donde existan rampas para discapacitados y vehiculares, la guarnición se irá difuminando como se indica en proyecto 
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1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previo a la construcción de la guarnición la Contratista deberá cumplir con el porcentaje de compactación del fondo de la excavación, 
según la capa correspondiente fijada en proyecto. Se tendrá cuidado especial en los aproches de la guarnición. 
Deberá cumplirse con el alineamiento del elemento y bien perfiladas las superficies de respaldo. Se habilitara y colocara cimbra común 
de madera y/o metálica en dimensiones, ajustes y formas que requiera el elemento para dejarlo conforme a la figura y dimensiones que 
señala el proyecto, misma que será revisada mediante control topográfico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la 
trayectoria que se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
 
El contratista realizara la maniobra de colado con concreto premezclado de planta f’c=200 kg/cm2, vibrado y curado de concreto con 
membrana de curado color blanco. Se verificará al hacer el acabado final, éste se realizará dentro del tiempo permitido de fraguado para 
que quede integrado el acabado con todo el elemento. En caso de no ejecutarse en esta forma se demolerán 10 cm y se volverá a colar 
con las mismas características de concreto hasta que quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando adhesivo epóxido 
Sikadur 32T para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
 
 
El acabado en la superficie superior será usando volteador metálico en ambas aristas dejándolas redondeadas de forma que se proteja 
evitando el despostillamiento. Y por último se deberá de realizar el descimbrado verificando que la apariencia del elemento sea uniforme 
sin oquedades visibles por un mal vibrado. 
 
Se deberán efectuar Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 días de edad, presentando los resultados en tiempo y 
por escrito. Al término de su fabricación si es necesario realizar rellenos por la sobre excavación a los costados del mismo, se realizara 
con material producto de la excavación mejorado con cemento al 6% del P.V.S.S. con el porcentaje de compactación igual al 85% proctor, 
por medios manuales 
 
Como se explicó anteriormente, en los lugares donde existan rampas, vehiculares o peatonales, la guarnición deberá difuminarse de 
forma que pase de la altura de la banqueta a la del pavimento en un tramo no menor de 30 cm ni mayor de 60 cm., como se muestra en 
el siguiente detalle: 
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Notas importantes: 
1. Se tomara para definir el inicio de la rampa la esquina correspondiente al paramento o lindero que se localice y de ahí se trazará 

con una pendiente de acuerdo a la NORMA MEXICANA NMX-R-050-SCFI-2006, ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A ESPACIOS CONSTRUIDOS DE SERVICIO AL PÚBLICO - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 

2. En los casos en que los cruces no hayan sido pavimentados y no exista guarnición alguna, se construirá la guarnición siguiendo 
una línea recta paralela al eje del proyecto, que incluirá la inclinación de la rampa, para que al construir la entrecalle 
correspondiente, no estorbe en el desarrollo de la misma. 

3. En los casos en que ya exista una banqueta o guarnición en la esquina, no se demolerá la misma a menos que lo indique el 
supervisor de obra, y tampoco si la pendiente propia de la calle no es susceptible de desarrollar la rampa, es decir, donde las 
banquetas sean demasiado altas para hacer la rampa. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
En la resistencia del concreto: ninguna En la aplicación de juntas constructivas: ninguna 
En las dimensiones de la guarnición: 5 mm. En la aplicación de juntas de expansión: ninguna 
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ml) con aproximación de 2 decimales de guarnición de concreto 
construido, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, curado y rellenado cuantificado en obra, Precio por Unidad de Obra Terminada 
(P.U.O.T.) Por razones de rendimiento en la construcción, derivado de que es más detallado el trabajo de las rampas en cuanto a cimbra 
y mano de obra, y de que el porcentaje de rampas no es relevante en la construcción del concepto de obra, se procederá a pagar el ML 
de la misma forma, a menos que el supervisor determine que se cuantifique, estime y genere por separado. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de concreto premezclado dosificado en planta f’c=200 kg/cm2, 
b) Suministro y colocación de membrana a base de derivados parafinicos para curado de color blanco. 
c) Suministro, Habilitado y colocación de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto; y posteriormente el descimbrado. 
d) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de la guarnición de 

concreto.  
e) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 

Los dentellones son elementos totalmente enterrados comúnmente de concreto hidráulico generalmente colados en sitio que se 
emplean principalmente para confinar el perímetro del pavimento para evitar socavaciones de la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
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almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previamente a la construcción de lo dentellones, se efectuará un pre-marcado de los niveles y alineamientos, de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto o aprobado por el Representante de la API. Para desplantar el dentellón se hará una excavación de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto o aprobado por el Representante de la API. Se realizara la excavación en el material de base, dejando 
el cajón de acuerdo a la sección de proyecto, deberá realizar el afine, nivelación y compactación con equipo mecánico del fondo de la 
excavación al 95% P.V.S.S. 
 
Se habilitara y colocara cimbra común de madera y/o metálica en dimensiones, ajustes y formas que requiera el elemento para dejarlo 
conforme a la figura y dimensiones que señala el proyecto, misma que será revisada mediante control topográfico cuidando que sea 
conforme al trazo solicitado y que guarde la trayectoria que se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
 
El contratista realizara la maniobra de colado con concreto premezclado de planta f’c=200 kg/cm2, vibrado y curado de concreto con 
membrana de curado color blanco. Se verificará al hacer el acabado final, éste se realizará dentro del tiempo permitido de fraguado 
para que quede integrado el acabado con todo el elemento. En caso de no ejecutarse en esta forma se demolerán 10 cm y se volverá a 
colar con las mismas características de concreto hasta que quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando adhesivo 
epóxico Sikadur 32T para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
El acabado en la superficie superior será usando volteador metálico en ambas aristas dejándolas redondeadas de forma que se proteja 
evitando el desbaste por fricción. Y por último se deberá de realizar el descimbrado verificando que la apariencia del elemento sea 
uniforme sin oquedades visibles por un mal vibrado. Se deberán efectuar Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 
días de edad, presentando los resultados en tiempo y por escrito. 
 
Al término de su fabricación si es necesario realizar rellenos por la sobre excavación a los costados del mismo, se realizara con material 
de banco de suministro y mejorada con cemento al 6% del P.V.S.S. empleando el siguiente procedimiento: La distribución del material 
suministrado para la formación de la nueva capa deberá ser hecha de tal manera que no produzca segregación de sus materiales y que 
forme un conjunto libre de cavidades. 
 
La proporción de cemento a integrar en el material se hará de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del libro 
6.01.01.002 de las normas de la S.C.T. Al material se deberá incorporar agua hasta lograr una humectación óptima la cual deberá estar 
determinada por el laboratorio de control de calidad para su control, nivelando el material en capas de 25 cm compactadas al 100% 
mínimo de su P.V.S.M. por medios mecánicos. La compactación del material en franjas grandes será empleando compactador de rodillo 
liso vibratorio de 6 ton como mínimo y compactador de placa en aproches. Una vez conformada la capa base, el laboratorio de control 
de calidad realizara las pruebas requeridas para determinar si esta cumple con el porcentaje de compactación solicitado. Así mismo el 
Contratista deberá presentar los resultados por escrito de las pruebas realizadas al Representante de la API en el que se compruebe la 
calidad del material y los resultados de compactación solicitados. 
 
Después del proceso de colad y curado del concreto, se aplicará un corte como especifica el detalle constructivo, para rellenar y sellar 
la junta constructiva. 
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1.4 Tolerancias. 
 

En la resistencia del concreto: ninguna En la profundidad: 5mm 
En el ancho: 5 mm  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (Ml) con aproximación de 2 decimales de dentellón de 
concreto construido, armado, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, curado y rellenado cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de concreto premezclado dosificado en planta f’c=200 kg/cm2, 
b) Suministro y colocación de membrana a base de derivados parafinicos para curado de color blanco. 
c) Suministro, Habilitado y colocación de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto; y posteriormente el descimbrado. 
d) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
e) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de la guarnición de 

concreto.  
f) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 

Los dentellones son elementos totalmente enterrados comúnmente de concreto hidráulico generalmente colados en sitio que se 
emplean principalmente para confinar el perímetro del pavimento para evitar socavaciones de la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Previamente a la construcción de lo dentellones, se efectuará un pre-marcado de los niveles y alineamientos, de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto o aprobado por el Representante de la API. Para desplantar el dentellón se hará una excavación de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto o aprobado por el Representante de la API. Se realizara la excavación en el material de base, dejando 
el cajón de acuerdo a la sección de proyecto, deberá realizar el afine, nivelación y compactación con equipo mecánico del fondo de la 
excavación al 95% P.V.S.S. 
 
Se habilitara y colocara cimbra común de madera y/o metálica en dimensiones, ajustes y formas que requiera el elemento para dejarlo 
conforme a la figura y dimensiones que señala el proyecto, misma que será revisada mediante control topográfico cuidando que sea 
conforme al trazo solicitado y que guarde la trayectoria que se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
 
El contratista realizara la maniobra de colado con concreto premezclado de planta f’c=200 kg/cm2, vibrado y curado de concreto con 
membrana de curado color blanco. Se verificará al hacer el acabado final, éste se realizará dentro del tiempo permitido de fraguado para 
que quede integrado el acabado con todo el elemento. En caso de no ejecutarse en esta forma se demolerán 10 cm y se volverá a colar 
con las mismas características de concreto hasta que quede integrado el acabado a costo del Contratista, aplicando adhesivo epóxico 
Sikadur 32T para la unión de concretos de diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
El acabado en la superficie superior será usando volteador metálico en ambas aristas dejándolas redondeadas de forma que se proteja 
evitando el desbaste por fricción. Y por último se deberá de realizar el descimbrado verificando que la apariencia del elemento sea 
uniforme sin oquedades visibles por un mal vibrado. Se deberán efectuar Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 días 
de edad, presentando los resultados en tiempo y por escrito. Al término de su fabricación si es necesario realizar rellenos por la sobre 
excavación a los costados del mismo, se realizara con material de banco de suministro y mejorada con cemento al 6% del P.V.S.S. 
empleando el siguiente procedimiento: La distribución del material suministrado para la formación de la nueva capa deberá ser hecha de 
tal manera que no produzca segregación de sus materiales y que forme un conjunto libre de cavidades. 
 
La proporción de cemento a integrar en el material se hará de acuerdo a los resultados del laboratorio y al enunciado del libro 6.01.01.002 
de las normas de la S.C.T. Al material se deberá incorporar agua hasta lograr una humectación óptima la cual deberá estar determinada 
por el laboratorio de control de calidad para su control, nivelando el material en capas de 25 cm compactadas al 100% mínimo de su 
P.V.S.M. por medios mecánicos. La compactación del material en franjas grandes será empleando compactador de rodillo liso vibratorio 
de 6 ton como mínimo y compactador de placa en aproches. Una vez conformada la capa base, el laboratorio de control de calidad 
realizara las pruebas requeridas para determinar si esta cumple con el porcentaje de compactación solicitado. Así mismo el Contratista 
deberá presentar los resultados por escrito de las pruebas realizadas al Representante de la API en el que se compruebe la calidad del 
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material y los resultados de compactación solicitados.Después del proceso de colad y curado del concreto, se aplicará un corte como 
especifica el detalle constructivo, para rellenar y sellar la junta 
constructiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

En la resistencia del concreto: ninguna En la profundidad: 5mm 
En el ancho: 5 mm  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (Ml) con aproximación de 2 decimales de dentellón de concreto 
construido, armado, cimbrado, descimbrado, alineado, colado, curado y rellenado cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de concreto premezclado dosificado en planta f’c=200 kg/cm2, 
b) Suministro y colocación de membrana a base de derivados parafinicos para curado de color blanco. 
c) Suministro, Habilitado y colocación de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto; y posteriormente el descimbrado. 
d) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de la guarnición de 

concreto.  
e) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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1.1 Descripción. 
 
Las banquetas son las zonas destinadas al tránsito de peatones en vialidades urbanas. 
 
Estas serán de concreto simple premezclado con resistencia igual a f´c=200 kg/cm2, TMA=¾”. 
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1.2 Disposiciones. 
 
MATERIALES.  
 
Los materiales que se utilicen en la construcción de banquetas, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de los 
Títulos 01. Materiales para Mampostería, 02. Materiales para Concreto Hidráulico del Libro CMT. Características de los Materiales, 
salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la API. 
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No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el 
supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.  
 
Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la API, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas 
como se indica en los párrafos anteriores, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija 
por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se 
ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.  
EQUIPO. 
 
El equipo que se utilice para la construcción de banquetas, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el 
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y 
ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección.  
 
Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por 
personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la API, el equipo presenta deficiencias o no produce los 
resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, 
lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 
imputables al Contratista de Obra.  
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.  
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo 
establecido en las Normas aplicables de los Títulos 01. Materiales para Mampostería, 02. Materiales para Concreto 
Hidráulico de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales. Se sujetarán en lo que 
corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
Para la construcción de banquetas se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.  
 
Las banquetas de concreto hidráulico tendrán la resistencia, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por 
la supervisión  
 
La construcción de banquetas coladas en el lugar, se realizará considerando lo indicado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·003, Concreto 
Hidráulico; cuando el proyecto o la API establezcan que las banquetas deban ser reforzadas con acero, se considerará lo señalado en 
la Norma N·CTR·CAR·1·02·006, Estructuras de Concreto Reforzado.  
 
TRABAJOS PREVIOS  
 
Previamente a la construcción de banquetas, se efectuará un premarcado de los niveles y alineamientos, de acuerdo con lo establecido 
en el proyecto o aprobado por la API.  
 
BANQUETAS COLADAS EN EL SITIO.  
 
Cuando las banquetas sean coladas en sitio (no prefabricadas) se utilizarán moldes rígidos colocados sobre la superficie de desplante, 
con la suficiente rigidez para que no se deformen durante las operaciones de vaciado y vibrado. A menos que el proyecto indique otra 
cosa o así lo apruebe la API, el colado de las banquetas de concreto simple se hará por tableros alternados en tramos no mayores de 
dos (2) metros, medidos paralelamente a la guarnición.  
 
El nivel de la banqueta, en su extremo colindante, deberá ser superior al de la guarnición para provocar que el agua corra hacia el 
arroyo vehicular. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la API, las banquetas de concreto recién coladas se 
protegerán del paso de los peatones durante un tiempo mínimo de veinticuatro (24) horas.  
 
ACABADOS. 
 
El acabado de las banquetas será el establecido en el proyecto o el aprobado por la API, uniforme, sin protuberancias ni oquedades. A 
menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la API, las aristas de las banquetas serán acabadas antes de que endurezca 
el concreto mediante un volteador, formando curvas suaves con radio máximo de cinco (5) milímetros. Cuando así lo indique el proyecto 
o apruebe la Secretaría, sobre el concreto fresco de las banquetas, se hará un escobillado de acuerdo con lo establecido en el proyecto 
o aprobado por la supervisión. 
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CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las banquetas hasta que hayan sido recibidas por la supervisión. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Nivel de banquetas: +- 0.5 cm de lo indicado en 
proyecto. 

Sección Transversal y espesor de banquetas: +- 0.5 
cm de lo indicado en proyecto. 

  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La construcción de banquetas se medirá tomando como unidad el metro cuadrado de banqueta terminada, según su tipo y 
espesor, con aproximación a dos décimos. 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación del concreto premezclado f’c= 200 kg/cm2. 
b) Suministro y colocación de membrana de curado. 
c) Suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras. 
d) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de construcción de 

banqueta. 
e) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) N·CTR·CAR·1·02·010/00 
b) N·CTR·CAR·1·02·003/01 
c) N·CTR·CAR·1·02·006/01 
d) N·CTR·CAR·1·04·009/00. 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 14 
. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Las marcas en guarniciones son rayas que se pintan sobre las guarniciones adyacentes a las vialidades, con el fin de 
delinearlas para indicar su presencia y las restricciones de estacionamiento, cubriendo tanto su cara vertical como la 
horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor para el suministro y colocación de pintura en guarnición, debe cumplir con la norma N·CTR·CAR·1·07·002/00. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
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trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Para la aplicación de marcas en guarniciones se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de 
Obras. 
 
El contratista deberá de suspender los trabajos  en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se 
reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se aplicarán marcas en guarniciones sobre superficies 
húmedas, cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo. 
 
El contratista deberá de verificar antes de iniciar los trabajos, que la superficie sobre la que se aplicarán las marcas estará seca y 
exenta de materias extrañas, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizará agua a presión o una barredora. No se permitirá la 
aplicación de marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la supervisión. 
 
Previo a la aplicación de la marca, se indicarán sus límites extremos mediante un premarcado sobre la guarnición, en los lugares 
señalados en el proyecto. 
 
Las marcas en guarniciones se aplicarán sobre las superficies delimitadas por los puntos premarcados, utilizando equipo 
autopropulsado o manual. La película de pintura que se aplique será de tipo, color y espesor que indique el proyecto. A menos que 
el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la supervisión, la pintura cubrirá totalmente tanto la cara vertical como la cara 
horizontal de la guarnición. El color respectivo del tráfico deberá ser especificado por la supervisión, previo estudio de la dirección 
de Tránsito Municipal, la cual deberá ser previamente aprobada por la Supervisión, utilizándola tal como la entrega el fabricante y 
por ningún motivo de la adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al 
tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-C del libro 4, 
parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales del IMT. 
 
La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micras (1.5 milésimas de pulgada) 
de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de 
setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-
D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales del IMT 
 
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las marcas en guarniciones hasta que haya sido recibida la obra. 
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1.4 Tolerancias. 
 
En el espesor de la pintura: una milésima  En el área cubierta faltante: ninguna 
 En excedente de área cubierta: 5 mm, no 

estimables 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro (ml), con aproximación a dos décimos de Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de pintura vinílica en color blanco. 
b) Mano de obra para la colocación de la pintura y la preparación y limpieza de la superficie. 
c) Porcentaje de Herramienta menor. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) N·CTR·CAR·1·07·002/00 – Libro:CTR, Tema: CAR, Parte: 1,Titulo: 07, Capítulo: 002, marcas en guarniciones, 
b) CFE D8500-02, Recubrimientos anticorrosivos, Acabado vinílico emulsionado CFE-A13 
c) NMX-423-ONNCCE-2003, Industria de la construcción – Pinturas – Pintuiras Latex (antes Pinturas Vinílicas) – 

Especificaciones y Métodos de Prueba. 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-040 15. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Los dispositivos para el control de la velocidad son elementos que se instalan en la superficie del pavimento en posición transversal al 
eje del camino, que combinados entre sí y con otros elementos de señalamiento horizontal y vertical, constituyen un sistema de control 
de velocidad que contribuye a que los conductores reduzcan la velocidad con la que circulan sus vehículos, para disminuir la ocurrencia 
de accidentes en aquellos sitios no regulados por semáforos, en los que las autoridades no pueden ejercer un control adecuado de la 
velocidad por carecer de recursos y donde habitualmente se exceden los límites de velocidad permitidos, particularmente en áreas de 
conflicto, tales como: 

 Cruce de peatones en intersecciones y zonas escolares, de hospitales, comerciales, residenciales o cualquier otra donde sea 
necesario proteger el flujo peatonal. 

 Aproximaciones a zonas urbanas, a intersecciones a nivel con otra carretera o vialidad de mayor importancia o con una vía de 
ferrocarril, a curvas peligrosas,  a casetas de cobro y a estaciones de cuerpos de emergencia, como bomberos y ambulancias, 
entre otros. 

 Tramos de pendiente descendente pronunciada. 
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1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista y los realizará de tal 
forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias previas, durante y después de su instalación. 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Previo al suministro de las boyas, la Contratista deberá proporcionar al Representante de API la ficha técnica de los señalamientos a 
suministrar y estos deberán cumplir con las normas de calidad para señalamientos horizontales. En caso de que los señalamientos 
suministrados no cumplan con las características solicitadas el Contratista deberá cambiar y suministrar los señalamientos hasta que 
sean aprobados por el Representante de API.  
 
LIMPIEZA 
 
Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se instalarán las boyas estará seca y exenta de materias 
extrañas, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizará agua a presión o un cepillo de raíz. No se permitirá la instalación de boyas sobre 
superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Supervisión. 
 
UBICACIÓN Y PREMARCADO 
 
Previo a la instalación de vialetas o botones, se indicará su ubicación mediante un premarcado sobre el pavimento o las estructuras, en 
los lugares señalados en el proyecto, marcando puntos de referencia. 
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Se deberá tener especial cuidado de no hacer las perforaciones a una distancia menor de 5cm. de cualquiera de las juntas 
longitudinales, esto con la finalidad de no inducir fracturas no deseadas en el pavimento. De la misma forma, el trazo no deberá coincidir 
con las juntas transversales, pozos de visita, rejillas pluviales y cualquier otra estructura que dificulte su fijación. Se tomará, para estos 
casos la desición final del trazo en conjunto con la supervisión y/o con la Dirección de Tránsito Municipal. Lo recomendable es 
comenzar el trazo a partir de que el centro de la boya coincida con la junta longitudional y de ahí se siga hacia los extremos 
(guarniciones, por lo general). Tampoco se podrán colocar las boyas junto a las rampas para discapacitados, en el punto en que éstas 
están al mismo nivel que el pavimento. 
 
FIJACIÓN 
Para la fijación de boyas, se seguirán las especificaciones del proyecto o del fabricante, siempre y cuando cumplan con las normas y 
garantías proporcionadas. Para evitar daños en el pavimento, se perforará previamente con broca de 1/4” como se indica. 

 
COLOCACIÓN 
 
La colocación se hará de forma que el reflejante quede hacia el lado del que proviene la circulación de la calle en cuestión. En el caso 
de las calles con doble sentido, se hará la colocación de acuerdo a ésta misma lógica, colocando los reflejantes a la vista del sentido de 
circulación. En el sentido longitudinal, se colocaran las boyas una al lado de otra, es decir una a cada 20 cm. (8”) desde el extremo de 
una guarnición hasta la otra, de forma perpendicular la sentido de la circulación y a una distancia previamente autorizada por la 
Dirección de Tránsito Municipal. 
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 CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las vialetas o botones hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría, 
junto con todo el tramo de carretera.   

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
En la altura de la boya: 3 mm En la fijación: ninguna 
En la distancia entre boyas: 2 mm.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la por pieza (PZA) debidamente instalada.  
 
Cuando la instalación de boyas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en 
la Norma, a satisfacción de la Supervisión, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, 
para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el número de boyas 
suministradas e instaladas. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

Cuando la instalación de boyas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado 
en la Norma N·CTR·CAR·1·07·004/02, se pagará al precio fijado en el contrato para la boya suministrada e instalada. Estos precios 
unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:  
 

 Suministro de las boyas, así como los clavos necesarios para su instalación, incluyendo mermas y desperdicios. 

 Limpieza de la superficie donde se instalarán las vialetas o botones.  

 Ubicación, premarcado e instalación de las vialetas y botones. 

 Perforación del pavimento. 

 Herramienta menor. 

 Mano de obra. 

 Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) N·PRY·CAR·10·01·005/13. 
b) N·CTR·CAR·1·07·004/02 
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1.1 Descripción. 
 

Los pozos de visita son estructuras diseñadas tomando como base a los elementos modulares intercalando sellos o empaques en sus 
juntas y que permiten el acceso a la red de alcantarillado para su inspección, limpieza y ventilación, se utilizan en la conexión de 
tuberías y en todos los cambios de dirección, diámetro y pendiente. Estos pozos pueden ser de tabique o concreto. 
La renivelación del pozo se refiere al proceso por medio del cual se logra que el brocal de un pozo existente tome la misma altura que la 
del pavimento nuevo, de forma que no suponga un tope o bache en la vialidad. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará 
de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previo al inicio de los trabajos el Contratista retirar (descabezar) con precaución el brocal y tapa existentes, cuidando de no dañar el 
muro que forma el pozo de visita. La disposición final del brocal y tapa será el que indique el Representante de API. 
La Contratista deberá de tomar las precauciones necesarias para evitar que caigan dentro del pozo de visita pedazos de escombro o 
basura durante la renivelación. 
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La contratista verificara los niveles de rasante finales de la vialidad en donde se encuentre el pozo de visita, esto con la 
finalidad de que la el brocal y la tapa queden al mismo nivel. 
 
La renivelación del muro se hará con tabique rojo asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, así mismo se aplanara el 
interior con mortero cemento- arena 1:5, en acabado fino. 
 
La Contratista suministrara el brocal y tapa de concreto para pozo de visita el cual deberá estar en óptimas condiciones sin 
despostillamientos o grietas visibles que demeriten la calidad del elemento suministrado en caso de presentar daños causados por 
la Contratista, a juicio del Representante de API, la Contratista de obliga a cambiar el elemento. 
 
El brocal de asentará en el muro de tabique con mortero cemento-arena 1:4, verificando en todo momento que el nivel de rasante 
del brocal sea el mismo que el de la vialidad y que el desfase del centro del brocal hacia el centro del pozo no rebase las 
tolerancias permitidas. Una vez colocado el brocal y que este, este fijamente se colocara la tapa. 
 
Así mismo se realizará limpieza constante y al finalizar los trabajos. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

Espesores de recubrimiento: 5mm Altura del brocal: 3mm debajo del pavimento 
Desfase del centro del brocal a pozo: 5mm.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

Para fines de pago la unidad de medida será la pieza (Pza.), debidamente renivelados acorde al proyecto y recibida a satisfacción del 
Representante de la API. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Retiro de tapa y brocal existente, el cual será entregado al Representante de API, para su disposición final. 
b) Costo-horario topógrafo y equipo topográfico para del control de niveles de rasante. 
c) Suministro de todos los materiales necesarios para la renivelación del pozo de visita, su resguardo y preservación. 
d) Suministro, habilitado y colocación de tabique rojo recocido. 
e) Suministro de materiales para la realización de mezcla de mortero cemento arena 1:4. 
f) Colocación de brocal en boca de pozo de vista uniéndolo con mortero cemento arena. 
g) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de renivelación de 

pozo de visita. 
h) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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a) NMX-C-413-1998-ONNCCE 
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1.1 Descripción. 
 

Referente a los  planos de la instalación eléctrica del alumbrado público de las vialidades, se entregarán al Departamento de Alumbrado 
Público, firmados por un ingeniero electricista con cédula profesional; para la contratación del suministro de energía ante la Comisión 
Federal de Electricidad, deberán ser aprobados por la unidad verificadora, autorizada por la Secretaría Federal de Energía o autoridad 
correspondiente. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 Adjunto a los planos de la instalación eléctrica aprobados, deberá entregarse una memoria técnica de la calda de tensión de 
los conductores y selección de canalización en la red subterránea de alumbrado público. El original de los planos se dibujará 
en papel y podrá presentarse en cualquier documento informático que permita obtener copias heliográficas con claridad. 
 
1. La letra de los planos, será de un alto mínimo de 2 milímetros y el tamaño 

del papel será de 60 x 90 y 90 x 110 centímetros. 
 

2. Las escalas deberán ser adecuadas al tamaño de papel fijado, a fin de que se tenga el espacio suficiente para la 
presentación, anotándose en cada plano la escala utilizada. 
Es recomendable usar las siguientes escalas: 
 

 1:10,000 

 1: 5,000 

 1: 2,000 

 1: 200 
 

3. En los planos, se usará el sistema métrico decimal, como unidad de medida 
y el idioma español en todas sus leyendas. 
 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
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Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Previo a los trabajos a realizar en campo, la contratista deberá contar con el Proyecto Ejecutivo aprobado y con las licencias, trámites y 
permisos correspondientes a cada uno de los trabajos a realizar. 

 
Los proyectos deberán contener solo los datos relativos a la instalación de alumbrado público, tales como: 

  
I. Los registros eléctricos; 

II. El diagrama unifilar; 
III. El cuadro de cargas; 
IV. El diámetro de canalizaciones; 
V. Número y calibre de los conductores contenidos en las canalizaciones; 

VI. Caídas de tensión; 
VII. Su localización; 

VIII. La simbología utilizada; 
IX. La lista de materiales; y 
X. Los detalles que el proyectista considere necesarios. 

 
Cabe aclarar que los planos, estudios y memorias de cálculo, en sus contenidos, deberá entregarse de forma: 

 Completa, 

 Clara y 

 Oportuna. 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
No se aceptan tolerancias  
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1.5 Medición y forma de pago. 
 

Las unidad de medida para el proyecto será la Pieza (PZA) que contendrá la información digital (DWG y PDF) e impresa sobre planos 
memorias y detalles. Además de los comprobantes de pago de los permisos, libranzas y verificaciones necesarias para la terminación 
del concepto de obra. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Pago por verificación a la CFE (previa presentación del recibo) 
b) Pago de libranzas. 
c) Personal técnico necesario para la realización del proyecto. 
d) Gestiones necesarias para la revisión del proyecto. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ESPECIFICACIÓN CFE DCCSED01  
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1.1 Descripción. 
 
La Base del poste o luminaria será construida de concreto con resistencia mínima de f’c= 250kg/cm2 sus dimensiones, 
anclas y estructura varían de acuerdo a las características del poste y deberán estar especificadas en el proyecto. La base 
deberá sobre salir 10cms a partir del nivel de piso terminado. 
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1.2 Disposiciones. 
 
El concreto será de resistencia F’c=250 kg/cm2 y puede ser prefabricada o colada en sitio. Si es colada en sitio, el concreto 
tendrá que ser premezclado, con un TMA de 3/4” y un revenimiento entre 12 y 18 cm. 
 
Todos los herrajes deberán ser galvanizados por estar expuestos al ambiente, esto no incluye los anillos de refuerzo que 
serán de alambrón de 1/4" de acero sin galvanizar. 
 
El poliducto será de 1/2” y la entrada será al menos a 15 cm bajo el nivel del suelo, asegurándose que dé hacia el lado del 
registro. La salida del poliducto por la parte superior de la base será en el centro de la misma  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Se realiza una excavación lo suficientemente grande para albergar la base y para poder maniobrarla, en caso de ser colada en 
sitio se tendrá que dejar más espacio para habilitar la cimbra. 
 
Una vez colocada se tendrá especial cuidado en la nivelación de las anclas. 
 
Las tuercas de nivelación se instalarán una vez que el poste vaya ser montado, por lo tanto en este proceso no se requiere de 
instalar las tuercas. 
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La base puede ser prefabricada o colada en sitio siempre que cumpla con la norma NOM–001–SEDE–1999 y sea previamente 
aprobada en el proyecto por CFE o la entidad correspondiente. En caso de que sea colada en sitio deberá hacerse una plantilla de 
concreto simple F’c= 150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor. Si es prefabricada, la plantilla no es necesaria. 
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La base debe incluir un conductor de polietileno de diámetro suficiente para albergar los cables de alimentación subterránea y con una 
curva que permita el libre paso de la alimentación del cable. 
 
Las anclas son pernos metálicos empotrados en la cimentación de concreto para sujetar la base del poste al cimiento, el cual debe 
tener una resistencia de 250 kg/cm2. Están compuestas de 4 bastones de acero de 21mm (¾”) (galvanizado en caliente) con su tuerca 
y arandela galvanizadas, así como varios anillos de alambrón de 6.4mm (¼”), esto dependiendo de la longitud del ancla (ver 
clasificación de anclas). 
 
Localización y colado de las anclas. 
 
Se localiza el punto donde se instalará el ancla y el poste, según distancias interpostales del proyecto de iluminación, y se ubica en el 
límite de propiedad; en caso de existir un acceso, éste se ubicará procurando no obstruir el acceso de personas o vehículos. 
 
Una vez determinado el tamaño del ancla se procede a realizar la instalación, asegurando que esta quede verticalmente y se efectúa el 
relleno. Dejar que sobresalga 53mm (2”) la rosca de los bastones del ancla por arriba del pedestal para la fácil instalación de tuercas y 
rondanas. 
 
Toda ancla colada, debe tener un peralte o elevación (pedestal) de 5 a 10 cm de alto a partir del nivel del piso o banqueta, esto para 
evitar en un futuro la acumulación de agua y tierra, que generan la corrosión del ancla y del poste. En Calles, Calzadas y Avenidas el 
ancla llevará un pedestal de 2” (5 cm) por arriba del nivel de la banqueta más cercana; en jardines el pedestal será de 4” (10 cm) con 
relación al nivel de la banqueta o machuelo más cercano.  
 
La base tiene que quedar perfectamente nivelada e instalada 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
En el nivel del ancla: 5mm. En la excavación: 5 cm. 
En el desnivel (plomo) ninguna. En el nivel de la base: 5 mm. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro y colocación de la base prefabricada de concreto armado. 
b) Suministro, habilitado y colocación de acero para Anclajes y herrajes galvanizados.  
c) Suministro y Colado de Concreto F’c = 250kg/cm² (en su caso). 
d) Suministro, habilitado y colocación de Cimbrado y descimbrado (en su caso). 
e) Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo (en su caso). 
f) Suministro y colocación de curado (en su caso). 
g) Suministro y colocación de Grout para nivelación.  
h) Costo-horario y rendimiento de vibrador de concreto. 
i) Mano de obra, herramienta menor, equipo y maquinaria correspondientes para la correcta ejecución de los 

trabajos. 
j) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a. NOM–001–SEDE–1999, relativa a Instalaciones Eléctricas ( Utilización ) 
b. Normatividad IMCyC Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto 
c. Normatividad IMCA Instituto Mexicano de la Construcción en Acero A. C. 
d. Norma Técnica Complementaria  para Diseño y Construcción de Estructuras (D.F,) 

 
 

http://www.imcyc.com/
http://www.imca.org.mx/
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Especificación Particular. 
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EP-OC-070-03. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

Se localiza cerca de la base del poste metálico y sirve para realizar la conexión de los cables de alimentación de la lámpara en sistemas 
de alumbrado subterráneo. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Dimensiones. Las paredes interiores de los registros deben dejar un espacio libre cuando menos 
igual al que deja su tapa de acceso, y su altura debe ser tal que permita a una persona trabajar desde el 
exterior o parcialmente introducida en ellos. 
 

a) Localización. La localización de los registros,  debe ser tal que su acceso desde el exterior, quede libre y sin interferir con otras 
instalaciones. Debe evitarse, en lo posible, que en carreteras queden localizados en la carpeta asfáltica. 
b) Protección. Cuando los registros el acceso abierto, deben colocarse medios adecuados de protección y advertencia para evitar 
accidentes. 
c) Desagüe. En los registros cuando sea necesario debe instalarse un medio adecuado de desagüe. No debe existir comunicación con 
el sistema de drenaje. 
d) Obstrucción de accesos. Los accesos a registros no deben ser obstruidos por construcciones, estructuras, instalaciones 
provisionales, equipos semifijos o cualquier otra instalación 
Resistencia mecánica. Los registros, pozos y bóvedas deben estar diseñados y construidos para 
soportar todas las cargas estáticas y dinámicas que puedan actuar sobre su estructura. 
Las cargas estáticas incluyen el peso propio de la estructura, el del equipo, el del agua sobre la cubierta 
interior, el del hielo y otras cargas que tengan influencia sobre la misma estructura. 
Las cargas dinámicas incluyen principalmente el peso de vehículos en movimiento y cargas por impacto 
que actúen sobre la estructura. 
 
a) En las zonas de tránsito de vehículos debe tenerse en cuenta, para el cálculo, el vehículo más pesado 

que pueda transitar por el lugar y debe considerarse que su masa se reparte en cuatro ruedas, pero que 
sólo una de ellas transmite su carga a la cubierta y a la estructura del registro, pozo o bóveda, en un área 
de 25 x 60 cm; excepto el caso en que, por las dimensiones del recinto, la estructura y su cubierta deban 

soportar la carga transmitida por dos ruedas separadas 2 m en línea transversal al eje del vehículo. 
 

b) En zonas que no tienen tránsito de vehículos debe considerarse una carga dinámica mínima de 14363 
N/m2 (15,5 kPa) 
 

c) Las cargas dinámicas deben incrementarse en 30% por impacto 
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. 
d) Cuando en los registros, pozos y bóvedas se coloquen anclas para el jalado de los cables, éstas deben 

tener la resistencia mecánica suficiente para soportar las cargas, con un factor de seguridad mínimo de 2. 
 
. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Se utilizarán registros de pie de poste prefabricados de concreto de 35x35x40 cm con tapa,  marco, contramarco y asa de fierro 
galvanizado por inmersión en caliente. Ver gráfico siguiente para mayor referencia. 
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Se podrán utilizar los registros de CFE compartidos, de acuerdo a la Norma CFE correspondiente. Para transiciones aéreo-
subterráneas en controles, cruces de Calles, Avenidas, Calzadas, Carreteras y vías de ferrocarril se utilizarán registros prefabricados de 
40x60x80 cm con tapa con marco, contramarco y asa de fierro galvanizado por inmersión en caliente. Para la utilización de registros 
fabricados con otro material (fibra de vidrio, etc.) y de dimensiones diferentes, se deberá contar con la autorización de la dirección de 
obras públicas. 
 
La localización de los registros debe ser tal que su acceso desde el exterior quede libre y sin interferir con otras instalaciones. Debe 
evitarse, en lo posible, que en carreteras queden localizados en la carpeta asfáltica y en vías de ferrocarril en el terraplén. Cuando los 
registros estén con el acceso abierto, deben colocarse medios adecuados de protección y advertencia para evitar accidentes. Deberá 
instalarse un medio adecuado de desagüe. No debe existir comunicación con el sistema de drenaje. 
 
Los ductos que lleguen a los registros, deberán emboquillarse evitando bordes afilados que puedan dañar el aislamiento de los 
conductores. 
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La distancia máxima permitida del punto de suministro al punto más alejado, será limitada de acuerdo al calibre de conductor empleado 
y la caída de tensión no mayor al 5%. Es necesario entregar los cálculos de las caídas de tensión para su aprobación. Las 
canalizaciones para banquetas, jardines, parques y calles peatonales serán de Tubo Conduit de PVC o PAD de diámetro adecuado 
según el cálculo del factor de relleno (Tabla 10-1 NOM-001-SEDE-1999) En cada registro y después de instalar los cables deben 
sellarse los extremos de los ductos mediante tapones de espuma de poliuretano para evitar la entrada de roedores e insectos. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Las que marque la norma de CFE  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será pieza (PZA). Se medirá únicamente la cantidad de registros 
construidos en el alumbrado público. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro y colocación de registro precolado 35x35x40 cms. 
b) Suministro y colocación de marco y contramarco de fierro galvanizado; y soldadura. 
c) Suministro y colocación de tapa de concreto. 
d) Suministro y colocación de grava para interior de registro. 
e) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a. NOM-001-SEDE-1999. 
b. Normas técnicas complementarias de Alumbrado Público de CFE. 
c. Normatividad IMCyC Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. 
d. Normatividad IMCA Instituto Mexicano de la Construcción en Acero A. C. 
e. Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras (D.F,). 
f. Normatividad IMCyC, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto 

 

 
 

http://www.imcyc.com/
http://www.imca.org.mx/
http://www.imcyc.com/
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
Las bases para medición a utilizar serán trifásicas de 5 mordazas, de 100 Amperes para 220 Voltios CA rectangular Norma 
CFE. La caja será a prueba de intemperie e irá sujeta al poste donde se encuentra el control con tornillo galvanizado de 
rosca sin fin estándar de 8.0mm (5/16”) (espárrago o varilla roscada) y tuercas con arandelas galvanizadas para tornillo de 
8.0mm (5/16”). 
 
La base para medición se colocará a 1.5 m de altura, distancia medida de la banqueta a la parte inferior de la misma; 
orientada siempre en dirección perpendicular a la calle. Solo en casos especiales se colocará con otra orientación, previa 
autorización de la Dirección de Obras Públicas. 

 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Los gabinetes que alojen equipos y dispositivos eléctricos deberán ser de materiales adecuados y aptos para operar de acuerdo al 
ambiente en el cual van a estar instalados, el tipo de gabinete y la norma de fabricación deberá ser acorde a la nomenclatura NEMA, del 
código especificado en la NOM-001 SEDE-2012 vigente. 
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a) Interruptor principal tipo termomagnético.  

 
b) Un interruptor termomagnético por cada circuito derivado  

 
c) Contacto de alumbrado con capacidad de acuerdo al circuito.  

 
d) Fotocelda para 220volts, receptáculo y ménsula.  

 
e) Gabinete tipo intemperie calibre 18 para alojar el control, colocado a 3.50m. De altura de la parte inferior.  

 
f) Base de medición de 200 amperes tipo cuadrada colocado independientemente del gabinete de control e instalado de 

acuerdo a las especificaciones del departamento de medición de CFE.  
 

g) La canalización de la base de medición al gabinete de control será por medio de tubería conduit pared gruesa.  
 

h) Tanto el gabinete de control y la medición deberá estar firmemente conectados a tierra con varilla tipo copperweld de 3 mts. 
De longitud. El conductor será alambre de cobre desnudo n° 4.  

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
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El equipo de control y medición será instalado de acuerdo con las Normas de CFE correspondientes. 
Cuando se tiene una red de alumbrado con línea aérea los materiales son los siguientes: 
Preparación para medición 
 
 
 
µ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor aproximado, para el caso del tubo conduit la cantidad dependerá de la altura del poste donde se instalará el control y 
Preparación para medición. 
j 
En caso de que la Red de Alumbrado cuente con transformador exclusivo para la misma, el calibre del conductor será 
adecuado a la capacidad total del transformador. 
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Control de alumbrado 

 
 
Del secundario del transformador hasta la conexión con el control, se debe utilizar cable de cobre THW. Para aterrizar el 
control y la base para medición se debe utilizar cable de cobre desnudo. La tubería conduit se sujetará con 4 anillos de fleje 
de acero inoxidable de 21mm (¾”) y grapas del mismo material, uno en la parte superior cerca de la mufa o mufas, y 3 más 
separados de manera equidistante entre la base para medición y el control. Se debe orientar el fotocontrol hacia el Norte 
Geográfico para la correcta operación del mismo. 
 
Para colocar los cables de la fotocelda en el Gabinete, insertar estos cables por la parte inferior del mismo (orificio de 16mm 
(½”)). 
 
Cuando se tiene una red de alumbrado con línea subterránea, el material a emplear es el mismo excepto, se suprime una 
mufa galvanizada y se agrega un cople de 35mm (1-1/4”) galvanizado, 3.65 mts de tubo conduit de 35mm (1-1/4”) 
galvanizado de pared gruesa y roscado, 1 registro prefabricado, así como un codo conduit galvanizado de 90º de 35mm (1-
1/4”) roscado por ambos extremos. El equipo de control y medición será alojado en un murete construido especialmente para 
este propósito de acuerdo con las Normas de CFE correspondientes. 
 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Suministro y colocación de Mufa seca conduit galvanizada y roscada de 35mm (1-1/4”) 
b) Suministro y colocación de Gabinete NEMA 3R 
c) Suministro y colocación de Cople conduit metálico galvanizado con rosca para 35mm (1-1/4”) 
d) Suministro y colocación de Tubo conduit flexible liquid tight de 35mm (1-1/4”) 
e) Suministro y colocación de Tubo Conduit de 35mm (1-1/4”) de pared gruesa galvanizado con rosca 
f) Suministro y colocación de Base para medición de 100 A, 220 V, Norma CFE 
g) Suministro y colocación de Varilla de tierra ACS de 16mm (5/8”) X 3 m con conectador. 
h) Suministro y colocación de Tubo conduit de 16mm (½”) de pared gruesa. 
i) Suministro y colocación de Contra y monitor de 35mm (1-1/4”). 
j) Suministro y colocación de Cable de cobre THW. 
k) Suministro y colocación de Conector de 90º para tubo conduit flexible a prueba de líquidos de 35mm (1-1/4"). 

acabado en pintura electrostática color gris con contra de la misma medida. 
l) Suministro y colocación de Contra y monitor de 16mm (½”). 
m) Suministro y colocación de Codo conduit metálico de 90º de 35mm (1-1/4”) con rosca. 
n) Suministro y colocación de Registro prefabricado de concreto. 
o) Suministro y colocación de Fotocontrol. 
p) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
q) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
b) Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
c) NOM–001–SEDE–1999, relativa a Instalaciones Eléctricas ( Utilización ) 
d) NOM–013–ENER–1996, relativa a Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado para 
e) Vialidades y Exteriores de Edificios 
f) Normas de Distribución y Medición de Comisión Federal de Electricidad 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
Esta especificación se aplica a los transformadores de potencia tipo intemperie en aceite, usados en las Subestaciones de 
Distribución, y que deben ser trasladados, e instalados en su base para su posterior puesta a punto.  

 
1.2 Disposiciones. 
 
Es responsabilidad del Contratista suministrar, trasladar, instalar y poner en servicio el equipo primario de potencia. En  
la presentación de la propuesta, se deben analizar por separado las siguientes actividades:  
  
a) Maniobras y traslado al sitio de instalación.  
  
b) Maniobras para su colocación en sitio.  
  
Para el transporte del transformador, no se debe exceder una velocidad de 40 km/h y se coloca un detector de impacto con 
registro en los 3 ejes.  
  
 Los accesorios se deben empacar para protegerlos durante el traslado, evitando su deterioro o contaminación. En  caso de 
que se detecten daños, es responsabilidad del Contratista hacer la corrección, reparación o sustitución necesarias para la 
operación correcta del equipo.  
  
El suministro del transformador incluye el aceite dieléctrico, el cual debe ser nuevo y cumplir con la especificación  CFE 
D3100-19 (aceite aislantes).  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
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suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

Previo al traslado, el Contratista debe hacer una minuciosa inspección exterior con el objeto de verificar que no 
haya daños externos del transformador y todos sus accesorios, así mismo se revisan las condiciones de 
presión, punto de rocío de nitrógeno según el caso, haciendo un reporte. Invariablemente se debe proceder en 
forma similar a lo anterior, en el lugar de destino, antes de la maniobra de descarga.  
  
Si durante esta actividad o en la inspección minuciosa se detectan daños o irregularidades atribuibles al manejo 
rudo, se debe asentar en bitácora y notificar a la aseguradora y fabricante.  
  
Los transformadores de potencia de alta tensión para facilidad de transporte se embarcan sin aceite aislante y 
con algunos accesorios separados.  
  
Para preservación de los aislamientos y evitar la entrada de humedad de los mismos durante su transporte, el 
tanque se llena con nitrógeno de ultra-alta pureza (99.999 %) a presión positiva 0.017 MPa, la cual debe 
conservarse durante todo el tiempo que esté almacenado.  
  
Los transformadores deben conectarse a la red de tierra, a los apartarrayos y a los buses conforme se indique 
en los planos de proyecto.  
  
Todo el equipo y accesorios que se debe montar en este concepto, es suministrado por el Contratista 
responsable de su manejo y montaje, obligándose a reponer a entera satisfacción de CFE, todos los daños o 
pérdidas.  
Dado que la obra electromecánica no comprende el armado del transformador, es importante que los 
accesorios (boquillas, detector de temperatura, buchholz, entre otros), se conserven bien resguardados en la 
obra (bodega provisional) y almacenados de acuerdo con indicaciones del fabricante. 
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1.4 Tolerancias. 
 
No se aceptan tolerancias  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

Como unidad terminada la pieza suministrada e instalada. 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro e instalación de transformador tipo poste 1F de 15KVA monofásico. 
b) Suministro y colocación de conexiones. 
c) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) ESPECIFICACIÓN CFE DCCSED01  
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EP-OC-070 06. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

  El cable THWÇ-LSa es elaborado de conductores de cobre de alta pureza, temple suave y aislamiento de cloruro de polivinilo 
(PVC) resistente al calor (75º), humedad, aceites, grasas productos químicos. Forro termoplástico resistente a la propagación de 
incendio y de emisión reducida de humos y gas ácido. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Con el objeto de llevar control y orden en las canalizaciones eléctricas, estas deberán ser instaladas de acuerdo a lo dispuesto por la 
NOM-001-SEDE-2012 vigente. Sistema de Canalizaciones Subterráneas  
 

a) Todos los conjuntos de ductos subterráneos deberán instalarse de conformidad con lo dispuesto en la NOM vigente y 
adicional a lo que allí se ordena se deben ejecutar los siguientes sistemas de instalación:  

b) Los ductos deberán tener una pendiente mínima de 75 mm en una distancia máxima de 30 metros entre registros de 
servicio/inspección, para proporcionar un drenaje adecuado.  

c) Los ductos para los cables de energía y control, deberán ser de tubo poliducto PVC color naranja, sólo en casos especiales se 
instalará tubería conduit metálica.  

d) El diámetro será de acuerdo a la cantidad y calibres de los conductores siendo el diámetro menor a instalar será de 25 mm.  

e) Las canalizaciones y/o ductos (subterráneos) que estén en áreas donde circule sobre ellos vehículos pesados, áreas como 
jardines, paralelo a muros perimetrales, veredas, o caminos, se instalara a una profundidad mínima de 0.40 m bajo el nivel de 
piso terminado o lo que especifique la NOM vigente y se deberán recubrir en toda su longitud, con concreto f’c=50 Kg/cm2, 
con una capa de recubrimiento mínima de 5 cm sobre el grupo de ductos eléctricos del nivel superior. 
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Alambres y Cables (con tensiones menores a 600 volts).  
a) Para todos los circuitos alimentadores se deberán utilizar conductores de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena 

cruzada (XLP), del tipo DRS 2+1 para temperatura máxima del conductor de 90°C para ambiente seco o mojado, 130°C en 
sobrecarga y 250°C para cortocircuito.   

 
Cables (con tensiones mayores a 600 volts). 

b) En general, los conductores deberán estar aislados sobre la base de una temperatura máxima normal del conector de 90°C. y 
una temperatura de corto circuito de 250°C. 

En zonas con temperaturas ambientes más altas, se deberán usar calibres de conductores más grandes o se deberá seleccionar 
aislamiento clasificado para temperatura más alta. El tamaño y capacidad del conductor deberá coordinarse con los dispositivos de 
protección del circuito. 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Tensión máxima de operación 600V 
Temperaturas máximas de operación del conductor: 75°C en ambiente mojado, 90°C en ambiente seco o húmedo, 130° C 
en emergencia, 250° C en corto circuito. 
 
La condición de emergencia se limita a 1,500 horas acumulativa durante la vida del cable y no más de 100 horas en dos 
meses consecutivos. Las condiciones de corto circuito en el conductor se basa en lo indicado por la norma ICEA-32-382   
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1.4 Tolerancias. 
 
  

  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (MT). Con aproximación al céntimo. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y tendido de cable de cobre unipolar THW CAL.8 para alimentación de red de alumbrado público 
subterráneo.  

b) Suministro y colocación de conexiones. 
c) Suministro de cinta de aislar plástica.  
d) Porcentaje de desperdicios. 
e) Limpieza de zona de trabajo al terminar el mismo. 
f) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) NOM-J-063-SCFI 
b) NMX-J-451  
c) NOM-001-SEDE-2012 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-070 07. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

  El cable THW-LS es elaborado de conductores de cobre de alta pureza, temple suave y aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) 
resistente al calor (75º), humedad, aceites, grasas productos químicos. Forro termoplástico resistente a la propagación de incendio 
y de emisión reducida de humos y gas ácido. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Con el objeto de llevar control y orden en las canalizaciones eléctricas, estas deberán ser instaladas de acuerdo a lo dispuesto por la 
NOM-001-SEDE-2012 vigente. Sistema de Canalizaciones Subterráneas  
 

a) Todos los conjuntos de ductos subterráneos deberán instalarse de conformidad con lo dispuesto en la NOM vigente y 
adicional a lo que allí se ordena se deben ejecutar los siguientes sistemas de instalación:  

b) Los ductos deberán tener una pendiente mínima de 75 mm en una distancia máxima de 30 metros entre registros de 
servicio/inspección, para proporcionar un drenaje adecuado.  

c) Los ductos para los cables de energía y control, deberán ser de tubo poliducto PVC color naranja, sólo en casos especiales se 
instalará tubería conduit metálica.  

d) El diámetro será de acuerdo a la cantidad y calibres de los conductores siendo el diámetro menor a instalar será de 25 mm.  

e) Las canalizaciones y/o ductos (subterráneos) que estén en áreas donde circule sobre ellos vehículos pesados, áreas como 
jardines, paralelo a muros perimetrales, veredas, o caminos, se instalara a una profundidad mínima de 0.40 m bajo el nivel de 
piso terminado o lo que especifique la NOM vigente y se deberán recubrir en toda su longitud, con concreto f’c=50 Kg/cm2, 
con una capa de recubrimiento mínima de 5 cm sobre el grupo de ductos eléctricos del nivel superior. 
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Alambres y Cables (con tensiones menores a 600 volts).  
a) Para todos los circuitos alimentadores se deberán utilizar conductores de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena 

cruzada (XLP), del tipo DRS 2+1 para temperatura máxima del conductor de 90°C para ambiente seco o mojado, 130°C en 
sobrecarga y 250°C para cortocircuito.   

 
Cables (con tensiones mayores a 600 volts). 

b) En general, los conductores deberán estar aislados sobre la base de una temperatura máxima normal del conector de 90°C. y 
una temperatura de corto circuito de 250°C. 

En zonas con temperaturas ambientes más altas, se deberán usar calibres de conductores más grandes o se deberá seleccionar 
aislamiento clasificado para temperatura más alta. El tamaño y capacidad del conductor deberá coordinarse con los dispositivos de 
protección del circuito. 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Tensión máxima de operación 600V 
Temperaturas máximas de operación del conductor: 75°C en ambiente mojado, 90°C en ambiente seco o húmedo, 130° C 
en emergencia, 250° C en corto circuito. 
 
La condición de emergencia se limita a 1,500 horas acumulativa durante la vida del cable y no más de 100 horas en dos 
meses consecutivos. Las condiciones de corto circuito en el conductor se basa en lo indicado por la norma ICEA-32-382   

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (MT). Con aproximación al céntimo. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y tendido de cable de cobre unipolar THW CAL.10 para cableado del sistema de tierra física de la red de 
alumbrado público.  

b) Suministro y colocación de conexiones. 
c) Suministro de cinta de aislar plástica. 
d) Limpieza de zona de trabajo al terminar el mismo. 
e) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra.  

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) NOM-J-063-SCFI 
b) NMX-J-451 
c) NOM-001-SEDE-2012 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-070 08. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

  El cable THWÇ-LSa es elaborado de conductores de cobre de alta pureza, temple suave y aislamiento de cloruro de polivinilo 
(PVC) resistente al calor (75º), humedad, aceites, grasas productos químicos. Forro termoplástico resistente a la propagación de 
incendio y de emisión reducida de humos y gas ácido. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Con el objeto de llevar control y orden en las canalizaciones eléctricas, estas deberán ser instaladas de acuerdo a lo dispuesto por la 
NOM-001-SEDE-2012 vigente. Sistema de Canalizaciones Subterráneas  
 

a) Todos los conjuntos de ductos subterráneos deberán instalarse de conformidad con lo dispuesto en la NOM vigente y 
adicional a lo que allí se ordena se deben ejecutar los siguientes sistemas de instalación:  

b) Los ductos deberán tener una pendiente mínima de 75 mm en una distancia máxima de 30 metros entre registros de 
servicio/inspección, para proporcionar un drenaje adecuado.  

c) Los ductos para los cables de energía y control, deberán ser de tubo poliducto PVC color naranja, sólo en casos especiales se 
instalará tubería conduit metálica.  

d) El diámetro será de acuerdo a la cantidad y calibres de los conductores siendo el diámetro menor a instalar será de 25 mm.  

e) Las canalizaciones y/o ductos (subterráneos) que estén en áreas donde circule sobre ellos vehículos pesados, áreas como 
jardines, paralelo a muros perimetrales, veredas, o caminos, se instalara a una profundidad mínima de 0.40 m bajo el nivel de 
piso terminado o lo que especifique la NOM vigente y se deberán recubrir en toda su longitud, con concreto f’c=50 Kg/cm2, 
con una capa de recubrimiento mínima de 5 cm sobre el grupo de ductos eléctricos del nivel superior. 
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Alambres y Cables (con tensiones menores a 600 volts).  
a) Para todos los circuitos alimentadores se deberán utilizar conductores de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena 

cruzada (XLP), del tipo DRS 2+1 para temperatura máxima del conductor de 90°C para ambiente seco o mojado, 130°C en 
sobrecarga y 250°C para cortocircuito.   

 
Cables (con tensiones mayores a 600 volts). 

b) En general, los conductores deberán estar aislados sobre la base de una temperatura máxima normal del conector de 90°C. y 
una temperatura de corto circuito de 250°C. 

En zonas con temperaturas ambientes más altas, se deberán usar calibres de conductores más grandes o se deberá seleccionar 
aislamiento clasificado para temperatura más alta. El tamaño y capacidad del conductor deberá coordinarse con los dispositivos de 
protección del circuito. 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Tensión máxima de operación 600V 
Temperaturas máximas de operación del conductor: 75°C en ambiente mojado, 90°C en ambiente seco o húmedo, 130° C 
en emergencia, 250° C en corto circuito. 
 
La condición de emergencia se limita a 1,500 horas acumulativa durante la vida del cable y no más de 100 horas en dos 
meses consecutivos. Las condiciones de corto circuito en el conductor se basa en lo indicado por la norma ICEA-32-382   

 
 

1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (MT). Con aproximación al céntimo. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de cable de cobre unipolar THW CAL.12 para cableado de registro a luminaria en poste 
metálico.  

b) Suministro y colocación de conexiones. 
c) Suministro de cinta de aislar plástica. 
d) Limpieza de zona de trabajo al terminar el mismo. 
e) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra.  

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) NOM-J-063-SCFI 
b) NMX-J-451  
c) NOM-001-SEDE-2012 
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1.1 Descripción. 
 

El sistema de tierra del control y base para medición, se utiliza para proteger a las personas de choques eléctricos que en muchos 
casos pueden ser fatales, así como facilitar la operación de los dispositivos de protección de los circuitos eléctricos de distribución, que 
alimentan al equipo instalado y de esta manera, evitar la destrucción de estos circuitos durante condiciones de falla. La forma más 
eficaz para reducir los daños al equipo eléctrico, proteger al personal contra tensiones elevadas de paso  y toque, y al equipo contra 
gradientes de potenciales elevados, es un sistema adecuado de conexión a tierra, a la cual se deben conectar las estructuras y equipos 
de la subestación de acuerdo a planos de proyecto.  
  
El sistema de tierra, consiste en una cuadrícula de conductores de cobre desnudo, enterrados y conectados entre sí, y  
a varillas de tierra (electrodos), distribuidos dentro de la misma. Así como registros donde se encuentran alojados  
electrodos que permitan realizar las mediciones del sistema de tierra. 

 
1.2 Disposiciones. 
 

 SISTEMA DE TIERRAS  
El CONCESIONARIO deberá realizar las mediciones de resistividad del terreno donde se ubiquen las subestaciones eléctricas 
destinadas para la RECONVERSION, a partir de los resultados de resistividad, el CONCESIONARIO elaborará el diseño del sistema de 
tierras conforme a las normas NOM-001-SEDE, CFE-NRF-11, IEEE-80, IEEE-81, IEEE-142 e IEEE-665.  
El sistema de tierras deberá tener una impedancia de 10 ohm o menor, pudiendo apoyarse con electrodos adicionales para conseguirlo.  
Se dispondrá de un sistema para proteger al personal y al equipo de los riesgos que pueden presentarse durante las fallas del sistema 
de potencia y por rayos.  
El diseño del sistema de tierras deberá ser tal, que realice satisfactoriamente las siguientes funciones:  

Proporcionar un circuito de baja impedancia para la circulación de la corriente a tierra, ya sea por fallas en el aislamiento o en el 
sistema protector del pararrayos.  

a) Evitar que se presenten potenciales peligrosos para el personal durante la circulación de una corriente de falla, 
hacia tierra.  

b) Simplificar la detección y eliminación de fallas a tierra.  
c) Proporcionar una confiabilidad y continuidad mayor, al servicio eléctrico.  

 
La red de tierra deberá diseñarse con la capacidad adecuada para disipar el calor de la corriente a tierra, bajo las condiciones más 
severas en zonas de altas concentraciones de corriente de falla hacia tierra; el espaciamiento en la red deberá ser tal que se mantenga 
un gradiente de voltaje seguro.  
Las conexiones del equipo a tierra, deberán estar conforme a los siguientes lineamientos generales:  
Los equipos principales, subestaciones, tableros de control de encendido, deberán tener barras de cobre conectadas a la red de tierra.  
Cada luminaria deberá de contar con un cable de tierra desnudo que se deberá de conectar firmemente a tierra mediante una varilla.  
Las partes de todo equipo eléctrico que no conduzcan corriente, dispositivos, tableros de control y sistemas de conductores metálicos, 
deberán estar conectados a tierra.  
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Se deberá instalar un conductor de tierra, de tamaño que esté conforme a la NOM vigente en los sistemas de conductores no metálicos, 
para todos los alimentadores de energía de iluminación y todos los conductores de circuitos ramales.  
El sistema de tierras completo, deberá probarse respecto a continuidad eléctrica y resistencia a tierra. 
 
Se deberán de realizar aterrizajes al final de cada calle y en los registros con varilla copperweld de 5/8” de diámetro por 1.5 mts. de 
longitud, todos los arbotantes y equipo eléctrico deberán estar conectados firmemente a tierra. Materiales. Los materiales a utilizar en la 
red de tierra deberán ser como se describe en seguida:  

a) Los electrodos de tierra deberán estar revestidos de cobre. El largo y diámetro del electrodo de tierra, deberá determinarse 
por la resistencia del suelo y las propiedades mecánicas del subsuelo. Cuando el largo del electrodo de tierra que se requiera, 
exceda los tamaños normales, las secciones estándar deberán estar soldadas exotérmicamente, utilizando una abrazadera 
guía.  

b) Las abrazaderas, conectores u otro equipo que se use con el sistema de tierras, deberá ser adecuadas para asegurar la 
continuidad.  

 
SISTEMA DE TIERRAS PARA SUBESTACIÓN Y CONTROL 
Siempre que sea posible, se colocará el conductor de puesta a tierra por el interior del poste o por el poliducto de canalización de los 
postes que lo contengan, cuando no exista este poliducto, colocar la bajante de tierra por el exterior con una cubierta hasta 3 m. de 
altura con tubo conduit galvanizado de pared gruesa de 16mm (1/2”) de diámetro con 4 flejes de acero inoxidable separados 1.2 m. 
entre uno y otro. 
Para aterrizar el control; cuando exista el conductor de puesta a tierra por dentro del poste se conectará el gabinete a este bajante. 
NOTA: 
Las subestaciones de alumbrado tendrán su propio sistema de tierra, empleando una o varias varillas 
de 3 mts de longitud y un conductor de puesta a tierra con cable de cobre calibre 33.62 mm2 (2 AWG) 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 
 
Para el tendido del conductor, se debe trazar la cuadrícula efectuando una excavación de 50 cm de profundidad mínimo y 30 
cm de ancho, posteriormente, se inicia el tendido de cable, instalación de las uniones con fundentes o conectores, e hincado 
de varillas, dejando colas de cable para las uniones de los conductores con las varillas y equipo, de acuerdo a lo 
especificado en los planos definitivos de proyecto.  
  
Los conectores de fusión o conectores de compresión deben usarse en las uniones en “X”, “T” y en varilla de tierra y  
conectores mecánicos en las cercas de malla.  
  
El hincado de varillas se ejecuta a golpe en terreno blando. En terreno semiduro o duro, se hace por medio de perforación, la 
varilla debe quedar firmemente enterrada para evitar falsos contactos. En terrenos suaves se debe golpear con la mayor 
verticalidad posible de tal modo que no se deformen y se acorten en longitud.  
  
En todo cruzamiento entre cables de la malla debe efectuarse una unión sin corte de cable.  
  
El relleno compactado de las zanjas se debe ajustar a lo indicado en el punto 7.3.9.  
  
La fabricación de los registros y sus tapas se harán de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto.  

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
NO SE ACEPTAN  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida es el metro lineal con aproximación al centésimo para la malla (se deben incluir las derivaciones de la malla 
principal a los equipos) y por pieza para varillas, registros y conectores., para el caso de contrato a precio unitario.  
  
La unidad de medida es lote, para el caso de contrato a precio alzado.  
  
Las longitudes son las indicadas en los planos definitivos de proyecto 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
a) Suministro, habilitado y colocación de varilla de cobre de 13mm. 
b) Suministro y colocación de conector para tierra física. 
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c) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
d) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
e) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ESPECIFICACIÓN CFE DCCSED01  
b) NOM-001-SEDE 
c) CFE-NRF-11 
d) IEEE-80 
e) IEEE-81 
f) IEEE-142 
g) IEEE-665 
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1.1 Descripción. 
 

Conducto cerrado, diseñado especialmente para contener alambres y cables, fabricado a base de polietileno de alta densidad 

 
1.2 Disposiciones. 
 

Las canalizaciones para banquetas, jardines, parques y calles peatonales serán de Tubo Conduit de PVC o PAD de diámetro adecuado 
según el cálculo del factor de relleno (Tabla 10-1 NOM-001- SEDE-1999). 
 
CEPAS PARA CANALIZACIONES 
Las canalizaciones no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido del ducto o del cable (en el caso de que vaya directamente 
enterrado). El fondo de las cepas debe estar limpio, relativamente plano y compactado al 90% para banquetas y 
al 95% para calles. Cuando la excavación se haga en terreno rocoso, el ducto o banco de ductos debe colocarse sobre una capa 
protectora de material de relleno limpio y compactado. Los ductos podrán ser PAD (Polietileno de Alta Densidad) RD 17 sin protección 
de concreto, o tubo conduit de PVC servicio pesado recubierto con concreto de 5 cm. de espesor. Los ductos serán colocados en cepa 
protectora de material de relleno limpio y compactado, a una profundidad de 50 centímetros bajo arroyo o 30 cms bajo banquetas, 
distancia medida desde el nivel de piso o banqueta hasta la parte superior del ducto o su recubrimiento. Para zonas de alto vandalismo 
y previa autorización oficial de la Dirección de Obras Públicas, se podrán instalar cables directamente enterrados, los cuales serán 
colocados en una cama de arena de 10 cms. de espesor, a una profundidad de 60 centímetros y el resto con material de relleno limpio y 
compactado, debiéndose instalar un recubrimiento de concreto de 5 centímetros de espesor por 15 centímetros de ancho encima 
de los conductores. En todos los casos se colocará una cinta plástica de advertencia color rojo, a 20 cms debajo del nivel de piso 
terminado.  
 
Detalles de Canalizaciones 
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Material de relleno. 
El relleno debe estar libre de materiales que puedan dañar a los ductos o bancos de ductos y compactado al 90 %. El material de 
relleno estará libre de raíces, fango y otros materiales que sean susceptibles a la descomposición o a dejar huecos perjudiciales. 
Después de llenar las zanjas se compactarán para evitar el peligro de roturas posteriores de banquetas o pavimento, una vez que se 
hayan colocado. 
 
Todos los conjuntos de ductos subterráneos deberán instalarse de conformidad con lo dispuesto en la NOM vigente y adicional a lo que 
allí se ordena se deben ejecutar los siguientes sistemas de instalación:  

a) Los ductos deberán tener una pendiente mínima de 75 mm en una distancia máxima de 30 metros entre registros de 
servicio/inspección, para proporcionar un drenaje adecuado.  

b) Los ductos para los cables de energía y control, deberán ser de tubo poliducto PVC color naranja, sólo en casos especiales se 
instalará tubería conduit metálica.  

c) El diámetro será de acuerdo a la cantidad y calibres de los conductores siendo el diámetro menor a instalar será de 25 mm.  
d) Las canalizaciones y/o ductos (subterráneos) que estén en áreas donde circule sobre ellos vehículos pesados, áreas como 

jardines, paralelo a muros perimetrales, veredas, o caminos, se instalara a una profundidad mínima de 0.40 m bajo el nivel de 
piso terminado o lo que especifique la NOM vigente y se deberán recubrir en toda su longitud, con concreto f’c=50 Kg/cm2, 
con una capa de recubrimiento mínima de 5 cm sobre el grupo de ductos eléctricos del nivel superior.  

e) Se deberán suministrar e instalar registros de concreto reforzado en cambios de dirección y cuando se requiera, de manera 
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que se pueda instalar el cable sin exceder las tensiones y las presiones en las paredes del cable. Cada registro deberá tener 
las siguientes características:  

f) Cubierta del registro de tamaño suficiente para introducir espiras de cables del diámetro más grande, a través del pozo sin 
empalmarlos.  

g) Los registros a construir deberán ser de 55 cm por lado y por 55cms. de profundidad, fabricados en concreto armado de 200 
kg/cm2, con marco y contramarco, con tapa de acero galvanizado de ¼ pulgada de espesor, con leyenda “alumbrado público”.  

h) Fondos sellados, sólo en caso de alto nivel freático.  
i) Espacio suficiente para la totalidad de los cables a instalar de acuerdo con la NOM y un área adicional al 30% para 

conductores a futuro.  
j) Los extremos de los ductos en el interior de los registros deberán ser abocardos para evitar daño a la capa aislante de los 

conductores durante la fase de instalación.  
 
 
NOTAS: 
1. Bajo carreteras los ductos deben de ir a una profundidad de 1.00 mts mínimo. 
2. Bajo la base inferior de rieles en vías de ferrocarril con calles pavimentadas ubicar los 
ductos a 0.9 mts de profundidad mínimo. 
3. Bajo la base inferior de rieles en vías de ferrocarril ubicadas en calles o caminos no 
pavimentados colocar los ductos a 1.27 mts de profundidad mínimo y en calles o caminos 
pavimentados a 1.00 mts de profundidad mínimo. 
4. Cuando se instalen cables para diferentes tensiones en una misma trinchera, los cables de 

mayor tensión deben estar a mayor profundidad. 
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El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
 
Para el tendido del conductor, se debe trazar la cuadrícula efectuando una excavación de 50 cm de profundidad mínimo y 30 
cm de ancho, posteriormente, se inicia el tendido de cable, instalación de las uniones con fundentes o conectores, e hincado 
de varillas, dejando colas de cable para las uniones de los conductores con las varillas y equipo, de acuerdo a lo 
especificado en los planos definitivos de proyecto.  
  
Los conectores de fusión o conectores de compresión deben usarse en las uniones en “X”, “T” y en varilla de tierra y  
conectores mecánicos en las cercas de malla.  
  
El hincado de varillas se ejecuta a golpe en terreno blando. En terreno semiduro o duro, se hace por medio de perforación, la 
varilla debe quedar firmemente enterrada para evitar falsos contactos. En terrenos suaves se debe golpear con la mayor 
verticalidad posible de tal modo que no se deformen y se acorten en longitud.  
  
En todo cruzamiento entre cables de la malla debe efectuarse una unión sin corte de cable.  
  
El relleno compactado de las zanjas se debe ajustar a lo indicado en el punto 7.3.9.  
  
La fabricación de los registros y sus tapas se harán de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto.  

 
 

1.4 Tolerancias. 
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NO SE ACEPTAN  
  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida es el metro lineal con aproximación al centésimo para la malla (se deben incluir las 
derivaciones de la malla principal a los equipos) y por pieza para varillas, registros y conectores., para el caso 
de contrato a precio unitario.  
  
La unidad de medida es lote, para el caso de contrato a precio alzado.  
  
Las longitudes son las indicadas en los planos definitivos de proyecto 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
a) Suministro y colocación del Polietileno de Alta Densidad (PAD). 
b) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
c) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los 

trabajos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de 

obra terminada del concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ESPECIFICACIÓN CFE DCCSED01 
b) NOM-O01-SEMIP-1994  
c) NOM-001- SEDE-1999 
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1.1 Descripción. 
 
Los  postes  metálicos  para  alumbrado público  son elementos  mecánicos  que trabajan a flexión,  fabricados en lámina negra 
cal-12 para postes de 4.00 a 9.00 metros de altura y calibre 11 para postes de 10.00 a 12.00 metros de altura, en aceros de bajo 
contenido de carbono. 
 
Postes metálicos empleados como soportes de luminarias. 
Se permite el empleo de postes metálicos como soporte de luminarias llevando la alimentación por su interior, en tanto se cumpla 
con lo siguiente: 

1. Deben contar cerca de su base con un registro de mano no menor de 5x10 cm, con cubierta a prueba de lluvia que no 
sea removible que deje acceso a los conductores dentro del poste o base del poste. Se permite que los postes sean 
soldados y requieren llevar tapa cubierta superior.  

2. En postes metálicos deberá usarse para su fabricación como mínimo lámina de acero calibre 11 con cumplimiento de la 
norma AHMSA AH-55 (55,000 lb/pulg2) con una conicidad de 0,14 pulg/pie y un arillo de refuerzo en la base de 78mm 
(3”) en calibre 11. La soldadura debe cumplir con la norma AWS D1.1. (American Welding Society). 

3. Los Postes deben tener acabado en color rojo óxido anticorrosivo, y después pintarse con esmalte alquidálico brillante 
color verde ecológico “alumbrado público” para que armonicen con la vegetación y ayudar así al mejoramiento del medio 
ambiente disminuyendo la contaminación visual.  

4. Los postes que lleven brazo deben ser montados en percha de 2 pernos de fácil montaje, y únicamente se auxiliará para 
la fijación de la percha con 1 solo tornillo de alta resistencia y rosca estándar.  

5. Consultar a la Dirección de Obras Públicas para mayor información del color normalizado. 
         Los postes metálicos aprobados se clasifican como sigue:  

 
1. Cónico circular  4.5, 7.5, 9  y 11 m. 
2. Cónico hexagonal 4.5, 7.5 y 9 m  
3. Cónico cuadrado 9 y 11 m 

 
 
 
 
 
 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO 
CONICO CIRCULAR DE 7.0 MTS. DE LAMINA CALIBRE 

11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 
PARA ALUMBRADO PUBLICO, ACABADO CON 

ESMALTE POLIURETANO COLOR BLANCO OSTIÓN, 
ESPEC. CFE A-11 (100 MICRAS) SOBRE PRIMARIO 
EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (150 MICRAS), 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

EP-OC-070 11 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE METALICO 
CONICO CIRCULAR DE 7.0 MTS. DE LAMINA CALIBRE 

11 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 
PARA ALUMBRADO PUBLICO, ACABADO CON 

ESMALTE POLIURETANO COLOR BLANCO OSTIÓN, 
ESPEC. CFE A-11 (100 MICRAS) SOBRE PRIMARIO 
EPÓXICO DE ZINC ESPEC. CFE P-19 (150 MICRAS), 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

EP-OC-070 11 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 4 de 8 

 
NOTAS:  
1. Los postes de 4.5 mts ya sean cónico circular o cónico hexagonal se emplearán paluminarias punta de poste exclusivamente, y 
utilizando línea subterránea en jardines, plazas, parques, andadores de unidades habitacionales y en algunos estacionamiento 
(consultar a la Dirección de Alumbrado Público). El “niple” de estos postes d debe ser diámetro interior de la base de la luminaria 
seleccionada, así como la longitud del nipserá la permitida por la base de la luminaria, pero siempre de tubo de 4 mm de espesor 
ecédula 40.  
2. Los postes de 7.5 y 9 mts podrán emplearse en calles de bajo a alto flujo vehicular, y sean Calles secundarias, Avenidas o 
Calzadas con 1 o 2 luminarias tipo “OV” por poste.  
3. Los postes cónicos cuadrados de 11 mts se utilizarán en autopistas o vías rápidas de alto flujo vehicular con luminarias que 
permitan grandes espaciamientos interpostales. 

 
Cepas para anclas de poste metálico  
Las anclas son pernos metálicos empotrados en la cimentación de concreto para sujetar la base del poste al cimiento, el cual debe 
tener una resistencia de 250 kg/cm2. Están compuestas de 4 bastones de acero de 21mm (¾”) con su tuerca y arandela 
galvanizadas, así como varios anillos de alambrón de 6.4mm (¼”), esto dependiendo de la longitud del ancla (ver clasificación de 
anclas). 
Se localiza el punto donde se instalará el ancla y el poste, según distancias interpostales del proyecto de iluminación, y se ubica en 
el límite de propiedad; en caso de fábrica o estacionamiento, éste se ubicará procurando no obstruir el acceso de personas o 
vehículos. Una vez determinado el tamaño del ancla se procede a realizar la instalación, asegurando que esta  
quede verticalmente y se efectúa el relleno. Dejar que sobresalga 53mm (2”) la rosca de los bastones del ancla por arriba del 
pedestal para la fácil instalación de tuercas y rondanas. Toda ancla colada, debe tener un peralte o elevación (pedestal) de 5 a 10 
cm de alto a partir del nivel del piso o banqueta, esto para evitar en un futuro la acumulación de agua y tierra, que generan la 
corrosión del ancla y del poste. En Calles, Calzadas y Avenidas el ancla llevará un pedestal de 2” (5 cm) por arriba del nivel de la 
banqueta más cercana; en jardines el pedestal será de 4” (10 cm) con relación al nivel de la banqueta o machuelo más cercano.  
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1.2 Disposiciones. 
 

Los postes de alumbrado son en sí columnas verticales instaladas con el fin de soportar una o varias luminarias y así alcanzar la altura de 
montaje requerida. 
 
Los postes deberán cumplir con las siguientes funciones: 
 

I. Resistir los impactos del viento y de la lluvia. 
II. Resistir los agentes corrosivos de la atmósfera 

III. Requerir el mínimo mantenimiento. 
IV. Que armonice con el entorno urbano y en el caso de postes metálicos, ser lo suficientemente 

ligeros para su manejo. 
V. Proveer espacio suficiente para los accesorios que deban alojarse en ellos tales como: los 

VI. conductores y registros para conexiones eléctricas. 
 

El poste del alumbrado público será metálico, salvo en aquel lugar en el que, por sus características especiales, obligue a otro tipo de poste. 
El Departamento de Alumbrado Público se reserva el derecho de autorización de la instalación de este último. 
De acuerdo a la altura del poste, se seleccionará el tipo de luminaria conforme las siguientes 
especificaciones: 
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Watts de iluminación            Altura de poste 
70 W VSAP                           6.0 metros 
100 W VSAP                         7.5 metros 
150 W VSAP                         9.0 metros 
250 W VSAP                       10.5 metros 
 
Postes metálicos como soporte de luminarias.  
Se permite utilizar postes metálicos para soportar luminarias y llevar por dentro los cables de suministro, siempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
1) Un registro de mano accesible no-menor a 50 mm por 102 mm, que tenga una cubierta hermética a la lluvia, proporcionará acceso a la 
canalización o a las terminales del cable dentro del poste o dentro de la base del poste. En donde la canalización o el cable no estén 
instalados dentro del poste, se debe soldar un accesorio roscado o un niple al lado contrario del registro para su conexión. 
Se permite que los postes se suelden en campo o se encinten. Estos postes deben estar tapados o cubiertos. 
 
Excepción: Se permite prescindir del registro exigido en el anterior inciso (b)(1) en postes metálicos de 6 m de altura o menos sobre el nivel 
del suelo, si el poste lleva una base removible. La terminal de puesta de tierra debe ser accesible y estar dentro de la base. Las dos partes de 
la columna con bisagra se deben puentear 
 
2) Debe existir una terminal para poner a tierra el poste, que sea accesible desde el registro de 
inspección. 
 
Excepción: Se permite prescindir del registro de inspección y de la terminal de tierra requerida en (b)(1) y (b)(2) anteriores donde los cables de 
suministro estén instalados continuos sin empalmes ni conexiones hasta una luminaria montada en un poste metálico de 2,44 m de altura o 
menos sobre el suelo y cuando el interior del poste y los puntos en que pueda haber empalmes estén accesibles cuando se remueva el 
equipo de alumbrado. 
3) Las canalizaciones metálicas o los conductores de tierra del equipo se deben puentear al poste mediante un conductor de puesta a tierra, 
como se establece en 250-91(b) y en 250-95. 
 
4) Los conductores instalados en postes metálicos verticales, utilizados como canalizaciones, deben estar sujetos conforme a lo establecido 
en 300-19. 
 
El suministro y colocación de Poste Metálico, debe cumplir con las recomendaciones del ASTM A-36 y ASTM A-569. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 
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evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al 
efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este 
no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
.Tomar en cuenta lo siguiente: 

 
1. En principio se utilizarán los postes existentes de concreto. Donde no los haya, se instalarán postes nuevos de concreto o metálicos 
respetando los árboles existentes, colocándolos a una distancia mínima de 5 metros de estos. 
 
2. Esta sección de empotramientos incluye las cepas y cimentaciones que en función de la naturaleza del terreno y características del material 
a empotrar, difieren en las distintas regiones de la República Mexicana dada su gran variedad de tipos de terreno. 
 
3. Una vez que se cuenta con el trazo y estacado de línea, la excavación de las cepas es la primera acción propia para el constructor. En la 
mayoría de los casos quien ejecuta estos trabajos es personal sin conocimientos de construcción de líneas, por lo que se requiere 
que el supervisor de la obra compruebe las características de las cepas. 
 
4. Se debe tomar en cuenta que la cepa debe de estar al centro de la línea de trazo para que los postes queden alineados, ya que el poste 
debe quedar al centro de la cepa. 
 
5. Antes de empezar las cepas, se necesita comprobar las dimensiones de las mismas, así como las características de consistencia del 
terreno, las del poste a hincar o del ancla a enterrar. 
 
6. En el medio rural se debe tomar en cuenta que el terreno no tenga problemas de erosión por efectos fluviales o eólicos. También se debe 
verificar que no existan problemas por encharcamiento o inundación. 
 
NOTA: 
El contratista deberá de verificar las Excavaciones para la cimentación sean adecuadas 
El contratista deberá de verificar que la cimbra y Colado de Cimentación sea adecuada. 
El contratista deberá de supervisar que el Procedimiento del parado del poste sea correcto y con seguridad 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza), acuerdo a los planos de proyecto 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de poste metálico cónico circular de 7.0 mts. 
b) Suministro y colocación de placa y pernos para anclaje. 
c) Suministro y aplicación de esmalte poliuretano. 
d) Suministro y aplicación de epóxico de zinc. 
e) Costo-horario y rendimiento de rectroexcavadora con su operador. 
f) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A-36 y ASTM A-569. 
b) Norma técnica complementaria de alumbrado público CFE. 
c) NOM-001-SEDE-1999 
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1.1 Descripción. 
 

Los brazos deben permitir la fijación de la luminaria a través de un tornillo pasante de 3/8”x 80mm y tuerca (galvanizados en 

caliente y con rosca estándar), que será suministrado por el fabricante de la luminaria. 
 
- Ser fabricados en láminas de acero tipo HR-A36 o similar.  
- Para postes doble propósito se tendrá una perforación de ½” (13 mm), para el alambrado interior del mismo. Se localiza en 
una distancia de 7945 mm del piso y se instalara un prensaestopa, para proteger los conductores. En el poste con uno o dos 
brazos para luminarias en la cima, no llevará perforación. 
 

 

1.2 Disposiciones. 
 

En los brazos o mangos de las luminarias no debe haber empalmes o conexiones. 
 

  
Tabla 4-1. Clasificación de brazos metálicos 

http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/postes/et204_postes_metalicos_alumbrado_publico_documento_preliminar
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. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para 
evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al 
efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este 
no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Tubos para los brazos.  
Los tubos utilizados como brazos y varillas deben tener un espesor no-menor a 0,1 mm, cuando sean roscados en el sitio y no-menor de 0,7 
mm si se suministran roscados. Los brazos y otras partes deben estar sujetos para evitar que giren. 
 
Serán tipo “I”, fabricados de tubo de fierro con costura de 60.3mm (2-3/8”) de diámetro exterior en cédula 40, de 4 mm de espesor, grado 
“B”, de una sola pieza, protegido contra intemperie mediante galvanizado en inmersión en caliente (para poste de concreto), o pintado 
rojo óxido como base (para poste metálico) y color verde ecológico(a) como acabado para este último. 
La base para brazo de poste metálico debe ser de placa metálica de 6.4mm (¼”) de espesor, y la soldadura debe cumplir la Norma 
AWS-D1.1 (American Welding Society).  Consultar a la Dirección de Alumbrado Público para verificar el tono patrón de color verde 
ecológico de correspondiente.  
Los brazos a emplear serán: 

1. Brazo de 1.80 mts. de longitud del punto de fijación al punto donde se instalará la luminaria, permitiendo una elevación de 0.72 
mts. de la luminaria. 

2. Brazo de 2.40 mts. de longitud y permitiendo una elevación de 1.00 m de la luminaria. 
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La longitud del brazo a utilizar está determinado por el ancho de arroyo de la calle a iluminar.        
 
 
 
 Para el suministro y colocación de Brazo Metálico , debe cumplir con las recomendaciones de la Norma AWS-D1 

El contratista deberá de supervisar que el Procedimiento de colocación del brazo sea correcto y con seguridad. 
El contratista deberá de supervisar que la instalación del brazo este en perfecto estado y que cumpla con las especificaciones. 
 

 
 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS  
.  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza), acuerdo a los planos de proyecto 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a)  Suministro y colocación de brazo metálico de 1.8m de largo x 1.6m de levante x 2” de diámetro. 
b) Suministro y colocación de accesorios del brazo. 
c) Suministro y aplicación de esmalte poliuretano. 
d) Suministro y aplicación de epóxico de zinc. 
e) Porcentaje de mano de obra de andamios. 
f) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
g) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) la Norma AWS-D1.1  
b) norma técnica complementaria de alumbrado público CFE. 
c) NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
Equipo principal de todo sistema de alumbrado público, que distribuye, filtra o controla la  luz emitida por una o varias 
lámparas y que contiene todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito de alimentación.    
Toda Luminaria empleada en Alumbrado Público debe estar aprobada, diseñada y construida específicamente para los 
requerimientos y necesidades propias del mismo y debe ser adecuada para lugares húmedos, mojados o para intemperie, 
dependiendo del lugar donde se instale.  
Teniendo en consideración la especificación NOM-064-SCFI-1994, que tiene por objeto establecer  las condiciones mínimas 
de seguridad, construcción, operación y calidad de los luminarios para Alumbrado Público tipo (OV), con lámpara en posición 
horizontal de vapor de sodio en alta presión, esta sección hará referencia a estas especificaciones en la mayoría de sus 
apartados y todas las luminarias, balastros y lámparas que se vayan a proyectar deben sujetarse a ellas.  
Las Luminarias deben cumplir con los Coeficientes de Utilización para los que fueron aprobadas. 

       Es el elemento que provee las condiciones de arranque y operación de la lámpara y debe de : 

 Estar aprobado. 

 Ser de bajas pérdidas. 

 Tener un factor de potencia superior al 90%. 

 Tener una Corriente de Arranque (en la línea) igual o menor a la Corriente Nominal. 

 Operar Satisfactoriamente para variaciones de +- 10% de la Tensión Eléctrica Nominal. 

 Tener un Factor de Balastro mínimo de 92.5%, ya que de él depende la obtención del flujo 
luminoso de la lámpara. 

 Si es electrónico deberá de tener baja producción de armónicas     
 
CLASIFICACIÓN 
 
Por el control del flujo luminoso  

 

 Full Cutoff 
 

 Cutoff 
 

 Semi Cutoff 
 

 Non Cutoff  
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Por la curva de distribución Vertical 

 

 Corta 
 

 Media 
 

 Larga  
 
Por la curva de distribución Horizontal 

 Tipo I 

 Tipo II 

 Tipo III 

 Tipo IV  

 Tipo V          
        Ópticas.  

 Distribución luminosa adaptada a la función que deben realizar. 

 Luminancias reducidas en determinadas direcciones. 

 ¾                                                                Buen rendimiento luminoso.  
 
       Mecánicas y eléctricas.  

 Construcción que permita a la lámpara y balastro funcionar en condiciones apropiadas de 

 temperatura.  

 Protección de las lámparas y equipo eléctrico contra la humedad y demás agentes 

 atmosféricos.  

 Facilidad de montaje, retiro y limpieza. 

 Cómodo acceso a la lámpara y equipo eléctrico.  
 
       Estéticas  

 Las luminarias durante el día, o encendidas durante la noche, deben de integrarse al entorno 
urbano en el que se encuentran instaladas.  

Las luminarias deben ser autobalastradas, es decir los balastros deben estar colocados dentro del luminario, solo en casos 
especiales se autorizará el empleo de balastros remotos por la Dirección de Obras Públicas.  
Empaques. 
Son los elementos que sirven para sellar dos o más partes evitando el paso de agentes contaminantes  
y/o corrosivos y deben ser de  Dacron – Poliéster, Hule Silicón o Neopreno. 
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Los requerimientos anteriores no eximen del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas  (NOM), o Normas Mexicanas 
(NMX) que tengan que ver con este tipo de instalaciones o con los materiales y equipos utilizados.  
NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones Eléctricas  (Utilización). 

 NOM-013-ENER-1996, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y  

 exteriores de edificios. 

 NMX-J-507/1-1998, Luminarios - Coeficientes de utilización de luminarios para alumbrado  

 publico – Especificaciones 

 NOM-064-SCFI-2000,  Productos Eléctricos – Luminarios para uso interior y exterior –  

 Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

 NMX-J-510-1997-ANCE, Productos Eléctricos – Balastros – Balastros de bajas pérdidas para  

 lámparas de descarga de alta intensidad, para utilización en alumbrado público –Especificaciones.  

 NOM-058-SCFI-1999, Productos Eléctricos – Balastros para lámparas de descarga eléctrica 

 en gas – Especificaciones de seguridad.  

 NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida. 

 Estas se complementan con las siguientes Normas :  

 NMX-J-198-1977,  NMX-J-230-1961, NMX-J-503-1998-ANCE 
TIPOS DE LUMINARIAS 

Las luminarias para este fin se clasifican como sigue:  

 Luminaria tipo OV.   
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Luminarias punta de poste y ornamentales. 

 
 

 
Proyectores. 
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1.2 Disposiciones. 
 

Luminarias en lugares específicos 
 

 En lugares húmedos y mojados.  
a. La instalación de luminarias en lugares húmedos o mojados debe hacerse de modo que no entre ni se acumule el 

agua en tubo (conduit) de los cables, portalámparas u otras partes eléctricas. Todas las luminarias instaladas en 
lugares mojados deben llevar la inscripción “Adecuada para lugares mojados”. Todas las luminarias instaladas en 
lugares húmedos deben llevar la inscripción “Adecuada para lugares mojados” o “Adecuada para lugares húmedos”. 
Respecto al requisito anterior, se consideran lugares mojados las instalaciones subterráneas en registros o 
trincheras de concreto o de mampostería en contacto directo con la tierra y los locales sujetos a saturación de agua 
u otros líquidos, como los expuestos a la intemperie y las zonas de lavado de 

b. vehículos sin proteger y otros similares. Respecto del requisito anterior, se consideran lugares húmedos los locales 
protegidos de la intemperie pero expuestos a un grado moderado de humedad, como algunos sótanos, almacenes, 
almacenes frigoríficos y similares, las partes parcialmente protegidas bajo marquesinas, porches techados sin cubrir 
y similares. 

 
 Lugares corrosivos.  

A. Las luminarias instaladas en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado para dichos lugares. 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 
VAPOR DE SODIO A/P, CON CARCASA DE ALUMINIO 

INYECTADO A/P TERMINADO EN PINTURA DE 
POLIÉSTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, 

REFLECTOR DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE 
BOROSILICATO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, 100W. 

DE POTENCIA, 127-220 V., 50/60 HZ, INCLUYE: 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA, 

FOCO, BALASTRO AUTOREGULADO, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 

CONEXIONES, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

EP-OC-070 13 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 7 de 9 

 

 Luminarias cerca de materiales combustibles. 

Las luminarias deben estar construidas, instaladas o equipadas con deflectores o protectores de modo que los materiales 
combustibles no se vean expuestos a temperaturas superiores a 90 °C. 
 

Las luminarias deben ser autobalastradas, es decir los balastros deben estar colocados dentro del luminario, solo en casos especiales 
se autorizará el empleo de balastros remotos por la Dirección de Obras Públicas. 
Empaques.  
Son los elementos que sirven para sellar dos o más partes evitando el paso de agentes contaminantes 
y/o corrosivos y deben ser de Dacron – Poliéster, Hule Silicón o Neopreno. 
 
Los requerimientos anteriores no eximen del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM), o Normas Mexicanas (NMX) que tengan que ver con este tipo de instalaciones o con los 
materiales y equipos utilizados. 

 NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones Eléctricas (Utilización). 

 NOM-013-ENER-1996, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y 
exteriores de edificios. 

 NMX-J-507/1-1998, Luminarios - Coeficientes de utilización de luminarios para alumbrado 
publico – Especificaciones 

 NOM-064-SCFI-2000, Productos Eléctricos – Luminarios para uso interior y exterior – 
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

 NMX-J-510-1997-ANCE, Productos Eléctricos – Balastros – Balastros de bajas pérdidas para 
lámparas de descarga de alta intensidad, para utilización en alumbrado público – 
Especificaciones. 

 NOM-058-SCFI-1999, Productos Eléctricos – Balastros para lámparas de descarga eléctrica 
en gas – Especificaciones de seguridad. 

 NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
Estas se complementan con las siguientes Normas : 
 

 NMX-J-198-1977, NMX-J-230-1961, NMX-J-503-1998-ANCE 
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El constructor para el suministro y colocación de LUMINARIAS, debe cumplir con las recomendaciones del NOM-064-SCFI-
1994 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

El contratista deberá de supervisar que el Procedimiento de colocación de la luminaria sea correcto y con seguridad. 
El contratista deberá de supervisar que la luminaria este en perfecto estado y que la instalación sea la adecuada. 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
ninguna  
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.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza), acuerdo a los planos de proyecto 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de luminarias de vapor de sodio. 
b) Suministro y colocación de focos. 
c) Suministro y colocación de balastro autorregulado. 
d) Porcentaje de mano de obra de andamios. 
e) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
f) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del 

concepto de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) NOM-064-SCFI-1994. 
b) norma técnica complementaria de alumbrado público CFE 
c) NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones Eléctricas (Utilización). 
d) NOM-013-ENER-1996, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y 
exteriores de edificios. 
e) NMX-J-507/1-1998, Luminarios - Coeficientes de utilización de luminarios para alumbrado 
publico – Especificaciones 
f) NOM-064-SCFI-2000, Productos Eléctricos – Luminarios para uso interior y exterior – 
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 
g) NMX-J-510-1997-ANCE, Productos Eléctricos – Balastros – Balastros de bajas pérdidas para 
lámparas de descarga de alta intensidad, para utilización en alumbrado público – 
Especificaciones. 
h) NOM-058-SCFI-1999, Productos Eléctricos – Balastros para lámparas de descarga eléctrica 
en gas – Especificaciones de seguridad. 
i) NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida. 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
Los postes de concreto para líneas de media tensión son elementos de concreto reforzado diseñados para soportar las líneas 
eléctricas sin permitir fallas en la carga. Éstos postes deberán ser de 15 m. de altura de los cuales se tendrán que reservar 3m. 
para ser hincados bajo tierra. 
 
Postes de concreto reforzado empleados como soportes de líneas de media tensión. 
Se permite el empleo de postes de concreto como soporte de líneas de media tensión, en tanto se cumpla con lo siguiente: 

1. Deben soportar la carga de la línea y de la instalación de una subestación tipo intemperie( transformador de potencia) 
2. Deberá usarse para su fabricación como mínimo concreto reforzado con acero que cumpla con la normatividad aplicable 

de Lapem y CFE. 
3. Los Postes deben tener acabado en color natural del concreto. 
4. Los postes que lleven brazo deben ser montados en abrazadera de metal y/o percha de 2 pernos de fácil montaje, y 

únicamente se auxiliará para la fijación de la percha con 1 solo tornillo de alta resistencia y rosca estándar.  
Los postes de concreto aprobados se clasifican como sigue:  

 
1. Cónico circular  4.5, 7.5, 9  y 11 m. 
2. Cónico hexagonal 4.5, 7.5, 9 y 15 m  
3. Cónico cuadrado 9 y 11 m 

 
SE USARÁ SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE J6200-03  
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NOTAS:  
1. Los postes de 4.5 mts ya sean cónico circular o cónico hexagonal se emplearán luminarias punta de poste exclusivamente, y 
utilizando línea subterránea en jardines, plazas, parques, andadores de unidades habitacionales y en algunos estacionamiento 
(consultar a la Dirección de Alumbrado Público). El “niple” de estos postes d debe ser diámetro interior de la base de la luminaria 
seleccionada, así como la longitud del nipserá la permitida por la base de la luminaria, pero siempre de tubo de 4 mm de espesor 
ecédula 40.  
2. Los postes de 7.5 y 9 mts podrán emplearse en calles de bajo a alto flujo vehicular, y sean Calles secundarias, Avenidas o 
Calzadas con 1 o 2 luminarias tipo “OV” por poste.  
3. Los postes cónicos cuadrados de 11 y 15 mts se utilizarán en autopistas o vías rápidas de alto flujo vehicular con luminarias 
que permitan grandes espaciamientos interpostales. 

 
Cepas para hincado de poste metálico  
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1.2 Disposiciones. 
 

Los postes de concreto son en sí columnas verticales instaladas con el fin de soportar una o varias luminarias y así alcanzar la altura de 
montaje requerida. 
 
Los postes deberán cumplir con las siguientes funciones: 
 

I. Resistir los impactos del viento y de la lluvia. 
II. Resistir los agentes corrosivos de la atmósfera 

III. Requerir el mínimo mantenimiento. 
IV. Que armonice con el entorno urbano y en el caso de postes metálicos, ser lo suficientemente ligeros para su manejo. 

Proveer espacio suficiente para los accesorios que deban alojarse en ellos tales como: los conductores y registros para conexiones 
eléctricas. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al 
efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este 
no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
.Tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 
NOTA: 
El contratista deberá de verificar las Excavaciones para la cimentación sean adecuadas 
El contratista deberá de verificar que la cimbra y Colado de Cimentación sea adecuada. 
El contratista deberá de supervisar que el Procedimiento del parado del poste sea correcto y con seguridad 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza), acuerdo a los planos de proyecto 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de poste 
b) Costo-horario y rendimiento de rectroexcavadora con su operador. 
c) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A-36 y ASTM A-569. 
b) Norma técnica complementaria de alumbrado público CFE. 
c) NOM-001-SEDE-1999 
d) DCCIAMBT 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
En la reubicación de líneas demedia tensión es necesario realizar la instalación nueva antes de desenergizar la exiatente, para 
realizar estas acciones se deberá contar con las condiciones necesarias que marca la norma DCCIAMBT de CFE. 
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1.2 Disposiciones. 
 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 

.  
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CAMBIO DE CONDUCTORES: 
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MÉTODO ÓPTICO PARA MEDIR TENSIONES: 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza), acuerdo a los planos de proyecto 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro y colocación de poste 
b) Costo-horario y rendimiento de rectroexcavadora con su operador. 
c) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 
a) ASTM A-36 y ASTM A-569. 
b) Norma técnica complementaria de media y baja tensión CFE. 
c) NOM-001-SEDE-1999 
d) DCCIAMBT 
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EP-OC-071 04. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
En la reubicación de líneas demedia tensión es necesario realizar la instalación nueva antes de desenergizar la existente, para 
realizar estas acciones se deberá contar con las condiciones necesarias que marca la norma DCCIAMBT de CFE. 
 
El retiro de los transformadores podrá hacerse sólo después de autorizada la libranza por parte de la CFE, cumpliendo con la 
normatividad requerida para tales fines 
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Secuencia para abrir:     1   3   2 
Secuencia para cerrar:   3   1   2 
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1.2 Disposiciones. 
 

 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar 
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que 
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que 
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de 
la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

.  
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1.4 Tolerancias. 
 
  
.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza), acuerdo a los planos de proyecto 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Retiro y colocación de equipo 
b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A-36 y ASTM A-569. 
b) Norma técnica complementaria de media y baja tensión CFE. 
c) NOM-001-SEDE-1999 
d) DCCIAMBT 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-071 05. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Los postes de concreto para líneas de media tensión son elementos de concreto reforzado diseñados para soportar las líneas 
eléctricas sin permitir fallas en la carga. Éstos postes deberán ser de 15 m. de altura de los cuales se tendrán que reservar 3m. 
para ser hincados bajo tierra. 
 
Postes de concreto reforzado empleados como soportes de líneas de media tensión. 
Se permite el empleo de postes de concreto como soporte de líneas de media tensión, en tanto se cumpla con lo siguiente: 

1. Deben soportar la carga de la línea y de la instalación de una subestación tipo intemperie( transformador de potencia) 
2. Deberá usarse para su fabricación como mínimo concreto reforzado con acero que cumpla con la normatividad aplicable 

de Lapem y CFE. 
3. Los Postes deben tener acabado en color natural del concreto. 
4. Los postes que lleven brazo deben ser montados en abrazadera de metal y/o percha de 2 pernos de fácil montaje, y 

únicamente se auxiliará para la fijación de la percha con 1 solo tornillo de alta resistencia y rosca estándar.  
Los postes de concreto aprobados se clasifican como sigue:  

 
1. Cónico circular  4.5, 7.5, 9  y 11 m. 
2. Cónico hexagonal 4.5, 7.5, 9 y 15 m  
3. Cónico cuadrado 9 y 11 m 

 
SE USARÁ SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE J6200-03  
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Cepas para retiro de poste metálico  
 
Se deberá hacer una cepa similar a la del hincado del poste con la finalidad de debilitar el material circundante hasta el punto en 
que el poste se amarrado a la grúa Hiab para ser retirado 
 

 
 

 

1.2 Disposiciones. 
 

Los postes de concreto son en sí columnas verticales instaladas con el fin de soportar una o varias luminarias y así alcanzar la altura de 
montaje requerida. 
 
Los postes deberán cumplir con las siguientes funciones: 
 

I. Resistir los impactos del viento y de la lluvia. 
II. Resistir los agentes corrosivos de la atmósfera 
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III. Requerir el mínimo mantenimiento. 
IV. Que armonice con el entorno urbano y en el caso de postes metálicos, ser lo suficientemente ligeros para su manejo. 

Proveer espacio suficiente para los accesorios que deban alojarse en ellos tales como: los conductores y registros para conexiones 
eléctricas. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, 
sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al 
efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este 
no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
.Tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 
NOTA: 
El contratista deberá de verificar las Excavaciones para el retiro sean adecuadas 
El contratista deberá de supervisar que el Procedimiento del retiro del poste sea correcto y con seguridad. 
 
Una vez retirado el poste deberá ser trasladado a las instalaciones de CFE que indiwue le supervisor 

 
 

 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
.  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (pza), acuerdo a los planos de proyecto 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE CFE, INCLUYE: 
RETIRO DE POSTE EXISTENTE DE 15 M, MATERIALES, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
CONEXIONES, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

EP-OC-071 05 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 7 de 7 

Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Maquinaria y Equipo necesarios para el retiro del poste 
b) Costo-horario y rendimiento de rectroexcavadora y grua Hiab con su operador. 
c) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM A-36 y ASTM A-569. 
b) Norma técnica complementaria de alumbrado público CFE. 
c) NOM-001-SEDE-1999 
d) DCCIAMBT 
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