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\| Coordinacién General de Puerfos y Marina Mercante.
' Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

M 4. NZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.

AT iR Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
REIANT Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0-009J3B002-E3-2017 (API-ZLO-03-17)

FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL, NUMERO LO-009J3B002-E3-2017 (API-ZLO-03-17) RELATIVO A: “MANTENIMIENTO A PLANTAS DE
EMERGENCIA Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA APIMAN EN
MANZANILLO, COL.".

A FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 17:00 horas, del dia 1 de marzo de 2017, de acuerdo con la cita nofificada a los
licitantes, que participaron en el acto el dia 23 de Febrero del afio en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las
proposiciones de esta licitacion y para conocer el fallo de esta ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO,
S.A. DE C.V. (A.P.l. Manzanillo), se reunieron en la Gerencia de Ingenieria de A.P.l. Manzanillo, sita en Av. Teniente Azueta
No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col., las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. i
Preside el presente acto el ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGANA, actuando en nombre y representacion de la
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

C. FALLO.

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formulé de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevo a cabo la lectura del mismo,
precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y
que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por ofra parte,
estard fijado un ejemplar de esta acta en ingreso principal del edificio de esta Gerencia de Ingenieria que es un lugar visible y
con acceso el publico.

I RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS
DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E3-2017 (API-ZL0O-03-17)

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Roca Desarrolladora de Ingenieria e Infraestructura, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicién

Documento: Descripcian: Cumplimiento:
DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion. Completo
' Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. A Completo
e e e e e . i : . . i 5 T
DD -04 Escrito de estudis, planes o programas que previamente haya realizado. Completo
e ST e et b . . s o bfﬁﬂ!éia ......
DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio. Completo
DD -07 Escrito del representante legal. Completo
D008 Pt ondecpecdibdadeoinaempess, ; | . Completo
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x Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E3-2017 (API-ZLO-03-17)

MANZANILLO

SRR NACTON (GEN
¥ MaAarRi»NA 4

Documento: Descripcion: Cumplimiento:
Completo -
Completo
e T T . NSRS P B &fiﬁléia "
Encuesta de transparenr;la Completo
DD -13 Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes. Completo -
0D -14 Especificaciones generales, < Completo
DD-15 Catalogo de conceptos de trabajo Completo
N ~ Completo
_______________________________  Completo
Documentacion Proposicién Técnica
Documento: Descripcion: Cumplimiento:
e T e G e I = . 'ﬁ'éﬁ;ib'léfé'
PT-02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos. Completo
PT-03 Relacion de los profesionales tcnicos al servicio de El licitante, organigrama ysu Cum‘cuium No completo
PT-04 Relacion de los contratos ha [ No completo
o T S e R e s B v R L
e o 'rhéd'uinéria o oo e Y S e cemﬁféid
PT-07 gDocumentos que acrediten el historial mplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. No completo

Documentacion Proposicion Economica

Documento: Descripcion: Cumplimiento:
PE-01 Carta de proposicion. - - Completo
PE-02 Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. o
PE-03  Andlisis detallado dei fotal de los precios unitarios de los conceptos dé’irabe;o """"""""""

PE04 ~ Listado de insumos que Intervienen en la integracion de fa pro

PE-05  Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
‘mano de obra por jomada diuma de oche horas e integracion de los salarios. :

PE0S Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de conshuccnon que ampkearan en la obra.

Aot T B R R RS T g
PE-08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento, Completo
PE 09 Utiidad propuesta por ef lictante. - Completo
PE-10 Relacién y analisis de los costos Unitarios bésicos de los materiales. No completo
PE-11  Programa mensual de ejecucion general de ios frabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. Eiompreta
PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de Completo

construccion c) matenales y eqmpo de |nstalacxﬁn permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio

pise!

Como resultado,de/la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de
referencia, esta Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las

consideraciones:
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K' Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
oS lis e/ Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
MARINA MERCANT Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

técnico propuesto, Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccion General de
Profesiones, ya que, no presenta para el encargado de seguridad y aspectos ambientales propuesto copia de cedula profesional, El
licitante no incluye del Superintendente, comprobacion de que el Superintendente propuesto forma parte de su plantilla de personal, para lo
- cual debid presentar copia simple del alta ante seguro social con una antigliedad minima de 6 meses a la fecha del acto de presentacion
- y apertura de proposiciones,

El licitante enuncia en su relacion de contratos, trabajos que no son SIMILARES a la obra que se licita, o bien, no cumplen con el importe
- minimo para ser tomados en cuenta. El licitante no presenta el nimero minimo de contratos (5 contratos) que seran evaluados parz el
 otorgamiento de puntos, debiendo ser SIMILARES a aquellos que se refieren a "Mantenimiento a plantas de emergencia y subestaciones

El licitante no presenta para el equipo de su propiedad y/o €l equipo arrendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que
no se encuentra comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida.
El licitante no incluye para los equipos del “Contrato de promesa de renta del equipo” copia de las facturas de los mismos a nombre del
arrendador o con el documento de compra - venta debidamente legalizado vy copia de la factura original, donde se demuestra
fehacientemente la legal propiedad del promitente.

- PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
~ Ellicitante dice no haber formalizado contratos con dependencias y entidades, esto lo manifiesta por escrito a LA CONVOCANTE, bajo
. protesta de decir verdad.

Salarios Base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
El licitante no incluye el documento de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con los

__requisitos solicitados.

: de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la

- obra,
El licitante omite para los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas
o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nuevos.

. PE-10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
.~ El licitante no incluye la ficha t&cnica de cada uno de los materiales més significativos. El licitante omite presentar la cotizacién por escrito
. del proveedor de cada uno de los materiales més significativos.

Puntos

L. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: oltunides;
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Confratacion: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0-009J3B002-E3-2017 (API-ZLO-03-17)

- Cumplimiento

v.  Relativo al Contenido Nacional (0 P

Relativ

Obras Pub!lcas ¥

envicios Relacmnades con ias Mlsmas por no dar cumplimiento a lo solicitado ibésés de Ilc:tamén

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Elecsol, S.A.De C.V,

Documentacion distinta a la proposicion

Documento: Descripcion: Cumplimiento:
B cidcﬂ?ﬁéﬁiéEéé'r'i"ﬁﬂé"ﬁfégéﬁté R B Cbr'n;'jféiudw
DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana, Completo
j — s aGI 5Ty 78 s E Ley documeio e B Compié_iB _______

reviamente haya realizado. Completo

e e o Compleio

DD -06 Escrito en el que manifieste el dOﬂ"IICI|IO Completo
DD -07 Escrito del representante legal. Completo
DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa, Comphato
DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacaon de naturaleza confidencial que entrega en su proposuun Compieto
DD-10 Manifestacion de caracter de MIPYME ~ Completo
DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). - Completo
DD -12 Encuesta de Lransparencia Completo
— ’ * Bases de contatacion de Completo ]
DD -14 Especificaciones generales. Completo
DD -15 Catélogo de conceplos de trabajo.
DD -16  Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.

DD-17  Proyecto de propuesta.

Documentacion Proposicion Técnica

Documento Cumplimiento:
BRI . 5:6'hipleto

~ No completo

PT-02
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N) Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
P P oy et Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
WERTOS ¥ MARINA MERCANT Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E3-2017 (API-ZLO-03-17)
Documento: Descripcion: Cumplimiento:
PT-05 Cofﬁﬂé.{a
PT.06 Completo
PTO7  Documentos que actedlen o hitorial de cumpiimiento saisecioio de conaios suscros con dependences onfcades. i
Documento: Descripcion: Cumplimiento:
B I il e e s R = - [ S
PE 02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de propesicién. Completo
PE-03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabaj No completo
PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién. Completo
PEOS 0T Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 182 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de Completo
mano de obra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios. } '
PE -08 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra,
SeopETm fir e e : kit S
St = Rndlisis, odloulo @ Integracien de zosib por frandheen———
Aathe e e e e
PE-10 Relacion y anélisis de los costos unitarios basicos de los materiales, Completo
PE -11 Programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado, . Completo
PE-12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: ) mano de obra b) maquinaria y equipo de ~ No completo

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de
referencia, esta Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V: resolvié desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las
siguientes consideraciones:

PE-03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
Ellicitante omite presentar los analisis de basicos totalmente desglosados. El licitante omite incluir el costo direcio por equipo de sequridad
necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de frabajo.

 PE-06 Analisis, calculo e integracién de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la
- obra.
El licitante no.presenta la relacién de tados los equipos que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

- PE:42"Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y
»&quipo de construccién c) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico,
. administrat
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?\| Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.
Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E3-2017 (API-ZLO-03-1 7}

obtenidos.

culo 38 de la Ley de Obra ‘Servicios Relacion
sesdelictacion.

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econoémica del licitante:
Integracion de soluciones eléctricas y de mantenimiento, Intelicam, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion

Documento: Descripcion: Cumplimiento:
DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion, Completo
Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. - ' o ~ Completo
R T T e ——— ek 'Co'rnpdet'd
Escrito de estudios, planes o programas que prewarnente haya realizado.
R T R . I o Completo
Escrito en el que manifieste el domicilio. ' Completo
Escrito del representante legal. - Completo
Personal con discapacidad adscn'io a Ia empresa. Completo
~ Completo
T I o ... GCompleto
oD -11 §Convemo pnvado de participacion conjunta (cuando aplique). Completo
DD-12 Encuesta de transparencia Completo
DD -13 Bases de contratacion de obra pubilca a precnos unitarios y hempo determrnadc porel mecanlsmo de evaiuacaén por puntos o pomema]es Completo
i e Especnfcac:ones . : 'Comp!elom
_____ ¥ : __ el [T T gl
contrato de Obra Publlca a Precsos Unltanos y tlempo determmado Completo
....... Lo e e SR
Documentacion Proposicion Técnica
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\| Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO, S.A.
— _ Responsable de la Contratacion: quencia de Ingenieria
\EE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

DEC.V.

No. L0-009J3B002-E3-2017 (API-ZL0-03-17)

construccion c) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
rabajos.

Documento: Descripcion: Cumplimiento:
o T e Bl e P ————— E‘.Bﬁi'[}{eto
He e 1 " No completo
PT-03 Completo
PT-04 Completo
T e TR S e MR - et ikl SRR Cofhpiefo
PT-06
PT07 actorio de contratos suscritos con depen ~ Completo

Documentacién Proposicion Econémica

Documento: Descripcion: Cumplimiento:
o S e e e S S 1 ﬁ'é'fﬁﬁ'féfé ......
L e rabelo y mon otal de prososicion. e e ééﬁiﬁlé'to
PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de frabajo. Completo
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion. Completo
PE-05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de - No completo

mano de obra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios.
PE -06 Analisis, calculo e integracién de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. No completo
PE -07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. Completo
' Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. ~ Completo
Utilidad propuesta por ef licitante. Completo
Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales. No completo
Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. ~ Completo
Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de Completo

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econémica presentada péra el procedimiento de contratacion de
referencia, esta Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvid desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las

siguientes consideraciones:
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K Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E3-2017 (API-ZL0-03-1 7}

obra.
- Ellicitante om'rte para los equipos que intervendran directamente en Ia ejecucién de Ios traba}os anexar copia de las cotrzaciones, factuggs

PE-10 Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
E! licitante omite presentar la cotizacion por escrito del proveedor de cada uno de los materiales més significativos.

: ; g ; Puntos
I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: clitaaiidos.

Calid'ad en I'a obra Este rﬁbr’& if a pun{uaclon 0 umdades porc. de (15 Puntos},

P : _ ropL infegracxon de
g-E-fsqucmnes eléctricas. ¥ de mantenimiento, Intelican oV | articulo Cbras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, por fimiento a lo solicitado en las bases de licitacién.

Calificacion por puntos:

Roca Desarrolladora de Integracion de soluciones
Ingenieria e eléctricas y de
Concepto Infraestructura, S.A. De Elecsol, S.A. De C.V. mantenimiento, Intelicam,
cvio : SA.DeCV.
PRRISS Pcaen o . . L an
Suma 17.10 30.91

En base a este andlisis se consideran no solventes técnicamente las propuestas presentadas por el o los licitantes siguientes: Roca
Desarrolladora de Ingenieria e Infraestructura, S.A. De C.V., Elecsol, S.A. De C.V. e Integracion de soluciones eléctricas y de mantenimiento,
Intelicam, S.A. De C.V.

Il. LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO
GENERAL DICHAS PROPOSICIONES.

~Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econémica del licitante:
Siteldi Suministros, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion
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\l Coordinacién Genera! de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de Ia contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO, S.A. DEC.V.
e S Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
UERTOS ¥ MARINA MERGANTS Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009.J3B002-E3-2017 (API-ZLO-03- 17)

Descripcion: Cumplimiento:

R R e e S S _ o
Escrito en el que manifieste que es de nac:onairdad mexican. -
Escrito arficulos 51y 78 de la Ley documento.
Escrito de estudios, planes o prograrnas que prewa

Completo

i s oo el inle iy etk i s ot i
DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio, Completo
5 e legaJ ..... ; L CA— e e - T it ﬁbmpieto .
DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. Completo
DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentaclon de naturaleza confidencial que entrega en su proposm:on Completo
DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME o ~ Completo
. e e S T i R 'Compieto
DD -12 Encuesta de transparencia Completo
e . ~ Completo
Completo
- Completo
Completo
Completo

Documentacion Proposicion Técnica

Documento: Descripcion:
PT-01
PT-02
PT-03
PT-04 que se Iman. -
PT05 Acreditacion de capacidad financiera. :
PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion, Completo
PT07  Documentos que acrediten el historial de cumplimiento safisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. - Completo

Documentacion Proposicion Econémica

. mbéfﬁpietd
Completo

Completo

PE -06 Analisis, clculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de consiruccion, que se emplearan en la obra. Completo
PE -07 ‘Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. Completo

PE08 :Anahs:s célculo e mtegrac»én de costo por financiamiento. ' - Completo
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\( Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

' Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

Documento: Descripcion: Cumplimiento:
PE-11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. YR Completo
PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de Completo

construccion ¢} materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procedimiento de contratacién de
referencia, esta Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio declarar técnicamente solvente dicha propuesta, de
conformidad con lo contenido en el articulo 38 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por dar cumplimiento a lo
solicitado en la convocatoria del procedimiento de contratacion.

Puntos
obtenidos.

L. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Resumen puntacién fotal de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes:

PR ... N _joltekdi Suminietros; S D OV, -
T B sobene |
Putiaoon PropuesiaTeeniea | @0

jrﬁ:gone dela Pmpgsicit\)n'” f .\WMWWW$3,59_6;,“214_ﬁ..1"5

A 50.00:
Ba.ﬁﬁ%

Puntuacion Totzi

.  NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.
De conformidad con este fallo antes referido, la proposicion que resultd solvente porque retne, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion u oficio de invitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicion
econdmica mas conveniente para el Estado es la presentada por la empresa Siteldi Suministros, S.A. De C.V. y en
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\ Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0-009J3B002-E3-2017 (API-ZL0-03-17)

consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente al Procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E3-2017 (API-ZL0-03-17), por un monto total $3,596,240.15 (Tres Millones Quinientos Noventa
y Seis Mil Doscientos Cuarenta Pesos 15/100 M.N.) mas el IVA.

IV.  FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS
El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantias de cu mplimiento de contrato y anticipo en su caso a mas
tardar el dia 2 de marzo de 2017 plazo que esta comprendido dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificacién de este fallo, conforme a lo indicado en el articulo 48, fraccién | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de |a firma del contrato; en la oficina de la
Gerencia de Ingenieria, ubicadas en Av. Teniente Azueta No. 9.

V. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.
El contratista debera iniciar los trabajos el dia 8 de marzo de 2017, los cuales tendran una duracion de 295 dfas naturales.

VI, LUGAR, FECHA Y HORA DE LA FIRMA DE CONTRATO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
Se cita al representante legal de la empresa Siteldi Suministros, S.A. De C.V. el dia 6 de marzo de 2017 del presente alas 11:30
horas, Para la firma del contrato.

VI NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION POR EL SUBCOMITE
DE EVALUACION:

ING. JESUS ALFONSO PUENTE DE LA TORRE
SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

VIl.  CIERRE DEL FALLO.
Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacién firman el presente documento, al

margen y al calce, los servidores publicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.
POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

GERENTE DE INGENIERIA

MIREZ MAGANA

2

GERENTE DE JURIDICO

LIC. HERNAN SE IT./_ESTUARD CISNEROS MONTES.
i a

Pagina 11 de 11
API-MAN-GI-F-03
Revisién No. 01-01-mar-12



