ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-009J3B002-N51-2014 (API-ZLO-51-14)

Presentacion de proposiciones

RUBRDO:

Servicios Profesionales para el Cumplimiento de Términos y Condicionantes
Derivadas de los Oficios Resolutivos de Autorizacion de Cambio de Uso de
Suelo en Terrenos Forestales e Impacto Ambiental del Proyecto: "Puerto de

Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010”, Manzanillo,

Col.

Para cualquier informacion favor de comunicarse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., teléfonos (314) 33 11400 EXT. 71315 y 71404,
Email gingenieria@puertomanzanillo.com.mx
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LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Procedimiento de contratacion sobre la base de Precios Unitarios y tiempo determinado, mediante Invitacion a cuando menos tres
personas clave 10-009J3B002-N51-2014 (API-ZLO-51-14) Servicios Profesionales para el Cumplimiento de Términos y Condicionantes
Derivadas de los Oficios Resolutivos de Autorizacion de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales e Impacto Ambiental del
Proyecto: "Puerto de Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010”, en la que participaran Unicamente personas de
nacionalidad mexicana.

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se denominara: "API", a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A.
de C.V,; "LICITANTE", a las Empresas inscritas para participar en la Licitacion; "CONTRATISTA", al LICITANTE que resulte favorecido
con la adjudicacion del contrato y "REPRESENTANTE", al Director General de la API ¢ a quién éste designe, "LEY" a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el "REGLAMENTO" al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Con fundamento en lo que establece el articulo 28 de la LEY, a eleccion del LICITANTE, podra entregar el archivo que contenga su
proposicion (técnica y econoémica), asi como la documentacion distinta que se alude en estas BASES, en:

a) Ellugar donde se celebrard el acto de presentacion y apertura de proposiciones, PROPUESTA IMPRESA No aplica o;

b) Através de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se deberan observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcion Publica, el dia 28 de
junio de 2011. Si aplica

La propuesta debera entregarse, conteniendo los documentos y disposiciones, que se sefialan a continuacion:

Se deberan incluir los originales de la propuesta técnica y econdmica. Cada documento original debera integrarse en un FOLDER, con el
separador que le corresponda gue se anexa para cada uno, ya sea pegado o engrapado al frente del mismo. No aplica

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la Entidad que tengan como propdsito facilitar la presentacion de las
proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no
afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo
para desechar sus propuestas.

La forma de integracion y presentacion oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del "PLIEGO DE REQUISITOS".

Se anexan los formatos para los programas mensuales, de la propuesta técnica y econoémica; los cuales deberan ser utilizados por el
licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregaran en archivos electronicos, al igual que las tarjetas de
analisis, para que los mismos sean devueltos en forma electronica.

Para el caso B:

Las disposiciones a las que se sujetaran los licitantes que opten por participar en las licitaciones publicas, a través de medios remotos
de comunicacién electronica, como lo indica el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar
para la utilizacién del Sistema Electronico de Informacién Publica Gubernamental denominado CompraNet. Publicado en el
Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcién Publica, el dia 28 de junio de 2011.

Del acceso y uso de CompraNet para los contratistas.

A. Para que los potenciales licitantes tengan acceso al sistema CompraNet, serd necesario que los mismos efectlen su registro de
acuerdo con lo solicitado por dicho sistema.

B. El medio de identificacion electronica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas o morales, hagan
uso de CompraNet, sera el certificado digital de la Firma Electronica Avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria
para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

C. Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificacion electronico para que hagan uso de CompraNet se
generara por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren establecidos en el mismo y la
entrega de la documentacion que a continuacion se sefiala 0 de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al
espafiol debera acompafiarse de su correspondiente traduccion a este idioma. Dicha documentacion deberd remitirse
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debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a
través de CompraNet, de manera digitalizada:

Persona Fisica Persona Moral

1. Testimonio de la escritura pUblica con la que se acredite
1. Acta de Nacimiento. su existencia legal, asi como las facultades de su
representante legal, incluidas sus respectivas reformas.

2. ldentificacion oficial con fotografia del pais de origen (por | 2. Identificacion oficial con fotografia del representante legal
ejemplo pasaporte vigente). (ejemplo pasaporte vigente).

3. Cédula de identificacién fiscal de la persona moral y, de
manera opcional, la de su representante legal.

4. Clave Unica de registro de poblacion, si existe en el pais de | 4. Clave Unica de registro de poblacion del representante
origen. legal.

En caso de que el tramite lo realice a través de apoderado,
adicionalmente:

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha
2. Identificacién oficial con fotografia.
3. Cédula de identificacion fiscal (opcional).

3. Cédula de identificacion fiscal.

CompraNet emitira un aviso de recepcion de la informacion a que alude este inciso, mismo del que se debera adjuntar copia en el
documento PTO1.

D. Para la presentacion y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes nacionales
deberan utilizar la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentacion y firma de sus proposiciones y, en su caso, de inconformidades a través de
CompraNet, deberan utilizar los medios de identificacion electronica que otorgue o reconozca la Secretaria de la Funcion Publica, de
conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

CompraNet emitird un aviso de la recepcién de las proposiciones 0, en su caso, de las inconformidades a que se refieren los pérrafos
anteriores.

Por medio de identificacidn electrénica se considerara al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad
de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de
dicho medio.

Registro Unico de Proveedores y de Contratistas.

Para su inscripcion en el Registro Unico de Contratistas, el Contratista interesado debera incorporar en CompraNet los datos que le
sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los articulos 105 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:

I. Nombre o razon social, nacionalidad y domicilio;

II. Informacion relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el Registro Publico
correspondiente;

1. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en los articulos 50 fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones o 51 fraccion VI de la Ley de
Obras, segun corresponda, y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, asi como la informacion relativa a los documentos pUblicos que
los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Piblico de Comercio;

V. Especialidad del proveedor o contratista y la informacion relativa a los contratos que segun el caso, lo acrediten;
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la informacion de los contratos que segin el caso, la acreditan, y
VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econémica y financiera del proveedor o contratista.

Una vez que el Contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el parrafo anterior, la Unidad compradora validara
la informacion proporcionada y en su caso lo inscribira en el RUPC dentro de los dos dias habiles posteriores a que se haya completado
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el formulario. CompraNet hard llegar al Contratista su niimero de inscripcién, dentro de los dos dias habiles posteriores a ésta. La fecha
de inscripcion en el RUPC, sera la que se considere como el inicio del historial del Contratista para efectos de lo dispuesto en los
articulos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, asi como en los articulos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.

El Contratista sera responsable de mantener actualizada la informacion a que se refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en
los articulos 48, fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fraccioén VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo
cual utilizara el medio de identificacion electrénica con el que tiene acceso a CompraNet.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacién, de tal forma que sea
inviolable, mediante el programa informatico que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de
identificacion electronica. Para el envio de las propuestas técnica y econdmica por medios remotos de comunicacion electronica, el
LICITANTE debera utilizar, exclusivamente, el programa informatico que la SFP le proporcione.

Los LICITANTES que opten por el envio de sus propuestas a través de medios remotos de comunicacion electrénica, deberan concluir
el envio de éstas y contar con el acuse de recibo electrénico que emita SFP a través de CompraNet, a mas tardar, una hora antes del
acto de presentacion de proposiciones y apertura de proposiciones.

Los LICITANTES que hubieren presentado sus propuestas por medios remotos de comunicacion electronica, aceptaran que se tendran
por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposicion a través del programa informativo de
CompraNet, a més tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas
en el domicilio de la convocante.

En cumplimiento con lo establecido en los "LINEAMIENTOS para la aplicacion y seguimiento de las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos publicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto
publico, asi como para la modernizacion de la Administracion Publica Federal”, de fecha 30 de enero de 2013, la API ha
determinado no recibir propuestas de manera presencial impresas, y a través de servicio postal 0 mensajeria.
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La propuesta debera entregarse con los documentos, que se sefialan a continuacion:
INDICE

ARCHIVO UNICO:

PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO:

PTO1.- INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

PTO2.- MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 |, DEL REGLAMENTO.
PTO3.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

PTO4.- MODELO DE CONTRATO.

PT05 RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

PT06.- CONTRATO PROMESA.

PTO7.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

PTO8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.

PT09.- RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE OFICINA DE CAMPO, DE OFICINA CENTRAL, Y SUS
PROGRAMAS DE UTILIZACION.

PT10.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO.
PT11.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

PROPOSICION ECONOMICA

PEOL-  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.
PE02.-  TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
PE03.-  DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, Y PROGRAMA DE MONTOS PARA SU ADQUISICION.

PEO4 DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DE TODO EL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
FACTOR DE SALARIO REAL, Y PROGRAMAS DE MONTOS.

PE05.-  DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y SU PROGRAMA DE MONTOS POR UTILIZACION DEL EQUIPO.
PE06.-  ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO.

PE07.-  ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

PE08.-  ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS BASICOS AUXILIARES.

PE09.-  PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

PE10.-  CATALOGO DE CONCEPTOS.

PE11-  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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PLIEGO DE REQUISITOS
INFORMACION GENERAL
_ Publicacion de la L Visita al lugar de los Junta de
Clave del procedimiento convocatoria. Descripcion general de la obra y lugar trabajos o s
Servicios Profesionales para el Cumplimiento de Términos y
Condicionantes Derivadas de los Oficios Resolutivos de
L0-009J3B002-N51-2014 viernes, 31 de Autorizacion de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales martes, 04 de martes, 04 de
(API-ZLO-51-14) octubre de 2014 e Impacto Ambiental del Proyecto: "Puerto de Manzanillo noviembre de 2014 | noviembre de 2014
Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010",
Manzanillo, Col.
9:30 hr 10:30 hr
Presentacion y apertura B € e ] Inicio de los Plazo de
L Fallo poliza de Firma de contrato | Apertura de bitacora. . n iy
de proposiciones responsabilidad civil. trabajos ejecucion
martes, 11 de noviembre martes, 18 de miércoles, 19 de viernes, 21 de viernes, 21 de viernes, 21 de 30
de 2014 noviembre de 2014 noviembre de 2014 noviembre de 2014 noviembre de 2014 noviembre de 2014
12:30 hr 16:30 hrs 16:30 hrs 16:00 hr 17:00 hrs

Todos los eventos motivo de este procedimiento de contratacion, tendran verificativo en Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burdcrata,
Manzanillo, Col. C.P. 28250. Tel. 01 (314) 33 — 11400 EXT.71315 y 71404, correo electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx;

sqgconstruc@puertomanzanillo.com.myx,

llagarda@puertomanzanillo.com.mx;

aibares@puertomanzanillo.com.mx

A).- Antecedentes

y

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, otorgd concesion para la administracion portuaria integral del Puerto de
Manzanillo a la API, que es una sociedad andnima de capital variable constituida mediante escritura pablica nimero 30,130, de
fecha 15 de Diciembre de 1993, volumen 1,280, pasada ante fe del Lic. Jorge A. Sanchez Cordero Davila, notario publico
nimero 153 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se inscribi6 el 31 de enero de 1994, en el Registro Publico de Comercio
de la Ciudad de Colima, Colima, con el folio mercantil nimero 083332.

Dentro de los alcances de la concesion a la API, estan comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR Y
DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA
OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

B).- Sub contratacién

Para la realizacién de estos servicios Unicamente se permitira la sub contratacion (LEY, Art. 31, numeral XXI) de los servicios de
Laboratorio de mecénica de suelos y para control de calidad No aplica (Modelo anexo), a través de una empresa especializada
asi como el Arrendamiento de maquinaria y equipo Si aplica (Modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE debera anexar
el documento “PT-06 Contrato Promesa”; Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo,
debera presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de Laboratorio de Mecénica de suelos y para control de
calidad y/o Arrendamiento de maquinaria y equipo, segun corresponda. La API se reserva el derecho de verificar las condiciones
de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las caracteristicas sefialadas en su propuesta y el
estado de conservacion y operacion en que se encuentren, para lo cual el LICITANTE debera proporcionar todas las facilidades
para constatarlo, asi como la documentacién que acredite la legal propiedad del equipo por el LICITANTE o por el arrendador.

La APl y los LICITANTES aceptan que para la presentacion de esta Licitacion y demas actos que de él se deriven, rija la normatividad
vigente de la obra publica, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa

SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; asi como por los siguientes:
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REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: Los fondos para la realizacion de estos trabajos fueron autorizados por la Secretarfa de
Hacienda y Crédito Plblico (SHCP), para el presente ejercicio, conforme al oficio clave J3B/DG/OLI/008/2014 de fecha 15 de
Septiembre de 2014..

El origen de los fondos proviene de recursos propios, cuyo monto autorizado para el ejercicio 2014, asciende al valor total de la
asignacion presupuestal propuesta para el contrato, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado ni el importe que se genere por
concepto de ajuste de costos a los precios unitarios.

Los fondos para los ejercicios subsecuentes, de ser el caso, estaran condicionados a que la API obtenga la autorizacidn que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), por lo que el contrato estaré sujeto a la disponibilidad presupuestaria,
y sus efectos estaran condicionados igualmente, a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de
la referida condicion suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

SEGUNDO.- ANTICIPOS No aplica: El porcentaje de anticipo para estos trabajos, sera del diez por ciento (10%) del monto total de la
proposicion, no debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
por el articulo 143 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

l. El anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacién debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccidn Ill incisos a), b) y ¢) de este articulo;

Il. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén
anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizard amortizacién alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el parrafo anterior
hayan sido considerados para actualizar la asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer
parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacién del anticipo se realizard aplicando el porcentaje establecido en el contrato
considerando la asignacion presupuestaria actualizada, y

M. El procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente;
1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de

gjecucion convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la siguiente
estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la modificacion de
dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el saldo pendiente por

amortizar se descontard del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio,
no seran afectadas por concepto de amortizacion de anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicara lo previsto en los parrafos
anteriores del presente numeral;

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista, el saldo
por amortizar no se reintegrard en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los trabajos
programados para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio serd el resultado de dividir el anticipo no amortizado del
gjercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el
siguiente ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara siempre y cuando el contratista
acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este
Reglamento;
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c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley,
debera procederse de la siguiente manera:
1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el importe del anticipo concedido

en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del
primer ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio,
conforme al programa de ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el porcentaje de
amortizacion para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral, amortizandolo
en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera conforme a lo sefialado en los
numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccion, segln corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberd liquidarse totalmente en la estimacion final.

En relacion con los anticipos y en cumplimiento con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberd presentar a esta Entidad un programa en el
que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La dependencia deberd requerir al contratista la informacion conforme a la
cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podré realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
contrato.

En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas y
acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.

El anticipo para el inicio de los servicios, seré para que el Contratista realice en el sitio de los servicios, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado del equipo e inicio de los trabajos; asi como para la
compra de materiales, la adquisicion de equipos de medicidn y demas insumos que deberan otorgar. Lo anterior, de acuerdo a lo
sefialado en el Art. 50, numeral Il segundo parrafo de la LEY.

En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta APl podra otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en los
términos del Art. 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

El importe del Anticipo o Anticipos segln corresponda, se pondran a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia prevista
en la fraccion | del articulo 48 de la LEY, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 del REGLAMENTO. Para estos trabajos y en
cumplimiento del articulo 48 fraccion |, se establece como fecha de entrega de la fianza de anticipo el dia 19 de noviembre de 2014a las
16:00 horas, considerando que la misma debera estar elaborada en sujecion a lo que la normatividad en la materia exige.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 143 del REGLAMENTO.
TERCERO.- VISITA A LA OBRA Si aplica: Es requisito indispensable para la participacion en este procedimiento, la entrega de un

escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, y su intencion de participar
en el procedimiento, para lo cual se podra utilizar el formato correspondiente del documento PT02.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 38 del
REGLAMENTO; tendra como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberdn incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar
su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados, asi como aquéllos que autorice la API. Con posterioridad a la
realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevardn a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con
anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la recepcion y apertura de proposiciones, aunque no serd obligatorio para la
dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita. Dicho plazo podra ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones
de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario.
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La API mostrara a los LICITANTES por una sola y Unica vez el sitio donde se construiran las obras o ejecutaran los trabajos, motivo de
esta Licitacion en la fecha y lugar indicados en la Informacién General y de acuerdo con sefialado en el Articulo 38 del REGLAMENTO.
Las dudas que surjan durante la visita, seran resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa, podran
asistir los interesados y aquellos que autorice la API.

CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: La API atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto
del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevaran a cabo en la fecha,
hora y lugar indicados en la Informacidn General y/o de acuerdo con el articulo 39 del REGLAMENTO. La asistencia a esta(s) junta(s) es
optativa.

Los LICITANTES que a su eleccidn envien sus preguntas a través del Sistema Compranet, ademéas deber&n enviar también dichas
preguntas a  las  siguientes  direcciones de  correo  electronico: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aibares@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx; para su oportuna atencion.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos del procedimiento, en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 Pendltimo Parrafo,
de laLEY.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitacion, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 35, Tercer Parrafo de la LEY, con
lo que seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacion con la
convocatoria.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior, adjunto en el documento PT02, debera contener los datos y requisitos indicados en la
fraccion VI del articulo 61 del REGLAMENTO, que a la letra dice:

"VI.- Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras piblicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita
la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b)  Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial...".

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, solo se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite
en calidad de observador, en los términos del pendltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segun
corresponda, a méas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, de acuerdo con lo
dispuesto en Articulo 35 Cuarto parrafo de la LEY.

Cada solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita
aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas.

Asi mismo y con fundamento en el articulo 40 del REGLAMENTO, se precisa gue las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con
posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas.

QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, asi
como las Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), el
Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehiculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdiccion Federal, la Ley del Seguro Social; y las vigentes que norman la Obra PUblica en el Municipio de Manzanillo y en
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el Estado de Colima. EI LICITANTE debera cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, y a falta de éstas, las
Normas Internacionales, segln proceda, asi como las relativas a la Seguridad y uso de las Vias Publicas, Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y Proteccién del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por la APl y las demas disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 22 del REGLAMENTO.

Asimismo el LICITANTE debera atender adecuadamente, las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, en su
caso, emitid la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental y/o las relativas al instructivo de Seguridad y
Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12, que se anexa.

SEXTO.- PROPOSICION: Para el caso a), el LICITANTE entregara en un sobre cerrado, que contendra todos y cada uno de los
Documentos de la Propuesta Técnica y Econdmica con un respaldo en archivo electrénico para agilidad de la revision (No aplica).

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastard que los licitantes presenten un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31, Numeral XII de
laLEY.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atencion a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la API
que se anexan en estos TERMINOS DE REFERENCIA. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con
cada uno de los elementos requeridos por la API.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendran al principio de cada uno, los datos generales de su
razon social, direccién, nimero y rubro de la licitacidn, nimero y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboracion; en el
caso, que la impresion permita obtener copias fotostaticas totalmente legibles.

El LICITANTE a quien se le adjudigue el contrato, previo a su formalizacién, deberd firmar la totalidad de la documentacién que
integre su proposicion, lo anterior, en atencién a lo sefialado en el Articulo 41 quinto parrafo del REGLAMENTO.

Para la presentacion de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regiran rigurosamente las
siguientes indicaciones de caracter general y particular, ademas de las disposiciones técnicas, financieras y juridicas, que por reparto
de tipificacién se incluyen en el contenido por cada documento y que regiran tanto en la estructuracion de la propuesta asi como
durante la ejecucion del contrato motivo del presente procedimiento.

En general todos los documentos se deberan de presentar en el idioma oficial, el espafiol; los textos o fichas técnicas que se presenten
en otro idioma, se acompafaran de su traduccion. Las cantidades seran expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se
indicaran en moneda nacional atin y cuando el insumo fuera de importacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); deberan
presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que compongan todos y cada uno de los Documentos, se
deberan consignar la firma y/o rabrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01.- CARTA COMPROMISO DE
LA PROPOSICION.

El LICITANTE se sujetara invariablemente a lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones gue se deberan
observar para la utilizacidon del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion, por parte de la Secretaria de la Funcidn Publica, el dia 28 de junio de 2011, por lo que la obtencién de
las bases, carga y descarga de las propuestas sera Unicamente a través de este mismo medio.

El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del
documento denominado PT-04 MODELO DE CONTRATO, y de acuerdo con el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

1)  Cinco al millar, (0.5%) que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la Funcién
Pblica.

2)  Dos por ciento (2%) sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima, cuando aplique de acuerdo a lo sefialado en el articulo 41-N del Decreto 158 de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004.

3) Las cuotas que el CONTRATISTA convengan con sus respectivas Camaras; En caso de no estar de acuerdo, deberd manifestarlo por
escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara por lo cual no acepta se retengan las cuotas
establecidas por la misma.
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Con fundamento en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista debera considerar
que para la formulacién y presentacion de las estimaciones por los trabajos ejecutados, las mismas se realizaran con una periodicidad
Mensual, debiendo reflejar lo anterior en el calculo del costo por financiamiento y para ello el Contratista se sujetara a los formatos con las
revisiones que en su momento se autoricen y que la Entidad utiliza de conformidad con el Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental en el
cual esta inmerso, por lo que de forma enunciativa y no limitativa se muestran a continuacion:

Luaar: Manzanillo. Colima.

Rubro: Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccién de carcamo
de bombeo v line a presion en la Av. Lazaro Cardenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
Contratista: ABC Construcciones, S.A. De C.V.
Contrato No. API-MAN-OP-01-12
Importe de contrato: $100.00
Periodo:
Estimacion No. 1 Normal. Del:
Al
Generador del concento No. 1
1 Trazo m2, $10.00
UBICACION
Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7 Titulo 8 Titulo 9 Subtotal. Observaciones.
Subtotal esta hoja: AP‘_ Ma.nzanilloz
sumulado hasta esta hoja 4 Utilice lista despegable.
Elaboré: Superviso v Reviso: Reviso v autoriz6:
(Conforme al Art. 54 de la
LOPYSRM y Art. 113 fracc. IX del
Arg. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Luaar:
Rubro:

Contratista:

Contrato No.
Importe de contrato:

Estimacion No.

Manzanillo. Colima.

Rehabilitacién de la red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, construccion de carcamo
de hombeo v line a presion en la Av. L&zaro Cérdenas de la colonia las Brisas. Manzanillo.
ABC Construcciones, S.A. De C.V.

API-MAN-OP-01-12
$100.00
Periodo:
1 Normal. Del:
Al

Generador del concento No. 1

1

Trazo mz‘. $10.00

Croauis de ubicacién v/o fotos.

Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm Tamafio de Imagen porinsertar. 10cm x 7 cm

Elabord: Superviso v Reviso: Reviso v autorizo:
(Conforme al Art. 54 de la

LOPySRM y Art. 113 fracc. IX del

Arq. Miguel Morales Ibarra. Ing. Fernando Mufioz Anguiano. Ing. Jesus Alfonso Puente de la
Superintendente. Supervisor externo. Residente de Obra.
ABC Construcciones, S.A. De C.V. Consultores, S.A. De C.V. Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De
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Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
Caratula de estimacion.

Esti maci én _g_de ot Hoja Mo, gge @ de De a2 total de
[

be fecha dede i0icio al le term no de est
Gra Registro Federal de Contri Del E ?adu-

Ticio de |iberaci én dela‘ de
Contratista

Contrat o Ho.
| mport e de cor
Conweni o; i
| mport e de CD[I"Jd_ 3 e o
|mporte total contrato o F0. 00
Him] Concepto de trabajo, | unidad. Jeantidad] B L I Tot al .
1 FO. 00
2 $0. 00
i 0. 00
4 df gsdaf gas $0. 00
5 $0. 00
=] F0. 00
7 0. 00
g 0. 00
9 0. 00
10 $0. 00
11 F0. 00
12 $0. 00
13 0. 00
14 $0. 00
15 $0. 00
16 0. 00
17 $0. 00
18 $0. 00
19 0. 00
S ma $0. 00
Importe total de | a presente esti maci an. $0. 00

La Administracidén Portuaria Integral de MEnzanillo 5. 4 De C.W. Deherd efectuar las sigui entes deducci ones sabre la
present e estimeci dn: Cinco al millar, gue se destinard al pago del servicio de wigilancia, inspeccidn y control gue

Aprobd, At orizo,
[Introducir el nombre) [Introducir el nombre)
gerente de Construccidn y Mentenim ento. Gerente de Ingenieria.
El abar o, Rewi so. Rewvi =0,
fImtroducir e nombre) {Int roducir el nomore) [ Introducir e nombre)
e Construccidn o Superintendente de ConstruccRésidente de Superwisidn. Residente de Ohra.
Sal do del contrato mas £1 000, 00 I mporte del contratao: $0. 00
el saldo de | os IR Import e del Conveni o 1: 0. 00
Present e estimaci on F0. 00 lmoorte del Convenio 2: $0. 00
Sal do actual $1, 000, 00 Tot al de importe de contrato més conwvenios: $0, 00

Fecha en la que se firme |a presente estimecidn,

API-WMAN-GI-F-18
Rev.1 26/02/10

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia
sera solo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que la API tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.
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Las condiciones contenidas en la convocatoria a esta licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser
negociadas.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 132 del REGLAMENTO los documentos minimos que deberan acompafiarse a la caratula de
la estimacidn seran entre otros los siguientes:

.- Nimeros generadores.
Il.- Notas de bitacora.

[II.- Croquis.
|V.- Controles de calidad y pruebas de laboratorio

V.- Fotografias, de los conceptos estimados conteniendo como minimo cuatro fotografias a color por concepto ejecutado, que reflejen el
proceso de ejecucion del mismo.

VI.- Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

De acuerdo a lo que establece el Articulo 133 del REGLAMENTO en todos los casos el Residente de Obra y el Jefe de Proyecto deberan
hacer constar en la Bitdcora electrénica de obra, la fecha en que se presenten las estimaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 31 numeral XXIIl de la LEY y 69 del REGLAMENTO, se hacen los siguientes sefialamientos
alos LICITANTES:

Sera causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, asi como la comprobacion de que algin LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos 6 cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
. Lafalta de informacién o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

e Il. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en la convocatoria a la licitacion publica que afectarian la solvencia de la proposicion;
e ll. Se acredite fehacientemente con la documentacion idonea que la informacion o documentacion proporcionada por los

licitantes es falsa;

e |V. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIII, 51 y 78, pendltimo
parrafo de la Ley;

e V. Lafalta de presentacion de los escritos 0 manifiestos a que se refiere la fraccion VIl del articulo 34 de este Reglamento, y

e VI Aguéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la API determine que afectan
directamente la solvencia de la proposicion.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, ser& sancionado en los términos del articulo 78 de la LEY.

SEPTIMO.- REVISION PRELIMINAR DE DOCUMENTACION: Para facilitar el procedimiento de contratacion, esta entidad efectuar, a
los licitantes que lo soliciten, una revision preliminar de los siguientes documentos:

e Acta constitutiva;
e Curriculum vitae de la Persona moral y fisica;
e Relacion de contratos anteriores terminados (anexar actas de entrega-recepcion) en obras similares en complejidad y magnitud.

Esta revision se llevara a cabo a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo a la presentacion
de proposiciones, en dias habiles, de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta API,
ubicadas en Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, C.P. 28250.

La revision tendrd como objeto verificar que los licitantes cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad requeridas para la obra
en cuestion y se tomara en cuenta las obras ejecutadas con contratos terminados en costo y tiempo.

La no asistencia a esta revision preliminar no serd motivo para que la convocante prohiba a los licitantes a presentar su propuesta en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones.
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OCTAVO.- RECEPCION DE PROPOSICIONES: Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibiran en el lugar, dia y la hora
sefialada en el Pliego de Requisitos, las cuales quedaran en poder de la API.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se efectuara de acuerdo con lo establecido en la SECCION 11l del REGLAMENTO.

Cabe precisar que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusion;

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara
a cabo en una etapa Unica; TECNICA — ECONOMICA, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion lll, articulos 59 a 62 del
REGLAMENTO:

Esta Unica etapa se llevara a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Informacion General. En esta etapa la API abrira el archivo
que contenga las proposiciones de los licitantes, en forma electrdnica (Si aplica) como en forma impresa (No aplica)

En el acto de apertura de proposiciones la API, abrira la proposicion electronica), y posteriormente, los sobres que contengan las
proposiciones impresas (No aplica) de los licitantes que entreguen al servidor pdblico que presida el acto.

Al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dard a conocer la fecha, hora y sitio en que se emitira el fallo, entre
otros, de conformidad con lo sefialado en el Art. 37 fraccion Il de la LEY y 62 del REGLAMENTO.

En caso de que exista informacién que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la misma estara a disposicién de los
interesados en el domicilio sefialado en la Informacion General.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comision Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupcion,
también podran asistir a los eventos derivados de esta licitacion, las Camaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras
Organizaciones, bajo la condicion de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos,
segUn los términos del pendltimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

DECIMO.- DOCUMENTOS POR FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 37 fraccion Il de la LEY, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor publico que la entidad designe
para presidir el acto, rubricaran los documentos:

PT07.-  PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.
PE09.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

DECIMO PRIMERO.- ARCHIVO UNICO: PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria al procedimiento, asi como en las aclaraciones
y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

El medio de identificacion electrénica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas fisicas 0 morales, hagan uso de
CompraNet, serd el certificado digital de la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, mismo que servira para la presentacion y firma de proposiciones 0, en su caso, de
inconformidades.

En caso de que el licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefialarlo expresamente por escrito a la convocante,
para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica Gubernamental.

A continuacion se relacionan los documentos que integraran la proposicion:
PROPOSICION TECNICA:

DOCUMENTO PT-01 INVITACION, CONSTITUCION, REPRESENTACION, Y SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.
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El LICITANTE deberd acompafiar copia del oficio de invitacion, su registro ante el sistema Compranet y escrito de aceptacion de
participacion en el procedimiento.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 42 del REGLAMENTO, se debera presentar debidamente formulado el formato anexo.

El LICITANTE debera presentar copia del escrito de "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales", con la opinin positiva que
emita el SAT con una vigencia no mayor a 10 dias naturales anteriores contados a partir de la fecha de presentacion y apertura de
proposiciones.

Para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cddigo Fiscal de la Federacion, el LICITANTE
presentara copia del documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en el que se emita la
Opinion Favorable sobre el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, dado que es requisito indispensable para la
celebracion del contrato, por lo que en caso de que el LICITANTE no presente la opinién favorable por parte del SAT, no podra
realizarse la contratacion de los trabajos.

EI LICITANTE debera presentar copia de su Acta constitutiva, asi como todas y cada una de las modificaciones a la misma.

Adicionalmente, el LICITANTE debera anexar copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratindose
de personas fisicas y en el caso de personas morales, de su representante legal que firme la proposicion, debiendo anexar copia de su
poder notarial.

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE ganador presentara original o copia certificada para su cotejo, de los documentos con los
que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, como son:

A) Copia de su acta constitutiva, modificaciones a la misma y copia de su inscripcioén en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio.

B) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)

C) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso (R2).

D) Copia del poder notarial del representante legal.

E) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector) del representante legal.

Para el caso del LICITANTE ganador de la licitacion, una vez llevado a cabo el cotejo de la documentacion, la API devolvera al
interesado los documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio
de su analisis detallado. En este documento se comunicard la direccién del correo electronico del LICITANTE.

Serd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.
DOCUMENTO PT-02.- MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE LA LEY; 36, 38 Y 44 | DEL
REGLAMENTO

Formulard los formatos anexos, correspondientes a los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refieren los
Avrticulos 31 fraccion XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como 36, 38 y 44 Numeral | del REGLAMENTO.

La falta de presentacion de estos documentos, serd motivo para desechar la proposicion, por incumplir las disposiciones
juridicas que los establecen, de acuerdo con el Articulo 34 fraccion VIl del REGLAMENTO.

Adicionalmente, el LICITANTE, anexarg, el (las) acta(s) correspondiente a la(s) junta(s) de aclaraciones, o la(s) circular(es) aclaratoria(s)
que sea (n) emitida (s) por la API, incluyendo sus anexos, asi como los presentes Requisitos de Licitacion, a excepcion de los Términos
de referencia; Especificaciones, Generales y Especificaciones Particulares, los que se deberan integrar en el documento PE02.

Este documento debera ser congruente con el documento PT06.- Contrato Promesa.

Seréa causa de desechamiento el incumplimiento de los requisitos legales solicitados en el presente documento.
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DOCUMENTO PT-03.- EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR.

El LICITANTE formulara el formato anexo, donde anotara el nombre del contratante, descripcién de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminacion, segin el caso, identificando los trabajos realizados por el LICITANTE, que
acrediten fehacientemente la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion.

Se presentara el Curriculum Vitae empresarial, en el que el LICITANTE compruebe la experiencia minima de dos (2) afios por trabajos
ejecutados en los dltimos cinco (5) afios, de la misma naturaleza que el que se licita, mediante la presentacion de no mas de tres (03),
contratos completos en fotocopia, y de sus correspondientes Actas de entrega - recepcion y Actas de finiquito, completos.

Igualmente comprobard una especialidad minima de un (01) afio, por trabajos ejecutados en los Ultimos tres (3) afios, que
correspondan a las caracteristicas, complejidad, y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones similares a las que se estan
licitando, mediante la presentacién de no mas de dos (02) contratos completos, en fotocopia, y sus correspondientes Actas de entrega -
recepcion y Actas de finiquito, completos.

Se hace notar que la suma de los plazos de ejecucién de los documentos solicitados en los dos parrafos precedentes, deberdn
sumar en su conjunto, cuando menos, el plazo solicitado tanto para la experiencia, como para la especialidad, sin embargo, también
se podran presentar contratos bianuales.

Para la aplicacion, de lo dispuesto en el requisito DECIMO TERCERO, Unicamente se considerara la documentacion
comprobatoria solicitada, que presente tanto el Licitante como su personal, y que cumpla estrictamente con el plazo y similitud
requeridos en el presente documento.

El LICITANTE presentara la relacién que contenga el nombre y cargo del personal técnico propuesto, gue incluye al Jefe de laboratorio
para Control de Calidad, a fin de identificar a cada uno de los responsables de la ejecucion de los trabajos.

Igualmente debera presentar el Curriculum Vitae de los profesionistas técnicos al servicio del LICITANTE, debidamente firmado
autograficamente por los propios profesionistas, donde se identificara a los que se encargaran de la ejecucion y administracion de la obra, y
quienes tendran la experiencia solicitada en obras iguales 0 muy similares a la naturaleza, caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o
condiciones a la que es motivo del presente procedimiento; Anexara la documentacién comprobatoria respectiva, que pudiera ser Hojas
de bitacora electronica, caratulas de estimacion con firma del Jefe de Proyecto de Construccion, u Hoja del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), donde se indigue la categoria solicitada.

El Jefe del proyecto, serd un Ingeniero Ambiental, Bi6logo, Oceandlogo, Ing. Forestal, Quimico Farmaco Bidlogo, con la
experiencia minima de dos (2) afios como Jefe de Proyecto, en la ejecucion de trabajos iguales 0 muy similares a la naturaleza,
caracteristicas, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se est licitando; Para el caso del Coordinador de Proyecto, este
debera ser un Ingeniero Ambiental, Bi6logo, Oceandlogo, Ing. Forestal, Lic. en Ciencias o Quimico Farmaco Bi6logo; debera
comprobar una experiencia minima de un (01) afio en servicios de proyecto iguales o muy similares a la naturaleza, caracteristicas,
volumen, complejidad, magnitud o condiciones a la que se esta licitando.

En todos los casos el LICITANTE anexard copia de la cédula profesional correspondiente, emitida por la Direccion General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica.

El técnico propuesto como Jefe de Proyecto, anexara copia de su Comprobante de inscripcién para la Firma Electrénica Avanzada
(FIEL) vigente, emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico SHCP).

Se hace la aclaracion que previo al inicio de los trabajos, el LICITANTE ganador debera presentar la calificacion aprobatoria por parte
del Centro SCT Colima, del Jefe del laboratorio, de sus instalaciones y equipo del propio laboratorio para control de calidad propuesto,
de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CAL-2-05-001/02.- Aprobacidn de laboratorios. El costo por esta calificacién debera ser
considerado por el LICITANTE e incluirlo en su propuesta.(No aplica).

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal 0 equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, en caso de interferencia entre los
programas de trabajo, al otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara desechado de las siquientes, independientemente de
la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion. Asi mismo sera desechado de encontrarse el mismo personal 0 equipo en una
obra contratada con la API.

El LICITANTE debera manifestar en su caso si tiene alguna certificacion de sistemas de gestion de calidad. En caso de no manifestarlo
se entendera que no cuenta con ella.
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Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicacién de la Norma 1SO-14001: 1996, atendiendo la certificacion con que ya cuenta esta API,
el LICITANTE deberd presentar por escrito la designacidn del técnico responsable, gue incluso puede formar parte del personal
encargado de la ejecucién de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este
proyecto, emitié la SEMARNAT como consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental 4 en su caso las relativas al instructivo de
Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 del 30/03/12 (anexo), para ello y en su
oportunidad debera comprobar la capacitacion requerida e impartida por esta Entidad.

En cumplimiento de lo todo lo anterior, la API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucién del JEFE DE PROYECTO, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos
en el contrato.

Se verificara en caso de adjudicacion, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra para la
realizacion de los trabajos.

Este documento sera congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT09, PE0OL, PE04,y PEOS,

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-04 MODELO DE CONTRATO.
Debidamente integrado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas.

Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetara la ejecucion de los servicios. Los
precios unitarios se pagaran por Unidad de obra terminada (PUQOT). Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO.

Ver anexo que lleva por nombre "Modelo de Contrato"

DOCUMENTO PT-05 RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacion solicitada.

Se relacionard, en el formato anexo de 11 columnas, todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecucién de los
servicios, a fin de que garantice su correcta ejecucion; Consignara toda la informacién solicitada; Especificara si son de su propiedad o
si seran arrendados; Anotard el nimero de serie COMPLETO del equipo gue se trate, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, entre otros, conforme al programa presentado.

El equipo de Laboratorio para mecénica de suelos y el de Laboratorio para control de calidad, se desglosara de manera
precisa, en la relacion de equipo del formato anexo_(No aplica).

El LICITANTE presentara por separado, la relacién precisa del equipo de su propiedad por utilizar, y anexard copia de las facturas
respectivas a nombre del LICITANTE; o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original.

Adjuntara la ficha técnica de todos y cada uno de los equipos propuestos.

El equipo de laboratorio para control de calidad estara en condiciones dptimas para su uso, deberd estar limpio, completo en todas sus
partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas; Presentara la
documentacion y registros que acrediten la certificacion de su calibracidn de acuerdo a las normas oficiales vigentes, y queda a criterio
del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podra verificar la calibracién del equipo las veces que lo considere
necesario.

Las caracteristicas de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberan ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de los
trabajos considerados en este proyecto.

La API se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar las
condiciones fisicas y estado de operacion de estos, para lo cual el licitante deberd proporcionar todas las facilidades para constatarlo,

asi como la documentacion que acredite la propiedad del equipo por parte del licitante o del arrendador.
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Fuera de estos trabajos, el LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de los servicios que le sean adjudicados.

Queda entendido que si durante la ejecucidn de la obra, el equipo o maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y
rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en éste supuesto no
tendr& derecho a cobro por movilizacion del equipo adicional o por sustitucidn a los originalmente propuestos, ni a que se computen
tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de los servicios por ejecutar. Este documento debera ser congruente con
los documentos PT-06; PT-07; PT-08, PT10, PT11, PE-02; PE-03; PE-04; PE-05, PE08, PE-09 y PE-10.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-06.- CONTRATO PROMESA.

Para la realizacion de estos servicios, se permitird Gnicamente la subcontratacion (Art. 31, fraccion XXI de la LEY y Articulo 44) de los
servicios de mecanica de suelos y laboratorio para control de calidad_(No aplica)., asi como el arrendamiento de maquinaria y equipo, a
través de una empresa especializada. (Si aplica).

El LICITANTE debera considerar e incluir en su propuesta, tnicamente la subcontratacién de un laboratorio de mecanica de suelos y/o
control de calidad en la construccion.

Si el Licitante cuenta con su propio servicio de mecanica de suelos y Laboratorio para control de calidad: (No aplica).

Presentara un escrito en papel con su membrete del LICITANTE, donde relacionard de manera precisa todo el equipo de mecanica de
suelos y de laboratorio parar control de calidad en la construccién de su propiedad, que utilizara, consignado en el documento PT-05, y
manifestara su compromiso de llevar a cabo correctamente, todas las pruebas, servicios, estudios, analisis y/o trabajos de mecénica de
suelos y de laboratorio para control de calidad que se requieran.

Si el LICITANTE opta por subcontratar el Laboratorio de mecanica de suelos y para control de calidad:_(No aplica).

En el caso de que el LICITANTE opte por subcontratar los servicios de un laboratorio de mecanica de suelos y para control de calidad
en la construccion, debera presentar un Contrato Promesa a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia com(n y para toda la RepuUblica en Materia Federal, convenido entre el LICITANTE vy el prestador de servicios de
laboratorio, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, de quienes anexard copia de su
identificacidn oficial y de los instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su

representada.

El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el prestador de servicios elegido, debera precisar cuales son los equipos por
utilizar, y anexara copia de las facturas de los mismos, a nombre del prestador de servicios o con el documento de compra —
venta debidamente legalizado y copia de la factura original. gue demuestra fehacientemente la legal propiedad del promitente.
(Articulo 44 numeral V de la LEY).

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.
Si la Maquinaria y equipo es del Licitante: (Si aplica).

Presentara un escrito en papel con el membrete del LICITANTE, donde relacionara con precision, la maquinaria y equipo de su
propiedad por utilizar, y manifestara su compromiso de trasladarlos al lugar de los trabajos.

Si el LICITANTE opta por arrendar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad:_(Si aplica).

En caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y equipo adicional al de su propiedad, debera presentar un Contrato Promesa
a que se refieren los articulos 2243 al 2247 del Cddigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en
Materia Federal, convenido entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo, ,debidamente firmado por los
representantes legales de ambas partes, de quienes se deberd anexar copia de la identificacidn oficial y de sus instrumentos
notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a su representada (Articulo 44 numeral V de la LEY).
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El Contrato Promesa celebrado entre el LICITANTE y el arrendador de la maquinaria y equipo elegido, deberé precisar cuéles
son los equipos por arrendar, y anexara copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de
compra - venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente la legal propiedad
del promitente.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta.

Se verificard, en caso de adjudicacion, que la empresa subcontratista especializada o de maquinaria arrendada propuesta, sea la que
efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecucion de los trabajos.

Los equipos por utilizar, en su caso, deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar. Este documento deberd ser
congruente con los documentos PT02, PT05; PT07; PTQ9; PT10; PE04; PEOS; PE0S, y PE11.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-07.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

El LICITANTE presentara en hojas con el membrete de su empresa, la descripcion de la Planeacion Integral para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, previos a su inicio, donde describird su logistica para la preparacion de los recursos y tramites previos al
inicio de los trabajos.

En documento por separado, presentara la descripcion detallada de la Metodologia de Trabajo, asi como los sistemas que propone
para llevar a cabo la ejecucion de los servicios. El LICITANTE debera considerar, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme al proyecto, asi como Jos tiempos de ejecucion, los recursos materiales, humanos y de equipo, necesarios, € indicara
especialmente, la cronologia de la utilizacién de los mismos.

La Metodologia de Trabajo debera desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y Idgico, considerando especialmente los siguientes
rubros:

a) Modificacion de la propuesta para la restauracion de las condiciones ambientales de un sistema de manglar en el Estado de
Colima

b) Cumplimiento de términos y condicionantes de los oficios de autorizacion en materia de Cambio de Uso de Suelo e Impacto
Ambiental

c) Ejecucion del Programa de rescate proteccion y reforestacion del manglar del puerto interior de San Pedrito

d) Ejecucion del programa de “Fomento de Flora Catalogada En la NOM-059-SEMARNAT-2001"

e) Reforestacion/rehabilitacion de mangle blanco en las islas de la Laguna del Valle de las Garzas

f)  Integracion del estudio técnico justificativo para la declaracion del area natural protegida de la Laguna El Chupadero, Colima.

La descripcion detallada de los trabajos que realizara el LICITANTE, debera ser consistente, especiaimente con lo sefialado en el
Documento PE02.- Términos de referencia, Especificaciones generales y Especificaciones particulares.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades sera el siguiente:

Circulares Aclaratorias.
Especificaciones Particulares.
Especificaciones generales.
Planos de Proyecto o croquis.
Catélogo de conceptos.
Normas

Sleoeze

Esta Metodologia de Trabajo de los servicios debera ser congruente especialmente, con los documentos PT-05; PT-06; PT-08; PT-09;
PT-10; PT-11; PE-02; PE-03; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10y PE-11.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-08.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.
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Debidamente formulado en el formato anexo, o elaborado por el LICITANTE, apegandose totalmente al formato contenido en las bases
de licitacion.

Para su presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras; Relacionara todos y cada uno de los materiales por utilizar, con
su descripcion detallada, sus unidades de medida, cantidades mensuales y totales de los volimenes de materiales por utilizar para cada
una de las columnas que representan los meses, comprendidos en el periodo de adquisicién del insumo de que se trate; No debera
indicar monto alguno. Presentara la ficha técnica de los cinco (5) materiales mas representativos en la ejecucion de los servicios.

Este documento debera ser congruente con los documentos PTO07, PT09; PT10; PT11; PE03, PE0S; PEQ9; y PE11.
Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

PT-09.- RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE OFICINA DE CAMPO, DE OFICINA CENTRAL, Y SUS
PROGRAMAS DE UTILIZACION.

El LICITANTE presentara en papeleria con su membrete, la relacién de todo el personal que intervenga en la ejecucion de los servicios;
Separara al personal técnico, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos de campo; Igualmente presentara en relacién por
separado, Unicamente al personal necesario de Oficina central para apoyo técnico y administrativo a la Jefatura de Proyecto.

Se anexan los formatos tipo que deberan ser utilizados para la integracion de la propuesta o elaborado por el LICITANTE, apegandose
a lo solicitado en las presentes bases de licitacion.

En este programa se desarrollaran los siguientes incisos:
A) PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, DE CAMPO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

B) PERSONAL DE OFICINA CENTRAL UNICAMENTE EL NECESARIO PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
JEFATURA DE PROYECTO.

El programa se estructurard mensualmente. Para su elaboracién y presentacion se empleard exclusivamente el sistema de barras, sin
indicar las erogaciones. En este documento se sefialara el nimero de jornales (incluyendo fracciones) en que se ejecute el concepto de
trabajo, para las columnas que representan meses, segln se estructure; indicando también el nimero de jornales considerado para
cada actividad.

Este documento debera ser congruente con el documento PT-03; PT-07; PT-11; PE-02; PE-06; PE-08; PE-09; PE-10; PE-11, asi como
la informacion de los datos basicos y los programas del propio documento PT-09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO.

Debidamente formulado en el formato anexo o elaborado por el LICITANTE, conteniendo la informacion solicitada.

Para su elaboracion y presentacion se empleara exclusivamente el sistema de barras, indicando las horas de utilizacién por columna
mensual, las horas totales en el periodo y su rendimiento por hora considerado, en cada actividad por ejecutar segin el DOCUMENTO
PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. No se deberan indicar erogaciones.

Se incluira el equipo de Mecanica de suelos, el de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad
consignado en el documento PT05.- RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS; El equipo de
laboratorio para control de calidad podra presentarse como un solo equipo, una vez desglosado en dicho documento.

Los equipos por utilizar deberan ser acordes con los conceptos de obra por ejecutar y en que estos intervengan. Este documento debera
ser congruente con los documentos PT-05; PT-06; PT-07; PT-08; PT-09; PT11; PE-02; PE-03; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09; PE-10 y
PE-11.

Seréd causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El LICITANTE formulara el programa en el formato anexo o elaborado por él mismo, apegandose a las presentes bases del
procedimiento.

El programa se estructurard Mensualmente para cada concepto de trabajo, empleando el sistema de barras; Consignara las cantidades
mensuales del concepto por ejecutar para las columnas que representan meses y cuya suma por renglén, debera ser en todos los casos
igual al total de volumen del concepto de que se trate; Asentara en la columna correspondiente al subtotal por partidas, las cantidades
de trabajo por ejecutar, de acuerdo a los conceptos contenidos en el documento PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS. Su elaboracion
debera basarse en los Términos de referencia, especificaciones generales y especificaciones particulares, el proyecto ejecutivo y en su
propuesta de ejecucion de los trabajos del documento PT-07.- PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO, con el que
debera ser totalmente acorde y servird de base para la elaboracion del documento PE-09.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES
DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS, con el que debera ser totalmente congruente, ademés con los documentos PT07, PT08; PT09;
PT10; PE02; PE03; PEO4; PE-05; PE06; PEQ7; PE09, y PE10.

En ninglin caso se considerara que las probables modificaciones al programa de ejecucién de los trabajos, formulados por el LICITANTE
motivados por causas ajenas a la API, o derivadas de la incorrecta e ineficiente operacion de maquinaria y/o equipos, personal e
instalaciones, implicardn cambio alguno a los precios unitarios propuestos originalmente.

El plazo para la terminacion de los trabajos podra ser tal que el periodo de ejecucion resulte igual o menor al indicado en el cuadro de la
Informacion General, pero nunca mayor.

El LICITANTE, para tal efecto, deberé estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demés documentos propios de la ejecucion de
la obra, asimismo debera tener en consideracion las condiciones fisicas, meteorolégicas y operativas en que se realizaran los trabajos,
con el objeto de verificar si tendra que considerar en su propuesta turnos vespertinos o nocturnos.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.
PROPOSICION ECONOMICA:

DOCUMENTO PE-01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Debidamente formulada, conforme al formato anexo, el Licitante ratificara al Jefe del Proyecto, anotara el nimero de su cédula profesional

emitida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica; Registrara la firma completa del LICITANTE, asi como

su rdbrica o firma abreviada. Este documento debera ser consistente con el documento PT03.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-02.- TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES.

El LICITANTE presentara un escrito en papeleria con su membrete, donde manifestara el conocimiento detallado de los Términos de

referencia, de las Especificaciones generales y de las Especificaciones particulares, las que adjuntara, enterado de su conocimiento. Este

documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, en lo general y en

lo particular de la propuesta.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-03.- DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, Y PROGRAMA DE MONTOS PARA SU
ADQUISICION.

Deberé presentarse elaborado por el LICITANTE con el membrete de su empresa.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES.
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Se relacionaran todos los materiales por utilizar; se indicara la descripcion completa y detallada de cada insumo, asi como el volumen
por utilizar, su costo puesto en el sitio preciso de su utilizacién, el importe de cada insumo por utilizar y el importe total por este rubro.

El LICITANTE verificard que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida (til del material de
que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién establecidas en esta convocatoria.

Para el caso de los cinco (5) insumos mas significativos, dada su importancia en el costo de los servicios, el LICITANTE anexara la
cotizacion respectiva de dichos materiales, debidamente avalada por el proveedor.

En lo referente a los materiales de importacion, ademés de los requisitos anteriores, se indicara el tipo de cambio utilizado, su
conversion, la fuente de informacion y su fecha de emision, debiendo adjuntar el documento probatorio.

En cualquier caso, los precios de los materiales deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o
internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales se encuentren totalmente suministrados en el sitio
preciso de su utilizacién, preparados para su utilizacion y liberados de todo gravamen, ya que la APl no reconocerd ningin
sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

En el caso de que la descripcidn del concepto del precio unitario, especifique cierta marca debera ser precisamente ésa la que se
suministre, cuando se especifique determinada marca seguida de las palabras “o similar”, existe la posibilidad de presentar productos
similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duracién
y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia, por lo cual el LICITANTE deberd anexar la ficha técnica del producto
propuesto como similar y la Norma Oficial Mexicana respectiva.

El LICITANTE se obliga a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, para la ejecucion de la
obra, sin derecho de modificacion y reclamacion posterior, técnica, juridica y econdmica.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, se debera integrar en este documento, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta
no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios;
a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 45, numeral Il del REGLAMENTO.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICION DE MATERIALES.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases del procedimiento, o elaborado por el LICITANTE con la informacion
solicitada en el formato anexo, con los montos mensuales totales parciales y acumulados que se erogaran por este rubro.

El programa se estructurard mensualmente, en sistema de barras.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT-07; PT-08; PT-09; PT-10; PT-11; PE-02; PE-04; PE-05; PE-08; PE-09 y
PE-11.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-04.- DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DE TODO EL PERSONAL; ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, Y PROGRAMAS DE MONTOS.

Este documento debera presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE en papeleria con su membrete, y contendra cuando menos
los siguientes elementos y disposiciones.

A) DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, la relacion de todas las categorias que se requieran para la correcta
gjecucion de los servicios, con su respectivo Salarios Nominal por jornada diurna de ocho horas, de acuerdo a la zona.

En la presentacion de su propuesta, el LICITANTE considerara que la semana comprende seis (6) dias trabajados de lunes a sabado,
los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demas prestaciones que establece la LEY Federal del Trabajo.
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B) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

El LICITANTE presentara en papeleria con el membrete de su empresa, el Andlisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real (FSR)
conforme a lo previsto en los articulos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO; Anexara su tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Se deberd entender al factor de salario real “Fsr”, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a
diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:;

_ps(1Py, TP
Fsr=Ps (ﬁ) =
Donde:
Fsr=  Representa el factor de salario real.
Ps=  Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero - patronales derivadas de la LEY del Seguro Social y de la Ley del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp=  Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl=  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Unicamente se deberén considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

EI LICITANTE presentara para cada categoria incluida en su propuesta, la tarjeta de andlisis correspondiente para obtener el Factor de Salario
Real con importes misma que contendra los conceptos de prestaciones que establece la LEY Federal del Trabajo, asi como el desglose de
prestaciones conforme lo establece la LEY del Seguro Social, donde sefiale la cuota patronal por cubrir, y la LEY del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; Indicara claramente en las tarjetas de andlisis, los factores e importes obtenidos.

El LICITANTE presentara el comprobante de la Determinacion de la Prima en el Sequro de Riesgos de Trabajo de su empresa, donde se
consigna la Prima Declarada vigente.

El LICITANTE, presentard adicionalmente la relacion de todas las categorias que intervengan directamente para la correcta
gjecucion de los servicios, las gue integrard como Cateqgorias de Oficina de Campo, donde consignara su Salario Nominal, la
Homologacién del personal técnico especializado que intervendra directamente en la ejecucién de los servicios, su Factor de
Salario Real y su Salario Real.

La homologacién a que se refiere el parrafo precedente, sera de conformidad con el Tabulador de Servicios Profesionales vigente que emite
la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion para la Zona "B", del que debera anexarse copia a la propuesta.

Para el caso de las categorias no especializadas, se homologara con los aranceles de la Comisién Nacional de Salarios Minimos (CNSM), y
se aplicara el sobrecosto por demanda que considere el LICITANTE, mismo que se debera asentar claramente.

A continuacion se presenta la homologacion de categorias para la plantilla del CONSULTOR:

Segun Catélogo Aranceles CMIC zona "C"
Jefe de Proyecto N° N° 7, Jefe control de calidad "B"
Coordinador de Proyecto N° 5 Profesionista A
Jefe de Cuadrilla CNSM
Obrero general CNSM
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=
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En su caso, el LICITANTE describira claramente los costos y/o sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, y anexara
los andlisis para el célculo e integracidon del FSR con importes para los turnos que proponga en su andlisis de precio unitario,
independientemente de lo considerado en la integracién de su propuesta.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los convenios
que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un
trato similar a un ajuste de costos.

Cabe hacer notar que se deberan presentar los andlisis correspondientes a todas y cada una de las categorias que el LICITANTE
proponga en la realizacion de los servicios, por lo que deberd incluir, al personal técnico, administrativo y de apoyo de Oficina de
campo, encargado directamente de la ejecucion de los servicios, asi como al personal técnico y administrativo de oficina
central, Unicamente necesario para apoyo técnico y administrativo a la Jefatura de Proyecto, independientemente de su
integracion en los costos directos o indirectos de los servicios, segun corresponda. El LICITANTE propondrd el sueldo nominal para el
personal directivo, técnico y administrativo, de oficina central y al de campo, diferente al de la plantilla especializada del CONSULTOR,
cuyas categorias deberan identificarse claramente en el presente documento.

Se _comunica a los participantes, que para obtener el permiso de ingreso a las instalaciones de la APl serd requisito
indispensable presentar la hoja vigente de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos y cada uno de los
trabajadores del LICITANTE ganador de este procedimiento gue lo requieran.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y DE APOYO DE
OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA CENTRAL, UNICAMENTE EL
NECESARIO PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA JEFATURA DE PROYECTO.

Debidamente formulado en el formato anexo al presente pliego de requisitos; con montos mensuales que se erogaran por estos conceptos,
debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

a) PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y DE APOYO DE OFICINA DE CAMPO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

b) PERSONAL PROFESIONAL DIRECTIVO, TECNICO, Y ADMINISTRATIVO, DE OFICINA CENTRAL, UNICAMENTE EL NECESARIO
PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA JEFATURA DE PROYECTO.

En la columna correspondiente al salario real, debera trasladar los salarios reales de todas y cada una de las categorias que el
LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna “subtotal por categoria” serd igual la suma de los montos parciales mensuales por renglon, a su vez,
este debera ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de jornales totales de utilizacién por categoria, por su
correspondiente salario real; en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados mensualmente hasta integrar el
importe total por concepto de mano de obra.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT03; PT05; PT06; PT-07; PT08; PT-09; PT-10; PT-11; PE-02; PEO3; PE-
05; PE-06; PE-08; PE-09; y PE-11.

Se verificara que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consighados por el LICITANTE en el presente
documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integracion del cargo por indirectos, que el LICITANTE declare
en el documento PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO; adicionalmente debera ser congruente con
los salarios analizados en el presente documento.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-05.- DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION
DEL EQUIPO.

A) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS.
Relacion de costos horarios
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EI LICITANTE presentara en el formato anexo o elaborado por él mismo, apegandose a su contenido, la relacion de todos y cada uno de los
equipos y maquinaria que proponga utilizar, consignando claramente el valor del equipo considerado como nuevo; Para los equipos cuya
cotizacion sea expresada en moneda extranjera, debera sefialar el tipo de cambio utilizado, debiendo presentar el documento que valide la
paridad referida; Presentard, en su caso, el Valor de adquisicion del equipo, que es el resultado de multiplicar el valor de adquisicion en
moneda extranjera por la paridad respectiva; Valor de las llantas expresada en pesos; Valor del equipo sin llantas; Para la determinacion del
costo por inversion, deberd referir la Tasa de interés anual a un indicador econdmico especifico (TIIE, TIP, CETES, etc.) y presentar el
documento que valide dicha tasa; El LICITANTE asentara el Costo horario del equipo Activo y en Espera, y trasladara los resultados obtenidos
de las tarjetas de analisis al programa respectivo.

Asi también, el LICITANTE presentard las tarjetas de analisis de costos horarios de todos y cada uno de los equipos que pretenda utilizar; y
anexara la cotizacién de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada uno de los equipos a la tarjeta
de andlisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberan aparecer claramente los datos generales de la casa comercial que las emitan;
tales como: Razén Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emision y Nombre del Representante.

Se incluira el equipo de medicion y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad o para la verificacién de calidad, el que una
vez desglosado de manera precisa en el documento PT-05 o PT-06, podra ser analizado como un solo equipo._(No aplica).

Los analisis de costos horarios deberan contener la informacion requerida en el formato anexo, apegandose estrictamente a los datos y
porcentajes solicitados, de conformidad con los Articulos 194 a 210 del REGLAMENTO, en lo que corresponda.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Debidamente formulado en el formato anexo a las presentes bases del procedimiento, con los montos mensuales que se erogaran por la
utilizacion de la maquinaria y equipo.

Incluira el, de medicién, mecanica de suelos y el correspondiente al Laboratorio para Control de Calidad, el que una vez desglosado
de manera precisa en el documento PT-05 o PT-06, podra ser representado como un solo equipo._(No aplica).

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE debera trasladar los costos horarios correspondientes a todos y cada
uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar.

El monto a consignar en la columna "sub total por equipo” sera igual a la suma de los montos parciales mensuales por renglon, a su vez, este
deberd ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el nimero de horas totales de utilizacién por equipo, por su correspondiente
costo horario, en la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados mensualmente hasta integrar el importe total de
utilizacién de maquinaria y equipo de construccién.

Esta relacion deberda ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos PT05; PT06; PT-07; PT08; PT-09; PT10; PT11; PEO2;
PEO3; PEO4, PE-08, PE-09 y PE-11.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-06.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

Este documento se presentara totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. El andlisis se sujetard a lo
dispuesto en los articulos 211, 212 y 213 del REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del
costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos.

Para la determinacion del costo indirecto, se debera considerar el costo correspondiente al personal Directivo, Técnico, y Administrativo de las
oficinas centrales del Consultor, y comprendera Gnicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la Jefatura de
proyecto encargada directamente de los servicios. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los
conceptos que de ello se deriven.

Los instrumentos de trabajo, tales como ropa, cascos, zapatos, guantes, lentes de sequridad, proteccién auditiva y otros similares,
gue sean procedentes, deberdn ser considerados en el analisis correspondiente de los costos indirectos de campo.
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Los instrumentos minimos de proteccion personal son: Ropa de trabajo, casco, calzado de seguridad, guantes proteccion visual y auditiva, asi
como un botiquin de primeros auxilios, los que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b)
de las Condiciones de Seguridad e Higiene del instructivo API-MAN-GO-I-10, de estas bases.

EI LICITANTE debera considerar dentro de este analisis, el SENALAMIENTO DE OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, el COSTO
DE ELABORACION DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION (COMO QUEDO CONSTRUIDA LA OBRA), asi como la elaboracion
del LIBRO BLANCO DEL CONTRATO, y todo o relativo a los gastos indirectos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la LEY.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT07; PT09, PT11; PE-04; PEQ7; PE08, y
PE09.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-07.- ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO
POR UTILIDAD.

El LICITANTE debera presentar su andlisis, en hojas con el membrete de su empresa.

Para la determinacion de este costo, el LICITANTE debera presentar su analisis y calculo, exclusivamente mediante el método de flujo de

caja, donde considerara aquellos gastos que realizara el CONTRATISTA en la ejecucion de los servicios, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicara, debiendo indicar la tasa vigente a utilizar en el calculo del financiamiento.

EI LICITANTE debera considerar lo dispuesto en el Articulo 215 numerales I, II, 1l y IV que a la letra dicen:

“l. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion;
Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por
la tasa de interés propuesta por el licitante, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
1. Que se integre por los siguientes ingresos:
a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion, aprobacién, tramite y pago; deduciendo
la amortizacién de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de instalacion permanente que en su caso se requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segln el programa de ejecucion.”

La aplicacion de la tasa de interés debera efectuarse a todas y cada una de las diferencias resultantes entre los ingresos y eqresos que
sefiala la fraccién Il anterior.

Es importante sefialar que sera motivo para desechar la propuesta que no presente dicho andlisis del costo de financiamiento, bajo los
términos de los Articulos 214 a 218 del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad sera expresado como un porcentaje Unico que se aplicara a la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento,
considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de los Trabajadores en las Utilidades de la
empresa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 219 del REGLAMENTO.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT11; PE-06; PE08, y PEQ9.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-08.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS AUXILIARES
QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Deberd presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas con el membrete de su empresa. Se deberan presentar los analisis de

precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE
CONCEPTOS.
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El precio unitario se integrard con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el
que se incluya en el documento denominado PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo corresponde a los cargos por concepto de materiales, percepciones del personal, maquinaria, equipo y herramienta,
consignados en los documentos PEO3, PE04 y PE-05, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo, de conformidad a los Articulos 211 a 213 del REGLAMENTO y
obtenido en el documento PEQ6.

El costo de financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 214 al 218 del REGLAMENTO, y obtenido en el documento PEQ?7.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se
aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de
los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquélios que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de
inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener "lotes" por concepto de materiales, percepciones del personal, y equipo, ni "destajos”
por concepto de estos dos (ltimos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios unitarios deberan ser congruentes con el PE-09.- PROGRAMA DE
MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS y en general con toda la propuesta.

Por ninglin motivo se aceptaran alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Articulos
56,57y 58 de la LEY.

Si el LICITANTE estructura sus analisis de precios unitarios mediante Precios Unitarios Basicos Auxiliares, obligatoriamente debera presentar,
en papeleria con el membrete de su empresa, el analisis detallado de cada uno de éstos en el presente documento.

Este documento debera ser totalmente congruente, en lo que corresponda, con los documentos PT05; PT07; PT08; PT09; PT10; PT11; PE02;
PEQ3; PE-04; PEO5; PEO6; PEQ7; PEQ9; PE10y PE11.

Seréa causa desechamiento la falta de la documentacién solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-09 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

Debidamente formulado en el formato anexo, dividido en partidas y sub partidas; donde cada uno de los montos asentados en las
columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecucidn por concepto, de acuerdo a lo contenido en el
documento PE10.- CATALOGO DE CONCEPTOS, debera corresponder a la cantidad mensual de obra por ejecutar expresada por el
LICITANTE, multiplicada por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE-08, y cuya suma por
renglon, debera corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por partida y/o concepto en el presente documento.

A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberan ser el resultado de multiplicar las
cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-10, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el
LICITANTE en el documento PEQ8; En la parte inferior se deberan sefialar los montos parciales y acumulados mensualmente, hasta
llegar al monto total de la propuesta, mismo que deberd ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los
documentos PEO1, y PE-10.

El programa se estructurard mensualmente, dividido en partidas y sub partidas, y cuyo sub total por concepto sera la suma por renglén
de cada semana. Este documento sera congruente con los documentos PT07; PT11; PEO1; PE02; PE04; PEO5; PE08, y PE10.
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Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-10.- CATALOGO DE CONCEPTOS.
Debidamente formulado, en el formato anexo o en formato que contenga lo solicitado en las bases de licitacion.

Se anotara la descripcién del concepto, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra, importes por
partida, sub partida, y del total de la proposicién, con nimero y letra. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para
formalizar el contrato correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas
por APIy los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE.

Se verificara que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si y
con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente o
el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

Igualmente se verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y el monto total de la proposicion
que resulte sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion, en su caso.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion, la que debera anotarse con niimero y
letra en la Ultima hoja de este documento, asi como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda segun lo disponga la
LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello.

El LICITANTE debera considerar que las cantidades de trabajo anotadas en este documento, son aproximadas. Si por necesidades propias
de los servicios o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA
se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin derecho a modificacion en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad
originaimente pactados. Unicamente se pagarén los volimenes realmente ejecutados, a los precios originalmente propuestos.

Este documento debera ser congruente con los documentos PT07; PT11; PE-01; PE-02; PE-08, y PE09.

Seré causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DOCUMENTO PE-11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

El LICITANTE presentara la relacion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, donde agrupara los materiales y equipo
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcién detallada y de cada uno de ellos, e
indicara las cantidades por utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes, asi como el importe total de todos los insumos
propuestos, que corresponderd con el costo directo de los trabajos.

Este documento sera congruente con los Documentos PT05; PT08; PT09; PT10; PE03; PE04; PEQ5, y PE-08.

Sera causa desechamiento la falta de la documentacion solicitada en el presente documento.

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta,
el hecho de adjudicarsele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes
Bases de este procedimiento.

DECIMO TERCERO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: En apego a los dispuesto en el articulo 38, 39 Il de la LEY, asi
como en los articulos 63 I, 64 en su apartado A, 65, 255, y 257 del REGLAMENTO, y en el ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas, de
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fecha 9 de septiembre de 2010, en su Capitulo segundo: DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE
EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION; SECCION TERCERA, CONTRATACION DE OBRAS.

Para la evaluacion de las proposiciones, se debera tomar en consideracion lo siguiente:

Para hacer la evaluacion de las proposiciones, la APl en apego a lo sefialado en el Art. 38 de la LEY, verificara que las mismas cumplan
con los requisitos solicitados en la convocatoria del procedimiento.

Las condiciones que tengan como propdsito facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la
licitacion, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las
proposiciones, no seran objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar al LICITANTE las aclaraciones pertinentes, o aportar informacién adicional para
realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, dicha comunicacién se realizara segin lo indicado en el articulo 66 del
REGLAMENTO, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de su proposicion.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos, que consiste en determinar la solvencia de
las proposiciones, a partir del nimero de puntos que obtenga cada proposicién conforme al "ACUERDO por el que se emiten diversos
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas",
de fecha 9 de septiembre de 2010, Capitulo segundo: "De los lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones
a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacién”; Seccién Tercera: "Contratacion de Obras", al
igual que a lo establecido en esta convocatoria y en el oficio TU-01/2012 de fecha 9/ene/2012, emitido por la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS
En los procedimientos de contratacion de obras, la API asignaré la puntuacién o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

l. La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser
desechada, sera de cuando menos 30.4 de los 40.5 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.
En la propuesta técnica los rubros a considerar seran;

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obra y de
los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para
garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion detallada de la obra que se
prevean en la convocatoria o invitacion, asi como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o
medio ambiente, se deberd realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion; en el caso de extranjeros, la convocante aceptara normas equivalentes.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuales seran los documentos necesarios para que cada el
licitante acredite los demas aspectos a que se refiere este rubro;

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econdémicos con que cuente el licitante, que le permita
ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar garantias de funcionamiento, servicios de
mantenimiento u operacién o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones
previstas en el contrato.

La convocante debera sefialar en la convocatoria o invitacion, cuéles seran los documentos necesarios para que el licitante
acredite los aspectos a que se refiere este rubro.

Los recursos econdémicos del licitante se podran comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del
licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los Gltimos dos ejercicios fiscales, 0 en
caso de empresas de nueva creacion, los méas actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

En este rubro, se deberd considerar lo dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de
otorgar puntuacion o unidades porcentuales a personas con discapacidad o0 a empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se
comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecucion de los trabajos;

C) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado,
para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratacion de que se trate,
sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez afios.
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En la especialidad debera valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el licitante,
corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volimenes y condiciones similares a las
requeridas por la convocante.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de la
convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos sefialados en los parrafos anteriores
de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o documentos a presentar,
que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitacion; asimismo, podra
establecer un tiempo minimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de Obras;

d)Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecucion
oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratacion de que se trate, que
hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la
convocante, el cual no podra ser superior a diez afios.

Para acreditar este rubro, la convocante requerira a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza
ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelacion de la
garantia de cumplimiento respectiva, la manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las
obligaciones contractuales, el acta de extincién de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se
corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo minimo de experiencia de los licitantes, deberd solicitar la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de
contratacion. La convocante establecera en la convocatoria o invitacidon el nimero de contratos que los licitantes deban
presentar para el periodo que se haya determinado, el cual sera de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia
que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podréan ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro sefialado
en el inciso c) de esta fraccion;

Contenido nacional. Este rubro podra incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las caracteristicas,
complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra
en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacion permanente
nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecucion de los trabajos, considerando
dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitaré la presentacion de un documento en el que el licitante presente un
analisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del
valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizara para ejecutar los mismos.

El presente rubro podrd considerarse en procedimientos de contratacién de carcter nacional e internacional. En
procedimientos de contratacién de caracter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido
nacional aplicara en los términos establecidos en éstos, y

Capacitacién o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y caracteristicas de las obras lo
requiera, la convocante deberd incluir este rubro para evaluar el programa de capacitacion que proporcione el licitante, la
metodologia y la vision de la capacitacion a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores
propuestos.

La acreditacion de este rubro, se llevara a cabo con la presentacién por parte del licitante del programa de capacitacion, la
metodologia para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del
personal capacitador.

La convocante deberd consultar en CompraNet el registro tnico de contratistas, para verificar la informacion presentada por
los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos c) y d) de esta fraccién. En caso de existir discrepancias en la
informacion, la convocante no tomara en cuenta para el otorgamiento de puntuacién o unidades porcentuales, los
documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los seis rubros sefialados en los incisos anteriores, la convocante debera asignarle puntuacion o unidades
porcentuales, la cual a su vez se repartird entre los distintos subrubros que integren cada uno de los rubros.

En cualquiera de los subrubros, la convocante podra otorgar puntuacion o unidades porcentuales adicionales a los licitantes
que ofrezcan caracteristicas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados al licitante
considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtencién de mejores
condiciones para el Estado. En este caso, las caracteristicas o condiciones superiores deberan preverse en la convocatoria
0 invitacion, asi como la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a las mismas. (NO APLICA)

La suma de la puntuacion o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser igual a
40.5. Para la asignacion de puntuacion o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera considerar lo
siguiente:

Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos.
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La convocante para distribuir la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, debera considerar, por lo menos, los
siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacién permanente;

Mano de obra;

Maquinaria y equipo de construccion;

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de
los trabajos;

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de los
trabajos, y

Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de
la obra, tales como los programas de ejecucién general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales,
maquinaria y equipo de instalacién permanente, de utilizacion del equipo y maquinaria de construccién, de mantenimiento y
operacion, asi como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podré considerar los siguientes:

1)

2)

Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar
el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente
el licitante, y

Descripcion de la planeacion integral para la ejecucién de los trabajos. Este subrubro se incluira cuando la convocante,
atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignara a cada subrubro la puntuacién o unidades porcentuales, conforme a la importancia que tengan para
la ejecucion de las obras de que se trate;

Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

La API, para distribuir la puntuacién, considerard conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, los
siguientes subrubros:

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomard en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal
que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada
a este subrubro, representara el 73.3% de la ponderacidn total determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podra requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi como de
miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacién de cada una de las citadas personas, la convocante podra asignar puntuacién o unidades
porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacién del 27.2% de la puntuacion asignada a este subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto
tendré un valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucién o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacién del 18.2% de la asignada a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados, debera ser igual al total
de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro
previamente a la adjudicacion del contrato, s6lo se dara puntuacion o unidades porcentuales al licitante que acredite contar
en su plantilla con dicho personal;

Capacidad de los recursos econémicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato,
conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacion. La puntuaciéon o unidades porcentuales
asignadas deberd representar, cuando menos, el 45% de la ponderacion total determinada por la convocante para el rubro;
(NO APLICA)

Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La APl asignara en todos los
casos puntuacion a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la puntuacion
establecida para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, y
Subcontratacion de MIPYMES. La convocante deberd asignar en todos los casos puntuacion o unidades porcentuales a este
subrubro y otorgard la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de
MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion.

En caso de que dos 0 mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de MIPYMES, la convocante debera
dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 10.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, Unicamente entre los siguientes
subrubros:
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Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate,

Especialidad. Mayor niimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras
con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria
0 invitacién de que se trate.

La API asignara el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el
mayor nimero de contratos 0 documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo asignado, la
convocante debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes,
en razon de los afios de experiencia y del nimero de contratos 0 documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de
contratos o documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

Cumplimiento de contratos. El puntaje que corresponde a este rubro seré de 5.0 unidades.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la
convocante podra establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuacidn o unidades porcentuales asignadas a este rubro.
Se debera asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener mas
contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por
la convocante, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al
nimero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se
asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o0 mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento
de contratos, la convocante deberd dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto;

Contenido nacional. Este rubro tendré un valor de 2.0 puntos.

La convocante debera distribuir la puntuacién o unidades porcentuales asignadas, Unicamente entre los siguientes
subrubros: (NO APLICA)

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la
puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Mano de obra. Este subrubro tendr& un valor de ponderacion del 50% de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas
al rubro, y

Capacitacién o transferencia de conocimientos. (NO APLICA) Este rubro tendrd un rango de puntuacién o unidades
porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendran de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro sefialado en el
numeral i de esta fraccion. En caso de que la convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluacion, la
puntuacion o unidades porcentuales del rubro antes sefialado no se deberan afectar.

La asignacion de puntuacién o unidades porcentuales en este rubro, en general debera ser de 4 como maximo. Cuando la
transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las obras objeto del procedimiento de contratacion de que se
trate, se podra asignar un mayor nimero de puntuacién o unidades porcentuales, las cuales no podran ser superiores a 6;
en este caso, la convocante debera documentar las razones que justifiquen dicha situacion, dejando constancia de ello en el
expediente de contratacion respectivo.

Para distribuir el total de puntuacién o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la convocante debera
considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

La metodologia y la visién a utilizar para impartir la capacitacion;

El programa de capacitacion, y

El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.

La convocante decidira la forma en la cual se distribuird la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro, entre
cada uno de los subrubros que lo integran; (NO APLICA)

El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener un valor numérico maximo de 50.

En la propuesta econdmica los rubros a considerar seran los correspondientes a:

Datos bésicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Andlisis, célculo e integracién del factor de salario real; Programa de
montos mensuales para la utilizacion del personal profesional técnico y administrativo de oficina de campo, y del personal minimo
necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la CONTRATISTA.

Datos bésicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacion del equipo de supervision y medicion.

Analisis para la determinacion del costo indirecto.

Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.
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Andlisis detallado de precios unitarios y Analisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los analisis de precios unitarios.
Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

Catalogo de conceptos.

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion

Criterios relativos a:

Precio.- En la calificacion de la evaluacion econémica, se otorgaran cincuenta (50) puntos adicionales a la proposicion solvente cuyo
precio 0 monto sea el mas bajo.

En estos términos, la puntuacion que se le asigne a las demas proposiciones que hayan resultado solventes se determinara atendiendo
a la siguiente formula:

PPAj = 50 (PSPMB/PP)) Paratodaj=1,2,...,n

Donde:
PPAj = Puntuacion por asignar a la proposicion “j" por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicion solvente cuyo precio es el mas bajo.

wn

PPj = Precio de la proposicién |
El subindice “|" representa a las demés proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion.

Criterio relativo a las MIPYMES.- En la calificacion de la evaluacién econdmica, se otorgard un (1.0) punto adicional a los licitantes
solventes que se comprometan en el documento PT07.- CONTRATO PROMESA, a subcontratar Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPYMES), para la ejecucion de los sub contratos de Laboratorio para control de calidad.

La API realizara la adjudicacion de los contratos a los licitantes cuya proposicién cumpla lo dispuesto en el quinto y sexto parrafo del
Articulo 38 de la LEY y, segun corresponda, conforme a lo siguiente:

La proposicién que haya obtenido el mayor puntaje, cuando se aplique el mecanismo de puntos.

Si resultare que dos 0 méas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolvera en términos del pendltimo pérrafo del
articulo 38 de la LEY.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistira en
depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto
del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los
subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacion se llevara a cabo previa invitacion
por escrito que realice el Area responsable de la contratacion a los licitantes, a un representante del 6rgano interno de control y al testigo
social cuando éste participe en el procedimiento de licitacidn publica, debiendo levantarse el acta que firmaran los asistentes, sin que la
inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sélo se
considerard el precio neto propuesto.
En caso de que la proposicion se efectie en moneda extranjera, la convocante debera realizar la conversion a moneda
nacional, sefialando la fuente oficial que se tomard en cuenta para tal efecto, asi como el tipo de cambio. La fecha que se
considerard para hacer la conversion, seré la que corresponda al acto de presentacion y apertura de proposiciones.
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Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdmica, la convocante debera verificar que el analisis, calculo e
integracion de los precios cumplan con la condicién de pago establecida en la convocatoria o invitacion en términos del
articulo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse
mediante requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacién al licitante en términos del articulo 38 cuarto parrafo
de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la convocatoria o invitacion, la convocante
se abstendra de otorgar puntuacion o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para
verificar el precio ofertado.

Para determinar la puntuacién o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, la convocante
aplicar la siguiente férmula;
PPA] = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,.....,n
Donde:
PPAj = Puntuacién o unidades Porcentuales a Asighar a la proposicion “j” por el precio ofertado;
PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;
PPj = Precio de la Proposicion ‘", y
El subindice ‘| representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion, y

M. Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicidn, la convocante

aplicara la siguiente férmula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,.....,n

Donde:

PTj = Puntuacion o unidades porcentuales Totales de la proposicion;

TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;

TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econémica, y

El subindice “|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacion, y
V. La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, serd aquélla que reina la mayor puntuacién o unidades

porcentuales.
Sélo se podra adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta
técnica obtuvo igual 0 mas puntuacién o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta
econémica dé como resultado la mayor puntuacion o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el célculo
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratacion, conforme se establece en los presentes Lineamientos.
En caso de empate entre dos 0 mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por los articulos 36 Bis segundo y tercer
parrafos de la Ley de Adquisiciones, o 38 sexto parrafo de la Ley de Obras y su respectivo Reglamento, segln corresponda.

Los rubros, sub rubros y puntaje de la proposicion técnica son los siguientes.

PROPOSICION TECNICA:
Documento Descripcion: Calificacién
PT-01 Invitacion, Constitucion, Representacion, Identificacion y situacion fiscal de LICITANTE. 0.0
PT-02 Manifestaciones escritas a que se refieren los articulos 31 numeral XXXI, 51y 78 de la LEY, asi como los articulos 36, 38 y 44 numeral | del
REGLAMENTO. 0.0

PT-03 Experiencia y relacion de contratos en vigor.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 18.0 puntos:

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de los
trabajos.

Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 11.1% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

Il.  Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos.

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se requiera para
dirigir y coordinar la ejecucion de la obra. La suma de la puntuacion o unidades porcentuales asignada a este subrubro,
representara cuando menos el 73.3% de la ponderacion total determinada para el rubro, de acuerdo con los siguientes subrubros:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratacion de que se trate. Este

aspecto tendra un valor de ponderacion del 27.2% de la puntuacion asignada a este subrubro; (1.5) 15
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto tendra un
valor de ponderacion del 54.5% de la puntuacion asignada a este subrubro, y (3.0) 3.0

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o participacion

en la resolucion o tratamiento de problematicas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto tendra un valor de

ponderacién del 18.2% de la puntuacién asignada a este subrubro. (1.0) 1.0

c) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante asignara en todos los
casos puntuacion o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera proporcional la
puntuacion para este subrubro, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,

Para el caso de que el Licitante cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento (5%) de la totalidad de su

planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de 1.0
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antelacion al acto de presentacion y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el aviso de alta correspondiente, se

utilizara el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, una vez concluido el procedimiento a que se refiere el

parrafo anterior y exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes. En este supuesto, el puntaje para el

Licitante que cumpla con lo anterior, tendrd una ponderacion de un (1) punto por cada cinco por ciento (5%) de trabajadores con

discapacidad de la totalidad de su planta de empleados. (1.0)

Ml. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 10 puntos; La distribucion del puntaje sera tnicamente

entre los siguientes subrubros:

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate. Este
aspecto tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro, y (5.0) 5.0

b)  Especialidad. Mayor niimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las
caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitacion de
que se trate. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 50%de la puntuacion asignada a este subrubro

La convocante debera asignar el maximo de puntuacion, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el

mayor nimero de contratos 0 documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este maximo asignado, la convocante

debera efectuar un reparto proporcional de puntuacion o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razon de los afios de

experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo niimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de contratos o

documentos para la especialidad, la API dara la misma puntuacion a los licitantes que se encuentren en este supuesto. (5.0) 5.0

IV. Cumplimiento de contratos. El valor que corresponde a este rubro es de 5.0 puntos.

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de contratacion, la API asignara mayor

puntuacion, al LICITANTE que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del

Reglamento de la Ley de Obras, a partir del minimo establecido por la AP, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion o

unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo

de contratos requerido, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales.

En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo niimero de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos,

la convocante debera dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;  (5.0) 5.0
PT-04 Modelo de contrato. 0.0
PT-05 Relacion de equipo para la prestacion de los servicios.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
c) Equipo de supervision y medicion. Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este
subrubro; (2.0) 2.0
PT-06 Contrato promesa.
| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:
1)  Sistema de aseguramiento de calidad. Se debera considerar este subrubro, cuando la convocante requiera al licitante llevar el
control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el sistema que al respecto presente el licitante, y
(2.0) 2.0

Il Capacidad del LICITANTE. Este rubro tendra un valor de 7.5 puntos:

d)  Subcontratacion de MIPYMES. La API asignara en todos los casos puntuacion a este subrubro al licitante que se comprometa a

subcontratar el mayor nimero de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitacion. (1.0) 1.0

PT-07 Planeacion Integral y Metodologia de trabajo.

| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 16 puntos:

e) Procedimiento constructivo. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro;
(2.0) 2.0

2)  Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la
puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

PT-08 Programa de utilizacion de materiales

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente; Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 12.5% de la
puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

PT-09 Relacién de personal y Programa de utilizacion del personal profesional técnico de oficina de campo, y Programa del personal de oficina

central, para apoyo directo a la Jefatura de Proyecto.

| Calidad de la obra. Este rubro tendré un valor de 16 puntos:

b) Mano de obra; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

PT-10 Programa de utilizacién de equipo.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:

c) Maquinaria y equipo de construccion; Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion asignada a este
subrubro; (2.0) 2.0

PT-11 Programa de ejecucién de los servicios.

| Calidad de la obra. Este rubro tendra un valor de 16 puntos:

f)  Programas. En este subrubro la convocante valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de la obra,
tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo
de instalacion permanente, de utilizacién del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y operacién, asi como la red de
actividades, cédula de avances y pagos programados. Este aspecto tendra un valor de ponderacion del 12.5% de la puntuacion
asignada a este subrubro; (2.0) 2.0

Suma: 405

~ Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el cumplimiento de los
siguientes aspectos:

l Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;
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Il Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; Que los profesionales técnicos que se
encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros,
el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o servicios similares y la
capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos, de acuerdo con lo
solicitado en el documento PTO3.

M. Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-05; Que los licitantes cuenten con la maquinaria y
equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

Iv. Ademés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que la planeacion integral propuesta por el
:icitan_te para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de
0S Mismos;

V. Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-07; Que el procedimiento constructivo descrito por el
licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su proposicion;

VI, Ademaés de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-02; (No aplica).

a)  Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
gjecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado;

b)  Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

VIl.  Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PT-03; En su caso, el grado de cumplimiento de los
contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, para efectos de lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 36 de la Ley.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

I De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccién sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacién permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

Il De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccidon sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado de
magquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista o
con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;

M. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares
de construccioén establecidas en la convocatoria a la licitacion publica, y

V. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona
y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

¢) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.
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El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacion de la
propuesta econdmica, sera de 30.4 puntos, de un total de 40.5 puntos.

PROPOSICION ECONOMICA

Documento Descripcion Calificacion

PE-01 Carta compromiso de la proposicion. 25

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos.
PE-02 Términos de referencia, Especificaciones generales y especificaciones particulares. 25

Este rubro tendra un valor de 2.5 puntos.
PE-03 Datos basicos de costos de materiales, y programa de montos mensuales para su adquisicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-04 Datos basicos de costos de las percepciones del personal, Andlisis, célculo e integracion del factor de salario real;

Programa de montos mensuales para la utilizacién del personal profesional técnico y administrativo de oficina de

campo, y del personal minimo necesario de oficina central y de campo, para apoyo a la CONTRATISTA.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-05 Datos bésicos de costos horarios y Programa de montos mensuales para utilizacién del equipo de supervision y

medicion.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 50
PE-06 Anélisis para la determinacion del costo indirecto.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-07 Andlisis para la determinacion del costo de financiamiento y expresion del cargo por utilidad.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-08 Anélisis detallado de precios unitarios y Anélisis de costos basicos auxiliares que intervienen en los andlisis de

precios unitarios.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 5.0
PE-09 Programa de montos mensuales de ejecucion de los servicios de supervision.

a) Precio. Este rubro tendré un valor de 10 puntos. 5.0
PE-10 Catalogo de conceptos.

a) Precio. Este rubro tendra un valor de 10 puntos. 50
PE-11 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion 5.0

Suma: 50.0

El minimo de puntaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta econdmica sera de 50.0 puntos.

Igualmente, para la evaluacion economica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion por puntos, se verificara el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

l. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del
proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o
region en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera
individual o0 cémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se verificara el cumplimiento
de los siguientes aspectos:
l. Del presupuesto de obra:
Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-13;
a) Que entodosy cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con ndmero y con letra, los cuales deberdn ser
coincidentes entre si'y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con
el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto serd el
que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Il. Que el andlisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento, debiendo revisar el cumplimiento de lo siguente:

Ademas de cumplir estrictamente con lo solicitado en el documento PE-09, PE-10y
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Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente,
mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn;

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos
y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del
concepto de trabajo de que se trate, y

Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada méquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados;

M. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos
basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitacién publica;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomar&n como méaximos los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

Iv. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo ademas verificar el cumplimiento de lo siguiente:

a) Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b)  Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las
oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

¢)  Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria a la licitacién
publica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a)  Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del
monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b)  Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c) Que latasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d)  Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales,
y

e)  Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente
con lo que se establezca en la convocatoria a la licitacion piblica;

VI, Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;
VIl Que el importe total de la proposicidn sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIIl.  Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y

de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

DECIMO CUARTO.- FIRMA DEL CONTRATO: EI LICITANTE a quien se adjudique el fallo de ésta Licitacion, se obliga a firmar el contrato en
la fecha que fijle la API, que no excedera de un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha de adjudicacion, y a entregar las
garantias correspondientes a la correcta inversién del anticipo (en sus caso), asi como al cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 48 de la LEY y en el modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA, asi como la pélizas de seguro de
responsabilidad civil, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y antes de la iniciacidn de las obras
motivo del Contrato, contados a partir de la fecha en que el interesado reciba la copia del acto de fallo de adjudicacion, conforme a lo
establecido en el Articulo 47 de la LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo anterior, la API
podrd, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion
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solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente
en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 78 numeral |
delaLEY.

DECIMO QUINTO.- JEFE DE PROYECTO: EI CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, a un
Coordinador de Proyecto, este debera ser un Ingeniero Ambiental, Biélogo, Oceandlogo, Ing. Forestal, Lic. en Ciencias o Quimico
Farmaco Bi6logo, con experiencia minima de un (01) afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de
la presente licitacion, en los términos del documento denominado "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", por lo que cualquier
orden girada al profesional designado por el REPRESENTANTE se considerara transmitida directamente a la CONTRATISTA.

El Jefe de proyecto debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

El Jefe de Proyecto, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos
o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion y normas de calidad, hitdcora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 117 del Reglamento.

El jefe de Proyecto residir4 en ésta localidad, durante la ejecucidn de los trabajos y proporcionara al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio,
teléfonos de casa, oficina y nimero de teléfono celular.

Atendera de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencidn sea
requerida.

Estara autorizado mediante la Bitdcora de Electronica Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra y cualquier
otro documento oficial que se genere.

Debera permanecer al frente de los servicios desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los
trabajos.

Asistira a las Reuniones de Programacion de Buques, en su caso.

Para la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se utilizaran los medios remotos de comunicacion electronica que tenga autorizados
para tal efecto la Secretaria de la Funcién Publica, quedando obligada cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a
obtener los registros correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electronica avanzada, cddigos
de acceso y demas requerimientos para su implementacion.

Para los efectos del parrafo inmediato anterior previamente al inicio de los trabajos y con una antelacion no menor de 2 dias héabiles, el
Representante Legal enviara su oficio de designacion del Jefe de proyecto, acompafiado de la informacion que a continuacion se detalla, con
la finalidad de que sean asignadas las claves de usuario y de acceso a la Bitdcora Electrénica de Obra Publica en adelante BEOP.

a) La designacion del Jefe de proyecto debe constar por escrito, y para ello el representante legal quien firma el contrato, debera
enviar oficio de notificacion de la designacion al Residente de Obra, con una antelacion al inicio de los trabajos con los plazos arriba
sefialados.

Adicionalmente se requiere la siguiente informacion:

Datos de la Persona

* Nombre(s):

* Apellido Paterno:
* Apellido Materno:
*Sexo:

CURP:

*RFC: (sin guiones ni espacios)

Profesiény :
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Tratamiento:

Estatus | VIGENTE

* campos obligatorios

Tabla 4.

Datos del Usuario

Informacién Basica Requerida

* Persona:

* Empresa:

* Correo Electronico (Trabajo):

* Clave de Usuario: | Corresponde a la API * Contrasefia: | Corresponde a la API | * Confirmar: | Corresponde a la API
* Miembro de: | Contratista
Datos Complementarios
Puesto: Clave del Empleado: | (Clave Asignada por la API) |
Domicilio
Calle: NUm. Exterior: | NUm. Interior: |
Colonia: Ciudad:
Estado : Caodigo Postal:
Teléfonos y Correo
Teléfono (Trabajo): Ext:
Teléfono (Casa): Teléfono (MAvil):
Correo Electronico (Personal):

Estatus y Comentarios

Estatus: |

| Comentarios:

*Campos obligatorios para poder habilitar el boton de guardar (aplica para NUEVO

usuario)

Tabla 5.

Categoria:

Jefe de Proyecto

*Nombre:

Profesion y N° de cédula:

Nam. de documento de designacion:

Oficio de designacion.

*Tipo de Identificacién Oficial :

IFE, CURP O LICENCIA DE CONDUCIR.

*|dentificacion oficial:

IFE (Cadigo trasero), CURP (La clave) LICENCIA DE CONDUCIR (No. Y lugar)

*Domicilio:

*Teléfono:

Correo electronico:

Representante Técnico del Contratista:

NO APLICA

Supervision :

NO APLICA

Clave empleado:

Tabla 6.

En resumen para el Jefe de Proyecto seran requisitos indispensables los siguientes:

1. Oficio de designacién firmado por el Representante Legal, enviado al Residente de Obra con una antelacion al inicio de los

trabajos y con los anexos siguientes:

a.l.l.
alz2.

Confirmar, segn la tabla 5.

a.l3.
a.ld.

Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 4.
Llenar los datos del usuario, es decir con el rol asignado, exceptuando los campos *Clave de usuario, *Contrasefia y *

Llenar los datos de la persona designada segun la tabla 6.
Copia simple de la identificacidn oficial con fotografia.

a.1.5. Y copia de la Cédula Profesional del Jefe de Proyecto.

En caso de que el JEFE DE PROYECTO, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma
indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultineamente nombrar a un JEFE DE PROYECTO interino o definitivo que

debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
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La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del JEFE DE
PROYECTO, y EL CONTRATISTA tendré la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

DECIMO SEXTO.- LICITACIONES DESIERTAS: La API declarara desierta la Licitacion, por las causas descritas en los articulos 40 primer
parrafo de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

DECIMO $EPTIMO.- INCONFORMIDADES. El area para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de
LICITACION, es la Secretaria de la Funcién Publica, sita en Insurgentes Sur N° 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegacion Alvaro Obregén,
C.P. 01020, México, D.F., 0 a través del medio remoto de comunicacion electrénica Compranet.

DECIMO OCTAVO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: Previo a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar
precisamente en la Direccion General de la API en Manzanillo, Col., sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Colonia Burécrata, C.P. 28250, los
siguientes documentos:

a) Copia de su acta constitutiva y copia de su inscripcion en el Registro Pdblico de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia del comprobante de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R1) y del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC-1)

c) Copia comprobante de cambio de domicilio fiscal, en su caso. (R2)

d) Copia del poder notarial del representante legal.

e) Copia identificacion oficial vigente (credencial elector).

f)  El programa actualizado de ejecucion de los trabajos, desglosado por concepto, conforme al PE-03.

g) Elcontrato definitivo de servicios con las empresas especializadas para los trabajos que seran subcontratados.

h) Garantias.- De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del Modelo de contrato de estos TERMINOS DE REFERENCIA.

) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. De acuerdo con sefialado en el Capitulo V del modelo de contrato de estos TERMINOS DE

REFERENCIA.

) Copias certificadas ante Notario Pablico de las Escrituras: Constitutiva, Modificaciones de la empresa y del Poder del Representante
Legal.
k) Para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes,
Constancia del domicilio fiscal y constancia de la Institucién Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del
beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que
permita realizar transferencias electronicas de fondos.
[)  Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al formato anexo.

Cumplimiento de obligaciones fiscales:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, en los procedimientos de contratacion
regulados en la LAASSP y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), cuyo monto sea superior a
$300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, la persona fisica o moral que en su caso resulte adjudicada con un
contrato o pedido, deberd presentar ante la API por escrito la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva" con el que
compruebe que: “se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes, la
presentacion de declaraciones y no se registran creditos fiscales firmes a su cargo” obteniendo invariablemente el sentido de la opinion
de forma positiva.

Dicha opinion del Cumplimiento esta prevista en el Art. 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF), la regla 1.2.1.15 y 11.2.1.13 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2010 o aquella que en el futuro la sustituya.

La API requiere que la persona fisica 0 moral que resulte adjudicada, realice la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los tres (3)
dias habiles previos a la fecha de entrega de las proposiciones.

La "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva " que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, sélo sera exigible a las personas que resulten adjudicadas. No se requerira la solicitud de opinion al SAT en el
caso de ampliacidn de contratos o pedidos.

Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalizacion del contrato o pedido, recibe del SAT la "Opinion del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales Negativa" de la persona fisica 0 moral que resulté adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y
procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion Pdblica la documentacidn de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion,
por la falta de formalizacién del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.
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DECIMO NOVENO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Articulos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 137 del
REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella 0 en que quede suspendida por motivo de cualquier indole, el
CONTRATISTA, para su entrega formal, debera proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisara y autorizar, el levantamiento actualizado
de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construccion final y especificaciones que fueron aplicadas asi como los
manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE debera considerar
el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignandolos en el documento denominado ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL
COSTO INDIRECTO, ya que la API no reconocera ningun pago extraordinario, ni modificacion a los precios unitarios originalmente pactados,
en el entendido de que la estimacion de finiquito, NO PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposicion.

VIGESIMO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientacion o aclaracion respecto de las bases de esta Licitacion, el
LICITANTE debera dirigirse a la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. ubicada en Av. Teniente Azueta N° 9, Col.
Burdcrata en Manzanillo, Col., C.P. 28250 teléfono (314) 33 11400 EXT. 71315y 71404, Email: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx

EI DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA CONFORME.- RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS, CONFORME LOS ARTICULOS, 56, 57 NUMERAL | Y 58 DE LA LEY, AS
COMO DEL 136, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, y 250 del REGLAMENTO.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, de acuerdo con lo establecido por los articulos 57, Fraccion 1, y 58
de la LEY. El aumento o reduccidn correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del
Contratista y de realizarlo a la baja por parte de la API.

La API, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el Contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberé emitir
por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacioén mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad
apercibira por escrito al Contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 0
complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando el ultimo
porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:
|. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Para el procedimiento sefialado en la fraccién | del presente procedimiento, los contratistas seran responsables de promover los ajustes
de costos, a efecto de que la entidad los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin
perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periddicos necesarios.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior, se sujetara a lo siguiente:

1). Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el mes
de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se
haya autorizado;

2). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al productor
y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Para insumos de procedencia
extranjera, y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias sefialadas en el parrafo anterior, el nimero indice se
determinard con el valor promedio de los Ultimos diez valores de cada mes de la paridad peso — délar, que publica el Banco de
México a través del Diario Oficial de la Federacion, bajo el rubro de "Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, pagaderas en la Republica Mexicana".

3). Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicion, el incremento que autorice la Comision Nacional de Salarios
Minimos, para el &rea geografica "A".

4). Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el
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cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

5). A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones
generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se
aplicard este dltimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deber efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento
o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que servir&n de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y
apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y
el Gltimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la fecha de
inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las
proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual debera
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria a la licitacién pdblica y en el contrato
correspondiente, considerando que el mes de origen para su célculo serd el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de
proposiciones. Este factor de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que seré aplicado a
cada estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

La actualizacién a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley debera ser solicitada por el Contratista por una sola
ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicard al monto total del contrato, entendiéndose que con ello
se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos
sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

L. La relacién de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México, y en su caso, lo sefialado en el inciso 2)., de este apartado.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, asi
como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo sefialado en la fraccién Il del articulo 58 de la
Ley;

M. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion convenido, a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

Iv. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en
funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la
determinacion de los ajustes de costos se deber&n precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Tratdndose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando las
matrices de célculo de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa de ejecucion
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos
de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de
obras plblicas publicados por el Banco de México.
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Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerira que el Contratista presente documentacion
justificatoria, debiendo Gnicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer parrafo del articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan natificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que procedan en el periodo
correspondiente, en respuesta a su solicitud.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sélo sera ajustado
el saldo correspondiente.
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ENCUESTA: Dentro del "Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcion” que el Gobierno Federal ha implementado a través
de la S.C.T., esta el saber la opinion de los LICITANTES que participan en los procesos de licitacion de obra publica, con el propdsito
de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Esta API, solicita su colaboracién con el llenado del
formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, o bien enviarlo a mas tardar dos dias después de dicho evento.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
; LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Procedimiento de contratacién mediante Invitacion a cuando menos tres personas clave 10-009J3B002-N51-2014
(API-ZLO-51-14) Servicios Profesionales para el Cumplimiento de Términos y Condicionantes Derivadas de los
Oficios Resolutivos de Autorizacion de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales e Impacto Ambiental del
Proyecto: "Puerto de Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010”, Manzanillo, Col.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGUN SE CONSIDERE.
(Debera ser llenado a maquina, computadora 6 a mano con tinta)

CALIFICACION
FACTOR EVENTO SUPUESTOS TOTALMENTE | EN GENERAL ENGERERAL | ToTALMENTE EN
DE ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO

El contenido de las Bases es claro para la

1 ACilAJlngélgﬁES contratacion de la obra o servicio que se
pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad.

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y .
El evento se desarrollo con oportunidad, en
APERTURA DE - : 9
8 OFERTAS razoén de la cantidad de documentacion que
TECNICAS Y presentaron los licitantes.
ECONOMICAS

En el fallo se especificaron los motivos y el

5 FALLO fundamento que sustenta la determinacién del
LICITANTE adjudicado y los que no
resultaron adjudicados.

10 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito.

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido.
El trato que me dieron los servidores publicos

6 de la APl Manzanillo fue respetuoso y
amable.

7 Volveria a participar en otra licitacion que
emita la API Manzanillo.

3 La licitacion se apeg6 a la Normatividad

aplicable.
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SI UD. DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE
CUADRO.

ENTREGA DE LA ENCUESTA.

A) Una vez formulada la encuesta, se le solicita entregarla, a méas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del fallo, por
cualquiera de las siguientes opciones:

e Enla Gerencia de Administracién y Finanzas, sita en Av. Teniente Azueta N° 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col.

e Envidndola al correo electronico, con la direccion: gingenieria@puertomanzanillo.com.mx;
sgproyectos@puertomanzanillo.com.mx; - sgconstruc@puertomanzanillo.com.mx, aibares@puertomanzanillo.com.mx y
llagarda@puertomanzanillo.com.mx
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NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupcion ha trascendido nuestras fronteras y el &mbito de accion del gobierno federal.
En el plano internacional y como miembro de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la
Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales,
hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores pblico y privado.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios plblicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar
la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las recomendaciones
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacién -la primera ya fue aprobada-
en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: .

e Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

e  Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores y la atraccién de
inversion extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
e  Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

e Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.

e Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradicion).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:;

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de codigos de conducta, de mejores practicas
corporativas (controles internos, monitoreo, informacion financiera publica, auditorias externas) y de mecanismos que
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o
para la empresa.

e Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno
asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion, acceso a los activos sin
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

o Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencion (imprimir el caracter vincula torio entre ésta y la legislacion
nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas fisicas 0 morales (privados) ya los servidores publicos que incumplan las recomendaciones
de la Convenci6n, implican entre otras, privacion de la libertad extradicion, decomiso y/o embargo de dinero o hienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores plblicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o0 no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros
medios, como la revisién de la situacién patrimonial de los servidores publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de
las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de cohecho
haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos contribuyendo a
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencion y por tanto la comision de
actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Codigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Articulo 222"
Cometen el delito de cohecho:

l El servidor publico que por si o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera
otra dadiva, 0 acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

Il. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la
fraccion anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:
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Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 0 no sea evaluable, se impondran de tres meses a dos afios de prisidn, multa
de treinta a trescientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e
inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision pablicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario minimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos afios a catorce afios de prision, multa de trescientas a
quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e
inhabilitacion de dos afios a catorce afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision pablicos.

En ningun caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho el dinero o dadivas entregadas, las mismas se aplicaran en
beneficio del Estado.

Capitulo XI
Cohecho a servidores pablicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondrén las penas previstas en el articulo anterior al que con el propésito de obtener o retener para si 0 para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conduccion de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé por si o por
interpdsita persona, dinero o cualquiera otra dadiva, ya sea en hienes o servicios:

. A un servidor puablico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucion de asuntos relacionados
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

Il. A un servidor pUblico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto que se encuentre fuera del
ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision, o

1. A cualquier persona para que acuda ante un servidor piblico extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitacion o
resolucion de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comision de este ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor plblico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo publico
considerado asi por la ley respectiva en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias
0 empresas autonomas, independientes o de participacion estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier
organismo u organizacion publica internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo 11 de este Cédigo,
el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias multa y podré decretar su suspension o disolucidn tomando en consideracion
el grado de conocimiento de los 6rganos de administracion respecto del cohecho en la transaccion internacional y el dafio causado o el
beneficio obtenido por la persona moral”
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS
API-MAN-GO-I-10

El presente instructivo es de estricta observancia para todos los contratistas y prestadores de servicios que ejecuten cualquier obra,
mantenimiento 6 reparacion dentro de las instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de evitar riesgos, prevenir
accidentes y la contaminacién del medio ambiente.

Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento 6 reparacion en general que se requiera realizar en las areas de uso comun y en
general del recinto portuario, deberan solicitar su autorizacion a la Gerencia de Operaciones de la API de Manzanillo, S.A. de C.V.

Obtenido la autorizacién mencionada en el punto 1, todo contratista 6 prestador de servicios, debera gestionar ante la
Subgerencia de Ecologia, los permisos correspondientes para el ingreso y acceso de vehiculos, personal, equipos, material, etc.,
sin perjuicio de hacer lo propio con la Aduana Maritima.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

Para la toma de energia, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingenieria de la API MAN. y obtener su autorizacion con
el compromiso de no sobrecargar la linea 6 desequilibrar una red de alimentacion.

Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos adecuados evitando las improvisaciones para no
generar condiciones 6 actos inseguros.

Por todos los medios, debe evitarse la colocacién de cableado eléctrico en malas condiciones 6 dafiado de su aislamiento.
También se evitara el cableado eléctrico en el suelo y desprotegido sobre todo si no es cableado de uso rudo.

Los automdviles y camiones deben ser conducidos con la velocidad limite establecida en las vialidades del recinto portuario y por
ningtn motivo deberan de rebasar los limites establecidos.

Se prohibe estrictamente introducir bebidas embriagantes y/6 armas al interior del recinto portuario.

Todo el personal que labore con las empresas contratistas 6 prestadoras de servicios, deberan encontrarse siempre en las areas
designadas para la realizacion de los trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por &reas ajenas.

Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos 6 bromas que relajen la actividad normal de los trabajadores y que generen
condiciones inseguras.

Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer materiales y/é herramientas, chispas de trabajos
de soldadura y oxicorte 6 cualquier otro objeto, debera acordonarse el area por parte del personal de seguridad del contratista 6
prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes.

Cuando en la ejecucion de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del contratista en areas 6 patios de maniobras
portuarias, el interesado debera informar y solicitar autorizacion de lo anterior a la Gerencia de Operaciones a fin de programar y
coordinar lo conducente.

Se debera acordonar y sefializar las areas de riesgo al efectuar trabajos de excavacion, demolicién de concreto 6 retiro de
adocreto de los patios, areas de almacenamiento, instalacion 6 reparacion de mallas, construccién de machuelos, instalaciones
eléctricas 6 cambio de luminarias, reparacion de defensas, tuberias y registros instalados en los muelles, estas sefializaciones
deberan permaneces claramente iluminadas durante la noche, y en trabajos nocturnos, el area de trabajo debe estar
perfectamente iluminada.

Antes de utilizar cualquier &rea para depositar materiales 6 equipos que se emplearon en la obra, se debe solicitar la autorizacion
correspondiente a la Gerencia de Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras 6 Cesionarias,
debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado. Cualquier cambio, deberd notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones
para determinar su factibilidad y procedencia.

Todos los contratistas y/0 prestadores de servicios, deberan instalar en los lugares que les indique la Subgerencia de Ecologia, por
medio de la CONTRATISTA de obra, sanitarios mviles, exclusivamente para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberan
ser aseados las veces que sean necesarios para mantenerlos en condiciones de higiene, asignando una 6 varias personas para tal
servicio de limpieza. Lo anterior es con la finalidad de evitar la defecacion en areas abiertas y sin control.

Es responsabilidad del Contratista 6 Prestador de Servicios, retirar las aguas residuales provenientes de los sanitarios, cuantas
veces sea necesario, y disponer de ellas de acuerdo a la normatividad vigente.
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16. Esta prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de los sanitarios méviles a fosas sépticas 6
directamente al mar, haciendo mencién que si dicho contratista 6 prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha
condicion, estara sujeto a sanciones que disponga la APl MAN, y las autoridades correspondientes.

Todas las compafiias de fumigacion deben notificar al Centro de Emergencias Portuarias al inicio del dia, el programa de trabajo
(de fumigacion) para que dicha dependencia realice la inspeccion correspondiente, evitando posibles siniestros, personal de dicho
centro.

Es obligatorio para las compafiias de fumigacion retirar todos los recipientes que hayan contenido fumigantes, evitando
depositarlos en recipientes de residuos peligrosos o dejarlos a la intemperie.

Todo trabajo que se planee desarrollar, debera realizarse respetando las medidas de seguridad e higiene y protecciéon ambiental,
para con los trabajadores, instalaciones, equipos y medio ambiente.

Para el caso de reparacion de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/6 prestadores de servicios que deban realizar
dichas labores, también deberan apegarse a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo
momento el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y proteccién ambiental.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, sera motivo de suspension de labores,
hasta que el responsable haga sus gestiones ante la Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Ecologia ¢ la autoridad
competente, segun corresponda.

17.

18.

19.

20.

21,

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE:

De la seguridad e higiene: Siempre debera estar presente un responsable por parte del prestador de servicios con poder de

decisién y con conocimiento en la materia para coordinar 6 controlar actividades, maniobras 6 cualquier otro asunto
relacionado con el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de prevenir accidentes y/6 enfermedades de trabajo.

Del equipo de proteccion personal: Todo el personal destinado a ejecutar labores, deberd invariablemente portar uniforme
(ropa de trabajo) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, asi como también casco y calzado de seguridad, fajas,
proteccion ocular (lentes y pantallas faciales) Guantes, mandil de carnaza, caretas con filtros, cubre-bocas, etc. y proteccion
auditiva (tapones, orejeras, etc.) para los trabajos que lo requieran, arnés de proteccion, anclajes y sogas para trabajos de
altura considerandolos a partir de los 3 metros. También debe tener un botiquin completo con material de curacién.

Del equipo de contra incendio: El contratista ¢ prestador de servicios que tenga que realizar obras ¢ trabajos de
construccion, sobre todo “trabajos en caliente” (trabajos con oxicorte, soldadura, fundicion, etc.). Invariablemente debe contar
con personal entrenado para acciones contra incendio, equipos de extincién de incendios dependiendo de la magnitud del
riesgo a proteger (Extintores y/6 motobomba contra incendio, Mangueras y Accesorios, etc.). Todos los vehiculos utilizados
deben traer su propio extintor, independientemente de que se necesite para la proteccion de los trabajos.

De los equipos de oxicorte y soldadura: Los tanques de oxigeno y acetileno 6 gas L.P. que se empleen para la realizacion
de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberan estar bajo las siguientes condiciones de seguridad:

Para el uso y manejo:

e Lostanques deberan portarse en carretillas en forma vertical acondicionadas para tal fin, en ésta forma se evitara que los
equipos se encuentren tirados en el suelo ¢ parados totalmente desprotegidos sin estar sujetos.

e Lostanques de acetileno deberan portar sujeto a ellos sus respectivas llaves de cierre.

e Los tanques deben estar debidamente identificados con sus respectivos letreros cada uno de ellos.

e Los reguladores de presion para los tanques de (Oxigeno, acetileno y gas L.P., deberan contar con “tornillo de ajuste” y
sus respectivos mandmetros en buenas condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus
aditamentos antes mencionados.

e Todas las mangueras de los equipos de oxicorte deberan encontrarse en buenas condiciones, evitando por todos los
medios el uso de mangueras dafiadas 6 unidas con tuberia de cobre y abrazaderas 6 por algln otro medio no adecuado.
Para el caso de mangueras reparadas, éstas deberan estar unidas con sus respectivos conectores especiales para tal
fin.

e Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo con oxigeno, dado que esta accidn se considera una
condicion de alto riesgo de incendio en la persona.

e Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios cerrados 6 confinados, él area
debera ser evaluada y revisada por el supervisor de la compafiia contratista 6 prestador de servicios para detectar la
presencia de vapores inflamables y/6 materiales que puedan generar un incendio 6 emanacion de humos toxicos.

e El responsable de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de servicios deberd permanecer en supervision
constante en el desarrollo de los trabajos de oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos
trabajos hasta el término de ellos.
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e Altérmino de los trabajos de oxicorte y/6 soldadura, el supervisor de seguridad de la compafiia contratista 6 prestador de
servicios, debera inspeccionar el area para garantizar que no existen brasas, rescoldos 6 materiales encendidos que
pudieran ocasionar un incendio.

e Durante la transportacion de los tanques de oxigeno y acetileno tanto llenos como vacios, estos deberan contar
invariablemente con su capuchén protector, y deberan estar amarrados fijamente al vehiculo que los transporta..

Para el Almacenaje:

e Todos los tanques deben estar debidamente parados y con sus respectivos tapones.

e Deberén estar separados los tanques llenos de los vacios.

e Deben almacenar en lugares adecuados debidamente resguardados en areas especificas y lejos de instalaciones
maquinaria 6 areas forestales susceptibles a incendiarse previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la
asignacion del lugar.

o Deben estar plenamente identificados. Etiquetas segun Norma NFPA 704.

e) Del combustible (Gasolina, Diésel y Gas L. P.) para los vehiculos, equipos y maquinaria:

Para el Uso y Manejo:

e Para el suministro de combustibles, deberé efectuarse con los equipos de seguridad adecuados, evitando por todos los
medios, el minimo derramamiento 6 fuga de los mismos.

e La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener pleno conocimiento de las
caracteristicas del producto que maneja.

e Elarea donde se efectle el suministro del combustible, debe ser un &rea retirada del lugar donde se efectlen “trabajos
en caliente” (Minimo 100 m).

Para el Almacenaje:

e El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L.P.), debe ser adecuado, debidamente
resguardado en areas especificas y lejos de instalaciones maquinaria o areas forestales susceptibles de incendiarse,
previo acuerdo con el Subgerente de Ecologia para la asignacion del lugar.

e Deben estar plenamente identificados.

e Los recipientes deberan estar parados y con sus respectivos tapones debidamente colocados.

e Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diésel) deben ser metalicos y sin fugas 6 escurrimientos
debiendo estar plenamente identificados.

o Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de plastico.

CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL:

22. En materia de generacion de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecen las siguiente
acciones y condiciones con caracter de cumplimiento obligatorio:

Del Generador: El generador (contratista 6 prestador de servicios), se considera una persona fisica 8 moral que como resultado
de sus actividades produzca residuos peligrosos y no peligrosos.

De la Generacion de Residuos No Peligrosos: El generador (Contratista 6 prestador de servicios), estd obligado a retirar
diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere,
debe depositarse en los recipientes 6 contenedores que €l mismo coloque, evitando que dicha basura sea arrojada al suelo, al mar
0 en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como peligrosos.

De la Generacién de Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Téxicos,
Inflamables, Bioldgicos-Infecciosos): El generador esta obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores que
cumplan con las condiciones Optimas de seguridad; ademé&s estaran debidamente sefializados; el generador estara obligado a
manejar, resguardar y vigilar su disposicion final de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales 6 sustancias que al entrar en contacto ¢ al ser mezclados con
otro, reaccionan produciendo calor 6 presion; fuego 6 evaporacion; 6 particulas, gases, 6 vapores peligrosos; pudiendo ser ésta
una reaccion violenta. Por lo tanto si se desconocen las caracteristicas de los residuos, estos no deberan ser mezclados.

De los contenedores, Cajas 6 Cilindros Mdviles: Es el recipiente en el que se envasa un residuo peligroso 6 no peligroso, y su
funcidn es evitar su dispersion 6 evaporacion, ademas sirve para facilitar su transportacion.

Del Envasado: Es la accion de introducir en un recipiente un residuo peligroso 6 no peligroso, para evitar su dispersién 6
evaporacion y asi facilitar su manejo.
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g) De la Recoleccion: Es la accion de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de
almacenamiento, tratamiento 6 reh(so a los sitios para su disposicion final.

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos No Peligrosos: Son las areas destinadas para reunir la generacion de basura,
teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de éstos residuos no debera rebasar de mas de un dia sin retirarse.

i)  Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Caracteristicas C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Tdxicos, Inflamables, Biol4gicos-Infecciosos):

e Se deberan utilizar tambos de metal o plastico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos peligrosos
generados.

e  Sedeben colocar etiquetas sobre los tambos para sefializar los diferentes tipos de residuos peligrosos almacenados.

e  Se deberan delimitar las areas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con teja de asbesto
como minimo para proteger los materiales almacenados, asimismo debera avisar al Departamento de ecologia el programa
de recoleccion de los mismos.

e El contratista y/0 prestador de servicios debera contratar los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una empresa
especializada y autorizada por SEMARNAT para la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos (La lista de
empresas recolectoras se encuentra disponible en la Gerencia de Operaciones).

e En el caso de generarse un derrame mayor, se deberd informar a la Subgerencia de Ecologia y proceder de inmediato al
saneamiento del area contaminada (el procedimiento API-MAN-GO-P-11, establece el procedimiento a seguir en estos
€asos).

e Los desechos por el saneamiento del area contaminada, deberan tratarse como residuos peligrosos, y dar cumplimiento a las
disposiciones anteriores.

i) Descripcion de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las caracteristicas Corrosivas, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Bioldgicos - Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel, carton, telas, plasticos, cascajo, desechos orgénicos
de jardineria y comida, entre otros.

k) Descripcion de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las caracteristicas de Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Bioldgicas - Infecciosos que les confieran peligrosidad, asi como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo
que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehiculos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite o
pintura, liquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diésel, asfalto, chapopote, intermedio - 15, thiner, aguarras, etc.) pinturas,
sustancias quimicas en general que se consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes y
todos los listados en la norma oficial que corresponde.

Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emision de aguas residuales domesticas provenientes de los sanitarios portétiles.
Los prestadores de servicios y/6 contratistas deberan retirar por sus propios medios ¢ subcontratando a prestadores de servicios
autorizados que efecttan la recoleccion de dichas agua residuales.

23. Ejecucion de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construccion de obras que se realicen en el puerto, por
cuenta de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., 0 por un tercero, se atendera lo siguiente;
a) Se prohibe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o drenaje.

b) Laobray sus limites fisicos, estara sefializada.
c) Los transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehiculos y maquinaria, antes de abandonar los limites de la obra.

d) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehiculos y maquinaria, en caso de emision de polvo y
afecciones a terceros, 0 a la calidad del aire.

e) Se limpiaran las vialidades publicas, ensuciadas por los vehiculos de obra.
f)  Se prohibe verter en sitios no autorizados, cualquier tipo de residuo o material de construccion.

g) Unavez concluida la obra, el Contratista retirara sus instalaciones y dejara los suelos descontaminados y limpios de residuos y de
restos de materiales.

Elaboro: Reviso: Autorizo:

Centro de Emergencias Gerente de Operaciones Director General
Revision 07.- 30/03/12
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SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y
NORMATIVIDAD

Oficio Circular Nim. SACN/300414/2004
México, D.F., a 4 de agosto de 2004.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Por virtud de acuerdos tomados por las Secretarias de Gobernacién, Economia y Funcién Publica dentro del Consejo Nacional de
Infraestructura, creado por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de abril de 2004, se determing
insertar en las bases de licitacidn para obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de
la Administracion Publica Federal, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la siguiente
prevencion que indique expresamente lo siguiente;

“... El contratista debera manifestar bajo protesta de decir la verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomara las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en marcha del
mismo, contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que
le permita trabajar en las actividades para los que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su
Reglamento.

El contratista deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar
aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de
cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado
de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate,
cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con la dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de
Poblacion...”

En estos términos, y con el objeto de no exigir a los licitantes requisitos distintos a los sefialados por el articulo 31 de la Ley antes
mencionada, tal prevencion solo sera exigible al licitante que resulte adjudicado en el proceso de licitacidon publica o de invitacion a
cuando menos tres personas respectivo, y su cumplimiento se hara con la presentacion previa a la formalizacion del contrato, de la
manifestacion por escrito que contempla la prevencion antes mencionada, para cuyo efecto tal circunstancia tendra que precisarse en
las propias bases del procedimiento de contratacion que corresponda.

Ruégoles tomar nota de dicha prevencién, asi como de impulsar su oportuno cumplimiento en el area competente de las dependencias
o entidad que corresponda.

ATENTAMENTE. )
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SUBSECRETARIO.

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A.DE C.V.

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-009J3B002-N51-2014 (API-ZLO-51-14)

RUBRO:

Servicios Profesionales para el Cumplimiento de Términos y Condicionantes
Derivadas de los Oficios Resolutivos de Autorizacion de Cambio de Uso de
Suelo en Terrenos Forestales e Impacto Ambiental del Proyecto: "Puerto de

Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010”, Manzanillo,

Col.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PT-01
INVITACION, CONSTITUQION, REPRESENTACION, Y
SITUACION FISCAL DEL LICITANTE.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a 2014.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DEC.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacion nimero............. del dia......del mes de ......ccccoovvveiiiniiinnnn del afio en curso por medio de la cual la
APl convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, clave ................... relativo
PR URR PP
Manifiesto a Usted que el domicilio de esta Empresa es.. e ., para oiry

recibir todo tipo de notificaciones y documentos que derlven de Ios actos deI procedlmlento de contratauon y, €en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones audn las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto.

También manifiesto a Ud. que el C........ooovveiiiiiiinie e, , s mi Representante Legal y cuenta con facultades suficientes
para comprometer al suscrito.

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Registro Federal de CoNtriDUYENTES: . .........ciiiiiiiiiee e
Denominacion 0 RAZON SOCIAL:..........veviirresieieeeitiieeeie et e et te e se e e ae e e e nrneeeanns
Descripcion del objeto social de [ EMPIESA: .......eveerrreerrrsreereesessssssssssessesessee s e aes e aessreeeees
Relacién de los nombres de los accionistas:

Namero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Plblico que las protocolizd
............................................................................................................... y el N° de inscripcion en el Registro Publico de la

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMDIE del QPOTEIAAD ... .ottt e
Nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta

Nombre, ndmero y circunscripcion del Notario 0 Fedatario Publico que los
PIOTOCONZO. .. ...t e et e

Mi direccion de correo electronico es:

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal
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] DOCUMENTO PT-02
MANIFESTACIONES ESCRITAS, ARTICULOS 31 XXXI, 51, 78 DE
LA LEY; 36,38 Y 44 | DEL REGLAMENTO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col., a de de 2014.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
En atencion al oficio de invitacion nimero............. del dia......del mesde ......cccooovviiiiiinnnn, del afio en curso por medio de la cual AP

convoca a participar en el Procedimiento por Invitacion a cuando menos Tres Personas, relatvo a:

Con relacién a lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion XXXI de la LEY, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo o a
través de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la API, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con
relacion a los demas participantes.

En lo que se refiere a lo sefialado en el Articulo 51 de la LEY, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que esta Empresa no se
encuentra en ninguno de los once supuestos del citado Articulo, que le impidan presentar proposiciones 0 ser contratado para la
gjecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

En lo que respecta al Articulo 78 de la LEY, de igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa no se
encuentra inhabilitada temporalmente para participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta LEY, ni
se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma de su Representante Legal.
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Manzanillo, Col.,a  de xx de 2014.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacion ndmero............. del dia......delmes de.........ccccevvriiiinnnnn, del afio en curso por medio de la cual API

convoca a participar en el Procedimiento  por Invitacibn a cuando menos Tres  Personas, relativo
PP PSP PSPPI PR

En atencidn a lo dispuesto en el Articulo 36 del REGLAMENTO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de
nacionalidad Mexicana.

En cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 38 y 44 Fraccion | del REGLAMENTO, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que mi
representada, conoce el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que la API les hubiere proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara la
propia convocante y el programa de suministro correspondiente; y estamos conformes de ajustarnos a las Leyes y Reglamentos aplicables,
asi como a los TERMINOS DE REFERENCIA, sus anexos Y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

Igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada conoce y esta conforme de ajustarse a los términos del modelo de
contrato, los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria y hemos considerado las normas de calidad de los materiales y la Normativa para la
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT), emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, asi como las especificaciones generales y particulares de construccion que la API nos ha proporcionado.

Finalmente manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que las partes de los trabajos que mi representada subcontratara, seran:

También manifestamos que hemos considerado en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberan atender y dar
seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitié la SEMARNAT como
consecuencia de la Manifestacion de Impacto Ambiental o en su caso las relativas al instructivo de Seguridad y Medio Ambiente para
Contratistas y Prestadores de Servicios API-MAN-GO-I-10 Rev.07 del 30/03/12.

Asimismo manifestamos nuestra disposicion a dar atencion, aplicacion y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitacion,
legislaciéon y normatividad tanto ambiental, como de seguridad, aplicable como resultado de las inspecciones de la comision
correspondiente, que determine la AP, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales y de seguridad del Proyecto.

ATENTAMENTE

Nombre del LICITANTE

Nombre y firma y de su Representante Legal
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] DOCUMENTO PT-03
EXPERIENCIA'Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Documento PT03.- Experiencia y relacion de contratos en vigor.

Nombre de la empresa licitante:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Principales trabajos similares a los de la presente licitacion:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su caso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Api de manzanillo o entidad contratante:

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su €aso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Api de manzanillo o entidad contratante;

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:

Contratos en vigor (si los hubiere)

Nombre o rubro de la obra:

Descripcion de los trabajos:

Numero de contrato:

Monto del contrato:

Monto de convenios en su €aso:

Monto real ejecutado:

Fecha de inicio de los trabajos:

Fecha de termino de los trabajos:

Porcentaje de avance a la fecha:

Porcentaje faltante por ejecutar

Api de manzanillo o entidad contratante;

Domicilio y teléfono de la contratante;

Nombre del servidor publico responsable de la obra:

Teléfono:

Email:
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DOCUMENTO PT-04
MODELO DE CONTRATO

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

VER ANEXO "MODELO DE CONTRATO"
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] DOCUMENTO PT05
RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PTO5
RELACION DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Licitacion N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N de N Afio de N° de Serie Capa(:ldad Potencia| Vida util Propietario | Lugar de ubicacion| Ocupacién _Fech_a_c_je
Unidades Descripcion - Nominal (con disponibilidad
construccion| completo . hp remanente actual actual actual
en la obra unidades) en la obra
Periodo de ejecucion de los servicios:
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razén Social del Nombre y firma del Representante Legal
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LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PTO06
CONTRATO PROMESA



CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD que celebran por una parte la empresa

, representada por el
C. , en adelante el PROMITENTE y por ofra parte, la empresa
, representada por el C. , en lo sucesivo

el BENEFICIARIO al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

1. El C , Mmanifiesta ser representante legal del PROMITENTE, la empresa
denominada , con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
, tiene su domicilio fiscal y que cuenta con las facultades

suficientes, que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con
instrumento notarial que se anexa al presente documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa
denominada “ " con RFC y cuenta con facultades suficientes que
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, para celebrar el presente contrato, segun lo acredita con el instrumento
notarial anexo.

3. La empresa, , @ quien en lo sucesivo se le designara como el
BENEFICIARIO, se encuentra participando en la licitacidn , relatva a

“ "

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada a los servicios especializados de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD y
cuenta para ello con la maquinaria y el equipo especializado (del cual se anexan copias de las facturas respectivas), asi como del
personal especializado para realizar y garantizar las pruebas que sean necesarias en su actividad.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar este Contrato Promesa para la prestacion de servicios de laboratorio para el
control de calidad bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacién antes citada y por haber obtenido con ello la asighacion
de la realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD con el PROMITENTE.

SEGUNDA.- EI PROMITENTE se obliga ante el beneficiario a brindar en forma oportuna los servicios de LABORATORIO PARA
CONTROL DE CALIDAD, a través de los ensayes, a los materiales por utilizar en la construccion de la obra de referencia, a fin de que
se cumpla con las especificaciones solicitadas en la licitacion:
¢ " en el supuesto de obtener el beneficiario la
asignacion de dicha licitacion. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo de laboratorio para control de calidad, por utilizar y copia
de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente, asi como de los certificados de
calibracion, del que lo requiere.

TERCERA.- EI PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con las pruebas realizadas durante los dias habiles
siguientes al tiempo que marca la normatividad para cada prueba, como requisito para su confiabilidad.

CUARTA.- El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el promitente para la eficiente realizacién de sus funciones.

QUINTA.- El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al promitente el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones
pactadas en el presente contrato promesa.
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SEXTA.- Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente, una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participa, antes de la firma del contrato de obra respectivo.

SEPTIMA - El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los Articulos 2243 a 2247 del Cédigo Civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA.- Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna prueba, este
tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.

NOVENA.- El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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CONTRATO PROMESA

Para la prestacion de servicios de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA que celebran por una parte la empresa

, representada por el C. en adelante el
PROMITENTE 'y por ofra parte la empresa , representada por el
C. , en lo sucesivo el BENEFICIARIO, al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
1. El C , Manifiesta ser Representante Legal del PROMITENTE, la empresa denominada
con  Registto  Federal de  Contribuyentes  (RFC)
, tiene su domicilio fiscal en , Y cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato, segun lo acredita con instrumento notarial gue se anexa a este documento.

2. Declara el C. , ser el representante legal del BENEFICIARIO, la empresa denominada

con RFC , tiene su domicilio en
y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, segun lo
acredita con el instrumento notarial que se anexa al presente documento.

3. El BENEFICIARIO se encuentra participando en la licitacion clave relativa a

4. EI PROMITENTE es una empresa dedicada al Arrendamiento de Maquinaria, contando para ello con maquinaria y equipo de su
propiedad (del cual se anexan foto copias de las facturas respectivas) y personal especializado y que garantiza el 6ptimo estado y
disponibilidad del equipo prometido.

Expuesto lo anterior, ambas partes acuerdan celebrar un contrato promesa para la prestacion de servicios de arrendamiento de
magquinaria y equipo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. EI BENEFICIARIO se compromete, en caso de ganar la licitacion antes citada y obtener con ello la asignacion de la
realizacion de dicha obra, a contratar los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, con el PROMITENTE.

SEGUNDA. EI PROMITENTE se obliga ante el BENEFICIARIO, a brindar en forma oportuna los servicios de arrendamiento de
maquinaria y equipo pactados consistentes en y a que este sea
utilizado en la construccion de la obra de referencia y presentarlo en 6ptimas condiciones con las especificaciones solicitadas, en el
supuesto de obtener el BENEFICIARIO la asignacion del contrato correspondiente. Se anexa la relacion de la maquinaria y equipo por
arrendar y copia de las facturas de los mismos, a nombre del PROMITENTE, o con el endoso correspondiente.

TERCERA. El PROMITENTE se compromete a entregar los reportes relacionados con el mantenimiento y estado operacional de la
maquinaria y equipo arrendados, durante los dias habiles siguientes al tiempo que marca cada actividad como requisito para su
confiabilidad.

CUARTA. El BENEFICIARIO, por su parte se compromete a proporcionar toda la informacion requerida y con la oportunidad solicitada
por el PROMITENTE para la eficiente realizacion de sus funciones.

QUINTA. El BENEFICIARIO se compromete a solicitar al PROMITENTE los reportes indicados con la anticipacion no menor de 24
horas a la misma y el cumplimiento oportuno de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el presente contrato promesa.

SEXTA. Las partes convienen en celebrar un contrato definitivo de acuerdo a las clausulas mencionadas en el presente una vez que el
BENEFICIARIO obtenga fallo favorable en la licitacion en que participo, antes de la firma del contrato respectivo.

SEPTIMA. El presente contrato es de tipo preparatorio y se sujeta a lo dispuesto en los articulos 2243 a 2247 del c6digo civil vigente
para el Distrito Federal.

OCTAVA. Si por alguna circunstancia el PROMITENTE no posee los elementos necesarios para llevar a cabo alguna actividad, este
tiene la plena libertad para contratar con terceras personas para que a su nombre y bajo su responsabilidad brinde el servicio pactado.
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NOVENA. El presente contrato es de caracter civil y ambas partes acuerdan, en caso de diferencia, someter el caso a los tribunales de
la ciudad de Manzanillo, Colima.

Por el BENEFICIARIO Por el PROMITENTE

TESTIGO TESTIGO

Con anexos

Manzanillo, Col. a de del 2014.
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DOCUMENTO PTO07
PLANEACION INTEGRAL Y METODOLOGIA
DE TRABAJO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PTO08.-
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral PROGRAMA DE UTILIZACION DE MATERIALES DOCUMENTO
de Manzanillo, S.A. de C.V.

PT-08
Procedimiento:

Rubro:  XXXxXxxXXXXXXXXXxx, en el puerto interior de San Pedrito,

HOJA DE
Manzanillo, Colima.

M E S
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT09.-

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE OFICINA DE
CAMPO, DE OFICINA CENTRAL, Y SUS PROGRAMAS DE
UTILIZACION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral
de Manzanillo, S.A. de C.V.

Procedimiento:

Rubro:  XXxXxXxXxXxXXXXXxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,

Manzanillo, Colima.

, DOCUMENTO
PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL PT-09
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE CAMPO, Y PROGRAMA
DEL PERSONAL MINIMO NECESARIO DE OFICINA CENTRAL, Y DE
CAMPO PARA APOYO A LA CONTRATISTA. HOJA  DE

No. CATEGORIA DEL PERSONAL

CANT.

TOTAL

ACTIVIDAD DE JORNALES
POR

CATEGORIA

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DOCUMENTO PT10.-
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral

. DOCUMENTO No.
de Manzanillo, S.A. de C.V.
Procedimiento: o . PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO PT 10
Rubro:  XXxXxXxXxXxXXXXXxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,
Manzanillo, Colima. HOJA DE
EQUIPO Y/O RENDIMIENTO NUMERO TOTAL ES
MAQUINARIA
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD (CAPACIDAD) HORARIO DE DE
del documento PE -10 DEL DEL UNIDADES HORAS POR
CONCEPT CONCEPTO EQUIPO
0
Fecha de inicio:
Fecha de terminacion
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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~ DOCUMENTO PT11
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral

: DOCUMENTO No.

de Manzanillo, S.A. de C.V. PROGRAMA DE EJECUCION DE

Procedimiento: PT 11

. S . LOS TRABAJOS

RuUbro:  xxxxXxXxxxXxxXxxxxxx, en el puerto interior de San Pedrito,

Manzanillo, Colima. HOJA  DE
SUBTOTAL ME S

No. CONCEPTO DE OBRA °

PARTIDAS

Fecha de inicio:
Fecha de terminacion

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL

82/123

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE




DOCUMENTO PEO1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Manzanillo, Col.,a de de 2013.
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En atencion al oficio de invitacion nimero del dia del afio en curso por medio de la cual la API convoca a participar en el
Procedimiento  por Invitacibn a cuando menos Tres personas, clave relatva  al

Comunico a usted que esta Empresa cumplié con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitacion y por lo
tanto como REPRESENTANTE de:

Manifiesto a usted lo siguiente:

Que mi propuesta es de un importe de: $ (Con nlimero y letra)

Que oportunamente se recogié el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demas relativos a la Licitacion de que se trata y se ha tomado
debida nota de las bases a que se sujetara y conforme las cuales se llevara a cabo la ejecucion de la obra; que se aceptan integramente los
requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los
términos manifestados en las bases correspondientes.

Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas para la contratacion y ejecucion de obras pUblicas, las Especificaciones y Normas de Construccion que tienen
en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitacion indicada y demés actos que de él se
deriven.

Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a
los cuales se realizara la ejecucion de la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento
denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.

Aceptamos que la ejecucion de la obra se llevaran a cabo con sujecion a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, la Normativa
para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)emitida por el Instituto Mexicano del Transporte, EI Programa Mensual de Ejecucién de
los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catalogo de Conceptos, a las clausulas del Modelo de Contrato de Obra
Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideracion las condiciones generales y especiales del lugar especifico del proyecto, alcances establecidos en los
ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ningln caso servira posteriormente para aducir alguna justificacion para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, o
para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposicion.

Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo
que dichos precios incluyan por razén del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hara al
precio unitario que se fije en el Contrato, por la unidad de obra terminada, a satisfaccion de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo,
SA. deCV.
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Que el C. Ing. con cédula profesional N°

expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, sera el Jefe de Proyecto, para la ejecucion de los
servicios; que posee amplias facultades para tomar decisiones de indole técnica a nombre de nuestra empresa, quien cuenta con suficiente
experiencia en actividades similares a la que es motivo de la presente licitacion; que conoce ampliamente los alcances del proyecto, las
especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte, vigente de la S.C.T.

Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

ATENTAMENTE

Razén social del LICITANTE

Nombre y firma completa del Representante Legal

Rubrica o firma abreviada del Representante Legal
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DOCUMENTO PEQ2

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

86/123



%Q‘\.
DOCUMENTO  PE-02.-

TERMINOS DE REFERENCIA.

TERMINOS DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

REFERENCIA,

Estos TERMINOS DE REFERENCIA a que se refiere el Articulo 251 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objetivo del servicio y
servird para que las Empresas o Personas Fisicas interesadas en el proceso de licitacion, formulen la propuesta técnica y econémica

por los servicios considerando lo siguiente;

Descripcidn de los servicios.

gk~ w e

[

Descripcidn de los servicios.

1.1. Aclaraciones.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridades sera el

siguiente:

11.1.
11.2.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

Circulares Aclaratorias

Planos y Croquis.

Normativa SCT.

Catalogo de Conceptos.

Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.
La informacién técnica y recursos que proporcionara la convocante.

Las especificaciones generales y particulares del proyecto.

Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.

Especificaciones particulares.
Especificaciones generales.

1.2. Abreviaturas y glosario de términos:

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:

ACI: American Concrete Institute.

AISC: American Institute of Steel Construction.

ANSI: American National Standar Institute.

API: Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

AREA: Especificaciones emitidas por American Railway Engineering Association
ASTM: American Society For Testing Materials.

AWS: American Welding Society.

cac: Centro a centro.

Caso fortuito o fuerza mayor:

El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible,
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el
cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras piblicas o
servicios relacionados con las mismas.

Bitacora Electronica de Obra
Publica (BEOP):

El instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre las partes que formalizan
los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacion
electronica, caso en el cual se denominara Bitacora electronica, u otros medios autorizados en
los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominara Bitacora convencional.

CFE:

Comisién Federal de Electricidad.

CNSM

Comision Nacional de Salarios Minimos
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CONNIE:

Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de la Industria Eléctrica.

CONTRATISTA:

LICITANTE a quien se le adjudigue el contrato motivo de la presente licitacion.

Director Responsable de Obra

Es la persona fisica que se responsabiliza de la observancia del Reglamento de Construcciones

(DROY): del Municipio de Manzanillo, Colima vigente y demas disposiciones en materia de construccion,
desarrollo urbano, proteccion civil y preservacion del medio ambiente, en las obras para las que
otorgue su responsiva.

EP: Especificaciones particulares.

ESPECIFICACIONES El conjunto de condiciones generales que la API tienen establecidas para la ejecucion de

GENERALES: obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos,
gjecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden
la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES El conjunto de requisitos exigidos por la API para la realizacion de cada obra, mismas que

PARTICULARES: modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Est: Estudio.

Estimacion: La valuacion de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorizacion de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el
contrato en atencion a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la
amortizacion de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econdmicas, las penas
convencionales y las deducciones; asi como, la valuacién de los conceptos que permitan
determinar el monto de los gastos no recuperables.

FIEL: Firma Electrénica Avanzada. Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrénico, cuyo
proposito es identificar al emisor del mensaje como autor legitimo de éste, tal y como si se
tratara de una firma autografa.

Fofo: Fierro fundido.

Fogo: Fierro galvanizado.

Jefe de Proyecto

El representante de la CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los Términos de
Referencia, Especificaciones Generales, Especificaciones Particulares y condiciones pactadas
en el contrato, en lo relacionado a la ejecucion de los servicios.

LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE: Persona fisica 0 moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso
de adjudicacion del contrato motivo de esta licitacion.

NBM: Nivel de bajamar media.

NBMI: Nivel de bajamar media inferior.

NEMA: Nacional Electrical Manufacturers Association.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE" (Normativa SCT), emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, las
emitidas por la Secretaria de Energia, vigentes a la fecha de la apertura de las propuestas, asi
como a lo contenido en el proyecto.

NPT: Nivel de piso terminado.

NTIE: Normas Técnicas de Instalacion Eléctrica.

OBRA: Trabajos de construccion o relativos, motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.

Pba: Prueba.

pg: Precio global.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos, fichas técnicas e

informacién adicional autorizada por la API, a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Proyecto arquitectdnico:

El que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra. Se expresara por
medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros.

Proyecto de ingenieria:

El que comprende los planos constructivos, memorias de célculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y
detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier ofra
especialidad.

Proyecto ejecutivo:

El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténico y de ingenieria
de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacién suficientes
para que ésta se pueda llevar a cabo.

PUQOT:

Por unidad de obra terminada.

PVC:

Cloruro de polivinilo.

PVSM:

Peso volumétrico seco maximo.
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REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REPRESENTANTE: Director General de la API 6 persona designada por €l, para coordinar y supervisar,
conjuntamente con la CONTRATISTA, las obras que ejecute el CONTRATISTA.

RESIDENCIA DE Persona fisica 0 moral contratada por la API, para ejercer la inspeccién o supervision de los

SUPERVISION: trabajos, como apoyo técnico a la Residencia de Obra, quien por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, se encargara de las funciones establecidas en los
articulos 114, 115y 116 del REGLAMENTO, con independencia de las que se pacten en el
contrato de supervision.

RESIDENTE Servidor Pulblico designado por la API, quien fungird como su representante ante el

DE OBRA: CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE: El representante de la CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los Términos de
Referencia y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado a la inspeccion y/o
supervision de los trabajos de obra.

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SECRETARIA: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEP: Secretaria de Educacion Publica.

SUPERINTENDENTE DE El representante del CONTRATISTA ante la API, para cumplir con los términos y condiciones

CONSTRUCCION: pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

SUPERVISION: La CONTRATISTA.

TMA Tamafio maximo del agregado.

TERMINOS DE A lo contenido en el presente documento.

REFERENCIA:

VRS: Valor Relativo de Soporte.

1.3. Descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.

SEGUIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS EN MATERIA DE CAMBIO DE USO SUELO DEL PROYECTO “PUERTO DE
MANZANILLO PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO 2000-2010

El contratista debera supervisar el cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes de dichos resolutivos en
materia de Cambio de Uso de Suelo, No. SGPARN.-1914/04 de fecha 08 de Septiembre del 2004 y oficio No.
SGPARN.UARRN.-2128/07 de fecha 24 de Septiembre del 2007.

Si es necesario deberd elaborar planos de superficies vegetales en el area con un sistema de informacion geografico
(SIG).

Debera supervisar a las contratistas que estan realizando actividades en el area del Proyecto y elaborara reportes de
actividades de avances semanales.

Debera elaborar los informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes para ser presentados ante la
SEMARNAT y PROFEPA. Integrando la informacion de los distintos Programas, cumplimiento de términos y
condicionantes, supervisiones a contratistas, etc.

Debera atender de manera conjunta las visitas de inspeccién por parte de las autoridades, asimismo deberé participar
en reuniones para coordinar y revisar la informacion existente y generada.

Toda informacion que sea presentada a las autoridades debera ser previamente presentada al personal de la API para
su revision y aprobacion.

Productos a entregar:
* Un(01) informe del cumplimiento de términos y condicionantes para ser entregados en la SEMARNAT y PROFEPA,
informando el avance de actividades. Se entregaran tres (03) originales y una (01) copia, impresos en papel bond
reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, 04 (cuatro) CD’s con los archivos en formato
electronico Word v. 2003-2007. Los informes deberan ser revisados y validados por la API previamente a su entrega a
las autoridades.
Los informes deberan incluir al menos:
+ Fecha de realizacion
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* Introduccion

+ Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en el
ETJ

+ Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Diciembre de 2014

Personal y equipo minimo requerido:

+ Jefe de Proyecto, el cual debera estar supervisando de manera periodica el cumplimiento de los resolutivos.

+ Coordinador de Proyecto (responsable operativo) pudiendo ser un Bi6logo, Ingeniero Forestal, Oceantlogo, Quimico
farmaco biologo, Ingeniero ambiental o de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General
de Profesiones de la SEP, el cual debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+ Computadora portatil

+ Impresora a color

¢+ GPS coordenadas UTM

+ Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automaévil o camioneta)
+ Camara fotogréfica digital

EJECUCION DEL PROGRAMA DE “FOMENTO DE FLORA CATALOGADA EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001

El contratista deberd, supervisar el mantenimiento de plantas en el vivero (UMA API Manzanillo), las producidas en afios
anteriores y las que se adquieran en el afio 2014.

Debera localizar y seleccionar areas susceptibles de reforestacion para su establecimiento en zonas rurales aledafias y
viables de acuerdo a la especie, para lo cual se contactara con usuarios potenciales finales de la planta, proporcionando
de ser necesario los tramites oficiales necesarios. La superficie debera cumplir con la meta final de acuerdo al Programa
de “Fomento de Flora Catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2001".

Debera verificar que las semillas o plantas adquiridas por la APl provengan de fuentes autorizadas, para tener el
germoplasma necesario y cumplir con la cantidad de plantas establecidas como meta final de acuerdo a la
condicionante sefialada en el dictamen de Cambio de Uso de Suelo.

Debera dar el mantenimiento (limpieza de maleza y residuos sélidos) y en las areas reforestadas en afios anteriores
que lo requieran.

Debera dar el seguimiento del éxito de plantas establecidas en afios anteriores, mediante un muestreo representativo
para evaluar porcentajes de mortalidad y crecimiento.

Productos a entregar:

+ 01 (uno) Informe reportando la ejecucion de actividades. Se entregarén un (01) original y una (01) copia, impresos
en papel bond reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, 02 (dos) CD’s con los
archivos en formato electronico Word v. 2003-2007, que incluyan al menos:

+ Supervision del mantenimiento de planta en vivero.

+ Localizacion y seleccion de areas susceptibles a reforestar.

+ Elaboracion de mapas o planos con los lugares reforestados en los afios anteriores y con las nuevas &reas
susceptibles a reforestar.

+ Seguimiento a las areas e individuos reforestados durante los afios anteriores.

+ Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Informe diciembre de 2014
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Personal y equipo minimo requerido:

+ Jefe de Proyecto, el cual debera estar supervisando de manera periodica el cumplimiento de los resolutivos.

+ Coordinador de Proyecto (responsable operativo) pudiendo ser un Bi6logo, Ingeniero Forestal, Oceantlogo, Quimico
farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccién General
de Profesiones de la SEP, el cual debera permanecer durante la vigencia del contrato.

« Cinco trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de mantenimiento.

+ Computadora portatil

+ Impresora a color

¢+ GPS coordenadas UTM

+ Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)
+ Camara fotogréfica digital

EJECUCION DEL “PROGRAMA DE RESCATE PROTECCION Y REFORESTACION DEL MANGLAR DEL PUERTO
INTERIOR DE SAN PEDRITO”

El contratista debera ejecutar el “Programa de Rescate, Proteccion y Reforestacion del Manglar del Puerto Interior de
San Pedrito”.

El contratista debera, supervisar el mantenimiento de plantas de mangle blanco en el vivero (UMA API Manzanillo),
producidas en el afio 2012.

Debera asesorar en el tramite ante la SEMARNAT para el aprovechamiento de plantas de mangle.

Debera llevar a cabo al menos una labor de limpieza durante la vigencia del contrato en las areas reforestadas con
vegetacion de manglar de afios anteriores (7.3 ha) y la superficie de rehabilitacion-restauracion (2.2 ha).

Debera llevar a cabo supervisiones para el seguimiento de la superficie que comprende area de germoplasma y franja
de amortiguamiento de 60m (15 ha aprox.) para dar cumplimiento a la condicionante tercera de los oficios resolutivos.

Debera hacer evaluaciones de porcentajes de sobrevivencia y crecimiento de areas de reforestadas/rehabilitadas con
vegetacion de manglar de afios anteriores (9.5 ha) y la superficie de nueva creacion (8 ha).

Debera hacer una caracterizacion de una superficie no menor a 8.06 hectareas de humedales dulceacuicolas (pantano)
en el area Norte de la Laguna de las Garzas. A fin de que se integre esta superficie a la de reforestacion/rehabilitacion
de mangle y en conjunto sumen en total no menos de 25 hectareas, lo cual debera de ser reportado en el informe de
cumplimiento.

Productos a entregar:

+ 01 (uno) Informe reportando la ejecucion de actividades. Se entregara un (01) original y una (01) copia, impresos en
papel bond reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, 02 (dos) CD’s con los archivos
en formato electronico Word v. 2003-2007, que incluyan al menos:

¢ Supervision del mantenimiento de planta en vivero.

¢ Supervision de reforestacion de manglar.

+ Reporte de reforestacion.

+ Elaboracion de mapas o planos con los lugares reforestados y rehabilitados.

¢ Seguimiento de los individuos reforestados durante los afios anteriores y afio 2012.

+ Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Diciembre de 2014

Personal y equipo minimo requerido:
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+ Jefe de Proyecto, el cual debera estar supervisando de manera periddica el cumplimiento de los resolutivos.

+ Coordinador de Proyecto (responsable operativo) pudiendo ser un Bi6logo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico
farmaco bilogo, Ingeniero ambiental o de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General
de Profesiones de la SEP, el cual debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+ Cinco trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de reforestacion y mantenimiento.

+ Computadora portatil

¢+ Impresora a color

+ GPS coordenadas UTM

+ Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automaévil o camioneta)
+ Céamara fotografica digital

REFORESTACION Y/O REHABILITACION DE MANGLE BLANCO EN LA LAGUNA DEL VALLE DE LAS GARZAS

El contratista debera de preparar el sitio de reforestacidon y/o rehabilitacion, haciendo el retiro de la maleza y
acondicionando el sitio. Para esta actividad estara prohibido el uso de herbicidas y maquinaria pesada.

El contratista debera disponer de manera adecuada los residuos producto de la limpieza del area destinada para la
reforestacion y/o rehabilitacion.

El contratista debera utilizar la metodologia mas adecuada de acuerdo al sitio, utilizando las plantas de mangle blanco
producidas en el vivero (aproximadamente 9,000 plantas) durante el afio 2012, propagulos del sitio 0 haciendo manejo
de los sitios para propiciar la regeneracion natural.

El contratista debera entregar el area reforestada al personal de la APl Manzanillo mediante una validacién en campo
de los vértices del poligono o poligonos.

El contratista debera entregar planos con la(s) superficie(s) reforestada(s), el cual debera estar elaborado en algin
sistema de informacion geogréafico (SIG), la forma en que se entregara este plano serd impreso en papel bond de 75
g/m2 , a color en tamafio doble a carta.

Productos a entregar:
+ Una superficie que sola o en conjunto sumen ocho (08) hectareas reforestadas y/o rehabilitadas en la Laguna del
Valle de las Garzas.

Tiempo de entrega:
+ Diciembre 2014

Personal y equipo minimo requerido:

« Jefe de Proyecto, el cual debera estar supervisando de manera periodica el cumplimiento de los resolutivos.

+ Coordinador de Proyecto (responsable operativo) pudiendo ser un Bi6logo, Ingeniero Forestal, Oceanélogo, Quimico
farmaco bi6logo, Ingeniero ambiental o de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General
de Profesiones de la SEP, el cual debera permanecer durante la vigencia del contrato.

« Cinco trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de reforestacion y mantenimiento.

+ Computadora portétil

+ Impresora a color

+ GPS coordenadas UTM

+ Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)
+ Céamara fotogréfica digital
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SEGUIMIENTO AL RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS OFICIOS DE MODIFICACION,
DEL PROYECTO “PUERTO DE MANZANILLO PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO 2000-2010”

El contratista debera supervisar el cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes de dichos resolutivos en
materia de Impacto Ambiental S.G.P.A./DGIRA/DDT/1383.05 de fecha 22 de noviembre de 2005, sus oficios de
modificacién S.G.P.A./DGIRA/DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007 y S.G.P.A./DGIRA/DG/3467/09 de fecha
12 de Junio de 2009 y las medidas propuestas en la MIA.

Si es necesario deberéa elaborar planos de avances de actividades en el area con un sistema de informacion geografico
(SIG).

Debera supervisar en materia ambiental (riesgo, aguas residuales, residuos, aire, suelo, etc.) a las empresas
constructoras que lleven actividades en las zonas del Proyecto.

Debera elaborar un informe anual de cumplimiento de términos y condicionantes para ser presentados ante la
SEMARNAT y PROFEPA.

Debera atender de manera conjunta las visitas de inspeccién por parte de las autoridades, asimismo debera participar
en reuniones para coordinar y revisar la informacion existente y generada.

Toda informacion que sea presentada a las autoridades debera ser previamente presentada al personal de la API para
su revision y aprobacion.

Productos a entregar:

¢+ Uno (01) un informe del cumplimiento de términos y condicionantes para ser entregados a SEMARNAT y PROFEPA,
informando el avance de actividades. Se entregaran cuatro (04) originales y una (01) copia, impresos en papel bond
reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, 05 (cinco) CD’s con los archivos en formato
electrénico Word v. 2003-2007. Los informes deberan ser revisados y validados por la API previamente a su entrega a
las autoridades.

* Los informes deberan incluir al menos:

+ Fecha de realizacion

* Introduccion

+ Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en la
MIA

+ Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
* Uninforme, diciembre 2014

Personal y equipo minimo requerido:

+ Jefe de Proyecto, el cual debera estar supervisando de manera periodica el cumplimiento de los resolutivos.

+ Coordinador de Proyecto (responsable operativo) pudiendo ser un Bi6logo, Ingeniero Forestal, Oceantlogo, Quimico
farmaco bilogo, Ingeniero ambiental o de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General
de Profesiones de la SEP, el cual deberé permanecer durante la vigencia del contrato.

Computadora portatil

Impresora a color

GPS coordenadas UTM

Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)
+ Cémara fotografica digital
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MODIFICACION DE LA PROPUESTA PARA LA RESTAURACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE UN
SISTEMA DE MANGLAR EN EL ESTADO DE COLIMA

El contratista debera elaborar un Estudio con la modificacion a la Propuesta para la restauracién de las condiciones
ambientales de un sistema de manglar en el Estado de Colima. Dicha modificacion consistira en sustituir la propuesta
actual de creacion de islas por sitios de reforestacion en la Laguna de Cuyutldn o en algun estero en el Estado de
Colima, cumpliendo con las metas y objetivos planteados.

El contratista deberd basar la modificacion en lo establecido en la condicionante tercera del oficio resolutivo
S.G.P.A./DGIRA.DDT.1383.05 emitido por la DGIRA el 22 de noviembre de 2005. De acuerdo a esta condicionante el
documento debera contener lo siguiente:

a) Fundamento cientifico y técnico que establezca, una linea base de la situacidn actual del ecosistema y de su
integridad funcional para que, con ese antecedente se puedan proyectar las acciones a desarrollar para alcanzar su
restauracion.

b) La descripcion de acciones a desarrollar, incluyendo la justificacion técnica completa de cada una de ellas, su
descripcion cuantificada y calendarizada y el presupuesto estimado para llevar a cabo todas las acciones.

¢) Los procedimientos para llevar la medicién del avance de las acciones. Dicho seguimiento deberé llevarse por medio
de indicadores cuantitativos que incluyan entre otros aspectos, la ubicacion y la temporalidad de los muestreos, los
parametros analizados y el registro histérico acumulado de cada pardmetro a efecto de ir determinando
comportamientos, tendencias, etc.

d) Los procedimientos que se seguirdn para atender las desviaciones que se registren al obtener las lecturas de los
parametros respectivos.

El contratista deberd elaborar un Estudio con la modificacion al Programa Definitivo de Restauracion de la Laguna del
Valle de las Garzas, justificando técnica y cientificamente las modificaciones con base en la situacién actual del
ecosistema y de su integridad funcional.

El contratista, debera actualizar el Estudio Técnico Econémico validado S.G.P.A./DGIRA/DDT.1119.06 de fecha 07 de
junio de 2006 y la Reprogramacion de Actividades validada mediante oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/2757/07 de fecha 23 de
noviembre de 2007.

Para llevar a cabo las modificaciones a los Programas, el contratista debera utilizar la informacion mas actualizada
como son imagenes satelitales, ortofotos, visitas en los nuevos sitios propuestos para validar la informacion.

Productos a entregar:

+ Un (01) estudio que contenga las modificaciones a 1) “Propuesta para la restauracion de las condiciones ambientales
de un sistema de manglar en el Estado de Colima”, 2) “Programa Definitivo de Restauracion de la Laguna del Valle de
las Garzas” y 3) “Estudio Técnico Econdmico” .Se entregaran 03 (tres) originales en formato electronico CD’s con los
archivos en formato electrénico Word v. 2003-2007 y en formato PDF. Los informes deberan ser revisados y validados
por la API previamente a su entrega a las autoridades.

* Los informes deberan incluir al menos:

* Fecha de realizacion

¢ Introduccion

+ Evidencia del cumplimiento de cada uno de los términos y condicionantes, asi como de las medidas propuestas en la
MIA

+ Anexo fotografico

Tiempo de entrega:
+ Diciembre 2014

Personal y equipo minimo requerido:
+ Jefe de Proyecto, el cual debera estar supervisando de manera periddica el cumplimiento de los resolutivos.
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+ Coordinador de Proyecto (responsable operativo) pudiendo ser un Bi6logo, Ingeniero Forestal, Oceandlogo, Quimico
farmaco bidlogo, Ingeniero ambiental o de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General
de Profesiones de la SEP, el cual debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+ Cinco trabajadores obreros capacitados para llevar a cabo actividades de campo necesarias para la colecta de datos
necesarios para la elaboracion del documento.

+ Computadora portatil

Impresora a color

GPS coordenadas UTM

Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)
Cémara fotografica digital

e o o o

INTEGRACION DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA DECLARACION DEL AREA NATURAL
PROTEGIDA DE LA LAGUNA EL CHUPADERO, COLIMA.

El prestador de servicios con la informacion del proyecto que la API le proporcione como son planos o croquis del
Proyecto, asi como estudios de las etapas preliminares deberd: Integrar el Estudio Técnico Justificativo para la
declaracion del area natural Protegida de la Laguna El Chupadero. Asimismo, deberd de llevar acabo la gestion
necesaria con las autoridades correspondientes para la correcta integracion del documento.

Se integrara la propuesta para la nueva Area Natural Protegida, resaltando la relevancia, a nivel regional y nacional, de
los ecosistemas representados en el area propuesta y basandose en sus caracteristicas e importancia, asi como su
ubicacién con respecto a las regiones prioritarias para la conservacion determinadas por la Comisién Nacional para el
Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). La informacién incluida estara respaldada en el trabajo de campo
contenida en los estudios incluidos en la propuesta y en publicaciones, reportes técnicos, cientificos y oficiales.

La propuesta se ajustara a los términos de referencia de la CONANP para la creacion de un area natural protegida, de
interés de la federacion y debera incluir:

CARATULA

INTRODUCCION

. INFORMACION GENERAL

IIl. EVALUACION AMBIENTAL

IIl. DIAGNOSTICO DEL AREA

IV. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA

V. BIBLIOGRAFIA

VI. ANEXOS

PRODUCTOS ENTREGABLES

1. Estudio Previo Justificativo: Documento que contenga desarrollados los apartados | a VI de los términos de
referencia.

2. Cartografia: Informacion cartogréfica, escala 1:50,000 que detalle y correlacione la informacion presentada en el
Estudio Previo Justificativo.

3. Material Grafico: Se incluira un anexo fotografico o videografico que ilustre los distintos apartados del presente
estudio.

Productos a entregar y caracteristicas:

Un (01) estudio con el documento final con los Estudios Previos Justificativos para la declaratoria del Estero el
Chupadero, Colima, como Area Natural Protegida Federal. Se entregaran cuatro (04) originales y una (01) copia, el cual
deberd concentrarse en carpeta 0 engargolado, con los tres productos arriba mencionados (1. Estudio Previo
Justificativo; 2. Cartografia; 3. Material Grafico) de forma impresa a color.

Cada ejemplar debera contener la informacion digital en disco compacto en los formatos siguientes:

1) Estudio Previo Justificativo: Textos compatibles con Microsoft Office 2003 o0 2010 (*.doc) y documentos en formato
portatil (*.pdf)
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2) Mapas tematicos en formato de imagen (*.jpg) y en formato portatil (*.pdf) (resolucion minima de 300 dpi, preferente
de 600 dpi).
3) Cartografia digital en formato digital shapefile para el software ArcGIS.

Tiempo de entrega:
¢ Diciembre 2014

Personal y equipo minimo requerido:

+ Jefe de Proyecto, el cual deberd estar supervisando la integracion del Estudio y realizando la gestién ante la
autoridad competente, para que el Estudio cumpla con lo solicitado por la autoridad.

+ Coordinador de Proyecto (responsable operativo) pudiendo ser un Bi6logo, Ingeniero Forestal, Oceantlogo, Quimico
farmaco bitlogo, Ingeniero ambiental o de alguna carrera afin, con cédula profesional expedida por la Direccion General
de Profesiones de la SEP, el cual debera permanecer durante la vigencia del contrato.

+ Computadora portatil
Impresora a color
GPS coordenadas UTM
Vehiculo en condiciones para realizar actividades de supervision (automévil o camioneta)
Camara fotografica digital
1.

Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.

Los trabajos solicitados se desarrollaran dentro de un plazo que comenzara el dia 05 de mayo de 2013 para concluir el dia 15 de
diciembre de 2014.

La informacién técnica y recursos que proporcionara la convocante.
Para la realizacion de los trabajos, esta Entidad pondra a disposicion lo siguiente:

Oficios resolutivos en materia de Cambio de Uso de Suelo e Impacto ambiental del Proyecto “Puerto de Manzanillo, Programa Maestro
de Desarrollo 2000-2010", asi como sus oficios de modificacion.

Manifestacion de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo del Proyecto “Puerto de Manzanillo, Programa Maestro de Desarrollo
2000-2010"

Informes semestrales de cumplimiento de términos y condicionantes ante la SEMARNAT y PROFEPA.
Programa de Fomento de Flora Catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2001

Programa de rescate proteccion y reforestacion del manglar del puerto interior de San Pedrito.
Estudios previos del Estero El Chupadero

Las especificaciones generales y particulares del proyecto.

4.1. Especificaciones generales.

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene criterios de caracter general sobre la ejecucion, medicion y pago de los servicios relacionados con la obra publica,
que realice la Secretaria con recursos propios o a través de un Contratista de Servicios, con el propésito de concebir y proyectar las
obras para la infraestructura del transporte.

A.3. CONSULTORIAS Y ASESORIAS

A.3.1. Consultorias.
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Las consultorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su ambito de competencia, para
examinar, dictaminar y resolver algin problema especifico relacionado con la infraestructura del transporte.

A.3.2. Asesorias

Las asesorias son los servicios profesionales que presta un experto de reconocido prestigio en su ambito de competencia, para
aconsejar e ilustrar al Ingeniero, sobre la forma de solucionar correctamente los problemas que se presenten en una determinada
disciplina relacionada con la infraestructura del transporte.

B. REFERENCIAS
Son referencias de esta Norma, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ademaés, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Supervision de Obras N-LEG-4
Contratacién de Obras Publicas y de N-LEG-6-01
Servicios Relacionados con las Mismas

C. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

C.2. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS

Previamente a la ejecucion de una consultoria 0 una asesoria, se requiere contar con los elementos que enseguida se refieren:
C.2.1. La definicién del tipo de consultoria o asesoria que se requiere y del lugar donde se prestara el servicio.

C.2.2. Cuando la consultoria o la asesoria se realice por contrato, los Términos de Referencia a que se debe sujetar, que contengan
como minimo:

C.2.2.1. Los antecedentes que originan la necesidad de la consultoria 0 asesoria, los objetivos que se pretenden y el lugar donde se
prestaran los servicios.

C.2.2.2. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren.
C.2.2.3. Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios.

C.2.2.4. La relacion de la informacion y en su caso, la descripcion del apoyo logistico y recursos que deba suministrar la Secretaria al
Contratista de Servicios, que sean necesarios para la realizacion de los servicios de consultoria o de asesoria.

C.2.2.5. La descripcion general de la forma como se prestaran los servicios de consultoria 0 asesoria, estableciendo, en su caso, los
alcances técnicos a que se sujetaran.

C.2.2.6. Las especificaciones generales y particulares que deban atenderse obligatoriamente.

C.2.2.7. La definicion de los documentos que, como resultado de la consultoria o la asesoria, debe entregar el Contratista de Servicios a
la Secretaria.

C.2.2.8. La definicion de la forma como se mediran y pagaran los servicios de consultoria o de asesoria.
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C.2.3. El presupuesto de los servicios de consultoria o de asesoria por ejecutar y los programas de ejecucion y de montos
correspondientes.

D. EJECUCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS.

Para la ejecucion de estudios, proyectos, consultorias o asesorias, se atenderan los aspectos contenidos en esta Clausula. Si el estudio,
proyecto, consultoria 0 asesoria se ejecuta por contrato, toda la documentacion que elabore el Contratista de Servicios con relacion a
los trabajos contratados, la presentara en su papel membretado y debidamente firmada por él o por el representante que designe
conforme a lo indicado en el Parrafo D.1.5.2. De esta Norma.

D.2. EJECUCION DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS.

D.2.1. El Ingeniero o Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacién de una consultoria o de una asesoria, es responsable de
todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en la prestacidn de sus servicios, de las conclusiones y recomendaciones que
se desprendan de los mismos y de la Normativa SCT que invogue en su trabajo, asi como de las soluciones que, a su criterio, sean las
méas convenientes técnica y econdmicamente para resolver los problemas objeto de la consultoria o la asesoria. El hecho de que la
Autoridad competente de la Secretaria apruebe el trabajo del Ingeniero o Contratista de Servicios, no lo libera de dicha responsabilidad.

D.2.2. Cuando la prestacion de una consultoria o de una asesoria se realice por contrato, se procedera de la manera siguiente:

D.2.2.1. Durante la ejecucion de la consultoria o la asesoria, la Secretaria suministrara al Contratista de Servicios toda la informacion y
en su caso, el apoyo logistico y recursos necesarios para la prestacion del servicio, segln la relacion incluida en los Términos de
Referencia, que se sefiala en el Parrafo C.2.2.4. de esta Norma.

D.2.2.2. El Contratista de Servicios ejecutara la consultoria o la asesoria, en todas sus fases, conforme a los Términos de Referencia
que se sefialan en el Inciso C.2.2. de esta Norma, apegandose, en su caso, a la forma y a los programas establecidos en el contrato.

D.2.2.3. Si durante la ejecucidn de una consultoria 0 una asesoria que se realice por contrato y por sus caracteristicas particulares, el
Contratista de Servicios considera necesario modificar los Términos de Referencia y los alcances técnicos originales, de los trabajos que
Se paguen por precios unitarios, puede proponer a la Secretaria las modificaciones que a su juicio procedan. La Secretaria evaluara la
necesidad de las modificaciones propuestas y de considerarlas procedentes, comunicard por escrito al Contratista de Servicios su
aprobacion. Las modificaciones aprobadas, asi como las adecuaciones en el costo y en los programas, que aquellas pudieran
ocasionar, se formalizaran mediante un convenio, como se establece en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y conforme a lo indicado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-6-01, Contratacion de Obras Pdblicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas.

D.2.2.4. Durante la prestacion de la consultoria o la asesorfa, el Contratista de Servicios se mantendra en constante comunicacion con
la Secretaria, con el propésito de comentar y definir en cada etapa, los criterios, métodos y procedimientos que se utilicen, asi como las
conclusiones y recomendaciones que procedan, para lo que se efectuaran reuniones periédicas con el representante que designe la
Secretaria, quien, en su caso, sera el responsable de elaborar, controlar, dar seguimiento y mantener actualizada la bitacora
correspondiente como se indica en el Parrafo D.1.1.4. de esta Norma. Después de cada reunion el Contratista de Servicios elaborara la
minuta correspondiente, en la que se hagan constar los acuerdos tomados y recabara en ella las firmas de todas las personas que
hayan participado, entregando a cada una su respectiva copia. Cada minuta, tan pronto sea firmada por los involucrados, sera validada
anexando copia en la bitacora correspondiente.

D.2.2.5. Todos los datos, resultados y documentos que se produzcan como consecuencia de la consultoria o la asesoria, son propiedad
de la Secretaria, por lo que el Contratista de Servicios no los puede divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquier otra forma, sin la autorizacién expresa y por escrito de la misma.

D.2.3. El Ingeniero o Contratista de Servicios a cuyo cargo esté la realizacion de la consultoria, elaborara el o los dictimenes técnicos
que se requieran por la prestacion del servicio, que contengan como minimo los antecedentes, objetivos y alcances de la consultoria; los
datos que se consideraron, refiriendo las fuentes de su obtencidn; la descripcidn sucinta de los criterios, métodos y procedimientos
utilizados en el analisis de la informacion; el diagnostico y el pronéstico del problema objeto de la consultoria, las alternativas de solucién
analizadas vy las justificaciones técnicas y econdémicas de las opciones seleccionadas; asi como las conclusiones y recomendaciones
pertinentes.
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D.2.4. Una vez que el Contratista de Servicios concluya alguno de los trabajos establecidos en los Términos de Referencia que se
sefialan en el Inciso C.2.2. de esta Norma, lo entregara a la Secretaria para su revision final, en la fecha establecida en el programa de
ejecucion.

D.2.5. Si como resultado de la revision final a que se refiere el Inciso anterior, que efectlie la Secretaria, se requieren correcciones o
adecuaciones al trabajo que entregue el Contratista de Servicios, éste las realizara dentro del plazo que le indique la Secretaria.

E. INFORMES

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectlien por contrato, el Contratista de Servicios preparard y entregard a la
Secretaria, los informes que a continuacién se indican, en un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de los mismos y en tres
(3) ejemplares cada uno:

E.1. INFORMES MENSUALES

Cuando la duracién de los trabajos o servicios sea mayor de un mes y se hayan pactado en el contrato pagos parciales, el Contratista de
Servicios entregara a la Secretaria, informes mensuales que muestren claramente el estado que guarden dichos trabajos o servicios y
su costo total a la fecha del informe, y que permitan la medicién, estimacion y pago de los trabajos o0 servicios prestados.

Cada informe mensual contendrd como minimo, para el periodo del que se informe, la descripcién de los trabajos realizados o servicios
prestados, la relacion de los datos Utiles que hayan sido recabados, indicando las fuentes de su obtencién; en su caso, la resefia y
resultados de los trabajos de campo y laboratorio que hayan sido ejecutados; el avance fisico por concepto de trabajo si se pagan por
precios unitarios, o por partida si se pagan a precio alzado; el factor de ponderacién por concepto o partida de acuerdo con su
importancia relativa acordada por la Secretaria; el avance fisico ponderado por concepto o partida; el avance fisico general y el avance
general en términos financieros, comparando dichos avances con los programas incluidos en el contrato; como apéndices, las minutas
de las reuniones y revisiones a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de esta Norma, segin sea el caso y cuando procedan, los
registros de campo, de laboratorio y un informe fotografico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados en el periodo.

E.2. INFORME FINAL DE CIERRE

Al término del contrato, el Contratista de Servicios entregara a la Secretaria el informe final de cierre, que contendra como minimo, la
descripcion general de los trabajos o servicios prestados; en su caso, la resefia de todos los trabajos de campo y laboratorio realizados;
y la relacién de los documentos que se entreguen a la Secretaria como resultado de los servicios contratados. Si la duracién de los
trabajos o servicios es menor de un mes, ademas se incluira la relacién de los datos Utiles que hayan sido recabados, indicando las
fuentes de su obtencién; en su caso, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio; como apéndices, las minutas de las
reuniones y revisiones a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4. de esta Norma, segln sea el caso y cuando procedan, los
registros de campo, de laboratorio y un informe fotogréafico que ilustre graficamente los trabajos de campo realizados. Seran anexos del
informe final de cierre, segln corresponda, los informes técnicos de los estudios, el anteproyecto y el proyecto de la obra, integrados
como se establece en los Incisos D.1.6., D.1.7. y D.1.8., respectivamente o0 los dictdmenes técnicos a que se refiere el Inciso D.2.3. de
esta Norma.

F. MEDICION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS.

Cuando los estudios, proyectos, consultorias o asesorias se efectlien por contrato, éstos se mediran para determinar el avance la
cantidad de trabajo ejecutado, para su pago, como sigue:

F.1. Cuando el pago sea por precios unitarios, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el
Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se
medirdn una vez que ésta reciba los informes correspondientes a que se refiere la Clausula E., en la forma, unidades y aproximacion
que establezcan dichos Términos de Referencia. No seran objeto de medicion y pago los trabajos que el Contratista de Servicios haya
ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos.

F.2. Cuando el pago sea a precio alzado, los trabajos ejecutados de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el
Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se
mediran una vez que ésta haya recibido todos los informes que se refieren en la Clausula E. Si en el contrato se pactaron pagos
parciales por metas alcanzadas, los trabajos se mediran una vez que la Secretaria haya recibido el o los informes correspondientes a la
meta conseguida de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

G. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS
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Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectlien por contrato, en la integracion de los precios, para cada concepto
de trabajo si el pago es por precios unitarios, 0 para cada partida si es a precio alzado, se considerara lo siguiente:

G.1. PERSONAL

Corresponde al importe por concepto del personal que participe en la prestacion de los servicios, calculado con base en la plantilla
propuesta por el Contratista de Servicios, mediante los salarios reales mensuales y el factor de utilizacion del personal.

G.2. GASTOS DE OPERACION

Comprende todos los gastos de operacidn para la prestacion de los servicios, como el transporte de ida y vuelta, desde su base hasta el
sitio de la utilizacion de las herramientas, equipos y maquinaria que se requieran para los trabajos de campo; los de todos los trabajos;
la mano de obra que sea necesaria para los trabajos de campo y, en su caso, de laboratorio; cuando se requiera, el empague, envio y
almacenamiento de las muestras que se obtengan; los gastos de viaje, vidticos y pasajes del personal que realice los trabajos de
campo. En el caso de consultoria, la Secretaria podra pactar dentro del contrato respectivo, que el Contratista de Servicios presente por
separado del costo directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y de administracién central necesarios para el
alojamiento, alimentacion y transporte del personal de servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podrén pagarse, dentro
del mismo contrato, en forma especifica, debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobacion correspondiente, o bien, por
medio del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes. En el contrato se establecera
expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habran de aplicarse.

G.3. RENTAS

Incluye las rentas de las herramientas, equipos y maquinaria para los trabajos de campo, gabinete y, en su caso, de laboratorio, asi
como de los equipos de transporte que se utilicen.

H. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectlien por contrato y se haya pactado un anticipo, éste se pagara y
amortizara atendiendo lo indicado en la Seccién IV del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los trabajos ejecutados se pagaran conforme a lo establecido en la Seccién Il del mismo
Capitulo, considerando que:

H.1. La evaluacion de los trabajos ejecutados para un estudio, proyecto, consultoria 0 asesoria, en un determinado periodo, se realizara
mediante la elaboracion de la estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su
pago.

La elaboracion, presentacion, revision, autorizacion y pago de las estimaciones se sujetara a los plazos establecidos en el Articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las fechas de aceptacion y firma por el Coordinador del Proyecto y
el representante del Contratista de Servicios, se haran constar en las propias estimaciones y en la bitacora correspondiente.

H.3. Las estimaciones seran formuladas por el Contratista de Servicios, en la fecha de corte establecida en el contrato y entregadas a la
Secretaria junto con los informes mensuales correspondientes, indicados en la Fraccion E.1., mismos que garanticen que los trabajos
fueron ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, de acuerdo con los Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 6 C.2.2.
que corresponda y conforme a lo indicado en la Clausula D. de esta Norma.

H.4. Solamente se estimaran trabajos que hayan sido medidos conforme a lo sefialado en la Clausula F. de esta Norma.

H.5. Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, el Contratista de Servicios recibira de la Secretaria, como pago total por la
ejecucion satisfactoria de esos trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas.

H.6. Cuando los trabajos se paguen a precio alzado, el Contratista de Servicios recibira de la Secretaria, como pago total por la
ejecucion satisfactoria de esos trabajos, el monto contratado. Si en el contrato se pactaron pagos parciales por metas alcanzadas en un
determinado periodo, recibira el importe acordado por meta conseguida de acuerdo con el programa establecido en el contrato.

H.7. El importe que se aplique en las estimaciones, incluird la remuneracion o pago total que se cubrird al Contratista de Servicios por
todos los gastos directos e indirectos que originen sus trabajos, por la utilidad y por las obligaciones previstas en el contrato respectivo.
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H.8. De las estimaciones que se cubran al Contratista de Servicios se le descontaran los derechos que procedan por la prestacion del
servicio de inspeccion, vigilancia y control de los servicios contratados, que realiza la Secretaria de la Funcion Piblica, a que se refiere
el Articulo 92 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

H.9. Los precios unitarios que se consignen en el contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. Los
costos s6lo pueden ser revisados y ajustados en los casos y bajo las condiciones previstas en dicho contrato, conforme a lo sefialado en
los Articulos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en el Capitulo Quinto del Titulo
Tercero y en los Articulos 105 y 201 de su Reglamento. Los trabajos que se paguen a precio alzado no son susceptibles de modificacion
en monto o plazo ni estan sujetos a ajuste de costos, excepto si se presentan circunstancias economicas de tipo general que sean
ajenas a la responsabilidad de las partes, como lo sefiala el Articulo 59 de dicha Ley.

H.10. Cuando los trabajos se paguen por precios unitarios, ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajo
establecidas en el contrato, justificard modificacion alguna a los precios unitarios respectivos.

H.11. En el caso de que el Contratista de Servicios no cumpla con el programa de ejecucion o la calidad de los servicios contratados, las
sanciones que procedan de acuerdo con lo indicado en la Clausula J. de esta Norma, se aplicaran en la estimacion que corresponda al
periodo en el cual se incurri6 en el incumplimiento.

H.12. La estimacidn final del estudio, proyecto, consultoria 0 asesoria, serd una estimacion global, que incluya todos los conceptos y
cantidades de trabajo ejecutados que se paguen por precios unitarios y todas las partidas que se paguen a precio alzado, desde el inicio
hasta la terminacion de la prestacion de los servicios, asi como la deduccion de los pagos efectuados mediante las estimaciones
parciales.

H.13. Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes, se elaborara el finiquito
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Seccidn 1X del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el acta de recepcion de los servicios contratados, a que se refiere la
Fraccion I.1. de esta Norma y tomando en cuenta que:

H.13.1. La Secretaria notificard por escrito al Contratista de Servicios, la fecha, lugar y hora en que, dentro del plazo estipulado en el
contrato, se elaborara el finiquito y el Contratista de Servicios tendra la obligacion de acudir.

H.13.2. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o si el Contratista de Servicios no acude con la Secretaria para su
elaboracion en la fecha a que se refiere el Inciso anterior, la Secretaria procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
Contratista de Servicios dentro de un plazo de diez (10) dias naturales, contado a partir de su emisién. Una vez notificado el resultado
de dicho finiquito al Contratista de Servicios, éste tendra un plazo de quince (15) dias naturales a partir de la fecha en que haya recibido
la notificacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Si transcurrido ese lapso, el Contratista de Servicios no presenta
reclamacion alguna, se considerara que el finiquito ha sido aceptado definitivamente por él y perdera el derecho a ulterior reclamacion.
En su caso, la Secretaria recibira dicha reclamacion y emitira su resolucion definitiva en un plazo no mayor de treinta (30) dias naturales.

H.13.3. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la Secretaria dara por terminado el contrato correspondiente, dejando Gnicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla en el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no sera factible que el Contratista de Servicios presente reclamacion alguna de
pago con posterioridad a su formalizacion.

H.13.4. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, éste
podra utilizarse como el acta administrativa que da por terminados los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo. Al no ser factible la liquidacion indicada, se procedera a elaborar el acta
administrativa prevista en el Gltimo parrafo del Articulo 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme a lo indicado en el Articulo 143 de su Reglamento.

H.14. El pago de las estimaciones o del finiquito del contrato no libera al Contratista de Servicios de su responsabilidad respecto a la
correcta ejecucion de los servicios contratados, por lo que la Secretaria se reserva el derecho de reclamarle responsabilidad por
negligencia o incapacidad técnica.
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H.15. Por causas justificadas o por razones de interés general, la Secretaria puede suspender temporalmente o terminar
anticipadamente el contrato, asi como determinar la rescisién administrativa del contrato cuando ocurra la contravencion de las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y demés disposiciones administrativas sobre la materia o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
Contratista de Servicios que se estipulen en el contrato, conforme a lo establecido en los Articulos 60, 61, 62 y 63 de esa Ley, asi como
en las Secciones V, VI'y VIl del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su Reglamento.

|l. RECEPCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORIAS O ASESORIAS

Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectlien por contrato, una vez concluidos, seran recibidos por la Secretaria
como sigue:

.1. El Contratista de Servicios notificard por escrito a la Secretaria, la terminacién de los trabajos y ésta iniciara el procedimiento de
recepcion de los servicios contratados, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciba
la notificacion, verificando, dentro del plazo pactado en el contrato, que se hayan ejecutado a su satisfaccién, de acuerdo con los
Términos de Referencia que se sefialan en el Inciso C.1.2. 6 C.2.2. que corresponda y conforme a lo sefialado en la Clausula D. de esta
Norma y levantara un acta en la que se haga constar su recepcién, en la forma que se establece en el Articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Seccién VIII del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de su Reglamento.

.2. Seran anexos del acta de recepcion de los servicios contratados y formardn parte integrante de la misma, segln corresponda, la
hitdcora que se indica en el Parrafo D.1.1.4, las minutas a que se refieren los Parrafos D.1.5.5. y D.2.2.4., los informes a que se refiere
la Clausula E., todas las estimaciones parciales y la estimacion final que se establecen en la Clausula H. de esta Norma y toda la
correspondencia que se haya generado entre el Contratista de Servicios y la Secretaria por motivo de la prestacion de los servicios.

J. SANCIONES

Cuando los estudios, proyectos, consultorias 0 asesorias se efectlen por contrato y el Contratista de Servicios incumpla con cualquiera
de las obligaciones que a su cargo se deriven del mismo o cause a la Secretaria dafios y perjuicios por negligencia o incapacidad
técnica, por no ajustarse a lo sefialado en el contrato o por la inobservancia de las instrucciones que le dé por escrito la Secretaria, asi
como por cualquier violacion a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se hara acreedor a las sanciones establecidas en el
propio contrato, de acuerdo con lo siguiente:

J.1. Si durante la prestacion de los servicios se presentan retrasos respecto al programa de ejecucion autorizado o se incumple con la
fecha de terminacidn pactada en el contrato, por causas imputables al Contratista de Servicios, éste se haré acreedor a las sanciones
por incumplimiento del programa, establecidas en el propio contrato.

J.2. Cualquier dafio o perjuicio que el Contratista de Servicios cause a la Secretaria o0 a terceros, seré de su exclusiva responsabilidad,
por lo que asumiré los costos de indemnizacion, reparacion o correccion que procedan. Si el dafio o perjuicio es causado a la Secretaria,
ésta evaluara su monto y lo deducird de las estimaciones por trabajos ejecutados, pendientes de cubrirse. Si dichas estimaciones no
fueran suficientes, el Contratista de Servicios pagara a la Secretaria la cantidad faltante, dentro del plazo que ésta le sefiale al efecto.
De no hacerlo dentro del término sefialado, la Secretaria podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes, hasta por el
monto total de las mismas.

4.2. Especificaciones particulares.

Ver anexo que lleva por nombre “Especificaciones particulares”

Adicionalmente debera considerar lo siguiente:

Asentarse en la localidad, reportando al REPRESENTANTE su domicilio, nimero de teléfono y fax.

Disponibilidad absoluta y exclusiva, dentro del horario de los servicios para desarrollar las funciones encomendadas.
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Establecer un sistema de radio-comunicacion o telefonia entre los frentes de obra, vehiculos terrestres, lancha, personal y el Jefe de Proyecto.
Esto no es limitativo.

Establecer una oficina digna y funcional en el sitio proximo a la obra, equipada con sistema de comunicacion, energia eléctrica, aire
acondicionado, sanitario.

Mantener comunicacién permanente con el REPRESENTANTE a través de telefonia celular, para dar atencion inmediata a cualquier llamada
por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion se requiera.

Implantar las acciones que garanticen la buena calidad y economia de los servicios, siempre y cuando no se afecte el programa y presupuesto
autorizado, salvo indicaciones expresas del REPRESENTANTE para realizarlas.

En su caso, proponer y tramitar la autorizacion ante el REPRESENTANTE, tratandose de;

Modificaciones técnicamente soportadas a los proyectos.
Modificaciones a los proyectos en calidad y/o cantidad.
Modificaciones al dimensionamiento general de la obra.
Trabajos extraordinarios.

Ampliacién del monto y plazo de ejecucion de los trabajos.
Ajuste de costos.

Suspension de los trabajos.

NookrwdE

En logro de lo anterior, recabar los registros y toda clase de apoyos, los que presentara al REPRESENTANTE o al Residente DE OBRA, con
oportunidad.

La CONTRATISTA reportara con suficiente anticipacion al REPRESENTANTE, las acciones a tomar para que no haya suspensiones
temporales en los trabajos por razones externas o propias de los mismos, asi como desviaciones a los programas de ejecucion de los
trabajos.

El nimero de técnicos y personal empleado con los que debe contar la CONTRATISTA, durante el desarrollo de los servicios, dependera de
las caracteristicas y magnitud de los trabajos del programa de ejecucion del CONTRATISTA, por lo que a juicio del REPRESENTANTE, podra
disminuirse 0 aumentarse.

En este tenor, la propuesta deberé contemplar la ejecucion de los servicios en dos (2) turnos:

Para todo el Personal de la CONTRATISTA, el horario diurno sera de las 9:00 horas a las 19:00 horas con dos (2) horas para alimentos y el
horario nocturno sera de las 18:00 horas a las 03:00 horas, con dos (2) horas para alimentos.

En la presentacion de su propuesta los licitantes deber&n considerar que la semana comprendera 6 (seis) dias trabajados, de lunes a sabado,
los que incluyen el pago de los dias de descanso obligatorio y demés prestaciones de ley. En caso de requerirse por parte del Representante
de API, que el personal trabaje el séptimo dia y/o dia de descanso, se pagara conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, previa
autorizacion escrita del REPRESENTANTE, o RESIDENTE DE OBRA, con un minimo de 24:00 hrs., mediante nota de Bitacora.

El JEFE DE PROYECTO presentard mensualmente a API las listas diarias de la asistencia del personal que aplique a los diferentes frentes de
trabajo. Incluyendo el personal para operacion y mantenimientos de sus propios equipos.

5. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion.

Al finalizar cada especificacion particular, el prestador de servicios entregard un CD conteniendo toda la informacion
solicitada en electrénico en formatos modificables.

Siendo los entregables los siguientes:
1. Un (01) informe semestral del cumplimiento de términos y condicionantes en materia de Cambio de Uso de
Suelo para ser entregados a la SEMARNAT y PROFEPA, informando el avance de actividades. Se entregaran

03 (tres) originales y una copia, impresos en papel bond reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de
tres arillos metdlicos, 04 (cuatro) CD’s con los archivos en formato electronico Word v. 2003-2007.
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01 (uno) Informe reportando la ejecucion del programa de “Fomento de flora catalogada en la NOM-059-
SEMARNAT-2001". Se entregaran un (01) original y una (01) copia, impresos en papel bond reciclado de 75
g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metélicos, 02 (dos) CD’s con los archivos en formato
electrénico Word v. 2003-2007

01 (uno) Informe reportando ejecucion del “Programa de rescate proteccion y reforestacion del manglar del
Puerto Interior de San Pedrito”. Se entregara un (01) original y una (01) copia, impresos en papel bond
reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres arillos metalicos, 05 (dos) CD’s con los archivos en
formato electrénico Word v. 2003-2007

Una superficie que sola o en conjunto sumen ocho (08) hectareas reforestadas y/o rehabilitadas en la Laguna
del Valle de las Garzas.

Uno (01) un informe del cumplimiento de términos y condicionantes en materia de Impacto Ambiental para ser
entregados a SEMARNAT y PROFEPA, informando el avance de actividades. Se entregardn cuatro (04)
originales y una (01) copia, impresos en papel bond reciclado de 75 g/m2, encuadernados en carpetas de tres
arillos metalicos, 05 (cinco) CD’s con los archivos en formato electrénico Word v. 2003-2007.

Un (01) documento, que contenga las modificaciones a 1) “Propuesta para la restauracion de las condiciones
ambientales de un sistema de manglar en el Estado de Colima”, 2) “Programa Definitivo de Restauracion de
la Laguna del Valle de las Garzas” y 3) “Estudio Técnico Econdmico” .Se entregaran 03 (tres) originales en
formato electronico CD’s con los archivos en formato electrénico Word v. 2003-2007 y en formato PDF.

Un (01) documento final con los Estudios Previos Justificativos para la declaratoria del Estero el Chupadero,
Colima, como Area Natural Protegida Federal. Se entregaran cuatro (04) originales y una (01) copia, el cual
debera concentrarse en carpeta o engargolado, con los tres productos (1. Estudio Previo Justificativo; 2.
Cartografia; 3. Material Gréfico) de forma impresa a color. Cada ejemplar deberd contener la informacion
digital en disco compacto en los formatos siguientes: 1) Estudio Previo Justificativo: Textos compatibles con
Microsoft Office 2003 o 2010 (*.doc) y documentos en formato portétil (*.pdf). 2) Mapas tematicos en formato
de imagen (*.jpg) y en formato portatil (*.pdf) (resolucion minima de 300 dpi, preferente de 600 dpi). 3)
Cartografia digital en formato digital shapefile para el software ArcGIS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

RELACION DE PLANOS

PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10-009J3B002-N51-2013 (API-ZLO-51-13)

Presentacion de proposiciones

RUBRDO:

Servicios Profesionales para el Cumplimiento de Términos y Condicionantes
Derivadas de los Oficios Resolutivos de Autorizacion de Cambio de Uso de
Suelo en Terrenos Forestales e Impacto Ambiental del Proyecto: "Puerto de

Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2000-2010”, Manzanillo,

Col.

Consecultivo. Nombre del plano. # de Plano
L.

2.

3.

Nota; Los planos y croquis seran proporcionados en las oficinas de la AP, previa entrega del escrito de participacion.
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) DOCUMENTO PEQ3
DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, Y PROGRAMA
DE MONTOS PARA SU ADQUISICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO N°

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PEO3
PARA ADQUISICION DE MATERIALES.
Procedimiento de contratacion clave: Hoja de
Rubro:
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Descripcion Unidad | Cantidad PU Importe Me s Total
Erogaciones Parciales
g Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razon Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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DOCUMENTO PE04.-

DATOS BASICOS DE LAS PERCEPCIONES DE TODO EL PERSONAL;
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, Y
PROGRAMAS DE MONTOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO N°
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. PE-04
/-\ PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
R TECNICO Y DE APOYO DE OFICINA DE CAMPO, Y DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE OFICINA CENTRAL, PARA APOYO DIRECTO A LA JEFATURA DE
PROYECTO.
Licitacion N° Hoja de

Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

Total de . Subtotal por Semanas
N° Categoria . Salario real p Total
jornales categoria

Oficina de campo
Personal Técnico y de apoyo

Oficina central

Personal Directivo, Técnico, Administrativo y de
apoyo

Erogaciones Parciales
Acumuladas
Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:
Lugar y fecha Razén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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] DOCUMENTO PEOQ5
DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Y
PROGRAMA DE MONTOS POR UTILIZACION DEL EQUIPO.

LICITANTE:
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Procedimiento:

Relacién de equipo.

DOCUMENTO
PE-05

Hoja de

Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
Capacidad Valor de Cotizacion Valor de
N° de o Afio de 0 ' p Potencia | Vida il Adauisicion Adguisicion Valor de las | Valor del equipo| Costo Horario Costo Horario en
) Descripcion .. | N°de Serie | Nominal (con moneda ) .
Unidades construccion ) hp remanente moneda A moneda lantas sin llantas Activo espera
unidades) . extranjera !
extranjera nacional

Periodo de ejecucion de la obra

Inicio:
Término:

Lugar y fecha

Razén Social del Licitante
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COSTO DE HORA MAQUINA

Documento PEQ5

FECHA:
Maquina: Marca: Modelo :
Capacidad: Motor : Potencia : H.P. RPM
Precio de la maquinaria considerada
como nueva (Va) $ Horas efectivas por afio (Hea)
Precio de las llantas (Pn) $ Afios de vida Util (Ve) en horas
efectivas de trabajo
Diferencia ( Vm=Va-Pn) $ Valor de Rescate (Vr)
Tasa de interés anual (i) Prima anual de seguros (s)
Factor de Mantenimiento (Ko) Factor de Operacidn (Fo)
Capacidad del Carter (litros) Precio del combustible (Pc) $
Precio del Lubricante (Pa) $ Vida econdmica de las llantas en horas (Vn)
Salario real diario del Operador (Sr)
$ Turno de trabajo (Ht)
CARGOS FORMULA CALCULO COSTO COSTO
ACTIVO % EN ESPERA

DEPRECIACION D =(Vm-Vr) Ve 10
F -z
| INVERSION Im =(Vm+Vr) i/2Hea 100
J
o | sEGuros Sm =(Vm+Vr) s/2Hea 100
S

MANTENIMIENTO Mn=Ko*D 0
P
O | COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc 0
R
C
O | LUBRICANTES 0
N Lb = (Ah+Ga)Pa
S
U
M LLANTAS N=Pn/Vn 0
0
S

) 100
OPERACION Po = Sr/Ht
COSTO TOTAL HORA MAQUINA [ [
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. Programa de montos mensuales de PE-05
utilizacion de equipo.
Licitacion N° Hoja de
Rubro: en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.

N° Equipo Total de Costo por hora Subtotgl Semanas Total
horas por equipo
Erogaciones Parciales
9 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razon social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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] ] DOCUMENTO PEOQ6
ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Procedimiento:
Rubro:

ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO

DOCUMENTO PE-06

Obra:

Administracién
Central $

Administracién de
Obra$

|. Honorarios, sueldos y prestaciones.

Personal directivo.

Personal técnico.

Personal administrativo.

oo |o|o

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.

e Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado
enlosincisos a, byc.

f Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, b y c.

g Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos a, by c.

Il. Depreciacién, mantenimiento y rentas.

Edificios y locales

Locales de mantenimiento y guarda

Bodegas

Instalaciones generales

Equipos y muebles enseres

Depreciacion o renta y operacion de vehiculos

o || |[a|o |To|w

Campamentos

Ill. _Servicios

Consultores, asesores, servicios y laboratorios

o |

Estudios e investigaciones

V. Fletes y acarreos

Campamentos

Equipo de construccién

Plantas y elementos para instalaciones

oo |T|o

Mobiliario

V. Gastos de oficina.

Papeleria y Utiles de escritorio.

Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones.

Equipo de computacion.

Situacion de fondos.

Copias y duplicados.

Luz, gas y otros consumos.

Gastos de licitacion.

S| |0 oy

Planos finales de construccién y manuales para entrega de obra.

VI. Capacitacién y adiestramiento.

VII. Seguridad e higiene.

VIII. Seguros y fianzas.

IX. Trabajos previos y auxiliares.

a _ Construccion y conservacion de caminos de acceso.

Sefialamiento de obra en proceso de construccion

b Montajes y desmantelamiento de equipo.

¢ Construccion de las siguientes instalaciones generales.

1.- Campamentos.

2.- Equipo de construccién.

3.- Plantas y elementos para instalaciones.

Sumas: $

Costo de la Administracion Central y de Obra:

Porcentaje de Costos Indirectos:

%

%)

Suma total de Costos Indirectos: |$

Costo Directo de los trabajos: $

Porcentaje Total de Costos Indirectos:

%

Razén social del licitante.
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] DOCUMENTO PEOQ7 .-
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y
EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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] DOCUMENTO PEOQ8
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Y DE COSTOS
BASICOS AUXILIARES.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO PEQO9
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS
SERVICIOS.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL Proarama de montos mensuales de Documento
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. rog - - PE-09
ejecucion de los servicios.
Procedimiento: Hoja de
Rubro:
en el puerto interior de San Pedrito, Manzanillo, Col.
N° Descripcion Cantidad | Unidad P.U. Importe Semanas Total

Parciales

Erogaciones
9 Acumuladas

Periodo de ejecucion de la obra
Inicio:
Término:

Lugar y fecha Razén Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal
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LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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~ DOCUMENTO PE10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS



Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Licitante

Documento PE-10
Catéalogo de conceptos

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

P.U. con

Precio unitario con letra ,
ndmero

Importe

SEGUIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS EN MATERIA DE CAMBIO
DE USO SUELO DEL PROYECTO “PUERTO DE MANZANILLO
PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO 2000-2010

Informe

1.00

EJECUCION DEL PROGRAMA DE “FOMENTO DE FLORA
CATALOGADA EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001

Informe

1.00

EJECUCION DEL “PROGRAMA DE RESCATE PROTECCION Y
REFORESTACION DEL MANGLAR DEL PUERTO INTERIOR DE
SAN PEDRITO”

Informe

1.00

REFORESTACION Y/O REHABILITACION DE MANGLE BLANCO
EN LA LAGUNA DEL VALLE DE LAS GARZAS

Hectéarea

8.00

SEGUIMIENTO AL RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL Y SUS OFICIOS DE MODIFICACION, DEL
PROYECTO “PUERTO DE MANZANILLO PROGRAMA MAESTRO
DE DESARROLLO 2000-2010"

Informe

1.00

MODIFICACION DE LA PROPUESTA PARA LA RESTAURACION
DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE UN SISTEMA DE
MANGLAR EN EL ESTADO DE COLIMA

Estudio

1.00

INTEGRACION DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA
LA DECLARACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DE LA
LAGUNA EL CHUPADERO, COLIMA.

Estudio

1.00

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA ACUMULADA

$0.00

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante
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DOCUMENTO PE11.-
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LICITANTE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
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Tipo de Contrato:
Periodo de ejecucion:

Fundamento de contratacion:

Consultoria un solo ejercicio
30 Dias naturales. Del 21 de noviembre de 2014 al 20 de diciembre de 2014.
Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Anticipo ejercicio 2014:

Anticipo ejercicio 2015:
Forma de pago:

Periodicidad de
Estimaciones:
Deducciones:

Fianza de anticipo:

Fianza de cumplimiento:

las

El porcentaje de anticipo para estos trabajos, seré del treinta por ciento (10%) del monto total de la proposicion, no
debiendo ser esta, superior al monto autorizado para el ejercicio de que se trate

No aplica.
Los pagos se realizaran segin lo establecido por el Art. 54 de la Ley LOPSRM
Mensual

Cinco al millar que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la
Funcion Publica.

2% sobre nomina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado
prestado en el territorio del Estado de Colima (Decreto 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado
en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004).

Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Camaras, en caso de no estar de acuerdo,
deberan manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Camara, por lo
cual no acepta se descuenten las cuotas establecidas por la misma.

100% del monto total otorgado por concepto de Anticipo mas I.V.A.

10% del monto total del contrato sin |.V.A.

Fianza de calidad:

10% de la cantidad ejercida Sin I.V.A.

Poliza de respons. Civil No aplica
Viaticos: No aplica.
Trabajos: Indivisibles.

Fecha firma de contrato:

viernes, 21 de noviembre de 2014
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