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Especificaciones de construccion obra civil.

EP-OM-004.

1.1 Descripcion.

CORTE DE MALEZA ESPESA EN ZONA FANGOSA.

1.2 Disposiciones.
El constructor debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a las propias instalaciones

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera suministrar
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacion que
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de
la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacidn, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

Con el objetivo de tener una circulacién adecuada en la zona de trabajo asi como liberar la cerca perimetral de cualquier obstruccion o
riesgo de dafio de la misma se hara un desrame o recorte de arboles si estos obstaculizan dichos trabajos.

En dado caso que las raices de los arboles se localicen en la zona de desplante de la cimentacién estos debera de ser cortados hasta un
ancho de 1.00m con respecto al lindero para que en un futuro no ocasionen dafios estructurales a la cerca.

Estos trabajos podrén ser efectuados a mano o con equipo mecénico segun requiera el caso.

Debera observarse estrictamente por parte del contratista, la circunscripcién de las actividades y areas de acopio de materiales, asi como
del producto del corte 0 desrame, dentro del area cercada, por ninguin motivo podra invadir la via publica al exterior del cercado.

El contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse estos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del contratista y a satisfaccion del Representante
de AP, sin tener derecho retribucion por dichos trabajos.

1.4 Tolerancias.
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Especificaciones de construccion obra civil.

1.5 Mediciéon y forma de pago.
La unidad de medicidn sera por pieza (M2) de corte de maleza espesa en zona fangosa, cuantificado en obra (P.U.O.T.)
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Recorte de arbol segln sea el caso extrayendo raices.

b) Desrame de Arbol.

c) Equipo Mecanico y Herramientas menores.

d) Acopio, carga y retiro del material fuera del recinto portuario en lugar donde la autoridad municipal lo permita.

1.7 Normatividad a cumplir.
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EP-OM-005.

1.1 Descripcion.

TRAZO Y NIVELACION.

1.2 Disposiciones.

Trazo

Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos caracteristicos del eje por trazar, segun su tipo,
tales como los puntos de inflexion (PI), de principio de espiral (TE), de principio de curva circular (PC o EC), de término de
curva circular (PT o CE) y de término de espiral (ET), asi como los puntos sobre tangente (PST), sobre subtangente (PSST o
PSTe), sobre espiral (PSE) y sobre curva (PSC), que identifican secciones especiales, y marcar las estaciones cerradas cada
veinte (5) metros.

Establecimiento de las referencias de trazo
Es el conjunto de trabajos necesarios para marcar en el campo los puntos fijos que permitan, en cualquier momento, reponer
el trazo, particularmente durante la construccion de la obra.

Nivelacion

Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos caracteristicos
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada veinte (5) metros y de los puntos singulares que
caractericen cambios en la pendiente del terreno.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera suministrar
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de contratacion que
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de
la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacidn, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topogréfica
proporcionados por la API. Asi mismo previo al inicio de los trabajos de topografia se realizara limpieza del area.
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Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del area de los trabajos se procedera a realizar el trazo y
nivelacién de la superficie que sera afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se
apegue a las lineas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los
volimenes de proyecto que deberéa entregar.

El seccionamiento del area se realizara a cada 5.00 m, en el levantamiento preliminar y para la cuantificacién de volimenes
del retiro de adocreto, cama de arena, terracerias y colocacidén de adocreto, asi como cualquier otro que el representante
considere necesario.

De los levantamientos realizados en el dia se hara el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en
Autocad V. 2007 o posterior como minimo

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd por pieza (M2) de trazado, nivelado, seccionado y presentado planos impresos y archivos
elaborados en Auto CAD, cuantificado en obra (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Localizacion y trazo de ejes de areas, haciendo limpieza previa al levantamiento topografico

b) Seccionamiento del area a cada 5.00 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando todas
las estructuras que se encuentren en la zona.

¢) Equipo de topografia ESTACION TOTAL para topografia, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar areas y lo
necesario para identificacion de puntos en cualquier momento y su representacion grafica en planos, de acuerdo a las
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo.

d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y entrega
de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de construccion,
sefialando en éste la localizacién planimetria y nivelacion de los elementos construidos, principalmente en lo que a
nivelacion de pavimentos se refiere. Se debera realizar los planos empleando el formato que API proporcionara en su
oportunidad.

e) Presentacion final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD.

f)  Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo

1.7 Normatividad a cumplir.

N*PRY*CAR+1+01+002/07

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 02-01-ene-13
Pagina 3 de 3



ﬂ Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.
MANZANILLO S CT |
e e e HCRTARA DY COMUNIACONS

Especificaciones de construccion obra Nombre del concepto. | Clave
P L EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACION . 03
civil. (PUOT)

‘vn”

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.



ﬂ Administracion Portuaria

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

MANZANILLO

Especificaciones de construccion obra Nombre del concepto. | Clave
P L EXCAVACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACION . 03
civil. (P.UOT)

3.0 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA DESPLANTE DE CIMENTACION
(Incluye retiro)

3.1 DESCRIPCION

Movimiento de tierras en volumenes No muy grandes y a poca profundidad, necesarios para la
ejecucion muros de contencion, Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

3.2 DISPOSICIONES

Las excavaciones deberan efectuarse en la forma y medidas necesarias para construir
satisfactoriamente las diversas estructuras. Las caras de las excavaciones deberan quedar
perfectamente verticales y el fondo debe quedar limpio, libre de escombros y nivelado correctamente.
Cuando por razén de la profundidad de las excavaciones puedan presentarse o derrumbarse,  se
construiran entibados a fin de evitar dafios y/o accidentes, el entibado serd pagado como obra
adicional.

El material sobrante de las excavaciones podra emplearse en rellenos, previa aprobacién de la
DEPENDENCIA y en caso contrario debera ser retirado y dispuesto fuera de la obra, cuyo costo se
tendra en cuenta para el costo de este item.

En lo posible, las excavaciones seran realizadas en condiciones secas.

Las areas excavadas se mantendran secas mediante bombeo u otros métodos adecuados. Se debe
mantener el drenaje apropiado de las areas excavadas para prevenir la acumulacién de agua. El nivel
freatico se deberd mantener por debajo del fondo de las excavaciones hasta un

dia después de colocado el concreto e iniciado el relleno.

Para las excavaciones que se realicen en inmediaciones de estructuras existentes se debera emplear
un método apropiado y se tomaran las medidas pertinentes para evitar dafios en dichas estructuras.
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Las pendientes laterales de excavaciones y rellenos deberan ser uniformes y niveladas de acuerdo
con la seccion transversal mostrada en los Planos.

El suelo inestable, en pendientes o fondo de excavaciones, debera ser removido y reemplazado con
material adecuado.

Las pendientes y fondos de excavaciones seran nivelados a las cotas indicadas en los planos Se
considera como sobre-excavacion el retiro o ablandamiento de materiales por fuera de los
alineamientos o cotas indicados en los planos o aprobados especialmente por la DEPENDENCIA.
Las sobre-excavaciones no se pagaran y el Contratista estara obligado a ejecutar a su propia costa
los rellenos necesarios por esta causa, de acuerdo con el item de rellenos.

3.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. Consultar y verificar procesos
constructivos del Proyecto Estructural.

2. Localizary replantear los ejes y areas de las cimentaciones.

3. Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales. Verificar niveles
y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

4. Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6
sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.

5. Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos
menos firmes, evitando el uso de entibados.

6. Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos ¢ en terrenos firmes cuando las
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

7. Demarcar con cintas de seguridad las zonas excavadas.

8. Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la
excavacion.

9. Verificar niveles inferiores de excavacion y chequear con niveles de cimentacién. Cargary
retirar los sobrantes.

10. Verificar niveles finales de cimentacion.
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3.4 MEDIDAY FORMA DE PAGO

Los volimenes de excavacién se mediran en metros cubicos (m3) en su sitio, de acuerdo con los
levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones ¢ disminuciones de niveles
debidamente aprobadas por la Interventoria. No se mediran ni se pagaran volumenes expandidos, ni
sobre-excavados. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato El
Contratista no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por
cualquier excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas
para restablecer las condiciones del terreno 6 el aumento de la profundidad y de las dimensiones de
la cimentacion correran por cuenta del Contratista o previo acuerdo con la Dependencia.
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EP- Mejoramiento de terreno para desplante de dren y colector pluvial con material granular de 1" a 4" de diametro,
incluye suministro y acomodo del material granular, control topografico, compactacion con vibro compactador de
10 ton y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.). .

1.1 Descripcion.

Las técnicas de mejoramiento de terreno consisten en modificar las caracteristicas de un suelo por una accién fisica (vibraciones por
ejemplo) o por la inclusion en el suelo de una la mezcla del suelo con un material mas resistente, con el fin de:

- aumentar la capacidad y/o la resistencia al corte,

- disminuir los asentamientos, tanto absolutos como diferenciales, y acelerarlos cuando sucedan,

- disminuir o eliminar el riesgo de licuefaccidn en caso de terremoto o de vibraciones importantes

Los ambitos de aplicacion de las distintas técnicas dependen esencialmente de la naturaleza y la granulometria de los terrenos que se
desea mejorar.

1.2 Disposiciones.

La Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera suministrar
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que
al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que
este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante de
la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera considerara las siguientes indicaciones:

En caso de que la Contratista de Obra seleccione el banco, sera responsable de demostrar que el material cumple con las
caracteristicas y los requisitos de calidad sefialados en el proyecto, con base en lo indicado en la Fraccién anterior y de realizar,
cuando proceda, el estudio para su tratamiento mecanico y obtener la aprobacion por parte del Residente.

Previo a los trabajos la contratista suministrara el material granular con las dimensiones de 1" a 4” del banco de materiales que la
APl sefiale.

La contratista hara el traslado del material en camiones volteos mismos que colocaran en diferentes areas del terreno para proceder
con el tendido.

Con la maquina bulldozers o con la moto conformadora se tendra que hacer el arrastre y acomodo del material.

Procedente de esto con la moto conformadora se tendra que nivelar el area del trabajo, para que no incurra en ningin area en mal
estado.

Asi mismo la Contratista debera presentar los resultados por escrito de las pruebas realizadas al Representante de la APl en
el que se compruebe la calidad del material y los resultados de compactacién solicitados.

La Contratista mantendra sefialamiento diurno y nocturno con iluminacion adecuada para evitar accidente.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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1.5 Medicién y forma de pago.

~ La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cibico (m3) con aproximacion de 2 decimales, de base
formada con material de suministro cuantificado mediante seccionamiento topografico, Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.U.OT)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

QO

) Suministro de material de banco, puesto en obra; incluye: carga, acarreo, descarga, consumibles y de todos los materiales
puestos en obra, su resguardo y preservacion.

b)  Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.

c) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

d)  Sefialamiento diurno y nocturno con iluminacion adecuada para evitar accidentes.

e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta

ejecucion del concepto de trabajo.
f)  La verificacidn y comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante de API.

1.7Normatividad a cumplir.
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EP-Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor f'c= 100 kg/cm2, hecho en obra con revolvedora, T.M.A. 3/4”
(19 mm), incluye: suministro de los materiales, cimbra en fronteras, colado, extendido, descimbrado, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios, delimitacion, limpieza del sitio de los trabajos, todo lo necesario para la
correcta ejecucidn de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

La plantilla es una capa de concreto pobre, el cual se instala por debajo de las cimentaciones con el objetivo de
dividir el suelo del acero o cimiento, La plantilla protege a la zapata para que su resistencia no sea afectada por
las reacciones que se producen en el suelo, como la sedimentacién, erosidn, etc. La plantilla tiene un espesor de
aproximado de 5 a 7 cm segUn sea el tipo de cimentacién y se extiende a lo largo. Esta compuesta de concreto
de baja resistencia; se extiende anteriormente y por separado de la zapata.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

API-MAN-GI-F-11
Revisiéon No. 01-01-mar-12
Pagina 2 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.\-

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor fc= 100 07
kg/cm2, hecho en obra con revolvedora, T.M.A. 3/4”

La excavacion donde se asentara la cimentacion, debera estar nivelada y afinada, para colocar la plantilla de concreto.

Previo a la colocacion del concreto, la Contratista debera formar y colocar la cimbra de contacto necesaria para dar forma y
contener el concreto fresco, en las lineas y dimensiones que marca el proyecto; evitando en todo momento la contaminacién
del concreto fresco.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad 6ptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

El concreto a utilizara sera hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia especificada en proyecto.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado.

1.4 Tolerancias.

T.M.A. 3/4"
F'C= 100KG/CM2 |
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor fc= 100 07
kg/cm2, hecho en obra con revolvedora, T.M.A. 3/4”

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro cuadrado (m2), con aproximacién a 2 decimales, de
fabricacidn de concreto para plantilla de 5 cm de espesor, (P.U.O0.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y
maquinaria.

Mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo

Cimbra comUn en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

Incorporacién de agua a la superficie previa a la colocacion del concreto.

Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 100 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “ colado, cargas y
acarreos necesarios para la correcta colocacién del concreto, vibrado y curado.

Delimitacion del sitio de los trabajos.

Limpieza del rea de los trabajos.

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

1.7 Normatividad a cumplir.

MX-C-111-ONNCCE Determinacion de las propiedades de los materiales pétreos que intervienen en la mezcla
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| Nombre del concepto. | Clave
Zapata corrida z-1 de 60 cm de ancho y 17 cm de peralte, 08
con contratrabe de 20 cm de ancho y 50 cm de peralte,
con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm?2

Especificaciones de construccién obra civil.

Especificacion Particular.
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| Nombre del concepto. | Clave
Zapata corrida z-1 de 60 cm de ancho y 17 cm de peralte, 08
con contratrabe de 20 cm de ancho y 50 cm de peralte,
con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm?2

Especificaciones de construccion obra civil.

EP- Zapata corrida z-1 de 60 cm de ancho y 17 cm de peralte, con contratrabe de 20 cm de ancho y 50 cm de
peralte, con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2, tiro directo, con acero de refuerzo segun plano de cimentacion,
incluye; materiales, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado,
suministro de concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios,
limpieza, delimitacion del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (p.u.o.t.) |

1.1 Descripcion.

Una zapata es un tipo de cimentacion superficial, (aislada o corrida), que puede ser empleada en terrenos
razonablemente homogéneos y de resistencias a compresion medias o altas. Consisten en un ancho prisma de
concreto situado bajo los pilares de la estructura. Su funcién es transmitir al terreno las tensiones a que esta
sometida el resto de la estructura y anclarla.

1.2 Disposiciones.

El constructor para el habilitado y colocacion del acero de refuerzo, debe cumplir con las recomendaciones del ACI-318-95 |

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion adecuada
para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera suministrar
y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que
al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que
este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de
la API.
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| Nombre del concepto. | Clave
Zapata corrida z-1 de 60 cm de ancho y 17 cm de peralte, 08
con contratrabe de 20 cm de ancho y 50 cm de peralte,
con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm?2

Especificaciones de construccion obra civil.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

TRAZO:

La contratista debera revisar los planos estructurales de cimentacion, para trazar sobre la plantilla de concreto simple, los
ejes y niveles establecidos en proyecto.

ACERO DE REFUERZO:

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar el armado de la zapata corrida y la
contratrabe, en las posiciones, forma, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos de proyecto.

El acero de refuerzo, debera colocarse y mantenerse firmemente durante el colado.

También se debera verificar, la ubicacion del acero de refuerzo conforme al trazo, la verticalidad y los recubrimientos
especificados en los planos del proyecto.

El armado una vez colocado sobre la plantilla de concreto se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere
en proyecto.

Previo al colado, la contratista debera realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo quede libre de lodo,
aceite, otros recubrimientos no metalicos y dxido, asi como de la basura que se genere como; bolsas de plastico, residuos de
madera (aserrin), que puedan afectar adversamente su adherencia.

La contratista una vez que esté terminado el armado informara al representante del API, el cual procedera a efectuar la revision
de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobacién para proceder al colado.

La procedencia del acero de refuerzo debera ser de un fabricante aprobado previamente por el representante del API.
CIMBRA:

La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la zapata corrida con contratrabe, como se especifica en el
proyecto.

Ala cimbra de contacto se le aplicara la cantidad necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por el representante
del API, para evitar que el concreto se adhiera a la misma.
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Zapata corrida z-1 de 60 cm de ancho y 17 cm de peralte, 08
con contratrabe de 20 cm de ancho y 50 cm de peralte,
con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm?2

Especificaciones de construccion obra civil.

El cimbrado debera estar contra venteado y unido adecuadamente entre si, para mantener su posicién y forma durante el
colado.

El cimbrado tendra la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presion del concreto, al efecto de los vibradores
y las demas cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

CONCRETO

El concreto empleado en la construccién de los elementos estructurales, motivo de la presente especificacién, sera
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las caracteristicas necesarias,
para obtener la resistencia a la compresién, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las indicaciones del
representante del API.

Con el objeto de aprobar la composicion_quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacién empleada por la planta, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracion del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar hiumeda con el objeto de que el concreto (con cantidad dptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca._ sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el nimero de camiones a utilizar seré en funcién directa con la produccién y
colocacion de la mezcla. La contratista debera tomar en cuenta que no se permitira la colocacion de concreto que cumpla mas
de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora.

La compactacién y el acomodo de la mezcla se realizard de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendra mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado.

Independientemente del procedimiento que se siga, debera obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.

Cuando se haga el descimbrado se quitaran todos los elementos que no tengan un fin especifico.
Se obtendran muestras por cada bacheada de camion revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio.

La calidad del concreto endurecido se verificard, mediante pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por la
APIMAN.
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Zapata corrida z-1 de 60 cm de ancho y 17 cm de peralte, 08
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Especificaciones de construccion obra civil.

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una
resistencia minima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista sera responsable de efectuar una mala
aplicacion de las especificaciones y los costos asociados a la correccion de cualquier efecto sera bajo su cuenta, sin que con
ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneracion econdémica en su favor,

CURADO

La contratista deberé elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberé indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

1.4 Tolerancias.

Espesores de recubrimiento: | CALIDAD DEL ACERO:
F'y= 4200 kglem?.

Recubrimiento de 7 cm.

|

CALIDAD DEL CONCRETO: |

f'c = 250 kg/cm2

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por metro lineal. (M.L.) con aproximacién al centésimo, cuantificado
en obra, de acuerdo a dimensiones geométricas del proyecto y avalado por los resultados de los ensayes a la compresion
correspondiente con resistencia, mayor o igual a la especificada, Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)
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Zapata corrida z-1 de 60 cm de ancho y 17 cm de peralte, 08
con contratrabe de 20 cm de ancho y 50 cm de peralte,
con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm?2

Especificaciones de construccion obra civil.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacién de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y
maquinaria.

Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en didmetros indicados segUn proyecto.

Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.
Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f'c= 250 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras a
tiro directo colocado, vibrado y curado.

Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.

Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

Limpieza general de la obra

Materiales, ‘mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo.

o
—_—

o > o

=X
Rk

2

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Norma ASTM A 615M.
b) Reglamento ACI-318-95.
c) NMX-C-083-ONNCCE-2002
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Suministro y aplicacién de impermeabilizante en las 09
caras expuestas de elementos de cimentacion.

EP-Suministro y aplicacién de impermeabilizante en las caras expuestas de elementos de cimentacion aplicando
una capa de Hidroprimer sin diluir a razon de 0.20 Im2 y posteriormente una capa de Vaportite a razén de 1.00
[tYm2, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad industrial (guantes,
lentes y mascarillas), desperdicios, delimitacion, limpieza del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Compuesto asfaltico de baja viscosidad formulado con solventes de rapida evaporacién para aplicar en elementos
de cimentacién caras expuestas.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Especificaciones de construccion obra civil. | Suministro y aplicacién de impermeabilizante en las 09
caras expuestas de elementos de cimentacion.

1.3 Ejecucion.

Para la aplicacién del impermeabilizante la contratista debera utilizar equipo de seguridad, guantes del tipo industrial, lentes
y mascarillas contra vapores organicos, asi como seguir las recomendaciones dadas por el fabricante como son las
siguientes:

Preparacion de la Superficie:

Retirar partes sueltas, flojas o mal adheridas.

Eliminar salientes filosas o puntiagudas.

Limpiar perfectamente de polvo, grasas y particulas sueltas, en la zona que se aplicara el impermeabilizante
Aplicacion de HIDROPRIMER se aplicara tal y como viene (sin diluir) sobre la superficie a tratar,

Se utilizara cepillo de ixtle. para su aplicacion.

Se aplicara una mano, a razén de 5 m2/It, recomendacion dada por el fabricante, pudiendo variar su rendimiento de acuerdo
a la porosidad de la superficie.

Se recomienda dejar secar por 12 horas antes de aplicarle otra capa de impermeabilizante.

Una vez seca la zona impermeabilizada se le aplicara una capa de VAPORTITE a toda la zona con cepillo de ixtle, a razén
de 1 It por m2, recomendacion dada por el fabricante.

1.4 Tolerancias.

No Aplica.
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caras expuestas de elementos de cimentacion.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacion al centésimo,
cuantificado en obra de impermeabilizacion de los elementos de cimentacién cubriendo toda su superficie de manera
uniforma, (P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra y su resguardo.

b) Preparacion de la superficie a impermeabilizar.

c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y
maquinaria.

d) Mano de obra, equipo de seguridad( guantes, lentes y mascarillas), herramienta y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo

e) Limpieza de la superficie donde se aplicara el impermeabilizante.

f)  Aplicacion del producto siguiendo las recomendaciones del fabricante.

g) Delimitacion del sitio de los trabajos.

h)  Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

i)  Limpieza del &rea de los trabajos

1.7 Normatividad a cumplir.

NORMA ASTM D-4194 PARA IMPRIMADORES ASFALTICOS
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Muro a base de block cara de piedra 20 x 20 x 40 cm. | 10

Especificacion Particular.
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Especificaciones de construccion obra civil. | Nombre del conpepto. | Clave
| Muro a base de block cara de piedra20 x 20 x40cm. | 10

EP- Suministro y colocacion de muro block cara de piedra 20 x 20 x 40 cm, formado con 4 hiladas, junteado con
cemento-arena en proporcion 1:4, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
desperdicios, acarreos, delimitacion, limpieza del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta
gjecucion de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

1.1 Descripcion.

El Block es un elemento hecho a base de arena, polvo de trituracién, cemento y aditivo en las proporciones que se
recomiendan para nuestro tipo de agregado en nuestra region, en lo particular el block cara de piedra es de tipo
arquitectdnico decorativo que lo encuentras en diferentes colores como: Natural, Rojo, Café y Amarillo.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Construccion de muro de block hueco estructural, el block sera de dimensiones 20x20x40cm, vibrado y prensado, con resistencia
minima de fc=70 kg/cm2, de dos celdas, con una cara lisa posterior y otra acabado rugoso producto de la participacién de dos
piezas, denominado cara de piedra, cuyas paredes deberan tener un espesor minimo de 3.5 cm de la cara posterior y 4.0cm en la
cara rugosa, el cual debera contar con hendiduras en las caras laterales tales que a la union de dos piezas permita la formacion de
dos agujas y un bulbo de entramado para trabajo mecanico, que seréan llenados con mortero, los cuales le daran la caracteristica
de estructural, de disefio de acuerdo a plano correspondiente, el block sera elaborado a base de dos agregados pétreos, arena y
sello, cemento y agua, terminado en color arena, junteado con mortero cemento-arena en proporcion 1:3 en espesor de 1.0cm,
dando la junta acabado aparente (ver cortes y detalles en plano correspondiente.

EL pigmento del block sera a base un compuesto de elementos organicos con base ferrosa al 90% como minimo, pulverizado, de
particula esférica, pasado por la malla No.325, resistente a la temperatura, alcalis, libre de rellenadores destructivos y cloruros, el
cual se integrara en la dosificacion de la mezcla de las piezas del block, al igual el mortero de junteo. Se considerara el espacio en
el piso de las piezas para el paso de castillo y varilla vertical.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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Nombre del concepto. | Clave
Muro a base de block cara de piedra 20 x20 x40 cm. | 10

Especificaciones de construccion obra civil. I

1.5 Medicion y forma de pago.
La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (ML) por unidad de obra terminada, (P.U.0.T.)
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Control en alineacion, plomeo y niveles.

b) Fabricacion de mezcla mortero de cemento-arena, junteo de piezas, con espesor de junta de 1.0cm, asi como
fabricacion de concreto, maniobra de colado.

c) Suministro de block, material pétreo, pigmento, cemento, consumibles y de todos los materiales puestos en obra
resguardo y preservacion de los materiales, incluye medias piezas. Para la aceptacion de lotes de blocks se tendra
que realizar ensayes de absorcién desgaste, compresion.

d) Consumibles, acarreos y maniobras.

e) Limpieza en la obra antes, durante y después de los trabajos.

f)  Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demés cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo. |

1.7 Normatividad a cumplir.

Especificaciones y métodos de pruebas resistencia a la compresion. NMX-C-036-ONNCCE-2005.
Determinacion de las dimensiones en el block. NMX-C-038-ONNCCE-2004
Especificacion y métodos de prueba. NMX-C-404-ONNCCE-2005
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Especificaciones de construccion obra civil. | Castillo de concreto armado f'c=200kg/cm2, ahogado | 11
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Especificacion Particular.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Castillo de concreto armado f'c=200kg/cm2, ahogado | 11
en celdas de block y anclado a contratrabe. |

EP-Construccion de castillo de concreto armado fc=200kg/cm2, tma=3/8" fil=4200kg/cm2 ahogado en celdas de
block y anclado a contratrabe, de acuerdo a seccion indicada en el plano correspondiente., incluye: suministro de
los materiales, anclajes, habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, traslapes, dobleces, ganchos,
suministro de concreto hecho en obra, colado, vibrado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios,
acarreos, delimitacion, limpieza del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos, precio por unidad de obra terminada (p.u.0.t.)

1.1 Descripcion.

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos
estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensién
laterales. Los castillos confinan vy rigidizan verticalmente a los elementos de mamposteria que forman el muro.
Las dimensiones de los castillos estan en funcién de las necesidades de resistencia estructural ajustandose al
espesor del muro en el que van inmersos.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista elaborara los castillo (refuerzos verticales) a base de varilla de 3/8”, el cual lo habilitara y lo seccionara con las
dimensiones que sefiale el proyecto, las puntas de acero de espera de castillos ahogados ancladas en la cimentacion o en la
losa de entrepiso que no estén en su posicidn precisa podran inclinarse hasta 2.5 cm en proyeccién horizontal y 15 cm en
proyeccion vertical para que estas las coloquen a la distancia sefialada en proyecto y asi anclarlas en la contratrabe
perimetral.

El traslape minimo de los castillos ahogados es de 40 cm. si el castillo trabaja a traccidn; y si trabaja a compresién el traslape
es de 30 cm.

El acero debera colocarse libre de dxido suelto, aceites o suciedades e incrustaciones

El recubrimiento minimo del acero ahogado dentro de los huecos de block es de 6.4 mm agregado finy 13 mm con agregado
grueso.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Castillo de concreto armado f'c=200kg/cm2, ahogado | 11
en celdas de block y anclado a contratrabe. |

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad dptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

Con el objeto de aprobar la composicién_quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleado en obra, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello
genere cargos adicionales a la APIMAN.

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos sera hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia
especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la compresion en cilindros
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido por la APIMAN.

Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra, cuando el volumen de los elementos a colar sea
considerable., para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla,
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que debera indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago seré el metro lineal (ML), cuantificado en obra, precio por unidad de
obra terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en didmetros indicados seglin proyecto.

Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.

Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/8 “, colado, cargas y acarreos
necesarios para la correcta colocacion del concreto, vibrado y curado con membrana.

Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.

Consumibles, acarreos y maniobras.

Limpieza en la obra antes, durante y después de los trabajos.

Sefialamientos preventivos de construccion.

Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Castillo de concreto armado f'c=200kg/cm2, ahogado | 11
en celdas de block y anclado a contratrabe. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Construccion de repison de concreto armado =200 | 12
kg/cm2.

EP-Construccion de repison de concreto armado f'c=150 kg/cm2, tma.= 3/8” de acuerdo a seccién indicada en el
plano correspondiente, incluyendo forjado de aristas boleadas y gotero, acabado pulido, incluye: suministro de los
materiales, varilla del No 3 Y estribos varilla del No 2, mano de obra, concreto hecho en obra, herramienta,
equipo, desperdicios, acarreos, limpieza del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

1.1 Descripcion.

Son un elemento que sirve de proteccién y remate a los muros sean estos bardas, pretiles o antepechos de
ventanas. Su funcién es proteger al muro de los escurrimientos de agua de lluvia y evitar las humedades y
preservar los acabados finales. pueden ser de concreto o, de granito, de tabique comprimido, de tabique
recocido, de cantera etc. \

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser &rea de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La contratista suministrara, habilitara el acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2, para el repison, colocara 2 vs de #3 con estribos de
#2 @ 20 cm, la contratista considerara que el recubrimiento sera de 2 cm minimo.
El repison se construira con una saliente de 5 cm o més, en relacion al pafio del muro. Con un gotero de media cafa, triangular,
con un espesor minimo de 6 cm, se realizara con concreto hecho en obra de fc= 150 kg/cm.
La contratista tendrd en cuenta que se ejecutaran las pruebas de laboratorio necesarias para la elaboracién de este trabajo, con
presentacion por escrito en tiempo para su aceptacion.

1.4 Tolerancias.

No aplica
1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro lineal (ML).de acuerdo a proyecto y especificaciones, por unidad
de obra terminada (PUQT).

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) |Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en didmetros indicados segun proyecto.
b) Forjado de aristas boleadas y gotero.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 2 de 3



<

Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. | Construccion de repison de concreto armado =200 | 12
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kg/cm2.

Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.

Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/8 “, colado, cargas y acarreos
necesarios para la correcta colocacién del concreto, vibrado y curado con membrana.

Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.

Consumibles, acarreos y maniobras.

Limpieza y retiro en la obra antes, durante y después de los trabajos.

Sefalamientos preventivos de construccion.

Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo

1.7 Normatividad a cumplir.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Suministro y colocacién de cerca con reja acero varias 13
longitudes colocada sobre muro cara de piedra

EP-OC-98suministro y colocacién de cerca con reja acero de 2.50 m, colocada sobre muro de cara de piedra
incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, acarreos, limpieza del
sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, precio por unidad de obra
terminada (p.u.o.t..)

0C-99 Suministro y colocacién de cerca con reja acero de 2.00 m, colocada sobre muro de cara de piedra
incluye: suministro de los materiales, paneles de acero, bases, postes, abrazaderas, tornilleria, mano de obra,
herramienta, equipo, desperdicios, acarreos, limpieza del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (p.u.o.t.).

0OC-100 Suministro y colocacién de cerca con reja acero de 1.50 m, colocada sobre muro de cara de piedra
incluye: suministro de los materiales, paneles de acero, bases, postes, abrazaderas, tornilleria, mano de obra,
herramienta, equipo, desperdicios, acarreos, limpieza del sitio de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (p.u.o.t.)

1.1 Descripcion.

reja de acero.

la reja de acero es un sistema integral de cercos que soluciona de manera préactica, econémica y estética los aspectos de un cerco,
desde su instalacién hasta su mantenimiento...
1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1.- se debe supervisar cuidadosamente la colocacion y nivelacion de los postes.

2.- las abrazaderas deben ajustarse por medio de una llave allen, no utilizar otra herramienta que no sea la especificada.
3.- los postes y paneles originales deacero estan galvanizados y llevan una capa de poliester termoendurecido.

4.- actualmente existen una amplia gama de colores: verde, blanco, negro, azul, amarillo, gris, rojo y café claro.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. Suministro y colocacién de cerca con reja acero varias 13
longitudes colocada sobre muro cara de piedra

5.- consulte nuestra red de distribuidores autorizados, al tel: 01800 831-5700.
proceso de instalacion.

1.- cimentar los postes, dando la profundidad necesaria segun las especificaciones, ya sea en tierra o en concreto. se podran colocar
los postes dentro de las bases una vez fijadas sobre el piso.
2.- colocar los paneles de reja que coinciden en un mismo poste segun la direcion de la reja.
3.- se colocaran en posicion la cantidad de abrazaderas necesarias segun altura del panel abriéndo y atornillando la abrazadera.
4.- atornillar y apretar perfectamente cada abrazadera.
5.- repetir el mismo procedimiento con los paneles subsecuentes
1.4 Tolerancias.

Espesores de recubrimiento:

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro lineal (ML), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

componentes del sistema de reja.

1. panel de reja deacero de 2.50 m de largo por una altura que puede ser de 2.50, 2.00, 1.50, 1.00 6 0.63 m segun la necesidad de
altura a cercar.

2. poste deacero de 2 1/4" x 2 1/4" calibre 16 (1.516mm) y altura correspondiente a la suma de la altura del panel y la altura del poste
cimentado.

3. accesorios: abrazaderas, tornillos, tapén.

4. puertas y portones.

1.7 Normatividad a cumplir.
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fierro galvanizado pared gruesa, de 53 mm.\

EP# Suministro e instalacion de tuberia conduit de fierro galvanizado pared gruesa, de 53 mm de diametro
nominal, marca catusa, clave n° 51-ag, 0 equivalente. incluye: accesorios, soporteria, desperdicios, elementos
de fijacidn, fletes, acarreos hasta el sitio de su instalacién definitiva, maniobras de carga y descarga, colocacion,
fijacién, acoplamiento, conexidn, puesta en servicio, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza y retiro de
sobrantes, trazo, corte y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.)

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de tuberia conduit de fierro galvanizado pared gruesa, de 53 mm de didmetro nominal, marca
catusa, clave n° 51-ag, o equivalente. incluye: accesorios, soporteria, desperdicios, elementos de fijacion, fletes,
acarreos hasta el sitio de su instalacion definitiva, maniobras de carga y descarga, colocacion, fijaciéon, acoplamiento,
conexién, puesta en servicio, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza y retiro de sobrantes, trazo, corte y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.)

1.2 Disposiciones.

Suministro e Instalacion de tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa, de 53mm de diametro, marca catusa,
clave 25-ag o equivalente. Incluye: puesta en servicio, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza y retiro de
sobrantes, trazo, corte y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes.

En la formulacion de la propuesta se deberd de tomar en consideracién que las posiciones de atraque de barcos y
las areas de trabajo del muelle permaneceran en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y asi evitar accidentes.

El programa de liberacion de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacién ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista debera de asistir a las juntas de programacion de buques, misma que se lleva a cabo en el area
de operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion
de &reas de trabajo.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto con el representante del
api para la localizacién de areas a reparar mismas que se encuentran sefialadas en el plano de proyecto asi
como las que a consideracion del representante necesiten reparacion mismas que podran ser igual o de menores
dimensiones a las indicadas en el plano..

Se pediran que autorizacion al representante de la AP para la Instalacion de tuberia conduit de fierro galvanizado de 53mm.

Una vez teniendo la aprobacién del representante de la API, se realizara la colocacion de la tuberia conduit de fierro
galvanizado, Todos los trabajos se realizaran bajo supervision del residente de obra y supervisor de la dependencia.
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago seréa el metro lineal (ML) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, P.U.O.T

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) [Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos y su retiro al término
de los mismos.

c) Consumibles, maniobras internas desde el &rea de elaboracion.

d) La comprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API.

1.7Normatividad a cumplir.

a) ||
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EP- INSTALACION DE CAJA NEMA .........

1.1 Descripcion.

Suministro y Conexion e instalacion de caja nema tipo marina IP66 de 72X52X25cm..........

1.2 Disposiciones.

Suministro y colocacidn caja nema tipo marina IP66 marca legrand o equivalente de 72x52x25 cm. Incluye: suministro,
instalacion, acarreos y elevaciones necesarias hasta el sitio de su colocacion, fletes, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecucion de los trabajos. p.u.o.t.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion que las posiciones de atraque de barcos y las
areas de trabajo del muelle permaneceran en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos en los tiempos establecidos en el contrato y asi evitar accidentes.

El programa de liberaciéon de areas (ver plano de proyecto) estara sujeto a los requerimientos de la operacion ya que
en todo momento las operaciones en el puerto tienen prioridad sobre las etapas de mantenimiento, por lo que la
contratista deberd de asistir a las juntas de programacion de buques, misma que se lleva a cabo en el area
de operaciones de la Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, esto para confirmar el programa de liberacion
de areas de trabajo.

1.3 Ejecucién.
El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto con el representante del
api para la localizacién de areas a reparar mismas que se encuentran sefialadas en el plano de proyecto asi

como las que a consideracion del representante necesiten reparacion mismas que podran ser igual o de menores
dimensiones a las indicadas en el plano..

Se pediran que autorizacion al representante de la API para la Instalacion de la caja nema.

Una vez teniendo la aprobacién del representante de la API, se realizara la colocacién de caja nema tipo marina IP66, Todos
los trabajos se realizaran bajo supervision del residente de obra y supervisor de la dependencia.

1.4 Tolerancias.

I

Ll

1.5 Medicién y forma de pago.
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La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el mePiea (PZA) con aproximacion de 2 decimales después del
punto, P.U.O.T |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos y su retiro al término
de los mismos.

c) Consumibles, maniobras internas desde el area de elaboracion.
d) La comprobacioén de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante de API.

1.7Normatividad a cumplir.

a)

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 02-01-ene-13
Pagina 3 de 3



