

Administración Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.



Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional
No. LO-009J3B002-E35-2017 (API-ZLO-35-17)

"Adecuación de inmuebles para la Operación de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V."

Circular aclaratoria No. 1

25 de agosto de 2017.

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C. V. Hace del conocimiento a los Licitantes lo siguiente:

1. Se notifica a los licitantes que la cantidad referente al concepto del catálogo con clave 89-B sobre "Castillos de concreto armados sección 15x15 cms, F'c=200kg/cm²" se deberá considerar de 12 m.
2. Se notifica a los licitantes que el concepto Clave OC-19 "Capa sub base con material de banco" del catálogo de conceptos el nombre del concepto y su descripción quedara de la siguiente manera:

	Nombre del concepto.	Clave
Especificaciones de construcción obra civil.	CAPA SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO	OC-19

EP.- Relleno con material de banco tipo sub base con cemento al 6% de su P.V.S.S. con material de banco (de 3/4" a finos) compactadas al 95% proctor. Incluye: derechos de banco, derechos de explotación, carga y acarreo del banco al sitio de los trabajos, tendido, homogenizado, incorporación de agua y cemento, compactado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, señalización y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

1.1 Descripción.

Formación de sub-base con material de banco, de 3/4" a finos homogeneizando los materiales antes de tenderlos y nivelarlo en capas de 20 cm, compactándolo al 95 % proctor.



COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



3. Con fundamento en lo establecido el artículo 34 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se notifica a los licitantes el diferimiento del acto para la presentación y apertura de propuestas, así como del resto de eventos de conformidad con lo siguiente:

Presentación y apertura	Fallo	Entrega de fianzas y póliza de responsabilidad civil.	Firma de contrato	Apertura de bitácora.	Inicio de los trabajos	Plazo de ejecución
vie., 1 de septiembre de 2017 11:00 hrs	mié., 13 de septiembre de 2017 17:00 hrs	vie., 15 de septiembre de 2017 12:00 hrs	lun., 18 de septiembre de 2017 16:00 hrs	mié., 20 de septiembre de 2017 8:00 hrs	jue., 21 de septiembre de 2017	100 días naturales.

ATENTAMENTE

Ing. Daniel Anguiano Burguete.
El encargado del despacho de la Gerencia de Ingeniería.

MANZANILLO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE