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\' Coordinacion General de Puerfos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A.DEC.V.
" - 17 Responsable de la Confratacién: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-008J3B002-£7-2017 (API-ZL0O-07-17)

FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL, NUMERO LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17) RELATIVO A: “MANTENIMIENTO MEDIANTE APLICACION
DE PINTURA TRAFICO AL SENALAMIENTO HORIZONTAL, VIALIDADES DE LAS INSTALACIONES DE LA APIMAN EN
MANZANILLO, COL.”,

A FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO. _
En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 17:00 horas, del dia 17 de marzo de 2017, de acuerdo con la cita nofificada a los
licitantes, que participaron en el acto el dia 10 de Marzo del afio en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las
propesiciones de esta licitacion y para conocer el fallo de esta ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO,
S.A. DE C.V. (A.P.I. Manzanillo), se reunieron en la Gerencia de Ingenieria de A.P.l. Manzanillo, sita en Av. Teniente Azueta
No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col., las personas fisicas ylo morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. _
Preside el presente acto el ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGANA, actuando en nombre y representacién de la
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

C. FALLO.

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacién, que se formuid de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevé a cabo la lectura del mismo,
precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y
que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por otra parte,
estara fijado un ejemplar de esta acta en ingreso principal del edificio de esta Gerencia de Ingenieria que es un lugar visible y
con acceso el plblico.

I RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS
DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

- Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante;
SEMEX, S.A.De C.V.

Documentacion distinta a la proposicién

' Documento: Descripcion: . Cumplimiento:
DD-01 ; Relacion cuantitativa de Ia documentacion que presenta en su proposicion. i . | Compieté '
ﬁ DD -02 r Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana, Completo
DD 03 | Escrito articulos 51y 78 de laLey documento, Sl AR ... Completo
DD -04 Escrito de estudios.-planes o programas que previamente haya realizado. E | Completo
DD05 . Declaraciond® integridad. I il | | Completo
DD -06 UE en el qué'man'rﬁeste el domicilio. WW‘._JW _ Completo

Pagina 1 de 31
API-MAN-GI-F-03

Revision No. 01-01-mar-12




‘...,
ﬂ( Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009/3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

DD-07 Escrito del representante legal- | _ : _ | Completo
' DD-08 | Personal con discapacidad adscrito a la empresa. : Complete
DD 09 | [E);c;gggs:(ante 'el cual el licitante senale expresamente la documentamon de naturaleza confidencial que entrg* er.n su . i _C_crrgp} lo
- DD-10 | Manifestacion de caracter de MIPYME Completo
'DD-11  Converio privado de participacion conjunia (cuando s s it R Complsto
DD 12 | Encuesta de fransparencia Completo
. DD-13 i ngc?; ?;ec;ontratacmn de obra plblica a precios unitarios y ﬁer??o de.’iermmado por el. rr.lfe.canfsmn de (.e.v.aluacu?n por puntos o E‘ Completo
| DD-14 | Especificaciones generales. - . Completo
'DD-15 | Catalogo de conceplos de trabajo. ! s Vi completo |
DD-16 | Modelu de contrato de Obra Publlca a Precios Unitarics y tiempo detenmnadn A ~ Completo

DDA7 iProyecto depropuesta, R e i . Completo

Documentacion Proposicion Técnica

- Documento: | “ Descripcion:

'PT01 | Dedaracionesy manfestaciones. : i T Completo

: PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimxento para Ia EJEGUCIDI'I de los trabajos. t Completo

PT03  Relacicn de los profesionales técnicos al servicio de E! icitante, organigrama y su Curriculum. s T Sompletol

- PT-04 : Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden SImlhtud con Ios que se Ilmtan ? ~ Completo

| PT05. Acreditacitn de capacidad financiera. | ol el . No Completo

PT-06 - Relacion de maquinaria y equipo de construccian. . i No Completo

P07 i : Documentos que acrediten el historial de: cump||m|ento saﬂsfactono de contratos suscritos con dependenmas 0 entidades. i Completo

Documentacion Proposicion Econdmica

Documento: J Descﬁpcic’m: ! :

’ PE-01 § Carta de proposicién. T i et i) : | ! i : ... Competo

:PE-02 Catalogo de éondébtos de trabajo y montc total de propasicion, ~ Cempleto

PE-03  Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de tracajo. T Cr R Completo

| PE-04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la 'pmposicibn. ‘ Completo

| PE05 égﬂﬁ; g:l:;idoee r;r:grggggrgel factardgl s;lano real conforme a los articulos 191'y 192 del Reglamento y Tabulador de - Completo

{ ; por jornada diuma de ocho horas & infegracion de los salarfes. it ]

PE-06 - Andlisis, caloulo & integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se empiearan en Ia obra. | Completo

|PE-07 | Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. i i | Completo

_PE 08 i Analisis, calculo e mteg racion de costo por financiamiento. Completo

'PE09 | Utiidad propuesta por el citante, st i) | Completo

PE-10 5 Relacién y analisis de los costes unitarics basicos de los materiales. ] ) No Completo

PE-11 Prcgam’efnensuai de sjecucion general de los trabajos y de eragaciones, calendanzado 'y cuantificado. i Compieto
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e
PLIERITCH W M

! Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizades y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de ‘ i
i PE -12 . construccién ¢} materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion cel personal profesional técnico, administrativoy |+ Completo
| ' de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos. ;

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnice y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resclvié desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

w DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
| Correcto

| DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
| Correcto

' DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.
- Carrecto '

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
Correcto

E DD -5 Declaracion de integridad. !

: DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
. Correcto ' ' |

| DD -07 Escrito del representante legal.
| Correcto

| DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
| Correcto

| DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

i Correcto

| DD -10 Manifestacién de caracter de MIPYME
- Comecto

. DD -11 Conyerfio privado de participacion conjunta (cuando aplique).
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IR IS N ACION L3
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DD -12 Encuesta de transparencia
. Carrecto

DD -13 Bases de contratacion de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes.
| Correcte

DD -14 Especificacioneé'generales.
| Correcto

- DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
Correcto "

f DD -16 Modelo de contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado. ' |
| Correcto

DD -17 Proyecto de propuesta.
' Correcto

! PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
; Carrecto

| PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
| Correcto '

% PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
| Correcto

x PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
| Correcto -

PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.

| Ellicitante en el DOCUMENTQ PT 05, No acredita Capacidad Financiera, ya que, no presenta copia de la declaracion anual de 2014, presenta estados

| financieros por los dos ejercicios anteriores inmediatos, presenta razones financieras satisfactorias en relacion a lo solicitado mismas que se ilustran en el cuadro
| anexo. Detallando un financiamiertd de los trabajos a realizar por los dos primeros meses de ejecucién por la cantidad de $379,311; Por lo que la informacion

. que se presenta no cumple-c6n lo solicitado en las bases de licitacién (Cuadro razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO-$20,266,816.00-CAPACIDAD DE |
: PAGO—43 ~ENDEUDAMIENTO0--0.02 “RENTABILIDAD—21%"APALANCAMIENTO-2%" |
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* PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.

- El licitante omite manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su propiedad, arrendades con o sin opeion a compra. El
* licitante no presenta para el equipo de su propiedad y/o el equipo arrendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuenira
. comprometido en Ia ejecucion de ofros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida.

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. !
| Correcto i

| PE-01 Carta de proposicion.
- Correcto

PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
- Correcto

PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Camecto

- Correcto

- PE -05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
| mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

- Correcto -5

PE -06 Andlisis, cdlculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.
' Correcto

| PE -07 Analisis, caloulo e integracién de costos indirectos. :
- Carrecto _ _ 1

PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
. Correcto
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| Correcto

- PE -10 Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
El'licitante no incluye la ficha técnica)(em'da uno de los materiales mas significativos.
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:1\‘ Coordinacion General de Puerfos y Marina Mercante.
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PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de eregaciones, calendarizado y cuantificado. i
Correcto _ . ‘

¢ PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion |
' ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

. direccion, supervision y administracion de los trabajos.

- Correcto

Puntos
obtenidos.

I PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Resultade de la Evaluacion obtenida en la propesicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante;
Comunicacién Vial, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion

Documento: Descripeion: ' Cumphmlento
. DD-01 ‘Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en suproposicion. T . Completo
DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacion“alidad mexicana. ' i E Completo
'DD-03  Escitoarticulos 51y 78 de la Ley documento, bl S | Completo
DD-04 ! Escrito de estudms planes o programas que prewamente haya reahzado Completo
DD-05 | Declaracién de integridad. : : i i | Completo
DD-06 | Escito en el que manifieste el dcmmmo Cempleto
DD07 | Escrito del representante legal. el | il [l _ ] G S amplota:
DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa, : Completo
DD-09 Ers:;;ggsglante el cual el licitante: senalé éxpresaments la decumentacion de nafuraleza confidencial qx.Je. éntf:ga én sU - | ‘. ,'.C ompleto
: DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME Completo
DD -1 Convenic privade de participacion conjunta (cuando aplique). : _ _____________ : e . Completo
DD-12 Encysstd de transparenciz \ .+ Completo
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.
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Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. L0O-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

DO -13 | Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinade, por el mecanismo de evaluacion por puntos o] Completo
: i pnrcentajes i
- DD-14 Especificaciones generales. :  Complefo
|DD-15 | Catalogo de conoeptos de trabajo. 1 i ] | Compieto
DD -16 Mcdelo de contrato de Obra F'ubhca a Precms Unitarios y tiempo determinado. ' C'ompleto'
-DD-17 - Proyecto dé propuesta. ; T . Completo
Documentacion Proposicion Técnica
| Documento: ' Descripeion: R '
|PTO1 | Declaraciones y manffestaciones. A e e R Tt . Completo
PT-02 ; ‘Descripcién de la planeacion integral y del pmcedimiénto para la ejecucifm de los trabajes. | No Completo
PT03 . Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, omganigramay su Cumieulum. | NoCompleto
| PT-04 | Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden 5|m|I|tud con los que se I|C|tan Completo
BTAO5 _; Acreditacion de capacidad financiera. ! { : Completo
PT-06 Relacion de maguinaria y equipo de construccion. No Completo
_PTO7 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. i . Completo
Documentacion Proposicién Economica
 Documento: | Descripcion: . i
: PEQ1  Carade proposicion. it : i | Completo
PE-02 Catalogo de conceﬁtos de trabajo y monto fotal de proposicion. Completo
i PE 03 %?I-Anélisis detallado del total de los precios unitarios de los canceptos de trabajo. 4 i i e S | No Completo
PE-04 Llstado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.  No Completo ‘
PE 05 - g\nahsm calculo ¢ integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de | No Completo
i alarios Base de mano de obra por jornada diurna de oche horas ¢ integracion de los salarios. ]
| PE-08 |  Andlisis, caloulo & integracitn de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. | Ne Completo
PEO7 | Analisis, calculo e integracien de costos indirectos, : : ‘ . Completo
PE -08 ; Anélisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. _ Completc
PE -0 : tilidad propuesta por el licitante. _ peal] 'Cb'rnpleto :
g PE-10 | Relacitn y anélisis de los costos unitarios basicos de los matenales ' No Completo
PE-11 | Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. L - Completo. -
:  Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de | 4
| PE-12 . construceion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativoy - Completo |
| de servicio encargada de la direccion, supervision y administracion de los trat_aajos i I

Coma resultado de la revision detal a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentaca para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integealde Manzanillo, S.A De C.V; resolvia desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:
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SEREMLIIINAGTION O
RGOS Y MAdRINA

- DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicién.
| Corecto

DD -02 Escrito en el gue manifieste que es de nacionalidad mexicana.
i Correcto

- DD -03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento.
' Corresto

‘ DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
Carrecto

' DD -05 Declaracion de integridad.
Correcto

DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
| Carrecto

| DD -07 Escrito del representante legal. |
| Carrecto ) !

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
- Carrecto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidenciai que énhega ensu proposit:ién.
| Correcto |

DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
| Correcta

' DD -11 Convenio pri‘)édo de participacién conjunta (cuando aplique).
Correcto

' DD -12 Encuesta de transparencia
; Correcto . . ;

contratacion de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos ¢ porcentajes.
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' Comecto

DD -14 Especificaciones generales.
 Correcto

| DD +15 Catélogo de conceptos de trabajo.
Correcto

DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempoe determinado. '
| Corecto ;

DD -17 Proyecto de pmpu%ta.
%_Con’ectc

¢ PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
- Correcto

: PT-02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
 Ellicitante omite incluir todos los conceptos de trabajo indicados en el catalogo de conceptos proparcionado por la convocante o de los conceptos considerados
1 como relevantes en la o las juntas de aclaraciones que en su caso se lleven a cabo. El licitante no incluye documente que centenga, de forma detallada, el {
| caiculo de los rendlmlen_tos de los principales equipos que intervendran en las actividades del dpcumento PE 02 *Catalogo de conceptos de trabajo”, i

| PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

EI ficitante no incluye del Superintendente, comprobacion de que el Superintendente propuesto forma parte de su plantilla de personal, para lo cual debié
* presentar copia simple del alta ante el segure social con una antigledad minima de 6 meses a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

i
\ Correcto

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
Conecto i . |

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
 El licitante no presenta para el aquipo de su propiedad y/o el equipo arrendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra
comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha reguerida.

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
Correcto =
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MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
o B e Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
CTO ¥ SAARINA MERCANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

PE-01 Carta de proposicion.
' Correcto

PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
- Correcto

. PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

E! licitante omite incluir &l costo directo por equipo de seguridad necesaric para la proteccién personal del trabajader para ejecutar el concepto de trabajo.

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion. '
. Bl licitante omite el listade de insumes de maquinaria y equipo de construceion indicando sus importes y una sumatoria al final.

: mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
. Ellicitante no incluye el documento de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con los requisitos solicitados.

| PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

 Ellicitante no presenta la relacién de todos los equipos que se requieran para la ejecucion de los trabajos. El licitante omite para los equipos que intervendran

| directamente en la ejecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre &l valor de
adguisicion de los equipos considerados como nuevos.

| PE -07 Anlisis, calculo e integracién de costos indirectos.
| Correcto

PE -08 Andlisis, célculo e integracion de costo por financiamiento.
' Correcto

: PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
| Correcto

PE -10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.

| Ellicitante no incluye la ficha técnica de cada uno de los materiales més significativos. El licitante omite presentar la cotizacion por escrit del proveedor de cada
uno de les materiales més significativos.

. PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
- Correcto

PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
- ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

. direccion, supervision y fistracion de los trabajos. |
| Correcto .

Pagina 10 de 31
API-MAN-GI-F-03
sion No. 01-01-mar-12




Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

e R AL T Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
IR o MR M Bt Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Puntos
obtenidos.

PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Roca Desarrolladora de Ingenieria e Infraestructura, S.A. De C.V.

Documentacicn distinta a la proposicion
| Documento: Descripeion: : [ Cumplimiento: |
DDO1  Relacion cuentitativa de la documentacion que presenta en su proposicion, i i | Completo
: DD -02 | Escrito en eI que manifieste que es de nacionalidad mexicana. : Completo
' DD03 | Escrito articulos 51y 78 de laLey documento. i TR i i :  Completo
DD-04 | Escrito de estudics, planes o programas que previamente haya reahzado . Completo |
|DD-05 | Declaracion de integridad. _ : LG i ‘ , . Completo
0D -08 | | Escrito en el que manifieste el dDmlCIiIO Completo i
'DDO7 | Escito del representante legal. | e ! . Completo |
‘DD 08 ! | Personal con discapacidad adscrito a la empresa. 'Complefo
DD 09 . ﬁf;:égl E:rrlﬂante el cual el licitante senale expresamente a documentacion de natural..e.za confi dél.'!.c.lal que: ent@a e.rf su il ‘C °_ m leto
.DD-10 | Manifestacion de caracter de MIPYME Completo
DD-11 | Convenio privado de participacion conjunta (ctiando aplique). i ' w T Complelo ||
DD -12 Encuesta de tansparendia ~ | Complefo 4
: DD 13 _ Egrs;sn ?aejz ecsontatacmn de o?ra pubhca & precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluamon por puntos o 5 Completo
i DD-14 Especificaciones generales. i Completo
D-15 | Catalogo de conceptos de trabajo. R ; il e | Completo
DD -16 | Modelo de contratc de Obra Pubhca a Precms Unltanos y tiempo detem'unado ' Completo |
' DD-17 Proyectode propuesta, — it e it : i | Completo |
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:‘T\ Coordinacién General de Puerfos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion; Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacin: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. L0O-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Documentacion Proposicion Técnica

' Documento: | ~ Descripcion: {

i
| PT01 Declaracmnes ymanifestaciones. ; | il i Completo
T2 Descnpc:on de la planeacion integral y del procedlmlento para la GJECUEiOI"I de los frabajos. | No Completo

PT03 . 3 Relacién de los profesionales tecnicos al senvicio de El licitants, organigrama y su- Curiculum. ‘ HiE i ] i Cor_[lpléto '
! PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. , No Completo
PT05 | Acreditacion de capacidad financiera. T | A i © No Complsto
L PTO8 ! Retacmn de maquinaria y equipo de construcmon : No Comp[et_o :
l PT-07:  Documentos que acrediten el historial de cumplimiento safisfactorio.de contratos suscritos con dependencuas 0 entldades.' Cur_ﬁpleto |

Documentacion Proposicion Econémica
- Documento: ' o : Descripcion: o
| PEO1 Carta de proposicion. : ‘ i Al | Completo
| PE-02 Catalogo de concepios de trabajo y monto total de pmpnsidic‘m Completo
PE03 | Analisis detallado del total de los precics unitarics de los conceptos de trabajo i T Completo
| PE 04 [ Listado de insumos que intervienen en la mtegracxon de la proposicion. - Completo
' PE 05 | Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de 3 No Completo
;  Salarios Base de mano de cbra por jomada diuma de ocho horas e integracién de los salarios.
‘ PE-06 Anallsas calculo & integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emp earan en la obra “No Compie‘to :
‘ PE-O7 1 i Anahsx_s. célculo e integracion de costos indirectos. i : | Completo
| PE -08 E Anélisis, calculo e integracién de costo por financiamiento. . Completo
{PE-09 Utilidad propuesta por el ficitante. | Completo
| PE-10 Relac:on y anélisis de los costos unﬁanos bésicos de Ios matenales No Completb !
'PE-11  Programa mensual de sjecucion general de los rabajos y de erogaciones, calendarizado y cuentificado.  Completo
] ; Programa mensua! de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de '
| PE-12 % construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de ufilizacién del personal profesional técnico, administrativo y 4 Completo
de servicio encargado de |a direccion, supervision ¥ admlmstracmn de los frabajos. |

i

Como resuitado de fa revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Pertuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar & cabo las siguientes consideraciones:

- DD-01 Relaci6n cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
| Correcto

DD -02 Escrito en el que-manifieste que es de nacionalidad mexicana.
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,\} Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANT ANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
AT Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
TR ¥ MRS MERCTANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009/3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

| DD -03 Escrito articulos 51 y'!a de la Ley documento.
| Correcto

DD -04 Escrito de esthdios, planes o programas que previarhente haya realizado.
| Correcto _ : .

DD -05 Declaracion de integridad.
Correcte

| DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio. T
Correcto !

DD -07 Escrito del representante legal.
- Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
; Correcto

i DD -09 Escrito mediante el cual el licitante seﬁalé'expr%amente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicién.
| Corecto

: DD -10 Manifestacion de cardcter de MIPYME
. Correcto

DD -11 Convenio privado de partici[:acién conjunta (cuando aplique).
| Correcto

% DD -12 Encuesta de fransparencia

| Correcte

DD -13 Bases de contratacién de obra puiblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
. Cormrecto

- DD -14 Especificaciones generales.
- Corracto

DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
" Correcto

bra Pablica a Precios Unitarios y tiempo determinado. %
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rﬁ.N’ Coordinacién General de Puerfos y Marina Mercante,

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANTILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

CHOPUMR DTN AN CIENTRA L T

POERTOS ¥ MARINA MERCGANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Correcto

DD A7 Proyecto'd'e propuesta.
+ Correcto i

‘ PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
| Correcto

| PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para Ia ejecucion de los trabajos.
’ EI licitante no incluye documente que contenga, de fonna detallada, el calculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en ias actividades

| PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
{ | Correcto

PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
. Ellicitante enuncia en su relacion de contratos, frabajos que no son SIMILARES a la obra que s licita, o bien, no cumplen con el importe minimo para ser
" tomados en cuenta. El licitante no presenta el nimero minimo de contratos (5 contratos) que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, debiendo ser
| SIMILARES a aquellos que se refieren a "Aplicacion de Pintura frafico, Marcas en Pavimento, Sefialamiento horizontal." y con un imparte minimo por contrato
| (antes de IVA) de 7.35 millon(es).

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.

| El ligitante en el DOCUMENTO PT 05, No acredita Capacidad Financiera, ya que, no presenta copia de la dectaracion anual de 2015 y 2014, presenta estados

i financieros por los dos ejercicios anteriores inmediatos, presenta razones financieras satisfactorias en relacion a lo solicitado mismas que se ilustran en el cuadro |
anexo. Detallando un financiamiento de los trabajos a realizar por los dos primeros meses de ejecucion por la cantidad de $198,370; Por lo que la informacicn
 que se presenta no cumple con lo solicitado en las bases de licitacion (Cuadro razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO-$15,344,913.00-CAPACIDAD DE
. PAGO-2 -ENDEUDAMIENTO~0.50 "RENTABILIDAD—14%"APALANCAMIENTO—5[}%"

PT{IG Relacion de maquinaria y eqmpo de construcclén

| licitante omite manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su propiedad, arrendados con ¢ sin opcion a compra. El

! licitante no presenta para el equipo de su propisdad ylo el equipo arrendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra

| comprometido en la ejecucion de otrcs trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. El licitante no incluye para los equipos del
' “Contrato de promesa de renta del equipo” copia de Ias facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de compra - venta debidamente

' legalizado y copia de la factura original, donde se demuestra fehacientemente Iz legal propiedad del promitente. El ficitante no presenta la ficha técnica de cada
- uno de los equipos de construccion mas significativos.

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
: Correcto

 PE-01 Carta de proposicion.
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_\, Coordinacién General de Puertos y Marina MéFcante,

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
SO WL T L Responsable de Ia Contratacion: Gerencia de Ingenieria
S Y MARING, MERCANTE Procedimiento de confratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Correcto

: PE-02 Catdlogo de conéeptos de trabajo y monto total de proposicion.
: Correcto

| PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. |
i Correcto

- PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
- Corecto !

| PE -05 Anilisis, calcuio e integraciéﬁ del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
| mano de obra por jornada diuma de ocho horas e integracion de los salarios.

El licitante no incluye el documento de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con los requisitos solicitados.

PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

" El licitante omite para los equipos que intervendran directamente en la sjecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento
| utiiizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nuevos.

PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
| Correcto

- PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
- Comecto N

PE -08 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

 PE -10 Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.

' El licitante no incluye la ficha técnica de cada uno de los materiales mas significativos. E licitante omite presentar la cotizacion por escrito de! proveedor de cada
. uno de los materiales mas significativos. i

: PE -11 Programa mensual de ejecucitn general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
' Correcto

"PE12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
| ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la g
! direccion, supervision y administracion de los trabajos. |
| Correcto

Puntos
obteqidos. y
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N’ Coordinacion General de

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION

Puertos y Marina Mercante.
PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicicn Legal, Técnica y Econdmica del licitante:

Byasa Censtrucciones, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicién

 Documento: | Descripeion: | Cumplimiento: :
‘D001 Relacien cuantiativa de la documentacicn que presenta en suproposicion. * Completo
| DD -02 ; Escritoenel que manifieste que es de nacionalidad mexicana. Completo

DD -03 3 Escrito. articulos 51y 78 de |a Ley documenfo. \ KCompIeto
DD -04 | Escrito de estudios, planes o programas que prewarnente haya realizado. Completo
DD 05 ¢ Declaracion de integridad. | Completo
| DD 06 | Escritoen el que manifieste el dcmlc:ho Completo
' DD-7 | Escrito del representante legal. | Completo
(DD 08 : | Persanal con discapacidad adscrito a la emnpresa. Completo
;! DD -08 l;:}c;'lct)(;l::;glanie el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su ! . Qor?p[etc
'DD-10  Manifestacion de carécter de MIPYME | Completo
DD-11 | Convenio privado de participacion conjunta {cuando aplique). . Completo
DD-12 | | Encuesta de transparencia . Completo
D3 Bases de contratacion de cbra pubhca a precios Unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos 0 i Completo

I :.porcenfa]es i i i : ik
| DD -14 . Especificaciones generales _______ % Completo
{DD-15! . & Catalogoide conceptos deifrabajor, | (1t ~ Completo
DD -16 Modelo de contrato de Obra Publica a Precnos Unrtarlos y iempo determinado. Completo
- DD-17 Pmyec‘lo de propuesta. et s s ety ! Cdﬁipietb
Documentacion Proposicién Técnica
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’_N' ; Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de fa Contratacion; Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-008J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

i

Documento ; Descripcion: ‘ _
_PT01 | Declaraciones y manifestaciones. s i M - Completo
PT-02 Descripcion dela planeacmn integral y del pmced1m|ento para Ia EJECUCIon de los trabajes. No Corﬁpietc
PT-03 ' Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El liciante, organigrama y su Curriculum, s, : No Completo“;?
| PT-04 Reiacxon de los contratos de obra que haya realizado y que guarden 5|m|||tud con Ios que se licitan. Completo
PT05 | Acreditacion de capacidad financiera. : | 1 Completo
| PT-06 Relacion de maquinaria y equipc de construccion. | No Cornplet;:tmé
| PTOT7 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfatorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. | Completo. |

Documentacion Proposicion Econémica

chu_mento: | - Descripcion:
| PEO1 . iy 'Caﬂé deproposicien. e il i il T Completo!
PE -02 ' Catalogo de conceptos de frabajo y monto total de proposicicn. ' . Completo
PE-03 | Analisis defallaco del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. : | NoCompleto |
PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracicn de la proposicion. No Complefo :
PEOS 'gn'ahsz's, caleuio e integracion del factor del saiario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamente yiTabuIadorde' 1 Completo
‘ alarics Base de mano de abra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios.
PE 08 ’ ! Analisis, calculo & integracion de los costos horarios de maquinaria y equipe de construccion, que se emplearan en la obra. i Completo
PEW Analos,chleioe egraoin de cosps ndfecis. | i _ . Competo |
PE -08 - Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento. . “ Completo f
PE-09 Utiidad propuesta por el licitante. : i : i : . Completo
(PE-10 Relamon y analisis de los costos unitarios basicos de los matenales _ Completo
LPECH e Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogacicnes, calendarizado y cuantificado. | Completo
| Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de : !
i PE-12 ; construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utiiizacion del personal profesional técnico, administrativo y Completo

| de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procadimiento de contratacién de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, $.A De C.V; resoivio desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

| DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
| Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
| Correcto

la Ley documento. . |
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N( Coordinacion General de Puertfos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
e Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
PLIERTOS ¥ VA RINA MERGANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-00943B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Correcto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
| Correcto

DD -05 Declaracion de integridad.
Correcto

DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
| Cormecto

DD -07 Escrito del representante legal.
' Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. 3 |
| Correcto % . ‘

' DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
' Correcto

' DD -10 Manifestacion de cardcter de MIPYME
| Correcto

DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuandé aplitiue).‘
| Carrecto

. DD 12 Encuesta de transparencia
Correcto {

s DD -13 Bases de contratacién de obra piblica a precios unitarios y tiempo dét‘erminado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o poercentajes.
| Comecto

DD -14 Especificaciones generales.
: Correcto

DD -15 Catélogo de conceptos de trabajo.
| Comecto

DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
' Correcto
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Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
' MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

: DD -17 Proyecto de propuesta.
| Correcto

- PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
- Correcto

: PT-02 Descnpmon de Ia planeacmn integral y del procedlmlento para la ejecucion de Ios trabajos

 El licitante no incluye documente que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendrén en las actividades
| del documento PE 02 "Catalogo de conceptos de trabajo”. ;

PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

| El licitante no incluye del Superintendente, ménifestacic’:n_escrita en la que se nombre al Superintendente.  El licitante omite del Superintendente, carta

i compromiso, en la cual el Superintendente propuesto se comprometa a prestar sus servicics durante todo el tismpo que se ejecute la obra y hasta el finiguito
| cormespondiente.

| | PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya reahzadc ¥y que guarden similitud con los que se licitan.
Correcto

i PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
| Correcto

PT-OG Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
El licitante no presenta la ficha técnica de cada uno de los equipos de construccion mas significativos.

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimieﬁto satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. |
| Correcto |

. PE-01 Carta de proposicién. !
- Correcto . . . . - H

PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
Correcto

- PE-03 Anal|5|s detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. ‘
EI licitante el licitante utiliza cuadrillas y no presenta &l desgiose correspondiente. El licitante no incluye el costo por herramienta de mano. El licitante omite incluir J
| el costo directc por equipo de seguridad peessario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo, . !

Péagina 19 de 31
API-MAN-GI-F-03
evision No. 01-01-mar-12




:Ny Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0O-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

LI RN (O
DUrERTOS Y O MATINA

. PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integ racion de la proposicion.
 Ellicitante omite indicar el porcentaje de incidencia de cada insumo respecto del costo directo total.

| PE -05 Andlisis, calculo e integracién del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabuladoi' de Salarios Basé de
| mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Correcto

' PE -06 Andlisis, calculo integraci("an de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.
| Correcto

PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
' Carrecio

PE -08 Aﬁélisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.

| PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
 Correcto.

| PE -10 Relaci6n y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
1 Correcto

- PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
| Correcto

| PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maduinaria y equipo de construccion
. ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la ‘
i direccién, supervision y administracion de los trabajos.

i Correcto

Puntos

. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: ohteniios
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=¥\‘ Coordinacion General de Puerfos y Marina Mercante.
\ ; Unidad Administrafiva Responsable de fa contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de la Coniratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econémica del licitante:
Pavisefiales, S.A. De C.V,

Documentacian distinta a la proposicicn

‘ Documento: Descripeicn: ] Cumplimiento: :
. DD-01 . Relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion, | Completo
: DD-02 | Escrito en el que manifieste que es dé nacionalidad mexicana. Completo ;
DD-03 | Escrito articuios 51y 78 de la Ley documento. i R i | Competo |
'DD-04 | Escrito de estucios, planes o programas que previamente haya realizado. - | Completo
|DD05 | Declaracion de integridad. | i A i . Compieto
| DD -06 fwl.':“scn’(o en el que manifieste el dDmICEEIO = . | Complete |
.DD-07 ! Escritvdelrepresentantelegal. i i - Compieto |
DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. [ Completo J
%._DD a9 . E:)c;;; Qoerfhante elcual el licitante sefiale expresamente la decumentacién de naturaleza confidencial que entrega en. su | , Cormpleta. |
DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME . Completo
DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). _ ; i tigsdbl il ‘ Completo
. DD-12 Encuesta de transparencia | Completo
DD-13 ; E:rscii gatjecsontratacaon de obra ptiblica a precios unitarios ytempo detenﬁlhadc por el mecanismo de evaluacnon por puntos o | Completo
iDD-14 | Especificaciones generales. Completo |
| DD-15 | Catalogo de conceptos de trabajo. i iy il ! | Completo
DD-16 Modelo de contrato de Cbra Publica a Precios Unitarios y tiempo determmado ! Completo
.DD-17  Proyecto de propuesta. i : i i . Completo

Documentacion Proposicion Técnica

Documento: Descripeicn: |
'PTO1 | Declaraciones y mamfestacmnes - ' ' e - Completo |
PT-02 Descripcion de la planeacion integral y deI procedlmlento para Ia ejecucion de Ios trabajos. No Completo §
(PT03 - Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El ligtante, organigrama ysuCumoulum. ~ - ' L Completo
PT-04 . Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. No Completo ¥
PTO5  Acreditacién de capacidad financiera: i e 2 il ‘ - No Completo
{PT06 - Relacian de maquinaria y equipo de construccxon No Completo

: PTO7 . Documenios qWﬁen ¢l historial de cumplimiente satlsfactono de contrates suscritos con dependenclas 0 entidades. + No depleto 1
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

Documentacion Proposicion Econémica

Documento: _ Descripcion: o '
i PE-01  Carta de propasicion. ' 1 Completo
{PE-02 § Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicién. o h Cempleto I
 PE-03 { Anélisis detallado del total de los precios Unitarics de los conceptos de trabajo. i | i e 'No"Combleto ?
PE -04 L|stz;do de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion. Completo
‘ °E 05 Analisis, calculo & integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabuiador de. ! "‘N 5 Co nv1”p| ef o
! - Salarios Base de mano de obra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios.
PE -06 Anélisis, calcule e integracion de los costos horarics de maquinaria y equipo de constmccién._ que se empiea_ran en la obra. No Completo
| PE-O7 | Analisis, calculo e integracicn de costos indirectos. ‘ i - | Completo
PE -08 | Analisis, czlculo e integracion de costo por ﬁnaﬂmamlento _ Completo |
'PE-09 | Utiidad propuesta por ! lictante. i s e AT e Complets §
' PE-10 Relacmn y analisis de los costos umtanos basicos de los materiales. | No Completo
FPECME Prugrama mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. - Completo
3 | Programa mensual de erogaciones  costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maqmnana y equipo de
| PE-12 [ construccion ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativoy | Completo

- de servicio encargado de la direccion, supervision y administracién de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técrica y Economica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Poruaria Integral de Manzaniilo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

| DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.

Correcte

- DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

- Correcto

- DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.

Correcto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.

| Correcto

: DD -05 Declaracion de integridad.

. Correcto

DD -06 Escrito e

ue manifieste el domicilio.
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’_\' Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

\ Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A.DEC.V.

A M (BRI fvt, £ Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

Brapamraes ¥ MAKING, MEREG

AN Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZL0-07-17)

< Carrecto

ngD -07 Escrito del representante legal.
' Correcto i

| DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
Correcto

; DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
+ Correcto

| DD -10 Manifestacion de cardcter de MIPYME
Correcto

- DD 11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique).
Correcto

' DD -12 Encuesta de transparencia
. Correcte

DD -13 Bases de contratacion de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
- Correcto

| DD -14 Especificaciones generales.
| Correcto

: DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
- Correcto

DD -16 Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y ﬁéfripo determinado,
| Correcto

| DD -17 Proyecto de propuesta.
| Correcto

; PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
: Corresto
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\’ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
i Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZAN!LLQ, S.A. DE cv
Responsable de Iz Contratacion: Gerencia de Ingenieria

USSR IDENAETION CIENERAT IR

SRR TS ¥ VA RN, M ERCGANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimientb' para la ejecucion de los trabajos.

. Ellicitante no incluye documento que contenga, de forma detallada, &l célculo de los rendimientes de los principales equipos que intervendran en las actividades
| del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajc’. )

| PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
| Comecto

pussinesnne : |

T-04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. |

El licitante no incluye copia completa de: Actas de entrega-recepcion fisica de las obras similares al de la presente licitacién debidamente firmadas por &
contratante y por EL LICITANTE.

- PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.

| Ellicitante en el DOCUMENTO PT 05, No acredita Capacidad Financiera, ya que, no presenta copia de la declaracion anual de 2015 y 2014, presenta estados
| financieros por los dos ejercicios anteriores inmediatos, presenta razones financieras satisfactorias en relacion a lo solicitado mismas que se ilustran en el cuadro
| anexo. Detallando un financiamiento de los trabajos a realizar por los dos primeros meses de ejecucion por la cantidad de $414,155; Por o que la informacién
- que se presenta no cumple con lo solicitado en las bases de licitacion (Cuadro razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO-$19,866,368.00~CAPACIDAD DE
- PAGO-8 "ENDEUDAMIENTC-0.08 “RENTABILIDAD--1%APALANCAMIENTO—8%"

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
 El licitante omite maniestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su prepiedad, amendades con o sin opcion a compra. El
| licitante no presenta para &l equipo de su propiedad y/o &l equipe arrendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra
| comprometido en la ejecucian de otros trabajos y que estara disponible en e sitio de los trabajos en la fecha requerida. El licitante no presenta la ficha técnica de |
cada uno de los equipos de consiruccion mas significativos. :

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.

| Ellicitante omite los documentos que zcrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY suscrites con dependencias o entidades
" de la Administracion Piblica, ya que, no presenia actas de entrega-recepcion y/o finiquito correspandientes. |

| PE-01 Carta de proposicion.
| Correcto

| PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
. Correcto

PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. :

| Ellicitante no incluye el costo por herramienta de mano. El licitante omite incluir el costo directo por equipo de seguridad necesaric para la proteccion personal
! del trabajador para ejecutar el concepto de trabaje.

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
- Gorrecto

I'PE -05 Andlisis, calculo e integracién del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
| mano de obra por jornada diurma de ocho horas e integracion de los salarios. 7
: Ellicitante no incllﬁaﬁﬁn‘;m de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURC DE RIESGOS DE TRABAJO con los requisitos solicitados.
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\Y Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
' Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO, S.A. DE C.V.,

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

SN AEARLINGA, N

PE -06 Andlisis, clculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

: El ficitante omite para los equipos que intervendran directamente en la gjecucion de los frabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento
 utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nueves. |

- Correcto - _ ; '

PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. ' |
! Correcto

. PE -09 Utilidad 'propuesta por el licitante.
Correcto

| PE -10 Relaci6n y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
Ellicitante omite presentar la cotizacién por escrito del proveedor de cada uno de los materiales mas significativos. r ]

PE -11 Programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

| PE 112 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b} maquinaria y equipo de construccion |
| ¢} materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la W
| direccién, supervision y administracion de los trabajos. i
| Correcto g |

Puntos

L. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecgnn;mn de puntos los rubros siguientes: obtenidos.

En virtud de que &l licitante Pavisefiales, S.A. De C.V. Envio su propuesta a través de la plataforma Compranet y No acredita haber firmado
electronicamente las mismas, firma se establecid como requisiio obligatorio en la convocatoria, dentro de la seccion “CAUSALES
GENERALES DE DESECHAMIENTC" causal Ne. 12 (Pag. 45), por lo que la misma se desecha.
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MANZANILLO

Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

Cremp s A OHENERAL D
BUrERTs ¥ MARINA MURCANTH

MANZANILLO, S.A.DEC.V.
Responsable de la Contratacion; Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZL0-07-17)

Resultado de la Evaluacicn obtenida en la propesicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Laura Miriam Garcia Lopez

Documentacion distinta a la proposicicn

| Documento: | Descripcion:  Cumplimiento:
| DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta enysuiproposiaienzalii s I e . Completo
. DD-02 | Escrito en el que mamﬁeste que es de nacionalidad mexicana. Compieto
DD -03 . Escntc articulos 51 y 78 de la Ley documento i e T s Completo:
Db -04 | Escrito de estudios, planes o programas que prewamente haya reahzado Completo
| DD 05 Declaracion de integridad. s  Completo |
DD 06 : Escrito en el que manifieste eI dom|cmo o Completo
DD47 | Esciito delrepresentantelegal. | Completo:
i DD -08 e Personal con discapacidad adscrito a la empresa. E L : Completo
DD -09 | Ers:;ét; 2?:;1 iante el cual el licitante senale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que enfrega’en su | c qmpl ki e
!DD-10 | Manifestacion de caracter de MIPYME Completo
.DD-11 | Convenio privado de pariicipacion conjunta (cuando apliue), . Completo
-DD -12 | Encuesta de transparencia Completo |
_DD 13 i .:. ggfoe; fa?ecsontratacmn de obra piblica a prem?s umtanos y tlem|.3<.3. detenmnada -por el mecanisme de evaluacion por puntos o Compl etoi
. DD-14  Especificacicnes generales. Complete
DD -15 Catélogo de conceptos de-frabajo. i ‘ .Cenﬁpletd
| DD -18 Modelo de contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y tiempo determmado E Completo
'DD-17  Proyectode propuesta. | Completo
Documentacién Proposicion Técnica
Documento: § Descripcion:
PT01 Declaraciones y man'rfestac:’énes.. ; i3 Completo
PT02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos. No Cumpleto
' PTL03 Refaci6n de los profesionales téenicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum, | Completo
s PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya reahzado y que guarden similitud con los que se licitan. Completo
| PT05 il Acredltamon de capacidad financiera. "'C'orripleto;
3 PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de cnnstrucc:on Completo
PTO7  Documentos que acrediten el historial de cump||m1ento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. | Completo
Documentacion Proposicion Economica
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Coordinacion General de Puerfos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de fa contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de fa Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

 Documento; _ Descripeion: !
'PEQ1 Cartade proposicion. e Completo

| PE-02 | Catalogo de conceptos de frabajo y monto total de proposicién. Completo
(PE-03  Analisis detaliado del total e los precios untarios e los conceptos de trabzio. | No Completo
| PE-04 Listado de insumos que ntervienen en la integracion de la proposicion, : Completo

PE 05 ', énahms. calculo € infegracion del factor del salario real conforme a los articuios 191 y 192 del Reglamento y Tabuiador de i} C o'm pf i
i alarios Base de mano de obra por jorada diumna de ocho horas e infegracién de los salarios. . i ; _
5 PE -06 AnaI|5|s caleulo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan enla obra. . No Compieto -
PE 07 Anal|5|s calculoe |nfegracubn de costos indirectos. ] ! I Completo
PE -08' z Ana||5|s calculo e Integramon de costo por ﬁnanmarnlente Completo - ;
PE -08 ' Utiidad propuesta por ellicitante, Completo i
|PE-10 | Relacitn y anéiiss de los costos unitarios basicos de los materiales. Completo

ﬁ PE -11 Pregrama mensual de e;ecumon general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantif cado - Completo
| Programa mensual de erogaciones a costo directo calencarizados y cuantificados de; a) mano de obra b) maqumana y equipode |

!PE-12 : construccién ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d} de utilizacion del personal profesional técnico, administrativoy | Completo

: | de servicio encargado de la direccion, supervision v administracion de los trabajos. 3

Como resultada de la revisicn detallada 2 su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvié desechar dicha propuesta por nollevar a cabe las siguientes consideraciones:

DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.

| Corresto

| DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

Correcto

DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.

i Correcto

i DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.

Correcto

| DD 05 Declaracién de integridad.

| Correcto

| DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.

Correcto

/

Revision
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrafiva Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de la Contrafacion: Gerencia de Ingenieria

Pracedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E7-2017 (API-ZLO-07-17)

| DD -07 Escrito del representante legal.
. Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
| Comecto

- DD-09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entregé en su proposicion.
| Comecto

| DD -10 Manifestacién de carécter de MIPYME "~~~
| Correcto _ _ :

DD -11 Convenio privade de participacion conjunta (cuando aplique).
Correcto _ ok

- DD -12 Encuesta de transparencia
 Correcto

| DD -13 Bases de contratacién de obra pubiica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes. |
| Correcto ‘ '

| DD -14 Especificaciones generales. i
- Correcto

| DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo. E
Correcto !

DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
Correcto

DD -17 Proyecto de propuesta. - ]
| Comecto

| PT-M Declaraciones y manifestaciones. ' ' |
. Correcto '

| PT-02 Descripcién de la planeacibn integral y del procedimiento para la ejecucién de los trabajos. ' . DS |
e El licitante no incl Geumento que contenga, de forma detallada, el calculo de los rendimientos de los principales equipes que iqtervendrén en las actividades !
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dei documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo" I

LMD DT AT (38D
PRI ¥ MagiNa i

- PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de EI licitante, organigrama y su Curriculum, i
| Comecto

| PT-D4 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
' Correcto

PT-05 Acreditacion de capacidad financiera. i
' Correcto

- PT-06 Relacion de maguinaria y equipo de construccion.
. Correcto

{ PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con depehdencias o entidades.
| Correcto

PE-01 Carta de proposicion.
| Correcto

: PE-02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
| Correcto

' PE -03 Andiisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
Ellicitante omite incluir el costo directo por equipe de seguridad necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. i

- PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién.
Correcto

- PE -05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamentn y Tabulador de Salarios Base de
ano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

omecto

{ PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

| El licitante omite para los equipos que intervendrén directamente en la ejecucion de los frabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento
’ utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de los eqmpos considerados como nueves.

- PE -07 Andlisis, calculo e integracion detostos indirectos.
' Comecto
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| PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
Rt - S e i e e

| PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
. Correcto

' PE -10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
| Correcto

PE-11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajosy de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
| Correcto

' PE 412 Programa mensual de erogaciones a costo directo ca[endarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion |
| ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la :
| direccion, supervision y administracion de los trabajos.

- Correcto - y |

PROPUESTA TECN ICA, §e ﬁvaluaran por el mecanismo de puninfos los rubros ﬂguiente"s: obtenidos.

Calificacion por puntos:

SEMEX, S.ADe Comunicacion Vial, | Reca Desarrolladora |Byasa Construcciones, Pavissfiales, S.A De Laura Miriam Garcia

‘ C.V. SADeCV. | delngenieriae | SADeC.V. C.V. Lopez
Concepto Infraestructura, S.A De ‘
Propuesta | 1 ;
Técnica 33.88 18.63; S ..‘i2.68§ 26.35 1210 | 33.28
Suma | . 33.88 | 18.63 12.66 26.35 12.10 33.28
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En base a este andlisis se consideran no solventes técnicamente las propuestas presentadas par el o los licitantes sfguiehtes: SEMEX, S.A De

C.V., Comunicacion Vial, S.A De C.V., Roca Desarrolladora de Ingenieria e Infraestruciura, S.A De C.V., Byasa Construcciones, S.A De C.V,,
Pavisefiales, S.A De C.V. Y Laura Miriam Garcia Lopez.

Dictamen:
LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY, procede a declarar desierta la licitacién, toda vez, que la

totalidad de las proposiciones presentadas no retinen los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA.

Il. ~ NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION POR EL SUBCOMITE
DE EVALUACION:

ING. JESUS ALFONSO PUENTE DE LA TORRE
SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

Ill.  CIERRE DEL FALLO.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacién firman el presente documento, al
margen y al calce, los servidores pblicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANFANILLO,

!
DE INGENIERIA

'ING. HERIBERTO/RAMIREZ MAGANA LIC. HERNAN SEUL EST\t\RDO CISNERDS MONTES
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