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ﬁ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
. Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.

LIV TN WNAL
P oS v M

- Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

SIEON CRENETEAL 1hE

LARIEA MURGCANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS FUBL]CAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL, NUMERO L0O-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17) RELATIVO A: “AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS
GARITAS DE ACCESO DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO. SEGUNDA ETAPA.”.

A FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO. _

En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 17:00 horas, del dia 21 de agosto de 2017, de acuerdo con la cita notificada a los
licitantes, que participaron en el acto el dia 11 de Agesto del afio en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las
proposiciones de esta licitacion y para conocer el fallo de esta ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO,
S.A. DE C.V. (A.P.l. Manzanillo), se reunieron en la Gerencia de Ingenieria de A.P.|. Manzanillo, sita en Av. Teniente Azueta
No. 9, Col. Burdcrata, Manzanillo, Col., las personas fisicas ylo morales y servidores piblicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.
Preside el presente acto el ING. DANIEL ANGUIANO BURGUETE, actuando en nombre y representacion de la
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

C. FALLO. .
Con &l propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formulé de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevo a cabo la lectura del mismo,
precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposicicnes, y
que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por ofra parte,
estara fijado un ejemplar de esta acta en ingreso principal del edificio de esta Gerencia de Ingenieria que es un lugar visible y
con acceso el plblico.

i RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS
DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. LO-008J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

Resultado de la Evaluacian obtenida en la proposicién Legal, Técnica y Econémica del licitante:
Ander Construcciones, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicién

Documento: © Descripcion: ; ‘ ' ! Cﬁmplimiento:
. DD-01 . Relacin cuantitativa de la documentacion que presenta en su propesicion. bl il | Completo
. Db -02 Escn‘tcy;créﬁue manifieste que es de nacionalidad mexicana, | Completo |
DD-03 /ESC/I'KO atticulos 51y 78 dela Ley documento, e Ll Sl Completo <
DD )4/ - Escrito de estudios, planes o programas gue previamente haya realizado. Complete

~DD-05 Declaracion de integridad. S : : Hies  Completo
' DD06 | Escrito en el que manifieste ef domicilo. - : | Completo

DD -07 Escrito del representante legal.
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

DD-08 F’erscnal con discapacidad adscritc a la empresa. Completo
- DD-0g E::g;ggg::ante el cual & licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza coniidencial que entrega en su L Completo
: DD-10 | Manifestacion de caracter de MIPYME Completo
DD -1 g'C}on\.'e'r! o priifadd de:pafﬁcipédé'n conjunta (cuéhdc'i'ahlique'). Complete
! pD-12 Encuesta de transparencia Cempleto !
DD _.13 gsrscfnfaﬁ ecsontr:atacmrn de chra publica a preczos umtanos y tiempo determinado, por el mecamsm.o de .evaluac:on par puntns o} | Complgto :g
- DD-14 | Especificaciones generales. Compieto |
| DD-15 Gata 0go de conceptos de trabajo. ; Completo
' DD-15 ' Mode!n de contrato de Obra Publica a Precics Umtanos y t(empo determinado. Completo
| DD-17 Prpyec_:_to_dg_ propuesta.  Completo & /‘f
Documentacion Proposicion Técnica
| Ducumento Descripcion: | Cumplimiento:{!
PT01 Declaraclones y manifestaciones. Completo
; PT-02 - Descripcion de |a pianeacion integral y de‘lrp;.ocedimiento pa-ara la ejecucion de los rabajos. : No Completo
PT03 | Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, crganigrama y su Curriculum. | NoCompleto |
PT-04 - Relacion de los contratos de obra que haya reglizado y que guarden similitud con los que se licitan. | No Complefo ;
|PT05 . Acreditecion decapacidad fnanciea. Completo
PT-06 Relacron de maquinaria y equipo de consiruccnon . No Completo
: PT-07 Documentos que acrediten &l historial de cumphmento salisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. No Completo
Documentacion Propasicion Economica
' Documento: | Descripcién: Cumplimiento: |
PE-01 - Carta de proposxcmn : Completo |
i PE-02 Catalogc de conceptos de trabajo y mento tetal de propesicion. Completo
| PE 03 ! Analisis detallado del total de los precics unitarios de los conceptcs de trabajo. H Completo .
PE -04 ! Listado de insumos que intervienen en la integ racion de la proposicion. Comphato' '
| PE 05 ! " Analisis, calculo e integracién del factor del salario real conforme allos articulos 191 y 182 del Reglamento y Tabuiador de No Completo
Salarics Base de mano de cbra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios. i !
; PE -06 Ana]|5|s calculo e integracién de los costes horarios de maquinaria y eqmpo de consfruccion, que se emplearan enla obra. | No Completo
PE-07 | Anéhsm, calculo e integracion de costos indirectos. Completo
PE -08 _i Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. No Completo ¢
‘ PE-09 . Utllidad propuesta por el licitante i ‘ Completo
{ PE-10 Relamon y analisis de los costos unitarios basncos de los matenala | No Completo {
L PE-11 fl | Programa mensu_al de gjecucion general de los trabajos y de ercgamon&sﬁfcaléndaﬁzado y cuantificado. ! Completo
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ﬁ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de [a contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
] Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
- No. LO-00943B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)
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| Cormrecto

DD -12 Encuesta de transparencia
Correcto

DD-13 Bases de contratacion de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
! Cormecto

| DD -14 Especificaciones generales.
 Corecto

i DD =15 Catalogo de conceptos de trabajo.
| Comecto

| DD -16 Modelo de contrato de Obra Pilblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Comecto

5 DD -17 Proyecto de propuesta.

| Correcto _ A

\

- PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
- Correcto

! PT-02 Descripcién de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.

. Ellicitante omite incluir todos los conceptos de trabajo indicados en el catalogo de conceplos proporcionado por la convocante o dé los conceptos considerados
come relevantes en la o las juntas de aclaraciones que en su caso se lleven a cabo. El licitante no incluye documento que contenga, de forma detallada, el |
calculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendrén en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”. Ellicitante

- omite describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante &l desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los
procedimientos a emplear para la disposicion de los residucs sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de alglin derame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.), ya que, solo hace una

| descripeién generalizada en materia ambiental, refiriéndose a que fomara las medidas preventivas y de mitigacion.

PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curricuium. :
| Ellictante omite del Superintendente, documentacion comprobateria, expedida por la autoridad correspondiente, mediante la cual demuestren a la convocante,
 que cuenta con firma electronica avanzada, ya que, lo que presenta es "Comprobante de Generacion del Certificado Digital de Firma Electronica” que |

| corresponde a la persona Moral "Ander Construcciones, S.A. De C.V." y no de la persena fisica quien la requiere para la firna de la Bitacora Electronica de Cbra |
| Publica, BEOP. ~ . |

| PT-04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

| Ellicitante no cumple con el nim nime de afios de experiencia solicitada que es de 1 afio(s). El licitante no presenta el nimero minime de contratos que |
| 'son 3 contratos que sera uados para el otorgamiento de puntos, debiendo ser similares, con las caracteristicas, complejidad y magnitud a aquellos que se |
|

t reﬁeren a "Obras ds-edificacion para edificios pablicos” v con un importe minimo por contrato (antes de IVA) de 13 millén(es).
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:N‘ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

: . Unidad Administrativa Responsable de fa contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.
T S IR R Responsable de la Contratacion; Gerencia de Ingenieria
35 ¥ MR MERGANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZL0O-31-17)

| | Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de i i
:PE-12  construccién ¢) materiales v equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativoy ¢ Completo |
! . de servicio encargado de la direccion, supervision y administracién de Ios trabajos. ) . |

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de centratacion de referencia, esta
Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvio desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacién que presenta-én su proposicion.
Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
Correcto

DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento. ‘
i Correcto \

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. i
Correcto

DD -05 Declaracion de integridad. 3 |

: Correcto

| DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
‘ Correcto

DD -07 Escrito del representante legal.
| Correcto

DD -08 Personal con discapé'cidad adscrito a la empresa.
‘_ Correcto

| DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que enirega en su proposicion.
1 Correcto

| DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
| Carrecto

DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique).
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:.Nq Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
_ Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MAMNZANILLO : MANZANILLO, S.A. DE C.V.
M N R Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

N DB Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

FRTOB Y MARINA ME

. PT-D5 Acfeditacién de capacidad financiera.
i Correcto

T-06 Relaciég de maquinaria y equipo de construccion. ‘

 Ellicitante omite manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su propiedad, arrendados con o sin opcién a compra. El licitante
i ne incluye manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad para el equipe que es de su propiedad, armendados con o sin opcion a compra, con la informacion |
! solicitada en la convocatoria como por ejemplo: su ubicacion fisica detallada, modelo y usos actuales, fecha en que se dispondra de estos insumos en & sitio de |
s trabajos conforme al programa presentado. Ei licitante no presenta para el equipo de su propiedad y/o el equipo amendado, manifestacion escrita bajo |
rotesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estara disponible en 2l sitio de los trabajos en la fecha
| requerida. El licitante no incluye un “Centrato de promesa de renta del equipo’, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes. El licitante
| no presenta de los representantes legales en el “Contrate de promesa de renta del equipo”, copia de la identificacion oficial respectiva, El licitante omite de los
: representantes legales en el “Contrato de promesa de renta del equipe”, copia de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facuitades |
: para comprometer a sus representadas (Articulo 44 numeral V de LA LEY). El licitante no incluye para los equipos del “Contrate de promesa de renta del equipo” |
. copia de las facturas de los mismos a nembre del arrendador o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de Ia factura original, donde |
- se demuestra fehacientemente la legal propiedad dei promitente.  El licitante no presenta la ficha técnica de cada uno de los equipos de construccion més |
| significativos. 1

| PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.

! PE-01 Carta de proposicion.
Correcto

PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicién.
: Correcto

| PE -03 Anlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. ]
| Comecto i

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién;
- Correcto

PE -05 Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de ‘
| mano de obra por jomada diurna de ocho horas e integracion de los salarios. \
| Ellicitante dentro del calculo del Factor de Salario Real considera el impuesto sobre némina. El licitante dentro del calculo del Facter de Salario Real no incluye
| los rubros indicados en la presente convocatoria y |a legislacion aplicable, ya que, Derivado del DECRETO por &l que se declara reformadas y adicionadas

: diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion dei salario minimo, publicado en el Diario .

| Oficial de la Federacion en 2018; el licitante no considero obligateriamente def uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacion que sera utiizada como

| Unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia def pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las |
| entidades federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por lo que no considero lo anterior, en la |
 determinzcion del Factor de ioReal (FASAR) en su propuesta, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccion XXIV de la LEY DE OBRAS !
ELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omision, su propuesta es desechada, ya que, se veria afectada directamente la

: i
icionalmente determina un valor para la relacion de Dias pagados a Dias laborados de 1.310997, definiendo para ¢llo, una cantidad no congruente paralos |
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R} Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

‘ Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
F——— W ) Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
TS W Mo sk MERGANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

’ dias NO LABORADGS AL ANO por concepto de dias festivos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo vigente, por lo que tedos los valores del Factor Salario ;
| Real para cada una de las categorias son incorrectos. i

- PE-08 Andlisis, calculo ¢ integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

| Elficitante no presenta la relacion de todos los equipos que se requieran para la ejecucion de los trabajos. E! licitante omite para lcs equipos que intervendran |
 directamente en la ejecucion de los trabajos, anexar copia de las cofizaciones, facturas o &l procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de ;
| adquisicion de los equipos considerados como nuevos. £

| PE -07 Analisis, calculo e integracién de costos indirectos.
| Correcto

PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.

| Ellicitante considera incorrectamente los anticipos que se han establecido en la convocatoria, ya que, la entidad ha definido que para el presente procedimiente
de contratacion no habra entrega de anticipo, por e que los montos para definir las cantidades de financiamiento para cada periodo, €s incomecto.

- PE -08 Utilidad propuesta por el licitante.
i Carrecto

PE -10 Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.

| Ellicitante no incluye la ficha técnica de cada uno de los materiales mas significativos. El licitante omite presentar la cotizacion por escrito del proveedor de cada |
: uno de los materiales mas significativos. ;

| PE-11 Programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

| PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion |
| ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la |
direccion, supervision y administracion de los trabajos. |
Correcto |

Puntos
obtenidos.

PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:
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N, Coordinacién General de Puertos ¥ Marina Mercante.
p Unidad Administrativa Responsable de ja contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLGO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
T Y S e Responsable de Ia Contratacion: Gerenc:a de Ingenieria
PUERTOS T MARISA ME L S E Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E31-2017 (AP-ZLO-31-1 7)

Resultado de la Evaluacion obtenida en fa proposicion Legal, Técnica y Econdmica del ficitante:
JHR Constructor Asociade, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la propasicion

| Documento: | ' Descripcion: g Cumpiimlentc

oot | Relacion cuantiativa de Ia documentacin que prasenta &N su proposicion. it .| Completo |
DD -02 | Escrito en ef que mamﬁeste que es de nacionaiidad mexlcana _ _ 3 Completo 1
| DD -03 '_ | Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento. B | : RS i mCompIetq il
DD -04 . Escrito de estudios, planes o pmgramas que prewamente haya reallzado ' _ Completo
DD-05 * Declaracion de integridad. : i | ; Completo
DD-06 ' ! | Escrito en el que manifieste & domicilio. _ ! i Completo
! Esi:ri{o del representante legal. i _ L Completo
Personal con discapacidad adscrito a la empresa. = g o Completo
Escnto_rq,adlante €l cual el licitante sefiale. expresamente la documentacion de naturafeza confidencial que entrega en su Cormpleto
_proposicion. il A ! : =
| Manifestacién de carécter de MIPYME B . Completo
i Convenio privado de participacion conjunta (puandb aplique). ! ‘ Completo
wj Encuesta de transparencia _ | Completg :
i ‘Bases.de_ contratacion de obra publica a precics unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o ComBleto |
__porcentajes. ! 4 i e N
1 DD-14 | Especificaciones generaies. - ! 31 Completo
' DD-15 | Catalogo de conceptos de trabajo. ' | Completo |
;. DD-16 | Modelo de contrate de Obra Pubhca a Precios Umtanos y uempo determlnado i o Completo
'DD-17  Projectode propuesta. Ml . i : : | Completo |
Documentacion Proposicion Técnica
| Documento: | B Descripcion; o Cumplimientd: |
(PTO1 | Declaraciones y manifestaciones, il - Completo |
NI;T-:-O—ZW | Descripcion de la planeacién mtegral y del procedmento para la eJecumon de los !re;ba]os ‘I No Compfetowg
| PT-03 Relamon de los prcfesnonales técnicos al senvicio de El hc:tante organlgrama ysu Cumcuium i 4 . Completo '
PT-04 Re{acubn de los contratos de obra que haya realizadc y que guarden 5:m|||tud con Ios que se licitan. lNo Completo
5 | PT05 Acredltacmn de capacidad financiera. RliEn ) } Nc:Compiem
PT—DG ' Relacién de maquinaria y equipo de construccion. ' " No Completo ‘
‘ | PT07 A'_”churr'aentos que acrediten el historial de cum:plimfento saisfactorio de centratos su'scr_itos-con‘debendencfas o enfidades. E Completo
Documentacion Proposicion Econémica
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—\‘ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
: Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
A O e & A Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
PLERTOS ¥ MARINA MERGANTE Procedimiento de confratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)
| Documento: ) Descripeicn; 5 B E Cumplimiento;
! PE-01 Cartade proposicion. | Completo
PE -02 : Catélogo de conceptos de traba;o y monto total de propesicién. _  Completo
 PE-03 Anahsls detallado del total de los precios unitarios de los conceptas de trabajo Completo
PE-04 i Listado de i |n5umos que |ntervrener| en la integracion de la prop05|0|cn ' ' o Completo
BE 05 | Andlisis, calculo e integracion def factor del salario real conforme ales articulos 191 y 182 del Re@fémentoﬂ’abul‘adbr’ de Hi N bt
TR | Salarios Base de mano de cbra por jomada diuma de oche horas e integracion de los salarios. ! fir MO, I
PE-06 Anai|5|s caleulo e integracion de los costes horarios de magquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en Ia obra No Completo
PE -07 - Andiisis, calculo e mtegrac:on de costos indirectos. I Completo
| PE-08 Anal|515 calcule e integracion de costo por fi nanmamlento ' Ry ! ‘No Completo
PE-09 | Utidad propuesta por el licitante. ' i i | Completo
(PE-10 | Relacion y andlisis de los costos unitarios bésicos de los materiales. _ | NoCompleto -
PE-11 Programa mensual de gjecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. | Completo
| Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de; a) mane de obra b) maquinaria y equo de |
PE-12 | construccién ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional tecnico, administraivoy =~ Completo
! . de servicio encargade de |a direccion, supervision y administracian de los trabajos. i

-

Como resuftado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvié desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

 DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.
| Comecto

| DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
Correcto

DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.
Corrgcto

| DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
Correcto

| DD -05 Declaracién de integridad.
| Correcto

| DD -06 Escrito enel que manifieste el domicilio.
| Cormrecto

i DD -07 Escrito del'represen te legal. '
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[Comecto | | Sl

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

Correcto

DD -10 Manifestacién de cardcter de MIPYME
Correcto

DD -11 Convenio privado de participacién cnnjunté (cuando aplique).'
'i_ Correcto

: DD -12 Encuesta de transparencia
' Correcto

| DD 43 Bases de contratacion de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes. ‘
| Correcto _ /

(¢

: DD -14 Especificaciones generales. E

! Comecto - ;

{ DD -15 Catéllogo de conceptos de trabajo. l
Correcto

| DD -16 Modelo de contrato de Obra Ptiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Correcto

| DD -17 Proyecto de propuesta.
|
' Correcto _ ) . |

| PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
Correcto

| PT-02 Descripcién de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos. |

El licitante omite describir los progedinmientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarollo de los trabajos a realizar, tales como: |
los procedimientos a & para la disposicion de los residucs sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el |
procedimiento Uir 2n el supuesto caso de algun derame accidental de materiales peligrosos (gasoling, diésel, aceite, sfc.). i
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| PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
| Corecto

PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y E|ue guardén similitud con los que se licitan.
El licitante no cumple con el nimero minimo de afios de experiencia solicitada que es de 1 afio(s). El licitante no presenta el nimero minimo de contrates que

son 3 contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, debiendo ser similares, con las caracteristicas, complejidad y magnitud a aquellos que se
refieren a "Obras de edificacién para edificios publicos" y con un imperte minimo por contrato (antes de [VA) de 13 millon(es).

| PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.

| El licitante en ¢l DOCUMENTQ PT 05, No acredita Capacidad Financiera, y que, presenta copia de la declaracion anual de 2016, presenta estados fi nancieros |
| por los dos ejercicios anteriores inmediatos, mismos que no contienen la opinién favorable debidamente firmados por el auditor extemo, presenta razones |
financieras satisfactorias en relacion a lo soficitado mismas que se ilustran en el cuacro anexo. Detallando un financiamiento de los trabajos a realizar por los dos |
| primeres meses de ejecucion por la cantidad de $6,728,775; Por lo que la informacién que se presenta no cumple con lo solicitado en las bases de licitacion |

{Cuadro razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO-$1,296,445.00-CAPACIDAD DE PAGO-2 -ENDEUDAMIENTO-0.59 -RENTABILIDAD- |
| 14%-APALANCAMIENTO--55%- ) '

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.

El licitante omite manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su propiedad, arrendados con o sin opgion @ compra. EI
: licitante no presenta para el equipo de su propiedad y/o el equipo arrendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra |
| comprometido en la e;ecucmn de otros frabajos v que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. El licitante no incluye un “Confrato de |
promesa de renta del equipo”, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes. El ficitante no presenta de los representantes legales en el |
“Contrato de promesa de renta del equipo”, copia de la identificacion oficial respectiva. El licitante omite de los representantes legales en el "Contrato de promesa |
de renta del equipo’, copia de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer a sus representadas (Articulo 44
numeral V de LA LEY). El licitante no incluye para los equipos del “Contrate de promesa de renta del equipo” copia de las facturas de los mismos a nombre del ;

| arrendador o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original, dende se demuestra fehacientemente la legal prop:edad

- del promitente. El i|<:|tante no presenta la ficha técnica de cada uno de los equipos de construccion més significativos. |

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
- Correcto

"PE-01 Carta de proposicion. '
| Correcto i

PE -02 Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.

Correcto

PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Correcto

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién; '
: Corecto

| PE-05 Analisis, caiculoe integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
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| mano de obra por jornada diuma de ocho horas e integracién de los salarios.

- El licitante dentro del calculo del Factor de Salario Real no incluye los rubros indicados en la presente convocatoria y la legislacion aplicable, ya que, El ;
ontratista indica que los dias Domingo no seran laborados. De forma adicienal considera una cantidad de dias por concepto de "Prima dominical” de 13 dias. Lo |
nterior contraviene el parrafo segundo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en su articulo 71, que a letra dice: Los trabajadores que presten servicio en dia -

: dominge tendran derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo mencs, sobre el salaric de los dias ordinarios de trabajo.;,

?
: Adicionalmente obtiene un Factor Salario Base de Cotizacion de 1.0808 superior en un 3.41% del valor correcto, por lo que obtiene Prestaciones sociales por
! montos mayores para cada una de las categorias, lo cual, afecta la solvencia de su propuesta.

. PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccién, que se emplearan en la obra. ;

| Ellicitante omite para los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento ;
| utilizado, en dende se demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nueves. ) ;

| PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
| Correcto _ ;

PE -08 Anélisis, célculo e integracién de costo por financiamiento. i

 Ellicitante omite reziizar los sjustes al programa de obra y a su propuesta en general, para que se cumpla un porcentaje del coste por financiamiento calculade
igual a cero o a favor del contratista, es decir, que la diferencia que resulte entre los ingrescs y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, resulte en
| cero o negativo.

PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

| PE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
| Ellicitante omite presentar la cofizacion por escrito del proveedor de cada uno de los materiales mas significativos. /l

PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.

PE -12 Prog rama mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equ|po de construccion
¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
. direccién, supervision y adminisiracion de los trabajos.

| Comecto

L. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: ohpt::l;;,:s
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Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicicn Legal, Técnica y Economica del licitante:
Siteldi Suministros

Decumentacién distinta a la proposicién ,

: Documento: | Descn’pcién: Cumpllmrento
. DD01  Relacion cuantitative de la documentzcion que presenta en su proposicién, il e i | Completo
- DD-02 , Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. ' ' - Completo
, DD -03  Escrito articules 51y 78 de la Ley documento. e . Completo
| DD -04 | Escrito de estudios, planes o programas que pre\namente haya reallzado _ Completo
| DD -05 Declaracion de integridad. | Completo
DD -06 | Escritoen el que manifieste el domicilic. ' ' j Completo
' 'Doaor e e T T o T |
- DD-08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. . Cqmpleto
oD 09 E:f;;; g'lloe:iante elcual el hcﬂante sefale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su Completo
| DD-10 | Manifestacion de caracter de MIPYME | Completo |
| DD-11 - Convenio pnvado de participacicn cohjlinfé (cuandu aphque) itk ! e Compieto I
i DD-12 Encuesta de transparencta Completo
DD -13 ?grscfntdaT ecsontratac:on de obra publica a precios unitarios y tlempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o ‘ Complete
DD -14 . Especificaciones generales. ~ Completo
' DD-15 Catalogo de conceptos de trabajo. ; T i | Completo
DD-16 | Modelo de contrato de Obra Piblica a Precics Unitarios y tiempe determmado Completo
oD-17 | Prnyectp de propuestz. _ _ . Completo

Documentacion Propesicion Técnica

Documento: | i Descripcion: 1y | Cumplimiento:
‘5 PTO1 g Declaramonesymamfestaczones i i Completo |
| PT-02 " Descripcién de la planeacion integral y del procedumxentu para la ejecuc:on de los trabajos. . No Completo .
(PT03 Relacion de los profesicnales técnicos al servicio de El Ilcltante crgamgrama ysu Curriculum. i e No Completo
PT-04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden s:mllrlud con los que se licitan. ‘ No Completo
PT-05 * Acreditacion de capacidad financiera. el ] } - Completo
PT-08 . Relacion de maguinaria y equipo de construccion. _ ! Completo
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| PT07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. | Completo

Documentacion Proposicicn Econémica

- Documento: | : » . Descripcion: - - Cumplimiento: |
| PEO1 | Carta de proposicion. it i el i Co'mblétd-' i
PE-02 Cafélogu de ccnceptcé de trabajo y monto total de proposicion. Completo |
PE-03 L Analisis detallado del total de los precios unitarios de los coniceptos de trabajo. i el . NoCompleto
| PE-04 Listado de insumos que intervienen en |z integracion de la proposicion. - ’ Completo ‘
' PE.05 gnéligis. calculo e integracién del fggtordelsgiaﬁo. real conforme a IpS'a’r'tic’:L!IfJ's‘191 y 182 del Reglamento y Tabulador de No Completo
| ¥ . Salarios Base de manc de cbra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios. ! R
' PE -06 Andlisis, célculo e integracién de los costos horarios de maguinaria y equipc de construccicn, que se emplearan en la obra, l Completo

|PELO7  Andlisis, _cél'éuib e integracién de costos indirectos. | Completo
PE -08 Anélisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. | Mo Completo :

PE-09 | Utiiidad propuesta por el licitante. et i : i ' S Completo

PE-10 | Relacién y andlisis de los costos unitarios bésicos de los materiales. . Compieto
PE 11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. il i ‘Cbmp]egﬂ_
| Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de ' {

{PE-12 | censtruccion c) materiales y equipe de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo ¥ No Completo
i | de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajcs. :

Como resultado de la revisién detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracién Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvié desechar dicha propussta par no llevar 2 cabo las siguientes consideraciones:

' Correcto

' DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

‘ DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento. ) i
 Correcto ';

| DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
; Correcto | |

- DD -05 Declaracion de integridad.
| Correcto
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. DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
* Correcto )

DD -07 Escrito del representante legal.
Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscritoa la empresa.
; Correcto

Correcto

' DD-10 Manifestacion de caracter de MIPYME ' ' ' - |
Correcto

. . DD 11 Convenio privado de participacién conjunta (cuando aplique).
| Correcto

|

w DD -12 Encuesta de transparencia
; Correcto

DD -13 Bases de contratacion de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puh’m‘s o porcentajes.
| Correcto

| DD -14 Especificaciones generales.
| Correcto

| DD +15 Catalogo de conceptos de trabajo.
 Correcto

| DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiérﬁpo determinado.

' Correcto ) .

| DD -17 Proyecto de propuesta.
: Correcto |

y manifestaciones.
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| Correcto

: PT-02 Descripcién de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucién de los trabajos. |
; Ellicitante omite describir los procedimientos & emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante ef desarollo de los trabajos a realizar, tales como:
 los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarics, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
| procedimiento a seguir en el supuesto case de algin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).. i

. PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

: Ellicitante omite del Superintendente, carla compromiso, en la cual el Superintendente propueste se comprometa a prestar sus servicios durante tedo el tiempo |
| que se ejecute |a obra y hasta el finiquito correspandiente. El licitante no incluye del Superintendente, comprobacién de que el Superintendente propuesto forma |
 parte de su plantilla de persenal, para lo cual debio presentar copia simple del alta ante el segurc social con una antigliedad minima de 6 meses a la fecha del

- acto de presentacion y apertura de propesiciones.

- PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

 Ellicitante no presenta el nimero minimo de contrates que son 3 contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, debiendo ser similares, con las ‘
 caracteristicas, complejidad y magnitud a aquellos que se refieren a "Chras de edificacion para edificios pblicos" y con un importe minimo por contrato (antes de |
¢ IVA) de 13 millon(es).

FT-'OSIAcreditacién de capacidad financiera.
 Comecto

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccién. c
Correcto

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimientb satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.

Correcto

| PE-01 Carta de proposicion.
. Correcto

. PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicién.
i Correcto

| PE -03 Analisis detaliado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

El licitante omite incluir el costo directo por equipo de seguridad necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

| PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
| Correcto

| PE -05 Analisis, calculo e integmciéh del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
| mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
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| Ellicitante dentro del célculo del Factor de Salario Real no incluye los rubros indicados en la presente convocatoria y la legislacién aplicable, ya que, Derivado
. del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
| de desindexacion del salaric minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacién en 2016; el licitante no considero obligatoriamente del uso del valor de la

Unidad de Medida y Actualizacién que sera utiizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las |
| cbligaciones y supuestos previstes en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen i
! de todas las anteriores. Por lo que no considero lo anterior, en Iz determinacion del Factor de Salario Real (FASAR) en su propuesta, por lo que, de conformidad |
i con el articulo 31 fraccion XXIV de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omision, su propuesta es
| desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicién. ‘

| Adicionalmente determina un valor para la relacion de Dias pagados a Dias laborados de 1.310997, definiendo para ello, una cantidad no congruente para los
dias NO LABORADOS AL ANO por concepto de dias festivos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo vigente, por lo que todos los valores del Factor Salario |
| Real para cada una de las categorias son incorrectos. :

PE -06 Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccién, que se emplearan en la obra. |
Correcto

PE-07 Andlisis, célculo e integracion de costos indirectos. _
Correcto i

PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo per financiamiento.

El licitante considera incorrectamente los anticipos que se han establecido en la convecatoria, ya que, la entidad ha definido que para el presente procedimiento
| de contratacion no habra entrega de anticipo, por lo que los montos para definir las cantidades de financiamiento para cada pericdo, es incorrecto,

PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

| PE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios basices de los materiales.
Correcto

PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Cerrecto

“PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion |
| ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccién, supervision y administracion de los trabajos.

- Ellicitante omite presentar programa ) CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

Puntos
obtenidos.

l. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:
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Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicién Legal, Técnica y Econdmica del ficitante:
Byasa Censtrucciones, S.A. De C.V.

Decumentacion distinta a la proposicion

Documento: | Descripcion: i Cumplimiento: |
' DDO1 | Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion, ate et L Completo |
DD -02 Escnto en el que manifieste que esde namonai!dad mexicana. ! ' . 3 Completo-mil
| DD-03 * Escrito articul ios 51y 78 de la Ley documento ! il s Completo i
DD-04 ! | Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. Completo
DD05 | Declaracion de integrided, T e e | Complto
DD -06 | Escrito en el que manifieste el dnmlcmo f Completo
| DD-07  Escrito del representante legal. | : i i) st il | Completo
DD -08 Personai con discapacidad adscrito a la empresa. Completo
D _09 ?:gé:lgoeﬁlante e cual el licitante sefiale expresamente la ducL.[mentamon de naturaleza confidencial que entrega en su | com plé‘to/
boD-10 Mamfest_acmn de caracter de MIPYME ~ Completo
DD-11 | Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). _ e oompieto
_ DD-12 ; | Encuesta de transparencia ' ; Ccmptetoh -g
DD -13 Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o | Com bleto i
i porcenta]es ........ Sk : il
g DD-14 Espec:nr caciones genereles. 1 Completo
|DD-15 Catalogo de conceptes de trabajo. ' S s | Completo |
‘ DD -16 Mode!o de contrato de Obra Publica a Precuus Unitarios y tlempo deterrnmado _ ' Compléto 2
| DD-A7 Proyectn de propuesta. i | ! | Complto
Documentacion Proposicion Técnica
l Documento: | : Descripcion: Cumplimiento:
PTOf _ Declaraciones y maniiestaciones., i ! D i | ompletor
s PT-02 | Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la sjecucion de los trabajos. Ne Gomp!etd i
PT03  Relacion de los profesionales técnicos al sevicio de El fcitante, organigramay su Curriculum. Sk Completo
} PT-04 | Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden SImIlItIJd cen los que se licitan, _ No Completo
PTO5 ; | Acreditacion de capacidad ﬁnanclera _ i | i e L Coﬁipléto il
' PT-08 | Relacion de maqu@:a—reﬁo de consirucc:on ' B . No Compieto
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Coordinacién General de Puerfos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

LI REE M ACIEN &
PrssTessy MAaRIms

MANZANILLO, S.A. DE C.V.
Responsable de /a Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

| construccion ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de uiilizacion del persona profesional técnico, administrativo y

PT7 s Decumentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. Completo |
Documentacion Proposicion Economica
?bocumento: - Descripcion: Cumplimiento:
PEO1 | Cartadeproposicion. i  Completo |
' PE -02 . Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. Comgleto "u
(PE-03  Andlisis detallaco del total ce los precios unitarios de los conceptos de trabajo. Completo
|PE-04 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la propdsicién. Completo
PE .05 | gnéii§is, calculo e integracion del factor del sa]lar'id' real conforme a ng articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Cottipisto
| Salarios Base de mano de obra por jornada diuma de oche horas e integracion de los salarios. _
PE -06 Analisis, calculc e integracion de los costes horarios de maquinaria y equipo de construcsion, que se emplearan en la obra. i Completo
PE-07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos. ' il il ' | Complete—"
(PE-08 Anélisis, calculo & integracion de costo por financiamiento. - | No Completo
PE-09  Utilidad propuesta por el ligitante. [ : Completo '
| PE-10 Relacion y analisis de les costos unitarios basicos delcs materiales. _ ) Complete
- PE-11 i Prog_rafna mensual de ejecucion general de los ttabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificade, I Completo
" Programa mensual de erogacicnes a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo d
| PE-12 Completo |

' de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvié desechar dicha propuesta por no llevar a cabe las siguientes consideraciones:

I DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.

[ Correcto

I DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

Correcto

| DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.

|
| Correcto

| DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.

Correcto

% DD -05 Declaracién de integridad.

3

‘ Correcto
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| DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.

: Correcto

| DD -07 Escrito del representante legal,
| Correcto

‘ DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale éibi’esamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicié'n. ‘
Correcto |

DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
Correcto

' DD -11 Convenio privado de participacién conjunta (cuando aplique).
| Correcto

4

| DD -12 Encuesta de fransparencia o e 4 —
: Correcto

DD -13 Bases de contratacion de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién ]i)or puntos o horcenlajes.
i Correcto

DD -14 Especificaciones generales.
| Comecto

| DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo. , i
Correcto |

DD -16 Modelo de contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
Correcto

- DD -17 Proyecto de propuesta.
| Comecto

| PT01 Declaraciones y manifestaciones- 7 . |
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| Correcto i

| PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.

* El licitante omite deseribir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion durante el desarrolio de los trabajos a realizar, tales come: |
: los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el |
| procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin demame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diesel, aceite, efc.).. !

f PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum, |
| Correcto

i PT-04 Relacitn de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.

| Ellicitante no presenta el nimero minimo de contratos que son 3 contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, debiendo ser similares, con las
! caracteristicas, complejidad y megnitud a aquelles que se refieren a "Obras de edificacion para edificios plblicos™ y con un importe minimo por confrato (antes de
| IVA) de 13 millon(es).

. PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
| Correcto

| PT-06 Relacion de magquinaria y equipo de construccién.

EI licitante no incluye un “Confrato de promesa de renta del equipo’, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes. El licitante no |

pr%enta de los representantes legales en el “Contrato de promesa de renta del equipe”, copia de la identificacion oficial respectiva, El licitante omite de los | '

| representantes legales en el “Contratc de promesa de renta del equipo”, copia de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades | |
- | para comprometer a sus representadas (Articulo 44 numeral V de LA LEY). E! licitante no incluye para los equipes del “Contrato de promesa de rentz del equipe” |

| copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendader o con ef documento de compra — venta debidemente legalizado y copia de la factura original, donde |

- se demuestra fehacientemente la legal propiedad del promitente. ) :

| PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. |
i Correcto |

i PE-01 Carta de proposicion.
Correcto

| PE -02 Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicién.
: Correcto

| PE -03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

5 Correcto

| PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion. !
| Correcto i

integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de |
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DEC.V.

e Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
D8 Y MEARIMEN ME N Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
Ne. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

ano de obra por jorada diurna de ocho horas e integracién de los salarios.

orrecto

PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra, ;
| Cormecto .

PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
Correcto

PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.

El licitante considera incorrectemente los anticipes que se han establecido en la convocatoria, ya que, la entidad ha definido que para el presente procedimiento
| de confratacion no habré entrega de anficipo, por o que los montos para definir las cantidades de financiamiento para cada pericdo, es incomecto. i

' PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
.| Correcto

- Cormrecto

| PE-11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.

| Correcto _ ;l/

/

| PE-12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra h) maquiﬁéria ¥ equipo de construceion |
| €) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrative y de servicio encargado de la i
| direccion, supervision y administracion de los trabajos.

i Correcto

Puntos
obtenidos

PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes
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Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

R AC

MANZANILLO, S.A. DEC.V.
N Responsable de a Contratacion: Gerencia de Ingenieria

STOS Y MA .la.i‘*\ o MERTANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B8002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)
Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicién Legal, Técnica y Economica del licitante:
Grupo Constructor Micol, S.A. de C.V. en participacion cenjunta cen Construlub, S.A. de C.V,
Decumentacion distinta a la proposicion
 Documente; . Descripcion: | Cumplimiento: |
. DD-01  Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su propasician. | Completo
| DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. Completo
 DD-03 . Escrito.articulos 51 y 78 de la Ley documento, E Completo
DD -04 | Escrite de estudios, planes o progra'mas_. que previamente haya realizado. Completo
DD-05  Declaracion de integridad. Completo
f DD -06 | Escrito en el que manifieste el domicilio. Completo
DD-07 | Escritodel representante legal. Completo |
: DD -08 ! Personal con discapacidad adscrito a la emprégg. rrrrrrrrrrr Completo |
i DD-OB Ersgéglg::;iiante el cual el licitante sefiale expresaménte la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su c W”
. 'DD-10 ; Manifestacion de caracter de MIPYME _ Completo
w - DD-11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). e Completi:
| |DD-12 | Encuestz de transparencia . h Completo
.DD _.13 | ngcisn ;ia?ezcntratacmn de obra piblica a precios unitarios y Hem?é determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o Completo
DD -14 | Especificaciones generales . Completo |
DD-15 Catalogo de conceptos de trabajo. ] C.Of_ﬂpletc ‘
- DD-16 . Modelo de contrato de Obra PUb|IC€; a; Ereclos Unitarios y iempe determinade. Completo
DD-17 Proyectodepropuesta, . Completo
Documentacion Proposicion Técnica
. Documento: | Descripcion: ' Cumplimiento: |
PTO1  Declaraciones y mamiestacmnes i | Completo |
| PT-02 Descripcion de la planeacion \ntegral y del procedimiento para la ejecucion de o0s traba]os Ne Completo
pT_03_ " Relacian de los.p;ofes:onales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum. j ‘ No Completo' i
PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. No Completo
(PT05  Acreditacion de capacidad financiera ' | Completo |
PT-06 | Relacion de maquinaria y equipo de construccion. i No Completo |
{PTO7 Documentos que acrediten el fistorial de cumplih"jientb safisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. 1 No Completo |
Documentacion Proposicion Economica
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

CDOBIR I AL TN DB NER AL IDE

MANZANILLO, S.A. DEC.V.
Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria

PUBETOS ¥ MARINA MARGANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)
wDocumento: E Oescrpcion: Cumplimiento:
'PE—01 | Carade proposicion. | Completo g
| PE-02 . Catalogo de conceptos de trabajo y monte total de proposicion. 3 Completo
PE 03 Analisis detallado del total d'é'ibs precios Unitarios de los conceptoé de ’trab_ajq. il ! Completo  :
PE -04 : Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion. Completo
i PE .05 | Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulader de Noc ompl eto
' Salarios Base de mano de obra por jomada diuma de ocho horas e integracion de los salarios. [
PE -06 Anal|Sis caloulo |ntegracxon de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. . No Completo
PE -07 | Analisis, célculo e |ntegrac10n de costos indlrectos Completo :
PE-08 5 Andlisis, célculo e integracion de costo por financiamiento. Completo
PE-03  Utiidad propuesta por el licitante. | Completo
PE-10 Relaclon y analisis de los costos unitarios basicos de los: matenales No Completo
PE 11 F'rograma mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, ca niendanzada y cuantificado. Completo ;
‘ | Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizades y cuantificados de: a) mano de obra b) maguinaria y equ:po de i
PE-12 | construccién ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de ufilizacién del personal profesional técnico, administrativo y Completo
i ! de servicio encargado de la direccién, supervision y administracion de los trabajos.

Como resultado de |a revisicn detallada a su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procedimiento de contratacien de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvié desechar dicha propuesta por ne llevar a cabo las siguientes conmderacrones

| DD-01 Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.

' Correcto

- DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

| Carrecto

f DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.

| Comecto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.

| Correcto

| DD -05 Declaracion de integridad.

| Comecto

i DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.

. Correcto

g DD -07 Escrito del representante |
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Correcto

| DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. I
i Correcto |

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
Correcto

Correcto

| DD -11 Convenio privédo de participacion conjunta {éuando aplique).
Correcto

' DD -12 Encuesta de transparencia
Correcto

o

' DD -13 Bases de contratacion de obra ptblica a precios unitarios y tierﬁpo determinado; )por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
| Carrecto
|

| DD-14 Especificaciones generales.
| Correcto

; DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
: Carrecto

. DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
| Correcto

; DD -17 Proyecto de propuesta.
| Corecto

PT-01 Declaraciones y manifestaciones. ‘
| Correcto _ ’

PT-02 Descripcién de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
| Ellicitante no incluye documentergue contenga, de forma detallada, el calcule de los rendimientos de los principales equipes que intervendran en las actividades

_ .| del documento PE 02 "Catalogo de conceptos de trabejo”.. El licitante omite describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion |
! durante el desa de 0s trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicién de los residucs sanitarios, residuos peligrosos, i
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cambie de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales
| peligrosos (gasalina, diésel, aceite, efc,)..

PT-03 Relacién de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

| Ellicitante omite del Superintendente, Curriculum con fima autégrafa y fotografia, El licitante no inciuye del Superintendente, manifestacion eserita en la que se
: nombre al Superintendente. El licitante omite del Superintendente, documentacin comprobatoria, expedida por la auteridad correspendiente, mediante la cual
| demuestren a la convecante, que cuenta con firma electronica avanzada.  Ei licitante omite del Superintendents, carta cempromise, en la cual &l

. Superintendente propuesto se comprometa a prestar sus servicios durante todo el tiempo que se ejecute la obra y hasta el finiquite corespondiente.

PT-04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado ¥ que guarden simifitud con los que se licitan.

| Ellicitante no cumple con &f nimerc minimo de afios de experiencia solicitada que es de 1 afio(s). El licitante no presenta el nimero minimo de contratos que
son 3 contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, debiendo ser similares, con las caracteristicas, complejidad y magnitud a aquellos que se ‘
Jefieren a "Obras de edificacion para edificios publicos® y con un importe minimo por conirato (antes de IVA) de 13 millon(es). :

T-05 Acreditacion de capacidad financiera.
| Correcto

PT-06 Relacion de maquinaria y equipe de construccion,

: Ellicitante omite manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su propiedad, arendados con o sin opcion a compra. El
. licitante no presenta para el equipo de su propiedad y/o e! equipe amendado, manifestacion escrita baijo protesta de decir verdad de que no se encuentra
| compromelido en la ejecucion de ofros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. El licitante no presenta la ficha técnica de
| cada uno de los equipos de construccion mas significativos. ;

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
Ei licitante no presenta el minimo de 5 contratos que importen como minimo la cantidad de 13 Millon(es) de pesos antes de IVA.

. PE-01 Carta de proposicion.
i Comecto

| PE -02 Catalego de cuncehtos de trabajo y monto total de proposicion.
- Correcto

E PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
| Correcto I

| PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién. : i
| Correcto

PE -05 Anélisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de |
| mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios. !

| Ellicitante no incluye el documento de la DETERMINAGION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con les requisitos solicitados. E
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e Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria
2 COS Y MARINA MERTANTE Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZLO-31-17)

PE -06 Analisis, calculo ¢ integracién de los costos horarios de maguinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

El licitante omite para los equipos que intervendrén directamente en la ejecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento
utllizado, en donde se demuestre &l valor de adquisicion de los equipos considerados coma nueves.

‘L PE -07 Analisis, calculo e integracién de costos indirectos.
: Correcto

' PE -08 Anélisis, célculo € integracion de costo per financiamiento.
- Cormecto

| PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

a PE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
| Ellicitante omite presentar la cotizacion por escrito del proveedor de cada uno de los materiales mas significativos.

| PE -11 Programa mensual de ejecucian general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
. Correcto

| ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
| direccion, supervision y administracién de los trabajos.

i PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion \
| Correcto

Puntos
obtenidos.

PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes:

Calificacion por puntes:

Ander JHR Constructor | Getipo Constiucior
: | : N 5 Const ic .| Mical, S.A.de C.V. en
Conceplo onstrucclgr:?s, SA. |Ascciado, S.A DeCY.  Siteldi Suministros ByasSa.A-oSZ%ch\?ones p;(;;?cis\’aci(')neconjun?a
St con Construlub, S.A.
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“ i
:-1\\’ Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
: y Unidad Administrativa Responsable de la contrafacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZT ANILLO MANZANILLO, S.A. DEC.V.
N W= S Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
PUER VSV MAKINA MEROGANTE

Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E31-2017 (API-ZL0-31-17)

de C.V.

- - N S —— - — T— I — —_— S —
__P_rqpuesta Técnica 1‘5.50 ‘ 17.63 29.00 3697 ) 13.50

Suma 5% e 22000 3% 135

En base a este anélisis se consideran no solventes técnicamente las propuestas presentadas por el o los licitantes siguientes: Ander

Construcciones, S.A. De C.V., JHR Constructer Asociado, $.A. De C.V., Siteldi Suministros, Byasa Construcciones, S.A. De C.V. Y Grupo
Constructor Micol, S.A. de C.V. en participacion conjunta con Censtrulub, S.A. de C.V,

Adicionalmente y en virtud de que las proposiciones siguientes rebasaron el techo financiero aprobado para esta Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., no fueron sujetas de evaluacion.

LICITANTES

Precio de la‘propuesta mas IVA '

Rokarj Construcciones, S.A. De C.V, $17,960,469.75

Dictamen;

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY, procede a declarar desierta la licitacion, toda vez, que la
totalidad de las proposiciones presentadas no retinen los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA.

lIl.  NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION POR EL SUBCOMITE

DE EVALUACION:

ING. ALAM VARGAS MENDOZA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO TECNICO DE PROYECTOS

ll.  CIERRE DEL FALLO.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacién firman el presente documento, al
margen y al calce, los servidores plblicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.

ENCARGADO DEf DESPACHO DE LA GERENCIA DE GERENTE JURIDJCO

.

ING. DANIEY. ANGUIANO BURGUETE
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