

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE. C V.**

DOCUMENTO
PE - 10

Licitacion No. LO-009J3B002-N35-2015 (API-ZLO-35-15)

Obra: Residencia de Supervisión para la Rehabilitación urbana de los sectores VII, VIII y IX en Manzanillo, Col.

Fecha: 24-jun-15

Duración: 68 DIAS NATURALES

Inicio Obra: 13-ago-15

Fin Obra: 20-oct-15

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O U N I T A R I O		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA					
	Personal turno diurno					
1	RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TURNO DIURNO.	Semana	9.71			
2	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	Semana	9.71			
3	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	Semana	9.71			
4	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "C" EN OBRA, TURNO DIURNO. (Auxiliar del Jefe de Supervisión de obra civil "A"), turno diurno.	Semana	9.71			
5	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "C" EN OBRA, TURNO DIURNO. (Auxiliar del Jefe de Supervisión de obra civil "A"), turno diurno.	Semana	9.71			
6	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA ELECTRICA "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	Semana	8.00			
7	ING. TOPÓGRAFO.	Semana	9.71			
8	AUXILIAR TOPÓGRAFO.	Semana	9.71			
9	JEFE DE LABORATORIO.	Semana	6.00			
10	AUXILIAR DE LABORATORIO.	Semana	6.00			
11	DIBUJANTE DE AUTOCAD.	Semana	9.71			
				Suma acumulada:		
				Monto esta hoja:		
				Acumulado:		
				I.V.A.		
				TOTAL:		