

**Obra: Pavimentación a base de concreto hidráulico de diferentes calles de la colonia Libertad, municipio de Manzanillo, Colima.**

Lugar: MANZANILLO, COL.

**PRESUPUESTO BASE**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>PRELIMINARES:</b>						
1	RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TURNO DIURNO.	SEMANA	8.00			\$ -
2	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	SEMANA	8.00			\$ -
3	JEFE DE SUPERVISIÓN "C" (AUXILIAR DE JEFE DE FRENTE DE OBRA CIVIL "A"), TURNO DIURNO.	SEMANA	8.00			\$ -
2	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS "A" EN OBRA, TURNO DIURNO.	SEMANA	8.00			\$ -
4	ING. TOPÓGRAFO.	SEMANA	8.00			\$ -
5	AUXILIAR TOPÓGRAFO.	SEMANA	8.00			\$ -
6	JEFE DE LABORATORIO.	SEMANA	8.00			\$ -
7	AUXILIAR DE LABORATORIO.	SEMANA	8.00			\$ -
9	DIBUJANTE DE AUTOCAD.	SEMANA	8.00			\$ -
<b>TOTAL PRELIMINARES:</b>						\$ -
<b>Total PARTIDAS</b>						\$ -
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A. 16.00%</b>						
<b>Total del presupuesto</b>						\$ -