
Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

Elaboración del proyecto para la modernización de la red 
de agua potable. 

EP-OC-001 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-ene-13 

Página 1 de 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
  



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

Elaboración del proyecto para la modernización de la red 
de agua potable. 

EP-OC-001 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-01-ene-13 

Página 2 de 5 

EP-OC-001 Elaboración del proyecto para la modernización de la red de agua potable en el puerto interior de san pedrito.  

 
 

1.1 Descripción. 
 

Se llevara a cabo la elaboración de manera integral del proyecto para la modernización de la red de Agua potable en el Puerto 
Interior de San Pedrito 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de tráilers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
 REVISIÓN   DE   LA   INFORMACIÓN   DE   INFRAESTRUCTURA   EXISTENTE   PROPORCIONADA.   (El   contratista   

deberá   revisar detalladamente toda la información proporcionada de la infraestructura existente (planos, archivos, etc.). 

 
 INVESTIGACIÓN GENERAL DE LA ZONA EN ESTUDIO PARA DEFINIR ÁREAS DE AFECTACIÓN EN VIALIDADES. 

(VIALIDADES DE CONCRETO,  ADOQUÍN,  ASFALTO,  OTRAS  INSTALACIONES  ADICIONALES  QUE  SE  PUEDAN  
AFECTAR,  ETC.)  (El  contratista previamente a la investigación de la zona deberá tramitar con los permisos de ingreso al 
puerto interior así mismo se obligan a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificación de personal, accesorios de 
seguridad como son chaleco con líneas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su seguridad personal, mantener 
señalizadas las áreas de trabajo para evitar accidentes). 

 
 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS SONDEOS DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EXISTENTES.(El contratista 

deberá de realizar las fichas de sondeos estructurales necesarios para la investigación y detección de la estructura hidráulica 
existente) 

 
 CONFORMACIÓN y ELABORACION DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE A DETALLE. (El contratista 

deberá elaborar detalladamente los planos en formato dwg de la infraestructura existente, los planos deberán de contener 
simbología, pie de plano, croquis de localización, etc). 

 
 ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE. El contratista deberá 

considerar la utilización de tanques de almacenamiento para garantizar el abastecimiento del agua potable, de igual forma 
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deberá proponer su localización, capacidad y sistema constructivo dentro del proyecto de la red hidráulica.. (El contratista deberá 
elaborar detalladamente los planos en formato dwg del proyecto ejecutivo de la red hidráulica, los planos contaran con el 
sistema coordenado UTM, deberán de contener simbología, pie de plano, croquis de localización, etc). 

 
 ELABORACION  DE  PLANOS  CONSTRUCTIVOS  CON  PLANTA  PROYECTO  Y  DETALLES  GENERALES  DE  LA  RED  

DE  AGUA POTABLE. (El contratista deberá elaborar detalladamente los planos en formato dwg de los planos 
constructivos de la red hidráulica, contaran con el sistema coordenado UTM, contener simbología, pie de plano, croquis de 
localización, etc). 

 
 ELABORACION PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES ESPECIALES. (SOPORTERÍA DE TUBERÍA Y DETALLE   

TOMAS TIPO HIDRANTE PARA EMBARCACIONES). (El contratista deberá elaborar detalladamente los planos en formato dwg 
de los planos de detalles estructurales, tipo de hidrante para embarcaciones, contaran con el sistema coordenado UTM, contener 
simbología, pie de plano, croquis de localización, etc). 

 
 DISEÑO DE CAJAS DE VÁLVULA. (El contratista deberá realizar el diseño de caja de válvulas para diferentes medidas 

o pulgadas posteriormente realizara los planos en formato dwg, tipo de disparos para embarcaciones, contaran con el 
sistema coordenado UTM, contener simbología, pie de plano, croquis de localización, etc) 

 
 ELABORACIÓN DE TABLAS DE CÁLCULO HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE. (El contratista deberá 

elaborar todos los cálculos que sean necesarios minuciosamente y a detalles del gasto hidráulico, presiones, golpes de 
ariete, tanto en la red como el suministro de agua a los buques.) 

 
 ELABORACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA RED DE AGUA POTABLE. (VOLUMETRIAS) (El contratista deberá 

cuantificar la volumetría y cantidades de agua potable necesarias para el correcto suministro de este servicio elaborar 
todos los cálculos que sean necesarios minuciosamente y a detalles, del gasto hidráulico tanto en la red como el suministro de 
agua a los buques.) 

 
 ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE PRECIOS. (El contratista deberá de elaborar 

detalladamente el catalogo de conceptos, las tarjetas de precios unitarios, costos horarios, fasar, etc de cada uno de los 
conceptos que resulten del proyecto de la modernización de la red de agua potable) 

 
 ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. (El contratista deberá de elaborar detalladamente 

la memoria técnico descriptiva del proyecto de la modernización de la red hidráulica.) 

 
 ELABORACIÓN DE PAQUETE IMPRESO DEL PROYECTO. (El contratista deberá entregar al representante de la API el 

proyecto de la modernización de la red hidráulica impreso y de manera electrónica.) 

 
 ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS. (El contratista deberá elaborar las especificaciones generales y particulares de 

los conceptos que resulten del proyecto de la modernización de la red de agua potable.) 
 

 ELABORACIÓN DE PLANOS DE TOPOGRAFICOS (El contratista deberá los planos correspondientes a la topografía del 
puerto interior.) 

 

 ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS GPS (El contratista deberá realizar los equipo topográfico GPS, Estación Total, 
estacas, trompos y todo lo necesario para la identificación de puntos y su representación gráfica en planos, de 
acuerdo a las coordenadas solicitadas. 
 

 ESTACIONES.  (El  contratista  Verificación de los puntos de control en el sitio y en caso de no existir al menos dos, se colocarán 

mojoneras y/o placas y testigos, en donde se ubicará la proyección de coordenadas UTM, ligada mediante el método diferencial 

de la Red Geodésica desde vértices ya establecidos con valores ITRF 92, época 1988, en donde se ubicará la proyección de 

coordenadas U.T.M., ligado con el punto más cercano establecido por el INEGI 

 

 BANCOS DE NIVEL. (El contratista deberá utilizar los equipos topográficos GPS, Estación Total, estacas, trompos y 
todo lo necesario para la identificación de puntos y su representación gráfica en planos, de acuerdo a los bancos 
de nivel necesarios en campo). 
 

 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS SONDEOS DE ESTRUCTURAS SANITARIAS EXISTENTES.. (El contratista 
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deberá de elaborar detalladamente la revisión de la infraestructura existente tanto de agua potable como de drenaje sanitario) 
que deberán ser plasmadas en fichas técnicas. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será SERVICIOS con aproximación a la unidad, se cuantificaran las unidades ejecutadas 
correctamente P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
 

 
1. Elaboración de memoria técnico descriptiva del proyecto, catálogo de conceptos, análisis de precios 

unitarios, especificaciones particulares, planos generales, constructivos, hidráulicos, estructurales y detalles, 
cálculos, sondeos, cantidades de obra, diseño de caja  de  válvulas,  revisión  e  investigación  de  información  

existente,  proyecto  ejecutivo  impreso  y  electrónico. 
2. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
3. Se obliga a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificación de personal, accesorios de seguridad 

como son chaleco con líneas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su seguridad personal, 

mantener señalizadas las áreas de trabajo para evitar accidentes. 
4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios. 
5. Trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo. 
6. Presentación de dibujos en AUTOCAD, versión reciente, impresos en papel bond ISO A1 (tamaño 60 cm x 

90 cm) a escalas 1:100 y su entrega en archivo electrónico; tanto del levantamiento preliminar, como al final 
de los trabajos de construcción; señalando en éste la localización planimétrica así como las instalaciones de 
servicios existentes en la zona:  
Estructuras de instalaciones, registros, plataformas, guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o 
municipales y/o federales. Se deberán realizar los planos, empleando el formato que API proporcionará con 

toda oportunidad.Los cortes  se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo. 
7. Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrónico, el listado 

completo de los levantamientos, en formato ASCIII, listado de perfiles longitudinal del eje en formato descrito 
anteriormente, listado de secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en correo electrónico 
dirigido a la Gerencia de Ingeniería, y a la dirección de correo electrónico del coordinador responsable de la 
obra por parte de la API. 

8. El plano deberá contener la representación de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices, rumbos y 
distancias referidos al mismo sistema coordenado; así como el cuadro resumen de áreas y perímetros 
Presentación final de los trabajos ejecutados en dibujo en planta en original y archivo electrónico, escala 
gráfica y numérica, simbología, cuadros de notas y de referencia. 

9. Planos Topograficos. 
10. Memoria descriptiva del levantamiento. 
11. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas 

adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de embarcaciones al puerto 
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interior. 
12. Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
13. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
14. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) API-MAN-GO-I-10 
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EP-OC-002 Elaboración del proyecto para la automatización y telemetría de la red de agua potable.  

 
 

1.1 Descripción. 
 

Se llevara a cabo la elaboración de manera integral del proyecto para la automatización y telemetría de la red de Agua potable en 
el Puerto Interior de San Pedrito 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de tráilers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
 ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO. (El contratista deberá elaborar la memoria de cálculos a detalles del 

gasto hidráulico, presiones, golpes de ariete, considerar la expulsión de aire tanto en la red principal de agua como el suministro 
de agua a los buques.) 

 
 SELECCIÓN Y PROPUESTA DE EQUIPO A IMPLEMENTAR. (el contratista deberá proponer el equipo mas apropiado para 

la implementación del sistema de automatización y telemetría de la red de agua potable) 

 
 ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE PRECIOS. (El contratista deberá de elaborar 

detalladamente el catalogo de conceptos, las tarjetas de precios unitarios, costos horarios, fasar, etc que resulten de cada uno 
de los conceptos que resulten del proyecto de la modernización de la red de agua potable) 

 
 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS (El contratista deberá entregar las especificaciones generales y particulares del 

equipamiento del sistema de automatización y telemetría de la red hidráulica.) 

 
 ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO. (El contratista deberá elaborar detalladamente los planos en formato dwg del 

proyecto de telemetría y automatización de la red de agua potable,  los planos contaran con el sistema coordenado 
UTM, deberán de contener simbología, pie de plano, croquis de localización, etc). 

 
 ELABORACIÓN DE PLANOS DE TOPOGRAFICOS (El contratista deberá los planos correspondientes a la topografía del 

puerto interior.) 
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 ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS GPS (El contratista deberá realizar los equipo topográfico GPS, Estación Total, 
estacas, trompos y todo lo necesario para la identificación de puntos y su representación gráfica en planos, de 
acuerdo a las coordenadas solicitadas. 
 

 ESTACIONES.  (El  contratista  Verificación de los puntos de control en el sitio y en caso de no existir al menos dos, se colocarán 

mojoneras y/o placas y testigos, en donde se ubicará la proyección de coordenadas UTM, ligada mediante el método diferencial 

de la Red Geodésica desde vértices ya establecidos con valores ITRF 92, época 1988, en donde se ubicará la proyección de 

coordenadas U.T.M., ligado con el punto más cercano establecido por el INEGI 

 

 BANCOS DE NIVEL. (El contratista deberá utilizar los equipos topográficos GPS, Estación Total, estacas, trompos y 
todo lo necesario para la identificación de puntos y su representación gráfica en planos, de acuerdo a los bancos 
de nivel necesarios en campo). 
 

 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS SONDEOS DE ESTRUCTURAS SANITARIAS EXISTENTES. (El contratista 
deberá de elaborar detalladamente la revisión de la infraestructura existente tanto de agua potable como de drenaje sanitario) 
que deberán ser plasmadas en fichas técnicas. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será SERVICIOS con aproximación a la unidad, se cuantificaran las unidades ejecutadas 
correctamente P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
1. Elaboración de memoria técnico descriptiva del proyecto, catálogo de conceptos, análisis de precios 

unitarios, especificaciones particulares, planos generales, constructivos, hidráulicos, estructurales y 
detalles, cálculos, sondeos, cantidades de obra, diseño de caja  de  válvulas,  revisión  e  investigación  

de  información  existente,  proyecto  ejecutivo  impreso  y  electrónico. 
2. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
3. Se obliga a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificación de personal, accesorios de 

seguridad como son chaleco con líneas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su 

seguridad personal, mantener señalizadas las áreas de trabajo para evitar accidentes. 
4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios 
5. Trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo. 
6. Presentación de dibujos en AUTOCAD, versión reciente, impresos en papel bond ISO A1 (tamaño 60 

cm x 90 cm) a escalas 1:100 y su entrega en archivo electrónico; tanto del levantamiento preliminar, 
como al final de los trabajos de construcción; señalando en éste la localización planimétrica así como las 
instalaciones de servicios existentes en la zona:  
 
Estructuras de instalaciones, registros, plataformas, guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o 
municipales y/o federales. Se deberán realizar los planos, empleando el formato que API proporcionará 

con toda oportunidad.Los cortes  se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo. 
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7. Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrónico, el 

listado completo de los levantamientos, en formato ASCIII, listado de perfiles longitudinal del eje en 
formato descrito anteriormente, listado de secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en 
correo electrónico dirigido a la Gerencia de Ingeniería, y a la dirección de correo electrónico del 
coordinador responsable de la obra por parte de la API. 

8. El plano deberá contener la representación de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices, 
rumbos y distancias referidos al mismo sistema coordenado; así como el cuadro resumen de áreas y 
perímetros Presentación final de los trabajos ejecutados en dibujo en planta en original y archivo 
electrónico, escala gráfica y numérica, simbología, cuadros de notas y de referencia. 

9. Memoria descriptiva del levantamiento. 
10. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones 

meteorológicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de 
embarcaciones al puerto interior. 

11. Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo. 

12. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
13. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) API-MAN-GO-I-10 
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Especificación Particular. 
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EP-OC-003 Elaboración del proyecto para el sistema contraincendios.  

 
 

1.1 Descripción. 
 

Se llevara a cabo la elaboración de manera integral del proyecto para el sistema contraincendios en el Puerto Interior de San Pedrito. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
 CALCULO DE LA DEMANDA DE GASTO NECESARIO (El contratista deberá realizar los cálculos y la cuantificación de la 

demanda de gasto necesario de cuantificar y considerar todas las áreas verdes (jardinería, pasto en camellones centrales y 
laterales, etc.) del puerto interior, para la implementación del riego por aspersión en áreas verdes.) 

 
 ELABORACIÓN  DE  PLANOS  DE  PROYECTO  EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  CONTRAINCENDIOS.  (El  contratista  

deberá  elaborar detalladamente  los  planos  en  formato  dwg  del  proyecto  ejecutivo  del  sistema  contraincendios,  los  planos  
contaran  con  el  sistema coordenado UTM, deberán de contener simbología, pie de plano, croquis de localización, etc). 

 
 ELABORACION DE TABLAS DE CALCULO HIDRAULICO PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS. (el contratista deberá 

elaborar las tablas de cálculo hidráulico del sistema contraincendios, las cuales determinaran el gasto necesario de agua.) 

 
 ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE PRECIOS. (El contratista deberá de elaborar 

detalladamente el catalogo de conceptos, las tarjetas de precios unitarios, costos horarios, fasar, etc que resulten de cada uno 
de los concept os que resulten del proyecto del sistema contraincendios.) 

 
 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS (El contratista deberá entregar las especificaciones generales y particulares del 

equipamiento del sistema contraincendios en áreas del puerto interior.) 
 

 ELABORACIÓN DE PLANOS DE TOPOGRAFICOS (El contratista deberá los planos correspondientes a la topografía del 
puerto interior.) 

 

 ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS GPS (El contratista deberá realizar los equipo topográfico GPS, Estación Total, 
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estacas, trompos y todo lo necesario para la identificación de puntos y su representación gráfica en planos, de 
acuerdo a las coordenadas solicitadas. 
 

 ESTACIONES.  (El  contratista  Verificación de los puntos de control en el sitio y en caso de no existir al menos dos, se colocarán 

mojoneras y/o placas y testigos, en donde se ubicará la proyección de coordenadas UTM, ligada mediante el método diferencial 

de la Red Geodésica desde vértices ya establecidos con valores ITRF 92, época 1988, en donde se ubicará la proyección de 

coordenadas U.T.M., ligado con el punto más cercano establecido por el INEGI 

 

 BANCOS DE NIVEL. (El contratista deberá utilizar los equipos topográficos GPS, Estación Total, estacas, trompos y 
todo lo necesario para la identificación de puntos y su representación gráfica en planos, de acuerdo a los bancos 
de nivel necesarios en campo). 
 

 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS SONDEOS DE ESTRUCTURAS SANITARIAS EXISTENTES.. (El contratista 
deberá de elaborar detalladamente la revisión de la infraestructura existente tanto de agua potable como de drenaje sanitario) 
que deberán ser plasmadas en fichas técnicas. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 

  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será SERVICIOS con aproximación a la unidad, se cuantificaran las unidades ejecutadas 
correctamente P.U.O.T. 

 

 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 
1. Elaboración de memoria técnico descriptiva del proyecto, catálogo de conceptos, análisis de precios 

unitarios, especificaciones particulares, planos generales, constructivos, hidráulicos, estructurales y 
detalles, cálculos, sondeos, cantidades de obra, diseño de caja  de  válvulas,  revisión  e  investigación  

de  información  existente,  proyecto  ejecutivo  impreso  y  electrónico. 
2. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos. 
3. Se obliga a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificación de personal, accesorios de 

seguridad como son chaleco con líneas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su 

seguridad personal, mantener señalizadas las áreas de trabajo para evitar accidentes. 
4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios 
5. Trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo. 
6. Presentación de dibujos en AUTOCAD, versión reciente, impresos en papel bond ISO A1 (tamaño 60 

cm x 90 cm) a escalas 1:100 y su entrega en archivo electrónico; tanto del levantamiento preliminar, 
como al final de los trabajos de construcción; señalando en éste la localización planimétrica así como las 
instalaciones de servicios existentes en la zona:  
 
Estructuras de instalaciones, registros, plataformas, guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o 
municipales y/o federales. Se deberán realizar los planos, empleando el formato que API proporcionará 

con toda oportunidad.Los cortes  se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo. 
 

7. Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrónico, el 
listado completo de los levantamientos, en formato ASCIII, listado de perfiles longitudinal del eje en 
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formato descrito anteriormente, listado de secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en 
correo electrónico dirigido a la Gerencia de Ingeniería, y a la dirección de correo electrónico del 
coordinador responsable de la obra por parte de la API. 

8. El plano deberá contener la representación de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices, 
rumbos y distancias referidos al mismo sistema coordenado; así como el cuadro resumen de áreas y 
perímetros Presentación final de los trabajos ejecutados en dibujo en planta en original y archivo 
electrónico, escala gráfica y numérica, simbología, cuadros de notas y de referencia. 

9. Memoria descriptiva del levantamiento. 
10. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones 

meteorológicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de 
embarcaciones al puerto interior. 

11. Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo. 

12. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos. 
13. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) API-MAN-GO-I-10 
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