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EP-OC-001 Elaboracion del proyecto para la modernizacion de la red de agua potable en el puerto interior de san pedrito.

1.1 Descripcion.

Se llevara a cabo la elaboraciéon de manera integral del proyecto para la modernizacion de la red de Agua potable en el Puerto
Interior de San Pedrito |

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de tréilers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

. REVISION DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PROPORCIONADA. (El contratista
deberd revisar detalladamente toda la informacion proporcionada de la infraestructura existente (planos, archivos, etc.).

. INVESTIGACION GENERAL DE LA ZONA EN ESTUDIO PARA DEFINIR AREAS DE AFECTACION EN VIALIDADES.
(VIALIDADES DE CONCRETO, ADOQUIN, ASFALTO, OTRAS INSTALACIONES ADICIONALES QUE SE PUEDAN
AFECTAR, ETC.) (El contratista previamente a la investigacion de la zona debera tramitar con los permisos de ingreso al
puerto interior asi mismo se obligan a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificacion de personal, accesorios de
seguridad como son chaleco con lineas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su seguridad personal, mantener
sefializadas las areas de trabajo para evitar accidentes).

. INVESTIGACION Y ELABORACION DE FICHAS SONDEOS DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EXISTENTES.(EI contratista
debera de realizar las fichas de sondeos estructurales necesarios para la investigacion y deteccién de la estructura hidraulica
existente)

e CONFORMACION y ELABORACION DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE A DETALLE. (El contratista
debera elaborar detalladamente los planos en formato dwg de la infraestructura existente, los planos deberan de contener
simbologia, pie de plano, croquis de localizacion, etc).

. ELABORACION DE PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE. (El contratista debera
elaborar detalladamente los planos en formato dwg del proyecto ejecutivo de la red hidraulica, los planos contaran con el
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sistema coordenado UTM, deberan de contener simbologia, pie de plano, croquis de localizacién, etc).

. ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS CON PLANTA PROYECTO Y DETALLES GENERALES DE LA RED
DE AGUA POTABLE. (El contratista deberd elaborar detalladamente los planos en formato dwg de los planos
constructivos de la red hidraulica, contaran con el sistema coordenado UTM, contener simbologia, pie de plano, croquis de
localizacion, etc).

e ELABORACION PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES ESPECIALES. (SOPORTERIA DE TUBERIA Y DETALLE
TOMAS TIPO HIDRANTE PARA EMBARCACIONES). (El contratista deberéa elaborar detalladamente los planos en formato dwg
de los planos de detalles estructurales, tipo de hidrante para embarcaciones, contaran con el sistema coordenado UTM, contener
simbologia, pie de plano, croquis de localizacién, etc).

e« DISENO DE CAJAS DE VALVULA. (El contratista debera realizar el disefio de caja de véalvulas para diferentes medidas
0 pulgadas posteriormente realizara los planos en formato dwg, tipo de disparos para embarcaciones, contaran con el
sistema coordenado UTM, contener simbologia, pie de plano, croguis de localizacion, etc)

. ELABORACION DE TABLAS DE CALCULO HIDRAULICO PARA RED DE AGUA POTABLE. (El contratista debera
elaborar todos los célculos que sean necesarios minuciosamente y a detalles del gasto hidraulico, presiones, golpes de
ariete, tanto en la red como el suministro de agua a los buques.)

. ELABORACION DE CANTIDADES DE OBRA DE LA RED DE AGUA POTABLE. (VOLUMETRIAS) (El contratista debera
cuantificar la volumetria y cantidades de agua potable necesarias para el correcto suministro de este servicio elaborar
todos los calculos que sean necesarios minuciosamente y a detalles, del gasto hidraulico tanto en la red como el suministro de
agua a los buques.)

e ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE PRECIOS. (El contratista debera de elaborar
detalladamente el catalogo de conceptos, las tarjetas de precios unitarios, costos horarios, fasar, etc de cada uno de los
conceptos que resulten del proyecto de la modernizacion de la red de agua potable)

e ELABORACION DE MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. (El contratista debera de elaborar detalladamente
la memoria técnico descriptiva del proyecto de la modernizacion de la red hidraulica.)

e ELABORACION DE PAQUETE IMPRESO DEL PROYECTO. (El contratista debera entregar al representante de la API el
proyecto de la modernizacién de la red hidraulica impreso y de manera electrénica.)

e ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS. (El contratista debera elaborar las especificaciones generales y particulares de
los conceptos que resulten del proyecto de la modernizacion de la red de agua potable.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién serd SERVICIOS con aproximaciéon a la unidad, se cuantificaran las unidades ejecutadas
correctamente P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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1. Elaboracién de memoria técnico descriptiva del proyecto, catdlogo de conceptos, andlisis de precios
unitarios, especificaciones particulares, planos generales, constructivos, hidraulicos, estructurales y
detalles, calculos, sondeos, cantidades de obra, disefio de caja de valvulas, revisién e investigacion
de informacion existente, proyecto ejecutivo impreso y electronico.

2. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

3. Se obliga a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificacion de personal, accesorios de
seguridad como son chaleco con lineas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su
seguridad personal, mantener sefializadas las areas de trabajo para evitar accidentes.

4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios

Trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.

6. Presentacion de dibujos en AUTOCAD, version reciente, impresos en papel bond ISO Al (tamafio 60
cm x 90 cm) a escalas 1:100 y su entrega en archivo electrdnico; tanto del levantamiento preliminar,
como al final de los trabajos de construccion; sefialando en éste la localizacion planimétrica asi como las
instalaciones de servicios existentes en la zona:

o

Estructuras de instalaciones, registros, plataformas, guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o
municipales y/o federales. Se deberan realizar los planos, empleando el formato que API proporcionara
con toda oportunidad.Los cortes se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo.

7. Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrénico, el
listado completo de los levantamientos, en formato ASCIII, listado de perfiles longitudinal del eje en
formato descrito anteriormente, listado de secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en
correo electronico dirigido a la Gerencia de Ingenieria, y a la direccion de correo electronico del
coordinador responsable de la obra por parte de la API.

8. El plano debera contener la representacion de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices,
rumbos y distancias referidos al mismo sistema coordenado; asi como el cuadro resumen de areas y
perimetros Presentacion final de los trabajos ejecutados en dibujo en planta en original y archivo
electronico, escala grafica y numérica, simbologia, cuadros de notas y de referencia.

. Memoria descriptiva del levantamiento.

10. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones
meteorolégicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de
embarcaciones al puerto interior.

11. Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

12. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

13. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion de los trabajos.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-I-10 |
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EP-OC-002 Elaboracion del proyecto para la automatizacion y telemetria de la red de agua potable.

1.1 Descripcion.

Se llevara a cabo la elaboracién de manera integral del proyecto para la automatizacion y telemetria de la red de Agua potable en
el Puerto Interior de San Pedrito

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de tréilers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

e ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO. (El contratista debera elaborar la memoria de célculos a detalles del
gasto hidraulico, presiones, golpes de ariete, considerar la expulsion de aire tanto en la red principal de agua como el suministro
de agua a los buques.)

. SELECCION Y PROPUESTA DE EQUIPO A IMPLEMENTAR. (el contratista debera proponer el equipo mas apropiado para
la implementacion del sistema de automatizacion y telemetria de la red de agua potable)

. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE PRECIOS. (El contratista debera de elaborar
detalladamente el catalogo de conceptos, las tarjetas de precios unitarios, costos horarios, fasar, etc que resulten de cada uno
de los conceptos que resulten del proyecto de la modernizacion de la red de agua potable)

. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS (El contratista debera entregar las especificaciones generales y particulares del
equipamiento del sistema de automatizacion y telemetria de la red hidraulica.)

. ELABORACION DE PLANOS DE PROYECTO. (El contratista debera elaborar detalladamente los planos en formato dwg del
proyecto de telemetria y automatizacion de la red de agua potable, los planos contaran con el sistema coordenado
UTM, deberan de contener simbologia, pie de plano, croquis de localizacién, etc).
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1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion sera SERVICIOS con aproximaciéon a la unidad, se cuantificaran las unidades ejecutadas
correctamente P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

1. Elaboracién de memoria técnico descriptiva del proyecto, catalogo de conceptos, analisis de precios
unitarios, especificaciones particulares, planos generales, constructivos, hidraulicos, estructurales y
detalles, célculos, sondeos, cantidades de obra, disefio de caja de valvulas, revision e investigacion
de informacién existente, proyecto ejecutivo impreso y electronico.

2. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

3. Se obliga a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificacion de personal, accesorios de
seguridad como son chaleco con lineas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su
seguridad personal, mantener sefializadas las areas de trabajo para evitar accidentes.

4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios

Trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.

6. Presentaciéon de dibujos en AUTOCAD, version reciente, impresos en papel bond ISO Al (tamafio 60
cm x 90 cm) a escalas 1:100 y su entrega en archivo electrénico; tanto del levantamiento preliminar,
como al final de los trabajos de construccion; sefialando en éste la localizacion planimétrica asi como las
instalaciones de servicios existentes en la zona:

o

Estructuras de instalaciones, registros, plataformas, guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o
municipales y/o federales. Se deberan realizar los planos, empleando el formato que API proporcionara
con toda oportunidad.Los cortes se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo.

7. Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrénico, el
listado completo de los levantamientos, en formato ASCIII, listado de perfiles longitudinal del eje en
formato descrito anteriormente, listado de secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en
correo electronico dirigido a la Gerencia de Ingenieria, y a la direccion de correo electronico del
coordinador responsable de la obra por parte de la API.

8. El plano debera contener la representacion de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices,
rumbos y distancias referidos al mismo sistema coordenado; asi como el cuadro resumen de areas y
perimetros Presentaciéon final de los trabajos ejecutados en dibujo en planta en original y archivo
electrénico, escala gréafica y numérica, simbologia, cuadros de notas y de referencia.

. Memoria descriptiva del levantamiento.

10. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones
meteoroldgicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de
embarcaciones al puerto interior.

11. Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucién del concepto de
trabajo.

12. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.
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13. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion de los trabajos.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-I-10 |
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EP-OC-003 Elaboracion del proyecto para el sistema contraincendios.

1.1 Descripcion.

Se llevara a cabo la elaboracion de manera integral del proyecto para el sistema contraincendios en el Puerto Interior de San Pedrito.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de frabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

e CALCULO DE LA DEMANDA DE GASTO NECESARIO (El contratista debera realizar los célculos y la cuantificacion de la
demanda de gasto necesario de cuantificar y considerar todas las areas verdes (jardineria, pasto en camellones centrales y
laterales, etc.) del puerto interior, para la implementacién del riego por aspersion en areas verdes.)

. ELABORACION DE PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS. (El contratista
debera elaborar detalladamente los planos en formato dwg del proyecto ejecutivo del sistema contraincendios, los planos
contaran con el sistema coordenado UTM, deberan de contener simbologia, pie de plano, croquis de localizacion, etc).

. ELABORACION DE TABLAS DE CALCULO HIDRAULICO PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS. (el contratista debera
elaborar las tablas de célculo hidraulico del sistema contraincendios, las cuales determinaran el gasto necesario de agua.)

e ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE PRECIOS. (El contratista debera de elaborar
detalladamente el catalogo de conceptos, las tarjetas de precios unitarios, costos horarios, fasar, etc que resulten de cada uno
de los conceptos que resulten del proyecto del sistema contraincendios.)

. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS (El contratista debera entregar las especificaciones generales y particulares del
equipamiento del sistema contraincendios en &reas del puerto interior.)

1.4 Tolerancias.
API-MAN-GI-F-11
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1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera SERVICIOS con aproximacion a la unidad, se cuantificaran las unidades ejecutadas
correctamente P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

1. Elaboracién de memoria técnico descriptiva del proyecto, catdlogo de conceptos, andlisis de precios
unitarios, especificaciones particulares, planos generales, constructivos, hidraulicos, estructurales y
detalles, célculos, sondeos, cantidades de obra, disefio de caja de valvulas, revision e investigacion
de informacién existente, proyecto ejecutivo impreso y electronico.

2. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

3. Se obliga a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificacion de personal, accesorios de
seguridad como son chaleco con lineas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su
seguridad personal, mantener sefializadas las areas de trabajo para evitar accidentes.

4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios

Trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.

6. Presentaciéon de dibujos en AUTOCAD, version reciente, impresos en papel bond ISO Al (tamafio 60
cm x 90 cm) a escalas 1:100 y su entrega en archivo electrénico; tanto del levantamiento preliminar,
como al final de los trabajos de construccion; sefialando en éste la localizacion planimétrica asi como las
instalaciones de servicios existentes en la zona:

o

Estructuras de instalaciones, registros, plataformas, guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o
municipales y/o federales. Se deberan realizar los planos, empleando el formato que API proporcionara
con toda oportunidad.Los cortes se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo.

7. Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrénico, el
listado completo de los levantamientos, en formato ASCIII, listado de perfiles longitudinal del eje en
formato descrito anteriormente, listado de secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en
correo electronico dirigido a la Gerencia de Ingenieria, y a la direccion de correo electronico del
coordinador responsable de la obra por parte de la API.

8. El plano debera contener la representacion de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices,
rumbos y distancias referidos al mismo sistema coordenado; asi como el cuadro resumen de areas y
perimetros Presentacion final de los trabajos ejecutados en dibujo en planta en original y archivo
electronico, escala grafica y numérica, simbologia, cuadros de notas y de referencia.

. Memoria descriptiva del levantamiento.

10. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones
meteorolégicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de
embarcaciones al puerto interior.

11. Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

12. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

13. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion de los trabajos.
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EP-OC-004 Elaboracion del proyecto para estudios de Topografia.

1.1 Descripcion.

Se llevara a cabo la elaboracién de manera integral del proyecto para estudios de Topografia referente a la modernizacion de la red de
agua potable.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

e ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS GPS (El contratista deberd realizar los equipo topografico GPS, Estacion Total,
estacas, trompos y todo lo necesario para la identificacion de puntos y su representacion grafica en planos, de
acuerdo a las coordenadas solicitadas.

. ESTACIONES. (El contratista Verificacion de los puntos de control en el sitio y en caso de no existir al menos dos, se colocaran
mojoneras y/o placas y testigos, en donde se ubicara la proyeccion de coordenadas UTM, ligada mediante el método diferencial
de la Red Geodésica desde vértices ya establecidos con valores ITRF 92, época 1988, en donde se ubicara la proyeccion de
coordenadas U.T.M., ligado con el punto mas cercano establecido por el INEGI

e BANCOS DE NIVEL. (El contratista debera utilizar los equipos topograficos GPS, Estacion Total, estacas, trompos y
todo lo necesario para la identificacion de puntos y su representacion grafica en planos, de acuerdo a los bancos
de nivel necesarios en campo).

. INVESTIGACION Y ELABORACION DE FICHAS SONDEOS DE ESTRUCTURAS SANITARIAS EXISTENTES.. (El contratista
debera de elaborar detalladamente la revisién de la infraestructura existente tanto de agua potable como de drenaje sanitario)
que deberan ser plasmadas en fichas técnicas.
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e« ELABORACION DE PLANOS DE TOPOGRAFICOS (El contratista deberé los planos correspondientes a la topografia del puerto
interior.)

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera SERVICIOS con aproximacion a la unidad, se cuantificaran las unidades ejecutadas
correctamente P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

1. Elaboracién de memoria técnico descriptiva del proyecto, catdlogo de conceptos, andlisis de precios
unitarios, especificaciones particulares, planos generales, constructivos, hidraulicos, estructurales y
detalles, célculos, sondeos, cantidades de obra, disefio de caja de valvulas, revision e investigacion
de informacién existente, proyecto ejecutivo impreso y electronico.

2. Traslado del personal y equipo al sitio de los trabajos.

3. Se obliga a portar en el lugar de los trabajos, gafete de identificacion de personal, accesorios de
seguridad como son chaleco con lineas reflejantes, casco, ropa y calzado adecuados para su
seguridad personal, mantener sefializadas las areas de trabajo para evitar accidentes.

4. Transporte del equipo, personal y materiales necesarios

Trabajos de gabinete para el procesamiento de los datos de campo.

6. Presentaciéon de dibujos en AUTOCAD, version reciente, impresos en papel bond ISO Al (tamafio 60
cm x 90 cm) a escalas 1:100 y su entrega en archivo electrénico; tanto del levantamiento preliminar,
como al final de los trabajos de construccion; sefialando en éste la localizacion planimétrica asi como las
instalaciones de servicios existentes en la zona:

o

Estructuras de instalaciones, registros, plataformas, guarniciones y/o cunetas; ya sean de la Entidad o
municipales y/o federales. Se deberan realizar los planos, empleando el formato que API proporcionara
con toda oportunidad.Los cortes se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo.

7. Entrega al Representante de la API, adicional a los planos impresos y en formato electrénico, el
listado completo de los levantamientos, en formato ASCIII, listado de perfiles longitudinal del eje en
formato descrito anteriormente, listado de secciones en formato descrito, en dos juegos y copia en
correo electronico dirigido a la Gerencia de Ingenieria, y a la direccion de correo electronico del
coordinador responsable de la obra por parte de la API.

8. El plano debera contener la representacion de trazo con cuadros constructivos incluyendo vértices,
rumbos y distancias referidos al mismo sistema coordenado; asi como el cuadro resumen de areas y
perimetros Presentacion final de los trabajos ejecutados en dibujo en planta en original y archivo
electronico, escala grafica y numérica, simbologia, cuadros de notas y de referencia.

9. Memoria descriptiva del levantamiento.

10. Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones
meteoroldgicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme los programas de ingreso de
embarcaciones al puerto interior.

11. Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del concepto de
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trabajo.
12. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.
13.

Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion de los trabajos.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-I-10
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