
ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2) EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS001 

PARTIDA: PRELIMINARES                                                                                                                 

ESPECIFICACION PARTICULA  

DESCRIPCION: LIMPIEZA 

PLANOS Y/O CROQUIS REFERENCIA APIMAN-PL-29 01-12 

NORMATIVA SCT  N.PRY.CAR.1.01.001/07                                                                                                           

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Limpieza de terreno incluye: materiales mano de obra, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta ejecución de los conceptos (p.u.o.t). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes será por cuenta del contratista y 

a satisfacción del representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.- Traslado de personal y equipo al sitio de ejecución de los trabajos                                                                   

2.- Extracción de yerba y todo tipo de material que  interfiera en el trazo y nivelación de la obra.                                                                                                                                                      

3.- Acarreo a  el lugar asignado para su depósito.                                                                                                        

4.  Equipo necesario para la ejecución de la limpieza.                                                                                         

5.-Levantamiento necesario para cuantificación de volúmenes con seccionamientos a cada 5 

metros.                                                                                                                                                                                                                        

7.-Presentacion final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y 

diskette.                                                                                                                                                                             

8.-Manos de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) trazado, nivelado 

seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en AutoCAD, cuantificación en 

obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2),EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS002 

PARTIDA: PRELIMINARES                                                                                         

ESPECIFIACION PARTICULA  

DESCRIPCION: DEMOLICIÓN 

PLANOS Y/O CROQUIS REFERENCIA APIMAN-PL-29 02-12                            

NORMATIVA SCT N.CTR.CAR.1.02.013/00                                                                                            

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Demolición con equipo mecánico de firme de concreto simple de cualquier sección, 

incluye: mano de obra, traspaleos, herramienta, amontonamiento del material y 

acarreos locales para su posterior retiro.  (p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes será por cuenta del contratista y 

a satisfacción del representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                

2.-Maquinaria y equipo adecuado para efectuar los trabajos de demolición                                                            

3.-Retiro de escombro producto de la demolición                                                                                                   

4.-Carga, acarreo descarga considerando el sitio de depósito de escombro                                                                 

5.-Obras auxiliares de acceso y maniobras para la realización de los trabajos y retiro de las misma 

al término de los mismo                                                                                                                                      

6.- Se deberá considerar que en el área existente terraplenes existentes e instalaciones que no se 

dañaran, para que se ubiquen y protejan durante el desarrollo de los trabajos.                                                                  

7.-Maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo topográfico y todo lo necesario para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el METRO CUBICO (M3) de material excavado 

de acuerdo a niveles indicados, cuantificado en obra por seccionamiento P.U.O.T 

. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2 ), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS003 

PARTIDA: PRELIMINARES                                                                                       

ESPECIFICACION PARTICULA  

DESCRIPCION: TRAZO YNIVELACIÓN 

PLANOS Y/O CROQUIS REFERENCIA  APIMAN-PL-29-03-12 

NORMATIVA SCT  N.PRY.CAR.1.01.001/07                                                                               

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Trazo y nivelación con equipo topográfico(estación total) para desplante en 

estructura estableciendo ejes  de referencia, pasos, ejes auxiliares y 

señalamientos debidamente colocados en sitios,  estratégicos donde no sean 

alcanzados por el tráfico vehicular, incluye: materiales mano de obra, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta ejecución de los conceptos (p.u.o.t.). 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes será por cuenta del contratista y 

a satisfacción del representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajo. 

 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                

2.-El personal y equipo para la ejecución del trazo deberán ser especializados.                                                   

3.- El trazo y nivelación deberán ser debidamente presentados a la supervisión antes del inicio de 

las trabajos de excavación.                                                                                                                                  

4.-Maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo topográfico y todo lo necesario para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo.  

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición sera el metro cuadrado (m2) de área de terreno 

preparando compactando cuantificando en obra P.U.O.T 

 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MÓDULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS004 

PARTIDA: EXCAVACIÓN, DESPLANTES Y RELLENOS                                                                                                                 

ESPECIFICACION PARTICULA  

DESCRIPCION: EXCAVACIÓN 

PLANOS Y/O CROQUIS REFERENCIA  APIMAN-PL-03-12, APIMAN-PL-29-07-12,                               

APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.01.007/11                                                                                                         

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Excavación en corte en cualquier clase de material por medios mecánicos para el 
alojamiento de cimentación en dimensiones y niveles de acuerdo a proyecto. 
incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto . (p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                   

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones.                                                                                                                                        

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes será por cuenta del contratista y 

a satisfacción del representante del API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajo. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                

2.-Las excavaciones se efectuarán de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos en el 

proyecto.                                                                                                                                                                

3.- Durante el trabajo de excavaciones la obra se protegerá contra inundaciones debidas a la lluvia.               

4. Cuando el proyecto lo permita utilizar las paredes de la excavación así se hará.                                                

5.- Una vez construida la estructura la excavación se rellenará conforme a la norma 

N.CTR.CAR.1.01.011, rellenos.                                                                                                                                    

6.-El material sobrante producto de las excavaciones se llevará al lugar convenido en el proyecto.              

7.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta que se haya rellenado. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cubico  (M3) de área de terreno 

excavada, y cuantificada en obra. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. A005 

PARTIDA: EXCAVACIÓN, DESPLANTES Y RELLENOS  

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: ACARREO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN- PL-29-03-12, APIMAN- PL-29-07-

12, APIMAN- PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT  N.PRY.CAR.1.01.013/13                                                                                             

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Acarreo en camión hasta primer km. de distancia del material producto de 

demoliciones. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                           

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 

propias instalaciones.                                                                                                                                                                              

En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista 

y satisfacción del Representante de APIA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                

2.- Los acarreos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el proyecto                                                                      

3.-Cuando los acarreos crucen áreas urbanas los vehículos se sujetarán al reglamento de tránsito 

del lugar.                                                                                                                                                                    

4.- Quedan excluidos de los precios base de pago del concepto las operaciones de carga y 

descarga así como los tiempos utilizados por los vehículos durante estas maniobras.  

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cúbico (M3) cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 

 

 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS006 

PARTIDA: EXCAVACIÓN, DESPLANTES Y RELLENOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:  ACARREO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:  APIMAN- PL-29-01-12, APIMAN- PL-29-

02-12 APIMAN- PL-29-03-12 

NORMATIVA SCT    N.PRY.CAR.1.01.013/13                                                                                                                                                                                               

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Acarreo kms. Subsecuentes hacia el tiro (hasta el lugar indicado por la 

administración del mismo). 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 

propias instalaciones. En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del Contratista y satisfacción del Representante de APIA, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                

2.- Los acarreos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el proyecto                                                                      

3.-Cuando los acarreos crucen áreas urbanas los vehículos se sujetarán al reglamento de tránsito 

del lugar.                                                                                                                                                                    

4.- Quedan excluidos de los precios base de pago del concepto las operaciones de carga y 

descarga así como los tiempos utilizados por los vehículos durante estas maniobras.  

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cúbico (M3) cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 

 

 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS007 

PARTIDA: EXCAVACION, DESPLANTES Y RELLENOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: MEJORAMIENTO DE TERRENO  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN- PL-29-01-12, APIMAN- PL-29-02-

12, APIMAN- PL-29-03-12 

NORMATIVA SCT  N.PRY.CAR.1.01.010/00 N.PRY.CAR.1.01.010/11                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Conformación con mejoramiento del terreno, conforme al diseño autorizado en las 
áreas del desplante por medio de material de banco con características de base 
desde finos hasta 1" en niveles y espesor de acuerdo a proyecto compactado en  
capas de 30 cm al 100% de su pvsm.incluye: mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                

2.-Suministro de material de banco, agua consumibles y de todos los materiales puestos en obra 

su resguardo y preservación.                                                                                                                                         

3.-Excavación de capa sub-rasante y/o sub-base cuando el material se reutilice, a niveles y forma 

de acuerdo a proyecto, compactando el fondo de la excavación al 95% de pvsm.                                                

4.-En las áreas que se presenten líneas de servicios y obras existentes, las compactaciones se 

harán con equipo menor para no dañarlas, cumpliendo con las solicitudes de compactación.                              

5.-Tendiendo, homogeneización del material, aplicando agua para su humectación óptima.                                

6.-Formacion de capas de sustentación en espesor de acuerdo a proyecto, en capas de 20 cm, 

compactación por medios mecánicos al 100% de su PVS.                                                                                 

7.-Pruebas de compactación en las diferentes capas, presentando en tiempo por escrito el 

resultado de laboratorio para su autorización y seguimiento de los trabajos subsecuentes.                                      

8.-Afinamiento de la superficie de contacto con la plantilla, asegurándose de haber obtenido la 

compactación adecuada.                                                                                                                                              

9.-Mano de obra, equipo topográfico, herramienta  consumibles y  todo lo necesario para la 

correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, 

P.U.O.T.  



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS008 

PARTIDA: EXCAVACION, DESPLANTES Y RELLENOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: RELLENO 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12 APIMAN-PL-29-07-12 

APIMAN- PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.PRY.CAR.1.01.011/00 N.PRY.CAR.1.01.011/11                                                                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Relleno de suelo mejorado entre elementos de cimentación para la sustentación de 

piso, a base de material de banco para  sub-base desde finos hasta 2",copactado 

por medios mecánicos al 95% de su pvsm en capas de 20 cm. incluye: mano de 

obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto (p.u.o.t.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                

2.-No se aceptará la utilización de materiales que no cumplan con la normativa de SCT.                                                                                                                                        

3.-El equipo que se utilice para el relleno será adecuado para evitar daño a las estructuras 

existentes.                                                                                                                                                              

4.-El transporte y almacenamiento son responsabilidad de la contratista.                                                         

5.- A menos que la obra lo requiera los rellenos se efectuarán lo mas pronto posible para evitar 

daño de las estructuras.                                                                                                                                    

6.-Es responsabilidad de la contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción de los 

trabajos o la continuidad de la obra.                                                                                                                

7.-El nivel de relleno debe cumplir con lo establecido en proyecto.                                                                                                                                             

9.-Mano de obra, equipo topográfico, herramienta  consumibles y  todo lo necesario para la 

correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           

                                                                   

MEDICION Y PAGO:  El pago de relleno de conceptos que lo incluyan para su construcción se 

incluye en estos.                                                                                                                                          

La unidad de medición será el metro cúbico (M3)  basada en la cuantificado en obra, de 

acuerdo a los criterios que rigen la normativa de SCT al respecto P.U.O.T.  

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS009 

PARTIDA: CIMENTACION. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PLANTILLA 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-07-

12, APIMAN-PL-29-08-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 kg/cm2, incluye 

cimbra común, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, cemento, material pètreo, y agua, consumibles y de 

todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de zapata formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS010 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: ZAPATA CORRIDA zc-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación  de zapata corrida  zc-1  de concreto armado en dimensiones ,secciones 
y niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4  @ cada 15 
cm y varilla de  no 3 @ cada 20 cm y estribos de del no 2 @ cada 25 cm. previo a la 
construcción de la zapata se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de 

espesor con un f´c= 100 kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, 

equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (M.L.) de zapata formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS011 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: ZAPATA DE BORDE z-b 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12,                                              

APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación  de zapata borde z-b  de concreto armado en dimensiones ,secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 3/8 @ cada 30 
cm y 4 varillas del no 3  de 15 x 20.previo a la construcción de la zapata se formará  
una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 kg/cm2 

incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (M.L.) de zapata formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS012 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: DENTELLON dr-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                           

NORMAS  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de detellón reforzado dr-1 de concreto armado en dimensiones, 
secciones y niveles de acuerdo al proyecto con un  f´c=250 kg/cm2 con  8 varillas 
del no 4 y estribos del no 3 @ cada 20 cm y traslapada 1 varilla de 3/8 @ cada 30  
Cm con malla electrosoldada 6 x 6 /8-8 .previo a la construcción del detellón  se 
formará una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 
kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta  
ejecución del concepto (p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (M.L.) de dentellón formado, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS013 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: DENTELLON d-i 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12 APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                            

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES  

Formación del detellón  interior d-i de concreto armado en dimensiones ,secciones 
y niveles de acuerdo a proyecto con f"c=250 kg/cm2 con  1 varilla de 3/8 @ cada 30 
cm y 4 varillas del no3 de 15 x 30 cm con malla electrosoldada 6 x 6 /8-8 previo a la 
construcción del detellón  se formará una plantilla de concreto simple de 5 cm de 

espesor con un f´c= 100 kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, 

equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 

(p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (M.L.) de dentellón formado, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS014 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TRABE DE LIGA T-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                       

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Trabe  de liga T-1 de concreto armado en dimensiones  ,secciones y niveles de 
acuerdo a proyecto con f"c=250 kg/cm2. Con  2 varillas  del no 4, con estribos del 
no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas  
durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)                    

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (M.L.) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

.  



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS015 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:  APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                             

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de firme de concreto armado de 10 cm de espesor con malla 

electrosoldada 6/6-10/10 con un f´c 200 kg/cm2. Incluye: mano de obra, equipo, 

herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t). 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2) de firme, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS016 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: ZAPATA CORRIDA zc-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:. APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                        

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación  de zapata corrida  zc-2 de concreto armado en dimensiones ,secciones 
y niveles de acuerdo a proyecto con f"c=250 kg/cm2 con varilla del no 3  @ cada 15 
cm en un solo sentido con una dala de 30 x 20 y estribos de del no 2 @ cada 20 cm  
Previo a la construcción de la zapata se formará una plantilla de concreto simple 
de 5 cm de espesor con un f´c= 100 kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano 
de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto. (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cuadrado (ML) de zapata formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS017 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: ZAPATA Z-1 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-1,2 APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                             

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Zapata   Z 1  de concreto armado en dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo 
a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos 
sentidos, varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6 varillas del no  
6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se 
formará una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 
kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será (PZA) de zapata formada, alineada, nivelada, 

curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS018 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION DE ZAPATA z2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT    N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                     

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación  de zapata   z 2  de concreto armado en dimensiones ,secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 
cm en ambos sentidos, varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6  
varillas del no 6  y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de 
la zapata se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un 
fc= 100 kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto  (p.u.o.t.).  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos 
 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será  (PZA) de zapata formada, alineada, nivelada, 

curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS019 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION DE ZAPATA  Z-3 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/                                                                                              

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Zapata   Z 3  de concreto armado en dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo 
a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos 
sentidos, varilla del no 3 @  20 cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6 varillas del no  
6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se 
formará una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 
kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS020 

PARTIDA: CIMENTACIÓN 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: ZAPATA z-4 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                       

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación  de zapata   z 4  de concreto armado en dimensiones ,secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 
cm en ambos sentidos, varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6  
Varillas del no 6  y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de 
la zapata se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un 
f´c= 100 kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS021 

PARTIDA: CIMENTACION. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:   ZAPATA z-5 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                              

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Zapata   Z 5  de concreto armado en dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo 
a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos 
sentidos, varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6 varillas del no  
6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se 
formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 
kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS022 

PARTIDA: CIMENTACION. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:   ZAPATA z-6  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA:. APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                    

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Zapata   Z 6  de concreto armado en dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo 
a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos 
sentidos, varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6 varillas del no  
6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se 
formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 
kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS023 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   ZAPATA z-7 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12 APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                         

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Zapata   Z 7  de concreto armado en dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo 
a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos 
sentidos, varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6 varillas del no  
6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se 
formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 
kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS024 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   ZAPATA z-8 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Zapata   Z 8  de concreto armado en dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo 
a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos 
sentidos, varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6 varillas del no  
6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se 
formará una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 
kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 
lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS025 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   ZAPATA z-9 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                               

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Zapata   Z 9  de concreto armado en dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo a 
proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 cm en ambos sentidos, 
varilla del no 3 @  20  cm así mismo 10 varillas del no 4 y 6 varillas del no  
6 y estribos de del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se 

formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 

kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo 

lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS026 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:  ZAPATA z-10 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                            

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES  

Formación  de zapata   z 10 de concreto armado en dimensiones ,secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con varilla del no 4 @ cada 15 
cm en ambos sentidos, así mismo 6 varillas del no 6 y 10 varillas del no 4 y   
estribos del no 3 @ cada 20 cm. previo a la construcción de la zapata se formara 

una plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor con un f´c= 100 kg/cm2 

incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de zapata formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No.AS027 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:  DENTELLON INTERIOR DR-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                             

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Dentellón interior DR-2 de concreto armado en dimensiones  ,secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2 con  1 varilla de 3/8 @ cada 30 cm y 4 
varillas del no 3 de 15 x 20 cm. Con malla electro-soldada 6 x 6 /8-8 previo a la  
construcción del detellón se formara una plantilla de concreto simple de 5 cm de 

espesor con un f´c= 100 kg/cm2 incluye cimbra común. Incluye: mano de obra, 

equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, 

y agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (ML) de dentellón formado, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS028 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:  TRABE DE LIGA t-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                               

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe  de liga t-1 de concreto armado en dimensiones, secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con  2 varillas  del no 6,y una 
varilla del no 4 con estribos del no 3 @ cada 15 cm. Y una varilla del no 4 @  cada  
50 cm. curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 días 

Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



 

 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS029 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:  TRABE DE LIGA T-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                               

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Formación de trabe  de liga t-2 de concreto armado en dimensiones ,secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con  3 varillas  del no 6,asi 
mismo 3 varilla del no 4, 2 varillas del numero 3 y  con estribos del no 3 @ cada 15  
cm. curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 días. 

Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 



MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS030 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:  TRABE DE LIGA t-3 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                            

NORMAS  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe  de liga t-3 de concreto armado en dimensiones, secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con  5 varillas  del no 4 ,y  con 
estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con agua y será continuo las  
24 horas durante 7 días.  Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 



 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS031 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:  DADO d-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: ' 

Formación de dado  d-1 de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con  8 varillas  del no 4 ,y  con estribos 
del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas  
durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 
. 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será por pieza (PZA) de dado formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS032 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   DADO d-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                              

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de dado  d-2 de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con  4 varillas  del no 6 y 4 varillas del 
no 4 ,y  con estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con agua y será  
continuo las 24 horas durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
  
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será por pieza (PZA) de dado formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS033 

PARTIDA: CIMENTACION. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:   DADO d-3 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de dado  d-3 de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con  6 varillas  del no 6 así mismo 10 
varilla del no 4 y  con estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con  
agua y será continuo las 24 horas durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, 
equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 
(p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será por pieza (PZA) de dado formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS034 

PARTIDA: CIMENTACION. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:   DADO d-4 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de dado  d-4 de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con 16 varillas  del no 4  y  con 
estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con agua y será continuo las  
24 horas durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será por pieza (PZA) de dado formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS035 

PARTIDA: CIMENTACION. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:   DADO d-5  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de dado  d-5  de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con 12 varillas  del no 4  y  con 
estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con agua y será continuo las  
24 horas durante 7 días.  Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será por pieza (PZA) de dado formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS036 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   TRABE T-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe   t-2 de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Repartiéndose  con  3 varillas  del no 4 
,2 varillas del no 3 y 3 varillas del no 6,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.  
curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 días.  Incluye: 
cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 
 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS037 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   CONSTRUCCION DE CASTILLO k-b 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

 ESPECIFICACIONES:  

Construcción de castillo k-b  con una sección de 10 x 10 de  concreto armado en  
armex 12x 13-3  con un f´c= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y será 
continuo las 24 horas durante 7 días. incluye: cimbra, mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de castillo formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS038 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION CASTILLO K- 1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de castillo k-1  de  concreto armado en  secciones de 15 x 15 
con  4 varillas del no 3 y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm   con un 
f´c= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas  
Durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.(p.u.o.t)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 
estar iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o 
a las propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones 
correspondientes serán por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de 
API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de castillo formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS039 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION CASTILLO K-2r 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de castillo k-2r de  concreto armado en  secciones de 15 x 20 con  4 
varillas del no 4  y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm   con un f´c= 150 
kg/cm2.curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7  
días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para 
la correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos.  

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de castillo formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS040 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:   CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO dl-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de dala de cerramiento dl-1 de  concreto armado en  secciones de 15 
x 20 con  4 varillas del no 3 y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm   con un f´c= 
150 kg/cm2.curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 
días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para 
la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos.  

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de cerramiento formado, 

alineado, nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS041 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE MURO MR2C 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12,  

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación del muro MR2C muro de tabique asentado con mortero cem. arena 1:4 
juntas de 1.00 cm hasta 4.00 m de altura  reforzado con malla electro-soldada 6x6-
10 e=20 cm aprox. Colocada en dos caras. Incluye: mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 
por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos.  

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de tabique, mortero hecho en obra, malla de refuerzo, cemento, y agua, consumibles 

y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                 

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                       

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro formado, alineado, 

nivelado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS042 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE MURO MR-1C 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12,  

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación del muro MR1C  muro de tabique asentado con mortero cem.arena 1:4 
juntas de 1.00 cm hasta 4.00 m de altura  reforzado con malla electro-soldada 6x6-
10 e=17 cm aprox. Colocada en una  cara. Incluye: mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 
por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de tabique, mortero hecho en obra, malla de refuerzo, cemento, y agua, consumibles 

y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                 

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                       

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro formado, alineado, 

nivelado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS043 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE MURO MC 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación del muro mc muro de concreto armado en dimensiones, sección y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c 250 kg/cm2.con acero de refuerzo de varilla 
no 3 @ cada 20 cm y con estribos del no 2 @ cada 25 . Incluye: cimbra ,mano de,  
obra equipo herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto.(p.u.o.t) 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado, malla de refuerzo, cemento, y agua, consumibles y de 

todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                    

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                 

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                       

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro formado, 

alineado, nivelado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 
 
 
 
 
 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS044 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Losa de concreto armado de 12 cm de espesor a base de concreto f´c =200  kg/cm2 
armado con varilla del no 3  @ cada 20 cm ambos lados  con bastones del no 3 @ 
cada 20 cm o  40 cm como lo indique el proyecto en las áreas de las losas.  
Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto.(p.u.o.t)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de losa formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS045 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION DE CASTILLO k-3 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/027                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de castillo k-3 de  concreto armado en  secciones de 15 x 30 con  6 
varillas del no 3  y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm  con un f´c= 150 
kg/cm2.curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas  
durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t) 
 
 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de castillo formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS046 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CASTILLO k-3r 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de castillo k-3r de  concreto armado castillo reforzado en  secciones 
de 15 x 30 con  6 varillas del no 3  y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm   con 
un f´c= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas  
durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de castillo formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS047 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CASTILLO k-4 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de castillo k-4 de  concreto armado castillo reforzado en  secciones 
de 40 x 28 con  6 varillas del no 3  y con estribos del no 2 @ cada 15 y 20 cm   con 
un f"´= 150 kg/cm2.curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas  
durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de castillo formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS048 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TRABE DE LIGA T-1.  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe  de liga t-1 de concreto armado en dimensiones, secciones y 
niveles de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Con  2 varillas  del no 6,y una 
varilla del no 4 con estribos del no 3 @ cada 15 cm. Y una varilla del no 4 @  cada 5 
50 cm. curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 días. 
Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 
 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS049 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION TRABE T-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe   t-2 de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Repartiéndose  con  3 varillas  del no 4 
,2 varillas del no 3 y 3 varillas del no 6,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.  
curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 días. Incluye: 
cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto (p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS050 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION TRABE T-3 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe   t-3  de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Repartiéndose  con  3 varillas  del no 4 
,2 varillas del no 3 y,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con  
agua y será continuo las 24 horas durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, 
equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 
(p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS051 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION TRABE T-4 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe   t-4  de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Repartiéndose  con  2 varillas  del no 4 
,2 varillas del no 3 y 2 varillas del no 4,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.  
curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 días. Incluye: 
cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 
 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS052 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION TRABE T-5 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Formación de trabe   t-5 de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Repartiéndose  con  2 varillas  del no 3 
,3 varillas del no 4  con estribos del no 3 @ cada 15 cm. curado de concreto con  
agua y será continuo las 24 horas durante 7 días. Incluye: cimbra, mano de obra, 
equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 
(p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                       
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS053 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TRABE T-6 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe   t-6  de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Repartiéndose  con  3 varillas  del no 4 
,2 varillas del no 3 y 2 varillas del no 4,  con estribos del no 3 @ cada 15 cm.  
curado de concreto con agua y ser{a continuo las 24 horas durante 7 días.  
Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.) 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas  de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalizaciones  deberá estar iluminada por 

la noche.                                                                                                                                               

El  Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el daño a terceros y/o a las 

propias  instalaciones. En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS054 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TRABE T-7 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación de trabe   t-7  de concreto armado en dimensiones, secciones y niveles 
de acuerdo a proyecto con f´c=250 kg/cm2. Repartiéndose  con  2 varillas  del no 4 
,2 varillas del no 3 , con 2 varillas del no 3 y 2 varillas del 6  con estribos del no 3 @ 
cada 15 cm. curado de concreto con agua y será continuo las 24 horas durante 7 
días Incluye: cimbra, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para 
la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.) 
 
 El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas  de trabajo y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalizaciones  deberá estar 

iluminada por la noche.              

El  Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el daño a terceros y/o a las 

propias  instalaciones. En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de trabe formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS055 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE MURO Mr -1c 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Formación del muro mr-1c  muro de tabique asentado con mortero cem.arena 1:4 
juntas de 1.00 cm hasta 4.00 m de altura  reforzado con malla electro-soldada 6x6-
10 e=17 cm aprox. Colocada en una  cara. Incluye: mano de obra, equipo,  
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.(p.u.o.t) 
 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas  de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalizaciones  deberá estar iluminada por 

la noche.              

El  Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el daño a terceros y/o a las 

propias  instalaciones. En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de tabique, mortero hecho en obra, malla de refuerzo, cemento, y agua, consumibles 

y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                 

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                       

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro formado, alineado, 

nivelado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS056 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE LOSA NERVADA n-2 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de losa de nervadura n-2. De 20 cm de espesor a base de concreto y 
casetones de 40x 40 x 25 f"c =200  kg/cm2 repartiéndose con 3 varilla del no 4 y 
dos varillas del no 3  y estribos de 1/4 @ cada 25 cm , con malla electro-soldada 6- 
6-6 10-10 como indique el proyecto en las áreas de las losas. Incluye: cimbra  

mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución 

del concepto (p.u.o.t)  

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas  de trabajo y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalizaciones  deberá estar 

iluminada por la noche.                              

El  Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el daño a terceros y/o a las 

propias  instalaciones. En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, 

casetón,  agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                      

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

6.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

7.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de losa nervada formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS057 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4 N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción de losa de concreto armado de 12 cm de espesor a base de 
concreto f´c =200  kg/cm2 armado con varilla del no 3  @ cada 20 cm ambos 
lados  con bastones del no 3 @ cada 20 cm o  40 cm como lo indique el   
proyecto en las áreas de las losas. Incluye: cimbra  mano de obra, equipo, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto.(p.u.o.t) 
 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.               

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 

propias instalaciones. En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del Contratista y satisfacción del Representante de APIA, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de losa formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS058 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CONSTRUCCION DE ARMADURA a-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-11-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.008/01 N. CTR.CAR.1.02.012/00                                                                                                                                 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción, de armadura a1 de faldón perimetral de 9.42 x 1.60 de alto. En 
dimensiones, sección y niveles de acuerdo a proyecto, con lámina zintro calibre 
26 . Incluye: cimbra  mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de concepto (p.u.o.t.) 

 
 

                                                                                                                                                                                 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 

propias instalaciones. En caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del Contratista y satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro acero, lámina,  consumibles y  todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                        

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Fabricación de armadura según diseño y recomendaciones de soldadura basadas en el cálculo 

estructural.                                                                                                                                                                        

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y calidad 

de la soldadura en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de armadura formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS059 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE ARMADURA a-2 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-11-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.008/01  N. CTR.CAR.1.02.012/00                                                                                                                                                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción, de armadura a2 de faldón perimetral. De 8.90 x 1.20 de alto. En 
dimensiones, sección y niveles de acuerdo a proyecto, con lamina zintro calibre 26  
. Incluye: cimbra  mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                         

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro acero, lámina,  consumibles y  todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                        

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Fabricación de armadura según diseño y recomendaciones de soldadura basadas en el cálculo 

estructural.                                                                                                                                                                        

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y calidad 

de la soldadura en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de armadura formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS060 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE ARMADURA a-3 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-11-12   

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.008/01 N. CTR.CAR.1.02.012/00                                                                                                                                 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Construcción, de armadura a-3 de faldón perimetral. De 9.16 x .69 de alto. En 
dimensiones sección y niveles de acuerdo a proyecto, con lamina zintro calibre 
26 . Incluye: cimbra  mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
                                                                                                                                                                         

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro acero, lámina,  consumibles y  todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                        

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Fabricación de armadura según diseño y recomendaciones de soldadura basadas en el cálculo 

estructural.                                                                                                                                                                        

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y calidad 

de la soldadura en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de armadura formada, 

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS061 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION  

DESCRIPCION: ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12, APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                                                                                                                      

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Acero de refuerzo de L.E. mayor igual 4000 kg/cm2. en Columnas. P.U.O.T.                                           
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche.                                                                                                                                                                            
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
  ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Acero de refuerzo, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                              

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será kilogramo (Kg) de columna armada, alineada, 

nivelada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS062 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:  CIMBRA EN COLUMNAS 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12, APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Cimbra en Columnas, acabado aparente. Incluye: Cimbra, descimbra, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Acero de refuerzo, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                              

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de columna, cimbrada, 

curada, alineada, nivelada y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS063 

PARTIDA: ESTRUCTURA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   CONCRETO HIDRAÚLICO F´C 250 KG/CM2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-

12, APIMAN-PL-29-09-12, APIMAN-PL-29-10-12 

NORMATIVA SCT   N.CTR.CAR.1.02.003/4                                                                                                    

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

 Concreto hidráulico por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, equipo y 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Concreto 

F'c=250kg/cm2  en columnas. P.U.O.T.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pètreo, y agua, consumibles y 

de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

5.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cúbico (M3) de columna colada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS064 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: MURO DE TABICON DE 10 X 14 X 28  

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-04-

12, APIMAN-PL-29-07-12, APIMAN-PL-29-08-12 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.01.002/02                                                                                                 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

 Muro de tabicón de 10 x 14 x 28  cm. Asentado con mortero cem-arena 1:4 juntas de 

1.00 cm, hasta 4.00 m de altura. ( módulo 1, módulo 2 ), incluye: acarreos 1a. 

Estación a 20.00m., materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de tabicón, mortero fabricado en obra según especificación de cálculo, agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                            

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia del tabicón y del 

mortero por escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro formado, alineado, 

nivelado, terminado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS065 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: MURO CARA DE PIEDRA 15 X 20 X 40 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-04-12, APIMAN-PL-29-24-12 

NORMATIVA SCT   N.CMT.2.01.002/02                                                                                                                                                                                                    

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES  

Muro bajo, block split( cara de piedra color amarillo 15 x20 x 30 cm asentado con 
mortero-arena en prop.1:4. De 1.00cm., hasta 4.00m de altura. ( modulo 1 modulo 2 
modulo 3 ), incluye: acarreos 1a. Estación a 20.00m., materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
(p.u.o.t.) 
                                                                                                                                                                             

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de tabicón, mortero fabricado en obra, acero de refuerzo según especificación de 

cálculo, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                                         

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia del tabicón y del 

mortero por escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 5. Control de 

calidad de terminado de acabado aparente tomando en cuenta nivelación de las hiladas, ancho de 

junta, color de junta y adecuada formación de el refuerzo estructural (catillos ahogados).                                                                            

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro cara de piedra 

formado, alineado, nivelado, terminado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, 

P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS066 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: MURO DE PANEL “W” DE 2 “ DE ESPESOR 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.01.002/02                                                                                                                                                                                                    

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Muro de panel w de 2" de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel anclado con 
varilla del no 3 el precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, 
taladros, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución del concepto.( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de panel W de 2”, mortero fabricado en obra, acero de refuerzo según 

especificación de cálculo, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su 

resguardo y preservación.                                                                                                                                                                         

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia y del mortero por 

escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                            

5. Control de calidad de terminado de acabado tomando en cuenta su integración a los muros 

colindantes aplanados sobre tabicón, colocando malla gallinera en uniones, esquinas y vértices 

que mezclen 2 tipos de material (panel y tabicón ó panel y losa aligerada).                                                                                                                                                          

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro panel W de 2” 

formado, alineado, nivelado, terminado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, 

P.U.O.T. 

 
 
 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS067 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12 

NORMATIVA SCT                                                                                                                              

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Muro de tablaroca de 9 cm. De esp. A base de dos paneles de 13 mm. De esp. 
Marca usg, postes galv. De 92.0 mm. Cal. 26 @ 60 cm. Y canal de amarre de 92.0 
mm. Fijado al piso y techo, hasta 3.0 m. De altura. El precio incluye suministro de 
materiales, desperdicios, trazo, plomeo, tornillos tipo s-1 de 1” @ 30 cm. En todo 
 el perímetro de cada panel y en el poste intermedio, cubrejuntas, perfacinta, 
acabado con redimix, acarreos, andamios, herramienta, limpieza, mano de obra 
calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de postería de metal de diversas secciones, tablaroca para humedad, tornillo, 

perfacinta, redimix, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de estructura debidamente alineada y plomeada.                                                                            

5.-Recubrimiento con tablaroca y acabado homogéneo de la superficie.                                                                                                                                                             

6.- Lijado y limpieza del área aledaña a los trabajos.                                                                                          

7.- Control de calidad de los materiales para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) muro de tablaroca 

formada, alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS068 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: APLANADO APALILLADO FINO  

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-04-

12, APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-25-12 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.01.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero arena en prop. 1:4. De 1.00cm., hasta 
4.00m de altura. Nomeclatura  a-1-a ( modulo 1 modulo 2), incluye: acarreos 1a. 
Estación a 20.00m., materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro material para la adecuada fabricación en obra de mortero,  agua, consumibles y de 

todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                   

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Realización de trabajo de aplanado de manera continua con una sola mano hasta la conclusión 

con el floteado previa terminación de trabajos de instalaciones.                                                                                        

5.-No se aceptarán trabajos de aplanado hechos en partes o con parches derivados de ranuras 

posteriores.                         .                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito del 

mortero en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro o losa aplanada,  

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS069 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: FLOTEADO 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA:  APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-04-

12, APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-25-12 

NORMATIVA SCT   N.CMT.2.01.004/02                                                                                                                                                                                                      

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Floteado con mezcla mortero -arena en prop. 1:4 terminado rugoso de 1.00cm., 
hasta 4.00m de altura ( modulo 1 modulo 2), incluye: acarreos 1a. Estación a 
20.00m., materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro material para la adecuada fabricación en obra de mortero,  agua, consumibles y de 

todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                   

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Realización de trabajo de floteado de manera continua con una sola mano partiendo de un 

aplanado homogéneo hasta su conclusión,  previa terminación de trabajos de instalaciones.                                                                                        

5.-No se aceptarán trabajos de floteado hechos en partes o con parches derivados de ranuras 

posteriores.                         .                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito del 

mortero en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro o losa floteada,  

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS070 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   APLANADO EN CEMENTO PULIDO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12,  

NORMATIVA SCT   N.CMT.2.01.004/02                                                                                                                                                                                                      

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

 Aplanado de cemento pulido cemento-arena en prop 1:4 para cisterna  ( modulo 1 

modulo 2 modulo 3 ), incluye: acarreos 1a. Estacion a 20.00m., materiales, mano de 

obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro material para la adecuada fabricación en obra de mortero de cemento para pulir,  

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                   

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Realización de trabajo de cemento pulido de manera continua con una sola mano partiendo de 

un aplanado homogéneo hasta su conclusión,  previa terminación de trabajos de instalaciones.                                                                                        

5.-No se aceptarán trabajos de pulido hechos en partes o con parches derivados de ranuras 

posteriores.                         .                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito del 

mortero en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro acabado con 

cemento pulido,  alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, 

P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS071 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-04-

12, APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-25-12 

NORMATIVA SCT  N. CTR.CAR.1.02.012/00 N.CMT.5.01.002/05                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y aplicación de pintura vinílica comex calidad realflex o similar en 
paredes interiores  en color según especificaciones del plano  en 2 manos o las 
necesarias previa aplicación de sellador vinílico y rebatida con cemento blanco, de  
(modulo 1 modulo 2), Incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo  ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de sellador vinilico, cemento blanco,  agua, consumibles y de todos los materiales 

puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                 

3.- La pintura se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

aplicación de sellador vinilico mezclado con cemento blanco para cerrar porosidad del muro.                         

4.-Enpapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro o plafón pintado, 

con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS072 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: ACABADO EN MURO EN AZULEJO INTERCERAMIC 20 X 30 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-24-12,  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Acabado en  muro en azulejo interceramic modelo dessert dubai en medidas 20 x 

30 cm, asentado con pega azulejo.  ( modulo 1 modulo 2), incluye: acarreos 1a.  

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta 

ejecución del concepto (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de cerámica de la marca y modelo señalado en proyecto, pega azulejo,  junteador 

indicado por la supervisión, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                           

3.- La cerámica se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de 

proyecto.                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro recubierto con 

cerámica, con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en 

obra, P.U.O.T. 

 
 

 



 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS073 

PARTIDA: ACABADOS. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CELOSIA DE CONCRETO EN VENTANA 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-27-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Detalle  de celosía de concreto en ventana de .46 x 5.52, con un claro de celosía de 
.19cm, en área de capilla ,incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo  ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de celosía de concreto señalado en proyecto, mortero, consumibles y de todos los 

materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                           

3.- La celosía se aplicará entre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de 

proyecto en cuanto a nivelación y ancho de junteado de 1 cm de espesor continuo .                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente libre de suciedad muros, pisos y 

losas colindantes así como la propia celosía.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de celosía colocada, con 

resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 
 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS074 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PIEDRA RECINTO DE 40 X 40 CM EN FACHADA 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-24-

12, APIMAN-PL-29-27-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación en muro de fachada principal de piedra de recinto de 40 x 
40 de 1 pulgada de espesor junteado a hueso protegido con sellador para piedra. 
En dimensiones ,secciones y niveles de acuerdo a proyecto, incluye: andamios, 
resanes, materiales, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto (p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de piedra recinto, mortero, sellador para terminación, consumibles y de todos los 

materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                           

3.- La piedra se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de 

proyecto en cuanto a nivelación y ancho de junteado (a hueso).                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente libre de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes así como la propia celosía.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piedra colocada, con 

resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS075 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: ABULTADO EN VENTANA DE 1.56 X 6.81 CON PANEL “W” 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-27-12  

NORMATIVA SCT N.CMT.2.01.004/02                                                                                                                                                                                                        

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Marco abultado en ventana tipo 1  con una medida de 1.56 x 6.81 m. Con un 
abultado en  boquillas al exterior de la ventana  de 20 cm a base de panel w de 2" 
de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel anclado con varilla del no 3 el  
precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, taladros, mano de 

obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución del 

concepto.( p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de panel W de 2”, mortero fabricado en obra, acero de refuerzo según 

especificación de cálculo, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su 

resguardo y preservación.                                                                                                                                                                         

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia del mortero por 

escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                            

5. Control de calidad de terminado de acabado tomando en cuenta su integración a los muros 

colindantes aplanados sobre tabicón, colocando malla gallinera en uniones, esquinas y vértices 

que mezclen 2 tipos de material (panel y tabicón ó panel y losa aligerada).                                                                                                                                                          

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de abultado de panel W de 2” en 
ventana, formado, alineado, nivelado, terminado y con resultados de laboratorio, cuantificado en 
obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS076 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: MARCO ABULTADO EN VENTANA DE 2.60 X 1.80 EN PANEL “W” 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:  APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-27-

12 

NORMATIVA SCT    N.CMT.2.01.004/02                                                                                                                                                                                                    

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Marco abultado en ventana tipo 2  con una medida de 2.60 x1.80 m. Con un 
abultado en  boquillas al exterior de la ventana  de 18 cm a base de panel w  de 2" 
de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel. anclado con varllla del no 3 el  
precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, taladros, mano de 

obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución del 

concepto.( p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de panel W de 2”, mortero fabricado en obra, acero de refuerzo según 

especificación de cálculo, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su 

resguardo y preservación.                                                                                                                                                                         

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia del mortero por 

escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                            

5. Control de calidad de terminado de acabado tomando en cuenta su integración a los muros 

colindantes aplanados sobre tabicón, colocando malla gallinera en uniones, esquinas y vértices 

que mezclen 2 tipos de material (panel y tabicón ó panel y losa aligerada).                                                                                                                                                          

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de abultado de panel W de 2” en 
ventana, formado, alineado, nivelado, terminado y con resultados de laboratorio, cuantificado en 
obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS077 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: MARCO ABULTADO DE VENTANA DE 1.60 X 1.70 EN PANEL “W” 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-27-

12 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.01.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Marco abultado de ventana tipo 3  con una medida de 1.60 x0.70 m. Con un 
abultado en  boquillas al exterior de la ventana  de 18 cm a base de panel w  de 2" 
de esp. Colocando zig-zag entre panel y panel. anclado con varilla del no 3 el  
precio incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, taladros, mano de 
obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución del 
concepto.( p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                            
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de panel W de 2”, mortero fabricado en obra, acero de refuerzo según especificación 

de cálculo, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                                         

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia del mortero por 

escrito y en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                                            

5. Control de calidad de terminado de acabado tomando en cuenta su integración a los muros 

colindantes aplanados sobre tabicón, colocando malla gallinera en uniones, esquinas y vértices 

que mezclen 2 tipos de material (panel y tabicón ó panel y losa aligerada).                                                                                                                                                          

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de abultado de panel W de 2” en 
ventana, formado, alineado, nivelado, terminado y con resultados de laboratorio, cuantificado en 
obra, P.U.O.T. 
 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS078 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:  MALLACERO A UNA ALTURA DE 2.40 M 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de malla marca mallacero a una altura de 2.40 m sobre 
dala de desplante armada con armex 15 x 15 x 4 sobre cimentación de suelo 
cemento proporción 1 a 6 en cepa de 40 x 40 cm para división en colindancia con  
centro de negocios incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo 
lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)  
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche.                                                                                                                                                                            
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 
propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de malla marca mallacero, concreto hecho en obra, acero de refuerzo, cemento, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.         

3.- Excavación y formación de cimentación a base de suelo cemento, así como anclaje de posteria 

en dala de desplante.                                                                                                                                                                        

4.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                 

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                       

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro formado, alineado, 

nivelado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS079 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:  TIERRA COMPACTADA Y APISONADA 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.01.009/11                                                                                    

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Firme de tierra  compactada y apisonada por medios mecánicos. Incluye: andamios, 
resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo ( p.u.o.t.)  
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.                                                                                                

2.-Suministro de material de banco, agua consumibles y de todos los materiales puestos en obra 

su resguardo y preservación.                                                                                                                                         

3.-Excavación de capa sub-rasante y/o sub-base cuando el material se reutilice, a niveles y forma 

de acuerdo a proyecto, compactando el fondo de la excavación al 95% de pvsm.                                                

4.-En las áreas que se presenten líneas de servicios y obras existentes, las compactaciones se 

harán con equipo menor para no dañarlas, cumpliendo con las solicitudes de compactación.                              

5.-Tendiendo, homogeneización del material, aplicando agua para su humectación óptima.                                

6.-Formacion de capas de sustentación en espesor de acuerdo a proyecto, en capas de 20 cm, 

compactación por medios mecánicos al 100% de su PVS.                                                                                 

7.-Pruebas de compactación en las diferentes capas, presentando en tiempo por escrito el 

resultado de laboratorio para su autorización y seguimiento de los trabajos subsecuentes.                                      

8.-Afinamiento de la superficie de contacto con la plantilla, asegurándose de haber obtenido la 

compactación adecuada.                                                                                                                                              

9.-Mano de obra, equipo topográfico, herramienta,  consumibles y  todo lo necesario para la 

correcta ejecución (p.u.o.t.)                                                                                                                                                                           

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS080 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PISO DE CONCRETO LAVADO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Piso  terminado en concreto lavado de mortero cemento-arena-granzón-marmolina 

en prop.1:4 en placas de 2.00 x 1.5 m. Incluye: andamios, resanes, materiales, mano 

de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, material pètreo, y agua, consumibles y 

de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                    

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso de concreto lavado 

formado, colado, nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS081 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION:  TAPETE EN INTERCERAMIC DESSERT DUBAI  

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Tapete  interceramic mod. Dessert dubai juntas 1 cm asentado con pega piso color 

a escoger, colocado a 45 ° según planos incluye: andamios, resanes, materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de cerámica de la marca y modelo señalado en proyecto, pega azulejo,  junteador 

indicado por la supervisión, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                           

3.- La cerámica se aplicará sobre firme totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de 

proyecto.                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso tipo tapete 

fabricado con cerámica, con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, 

cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS082 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PISO INTERCERAMIC MODELO DESSERT DUBAI DE 33 X 33 CM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

 Piso interceramic modelo dessert dubai de medidas 33 x 33 cm. asentado con pega 

piso con juntas de 1 cm. Incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de cerámica de la marca y modelo señalado en proyecto, pega azulejo,  junteador 

indicado por la supervisión, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                           

3.- La cerámica se aplicará sobre firme totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de 

proyecto.                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso colocado de 

cerámica, con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en 

obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS083 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: TAPETE DE PISO INTERCERAMIC EN REGADERAS 11 X 11 

(CORTADO) 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Piso interceramic modelo dessert dubai para regadera cortado en piezas de 11 x 11 
formando tapete a 45 grados junta de 1 cm asentado con pegazulejo.incluye: 
andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de cerámica de la marca y modelo señalado en proyecto, pega azulejo,  junteador 

indicado por la supervisión, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                           

3.- La cerámica se aplicará sobre firme totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de 

proyecto.                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso tipo tapete 

fabricado con cerámica, con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, 

cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS084 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:  PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO 20 X 20 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.01.002/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Piso de adoquín de cemento en medidas 20 x 20 cm, color gris colocado sobre 
cama de arena de 10 cm de espesor previamente compactada. Incluye: andamios, 
resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de adoquín de la marca y modelo señalado en proyecto,  arena, consumibles y de 

todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                                                                           

3.- El adoquín se colocará sobre cama de arena de 10 cm de espesor misma que a su vez se 

colocara sobre terreno previamente nivelado y compactado. Todo conforme a proyecto y bajo 

supervisión  tomando en cuenta las especificaciones de proyecto.                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente de suciedad las áreas aledañas.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso de adoquín 

colocado, con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en 

obra, P.U.O.T. 

 
 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS085 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR 250 F´C 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                                                                                                                    

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Piso de concreto de 10 cm de espesor 250 f´c con refuerzo de malla 6/6 10/10 
acabado oxidado en colores terracota, negro y ocre según diseño. Incluye: 
andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del trabajo (p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 
 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS086 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PISO DE CONCRETO MARTELINADO  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                                                                                                                     

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Piso de concreto  martelinado con mortero cemento-arena en prop.1:4 según 

diseño en planos. Incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo ( p.u.o.t.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, acero de refuerzo (malla), cemento, material pétreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

5.- Maniobra de colado de concreto y curado con agua durante 1 días, realizando el martelinado 

una vez que el concreto tenga la resistencia necesaria para así hacerlo.                                                                                           

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS087 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PISO DE CONCRETO LAVADO   

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                                                                                                                     

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Piso de concreto lavado con mortero cemento-arena granzon-marmolina, armado 
con malla electrosoldada 6x6-10x10, en placas de 2.00 x 1.5 mts.incluye: andamios, 
resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo (p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS088 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: FORJADO DE ESCALONES EN CONCRETO MARTELINADO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-31-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.004/02                                                                                                                                                                                                     

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Forjado de escalones de escalera en concreto f´c 250 kg/cm2 con un acabado 
martelinado en peralte y chaflán .En la  huella  piso interceramic dessert dubai 20x 
30  con medidas de 1.32 x 0.30 . En área de primera a segunda planta. Incluye:  
andamios, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, acero de refuerzo (malla), cemento, material pétreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

5.- Maniobra de colado de concreto y curado con agua durante 1 días, realizando el martelinado 

una vez que el concreto tenga la resistencia  necesaria para así hacerlo.                                                                                           

6.- Colocación de huella de piso interceramic desset dubai junteada con junteador del color 

especificado en proyecto.                                                                                                                                    

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será la pieza (PZA) de escalón formado, alineado, 

nivelado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS089 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:   APLANADO APALILLADO FINO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-25-12, 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.01.004/02                                                                                                                                                                                                     

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Aplanado apalillado fino con mezcla mortero-arena en prop.1:4 con medias cañas 

en vértices. Incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 

(p.u.o.t.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro material para la adecuada fabricación en obra de mortero,  agua, consumibles y de 

todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                   

3.- Control topográfico con alineación, plomeo de aristas y vértices debidamente perfiladas con 

medias cañas de 2”  en interiores.                                                                                                                  

4.- Realización de trabajo de aplanado de manera continua con una sola mano hasta la conclusión 

con el floteado previa terminación de trabajos de instalaciones.                                                                                        

5.-No se aceptarán trabajos de aplanado hechos en partes o con parches derivados de ranuras 

posteriores.                         .                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito del 

mortero en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro o losa aplanada,  

alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS090 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: PINTURA VINILICA MARCA VINIMEX (MATE) EN EXTERIORES 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-25-

12, APIMAN-PL-29-26-12, APIMAN-PL-29-27-12, 

NORMATIVA SCT  N.CMT.5.01.002/05  N.CTR.CAR.1.02.012/00                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y aplicación  a dos manos  en pintura vinilica marca comex calidad 

vinimex mate o similar color según especificaciones en planos. Incluye: andamios, 

resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del trabajo (p.u.o.t.). 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de sellador vinilico, cemento blanco,  agua, consumibles y de todos los materiales 

puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                 

3.- La pintura se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

aplicación de sellador vinilico mezclado con cemento blanco para cerrar porosidad del muro.                         

4.-Enpapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la terminación de la pintura.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de muro pintado, con 

resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS091 

PARTIDA :  ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: HORMIGÓN DE JAL EN AZOTEAS 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-26-12, 

NORMATIVA SCT N.CMT.2.01.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Hormigón mezcla de jal-mortero para dar pendiente en azoteas formando chaflanes 

junto a pretiles de 10 cm de altura. Incluye: andamios, resanes, materiales, mano de 

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. ( p.u.o.t.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de mortero hecho en obra, cemento, material pétreo, y agua, consumibles y de todos 

los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                             

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Distribución de pendientes hacia bajantes según proyecto de azoteas teniendo el debido 

cuidado en la preparación de la losa para recibir el entortado como la norma de construcción lo 

indica.                                                                                                                                                                    

5.- Maniobra de colado de concreto y curado con agua, para posteriormente forjar el chaflán de 10 

cm de altura en el perímetro junto a pretiles.                                                                                                                                                                   

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de entortado de azotea 

formado, alineado, nivelado, curado y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS092 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-26-12, 

NORMATIVA SCT  N.CAV.CAR.2.04.001/01                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Suministro y colocación de impermeabilizante en azoteas marca comex o similar 

con tela de refuerzo a dos manos  incluye: materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto. ( p.u.o.t.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de impermeabilizante marca comex, agua, consumibles y de todos los materiales 

puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                 

3.- El impermeabilizante se aplicará sobre entortados de azoteas totalmente terminados, libres de 

humedad y polvo.                                                                                                                                                 

4.- Aplicación del producto conforme a especificaciones del fabricante, evitando hacerlo en 

superficies húmedas.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de azotea 

impermeabilizada, con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, 

cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS093 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA DE 

ACERO Y ESMALTE TRANSPARENTE EN MADERA 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-11-12, APIMAN-PL-29-24-

12, APIMAN-PL-29-32-12, 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.07/04                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de pintura esmalte anticorrosivo color blanco semimate 

comex en estructura y esmalte transparente  en madera previamente lijada y 

entintada en  color cedro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, 

andamios, escaleras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de pintura esmalte anticorrosiva marca comex, esmalte transparente para madera, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                                 

3.- La pintura se aplicará sobre estructuras perfectamente limpias y sin presencia alguna de 

corrosión, previa colocación primer anticorrosivo.                                                                                                                                                 

4.- Aplicación del producto conforme a especificaciones del fabricante, evitando hacerlo en 

superficies húmedas, de igual forma el esmalte transparente se colocará sobre la madera 

previamente preparada y protegida con pentaclorofenol.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de estructura y madera 

pintada, con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en 

obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS094 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: BASES PARA CAMA DE MATERIAL 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-28-12, 

NORMATIVA SCT  N.CMT.2.01.004/02                                                                                                   

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro de forjados de losas de concreto tipo (camas) con malla electrosoldada 

6-6-10, con un f´c 100 kg/cm2 en área de cuartos. Incluye: cimbra, mano de obra, 

equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, tabicón de concreto, mortero, cemento,  agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado, sobre base fabricada con mampostería 

de tabicón de concreto terminado en apalillado fino.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo,  formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto debidamente terminado en acabado floteado.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será la pieza (PZA) de base para cama formada, 

alineada, nivelada, terminada, con resultados de acabados aprobados por la supervisión de la 

obra, y cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 



CONCEPTO No. AS095 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CUBIERTA DE MADERA DE PALMA DE 1” DE ESPESOR 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-11-12, APIMAN-PL-29-32-12, 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:                                                                                                                                                          

Suministro y colocación  de madera de palma de 1" de espesor y 10 cm de ancho 

machimbrada, lijada  acabado natural, en  áreas de capilla y comedor incluye: 

tratamiento para protección de plagas con pentaclorofenol. Materiales, mano de 

obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto (p.u.o.t.).                                                                                                                                                                                                            

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de madera de palma de 1” de espesor, debidamente pulida en una cara y 

machimabrada, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                     

3.- Control de fijación de madera sobre estructura metálica con alineación y niveles conforme a 

proyecto.                                                                                                                                                                     

4.-Ranurado de aplanado de muros laterales logrando así tener empotramiento de la madera al 

resanar los mismos, tratando de conservar homogeneidad en el acabado final del muro.                                                                                                                                                             

5.- Control de calidad de la madera e instalación de la misma conforme a proyecto.                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de madera de palma 

instalada, alineada, nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, 

P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS096 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-26-12 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Impermeabilización de techo palma real suministrado con cartón asfaltico de 
3.5mm de fibra de vidrio, terminación terracota , vulcanizado. A toda la madera se 
le aplicara sellador y tinta del color de su elección.  A dos manos según marca y 
especificaciones. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, 

andamios, escaleras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto    

( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de cartón asfaltico, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su 

resguardo y preservación.                                                                                                                                                     

3.-Colocación del cartón en sentido transversal a la pendiente de la techumbre con traslapes de 

10 cm en las uniones.                                                                                                                                                                     

4.- El cartón asfaltico se vulcaniza sobre la madera para su mayor adherencia según la 

especificación del fabricante, dejando en las uniones con los muros una escuadra de 10 cm  

recubierta con aplanado.                                                                                                                                                             

5.- Se tomarán todas las protecciones que la normatividad exige en relación al trabajo de 

vulcanizado para evitar incendios teniendo la precaución de tener extinguidor en el área.                                                                                                                                                              

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de impermeabilización de 

techumbre de madera, instalada, alineada, nivelada, curada y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 
 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS097 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CENEFA DE CONCRETO LAVADO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-31-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.003/04                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Forjado de cenefa de concreto lavado cemento-arena-granzón-marmolina no.2  en 
unión de piso cerámico de pórticos y patio central entre jambas de marcos de la 
estructura de un ancho variable según la sección de la misma terminado con  
volteador hacia patio central, incluye: materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para la correcta ejecución 

del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto fabricado en obra, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

2.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

3.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

4.-Habilitado con acero de refuerzo, formas y separaciones de acuerdo al proyecto.                                                                                                                                                             

5.- Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de cenefa formada, alineada, 

nivelada, y  cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS098 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: ARRIATE PARA ARBOL DE 60 X 60  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.003/04 N.CTR.CAR.1.02.010/00                                                                                                  

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Forjado de arriate para árbol en banquetas de 60 x 60 cm. con dentellón de 10  x 30 
cm de profundidad acabado en concreto lavado cemento-arena-granzón-granito 
no.2 terminando los borde en unión con banquetas con volteador en ambos lados. 
Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, cemento, y agua, consumibles y de todos los 

materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                         

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

5.- Maniobra de colado de concreto, y terminado de aristas con volteador.                                                                                          

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de arriate formado, alineado, 

nivelado, curado y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS099 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: FORJADO DE RAMPA DE CONCRETO ESTRIADO 250 KG/CM2  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-31-

12, 

NORMATIVA SCT  N.CTR.CAR.1.02.003/04 N.CTR.CAR.1.02.010/00                                                                                                                                                                                                     

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Forjado de rampa de ingreso en concreto estriado resistencia 250 kg/cm2 armada 
con malla 6/6 10/10 de dimensiones 1.80 x 3.45 de longitud  a una altura de 54cm 
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo  
lo necesario para la correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pétreo, y 

agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                           

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado.                                                                                        

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al 

proyecto.                                                                                                                                                             

6.- Maniobra de colado de concreto, acabado estriado con herramienta adecuada para su 

ejecución                                                                       .                                                                                          

7.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en 

tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos.                                                                              

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de rampa formada, alineada, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 



 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS100 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3” 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-32-12, 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de barandal para escalera en tubo de acero inoxidable de 

3" de diámetro fijado a muro y arranque con taquete expansivo de 1/4"  incluye: 

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de barandal de acero inoxidable según diseño, consumibles y de todos los 

materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                                           

3.- Su colocación deberá tener cuidado con los acabados existentes tales como piso martelinado, 

huella de cerámica y aplanados.                                                                                                                        

4.- En caso de daños a los acabados existentes se deberán reponer y dejar en las condiciones de 

calidad originales.                                                                               

5.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

6.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será la pieza (PZA) de tubo colocado, alineado, 

nivelada, curada y con resultados de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS101 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: PRETILES DE COCINA EN TABLAROCA  

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-32-12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Forjado de pretiles de cocina en tablaroca para áreas húmedas protegida con 
floteado y pintura esmalte en interiores recubiertos con cubiertas de acero 
inoxidable que incluyen nariz y zoclo en unión a muros  incluye: materiales, mano 
de obra,  
equipo, herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para la correcta 

ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de tablaroca para áreas húmedas, postería, perfacinta, redimix, tornillos, cubiertas 

de acero inoxidable según diseño, mortero para floteado, sellador vinilico, consumibles y de todos 

los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación.                                                                 

3.- Control topográfico con alineación y niveles.                                                                                                                  

4.- Habilitado de pretiles para recibir cubiertas de acero inoxidable.                                                                                        

5.- Terminado de pretiles de tablaroca con floteado previa aplicación de sellador vinilico y 

terminados con pintura de esmalte semimate color blanco.                                                                                                                                                              

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de pretil de cocina formado, 

alineado, nivelado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS102 

PARTIDA: ACABADOS 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: ZOCLO DE CERÁMICA DE 7 CM DE ANCHO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-24-12, APIMAN-PL-29-25-12, 

NORMAS LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de zoclo de piso cerámica marca interceramic modelo 

dessert dubai de 8 cm 7 cm de ancho. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto. (P.U.O.T.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de cerámica de la marca y modelo señalado en proyecto, pega azulejo,  junteador 

indicado por la supervisión, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación.                                                                                                                                                           

3.- La cerámica se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa 

trazo de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de 

proyecto.                                                                                                                                                             

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes.                                                                                                                                                                                                            

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y 

características especificadas en el concepto  en tiempo para su autorización y seguimiento de los 

trabajos.                                                                                                                                                                  

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                          

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de zoclo colocado de cerámica, 

con resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, 

P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS103 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: PUERTA DE TAMBOR CA-P-01 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12, 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de puerta de tambor CA-P-01  a medidas según diseño en 
planos  con bastidor de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 

equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto        

( p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS104 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: PUERTA DE TAMBOR CA-P-02 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12, 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de puerta de tambor CA-P-02  a medidas  según diseño en 
planos con bastidor de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 

equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto  

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS105 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE TAMBOR CA-P-03 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de puerta de tambor  CA-P-03 a medidas según diseño en 
planos con bastidor de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
Sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
(p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS106 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE TAMBOR CA-P04 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de puerta de tambor CA-P-04  a medias según diseño en 
planos con bastidor de madera de primavera vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, topes, materiales, mano de obra, 

equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. ( 

p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS107 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE TAMBOR CA-P-05 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación puerta de tambor CA-P-05 a medidas según diseño en 
planos  con bastidor de madera de primavera vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. ( 
p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS108 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE TAMBOR CA-P-06 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Suministro y colocación puerta de tambor CA-P-06 a medidas según diseño en 
planos  con bastidor de madera de primavera vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
(p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS109 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: PUERTA DE TAMBOR CA-P-07 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación puerta de tambor CA-P-07 a medidas según diseño en 
planos  con bastidor de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
(p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS110 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: PUERTA DE TAMBOR CA-P-08 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación puerta de tambor CA-P-08  a medidas según diseño en 
planos  con bastidor de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
(p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS111 

PARTIDA: CARPINTERÍA. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE TAMBOR CA-P-09 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación puerta de tambor CA-P-09 a medidas  según diseño en 
planos  con bastidor de madera de primavera y vista de triplay de caobilla de 6 mm 
con estriado a cada 29 cm simulando duelas entintada color cedro acabado en  
sellador para madera. Incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
(p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS112 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CELOSIA DE MADERA DE PRIMAVERA DE 1.60 X 1.40 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de celosía ca-v-01  de madera de primavera hecha con 
barrotes de 2" x 6" dejando vanos de 20 x 30 cm de altura sobre tablón de 3" en 
parte inferior como repisa. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,  
y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de celosía fabricada, instalada, 

terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS113 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE INGRESO CA-P-10  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-30-12 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación puerta de ingreso CA-P-10 armada sobre bastidor de ptr 
de 1" pintado a dos manos con fondo anticorrosivo y pintura esmalte, a su vez 
recubierto con duela machimabrada de parota de 1" de espesor y 10 de ancho 
incluye: Herrajes, chapa de seguridad, bisagra de pivote, tope, materiales, mano de 
obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto. ( p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.-Enpapelado de muros y pisos en el área de colocación como procedimiento previo al acabado 

de la pieza.                                                                                                                                                             

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de toda la madera utilizada para la fabricación de la pieza. Así como de los 

herrajes y chapa utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, enbisagrada, 

instalada, terminada y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS114 

PARTIDA: CARPINTERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: TUBO ½” DE ALUMINIO PARA CLOSET 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-28-12  

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de  tubo 1/2" y 75 cm de longitud para closet en aluminio y 
alma de madera. Incluye: herrajes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y 
todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la carpintería será 

responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane de paredes despostilladas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes (bridas) utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de tubo colocado, y con todos los 

accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS115 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: VENTANA DE ALUMINO 1.40 X 1.60 AL-V-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12                  

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de ventana AL-V-1 de 1.40 x 1.60  m. de alto en aluminio 

anodizado  color blanco linea 2" con fijo, corrediza, mosquitero corredizo y cristal  

tintex normal 6 mm incluye: herrajes, jaladera-pasador, materiales, mano de obra, 

equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y pintura de paredes despostilladas y manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS116 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CANCEL DE ALUMINIO DE 2.00 X 2.40 AL-PC-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

 Suministro y colocación de cancel AL-PC-1  de 2.00 x 2.40  m. de alto en aluminio 

anodizado color blanco línea 3" un fijo, una corrediza, mosquitero corredizo y 

cristal  tintex normal 6 mm incluye: herrajes, jaladera -pasador,  materiales, mano 

de obra ,equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cancel fabricado, instalado, y con 

todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS117 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: VENTANA DE ALUMINO DE 0.70 X 1.05 AL-V-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES  

Suministro y colocación de ventana AL-V-2  de 0.70 x 1.05 m. de alto en aluminio 

anodizado color blanco línea 2" de guillotina,  y cristal  tintex normal 6 mm incluye: 

herrajes, jaladera-pasador, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cancel fabricado, instalado, y con 

todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS118 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: VENTANA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.80 AL-V-3 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de ventana AL-V-3  de 1.20 x 0.80 m. de alto en aluminio 

anodizado  color blanco línea 2" con un fijo, un corredizo, mosquitero corredizo y 

cristal  tintex normal 6 mm incluye: herrajes, jaladera-pasador,  materiales, mano de 

obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto (p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS119 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: VENTANA DE ALUMINIO 1.20 X 2.40 AL-V-4 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

 Suministro y colocación de ventana tipo guillotina  AL-V-4 de 1.20 X 2.40 m. línea 

3". con un fijo inferior de 1.20 x 1.20 y uno superior de 1.20 x 0.60 de alto en 

aluminio anodizado blanco  y cristal  tintex plus 6 mm incluye: herrajes, chapa, 

jaladera pasador, materiales, mano de obra, equipo ,herramienta y todo lo necesario 

para la correcta ejecución del concepto(p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS120 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CANCEL DE ALUMINIO DE 3.42 X 2.40 AL-PA-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de cancel AL-PA-1  de 3.42 X 2.40 de alto en aluminio 

anodizado color blanco línea 3" con una puerta abatible, un fijo  y cristal  tintex de  

6 mm incluye: herrajes, chapa, tope,  materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cancel fabricado, instalado, y con 

todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS121 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: VENTANA DE ALUMINIO DE 3.42 X 1.40 AL-V-5 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de ventana AL-V-5  3.42 X1.40  alto en aluminio anodizado 

color blanco línea 2" y cristal  tintex 6 mm incluye: herrajes, chapa, jaladera,  

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta 

ejecución del concepto. ( p.u.o.t.)                                            

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No.AS122 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: VENTANA DE ALUMINIO DE 1.20 X 2.40 AL-V-6 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de ventana AL-V-6 1.20 X 2.40 de alto en aluminio 

anodizado color blanco línea 3" y cristal  tintex plus 6 mm con un fijo superior de 

1.20 x 1.20, uno inferior de 0.60 x 1.20 y ventana de sifón con mosquitero fijo 

incluye: herrajes, jaladera, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS123 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CANCEL DE ALUMINIO DE 3.42 X 2.40 M AL-PA-2  

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de cancel AL-PA-2  de 3.42 X 2.40 de alto en 
aluminio anodizado color blanco línea 3" con una puerta abatible, un fijo  y 
cristal  tintex de  6 mm incluye: herrajes, chapa, tope, materiales, mano de 
obra, equipo, herramienta, todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto (p.u.o.t.)  
  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cancel fabricado, instalado, y con 

todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS124 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: VENTANA DE ALUMINIO  DE 1.20 X 1.20 AL-V-7 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de ventana AL-V-7 1.20 X 1.20 de alto en aluminio 
anodizado color blanco línea 2" con un fijo, un corredizo y cristal  tintex 6 mm 
Incluye: herrajes, jaladera-pasador, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, 
y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS125 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 1.14 X 2.40 AL-PA-3 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de puerta de bolsa AL-PA-3  de 1.14 X 2.40 de alto en 
aluminio anodizado color blanco línea 3" con puerta abatible, cristal  tintex de  6 
mm incluye: herrajes, chapa, tope,  materiales, mano de obra, equipo, herramienta,  
y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, instalada, y con 

todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS126 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PUERTA DE DUELA DE ALUMINIO DE 1.10 X 2.40 AL-PA-4  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de puerta para exterior de duela AL-PA-4  de 1.10 X 2.40 de 
alto en aluminio anodizado color blanco línea 3" con duela de aluminio en ambas 
caras de 4 " de ancho, incluye: herrajes, chapa de seguridad, tope,  materiales,  
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución 
del concepto (p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de puerta fabricada, instalada, y con 

todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS127 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: VENTANA DE ALUMINIO DE 0.70 X 1.05 AL-V-8 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de ventana de proyección AL-V-8  de 0.70 x 1.05 de alto en 

aluminio anodizado color blanco línea 2", cristal  tintex 6 mm incluye: herrajes, 

jaladera- pasador, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución (p.u.o.t.). 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS128 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00 X .040 AL-V-9 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de ventana de sifón AL-V-9 de 1.00 x 0.40  de alto en 

aluminio anodizado color blanco línea 2", cristal  tintex 6 mm incluye: herrajes, 

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta 

ejecución de los concepto (p.u.o.t.). 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ventana fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS129 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: MAMPARA PARA BAÑO DE 1.62 X 2.10 AL-MA-1 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de cancel con mampara para baño AL-MA-1 de 1.62 x 2.10  

de alto en aluminio anodizado color blanco línea 2" con una puerta abatible de 0.72 

x 1.80, fijo de 0.90 x 1.20 de altura y acrílico color blanco traslucido incluye: 

herrajes, jaladera-pasador, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de mampara fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS130 

PARTIDA: CANCELERÍA DE ALUMINIO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: MAMPARA PARA BAÑO DE 1.62 X 2.10 AL-MA-2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-29-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de cancel con mampara para baño AL-MA-2 de 1.62 x 2.10  

de alto en aluminio anodizado color blanco línea 2" con una puerta abatible de 0.72 

x 1.80, fijo de 0.90 x 1.20 de altura y acrílico color blanco traslucido incluye: 

herrajes, jaladera-pasador, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.). 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo 

funcionamiento.              

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de 

aluminio será responsabilidad de la contratista                                                                                                                            

3.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.                                                                                        

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados.                                                                                                                                  

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de mampara fabricada, instalada, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS131 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: INODORO CON TANQUE 6 LTS. MARCA ORION 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-28-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Inodoro con tanque bajo de 6 lts color blanco marca Orión para discapacitados. El 
precio incluye suministro y colocación, asiento, válvula y accesorios, acarreos, 
elevaciones, almacenamiento, materiales para fijación, mano de obra calificada, 
herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo  
necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de inodoro suministrado, instalado, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS132 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: OVALIN PARA EMPOTRAR MARCA ORION 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-28-

12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro ovalín para empotrar marca orión, válvula de control angular f-3341, 
manguera flexible coflex de 13 mm. De ø y pijas. El precio incluye suministro y 
colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, materiales para fijación,  
mano de obra herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de ovalín suministrado, instalado, y 

con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS133 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CUBIERTA DE MARMOL S. PABLO DE 2.13 X 0.66 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-28-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de cubierta de mármol san pablo o similar sobre soporte 
de PTR de 1" y madera de listón en la área de ovalines o pretil de baño de una 
medida de 2.13 x 0.66 m. El precio incluye  colocación de ovalines , zoclos, faldón  
De 20 cm, fijación, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del 
lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 
(p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cubierta de mármol con faldón 

suministrada, instalada, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, 

P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS134 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: ESPEJO DE 90 X 60 CM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA:  APIMAN-PL-29-28-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Espejo de cristal flotado claro de 6 mm. De esp. Del 1er. Grupo, con medidas 
de 90 x 60, e área de baños. El precio incluye , taquetes, tornillos y marco 
perimetral con moldura de  aluminio anodizado natural tipo pecho de paloma,  
acarreos, desperdicios, cortes, andamios y todo lo necesario para su correcta 
ejecución a entera satisfacción de la residencia de supervisión. 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de espejo flotado suministrado, 

instalado, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS135 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: BARRA PARA DISCAPACITADOS DE 90 CM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-28-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Suministro de barra de apoyo discapacitados 6.8.6. Horizontales en ángulo de 0.90 
m de longitud por ambos lados, colocadas en la esquina más cercana a la regadera 
con alturas de 0.80 m, 1.20 m y 1.50 m sobre el nivel del piso, separadas a 0.05 m  
del muro, características de acuerdo al numeral 6.15.2 de esta norma. Incluye: 
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 
 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de barra de seguridad suministrada, 

instalada, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS136 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: TARJA PARA FREGADERO  

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-03-12, APIMAN-PL-29-32-

12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Tarja para fregadero, de acero inoxidable mca tramontina o similar integrada a 
pretiles de cocina de acero inoxidable. Con un escurridero, contra canasta helvex 
h-8801, llave mezcladora cromada tipo cuello de ganso marca helvex h-1341, con  
manerales tritón, suministro y colocación, acarreos, almacenamiento, materiales 
para fijación, cinta teflón, sello de juntas con down-corning, mano de obra 
calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.) 
 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de tarja con fregadero suministrada, 

instalada, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS137 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: COLADERA MARCA HELVEX 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Suministro de coladera marca helvex para área de ducha incluye: materiales, mano 

de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del 

concepto. ( p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

5.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de coladera suministrada, instalada, 

y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

  

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS138 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: LLAVE MEZCLADORA  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de llave mezcladora para ovalín marca urrea de 4" incluye: 
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta 
ejecucion del concepto. ( p.u.o.t.) 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

5.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de llave mezcladora suministrada, 

instalada, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS139 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: BARRA PARA DISCAPACITATOS DE 2.00 M.  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-28-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro de barra de apoyo discapacitados 6.8.6. Horizontales de 2.00 m de 
longitud, colocadas en los pasillos, corredores y áreas públicas indicadas en 
proyecto a una altura de 0.80 m, separadas a 0.05 m del muro. de acuerdo al  
numeral 6.15.2 de esta norma incluye: materiales, mano de obra, equipo, 
herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de barra para discapacitados, 

instalada, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 
 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS140 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION  

DESCRIPCIÒN: TUBO CORTINERO DE ACERO INOXIDABLE 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-28-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de tubo para cortina de baño en acero inoxidable de 1" de 

diámetro incluye cortina plástica, incluye: materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. ( p.u.o.t.) 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de tubo cortinero para baño, 

instalado, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS141 

PARTIDA: MUEBLES DE BAÑO 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: LAVADERO DE TERRAZO DE 1.00 X 0.80 M 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-26-12  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación lavadero de terrazo de 1.00x 0.80  incluye: materiales, 

mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución 

del concepto. ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas, así como sustitución de cerámica 

dañada producto de su instalación.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de lavadero de terrazo suministrado, 

instalado, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS142 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CISTERNA DE 5000 LTS 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Cisterna de pvc de 5,000 lt. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, 
colocación en el lugar indicado, almacenamiento, materiales para fijación, mano de 
obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo  
necesario para su correcta  ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme al manual de instalación proporcionado por la fabricante de la cisterna.                                                                                                    

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cisterna suministrada, instalada, 

y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS143 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 1 HP EVANS 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Equipo hidroneumático marca Evans o similar con bomba sumergible de 1 HP. El 
precio incluye suministro e instalación del equipo, centro de carga, electro nivel, 
fijación a piso con 4 taquetes expansores de 1/4", materiales de consumo menor,  
conexión eléctrica, arranque, pruebas, mano de obra calificada, herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme al manual de instalación proporcionado por la fabricante del 

hidroneumático.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) del hidroneumático suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento y con todos los accesorios que el concepto 

incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS144 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: MOTOBOMBA  

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Motobomba auxiliar centrífuga horizontal con succión de 25 mm. Y descarga de 19 
mm. Para bombeo de agua de cisterna a tinaco. El precio incluye suministro e 
instalación del equipo, fijación a piso con 4 taquetes expansores de 1/4",  
materiales de consumo menor, conexión eléctrica, arranque, pruebas, mano de 

obra calificada, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución 

(p.u.o.t.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme al manual de instalación proporcionado por la fabricante de la bomba.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                                                                                         

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de la bomba suministrada, instalada, 

sometida a pruebas de funcionamiento y con todos los accesorios que el concepto incluye, 

cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS145 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TUBO DE COBRE DE 13 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye, 

suministro e instalación, desperdicios, acarreos, cortes, mano de obra calificada, 

herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de tubo suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS146 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TUBO DE COBRE DE 19 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye, 

suministro e instalación, desperdicios, acarreos, cortes, mano de obra calificada, 

herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de tubo suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS147 

PARTIDA: INTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TUBO DE COBRE DE 25 MM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Tubo de cobre tipo "m" mca. Nacobre de 25 mm. (1") de ø. El precio incluye, 

suministro e instalación, desperdicios, acarreos, cortes, mano de obra calificada, 

herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

( p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de tubo suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T.  

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS148 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: COPLE DE COBRE 13 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Cople de cobre mca. Urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye suministro e 
instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-
50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y todo lo  
necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cople suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS149 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN:  COPLE DE COBRE DE 19 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Cople de cobre  mca. Urrea de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye suministro e 
instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo      
50-50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y todo   
lo necesario para su correcta ejecución del concepto  ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cople suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS150 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: COPLE DE COBRE DE 25 MM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Cople de cobre  mca. Urrea de 25 mm. (1") de ø. El precio incluye suministro e 

instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño plomo 50-

50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y todo lo 

necesario para para su correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cople suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS151 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CODO DE COBRE DE 90 DE 13 MM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Codo de cobre  de 90° mca. Urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye 
suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño 
plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y  
todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                                 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de codo suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS152 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CODO DE COBRE DE 90 DE 19 MM  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Codo de cobre  de 90° mca. Urrea de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye 
suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño 
plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y  
todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de codo suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS153 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CODO DE COBRE DE 90 DE 25 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Codo de cobre  de 90° fig. Mca. Urrea de 25 mm. (1") de ø. El precio incluye 
suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño 
plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y  
todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de codo suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS154 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR No.  

DESCRIPCIÒN: “T” DE COBRE DE 13 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Te de cobre a cobre -t marca urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El precio incluye 
suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño 
plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y 
todo lo 
necesario para su correcta ejecución del concepto.( p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de “T” suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS155 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: “T” DE COBRE DE 19 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Te de cobre a cobre.  Marca urrea de 19 mm. (3/4") de ø. El precio incluye 
suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, soldadura estaño 
plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra calificada, herramienta, andamios y  
todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de “T” suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS156 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 19 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Reducción bushing de cobre a cobre.  Marca urrea de 19 mm. (3/4") a diámetros 
menores. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, materiales de 
consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra  
Calificada herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución del 

concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de reducción bushing suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS157 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: REDUCCIÓN BUSHING DE 25 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Reducción bushing de cobre a cobre .  Marca urrea de 25 mm. (1") a diámetros 
menores. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, materiales de 
consumo menor, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra  
calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución 

del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de reducción bushing suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS158 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONECTOR DE COBRE DE 13 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Conector de cobre a fo. Con rosca exterior. Marca urrea de 13 mm. (1/2") de ø. El 
precio incluye suministro e instalación, acarreos, materiales de consumo menor, 
cinta teflón, soldadura estaño plomo 50-50, pasta fundente, lija, mano de obra  
calificada, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución 

del concepto.( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de conector suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS159 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: LLAVE DE CHORRO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12, APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Llave  de chorro economizadora. El precio incluye suministro y colocación, 
acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra calificada, 
herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su  
correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) llave de chorro suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS160 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CALENTADOR DE GAS 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-21-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro e instalación  de calentador de gas. El precio incluye suministro y 
colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra 
calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario  
para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) calentador de gas suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS161 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CALENTADOR SOLAR 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Suministro e instalación de  calentador solar. El precio incluye acarreos, 

elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra calificada, herramienta, 

pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución concepto (p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega                                                                                                                                                       

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) calentador solar suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 
 
 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS162 

PARTIDA: INTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: REGISTRO SANITARIO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-18-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro e instalación de registro sanitario con medidas de 90x 90 .variando altura. 
Utilizando block de concreto de 10 x20 x 40 cm asentado con mortero cem. arena prop. 1:3, 
con una plantilla de concreto armado y así mismo su tapa.  
elaboración de un chaflán dentro del registro para recibir tubería.  Comprende: corte de 
carpeta de concreto asfaltico, demolición de carpeta de concreto asfáltico, excavación, 
retiro del material producto de la excavación, afine, relleno con  
material producto de la excavación, incluye: elaboración de concreto, vaciado, cimbrado,  

descimbrado, preparación para recibir tapa, acarreos, limpieza de la zona, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.            

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su fabricación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Fabricación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

fabricación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento.                                                                                                                                                      

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) registro fabricado, sometido a 

pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS163 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TUBO DE PVC SANITARIO DE 150 MM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Tubo de pvc sanitario reforzado con extremos lisos mca. Duralón. De 150 mm de ø. 
El precio incluye suministro e instalación, acarreos, cortes, desperdicios, 
materiales de consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios,  
Pruebas con agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del 

concepto.( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de tubo suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No.AS164 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TUBO DE PVC SANITARIO DE 1000 MM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-

12, APIMAN-PL-29-18-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Tubo de pvc sanitario reforzado con extremos lisos mca. Duralón. De  de 100 mm 
de ø.  El precio incluye suministro e instalación, acarreos, cortes, desperdicios, 
materiales de consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios,  
pruebas con agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del 

concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de tubo suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No.AS165 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TUBO DE PVC 50 MM  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-12 

NORMAS: S.C.T. LIBROS 3.01.02.026, 3.01.02.027, 03.01.02.028. 

ESPECIFICACIONES: 

Tubo de pvc sanitario reforzado con extremos lisos mca. Duralón. De  de 50 mm de 
ø .el precio incluye suministro e instalación, acarreos, cortes, desperdicios, 
materiales de consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios,  
pruebas con agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del 

concepto (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro lineal (ML) de tubo suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS166 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: COPLE PVC SANITARIO DE 50 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Cople de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 50 mm. De ø. El precio 
incluye suministro e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de 
consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios, pruebas con  
agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto  

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cople suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS167 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CODO DE PVC SANITARIO DE 90 DE 50 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Codo de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 90° de 50 mm de ø. El precio 
incluye suministro e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de 
consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios, pruebas con  
agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución  del concepto 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de codo suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS168 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CODO DE PVC SANITARIO DE 45 DE 50 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Codo de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 45° de 50 mm de ø. El precio 
incluye suministro e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de 
consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios, pruebas con  
agua a presión y todo lo necesario para su correcta  ejecución del 

concepto.(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de codo suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 
 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No.AS169 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CODO DE PVC SANITARIO DE 45 DE 100 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-

12, APIMAN-PL-29-18-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES  

Codo de pvc sanitario para cementar mca. Duralón. De 45° de 100 mm de ø. El 
precio incluye suministro e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales 
de consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios, pruebas con  
agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de codo suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 
 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS170 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: “T”DE PVC SANITARIO DE 50 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Tee de pvc sanitario para cementar mca. Duralón de 50 mm. De ø. El precio incluye 
suministro e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo 
menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios, pruebas con  
agua a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de Tee suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS171 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: “Y” DE PVC SANITARIO DE 50 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-17-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Yee de pvc sanitario para cementar mca. Duralón De 50 mm. De ø. El precio incluye 
suministro e instalación, acarreos, pegamento para pvc, materiales de consumo 
menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios, pruebas con agua a  
presión y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de Yee suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS172 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: “Y” DE PVC TIPO ANGEN DE 150 X 100 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Yee de pvc tipo anger con 2 campanas y con anillos de empaques 150 x 100 mm. De 
ø. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, elevaciones, anillos de hule, 
materiales de consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios,  
limpieza, pruebas y  todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de Yee suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS173 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: “Y” DE PVC TIPO ANGEN DE 100 X 50 MM 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-16-12, APIMAN-PL-29-16-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Yee de pvc tipo anger con 2 campanas y con anillos de empaques 100 x 50 mm. De 
ø. El precio incluye suministro e instalación, acarreos, elevaciones, anillos de hule, 
materiales de consumo menor, mano de obra calificada, herramienta, andamios,  
limpieza, pruebas y  todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de Yee suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS174 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CESPOL MARCA HELVEX 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-19-12 APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Cespol cromado para lavabo marca helvex el precio incluye suministro y 

colocación, acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra 

calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario 

para su correcta correcta ejecución del concepto (p.u.o.t.).  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de cespol suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS175 

PARTIDA: INTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: TINACO ROTOPLAS DE 1200 LTS 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-20-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro e instalación de Tinaco para suministro de agua en azotea marca 
rotoplas de con capacidad de 1,200 lt el precio incluye suministro y colocación,  
acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra calificada, 

herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de tinaco suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS176 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: TANQUE ESTACIONARIO  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-21-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro e instalación de tanque estacionario llevara una base de concreto 
armado con malla electrosoldada 6-6 10-10, f'c=150kgs/cms², bien nivelada y 
perfilada. Corresponderá según las proporciones y medidas del tanque, el espesor  
Será como mínimo 8 cms. El precio incluye acarreos, elevaciones, 

almacenamiento, cinta teflón, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, 

limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución del 

concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de tanque estacionario, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS177 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: VÁLVULA DE CONTROL  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-21-12  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro e instalación válvulas de control o cierre como marca el proyecto a una 
altura de 1.5 mts máximo. Además de estas válvulas serán obligatorias las 
siguientes: a) una llave de corte con maneral de cierre a mano, antes de cada  
Aparato de consumo, instalada en tubería rígida. El precio incluye acarreos, 

elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, mano de obra calificada, herramienta, 

pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                       

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.          |   

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de válvula, suministrada, instalada, 

sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS178 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: LLAVE DE CORTE EN TUBERIA FLEXIBLE  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-21-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro e instalación de llave de corte en la tubería flexible sin engrapar, solo si 
el tramo de esta tiene una longitud no mayor a 50 cms. El precio incluye acarreos,  
elevaciones, almacenamiento, cinta, teflón, mano de obra calificada, herramienta, 

pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) llave de corte, suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



 

ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS179 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR No. CIM.03.02 

DESCRIPCIÒN: LINEA DE GAS PARA LLENADO DE 25 MM 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-21-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro e instalación de  línea de gas licuado del petróleo en cobre tipo l  de 
diámetro de 25 mm.se deberán hacer  pruebas finales para recepción de los 
trabajos: al concluir la instalación de gas lp -incluyendo la instalación y conexión  
de equipos el precio incluye acarreos, elevaciones, almacenamiento, cinta teflón, 

mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición metro lineal (ML) línea de llenado, suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS180 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: CENTRO DE CARGA QO 12 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-14-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES 

Centro de carga  QO 12 12l100  f/s  de 12 espacios. Con zapatas principales de 100 
amp. Marca square'd o similar. El precio incluye suministro, pastillas termo 
magnéticas, colocación con taquetes y tornillos, mano de obra calificada, trazo,  
 fletes, acarreo, instalación de cables, pruebas, herramienta, andamios, limpieza y 

retiro de sobrantes, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta 

ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) centro de carga, suministrado, instalado, 

sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS181 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: TABLERO NQOD30-4AB21 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-14-

12  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Tablero nqod30-4ab21 de 30 polos, con interruptor principal de 3x225 amp. 14" de 
ancho de gabinete, 3 fases, 4 hilos, de sobreponer. Marca square'd. El precio 
incluye suministro, colocación con taquetes y tornillos, mano de obra calificada,  
trazo, fletes, acarreos, marcado, peinado, conexión, fijación, instalación de cables, 

pruebas, herramienta, andamios, limpieza y retiro de sobrantes, en cualquier nivel 

y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) tablero, suministrado, instalado, sometido 

a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS182 

PARTIDA: CIMENTACION 

ESPECIFICACION PARTICULAR No. CIM.03.02 

DESCRIPCIÒN: CABLE DE COBRE CALIBRE 12 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-

12, APIMAN-PL-29-14-12APIMAN-PL-29-15-12,  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES  

Cable de cobre calibre 12 awg. Marca condumex. El precio incluye, suministro, 
desperdicios,  flete a obra, acarreo, mano de obra calificada, trazo, corte, guiado, 
tendido, cableado, peinado, conexión, encintado, marcado, pruebas de  
continuidad, andamios, limpieza y retiro de sobrantes, equipo y herramienta, en 

cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto  

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición metro lineal (ML) de cable calibre 12, suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS183 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CABLE DE COBRE CALIBRE 14 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-

12, APIMAN-PL-29-14-12APIMAN-PL-29-15-12,  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Cable de cobre desnudo calibre 14 awg. Marca condumex. El precio incluye, 
suministro, desperdicios,  flete a obra, acarreo, mano de obra calificada, trazo, 
corte, guiado, tendido, cableado, peinado, conexión, encintado, marcado, pruebas  
de continuidad, andamios, limpieza y retiro de sobrantes, equipo y herramienta, en 

cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto 

(p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento previa a su recubrimiento en pisos y muros, así como prueba final 

antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición metro lineal (ML) de cable calibre 14, suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. 184 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: APAGADOR SENCILLO LINEA QUINZIÑO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Apagador sencillo con placa de la línea Quinziño color blanco.  Comprende: 
ranurado necesarios en muros de tabique  y/o losas de concreto  suministro, 
colocación mano de obra calificada, conexión de conductores, pruebas,  
movimientos y acarreos dentro de obra, herramienta, limpieza del área de los 

trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución concepto (p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a 

las propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes 

serán por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho 

a retribución por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) apagador sencillo, suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS185 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: APAGADOR ESCALERA MARCA QUINZIÑO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-

12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Apagador sencillo  de escalera de la línea Quinziño color blanco comprende: 
ranurado necesarios en muros de tabique  y/o losas de concreto . Suministro, 
colocación mano de obra calificada, conexión de conductores, pruebas,  
Movimientos y acarreos dentro de obra, herramienta, limpieza del área de los 

trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución concepto ( p.u.o.t.) 

 El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán 

por cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a 

retribución por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento  antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) apagador sencillo de escalera, 

suministrado, instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS186 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: CONTACTO DUPLEX MARCA QUINZIÑO 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-14-12APIMAN-PL-29-15-12,  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Contacto duplex polarizado sencillo de la línea Quinziño color blanco. El precio 
incluye suministro, colocación mano de obra : ranurado necesarios en muros de 
tabique  y/o losas de concreto  calificada, conexión de conductores, pruebas,  
movimientos y acarreos dentro de obra, herramienta, limpieza del área de los 

trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución concepto.( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) contacto duplex, suministrado, instalado, 

sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS187 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: LAMPARA DE PARED TECHNOLITE 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Suministro y colocación de lámpara de pared modelo  marca technolite de acuerdo 
al modelo autorizado a una altura de 1.80 el precio incluye suministro de 
soportería, mano de obra calificada, fletes, acarreos, armado de lámpara, fijación,  
conexión de conductores, encintado, pruebas, andamios, acarreo de sobrantes 

fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta 

ejecución concepto.( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) lámpara de pared, suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS188 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: ARBOTANTE TECHNOLITE 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-

12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Colocación de luminaria arbotante Teconolight, modelo autorizado el precio 
incluye suministro de soportería, mano de obra calificada, fletes, acarreos, armado 
de lámpara, fijación, conexión de conductores, encintado, pruebas, andamios,  
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y 

todo lo necesario para su correcta ejecución concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) luminaria arbotante, suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS189 

PARTIDA: INSTALACIONES. 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: LUMINARIA DE CENTRO EN PLAFÓN 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Colocación de luminaria tecnolight modelo autorizado de salida de centro del 
plafón el precio incluye suministro de soportería ,  ranurado necesarios en muros 
de tabique  y/o losas de concreto mano de obra calificada, fletes, acarreos, armado  
de lámpara, fijación, conexión de conductores, encintado, pruebas, andamios, 

limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, en cualquier nivel y 

todo lo necesario para su correcta ejecución concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) luminaria de centro, suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS190 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: LUMINARIA SLIM LINE 2.44 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Colocación de lámpara slim line 2.44. El precio incluye suministro de soportería, : 
ranurado necesarios en muros de tabique  y/o losas de concreto mano de obra 
calificada, fletes, acarreos, armado de lámpara, fijación, conexión de conductores,  
encintado, pruebas, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y 

herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución 

concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) lámpara slim line, suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS191 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: LUMINARIA DE EMERGENCIA  

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Colocación de luminaria de emergencia. El precio incluye suministro de soportería, 
ranurado necesarios en muros de tabique  y/o losas de concreto,  mano de obra 
calificada, fletes, acarreos, armado de lámpara, fijación, conexión de conductores,  
encintado, pruebas, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y 

herramienta, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución 

concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) luminaria de emergencia, suministrada, 

instalada, sometida a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 
 
 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS192 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: POLIDUCTO DE ½” 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-12-12, APIMAN-PL-29-13-

12, APIMAN-PL-29-14-12APIMAN-PL-29-15-12,  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro de manguera poliducto de 1/2 trayectoria de cable. Por piso o por losa 
.el precio incluye suministro de soportería, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos, armado de lámpara, fijación, conexión de conductores, encintado,  
pruebas, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, en 

cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución concepto ( p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición metro lineal (ML) de poliducto, suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS193 

PARTIDA: INSTALACIONES 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: VENTILADOR TECHO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-14-12APIMAN-PL-29-15-12,  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Colocación de ventiladores metálico color blanco el precio incluye suministro de 
soportería,  ranurado necesarios en muros de tabique  y/o losas de concreto mano 
de obra calificada, fletes, acarreos, armado de lámpara, fijación, conexión de   
conductores, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta, 

en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución concepto 

(p.u.o.t.)  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a 

mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 

iluminada por la noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución 

por dichos trabajos. 

 
ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a norma SCT  de instalaciones en construcciones.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o  sustitución si está se viera afectada antes de su recepción.                                                                                        

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para su 

instalación.                                                                              

7.- Prueba de funcionamiento antes de su entrega.                                                                                                                                                       

8.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

9.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

10.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) de ventilador de techo, suministrado, 

instalado, sometido a pruebas de funcionamiento, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS194 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: TIERRA LAMA 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12  

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de tierra lama vegetal para jardín, en un espesor de 20 cm. 

Preparando el material para el sembrado de plantas, incluye: material, mano de 

obra, tendido, nivelación, riego y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del material hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición metro cúbico (M3) de tierra vegetal, suministrada, 

instalada, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS195 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: PASTO EN ROLLO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES 

Suministro y colocación de sembrado de pasto  en jardines y jardineras.  El precio 

incluye suministro, mermas, acarreos, tendido, nivelado, mano de obra calificada,  

retiro de sobrantes a pie de camión y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento y riego del pasto hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición metro cuadrado (M2) de pasto en rollo, suministrado, 

instalado, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 

  

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS196 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: PALMA REAL 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y sembrado de ( palma real )con una altura de 3.00 m en las áreas 

indicadas al proyecto. El precio incluye suministro de materiales, desperdicios, 

cortes,  mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento y riego del árbol hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) de palma real, suministrada, instalada, 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS197 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: ESFERA DE CONCRETO DE 80 CM DE DIAMETRO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES: 

Suministro y colocación de 5 esferas de concreto con acabado martelinado en patio 

central de .80 x .80   metro de altura. El precio incluye: suministro de materiales 

para su correcto anclaje al piso (p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de acabados.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento de las esferas hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición lote  de esferas de concreto, suministradas, 

instaladas, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 
 
 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS198 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: OLIVO NEGRO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de árbol tipo olivo negro, con follaje de 1.00 a 1.20 m. 

Incluye: excavación y riego para plantación, cuidado hasta su entrega así como 

todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.t.) 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento y riego del árbol hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) de olivo negro, suministrado, instalado, 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS199 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCION: EXORA ROSA JAZMIN 

PLANOSY/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12   

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y sembrado de planta de ornato tipo exora rosa jazmín con una altura de 

0.80 cm en las áreas indicadas al proyecto. El precio incluye suministro de 

materiales, desperdicios, cortes,  mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento y riego de la hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) de jazmín, suministrado, instalado, 

cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS200 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: FLOR DEL DESIERTO 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y sembrado de planta de ornato flor del desierto con una altura de 0.60 

cm en las áreas indicadas al proyecto. El precio incluye: suministro de materiales, 

desperdicios, cortes,  mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento y riego de la hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición pieza (PZA) de flor del desierto, suministrado, 

instalado, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 

 

 



ASILO DE ANCIANOS PRIMERA ETAPA (MODULOS 1 Y 2), EN NUEVO SALAHUA, 

MANZANILLO, COLIMA 

CONCEPTO No. AS201 

PARTIDA: JARDINERÍA 

ESPECIFICACION PARTICULAR  

DESCRIPCIÒN: GRANZON NO. 2 

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: APIMAN-PL-29-23-12 

NORMAS SCT  LIBRO 3.04.01  

ESPECIFICACIONES:  

Suministro y colocación de granzón  no.2 sobre terreno compactado en una cama 

de 10 cm de espesor para calle de emergencia. El precio incluye suministro de 

materiales, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.  

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo  y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 

noche.                                                                                                                                                                        

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias  para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista  y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo                                                                                                     

2.- Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento.                       

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será responsabilidad 

de la contratista.                                                                                                                                                    

4.- Instalación conforme a plano de jardinería.                                                                                                                                                          

5.- Mantenimiento del material hasta su entrega a la supervisión.                                                                                        

6.- Control de calidad del material.                                                                                                                                                                                                                               

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.                                                                    

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación.                                        

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo. 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición metro cuadrado (M2) de granzón, suministrado, 

instalado, cuantificación en obra P.U.O.T. 

 

 

 

 

 


