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EP-OM-01 

 
 

1.1 Descripción. 
 
DESMONTE DE TERRENO TIPO 1. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Con el objetivo de tener una circulación adecuada en la zona de trabajo así como liberar la cerca perimetral de cualquier obstrucción o 

riesgo de daño de la misma se hará un desrame o recorte de árboles si estos obstaculizan dichos trabajos. 

Estos trabajos podrán ser efectuados a mano o con equipo mecánico según requiera el caso. 

Deberá observarse estrictamente por parte del contratista, la circunscripción de las actividades y áreas de acopio de materiales, así 

como del producto del corte o desrame, dentro del área cercada, por ningún motivo podrá invadir la vía pública al exterior del cercado. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del Representante de API, 
sin tener derecho  retribución por dichos trabajos. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a las estimaciones.  
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por hectárea (ha) de corte de maleza en terreno tipo 1, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

 a) Recorte de árbol según sea el caso extrayendo raíces. 

 b) Desrame de Árbol de la zona a trabajar. 

 c) Equipo Mecánico y Herramientas menores. 

 d) Acopio, carga y retiro del material fuera del recinto portuario en lugar donde la autoridad municipal lo permita y el cual debe de contar 

con todos los permisos correspondientes. 

e) Obras auxiliares si fuera necesario para el área de trabajo. 

f) Traslado del personal que desarrollara dicha actividad. 
 
g) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
h) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra. 
 
j) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
 
k) Reporte fotográfico de la actividad a realizar para anexarlo a la estimación, las cuales deberán de ser antes, durante y después 
de la ejecución de los trabajos. 

 

 
  
1.7 Normatividad a cumplir. 
 
 Norma SCT.- N.CTR.CAR.1.01.001/11 
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EP-OM-002. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
TRAZO Y NIVELACIÓN. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Trazo 
Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos característicos del eje por trazar, según su tipo, 
tales como los puntos de inflexión (PI), de principio de espiral (TE), de principio de curva circular (PC o EC), de término de 
curva circular (PT o CE) y de término de espiral (ET), así como los puntos sobre tangente (PST), sobre subtangente (PSST o 
PSTe), sobre espiral (PSE) y sobre curva (PSC), que identifican secciones especiales, y marcar las estaciones cerradas 
cada veinte (5) metros. 
 
Establecimiento de las referencias de trazo 
Es el conjunto de trabajos necesarios para marcar en el campo los puntos fijos que permitan, en cualquier momento, reponer 
el trazo, particularmente durante la construcción de la obra. 
 
Nivelación 
Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos característicos 
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada veinte (5) metros y de los puntos singulares que 
caractericen cambios en la pendiente del terreno. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 
Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topográfica 
proporcionados por la API. Así mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizara limpieza del área. 
Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos se procederá a realizar el trazo y 
nivelación de la superficie que será afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra 
se apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando 
los volúmenes de proyecto que deberá entregar. 
El seccionamiento del área se realizara a cada 5.00 m, en el levantamiento preliminar y para la cuantificación de volúmenes 
del retiro de adocreto, cama de arena, terracerías y colocación de adocreto, así como cualquier otro que el representante 
considere necesario. 

De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en 
Autocad V. 2007 o posterior como mínimo 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada estimación. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
No Aplica  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de trazado, nivelado, seccionado y presentado planos impresos y archivos 
elaborados en Auto CAD, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Localización y trazo de ejes de áreas, haciendo limpieza previa al levantamiento topográfico 

b) Seccionamiento del área a cada 5 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando todas 
las estructuras que se encuentren en la zona. 

c) Equipo de topografía ESTACION TOTAL para topografía, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar áreas y lo 
necesario para identificación de puntos en cualquier momento y su representación gráfica en planos, de acuerdo a las 
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo. 

d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y 
entrega de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de 
construcción, señalando en éste la localización planimetría y nivelación de los elementos construidos, principalmente en 
lo que a nivelación de pavimentos se refiere. Se deberá realizar los planos empleando el formato que API proporcionará 
en su oportunidad. 

e) Presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD. 

f) Incluye Trazo, Referencias de trazo y poligonal de apoyo, Nivelación, y su presentación, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo 

 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 1, INCLUYE: CARGA, 

ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA  

 

3.1 DESCRIPCIÓN  

 

Movimiento de tierras en volúmenes No muy grandes  y a poca profundidad, necesarios para  la 

ejecución muros de contención, Incluye el  corte, carga y retiro de sobrantes.  

 

3.2 DISPOSICIONES 

 

Las excavaciones deberán efectuarse en la forma y medidas necesarias para construir 

satisfactoriamente las diversas estructuras. Las caras de las excavaciones deberán quedar 

perfectamente verticales y el fondo debe quedar limpio, libre de  escombros y nivelado 

correctamente. Cuando por razón de la profundidad de las excavaciones puedan presentarse o 

derrumbarse,  se construirán  entibados a fin de evitar daños y/o accidentes, el entibado será 

pagado como obra adicional.   

 

El material sobrante de las excavaciones podrá emplearse en rellenos, previa aprobación de la   

DEPENDENCIA y en caso contrario deberá ser retirado y dispuesto fuera de la obra, cuyo costo se 

tendrá en cuenta para el costo de este ítem.  

 

En lo posible, las excavaciones serán realizadas en condiciones secas.   

 

Las áreas excavadas se  mantendrán secas mediante bombeo u otros métodos adecuados. Se  

debe mantener el drenaje apropiado de las áreas excavadas para prevenir la acumulación de  agua. 

El nivel freático se deberá mantener por debajo del fondo de las excavaciones hasta un  

día después de colocado el concreto e iniciado el relleno.   

 

Para las excavaciones que se realicen en inmediaciones de estructuras existentes se deberá  

emplear un método apropiado y se tomarán las medidas pertinentes para evitar daños en dichas 

estructuras. Las pendientes laterales de excavaciones y rellenos deberán ser uniformes  y niveladas 

de acuerdo con la sección transversal mostrada en los Planos.   
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El suelo inestable, en pendientes o fondo de excavaciones, deberá ser removido y  reemplazado con 

material adecuado.  

 

Las pendientes y fondos de excavaciones serán nivelados a las cotas indicadas en los planos Se 

considera como sobre-excavación el retiro o ablandamiento de materiales por fuera de los 

alineamientos o cotas indicados en los planos o aprobados especialmente por la DEPENDENCIA. 

Las sobre-excavaciones no se pagarán y el Contratista estará obligado a ejecutar a su propia costa 

los rellenos necesarios por esta causa, de acuerdo con el ítem de rellenos.  

 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

1. Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  Consultar y verificar procesos 

constructivos del Proyecto Estructural.  

2. Localizar y replantear los ejes y áreas de las cimentaciones.  

3. Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

4. Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó 

sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

5. Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 

menos firmes, evitando el uso de entibados.  

6. Utilizar  entibados para  terrenos inestables ó fangosos  ó en terrenos firmes cuando las  

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  

7. Demarcar con cintas de seguridad las zonas excavadas.  

8. Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

excavación.  

9. Verificar niveles inferiores de excavación y chequear con niveles de cimentación.  Cargar y 

retirar los sobrantes.   

10. Verificar niveles finales de cimentación.  
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3.4  MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 

La unidad de medición será por METRO CÚBICO (m3)  de volúmenes de excavación en su sitio, de 

acuerdo con  los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó 

disminuciones de  niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 

volúmenes expandidos, ni sobre-excavados. Su valor corresponde  al precio unitario estipulado 

en el  respectivo contrato El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, 

alteraciones y en general  por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las 

obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la 

profundidad y de las  dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Contratista o previo 

acuerdo con la  Dependencia. 
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DESCRIPCIÓN  

 
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 

20 CMS DE ESPESOR. 

 

 

DISPOSICIONES 

 

Se entenderá por “relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas 
sensiblemente horizontales, del espesor de 20 (Veinte) centímetros con la humedad que requiera el 
material de acuerdo con la prueba Próctor o ASSHTO según los finos, para su compactación al 95%  
de su P.V.S.M. Cada capa será compactada uniformemente en toda su superficie mediante el 
empleo de pistones de mano o neumático hasta obtener la compactación requerida.  
 
Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar 
la empresa Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles 
señalados por el proyecto 
 
La empresa contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a 
las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán 
por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución 
por dichos trabajos.  
 
La empresa Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a 
mantener una señalización adecuada para evitar accidentes.  
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por la empresa Contratista, 
es el que este ultimo deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, 
debido a que la empresa Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API.  
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Relleno con material producto de excavación para mejoramiento del terreno en secciones que 

marque el proyecto. 

 

El material producto de excavación deberá de limpiarse en caso de que este contenga piedras, 

bloques de concreto, maleza y cualquier otro elemento que lo esté contaminando, esto antes de 

llevar a cabo su colocación, para que esté libre de materiales contaminantes, los cuales puedan 

poner en riesgo el procedimiento de compactación. 

 

La primera parte del relleno de zanjas (material producto de excavación), y deberá ser 

cuidadosamente colocada y compactada. 

 

Se realizara en capas de 20 cm sensiblemente horizontales, humedeciendo el material con la 

humedad óptima, compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones 

de mano o neumático hasta obtener una compactación del 95%. 

 

El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá ser 
aprobado previamente por APIMAN.  
 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlas a cada 
estimación. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m3) de sección topográfica de 

proyecto mediada en su sitio, de acuerdo con  los levantamientos topográficos, secciones 

topográficas, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de  niveles debidamente 

aprobadas por la Interventoría. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos, ni sobre-

excavados. Su valor corresponde  al precio unitario estipulado en el  respectivo contrato El 

Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general  por 

cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 

para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las  dimensiones de 
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la cimentación (tales como ademes de madera o metálicos para evitar sobre excavaciones y 

derrumbes de taludes), correrán por cuenta del Contratista.. 
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1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE 3"Ø  A FINO PARA RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 
EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, A SU 95 % ASSHTO. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar carga y acarreo al sitio de los trabajos que cumpla con las normas, especificaciones, 
condicionantes del resolutivo de impacto ambiental emitido para tal fin. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Relleno con material de  3"Ø a finos con compactación al 100%, según AASHTO para mejoramiento del terreno en zona en secciones 

que marque el proyecto. 

El procedimiento de la ejecución, asi como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá  ser aprobado previamente por 

APIMAN. 

El material sobrante de relleno será retirado del sitio de la obra y depositado en el lugar que indique el Representante del API 
Formación de capa con material de banco, desde finos hasta 1 ½” homogeneizando los materiales antes de tenderlos y nivelarlo en 

capas de 20 cm, compactándolo al 95 % mínimo de su P.V.S.M., con un V.R.S. de 80% mínimo, Los rellenos compactados deberán 
efectuarse en la forma y medidas necesarias para cubrir satisfactoriamente las diversas estructuras. Cuando por razón de la 
profundidad de los rellenos compactados puedan presentarse o derrumbarse,  se construirán  apuntalados a fin de evitar 
daños y/o accidentes, el material sobrante deberá ser retirado y dispuesto fuera de la obra, cuyo costo se tendrá en cuenta para el costo 
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de este ítem. 
 
El contratista deberá tomare fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada estimación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro cubico (M3) de material compactado, cuantificado en obra (P.U.O.T.), No se medirán 
ni se pagarán volúmenes expandidos, ni sobre-excavados. Su valor corresponde  al precio unitario estipulado en el  
respectivo contrato El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general  por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las 
condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del 
Contratista o previo acuerdo con la  Dependencia 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Homogeneización y tendido en capas de 20cm para una compactación al 95 %, de su P.V.M.S. 
b) Compactación del material por medios mecánicos (bailarina o equipo mecánico apropiado) y en donde se requiera, con 

medios manuales. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
d) Suministro y colocación del material a emplear en el sitio de los trabajos, traspaleos y limpieza y retiro de la obra del 

material excedente y/o contaminado. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
f) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
g) Incorporación de agua durante la compactación. 
h) Incorporación de agua durante la compactación. 
i) Suministro de material de banco, desde finos hasta 1 ½”, puesto en obra; incluye: carga, acarreo, descarga, distribución, 

tendido y compactado con humedad óptima, por lo que deberá considerar el suministro de agua potable. 
j) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
       SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11; N.CMT.4.02.002/11 

 
 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de supervisión externa  

Nombre del concepto. Clave 

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO 
PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM DE 

ESPESOR. PARA MUROS DE CONTENCION DE 
CONCRETO 

EP-OC-006 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 1 de 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. PARA MUROS 
DE CONTENCION DE CONCRETO. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar carga y acarreo, deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o 
a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 

El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá  ser aprobado previamente por 

APIMAN. 

Cuando por razón de la profundidad y por las actividades propias de vaciado de concreto, puedan presentarse o derrumbarse, se 
construirán  apuntalados a fin de evitar daños y/o accidentes, el material sobrante deberá ser retirado y dispuesto fuera de la obra, cuyo 
costo se tendrá en cuenta para el costo de este ítem. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada estimación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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Temperatura concreto Intervalo de tiempo vaciado 
No mayor medido en obra de 32° C Periodo de 30 minutos 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro cuadrado (M2) cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las 
áreas de trabajo y avalado por los resultados de los ensayes a la comprensión correspondientes, con resistencia igual o 
mayor especificada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Control topográfico en alineación y niveles. 
b) Concreto Premezclado con Resistencia f’c=150 kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4”, incluyendo acarreo, vaciado, 

vibrado, cimbra, curado con agua durante 7 días como mínimo. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
d) Cimbra común en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado. 
e) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
f) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
         N.CTR.CAR.1.02.003/04 
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La construcción de los muros de contención de concreto hidráulico premezclado, incluyen la 

colocación del acero de refuerzo, el cual viene especificado en los planos del proyecto 

ejecutivo, así mismo la colocación de la cimbra con un acabado común, la cual deberá de 

contar con todos los alineamientos y plomeo ante de realizar el vertimiento del concreto 

hidráulico, posteriormente cuando se realice el retiro de la cimbra en el muro se deberá de 

proceder a la colación de la membrana de curado, para evitar tener agrietamiento. 

 

5.0  ESTRUCTURAS  

 

5.1 CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE MUROS F’C  

 

Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de f’c = 250 kg/cm2 a los 28 días, 

elaborado con cemento  CPC 30R, revenimiento 18 cm+/- 3.5 cm., T.M.A. ¾”. 

 

La fabricación de concreto premezclado será dosificado en planta fija ex profeso para dosificación de 

concreto premezclado, las cantidades de materiales, serán medidas en peso separadamente para 

alcanzar un f'c = 250 kg/cm2, a los 28 días. El concreto se deberá elaborar utilizando cemento 

portland tipo CPC 30R. Para el cemento se deberá presentar certificado de calidad del cemento, 

revenimiento de dieciocho centímetros más/menos tres punto cinco centímetros (+/- 3.5 cm). El agua 

que se emplee en el concreto deberá cumplir las siguientes normas NMX-C-122, ASTM C 94 y ACI 

318-05 incisos 3.4 y 4.3. El agregado deberá ser triturado con tamaño máximo de 3/4” (19 mm). La 

dosificación de los agregados que conformen el concreto deberá ser medida en peso, premezclado 

en plantas concreteras fijas y cuyo transporte garantice evitar la segregación y rigidización del 

concreto.  

 

No se podrá emplear otro tipo de cemento, a menos que se presenten los tres siguientes 

requerimientos:  
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1. Certificado de Cemento con su análisis químico, debiendo mostrar el máximo contenido de C3A, 

que éste no exceda un cinco por ciento, el cemento deberá estar clasificado con base a la 

nomenclatura NMX-C-414, y el certificado será expedida por el IMCYC.  

 

2. Para demostración de la Baja Reactividad Álcali Agregado, deberá presentar un análisis de valor 

de álcalis equivalentes del cemento Na2O+0.658k2 MENOR A TRES KILOS por metro cúbico de 

concreto. Así mismo se deberá integrar un análisis expedido por el IMCYC, en que los porcentajes 

máximos por expansión por álcalis no deba exceder al 0.02% a 14 DIAS y 0.06% A 56 DIAS.  

 

El concreto deberá cumplir al menos con los siguientes requerimientos: 

 

1. f'c de diseño 250 kg/cm2 a los 28 días, deberá obtener a los 3 días una f’c máxima de 105 

kg/cm2, a los 28 días una f´c mínima de 250 kg/cm2, y a los 56 días una f´c mínima de 280 

kg/cm2 la desviación estándar será de cero. 

2. Agregado triturado con aristas máximo 19mm (3/4"). 

3. Revenimiento deberá de ser acorde a lo solicitado por el laboratorio contratado por la API 

Manzanillo. 

4. Agua de acuerdo a la calidad especificada en la norma NMX-C-122. 

5. Temperatura máxima del concreto será de 32 °C (treinta y dos grados centígrados). 

 

Colocación y vaciado; Ninguna porción de concreto se deberá  colocar  mientras la ENTIDAD no 

haya aprobado  por escrito todos los detalles de  los encofrados y de las armaduras, la instalación de 

las piezas que quedarán embebidas y el estado de las superficies  sobre la cuales o contra las 

cuales se vaciará el concreto.  

  

Las superficies sobre las cuales se vaya a colocar concreto deberán humedecerse en todas  sus 

partes para evitar que absorban la humedad del concreto recién colocado y afecten su calidad. Cada 

carga de concreto deberá depositarse lo más cerca posible de su posición final  para reducir  al 

mínimo  las posibilidades de segregación, teniendo una altura como máximo a su colocación de 1.00 

mts de altura, dicha altura deberá de ser validada por el laboratorio de control de control de calidad. 

El concreto se colocará tan rápidamente como sea posible y nunca después de 30 minutos de 

preparada la mezcla, ni una  hora después de colocada la capa anterior.  
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Vibrado; El concreto se compactará con la ayuda de vibradores mecánicos complementados  con 

métodos manuales. En ningún caso los vibradores se utilizarán para transportar concreto dentro de 

la formaleta. El equipo de vibración deberá ser de inmersión y deberá disponerse de  la cantidad 

suficiente para alcanzar la consolidación deseada. La duración del vibrado debe ser apenas la 

suficiente para producir una compactación satisfactoria, sin provocar disgregación de  los materiales.  

 

ENSAYOS DEL CONCRETO  

 

Consistencia; El asentamiento del concreto después de colocado, pero antes de consolidado,  no 

será mayor a los valores determinados en el diseño de las mezclas. La Interventoría tendrá derecho 

a exigir  un menor asentamiento, siempre que la  mezcla  así obtenida se  pueda consolidar 

adecuadamente por medio de vibradores. El asentamiento será determinado por el método 

recomendado en la norma ASTM C-143-69.  

 

Compresión; Durante  el desarrollo de  la construcción  y por cuenta del Contratista, la  ENTIDAD  

ordenará los ensayos que estime necesarios para determinar si el concreto que está produciendo y 

empleando,  cumple  con las  especificaciones aceptadas. Durante las  operaciones de mezcla y 

colocación del concreto, se llevará a cabo un conteo central de la consistencia, realizando el ensayo 

normal del asentamiento. Se rechazará cualquier concreto  para el cual los ensayos indiquen 

defectos en las proporciones aprobadas de los materiales.  

Las muestras de concreto para los especímenes de ensayo, deberán tomarse en lo posible, en  el 

lugar  donde  se coloque concreto, siguiendo  las especificaciones correspondientes  de la ASTM. 

Los ensayos de resistencia se harán con tres (3) especímenes de cada muestra, a los 7  y a los 28 

días  de fundido el  concreto. Todo  concreto debe  tener  una resistencia mínima promedio en 

los ensayos, igual a la especificada para cada caso. En caso contrario, podrán  ordenarse tomas  de 

muestras de concreto fundido  en las  estructuras, para someterlas a ensayos de compresión. 

Dichas pruebas pueden considerarse como supletorias en caso de  dudas sobre la resistencia del 

concreto. En caso de que la resistencia media a la compresión del concreto colocado en  obra resulte 

inferior  a la especificada, será  rechazada por  la ENTIDAD, ordenando la demolición y 

reconstrucción de la estructura o parte de ella por cuenta del Contratista.  
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Los concretos  en superficies horizontales planas serán nivelados con la elevación de la superficie 

superior con una regla niveladora. No se permitirá mortero de terminado, ni cemento seco o arena-

cemento secas  espolvoreada  sobre  el concreto durante el terminado de las superficies 

horizontales. Cuando se indique, la superficie expuesta  de concreto será un acabado frotado. Si las 

formaletas pueden ser removidas mientras el concreto esté aun sin  fraguar, la superficie será 

aleznada, humedecida y después frotada con un madero nivelador hasta que todas las 

irregularidades sean removidas, si el concreto ha endurecido antes de ser  frotado, se usará una 

piedra de carborumdum para finalizar la superficie. Si se aprueba, el terminado se puede hacer con 

una máquina frotadora.  

  

Juntas en el concreto; Se dejarán juntas de construcción, contracción y dilatación en los sitios  

mostrados en los planos.  El CONTRATISTA no deberá introducir juntas adicionales o modificar el 

diseño o la localización de las juntas mostradas en  los planos o aprobadas por la ENTIDAD, sin la 

previa aprobación por escrito de ésta últimas. En las superficies expuestas, las juntas serán 

horizontales o verticales, rectas y  continuas, a menos que se indique algo diferente. 

  

No se permitirán en ningún caso juntas frías. En el caso que el equipo sufra daños o que, por  

cualquiera otra razón, se interrumpa la colocación continua de la mezcla, el CONTRATISTA  deberá 

consolidar el concreto mientras  se encuentre en estado  plástico y conformar una superficie con 

pendiente uniforme y estable. Si las operaciones no se reanudan dentro de un  período de una hora 

después de dicha interrupción, se deberá suspender la colocación de concreto a menos que la 

ENTIDAD indique algo diferente, hasta cuando el concreto  haya  fraguado lo suficiente para 

que su  superficie pueda convertirse en  una junta de  construcción. Antes de reanudar la colocación 

de la mezcla, la superficie del concreto deberá prepararse y tratarse según se especifica para juntas 

de construcción.  

 

Juntas de Construcción; Además de las juntas de construcción mostradas en los planos, el  

CONTRATISTA someterá a la aprobación de la ENTIDAD, la localización de las demás juntas de 

construcción con base en el programa de vaciado del concreto. Para evitar bordes en  ángulo agudo, 

 las  juntas  de  construcción  horizontales  que  se  intercepten con 

superficies inclinadas expuestas deberán inclinarse por lo menos 13 centímetros antes de las 

superficies  expuestas, de  manera que  el  ángulo formado por  la  junta  y la 
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superficie expuesta no  sea inferior a 30 grados. Antes de colocar concreto nuevo sobre o contra 

una junta de construcción,  la superficie de la junta deberá limpiarse y tratarse adecuadamente. 

  

Cuando así se indique en los planos, en las juntas de  construcción se colocará un sello de cinta de 

PVC tipo O-22.  

 

Juntas  de  Contracción;  Las  juntas  de  contracción  serán  mostradas  en 

los  planos  y se  construirán encofrando el concreto en uno de los lados de la junta y 

permitiendo que éste fragüe antes de colocar el concreto en el lado adyacente de la misma junta. A 

menos que las  juntas de contracción vayan a ser inyectadas con lechada, la superficie del concreto 

en uno de los lados de la junta deberá recibir una capa de material adecuado que evite la adherencia  

antes de colocar el concreto en el lado adyacente de la junta.  

 

Juntas de Dilatación; Las juntas de dilatación con llenante deberán construirse de acuerdo  con lo 

indicado en  los planos  u  ordenado  por  la  ENTIDAD. Cuando las 

juntas  de dilatación se construyan para obtener superficies que se deslicen una contra otra, se 

deberá  aplicar a una de dichas superficies una capa de material plástico que evite la adherencia.  

 

Preparación para  la  colocación;  Por  lo  menos  cuarenta   y 

ocho  horas  antes  de  colocar  concreto  en  cualquier lugar  de la  obra,  el 

CONTRATISTA  deberá  notificar  por  escrito  a  la ENTIDAD el sitio donde 

proyecta realizar la colocación del concreto con el fin de darle  suficiente tiempo para verificar y 

aprobar dicha colocación. No se podrá colocar concreto en ningún sitio hasta tanto la ENTIDAD no 

hayan inspeccionado y aprobado la formaleta,  el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de 

las superficies que quedarán en contacto con  el  concreto  que se  vaya  a colocar 

en  dicho  sitio.  La ENTIDAD establecerá  procedimientos  para  revisar  y aprobar 

cada sitio antes  de  la  colocación del  concreto,  y  el CONTRATISTA 

deberá acatar dichos procedimientos. Se evitará por todos los medios que el  agua lave, se mezcle o 

se infiltre dentro del concreto. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, 

incluyendo las superficies de las juntas de construcción entre  colocaciones  sucesivas  de 

concreto,  así  como  el refuerzo, las  partes  embebidas  y  las superficies de 
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roca, deberán estar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa,  aceite, mortero o 

lechada, partículas sueltas u otras sustancias perjudiciales.  

 

Transporte; El concreto deberá transportarse de las mezcladoras al sitio de colocación final  

utilizando medios que eviten la segregación, pérdida o adición de materiales, y que aseguren que la 

diferencia  máxima  en  el  asentamiento  de  muestras de  concreto 

tomadas  en  la  mezcladora y en los encofrados no exceda de 2.3 centímetros. El 

concreto deberá protegerse contra la intemperie durante su transporte, y los recipientes en donde se 

transporta el concreto  deberán cubrirse cuando así lo requiera la ENTIDAD. 

  

Los sistemas de transporte o conducción del concreto estarán sujetos a la aprobación de la  

ENTIDAD; esta aprobación está condicionada a que el asentamiento o segregación no  

Exceda los límites especificados. Sin la aprobación de la ENTIDAD, el CONTRATISTA  no podrá 

transportar el concreto por medio de sistemas de bombeo cuando la distancia de  acarreo sea mayor 

de 100 metros.  

 

Colocación; La colocación del  concreto deberá realizarse solamente en presencia de la  ENTIDAD 

excepto en determinados sitios específicos previamente aprobados por las mismas. El concreto no 

se colocará bajo la lluvia sin permiso de la ENTIDAD.  Dicho  permiso se dará solamente cuando el 

CONTRATISTA suministre cubiertas que, en opinión de  la ENTIDAD sean adecuadas para la 

protección del concreto durante su colocación y hasta cuando éste haya fraguado.  

 

El concreto se depositará lo más cerca posible de su posición final y no deberá hacerse fluir por  

medio de los vibradores.  

Los métodos y equipos que se utilicen para la colocación del concreto deberán permitir una  buena 

regulación de la cantidad de concreto que se deposite, para evitar así que éste salpique, o que  se 

produzca segregación cuando el concreto caiga  con demasiada  presión,  o que  choque  o 

golpee  contra  la  formaleta  o  el  refuerzo.  No  se  permitirá 

que  el concreto caiga la  ENTIDAD. A menos de que se especifique algo diferente, el concreto 

deberá colocarse  
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La  ENTIDAD podrá exigir profundidades aún menores cuando lo estime conveniente, si  las 

considera necesarias para la adecuada realización del trabajo.  

Cada capa de concreto deberá consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, deberá  

quedar  exenta  de  huecos  y  cavidades  causados  por  el  agregado 

grueso,  y  deberá  llenar completamente todos los espacios de los encofrados y 

adherirse completamente a  la superficie de los elementos embebidos.   

  

Cuando se utilice equipo de bombeo, se permitirá el uso de un "slugger" de aire con la bomba  de 

concreto, siempre y cuando el Terminal de la línea se sumerja en el concreto. El bombeo del 

concreto deberá continuarse  hasta  que  el  extremo  de  la  tubería  de 

descarga  se  saque  completamente del concreto recién colocado.  

No  deberá  usarse  concreto  al  que  se  le  haya  agregado agua 

después  de  salir  de  la  mezcladora. Todo concreto que haya fraguado hasta tal 

punto de que no se pueda colocar fraguado será desechado.  

 

El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado de no mover los extremos del refuerzo que  

sobresalgan del concreto por lo menos durante veinticuatro horas después de que el concreto se 

haya colocado.  

 

Consolidación del Concreto; El concreto se consolidará mediante vibración hasta obtener la  mayor 

densidad posible de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado 

grueso  y burbujas de  aire,  y  que  cubra  completamente  las  superficies  de 

los  encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidación de cada capa de concreto, el 

vibrador deberá operarse a intervalos regulares y frecuentes, y en posición vertical. La cabeza  del 

vibrador deberá penetrar profundamente dentro  del concreto para someter de nuevo  a vibración 

las capas subyacentes. La capa superior de cada colocación deberá someterse de  nuevo a 

vibraciones sistemáticas para que el concreto mantenga su plasticidad. No se deben  colocar nuevas 

capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones 

especificadas. Deberá tenerse cuidado de que la cabeza vibradora no quede en  contacto con los 

encofrados o con los elementos metálicos embebidos para evitar que éstos puedan dañarse o 

desplazarse.  La  consolidación  del  concreto  deberá  llevarse  a cabo  con  

vibradores  eléctricos  de  inmersión  o  de  tipo  neumático,  que 
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tengan  suficiente  potencia  y  capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y 

rápida. Los vibradores de inmersión deben operarse a velocidades de por lo menos 7.000 rpm 

cuando se sumerjan en el concreto.  La primera capa sobre una junta de construcción deberá 

vibrarse en toda su profundidad con una distribución de penetración que asegure la consolidación 

total del nuevo concreto en la  junta. Al compactar la superficie de un vaciado de concreto, las 

partículas más gruesas del  agregado que estén quedando localizadas en la superficie deberán 

embeberse completamente dentro del concreto. No deberán usarse vibradores de superficie o 

"puddlers". Se evitará la  aplicación de vibración excesiva en la parte superficial del concreto.  

 

Cuando se utilice una guía, el concreto deberá colocarse antes que la guía y consolidarse con  

vibradores internos para lograr un llenado completo de concreto por debajo de la guía, además;  su 

velocidad de avance deberá ajustarse de tal forma que no queden espacios vacíos por movimientos 

rápidos de ella, según lo requiera la ENTIDAD.  

 

El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlas a cada 

estimación. 

 

 Remoción de encofrados  

Los encofrados no deberán removerse sin previa autorización de la ENTIDAD. Con el  fin de que el 

curado y la reparación de las imperfecciones de la superficie se realicen a la mayor brevedad 

posible, los encofrados generalmente deberán removerse tan pronto como el  concreto haya 

fraguado lo suficiente, con lo cual se evitará cualquier daño al quitarlos. Los encofrados  deberán 

removerse  de  tal  forma  que  no  se  ocasionen  roturas, 

desgarraduras,  peladuras, o cualquier otro daño al concreto. Si se hace necesario acuñar los 

encofrados del concreto que se hayan aflojado, deberán usarse solamente cuñas de madera. Los 

encofrados y  la obra falsa sólo se podrán retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia 

suficiente para sostener su propio peso y el peso de cualquier carga superpuesta, y siempre y 

cuando la  remoción no cause al concreto ningún daño. Para evitar esfuerzos excesivos en el 

concreto, debidos a expansión o deformaciones de  los encofrados, las formaletas de madera para 

las  aberturas de los muros deberán removerse tan pronto como sea posible sin causar daño al 

concreto; para facilitar dicha operación, los encofrados deben construirse en forma especial.  Previa 

aprobación de la ENTIDAD el CONTRATISTA podrá dejar permanentemente en su sitio  los 
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encofrados para superficies de  concreto que  no queden expuestas  a la vista después de 

terminada la obra y que  estén  tan cerca de superficies excavadas que  sean  difíciles de remover.  

 

La CONTRATISTA, deberá reparar por su propia cuenta, cualquier daño causado por los 

encofrados. 

 

 Curado del concreto; A menos que se especifique algo diferente, el concreto deberá curarse  

manteniendo sus superficies permanentemente húmedas; el curado con agua limpia o potable se 

hará durante un período de por lo menos 7 días después de la colocación del concreto. La  

ENTIDAD podrá aprobar métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA  

  

Por lo menos treinta días antes de usar métodos de curado diferentes al curado con agua, el  

CONTRATISTA deberá notificar e informar a la ENTIDAD al respecto. El equipo y los materiales 

para  curado  deberán  disponibles  en  el  sitio  de  la  obra antes de 

iniciar  la  colocación del concreto.  

 

Curado con  Membrana; Cuando  la  DEPDENDENCIA  autorice  el curado 

del  concreto  con  membrana, éste se hará aplicando un compuesto sellante que al 

secarse forme una membrana impermeable  en  la  superficie  del  concreto.  

 

El  compuesto  sellante  deberá  cumplir  con  los  requisitos establecidos en la 

Norma ASTM C 309 para compuestos líquidos del Tipo 2, de acuerdo  con  lo  aprobado 

por  la  ENTIDAD y  deberá tener consistencia y calidad las instrucciones de la 

ENTIDAD.  Cuando sea inevitable el tráfico sobre la superficie del concreto, ésta deberá cubrirse con 

una capa de arena o de otro material aprobado como capa  protectora. 

  

Tolerancias; Las irregularidades admisibles en las superficies del concreto, para los distintos  

acabados que se especifican en la Sección deberán distinguirse de las tolerancias, las cuales se 

definen  como  las  variaciones  permisibles  en  el  concreto  con 

respecto a  las  líneas,  pendientes y dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por 

la ENTIDAD. El objeto  de  esta  sección  es  establecer  tolerancias 

consistentes  con  la  práctica  constructiva  actual, pero determinadas con base en 
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el efecto que las desviaciones permisibles puedan tener sobre las funciones estructurales u 

operativas de las construcciones. El CONTRATISTA deberá  instalar y mantener los encofrados en 

forma adecuada para que la obra terminada cumpla con las tolerancias especificadas.  

 

A menos que los planos o la ENTIDAD  indiquen algo diferente, las desviaciones de las  líneas de 

las  estructuras  de  concreto  con respecto  a  las  líneas, pendientes y 

dimensiones mostradas en los planos serán las que se establecen en seguida:   

 

A menos que se indique algo diferente, las superficies acabadas deberán ser lisas, sólidas,  suaves 

y estar libres de escamas, depresiones, huecos, manchas y cualesquiera otros defectos o 

irregularidades, y deberán así mismo cumplir con todos los requisitos establecidos para el  acabado 

correspondiente especificado en esta Sección o indicado en los planos.  

 

5.2 MURO  

 DESCRIPCIÓN  

Este  ítem  se  refiere  a la  construcción de los muros de  contención fundidas en 

concreto  reforzado y  corresponden  al  elemento  vertical  del  muro.  Da las 

normas mínimas para  su ejecución. Los Muros de Contención deben ser diseñados de tal forma 

que resistan la presión  lateral de tierra, las presiones de poros, el peso propio de la estructura e 

incluso las cargas sísmicas a las cuales pueden llegar a ser sometidos. De manera similar, en el 

diseño de este  tipo de estructuras se debe tener en cuenta su vida util de servicio, o tiempo durante 

el cual se  espera que sigan cumpliendo sus funciones de manera óptima. De acuerdo a lo anterior, 

se deben considerar en los análisis factores tales como los efectos a largo plazo del deterioro de  los 

materiales que componen la estructura  

  

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN  

Para la construcción de estos elementos estructurales, deben seguirse las indicaciones de los  

planos  y especificaciones particulares  dadas  por  la  Interventoría,  en  cuanto  a 

localización, dimensiones,  alturas  o  niveles,  tipo  de  refuerzo, 

resistencia  del  concreto,  y  juntas  de  construcción.  
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Por  tratarse  de  estructura  en  concreto  reforzado,  en  la 

construcción  de  dichos  elementos,  deben cumplirse todas las especificaciones dadas en 

esta sección para CONCRETOS y para 

  

MEDICIÓN Y PAGO  

 

La unidad de medida será por metro (m) de muros. En los precios unitarios se incluirán  todos los 

costos de los materiales y mano de obra empleados en la elaboración, transporte, formaleta y demás 

costos directos e indirectos.  

  

 

5.3 ACERO DE REFUERZO  fy=4200 Kg/cm 2 

 

La parte de la obra especificada en esta sección cubre los requisitos referentes al suministro,  

figuración, transporte y colocación del acero de refuerzo para concretos.  

 

Generalidades  

 

Los planos que muestran todas las dimensiones de figuración y localización para la colocación  del 

acero  de  refuerzo y accesorios,  deben  someterse a la aprobación  por  parte  de 

la ENTIDAD  y su aprobación debe obtenerse antes de la figuración.  

Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capítulo deberán estar  de 

acuerdo con el NSR-98.  

 

 

Materiales  

Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece,  

documentos  que  forman  parte  del  contrato  y  deben  cumplir  con  la 

especificación  más  apropiada de las presentadas en este capítulo, excepto por lo siguiente:  

 

El  esfuerzo a la  fluencia  debe  determinarse  mediante  el  ensayo  de 

barras  de diámetro  completo. Para barras, alambres y mallas con una resistencia a la fluencia 
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especificada de fy  mayor a 4200 Kg/cm2, fy debe ser el esfuerzo que corresponde a una 

deformación de 0.35%.  

  

Varillas Corrugadas  

 

Debe aplicarse las normas NTC 161 (3ª revisión) para acero liso, y NTC 248 (5ª revisión)  (ASTM A 

615) y NTC 2289 (4ª revisión) (ASTM A 706) para aceros corrugados. Los requisitos del ensayo de 

doblamiento para todos los tamaños de barras desde No. 3 hasta No. 4 deben  basarse en dobleces 

a 1800 de barras de tamaño completo alrededor de pasadores con los  diámetros especificados en 

la siguiente tabla.  

  

REQUISITOS DEL ENSAYO DE DOBLAMIENTO  

 

Descripción de la barra (No.) Diámetro del pasador para el ensayo de doblamiento 2,3,4,5,6,7 y  8 6 

db 9,10 y 11 8 db 14,15,16,17 y 18 10 db Las parrillas de barras deben ser del tipo cortado  de 

acuerdo con la especificación para parrillas fabricadas de barras o varillas de acero para refuerzo de 

concreto. (NSR-98) y deben fabricarse utilizando barras de refuerzo que cumplan  con la sección 

6.3.1  

 

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo  

indicarán las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las 

cartillas de despiece indicarán las distancias entre las superficies externas de las varillas.  

 

 

 Doblaje  

 

Las varillas de refuerzo deberán ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la  

sección pertinente de las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas 

instalaciones se encuentren fuera de la obra, el Contratista deberá suministrar y mantener en el  sitio 

de la obra y por su cuenta, una máquina dobladora y una existencia adecuada de varillas  de 

refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o 

adiciones en las estructuras.  
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Colocación;  El  refuerzo  se  colocará  con  exactitud  según  lo 

indiquen los  planos  y deberá  asegurarse firmemente en las posiciones indicadas de manera 

que no sufra desplazamiento durante la colocación y fraguado del concreto. El refuerzo deberá 

mantenerse en su posición  correcta por medio de bloques pequeños de concreto, silletas de acero, 

espaciadores, ganchos o cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la ENTIDAD. 

  

Donde  las  varillas  de  refuerzo  se  crucen,  éstas  deberán  unirse  con 

alambre  amarrado  firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento 

entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerirá que se amarre cada 

tercera varilla. El  alambre para amarre de cruces y los soportes de acero estarán sujetos a los 

mismos requisitos referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitirá 

que sus  extremos queden expuestos en las superficies del concreto.  

 

En el momento de su colocación, el refuerzo y los soportes metálicos deberán estar libres de  

escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extraña que pueda perjudicar su  

adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se colocarán en tal forma que quede una 

distancia libre  de  por  lo  menos  2.5  cm  entre  éstas  y  los pernos 

de  anclaje  o  elementos  metálicos embebidos. A menos que los planos o la ENTIDAD 

indiquen lo contrario, deberán obtenerse los recubrimientos mínimos especificados en la norma ACI.  

 

Se aplicarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo: Desviación en el  

espesor del recubrimiento  

 

• Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm: 1/2 cm  • Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm  

• Desviación en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm  

 

 Traslapos y uniones  

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberán cumplir con los requisitos de la  norma 

ACI  y  se  harán  en  los  sitios  mostrados  en  los  planos  o 

donde  lo  indique  la ENTIDAD. Los traslapos se localizarán de acuerdo con las juntas del 

concreto, y en  forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El 
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Contratista podrá introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en 

los  planos, siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la ENTIDAD,  

que  los  traslapos  y  uniones  en  varillas  adyacentes  queden 

alternados  según  lo  exija  la    ENTIDAD y que el costo del refuerzo adicional que se 

requiera sea por cuenta del Contratista. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo 

serán las que se indiquen  en los planos de construcción, o las que determine la ENTIDAD, sin 

embargo, previa aprobación de la ENTIDAD, el Contratista podrá reemplazar las uniones 

traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las normas, 

siempre y   cuando el costo de dicho reemplazo sea por cuenta del Contratista.  

   

Alcances del concepto  

a) Control topográfico en alineación y niveles. 
b) Concreto hidráulico premezclado de f’c = 250 kg/cm2 a los 28 días, elaborado con 

cemento  CPC 30R, revenimiento 18 cm+/- 3.5 cm., T.M.A. ¾”. incluyendo acarreo, 
vaciado, cimbra, curado con membrana, concreto y acero. 

c) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo que corresponda para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 

d) Cimbra común en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado. 
e) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en 

tiempo para su aceptación. 
f) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de 

API. 
g) Limpieza de la zona antes de la colocación del concreto y posterior a la ejecución de 

los trabajos.  
h) El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos 

a cada estimación. 
 

Medida y Forma de pago  

El pago será al precio cotizado por el Contratista e incluirá todas las actividades descritas en  este 

capítulo, la unidad de pago será el metro (M), de muro construido para la colocación del muro de 

block. 

 

Normatividad a cumplir. 

N.CTR.CAR.1.02.003/04 
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1.1 Descripción. 
 
CONSTRUCCION DE MURO CARA DE PIEDRA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK CARA 
DE PIEDRA DE 20X20X40, JUNTEADO CON CEM-ARENA 1:4, 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Construcción de muro de block hueco estructural, el block será de dimensiones 20x20x40cm, vibrado y prensado, con 
resistencia mínima de f’c=70 kg/cm2, de dos celdas, con una cara lisa posterior y otra acabado rugoso producto  de la 
participación de dos piezas, denominado cara de piedra, cuyas paredes deberán tener un espesor mínimo de 3.5 cm de la 
cara posterior y 4.0cm en la cara rugosa, el cual deberá contar con hendiduras en las caras laterales tales que a la unión de 
dos piezas permita la formación de dos agujas y un bulbo de entramado para trabajo mecánico, que serán llenados con 
mortero, los cuales le darán la característica de estructural, de diseño de acuerdo a plano correspondiente, el block será 
elaborado a base de dos agregados pétreos, arena y sello, cemento y agua, terminado en color arena, junteado con mortero 
cemento-arena en proporción 1:3 en espesor de 1.0cm, dando la junta acabado aparente (ver cortes y detalles en plano 
correspondiente. 
EL pigmento del block será a base un compuesto de elementos orgánicos con base ferrosa al 90% como mínimo, 
pulverizado, de partícula esférica, pasado por la malla No.325, resistente a la temperatura, álcalis, libre de rellenadores 
destructivos y cloruros, el cual se integrara en la dosificación de la mezcla de las piezas del block, al igual el mortero de 
junteo. Se considerara el espacio en el piso de las piezas para el paso de castillo y varilla vertical 
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El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada estimación.  
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Plomeo vertical vista 
l/200 Dos caras hacia el exterior  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro lineal (ML) cuantificado en obra, de muro de block estructural construido,  de acuerdo 
a especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, 
P.U.O.T. 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles. 
b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
e) fabricación de mezcla mortero de cemento-arena, junteo de piezas, con espesor de junta de 1.0cm, así como 

fabricación de concreto, maniobra de colado.  
f) Suministro de block, material pétreo, pigmento, cemento, consumibles y de todos los materiales puestos en obra 

resguardo  y preservación de los materiales, incluye medias piezas. Para la aceptación de lotes de blocks se tendrá que 
realizar ensayes de absorción desgaste, compresión. 

g) Consumibles, acarreos y maniobras. 
h) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
j) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
k) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
           SCT N.CTR.CAR.1.02.003/04; N.CTR.CAR.1.02.004/02; N.CMT.2.01.002/02 
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1.1 Descripción. 
 
Construcción de castillo de concreto armado f’c=200kg/cm2, cemento CPC 30R, TMA=3/8” fy=4200kg/cm2 ahogado en 
celdas de block, de acuerdo a sección indicada en el plano correspondiente. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
1.- Control topográfico en alineación, verticalidad y niveles. 
2.- Concreto Premezclado con resistencia f’c=250kg/cm2, TMA=3/8”, incluyendo fabricación, colado, vibrado y curado del 
elemento. La dosificación debe ser tal que fluya en todo  el interior de los huecos de las piezas de blocks. 
3.-El colado de castillos se hará a alturas adecuadas para garantizar que el concreto cubra el volumen interior de los huecos, 
haciendo el picado en el interior del armado. 
4.- Suministro y habilitado de acero de refuerzo a base de armaduras prefabricadas en acero de alta resistencia armex f’y= 
5230 kg/cm2 tipo 10x10-4 en diámetros y separaciones indicados según proyecto. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlas a cada estimación. 
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1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO (metro), cuantificado en obra, de acuerdo a la cantidad de castillos utilizados y 
avalado por los resultados de los ensayes a la comprensión correspondientes, con resistencia igual o mayor especificada, 
Para efectos de pago, el volumen de concreto en los nodos formados con elementos horizontales se descontara del 
elemento vertical, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 
a) Obras auxiliares. 
b) Consumibles, acarreos y maniobras. 
c) Limpieza en la obra antes, durante y después de los trabajos. 
d) Señalamientos preventivos de construcción. 
e) Anclaje de varillas de castillos en muro. 
f) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
             Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04; N.CTR.CAR.1.02.004/02 
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EP- 015. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
Construcción de repison de concreto armado de acuerdo a sección indicada en el plano correspondiente, incluyendo forjado 
de aristas boleadas y gotero, acabado pulido. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
1.- Control topográfico en alineación y niveles. 
2.- Concreto premezclado con resistencia f’c=250kg/cm2, cemento CPC 30R, TMA=3/4”, incluyendo vaciado, vibrado, 
cimbra, curado con agua durante 7 días como mínimo las 24 horas. 
3.- Cimbra aparente en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado. 
4.- Suministro y habilitado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, en diámetros y separaciones indicados según proyecto, 
considerando un recubrimiento mínimo de 2.0cm. 
5.-Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
6.- Obras  auxiliares, ademes, apuntalamientos. 
7.-Consumibles, maniobras y limpieza antes, durante y después de los trabajos. 
8.- Señalamientos preventivos de construcción diurno y nocturno. 
9.- Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 
de trabajo. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos en cada estimación. 
 
 
 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l.  

Nombre del concepto. Clave 

REPISON DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. (P.U.O.T.) 

EP-015 
 

 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 3 de 3 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO LINEAL (ML),  cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las 
áreas de trabajo y avalado por los resultados de ensayes a la compresión correspondientes, con resistencia igual o mayor a 
la especificada, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo del material. 
b) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
        Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04; N.CTR.CAR.1.02.004/02 
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Especificación Particular. 
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1.1 Descripción. 
 
Suministro y colocación de reja de acero, incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

 

1.2 Disposiciones. 

 
 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
1.- Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de la obra. 
2.- Postes bayoneta, de acero de dimensiones 3.70 mts de largo (incluyendo el sobrecerco), 2 ¼” x 2 ¼” de sección (57 x 57 
mm), calibre 16 (1.516mm), colocados a cada 2.50m, con sobrecerco de seguridad soldado al poste vertical de 62 cm de 
longitud inclinados a 45 grados, galvanizados por inmersión con una capa de zinc de 100gr/m2 mínimo, posteriormente 
aplicando un tratamiento de fosfato para reafirmar su resistencia a la oxidación, por ultimo aplicando por aspersión una capa 
de poliéster termo endurecido de 100 micras mínimo de espesor color verde, ahogados en concreto en una longitud mínima 
de 60cm en celdas de block. 
3.-Fijacion y sujeción de reja de acero en paneles de 2.50 x 2.50 mts. En línea y 2.50 x 0.63 en sobrecerco, a base de varillas 
electro soldadas en calibre 6 (4.89mm), de f’y=75,000-100000 lb/plg2, galvanizadas por inmersión con una capa de zinc de 
100gr/m2 mínimo, posteriormente aplicando un tratamiento de fosfatado para reafirmar su resistencia a la oxidación, por 
ultimo aplicando por aspersión una capa de poliéster termo endurecido de 100 micras mínimo de espesor color verde, 
estructurada a base de varillas horizontales a cada 20cm y verticales a cada 5cm, con 5 pliegues rigidizantes horizontales en 
forma de “v”, separados entre sí 40 cm, de acuerdo a proyecto. 
4.- Fijación y sujeción de 7 abrazaderas por poste, metálicas del mismo tratamiento que la reja, altamente resistente, para 
fijación de paneles, con 2 orificios en la parte trasera de la abrazadera para sujetar con dos tornillos (6x15mm) y dos tuercas 
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galvanizados. 
5.- Acarreos, maniobras, tornillos, tuercas, cortes, consumibles, desperdicios, limpieza, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlas a cada estimación. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO (M), de cerca de reja de acero instalada con todos sus accesorios cuantificada en 
obra, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la reja. 
b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
c) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de F’C = 250 kg/cm2 a los 28 días, 

elaborado con cemento CPC 30R, revenimiento 18 cm+/- 3.5 cm., T.M.A. ¾”. 

 

La fabricación de concreto premezclado será dosificado en planta fija ex profeso para dosificación de 

concreto premezclado, las cantidades de materiales, serán medidas en peso separadamente para 

alcanzar un F’C = 250 kg/cm2, a los 28 días. El concreto se deberá elaborar utilizando cemento 

portland tipo CPC 30R (según ACI 318-05 inciso 4.3 y norma NMX-C-414). Para el cemento se 

deberá presentar certificado de calidad del cemento, revenimiento de dieciocho centímetros 

más/menos tres punto cinco centímetros (+/- 3.5 cm). El agua que se emplee en el concreto deberá 

cumplir las siguientes normas NMX-C-122, ASTM C 94 y ACI 318-05 incisos 3.4 y 4.3. El agregado 

deberá ser triturado con tamaño máximo de 3/4” (19 mm). La dosificación de los agregados que 

conformen el concreto deberá ser medida en peso, premezclado en plantas concreteras fijas y cuyo 

transporte garantice evitar la segregación y rigidización del concreto.  

 

No se podrá emplear otro tipo de cemento, a menos que se presenten los tres siguientes 

requerimientos:  

 

1. Certificado de Cemento con su análisis químico, debiendo mostrar el máximo contenido de C3A, 

que éste no exceda un cinco por ciento, el cemento deberá estar clasificado con base a la 

nomenclatura NMX-C-414, y el certificado será expedida por el IMCYC.  

 

2. Resultados por expansión máxima por ataque de sulfatos, en términos de la norma NMX-C-414, la 

cual no exceda una expansión máxima de 0.10% al año, expedida por el IMCYC, este documento 

podrá venir integrado en el certificado del cemento.  

 

3. Para demostración de la Baja Reactividad Álcali Agregado, deberá presentar un análisis de valor 

de álcalis equivalentes del cemento Na2O+0.658k2 MENOR A TRES KILOS por metro cúbico de 

concreto. Así mismo se deberá integrar un análisis expedido por el IMCYC, en que los porcentajes 

máximos por expansión por álcalis no deba exceder al 0.02% a 14 DIAS y 0.06% A 56 DIAS.  
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El concreto deberá cumplir al menos con los siguientes requerimientos: 

 

1. f'c de diseño 250 kg/cm2 a los 28 días, deberá obtener a los 3 días una f’c máxima de 105 

kg/cm2, a los 28 días una f´c mínima de 250 kg/cm2, y a los 56 días una f´c mínima de 280 

kg/cm2 la desviación estándar será de cero. 

2. Agregado triturado con aristas máximo 19mm (3/4"). 

3. Revenimiento máximo 18 cm +-3.5cm., la especificación particular de la API Manzanillo, rige 

sobre normas NMX-C-414, ACI 318-05. 

4. Agua de acuerdo a la calidad especificada en la norma NMX-C-122. 

5. Temperatura máxima del concreto será de 32 °C (treinta y dos grados centígrados). 

 

Colocación y vaciado; Ninguna porción de concreto se deberá  colocar  mientras la Dependencia no 

haya aprobado  por escrito todos los detalles de  los encofrados y de las armaduras, la instalación de 

las piezas que quedarán embebidas y el estado de las superficies  sobre la cuales o contra las 

cuales se vaciará el concreto.  

  

Las superficies sobre las cuales se vaya a colocar concreto deberán humedecerse en todas  sus 

partes para evitar que absorban la humedad del concreto recién colocado y afecten su calidad. Cada 

carga de concreto deberá depositarse lo más cerca posible de su posición final  para reducir  al 

mínimo  las posibilidades de segregación. El concreto se colocará tan rápidamente como sea posible 

y nunca después de 30 minutos de preparada la mezcla, ni una  hora después de colocada la capa 

anterior.  

 

Vibrado; El concreto se compactará con la ayuda de vibradores mecánicos complementados  con 

métodos manuales. En ningún caso los vibradores se utilizarán para transportar concreto dentro de 

la formaleta. El equipo de vibración deberá ser de inmersión y deberá disponerse de  la cantidad 

suficiente para alcanzar la consolidación deseada. La duración del vibrado debe ser apenas la 

suficiente para producir una compactación satisfactoria, sin provocar disgregación de  los materiales.  

 

 

ENSAYOS DEL CONCRETO  
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Consistencia; El asentamiento del concreto después de colocado, pero antes de consolidado,  no 

será mayor a los valores determinados en el diseño de las mezclas. La Interventoría tendrá derecho 

a exigir  un menor asentamiento, siempre que la  mezcla  así obtenida se  pueda consolidar 

adecuadamente por medio de vibradores. El asentamiento será determinado por el método 

recomendado en la norma ASTM C-143-69.  

 

Compresión; Durante  el desarrollo de  la construcción  y por cuenta del Contratista, la  

Dependencia  ordenará los ensayos que estime necesarios para determinar si el concreto que está 

produciendo y empleando,  cumple  con las  especificaciones aceptadas. Durante las  

operaciones de mezcla y colocación del concreto, se llevará a cabo un conteo central de la 

consistencia, realizando el ensayo normal del asentamiento. Se rechazará cualquier concreto  para 

el cual los ensayos indiquen defectos en las proporciones aprobadas de los materiales.  

Las muestras de concreto para los especímenes de ensayo, deberán tomarse en lo posible, en  el 

lugar  donde  se coloque concreto, siguiendo  las especificaciones correspondientes  de la ASTM. 

Los ensayos de resistencia se harán con tres (3) especímenes de cada muestra, a los 7  y a los 28 

días  de fundido el  concreto. Todo  concreto debe  tener  una resistencia mínima promedio en 

los ensayos, igual a la especificada para cada caso. En caso contrario, podrán  ordenarse tomas  de 

muestras de concreto fundido  en las  estructuras, para someterlas a ensayos de compresión. 

Dichas pruebas pueden considerarse como supletorias en caso de  dudas sobre la resistencia del 

concreto. En caso de que la resistencia media a la compresión del concreto colocado en  obra resulte 

inferior  a la especificada, será  rechazada por  la Dependencia, ordenando la demolición y 

reconstrucción de la estructura o parte de ella por cuenta del Contratista.  

 

Los concretos  en superficies horizontales planas serán nivelados con la elevación de la superficie 

superior con una regla niveladora. No se permitirá mortero de terminado, ni cemento seco o arena-

cemento secas  espolvoreada  sobre  el concreto durante el terminado de las superficies 

horizontales. Cuando se indique, la superficie expuesta  de concreto será un acabado frotado. Si las 

formaletas pueden ser removidas mientras el concreto esté aun sin  fraguar, la superficie será 

aleznada, humedecida y después frotada con un madero nivelador hasta que todas las 

irregularidades sean removidas, si el concreto ha endurecido antes de ser  frotado, se usará una 

piedra de carborumdum para finalizar la superficie. Si se aprueba, el terminado se puede hacer con 

una máquina frotadora.  
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Juntas en el concreto; Se dejarán juntas de construcción, contracción y dilatación en los sitios  

mostrados en los planos.  El CONTRATISTA no deberá introducir juntas adicionales o modificar el 

diseño o la localización de las juntas mostradas en  los planos o aprobadas por la DEPENDENCIA, 

sin la previa aprobación por escrito de ésta últimas. En las superficies expuestas, las juntas serán 

horizontales o verticales, rectas y  continuas, a menos que se indique algo diferente. 

  

No se permitirán en ningún caso juntas frías. En el caso que el equipo sufra daños o que, por  

cualquiera otra razón, se interrumpa la colocación continua de la mezcla, el CONTRATISTA  deberá 

consolidar el concreto mientras  se encuentre en estado  plástico y conformar una superficie con 

pendiente uniforme y estable. Si las operaciones no se reanudan dentro de un  período de una hora 

después de dicha interrupción, se deberá suspender la colocación de concreto a menos que la 

DEPENDENCIA indique algo diferente, hasta cuando el concreto  haya  fraguado lo suficiente para 

que su  superficie pueda convertirse en  una junta de  construcción. Antes de reanudar la colocación 

de la mezcla, la superficie del concreto deberá prepararse y tratarse según se especifica para juntas 

de construcción.  

 

Juntas de Construcción; Además de las juntas de construcción mostradas en los planos, el  

CONTRATISTA someterá a la aprobación de la DEPENDENCIA, la localización de las demás juntas 

de construcción con base en el programa de vaciado del concreto. Para evitar bordes en  ángulo 

agudo,  las  juntas  de  construcción  horizontales  que  se  intercepten con 

superficies inclinadas expuestas deberán inclinarse por lo menos 13 centímetros antes de las 

superficies  expuestas, de  manera que  el  ángulo formado por  la  junta  y la 

superficie expuesta no  sea inferior a 30 grados. Antes de colocar concreto nuevo sobre o contra 

una junta de construcción,  la superficie de la junta deberá limpiarse y tratarse adecuadamente. 

  

Cuando así se indique en los planos, en las juntas de  construcción se colocará un sello de cinta de 

PVC tipo O-22.  

 

Juntas  de  Contracción;  Las  juntas  de  contracción  serán  mostradas  en 

los  planos  y se  construirán encofrando el concreto en uno de los lados de la junta y 

permitiendo que éste fragüe antes de colocar el concreto en el lado adyacente de la misma junta. A 
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menos que las  juntas de contracción vayan a ser inyectadas con lechada, la superficie del concreto 

en uno de los lados de la junta deberá recibir una capa de material adecuado que evite la adherencia  

antes de colocar el concreto en el lado adyacente de la junta.  

 

Juntas de Dilatación; Las juntas de dilatación con llenante deberán construirse de acuerdo  con lo 

indicado en  los planos  u  ordenado  por  la  DEPENDENCIA. Cuando 

las  juntas  de dilatación se construyan para obtener superficies que se deslicen una contra otra, 

se deberá  aplicar a una de dichas superficies una capa de material plástico que evite la adherencia.  

 

Preparación para  la  colocación;  Por  lo  menos  cuarenta   y 

ocho  horas  antes  de  colocar  concreto  en  cualquier lugar  de la  obra,  el 

CONTRATISTA  deberá  notificar  por  escrito  a  la DEPENDENCIA el sitio 

donde proyecta realizar la colocación del concreto con el fin de darle  suficiente tiempo para verificar 

y aprobar dicha colocación. No se podrá colocar concreto en ningún sitio hasta tanto la 

DEPENDENCIA no hayan inspeccionado y aprobado la formaleta,  el refuerzo, las partes embebidas 

y la preparación de las superficies que quedarán en contacto con  el  concreto  que 

se  vaya  a  colocar  en  dicho  sitio.  La DEPENDENCIA establecerá  

procedimientos  para  revisar  y  aprobar  cada sitio antes  de  la 

colocación  del  concreto,  y  el CONTRATISTA deberá acatar dichos procedimientos. Se 

evitará por todos los medios que el  agua lave, se mezcle o se infiltre dentro del concreto. Todas las 

superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas 

de construcción entre  colocaciones  sucesivas  de concreto,  así  como  el refuerzo, 

las  partes  embebidas  y  las superficies de roca, deberán estar completamente libres 

de suciedad, lodo, desechos, grasa,  aceite, mortero o lechada, partículas sueltas u otras sustancias 

perjudiciales.  

El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlas a cada 

estimación. 

 

Transporte; El concreto deberá transportarse de las mezcladoras al sitio de colocación final  

utilizando medios que eviten la segregación, pérdida o adición de materiales, y que aseguren que la 

diferencia  máxima  en  el  asentamiento  de  muestras de  concreto 

tomadas  en  la  mezcladora y en los encofrados no exceda de 2.3 centímetros. El 
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concreto deberá protegerse contra la intemperie durante su transporte, y los recipientes en donde se 

transporta el concreto  deberán cubrirse cuando así lo requiera la DEPENDENCIA. 

  

Los sistemas de transporte o conducción del concreto estarán sujetos a la aprobación de la  

DEPENDENCIA; esta aprobación está condicionada a que el asentamiento o segregación no exceda 

los límites especificados. Sin la aprobación de la DEPENDENCIA, el CONTRATISTA  no podrá 

transportar el concreto por medio de sistemas de bombeo cuando la distancia de  acarreo sea mayor 

de 100 metros.  

 

Colocación; La colocación del  concreto deberá realizarse solamente en presencia de la  

DEPENDENCIA excepto en determinados sitios específicos previamente aprobados por las mismas. 

El concreto no se colocará bajo la lluvia sin permiso de la DEPENDENCIA.  Dicho  permiso se dará 

solamente cuando el CONTRATISTA suministre cubiertas que, en opinión de  la DEPENDENCIA 

sean adecuadas para la protección del concreto durante su colocación y hasta cuando éste haya 

fraguado.  

 

El concreto se depositará lo más cerca posible de su posición final y no deberá hacerse fluir por  

medio de los vibradores.  

Los métodos y equipos que se utilicen para la colocación del concreto deberán permitir una  buena 

regulación de la cantidad de concreto que se deposite, para evitar así que éste salpique, o que  se 

produzca segregación cuando el concreto caiga  con demasiada  presión,  o que  choque  o 

golpee  contra  la  formaleta  o  el  refuerzo.  No  se  permitirá 

que  el concreto caiga la  DEPENDENCIA. A menos de que se especifique algo diferente, el 

concreto deberá colocarse  

  

La  DEPENDENCIA podrá exigir profundidades aún menores cuando lo estime conveniente, si  las 

considera necesarias para la adecuada realización del trabajo.  

Cada capa de concreto deberá consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, deberá  

quedar  exenta  de  huecos  y  cavidades  causados  por  el  agregado 

grueso,  y  deberá  llenar completamente todos los espacios de los encofrados y 

adherirse completamente a  la superficie de los elementos embebidos.   
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Cuando se utilice equipo de bombeo, se permitirá el uso de un "slugger" de aire con la bomba  de 

concreto, siempre y cuando el Terminal de la línea se sumerja en el concreto. El bombeo del 

concreto deberá continuarse  hasta  que  el  extremo  de  la  tubería  de 

descarga  se  saque  completamente del concreto recién colocado.  

No  deberá  usarse  concreto  al  que  se  le  haya  agregado agua 

después  de  salir  de  la  mezcladora. Todo concreto que haya fraguado hasta tal 

punto de que no se pueda colocar fraguado será desechado.  

 

El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado de no mover los extremos del refuerzo que  

sobresalgan del concreto por lo menos durante veinticuatro horas después de que el concreto se 

haya colocado.  

 

Consolidación del Concreto; El concreto se consolidará mediante vibración hasta obtener la  mayor 

densidad posible de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado 

grueso  y burbujas de  aire,  y  que  cubra  completamente  las  superficies  de 

los  encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidación de cada capa de concreto, el 

vibrador deberá operarse a intervalos regulares y frecuentes, y en posición vertical. La cabeza  del 

vibrador deberá penetrar profundamente dentro  del concreto para someter de nuevo  a vibración 

las capas subyacentes. La capa superior de cada colocación deberá someterse de  nuevo a 

vibraciones sistemáticas para que el concreto mantenga su plasticidad. No se deben  colocar nuevas 

capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones 

especificadas. Deberá tenerse cuidado de que la cabeza vibradora no quede en  contacto con los 

encofrados o con los elementos metálicos embebidos para evitar que éstos puedan dañarse o 

desplazarse.  La  consolidación  del  concreto  deberá  llevarse  a cabo  con  

vibradores  eléctricos  de  inmersión  o  de  tipo  neumático,  que 

tengan  suficiente  potencia  y  capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y 

rápida. Los vibradores de inmersión deben operarse a velocidades de por lo menos 7.000 rpm 

cuando se sumerjan en el concreto.  La primera capa sobre una junta de construcción deberá 

vibrarse en toda su profundidad con una distribución de penetración que asegure la consolidación 

total del nuevo concreto en la  junta. Al compactar la superficie de un vaciado de concreto, las 

partículas más gruesas del  agregado que estén quedando localizadas en la superficie deberán 
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embeberse completamente dentro del concreto. No deberán usarse vibradores de superficie o 

"puddlers". Se evitará la  aplicación de vibración excesiva en la parte superficial del concreto.  

 

Cuando se utilice una guía, el concreto deberá colocarse antes que la guía y consolidarse con  

vibradores internos para lograr un llenado completo de concreto por debajo de la guía, además;  su 

velocidad de avance deberá ajustarse de tal forma que no queden espacios vacíos por movimientos 

rápidos de ella, según lo requiera la DEPENDENCIA.  

 

 Remoción de encofrados  

Los encofrados no deberán removerse sin previa autorización de la DEPENDENCIA. Con el  fin de 

que el curado y la reparación de las imperfecciones de la superficie se realicen a la mayor brevedad 

posible, los encofrados generalmente deberán removerse tan pronto como el  concreto haya 

fraguado lo suficiente, con lo cual se evitará cualquier daño al quitarlos. Los encofrados  deberán 

removerse  de  tal  forma  que  no  se  ocasionen  roturas, 

desgarraduras,  peladuras, o cualquier otro daño al concreto. Si se hace necesario acuñar los 

encofrados del concreto que se hayan aflojado, deberán usarse solamente cuñas de madera. Los 

encofrados y  la obra falsa sólo se podrán retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia 

suficiente para sostener su propio peso y el peso de cualquier carga superpuesta, y siempre y 

cuando la  remoción no cause al concreto ningún daño. Para evitar esfuerzos excesivos en el 

concreto, debidos a expansión o deformaciones de  los encofrados, las formaletas de madera para 

las  aberturas de los muros deberán removerse tan pronto como sea posible sin causar daño al 

concreto; para facilitar dicha operación, los encofrados deben construirse en forma especial.  Previa 

aprobación de la DEPENDENCIA el CONTRATISTA podrá dejar permanentemente en su sitio  los 

encofrados para superficies de  concreto que  no queden expuestas  a la vista después de 

terminada la obra y que  estén  tan cerca de superficies excavadas que  sean  difíciles de remover.  

 

La CONTRATISTA, deberá reparar por su propia cuenta, cualquier daño causado por los 

encofrados. 

 

 Curado del concreto; A menos que se especifique algo diferente, el concreto deberá curarse  

manteniendo sus superficies permanentemente húmedas; el curado con agua limpia o potable se 
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hará durante un período de por lo menos 7 días después de la colocación del concreto. La  

DEPENDENCIA podrá aprobar métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA  

  

Por lo menos treinta días antes de usar métodos de curado diferentes al curado con agua, el  

CONTRATISTA deberá notificar e informar a la DEPENDENCIA al respecto. El equipo y los 

materiales para  curado  deberán  disponibles  en  el  sitio  de  la  obra antes 

de iniciar  la  colocación del concreto.  

 

Curado con Agua; Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto, el curado se  hará 

cubriendo dichas superficies  con un  tejido  de yute  saturado de agua,  o mediante el 

empleo de cualquier otro sistema efectivo aprobado por la DEPENDENCIA que conserve  húmedas 

continuamente, y no periódicamente, las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que 

el concreto haya fraguado lo suficiente hasta el final del período de  curado especificado.  

 

Curado  con Membrana; Cuando  la  DEPDENDENCIA  autorice  el 

curado  del  concreto  con  membrana, éste se hará aplicando un compuesto sellante que 

al secarse forme una membrana impermeable  en  la  superficie  del  concreto.  

 

El  compuesto  sellante  deberá  cumplir  con  los  requisitos establecidos en la 

Norma ASTM C 309 para compuestos líquidos del Tipo 2, de acuerdo  con  lo  aprobado 

por  la  DEPENDENCIA y  deberá tener consistencia y calidad las instrucciones de la 

DEPENDENCIA.  Cuando sea inevitable el tráfico sobre la superficie del concreto, ésta deberá 

cubrirse con una capa de arena o de otro material aprobado como capa  protectora.  

Tolerancias; Las irregularidades admisibles en las superficies del concreto, para los distintos  

acabados que se especifican en la Sección deberán distinguirse de las tolerancias, las cuales  

se definen  como  las  variaciones  permisibles  en  el  concreto  con 

respecto a  las  líneas,  pendientes y dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por 

la DEPENDENCIA. El objeto  de  esta  sección  es  establecer  tolerancias 

consistentes  con  la  práctica  constructiva  actual, pero determinadas con base en 

el efecto que las desviaciones permisibles puedan tener sobre las funciones estructurales u 

operativas de las construcciones. El CONTRATISTA deberá  instalar y mantener los encofrados en 

forma adecuada para que la obra terminada cumpla con las tolerancias especificadas.  
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 

SUMINISTRO  Y COLOCACION DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE F’C = 250 
KG/CM2 A 28 DIAS, ELABORADO CON 
CEMENTO CPC 30R, REVENIMIENTO 18 CM 
+/-3.5CM., T.M.A. ¾” (19 MM.). 

EP-018 

 

 

A menos que los planos o la DEPENDENCIA  indiquen algo diferente, las desviaciones de las  líneas 

de  las  estructuras  de  concreto  con respecto  a  las  líneas, 

pendientes  y  dimensiones mostradas en los planos serán las que se establecen en 

seguida:   

 

A menos que se indique algo diferente, las superficies acabadas deberán ser lisas, sólidas,  suaves 

y estar libres de escamas, depresiones, huecos, manchas y cualesquiera otros defectos  

o irregularidades, y deberán así mismo cumplir con todos los requisitos establecidos para el  

acabado correspondiente especificado en esta Sección o indicado en los planos.  

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La unidad de medida será por metro cubico (M3) de muros. En los precios unitarios se incluirán  

todos los costos de los materiales y mano de obra empleados en la elaboración, transporte, 

formaleta y demás costos directos e indirectos.  

 

 

NORMATIVIDAD A CUMPLIR 

Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04 
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Especificación Particular. 
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Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm². (P.U.O.T.) EP-019 

 
 

DESCRIPCIÓN  

 

Piezas o barras de acero de grado y limite elásticos definidos, que se colocan dentro del concreto 
hidráulico para absorber conjuntamente toda clase de esfuerzos a que se somete una estructura de 
concreto o parte de ella. 
 

DISPOSICIONES 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo 
puede poner a consideración de API para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora de los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado 
no será motivo para que se pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
MATERIALES: El suministro de acero de refuerzo será por cuenta del contratista. El acero de 
refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, exento de grasa, quiebres, escamas, hoja duras y 
deformaciones en su sección, las varillas de refuerzo deberán ser de los grados requeridos en los 
planos; deberán adecuarse a los requerimientos de las especificaciones ASTM-615 y ASTM-616. 
 
La verificación de la calidad del acero correrá a cargo del contratista, por lo tanto éste presentará a a 
supervisión el certificado de calidad de cada uno de los lotes que adquiera, expedido bien sea por el 
fabricante del acero o bien por un laboratorio reconocido y acreditado; el costo de los ensayes será 
cubierto por el contratista. Si no se cuenta con el certificado de calidad, el acero de refuerzo no 
podrá utilizarse. Cuando por haber permanecido un tiempo considerable almacenado él acero de 
refuerzo se haya oxidado o deteriorado, el contratista deberá verificar las condiciones del acero 
mediante pruebas realizadas por un laboratorio acreditado, el costo de los ensayes será cubierto por 
el contratista, si el acero es aceptable deberá limpiarse por medios mecánicos, los cuales pueden 
ser: chorro de arena, cepillo de alambre o pulidora con cerda de alambre trenzado. 
 
Igual procedimiento deberá seguirse para limpiar los residuos en el acero o residuos de cemento, 
pintura antes de reanudar los colados. Siempre deberá evitarse la contaminación del acero de 
refuerzo con sustancias grasas y en el caso de que esto ocurra se removerá con solventes que no 
dejen residuos. La supervisión se reserva el derecho de realizar las pruebas de laboratorio que 
estime pertinentes, siendo obligación del contratista proporcionar todas las facilidades para la 
realización de esta prueba. 
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HABILITADO: Con el propósito de proporcionar la forma que fijen los planos de diseño aprobados 
por la dependencia las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblaran en frio, cuando 
técnicamente lo justifiquen el contratista, las varillas podrán doblarse en caliente en este caso, la 
temperatura no excederá los 650°c la cual se determinará por medio de crayones térmicos o 
cualquier otro medio adecuado. El calentamiento debe efectuarse de manera que no ocasione daños 
al concreto; el enfriamiento del acero deberá ser lento y a temperatura medio ambiente. Cuando el 
proyecto implique traslapes en varillas esto se localizarán en los puntos de mínimo esfuerzo de 
tensión y no se permitirá traslapar en una misma sección, más del 50% de las varillas de refuerzo. 
La longitud de los traslapes no deberá ser menor a 40 diámetros. 
 
RECUBRIMIENTO: Los recubrimientos del concreto que se darán al acero de refuerzo serán de 
acuerdo a lo indicado en proyecto. 
 
SOLDADURA: El equipo, herramienta y demás materiales que intervengan en su aplicación, 
siempre serán suministrados por el contratista. Todos los trabajos de unión por medio de soldadura 
se sujetarán a lo indicado en el proyecto o en las normas que para su uso ha sido editada por los 
fabricantes de electrodos o asociaciones especializadas ASTM; AWS, y las que dicte SECOFI. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Antes de proceder a la colocación de varillas otros elementos metálicos como soportes, separadores 
y silletas deberá limpiarse y mantenerse así hasta la colocación del concreto, libres de tierra, grasa, 
aceite, oxidación y otras sustancias extrañas o perjudiciales, que impida la adherencia. Todas las 
varillas de refuerzo deberán colocarse con las longitudes, dobleces, ganchos, separación y posición 
que fije el proyecto y deberán mantenerse firmes en su posición durante la colocación del concreto. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos realizados y anexarlos a 
cada estimación. 
 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 

La medición del acero de refuerzo se hará tomando como unidad el Kilogramo (KG). Se calculará 
con los pesos del refuerzo por unidad de longitud que especifique el fabricante. Como base para la 
cuantificación se tomará el peso teórico que indique el proyecto. No se medirán los desperdicios, 
traslapes, ganchos, alambre, silletas, ni separadores, ya que quedan incluidos en el precio unitario.  
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Si el contratista, con autorización de la API, sustituye acero de la sección indicada en el proyecto por 
otro de diferente sección y área equivalente o mayor, se medirá solamente el peso del acero de 
refuerzo indicado en el proyecto. 
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CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO 
APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, 
CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.. 

EP-020 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Particular. 
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CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO 
APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, 
CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.. 

EP-020 

 

DESCRIPCION   

La cimbra será habilitada a base de duela de pino de tercera, de tal manera, que permita obtener las 

dimensiones óptimas de cada uno de los elementos solicitados. Se recomienda cubrir con aceite 

quemado o diésel, la cara que tendrá contacto con el concreto, cada vez que se utilice; para evitar 

que el concreto se adhiera. Las cimbras deberán permanecer húmedas durante 2 horas antes de 

efectuar el colado. No debe usarse más de 8 veces la cimbra. La cimbra debe quedar debidamente 

junteada, de tal modo que quede completamente alineada; nivelada y unida, no permitiendo la fuga 

del concreto; y uniformes, para no tener irregularidades. Los apoyos deberán ser suficientes para 

soportar la presión del concreto fresco hasta que este haya fraguado, debiendo instalar amarres y 

contra venteos para evitar que se abran las cimbras, así como para asegurar la correcta alineación 

de los elementos colados. La estabilidad, rigidez e impermeabilidad de la cimbra, será de absoluta 

responsabilidad del Contratista, si la calidad de la cimbra no llena las especificaciones citadas 

anteriormente, esta deberá ser removida y reconstruida nuevamente para proteger las aristas de los 

elementos de concreto armado. Ningún colado podrá efectuarse sin antes obtener el visto bueno por 

parte de la supervisión de la obra o del Representante de la API Manzanillo. Todos los elementos 

solicitados, deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto alcance la 

resistencia suficiente para soportar su peso propio y otras cargas que actúen durante la 

construcción. Como recomendación que se hace al Contratista: las dalas y castillos que vayan a 

llevar aplanado, se descimbre a las 48 horas, para martelinar en fresco y poder aplicar el aplanado 

posteriormente, toda la cimbra se estibara para volverse a usar. Incluye: habilitado, cimbrado y 

descimbrado, materiales, herramienta menor, limpieza constante del área de trabajo, carga y acarreo 

del material producto de los trabajos. 

 

El tipo de cimbra a utilizarse será que tenga un acabado aparente y que no queden los colados con 

una apariencia que no se solicitó, en caso de tener una mala apariencia el colado, este se demolerá 

hasta que se obtenga una buena calidad de los trabajos solicitados, quedando a entera satisfacción 

de la API Manzanillo. 

 

MEDICION Y PAGO 

El volumen cuantificado de este concepto se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (M2), 

con aproximación a  un décimo,  Se pagará por unidad de obra terminada (PUOT). 
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Especificación Particular. 
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Nombre del concepto. Clave 
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MATERIAL.  
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EP-OC-021. 

 
 

1.1 Descripción. 
 

DESMONTAJE DE MALLA CICLON DE 2.00 METROS DE ALTURA, CON REPUERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: DESMONTAJE, 
DESMANTELAMIENTO, RESGUARDO, TRASLADO AL ALMACEN DE API, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Desmontaje de malla ciclón de 2.00 metros de altura, con recuperación del material, dicho material en buenas condiciones 
será entregado mediante un acta al área de Recursos Materiales de la API Manzanillo, estos trabajos incluyen: la limpieza de 
maleza en el material, el desmantelamiento de la reja, carga y acarreo del material, el resguardo, traslado al almacén de API, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t. 
 
Los postes no se deberán de cortar, se deberá de realizar la excavación del poste que este anclado y la demolición del 
concreto que se le haya colocado para su anclaje, esto para que el poste mantenga las dimensiones iniciales antes de su 
anclaje. 
 
En caso de la que la contratista realice el corte del poste, este deberá de realizar la reposición del mismo. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos y anexarlos a cada estimación. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Plomeo vertical vista 
 Dos caras hacia el exterior  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro (M) cuantificado en obra, de retiro de malla ciclón y postes retirados,  de acuerdo a 
especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, P.U.O.T. 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
b) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
d) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra. 
e) Carga y traslado del material al almacén de API, ubicado en el Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
f) Demolición del concreto adherido al anclaje del poste de la Reja de Acero. 
g) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
h) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
i) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP-OC-023. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENJARRE DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO-ARENA PROP: 1:5 PARA 
PROTECCION EN AREA DE GAVIONES. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
La actividad consiste en el Suministro y colocación de enjarre de 5 cm de espesor a base de mortero-arena prop: 1:5 para 
protección en área de gaviones, antes de la colocación se deberá de realizar la limpieza y también de ejecutar los trabajos, el 
acabado de los trabajos deberá ser una acabado floteado y con una superficie uniforme entre los gaviones. 
El constructor deberá considerar carga y acarreo de los materiales que se utilizaran, deberá tomar las precauciones 
necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Se hará una mezcla de mortero-arena prop: 1:5 y se recubrirán las paredes utilizando una cuchara, la mezcla no se embarra, se avienta 

de golpe ya que por su consistencia se quedará pegada a los gaviones, después se va aplanando con una plana de madera y se usa 

una regla para que queden bien niveladas. Para poder nivelar primero se pondrán muestras verticales a los lados, luego se va 

rellenando la parte de en medio y se le va pasando la regla apoyándola en las dos muestras verticales y se cae la mezcla que vaya 

sobrando, así hasta que se complete el proceso. Deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las 

propias instalaciones. 

El procedimiento de la ejecución, así como el equipo que proponga utilizar el contratista, deberá  ser aprobado previamente por 

APIMAN. 
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Cuando por razón de la profundidad y por las actividades propias de vaciado de concreto o su colocación, puedan presentarse o 
derrumbarse, se construirán a fin de evitar daños y/o accidentes, el material sobrante deberá ser retirado y dispuesto fuera de la obra, 
cuyo costo se tendrá en cuenta para el costo de este ítem. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos realizados y anexarlos a cada estimación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Temperatura concreto Intervalo de tiempo vaciado 
No mayor medido en obra de 32° C Periodo de 30 minutos 

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro cuadrado (M2) cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las 
áreas de trabajo y avalado por los resultados de los ensayes a la comprensión correspondientes, con resistencia igual o 
mayor especificada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Concreto Premezclado con resistencia f’c=150kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4”, incluyendo acarreo, vaciado, 
cimbra, curado con agua durante 3 días como mínimo. 

b) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Cimbra común en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado. 
d) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
e) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 
f) Limpieza de la zona antes de la colocación del concreto y posterior a la ejecución de los trabajos. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) S.C.T. LIBROS:  3.01.02.043-F.07, 3.04.03.027 
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1.1 Descripción. 
 

DESMONTAJE CON RECUPERACION DE REJA DE ACERO Y POSTES DE COLOR VERDE  INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, 
RESGUARDO, TRASLADO AL ALMACEN DE API, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS P.U.O.T. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Desmontaje de reja de acero, postes de fijación y abrazaderas con recuperación del material, dicho material en buenas 
condiciones será entregado mediante un acta al área de Recursos Materiales de la API Manzanillo, estos trabajos incluyen: 
la limpieza de maleza en el material, el desmantelamiento de la reja, carga y acarreo del material, el resguardo, traslado al 
almacén de API, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t. 
 
Los postes no se deberán de cortar, se deberá de realizar la excavación o demolición del poste que este anclado y la 
demolición del concreto que se le haya colocado para su anclaje, esto para que el poste mantenga las dimensiones iniciales 
antes de su anclaje. 
 
En caso de la que la contratista realice el corte del poste, este deberá de realizar la reposición del mismo. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos realizados y anexarlos a cada estimación. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Plomeo vertical vista 
 Dos caras hacia el exterior  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro lineal (ML) cuantificado en obra, de retiro de reja de acero, postes y abrazaderas 
retiradas,  de acuerdo a especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de 
obra terminada, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
b) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
d) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra. 
e) Carga y traslado del material al almacén de API, ubicado en el Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
f) Demolición del concreto adherido al anclaje del poste de la Reja de Acero. 
g) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
h) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
i) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a)  
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1.1 Descripción. 
 

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO A NIVEL DE PISO (DALA DE DESPLANTE, MURO DE BLOCK CARA DE 
PIEDRA, REPISON DE CONCRETO, MURO DE CONCRETO ARMADO Y CASTILLOS, LOSAS ARMADAS DE DISIPADOR) INCLUYE: 
EQUIPO DE DEMOLICION, DEMOLICION DEL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
La contratistas deberá de considerar llevar a cabo la demolición de los elementos de concreto armado que se encuentren 
dentro de la zona donde se desarrollaran los trabajos del proyecto ejecutivo, estos trabajos incluyen: la demolición de muros 
de block, repisones, castillos, losas armadas, muros de concreto armado, carga y acarreo del material producto de la 
demolición fuera de las instalaciones del Patio Regulador, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de 
los trabajos p.u.o.t. 
 
Los elementos de concreto ya demolidos no deberán de exceder un tamaño máximo de los 40 cm de diámetro, también 
deberán de considerar los cortes de las varillas de acero del concreto a demoler. 
El contratista deberá de tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos realizados y anexarlos a cada estimación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
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Plomeo vertical vista 
 Dos caras hacia el exterior  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro cubico (M3) cuantificado en obra, de demolición de elementos de concreto armado, de 
acuerdo a especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, 
P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
b) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
d) Demolición de muros de block, repisones, castillos, losas armadas, muros de concreto armado. 
e) Carga y traslado del material fuera de las instalaciones del Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
f) Limpieza de la zona después de concluidos los trabajos. 
g) La contratista deberá de considerar dentro de sus costos, el pago del derecho de disposición final del material producto 

de la demolición. 
h) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
j) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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1.1 Descripción. 
 

DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION DE GAVION DE MEDIDAS 2X1X1 DE MALLA TRIPLE TORSIÓN 8X10 CLASEIII NORMANMX-B-
085-CANACERO-2005 EN UN 1.00MTS.DEALTURA,INCLUYE DESMANTELAMIENTO, RECUPERACION Y RESGUARDO DE GAVION, 
ALMACENAMIENTO DE ROCA DE GAVION EXISTENTE PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Desmantelamiento y recuperación de gavión de medidas 2x1x1 de malla triple torsión 8x10 clase III NORMANMX-B-085-
CANACERO-2005 en un 1.00mts.de altura, los trabajos incluyen el desmantelamiento, recuperación y resguardo de gavión, 
almacenamiento de roca de gavión existente para su posterior reutilización, materiales, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t. 
 

La contratistas deberá de tomar las consideraciones necesarias para no dañar el gavión recuperado ya que este se utilizara 
en otras zonas, los cuales deberán de cumplir con los estándares de calidad de dicho gavión, la contratista solo deberá de 
cortar el alambre de amarre que tienen para su fijación y habilitado mas no dañar las aberturas del gavión. 
 
La contratista deberá de recuperar la piedra del gavión que se recuperara y realizara el traslado, acarreo, traspaleo, remonte 
y almacenamiento en la zona del patio regulador que se lo indique el Residente de Obra por parte de la API Manzanillo, esto 
para la posterior reutilización del material. 
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La piedra no deberá de estar contaminada de tierra, esta deberá de entregarse completamente limpia, por lo que la 
contratista deberá de tener los cuidados necesarios al realizar esta actividad. 
 
El gavión deberá de desmantelarse con mucho cuidado y este a su vez estibarlo para poder entregarlo y trasladarlo al 
almacén de la API Manzanillo que se encuentra dentro de las Instalaciones del Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
 
En caso de que la contratista llegue a dañar el gavión que haya desmantelado, esta deberá de realizar la reposición del 
mismo y entregarlo a la Residencia de Obra de la API Manzanillo. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos realizados y anexarlos a cada estimación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Plomeo vertical vista 
 Dos caras hacia el exterior  
 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la pieza (PZA) cuantificado en obra, desmantelamiento y recuperación del gavión,  de acuerdo a 
especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
b) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
c) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
d) Desmantelamiento y recuperación de gavión de medidas 2x1x1 de malla triple torsión 8x10 clase III NORMANMX-B-

085-CANACERO-2005 
e) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra. 
f) Carga y traslado del material al almacén de API, ubicado en el Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
g) Almacenamiento, acarreo y resguardo de la Piedra existente de gavión. 
h) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
i) Limpieza final al término de los trabajos de la obra. 
j) Retiro de la basura o desperdicios fuera de las Instalaciones del Patio Regulador de Tráiler de Jalipa, tiradero propuesto 

por contratista. 
k) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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1.1 Descripción. 
 

DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE GAVION DE MEDIDAS 1.5X1X1 DE MALLA TRIPLE TORSIÓN 8X10 CLASEIII NORMANMX-B-
085-CANACERO-2005 EN UN 1.00MTS.DEALTURA,INCLUYE DESMANTELAMIENTO, REHUBICACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
Desmantelamiento y reubicación de gavión de medidas 1.5x1x1 de malla triple torsión 8x10 clase III NORMANMX-B-085-
CANACERO-2005 en un 1.00mts.de altura, los trabajos incluyen el desmantelamiento, reubicación, materiales, equipo, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t. 
 

La contratistas deberá de tomar las consideraciones necesarias para no dañar el gavión al momento de reubicarlo, los cuales 
deberán de cumplir con los estándares de calidad de dicho gavión, la contratista solo deberá de cortar el alambre de amarre 
que tienen para su fijación y habilitado mas no dañar las aberturas del gavión. 
 
La contratista deberá de recuperar la piedra del gavión que se recuperara y realizara el traslado, acarreo, traspaleo, remonte 
y almacenamiento en la zona del patio regulador que se lo indique el Residente de Obra por parte de la API Manzanillo, esto 
para la posterior reutilización del material. 
La piedra no deberá de estar contaminada de tierra, esta deberá de entregarse completamente limpia, por lo que la 
contratista deberá de tener los cuidados necesarios al realizar esta actividad. 
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El gavión deberá de desmantelarse con mucho cuidado y este a su vez estibarlo para poder entregarlo y trasladarlo al 
almacén de la API Manzanillo que se encuentra dentro de las Instalaciones del Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
 
En caso de que la contratista llegue a dañar el gavión que haya desmantelado, esta deberá de realizar la reposición del 
mismo y entregarlo a la Residencia de Obra de la API Manzanillo. 
El contratista deberá tomar fotos antes, durante y al término de los trabajos realizados y anexarlas a cada estimación. 

 
 

1.4 Tolerancias. 
 
Plomeo vertical vista 
 Dos caras hacia el exterior  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la pieza (PZA) cuantificado en obra, desmantelamiento y recuperación del gavión,  de acuerdo a 
especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles. 
b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
e) Desmantelamiento y recuperación de gavión de medidas 1.5x1x1 de malla triple torsión 8x10 clase III NORMANMX-B-

085-CANACERO-2005 
f) Almacenamiento Temporal del material dentro de la Obra. 
g) Carga y traslado del material al almacén de API, ubicado en el Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
h) Almacenamiento, acarreo y resguardo de la Piedra existente de gavión. 
i) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
j) Limpieza final al término de los trabajos de la obra. 
k) Retiro de la basura o desperdicios fuera de las Instalaciones del Patio Regulador de Tráiler de Jalipa. 
l) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

EP. COLOCACION DE GAVIONES RECUPERADOS Y/O COLCHÓN-GAVIÓN PARA MUROS DE 

PROTECCIÓN MARGINAL EN CAUCES, REPRESAS, Y/O REVESTIMIENTO DE BORDOS 

MARGINALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

DEFINICIÓN.- CONCEPTO QUE CONSISTE EN COLOCAR GAVIONES Y COLCHONES-GAVIONES 

CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-B-085-CANACERO-2005, EN LAS MEDIDAS QUE 

MARQUE EL PROYECTO, ARMARLOS, COLOCARLOS EN EL SITIO, LLENARLOS CON PIEDRA 

RECUPERADA DE DIMENSIONES ADECUADAS Y CIERRE DEL GAVIÓN Y/O COLCHÓN-GAVIÓN; EL 

CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO DE GEOTEXTIL DE POLIESTER NO TEJIDO CON GRAMAJE 

INDICADO EN EL PROYECTO, COLOCACIÓN DEL MISMO EN EL RESPALDO DEL MURO O EN EL 

DESPLANTE DEL REVESTIMIENTO, PARA EVITAR LA FUGA DEL MATERIAL FINO QUE CONFORMA EL 

TALUD O BORDO; ACARREOS, SOBREACARREOS, CARGA Y DESCARGA DE PIEDRA PARA EL 

LLENADO DE LOS GAVIONES Y COLCHON-GAVIÓN, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN EN MUROS DE PROTECCIÓN 

MARGINAL Y/O REVESTIMIENTOS DE BORDOS EN CAUCES NATURALES.   

LA DESCRIPCIÓN DEL GAVIÓN ES.- CONTENEDOR DE MALLA DE HEXAGONAL DE ALAMBRE A 

TRIPLE TORSIÓN DE DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS, REFORZADO EN SUS ARISTAS CON UN 

CALIBRE MAYOR AL UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE LA MALLA, CON CELDAS INTERNAS 

UNIFORMEMENTE REPARTIDAS E INTERCONECTADAS CON OTRAS UNIDADES SIMILARES Y QUE SE 

LLENAN CON PIEDRAS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA FORMAR ASÍ UNA ESTRUCTURA FLEXIBLE, 

PERMEABLE Y MONOLITICA, COMO ES EL CASO DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN 

MARGINAL, REVESTIMIENTOS MARGINALES, REPRESAS, ESPIGONES, ENTRE OTRAS OBRAS. 

LA DESCRIPCIÓN DEL COLCHÓN-GAVIÓN ES.- CONTENEDOR DE MALLA HEXAGONAL DE ALAMBRE 

A TRIPLE TORSIÓN, CON CELDAS INTERNAS UNIFORMEMENTE REPARTIDAS Y DE ALTURA 

RELATIVAMENTE PEQUEÑA EN RELACIÓN A LAS OTRAS DIMENSIONES; LOS COLCHONES-GAVIÓN 

GENERALMENTE SE USAN PARA REVESTIMIENTO DE BORDOS, REVESTIMIENTO DE CANALES, 

DESPLANTE DE MUROS GAVIÓN Y FORMACIÓN DE PLATEAS ANTISOCAVACIÓN. 
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TANTO EL GAVIÓN COMO EL COLCHÓN GAVIÓN, DEBE SER DE MALLA HEXAGONAL A TRIPLE 

TORSIÓN CON ABERTURA TIPO 8X10, DIÁMETRO DEL ALAMBRE DE LA MALLA 2.7 MM, CON UN 

GALVANIZADO ZN CLASE III. TODOS LOS BORDES LIBRES DEL GAVIÓN DEBERÁN SER REFORZADOS 

EN LAS ARISTAS CON ALAMBRE DE 3.4 MM, INCLUSO EL LADO SUPERIOR DE LAS CARAS LATERALES 

Y DE LOS DIAFRAGMAS PARA QUE LA RED NO SE DESARME Y ADQUIERA MAYOR RIGIDEZ.  EL 

ALAMBRE PARA AMARRE Y TENSORES DEBE SER DE 2.2 MM CON UN GALVANIZADO ZN CLASE III 

COMO SE INDICA EN LA NORMA MEXICANA NMX-B-085-CANACERO-2005. 

PARA AUMENTAR LA RIGIDEZ DEL GAVIÓN Y DEL COLCHON-GAVIÓN, ASÍ COMO TENER UNA 

MEJOR MANIPULACIÓN EN OBRA, EL GAVIÓN CON LONGITUD MAYOR A 1.5 M, DEBERÁ CONTAR 

CON UN ESPIRAL EN LA PARTE INFERIOR DE LOS DIAFRAGMAS, EL CUAL DEBERÁ SER INSERTADO 

DESDE FABRICA (FIGURA 1) Y TENSADO EN EL LUGAR DE LA OBRA ANTES DE COLOCAR EL GAVIÓN 

O COLCHÓN EN SU SITIO FINAL.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Características físicas del gavión y colchón-gavión. 

 

EN LOS CASOS QUE LO INDIQUE EL PROYECTO O LA DEPENDENCIA, EL GAVIÓN Y EL COLCHÓN-

GAVIÓN PUEDEN TENER UN REVESTIMIENTO DE PVC, PARA PROTEGERLOS DE ATAQUES POR 

AMBIENTES SALINOS, AGUAS RESIDUALES O SUELOS ORGANICOS. 

EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA DEBERÁ EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTOS 

EN EL CONCURSO, SIN EMBARGO PUEDE PROPONER A LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACIÓN, 

CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORAS 

EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO. 
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EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR FOTOS ANTES, DURANTE Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS Y ANEXARLOS A CADA ESTIMACIÓN. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-  

1.- PREVIAMENTE LA UBICACIÓN Y ARMADO DE LOS GAVIONES Y COLCHONES, SE DEBERÁ 

PREPARAR CONVENIENTEMENTE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE. 

2.- SE COLOCARÁ EL GAVIÓN O COLCHÓN, DESDOBLADO Y EXTENDIDO SOBRE UNA 

SUPERFICIE REGULARIZADA, LEVANTANDO LOS LADOS Y LOS DIAFRAGMAS A LA POSICIÓN 

VERTICAL, DOBLÁNDOLOS POR SUS ARISTAS. SE AMARRARÁN LAS CUATRO ARISTAS 

VERTICALES Y LOS DIAFRAGMAS A LAS PAREDES LATERALES CON EL ALAMBRE DE AMARRE 

SUMINISTRADO PARA TAL FIN. ESTO SE EFECTUARÁ MEDIANTE UNA COSTURA CONTINUA 

QUE ATRAVIESA TODOS LOS HUECOS DE LAS MALLAS, ALTERNATIVAMENTE CON UNA 

VUELTA DOBLE Y UNA SIMPLE POR CADA HEXÁGONO DE LA MALLA. 

3.- SE COLOCARÁ EN EL RESPALDO DEL MURO O EN EL DESPLANTE DEL COLCHÓN 

DEPENDIENDO DEL TIPO DE OBRA, UNA MANTA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRAS DE 

POLIESTER, EL CUAL CUMPLE LAS FUNCIONES DE FILTRO, EVITANDO EL LAVADO DEL 

MATERIAL DE RELLENO Y DEL SUELO DE ASIENTO.  

 4.- SE AMARRARÁ CUIDADOSAMENTE CADA GAVIÓN O COLCHÓN A LOS ADYACENTES A LO 

LARGO DE LAS ARISTAS EN CONTACTO, ANTES DEL LLENADO. LO MISMO OCURRIRÁ CON 

LOS COLCHONES, AMARRANDO CADA UNO A LOS ADYACENTES A LO LARGO DE SUS 

ARISTAS DE CONTACTO. LA COSTURA SE EFECTUARÁ DE IDÉNTICO MODO, CON EL ALAMBRE 

DE AMARRE Y VUELTAS ALTERNATIVAS SIMPLES Y DOBLES POR CADA HEXÁGONO DE LA 

MALLA. 

5.- LA PIEDRA PARA RELLENO CUMPLIRÁ LAS CONDICIONES DE TAMAÑO, DE TAL FORMA 

QUE EL DIÁMETRO MININO SEA 1.5 VECES LA ESCUADRIA O ABERTURA “D” DE LA MALLA 

METÁLICA TRIPLE TORSIÓN (FIGURA 2) Y EL TAMAÑO MAXIMO SEA MENOR A 30 CM O SU 

EQUIVALENTE EN PULGADAS; EL RANGO DE TAMAÑOS ENTRE EL VALOR MINIMO Y EL 

MAXIMO DEBERÁ CONTEMPLAR EL USO DE REZAGA (PIEDRA DE MENOR TAMAÑO AL 

MINIMO) PARA EL RELLENO DE OQUEDADES O EL CALCE DE PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO. 

LA PIEDRA DEBERA  TENER ALTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO O AL IMPACTO O A LA 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 

COLOCACION DE MURO GAVION 
RECUPERADO DE 2 X 1 X 1 Y DE 1.5 X 1X 1 
DE MALLA TRIPLE TORSION  8X10 CLASE III 
NORMA NMX-B-085-CANACERO-2005 

EP-028 Y 029 

 
ABRASIÓN, GRAN DUREZA, DENSIDAD ALTA Y CONSECUENTEMENTE GRAN DURABILIDAD. 

EL LLENADO DEL GAVIÓN O DEL COLCHÓN PUEDE SER EFECTUADO MANUALMENTE O CON 

MEDIOS MECÁNICOS Y ACOMODAMIENTO FINAL MANUAL, A EFECTOS DE DEJAR EL 

MÍNIMO PORCENTAJE DE VACÍOS. 

 

Figura 2.- Abertura de la malla metálica triple torsión. 

 

6.- DURANTE EL RELLENO DE LOS GAVIONES DEBEN SER COLOCADOS TENSORES DE 

ALAMBRE A CADA TERCIO DE ALTURA (PARA GAVIONES DE 1M DE ALTO), Y EN LA MITAD 

(PARA GAVIONES DE 0,5M DE ALTURA); EN AMBOS SENTIDOS, UNIENDO CARAS OPUESTAS, 

CON LAS EXTREMIDADES ATADAS ALREDEDOR DE DOS HEXÁGONOS DE LA MALLA. EL 

TENSOR SE DEBERÁ DE COLOCAR SOLAMENTE EN LOS GAVIONES DE FACHADA. LA ÚLTIMA 

CAPA DEL RELLENO, DEBE SER COLOCADA SOBREPASANDO LA ALTURA DEL GAVIÓN EN 

APROXIMADAMENTE 2 Ó 3 CM, DE MODO TAL QUE CUANDO LA PIEDRA REALICE SU 

ACOMODAMIENTO EL GAVIÓN NO QUEDE VACÍO EN SU PARTE SUPERIOR. PARA EL CASO DE 

GAVIÓN-COLCHÓN, SE DEBERÁ COLOCAR UN TENSOR VERTICAL, UNIENDO LA BASE DEL 

COLCHÓN CON LA TAPA DEL MISMO, PARA ELLO EL TENSOR SE COLOCARÁ ABARCANDO 

DOS HEXAGONOS DE LA MALLA; EN EL CASO DEL COLCHÓN-GAVIÓN SE COLOCARÁ UN 

TENSOR POR CADA METRO CUADRADO. 
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7.- DESPUÉS DE COMPLETAR EL RELLENO, SI ES GAVIÓN, DOBLAR LA TAPA Y COSERLA A LOS 

BORDES Y DIAFRAGMAS, Y SI ES COLCHÓN-GAVIÓN COLOCAR LA TAPA Y COSERLA A LO 

LARGO DE LAS ARISTAS DE BORDE Y DIAFRAGMA. 

8.- LOS GAVIONES VACÍOS COLOCADOS ENCIMA DE UNA HILERA, DEBERÁN SER COCIDOS A 

LO LARGO DE LAS ARISTAS EN CONTACTO CON LA HILERA INFERIOR YA RELLENA, A EFECTOS 

DE LOGRAR UN CONTACTO CONTINUO ENTRE LOS MISMOS QUE ASEGURE LA 

MONOLITICIDAD DE LA ESTRUCTURA. POSTERIORMENTE SE REPITE LA SECUENCIA 

INDICADA ANTERIORMENTE. 

 

DIMENSIONES ESTANDARES DE LOS GAVIONES 

LOS GAVIONES EN EL MERCANDO MUNDIAL POSEEN UNA DIVERSIDAD DE DIMENSIONES, POR ESA 

RAZÓN SE HAN CONSIDERADO LAS SIGUIENTES DIMENSIONES ESTÁNDARES DISPONIBLES: 

 

GAVIONES TIPO CAJA 

GAVIONES 
VOLUMEN 

(M3) 
LARGO 

(M) 
ANCHO 

(M) 
ALTURA 

(M) 

1.50 1.00 0.50 0.75 

2.00 1.00 0.50 1.00 

3.00 1.00 0.50 1.50 

1.50 1.00 1.00 1.50 

2.00 1.00 1.00 2.00 

3.00 1.00 1.00 3.00 

  

 

 

RESISTENCIA 
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EL GAVIÓN COMO PRODUCTO TERMINADO SEGÚN NORMA ASTM 975-97 (DIÁMETROS DE 

ALAMBRES, TAMAÑOS DE COCADAS, TIPOS DE RECUBRIMIENTOS, RESISTENCIA MÍNIMA, ETC.) 

DEBE POSEER TODAS LAS ALEACIONES DE ACERO DULCE RECOCIDO, INCLUYENDO EL ACERO PARA 

LAS OPERACIONES DE AMARRE Y ATIRANTAMIENTO DURANTE LA COLOCACIÓN EN OBRA. LAS 

SIGUIENTES RESISTENCIAS MÍNIMAS DE LAS MALLAS: 

 

GAVION TIPO CAJA 

DESCRIPCION DE LA PRUEBA 
RECUBRIMIENTO 

PVC 
RECUBRIMIENTO 

METALICO 

KN/M KAF/M KN/M KAF/M 

PARALELO A LA TORSIÓN  42.3 4.31 51.1 5.21 

PERPENDICULAR A LA 
TORSIÓN  

20.4 20.08 26.3 2.68 

CONEXIÓN A LAS ARISTAS 17.5 1.78 20.4 2.08 

CONEXIÓN PANEL CON PANEL 
USANDO ALAMBRE PARA 
AMARRE O SUJETADORES 

PARA TRASLAPE 

17.5 1.78 20.4 2.08 

PRUEBA DE 
PUNZONAMIENTO  

23.6 2.41 36.7 2.72 

 

REVESTIMIENTOS 

 

EL GAVIÓN DEBE SER FABRICADO EN RED DE ALAMBRE CON REVESTIMIENTOS CON ALAMBRE QUE 

TENGA UNA ALEACIÓN DE ZINC 5% Y ALUMINIO (SIENDO LA CANTIDAD MÍNIMA DE 

REVESTIMIENTO EN LA SUPERFICIE DE LOS ALAMBRES DE 244 G/M2). 
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CARACTERSITICAS DE LA RED 

 TODOS LOS BORDES LIBRES DEL GAVIÓN CAJA, INCLUSO EL LADO SUPERIOR DE LOS 
LATERALES Y DE LOS DIAFRAGMAS, DEBEN SER ENROLLADOS MECÁNICAMENTE EN 
VUELTA DE UN ALAMBRE DE DIÁMETRO MAYOR, EN ESTE CASO DE 3 MM PARA QUE LA 
RED NO SE DESARME Y ARQUERÍA MAYOR RESISTENCIA. 

 CADA GAVIÓN CAJA CON LARGO MAYOR QUE 1.50 M DEBE SER DIVIDIÓ EN CELDAS POR 
DIAFRAGMAS COLOCADAS CADA METRO. 

 EL LADO INFERIOR DE LOS LATERALES Y DE LOS DIAFRAGMAS DEBE SER COCIDOS AL PAÑO 
DE BASE, DURANTE LA FABRICACIÓN, CON UNA ESPIRAL DE ALAMBRE DE 2.2 MM DE 
DIÁMETRO 

 CON LOS GAVIONES CAJA, DEBE SER PROVISTOS DE UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE 
ALAMBRE PARA AMARRE Y ATIRANTAMIENTO DE 2.2 MM DE DIÁMETRO. SU CANTIDAD 
CON RELACIÓN AL PESO DE LOS GAVIONES, ES DE 8% PARA LOS DE 1.00 M DE ALTURA Y 
DE 6% PARA LOS DE 0.50 M. 

 LA NORMA ASTM 975-97 RECOMIENDA DIMENSIONES DE COCADAS SEGÚN LA 
VELOCIDAD DEL AGUA Y NO RECOMIENDA EL USO DE COCADAS CON DIMENSIONES 
MAYORES (10 X 20) PUES DISMINUYE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL E HIDRÁULICAMENTE 
ES INEFICIENTE, INCLUSIVE SU FUNCIONALIDAD PUEDE VERSE COMPROMETIDA. 

 PARA EL CASO DE GAVIONES CAJA, SE RECOMIENDA USAR COCADAS DE 8 X10 CON 
DIÁMETROS DE ALAMBRES DE 2.7 MM Y 3 MM, RESPECTIVAMENTE, DEPENDIENDO SI 
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ESTE ES PLASTIFICADO O TRIPLE ZINCADO. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS 
 

 LOS VALORES PROMEDIOS DE LOS PESOS ESPECÍFICOS DE LOS RELLENOS VARÍAN 
ENTRE 1700 KGF/M3 A 1800 KGF/M3 

 LAS DIMENSIONES DE LAS PIEDRAS DE RELLENO EN TODOS LOS CASOS DEBEN SER 
MAYORES AL TAMAÑO DE LAS COCADAS. PARA ELEGIR EL TAMAÑO DE ESTAS SE 
DEBE TENER EN CUENTA QUE MIENTRAS MAYORES SEAN LAS DIMENSIONES DE 
LOS AGREGADOS, MAYORES SERÁN LOS ESPACIOS ENTRE LOS MISMOS, 
DISMINUYENDO EL EFECTO DISIPADOR CONTRA LAS CORRIENTES EROSIVAS Y POR 
ENDE AUMENTANDO LOS ESPESORES DE LAS PROTECCIONES CON GAVIONES. 

 LAS PIEDRAS A COLOCAR SERÁN DE BUENA CALIDAD, DENSAS, TENACES, 
DURABLES, SANA, SIN DEFECTOS QUE AFECTEN SU ESTRUCTURA, LIBRE DE VETAS, 
GRIETAS Y SUBSTANCIAS EXTRAÑAS ADHERIDAS E INCRUSTACIONES CUYA 
ALTERACIÓN POSTERIOR PUEDA AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LA OBRA. 

 

RECOMENDACIONES 

EMPLEAR LOS GEOTEXTILES POR QUE ACTÚAN COMO FILTRO EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DE 

LOS GAVIONES CON LOS FINOS DEL TALUD A CAUSA DE LAS FILTRACIONES. DISIPAN LAS 

PRESIONES HIDROSTÁTICAS SOBRE EL ESPALDÓN DE LOS GAVIONES, ASEGURANDO SU 

ESTABILIDAD E IMPIDEN LA SOCAVACIÓN DE LOS MATERIALES DEL TALUD. 

 

ALCANCES Y/O BASE DE PAGO.- PARA FINES DE MEDICIÓN Y PAGO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE 

ESTE CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACIÓN INCLUYE LO QUE 

CORREPONDA POR LA COLOCACIÓN DE GAVIONES Y/O COLCHÓN-GAVIÓN RECUPERADO QUE 

CUMPLAN CON LA NORMA NMX-B-085-CANACERO-2005, SUMINISTRO DE PIEDRA RECUPERADA 

PARA EL LLENADO DEL GAVIÓN O DEL COLCHÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO 

TEJIDO DE POLIESTER CON EL GRAMAJE INDICADO EN EL PROYECTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 

MATERIALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES DE 

OBTENCIÓN Y SELECCIÓN DEL MATERIAL, TRASPALEOS, CARGA, TRASLADO, DESCARGA Y 
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COLOCACIÓN DE LOS MISMOS EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN CON LA DISPOSICIÓN SEÑALADA 

POR LA DEPENDENCIA. 

MEDICIÓN.- LA MEDICIÓN DE LOS GAVIONES Y/O DEL COLCHÓN-GAVIÓN SE HARÁ EN METROS 

CUBICOS CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL. 
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1.1 Descripción. 
 
CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE 20X30 CM DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE RESISTENCIA F´C= 
150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO DEL #3 F’Y= 4200 KG/CM2, ALAMBRON DEL #2 PARA 
ESTRIBOS A CADA 20 CM, PLANTILLA, EQUIPO, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Construcción de dala de desplante de 20x30 cm de concreto hidráulico premezclado de resistencia F´c= 150 kg/cm2, incluye: 
cimbra, descimbra, acero de refuerzo del #3 F’y= 4200 kg/cm2, alambrón del #2 para estribos a cada 20 cm, en la cual se 
podrá desplantar el muro de block de dimensiones 20x20x40cm, este concepto de trabajo también incluye el  equipo a 
utilizar, los cortes, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t. 
 

Para el caso del muro gavión, se deberá de considerar una plantilla de concreto de 5 cm de espesor con concreto hidráulico 
premezclado de una resistencia de F´c= 150 kg/cm2, en el cual se deberá de desplantar la dala del muro de block de dicha 
zona, misma plantilla servirá para darle el nivel de la dala sobre el muro gavión. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Plomeo vertical vista 
l/200 Dos caras hacia el exterior  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro (M) cuantificado en obra, de dala de desplante construido,  de acuerdo a 
especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, P.U.O.T. 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles. 
b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
e) Fabricación  y colocación de plantilla de concreto de 5 cm de espesor con concreto hidráulico premezclado con una 

resistencia de F´c= 150 kg/cm2 
f) Cimbra y descimbra de la dala ya sea con cimbra de madera o metálica con un máximo de 5 usos. 
g) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
h) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
i) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
j) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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EP-OC-031. 

 
 

1.1 Descripción. 
 
CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 20X20X50 CM ANCLADO EN MURO GAVION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 
RESISTENCIA F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO DEL #3 F’Y= 4200 KG/CM2, ALAMBRON 
DEL #2 PARA ESTRIBOS A CADA 20 CM, EQUIPO, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. 
 

 

1.2 Disposiciones. 
 
El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daño a terceros y/o a las propias instalaciones. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 Ejecución. 
 
Construcción de castillo de 20x20x50 cm anclado en muro gavión de concreto hidráulico premezclado de resistencia F´c= 
150 kg/cm2, incluye: cimbra, descimbra, acero de refuerzo del #3 F’y= 4200 kg/cm2, alambrón del #2 para estribos a cada 20 
cm, equipo, cortes, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t. 
 

La contratista deberá de tener todos los cuidados necesarios para evitar dañar los gaviones, solo romperá la zona en la que 
se anclara el castillo a construirse para la posterior colocación y colado del mismo. 
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1.4 Tolerancias. 
 
Plomeo vertical vista 
l/200 Dos caras hacia el exterior  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será por metro (M) cuantificado en obra, de castillo anclado en muro gavión,  de acuerdo a 
especificaciones y proyecto, cuantificado en obra, a satisfacción del representantes, por unidad de obra terminada, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles. 
b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 
c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
e) Cimbra y descimbra de la dala ya sea con cimbra de madera o metálica con un máximo de 5 usos. 
f) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
g) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
h) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito en tiempo para su aceptación. 
i) La comprobación de la calidad  del trabajo será  efectuada por el Representante de API. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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1.1 Descripción. 
 
COLOCACION DE REJA DE ACERO RECUPERADA EN PANELES DE 2.50 X 2.50M., EL PRECIO UNCLUYE: ANCLAJE 
DE POSTES, COLOCACION DE POSTES DE RECUPERADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ABRAZADERAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 
1.2 Disposiciones. 

 
 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 
1.- Colocación de Reja de Acero Recuperada, resguardo y preservación de todos los materiales en el sitio de la obra. 
2.-Colocacion de Postes bayoneta Recuperado, de acero de dimensiones 3.70 mts de largo (incluyendo el sobrecerco), 2 ¼” 
x 2 ¼” de sección (57 x 57 mm), calibre 16 (1.516mm), colocados a cada 2.50m, con sobrecerco de seguridad soldado al 
poste vertical de 62 cm de longitud inclinados a 45 grados, galvanizados por inmersión con una capa de zinc de 100gr/m2 
mínimo, posteriormente aplicando un tratamiento de fosfato para reafirmar su resistencia a la oxidación, por ultimo aplicando 
por aspersión una capa de poliéster termo endurecido de 100 micras mínimo de espesor color verde, ahogados en concreto 
en una longitud mínima de 60cm en celdas de block. 
3.-Fijacion y sujeción de reja de acero recuperada en paneles de 2.50 x 2.50 mts. En línea y 2.50 x 0.63 en sobrecerco, a 
base de varillas electro soldadas en calibre 6 (4.89mm), de f’y=75,000-100000 lb/plg2, galvanizadas por inmersión con una 
capa de zinc de 100gr/m2 mínimo, posteriormente aplicando un tratamiento de fosfatado para reafirmar su resistencia a la 
oxidación, por ultimo aplicando por aspersión una capa de poliéster termo endurecido de 100 micras mínimo de espesor 
color verde, estructurada a base de varillas horizontales a cada 20cm y verticales a cada 5cm, con 5 pliegues rigidizantes 
horizontales en forma de “v”, separados entre sí 40 cm, de acuerdo a proyecto. 
4.- Fijación y sujeción de 7 abrazaderas recuperadas por poste, metálicas del mismo tratamiento que la reja, altamente 
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resistente, para fijación de paneles, con 2 orificios en la parte trasera de la abrazadera para sujetar con dos tornillos 
(6x15mm) y dos tuercas galvanizados. 
5.- Acarreos, maniobras, tornillos, tuercas, cortes, consumibles, desperdicios, limpieza, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 
 

1.4 Tolerancias. 
 
  
  

 

1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será el METRO LINEAL (ML), de cerca de reja de acero instalada de recuperación con todos sus 
accesorios cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Colocación, carga, acarreo, descarga y manejo de la reja. 
b) Habilitado, colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
c) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado. 
d) Limpieza y retiro de material sobrante del área de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales. 
e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo. 

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  
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DEFINICION.  

 

Suministro y colocación de Geored de polietileno de 200 mils HYPERNET en desplante de muro 

gavión así como en toda la parte frontal. Incluye: Empalmes o uniones mínimo de 20 y máximo de 30 

cm, fijación de ambas capas del Geodren se realizara por medio de cinchos de plástico para reforzar 

los empalmes, certificados de calidad,  maquinaria y equipo para movimiento y tendido de rollos, 

mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

GENERALIDADES 

 

Se refiere este concepto al conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo el suministro y la 

colocación del material fabricado con polietileno de alta densidad (Geored) que es un plano 

separador, para protección a membranas  y a suelos.  

 

Para transportar los rollos  al lugar  indicado para el tendido y la instalación del elemento será 

necesario emplear un montacargas o una retroexcavadora los cuales se deberán de transportan con 

cuidado para evitar que se dañen. 

 

Se deberá previamente afinar y compactar adecuadamente la superficie de desplante, tanto del 

fondo como de los taludes laterales,  empleando para estas actividades el equipo que el contratista 

considere necesario.  

 

Se realizará la colocación del material de acuerdo a los volúmenes establecidos y según se indique 

en los planos del  Proyecto. La contratista deberá conocer el área, así como realizar su propia 

cuantificación en campo, y técnica de colocación, para conocer el desperdicio aplicable del material. 

 

Antes de realizar el suministro y/o compra de la geored, la contratista deberá mostrar a la 

supervisión una muestra del geored a colocar, así como la ficha técnica del material. La colocación 

se realizará una vez el supervisor de obra haya liberado la zona, inpeccionando que las superficies 

estén listas para recibir los geosinteticos, la unión del geored la deberá realizar personal técnico 

calificado, esta unión será por medio de empalmes mínimo de 20 y máximo de 30 cm, fijado según 

especificaciones técnicas de los productos. 
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El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes.  

 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 

propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del contratista y a satisfacción del Supervisor de Obra, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. 

 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el licitante es el que deberá suministrar y 

operar en caso de ser considerada como ganadora en la licitación, debido a que el contratista será el 

único responsable de la calidad de los trabajos; en caso de que éste no cumpla con la calidad 

requerida, se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Supervisor de Obra. 

 

Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que 

este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 

satisfacción del Representante de la API. 

 

INSTALACION 

 

 Carga, trasporte y descarga del equipo mecánico y del personal que realizara la colocación 

del geotextil, desde el almacén del contratista hasta el sitio del trabajo 

 Afine necesario en las superficies a colocar el geored. 

 La contratista deberá contar con el equipo necesario para realizar las maniobras y traslados, 

el movimiento para la correcta instalación del geored 

 Unión (traslape) por medio de termo fusión. 

 Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Afine y nivelación 

 Unión (traslape o empalme) mínimo de 10  y máximo de 15 cm. 

 Certificados de calidad del material 

 Desperdicios del material 
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 Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones 

meteorológicas adversas, traslados, instalaciones y esperas conforme a los programas de 

actividades del puerto interior. 

 Reporte fotográfico, antes, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, así como 

la entrega de las fotografías vigentes en cada estimación. 

 

MEDICION Y PAGO 

 

El volumen cuantificado de este concepto se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (m2), 

con aproximación a  un décimo,  Se pagará por unidad de obra terminada (PUOT). 
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