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EP-OC-001 Limpieza en Dren Pluvial, Corresponde a conceptos # 1,2,3 y 5).

1.1 Descripcion.

Excavacion para desazolvé en dren pluvial en espacio restringido por altura de 110 a 150 cm, incluye: extraccion, retiro, apilamiento de
material y acarreos de lodos, troncos, basura P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y &rea para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Elequipo que se utilice sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para
producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, uniforme conforme al
programa de utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad de la CONTRATISTA de obra su eleccion. Dicho equipo
serd4 mantenido en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por personal
capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la API o la Supervision de Obra, el equipo presenta deficiencias o
no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de obra corrija las
deficiencias lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables a la CONTRATISTA.

2. La CONTRATISTA debera considerar en su precio el pago de las regalias para depdsito de los residuos en el sitio de su
disposicion final. El plan de manejo debera contemplar todas las condiciones de manejo de dichos residuos, asi como las
condiciones bajo las cuales deberd entregar las zonas de banco de tiro, ya que es absoluta responsabilidad de la
CONTRATISTA, debiendo atender todas las reclamaciones o inconformidades de los duefios o poseedores de los
terrenos, por lo que deberd entregar la API o la Supervision de Obra copias de los convenios o contratos celebrados, asi
como los permisos correspondientes ante la autoridad ambiental de los bancos de tiro elegidos por la CONTRATISTA
con el fin de que supervisen dichos compromisos, los cuales invariablemente la CONTRATISTA deberd cumplirlo
estrictamente.
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3. No se pagaran los acarreos que no estén considerados dentro del precio unitario de los conceptos de trabajo respectivos,
ni los acarreos de los materiales que por causas imputables a la CONTRATISTA sufran dafios, pérdidas o no se
depositen en los sitios sefialados por la Residencia de Obra.

4. La CONTRATISTA debera implementar las medidas de seguridad apropiadas para su personal.

5. Alfinalizar los trabajos correspondientes de limpieza, se deberé efectuar un recorrido entre la API, y la CONTRATISTA
para constatar las condiciones en que sera entregada la obra.

6. La CONTRATISTA debera de considerar dentro de sus costos indirectos la realizacion de un video de los trabajos
efectuados en todo momento conteniendo este el Antes, Durante y Después de la realizacion de los trabajos hasta la
totalidad de los mismos, el cual debera ser entregado a la Residencia de Obra de la A.P.I a la culminacién de las
actividades encomendadas contractualmente.

7. La CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos; sin embargo, puede poner a consideracion
de la Residencia de Obra de la API para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato

8. Durante el transcurso de los trabajos, la CONTRATISTA debera considerar que los trabajos se realizaran en
presencia de agua, por lo que tendra que proveer todo lo necesario para su correcta ejecucion.

9. Durante el transcurso de los trabajos, la Residencia de obra podra solicitar en cualquier momento las boletas que
corroboren dia a dia el volumen de material a retirar.

1.4 Tolerancias.
1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera el METRO LINEAL con aproximacién de un decimal para efecto de pago, se cuantificaran las
unidades ejecutadas correctamente P.U.O.T., el volumen a aproximado a retirar sera de 27,364 m3

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

S~ wWN P

Cuadrilla de limpieza.

Remocidn, extraccion y traspaleo, carga, acarreo y descarga del material producto de la excavacion.
Seccionamiento o cuantificacion de volimenes.

Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos.

Tiempo perdido de los vehiculos durante la carga, acarreo y descarga.

Carretillas, equipos, consumibles, y todo lo necesario para la correcta ejecucion.
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7. Limpieza del &rea de trabajo durante la ejecucion y hasta la terminacion de los mismos.

Los cortes se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo.

9. Sefialamiento preventivo de construccion y vigilancia las 24 hrs. del dia en los diferentes frentes de trabajo, asi como la
coordinacion y permisos correspondientes ante transito y vialidad municipal cuando los trabajos a realizar se localicen
fuera del recinto portuario.

10. Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos correspondientes necesarios
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo P.U.O.T.

©

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-I-10
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EP-OC-002 Limpieza en Dren Pluvial, Corresponde a conceptos # 4,6 y 7).

1.1 Descripcion.

Excavacion para desazolvé en dren pluvial en espacio restringido por altura de hasta 50 cm, incluye: extraccion, retiro, apilamiento
de material y acarreos de lodos, troncos y basura P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. El equipo y herramienta necesaria que se utilice serd el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, uniforme conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad de la
CONTRATISTA de obra su eleccion. Dicho equipo serd mantenido en dptimas condiciones de operacion durante el
tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la APl o
la Supervision de Obra, el equipo presenta deficiencias 0 no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de obra corrija las deficiencias lo remplace o sustituya al operador,
asi como la herramienta se mantenga en 6ptimas condiciones de trabajo. Los atrasos en el programa de ejecucion,
que por este motivo se ocasionen, seran imputables a la CONTRATISTA.

2. La CONTRATISTA debera considerar en su precio el pago de las regalias para depésito de los residuos en el sitio
de su disposicidn final. El plan de manejo debera contemplar todas las condiciones de manejo de dichos residuos,
asi como las condiciones bajo las cuales debera entregar las zonas de banco de tiro, ya que es absoluta
responsabilidad de la CONTRATISTA, debiendo atender todas las reclamaciones o inconformidades de los duefios
o poseedores de los terrenos, por lo que debera entregar la Residencia de Obra de la API copias de los convenios
0 contratos celebrados, asi como los permisos correspondientes ante la autoridad ambiental de los bancos de tiro
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elegidos por la CONTRATISTA con el fin de que supervisen dichos compromisos, los cuales invariablemente la
CONTRATISTA debera cumplirlo estrictamente.

3. No se pagaran los acarreos que no estén considerados dentro del precio unitario de los conceptos de trabajo
respectivos, ni los acarreos de los materiales que por causas imputables a la CONTRATISTA sufran dafios,
pérdidas o no se depositen en los sitios sefialados por la Residencia de Obra.

4. La CONTRATISTA debera implementar las medidas de seguridad apropiadas para su personal.

5. Al finalizar los trabajos correspondientes de limpieza, se deberd efectuar un recorrido entre la API, y la
CONTRATISTA para constatar las condiciones en que sera entregada la obra.

6. La CONTRATISTA debera de considerar dentro de sus costos indirectos la realizacion de un video de los trabajos
efectuados en todo momento conteniendo este el Antes, Durante y Después de la realizacion de los trabajos hasta
la totalidad de los mismos, el cual debera ser entregado a la Residencia de Obra de la A.P.l. a la culminacién de
las actividades encomendadas contractualmente.

7. La CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos; sin embargo, puede poner a consideracion
de la Residencia de Obra de la API para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato.

8. Durante el transcurso de los trabajos, la CONTRATISTA debera considerar que los trabajos se realizaran en
presencia de agua, por lo que tendra que proveer todo lo necesario para su correcta ejecucion.

9. Durante el transcurso de los trabajos, la Residencia de obra podra solicitar en cualquier momento las boletas que
corroboren dia a dia el volumen de material a retirar.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion serd el METRO LINEAL con aproximacion de un decimal para efecto de pago se cuantificaran las
unidades ejecutadas correctamente P.U.O.T., el volumen a aproximado a retirar sera de 198 m3

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

1. Cuadrilla de limpieza.
2. Remocion, extraccién y traspaleo, carga, acarreo y descarga del material producto de la excavacion.
3. cuantificacion de volimenes.
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Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos.

Tiempo perdido de los vehiculos durante la carga, acarreo y descarga.

Carretillas, equipos, consumibles, y todo lo necesario para la correcta ejecucion.

Limpieza del area de trabajo durante la ejecucion y hasta la terminacion de los mismos.

Los cortes se realizaran de tal manera que permita el drenaje natural de la zona de trabajo.

Sefialamiento preventivo de construccion y vigilancia las 24 hrs. del dia en los diferentes frentes de trabajo, asi como la
coordinacion y permisos correspondientes ante transito y vialidad municipal cuando los trabajos a realizar se localicen
fuera del recinto portuario.

10. Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta y demdas cargos correspondientes
necesarios para la correcta ejecucion del concepto de trabajo P.U.O.T.

© oo N U

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-I-10
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EP-OC-003 Limpieza de Sub-Dren en patios de inspeccion aduanal, Corresponde a concepto # 8

1.1 Descripcién.

Limpieza de Sub-Dren en patios de inspeccion aduanal, incluye: extraccion, retiro de lodos, troncos, basura, acarreo fuera del recinto
portuario P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucidn por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Elequipoy herramienta que se utilice seré el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad
suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, uniforme
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad de la CONTRATISTA de obra su eleccion.
Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y serd operado
por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la API o la Supervision de Obra, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de
obra corrija las deficiencias lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables a la CONTRATISTA.

2. La CONTRATISTA debera considerar en su precio el pago de las regalias para depdsito de los residuos en el sitio de su
disposicion final. El plan de manejo debera contemplar todas las condiciones de manejo de dichos residuos, asi como las
condiciones bajo las cuales deberd entregar las zonas de banco de tiro, ya que es absoluta responsabilidad de la
CONTRATISTA, debiendo atender todas las reclamaciones o inconformidades de los duefios o poseedores de los
terrenos, por lo que debera entregar la API o la Supervisién de Obra copias de los convenios o contratos celebrados, asi
como los permisos correspondientes ante la autoridad ambiental de los bancos de tiro elegidos por la CONTRATISTA
con el fin de que supervisen dichos compromisos, los cuales invariablemente la CONTRATISTA deberd cumplirlo
estrictamente.
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3. No se pagaran los acarreos que no estén considerados dentro del precio unitario de los conceptos de trabajo respectivos,
ni los acarreos de los materiales que por causas imputables a la CONTRATISTA sufran dafios, pérdidas o no se
depositen en los sitios sefialados por la Residencia de Obra.

4. La CONTRATISTA debera implementar las medidas de seguridad apropiadas para su personal.

5. Alfinalizar los trabajos correspondientes de limpieza, se debera efectuar un recorrido entre la API, y la CONTRATISTA
para constatar las condiciones en que sera entregada la obra.

6. La CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos; sin embargo, puede poner a consideracion
de la Residencia de Obra de la API para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato.

7. Durante el transcurso de los trabajos, la Residencia de obra podra solicitar en cualquier momento las boletas que
corroboren dia a dia el volumen de material a retirar.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera (ML) para efecto de pago se cuantificaran las unidades ejecutadas correctamente P.U.O.T,, el
volumen a aproximado a retirar serd de 53 m3

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Noo~wh R

Cuadrilla de limpieza.

Remocidn, extraccion y traspaleo, carga, acarreo y descarga del material producto de la excavacion.

Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos.

Tiempo perdido de los vehiculos durante la carga, acarreo y descarga.

Equipos, consumibles, y todo lo necesario para la correcta ejecucion.

Limpieza del area de trabajo durante la ejecucion y hasta la terminacién de los mismos.

Sefialamiento preventivo de construccion y vigilancia las 24 hrs. del dia en los diferentes frentes de trabajo, asi como la
coordinacion y permisos correspondientes ante transito y vialidad municipal cuando los trabajos a realizar se localicen
fuera del recinto portuario.

Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos correspondientes necesarios
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo P.U.O.T.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-110
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EP-OC-004 Limpieza de Dren a cielo abierto, Corresponde a concepto # 8

1.1 Descripcién.

Limpieza del dren a cielo abierto aguas arriba con 15 mts de ancho, espesor promedio de 60 cm y 25 mts de longitud,
incluye: extraccion, retiro y acarreo de lodos, roca, troncos, basura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

1. Elequipoy herramienta que se utilice seré el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad
suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, uniforme
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad de la CONTRATISTA de obra su eleccion.
Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y seréd operado
por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la API o la Supervisién de Obra, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderd inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de
obra corrija las deficiencias lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables a la CONTRATISTA.

2. La CONTRATISTA debera considerar en su precio el pago de las regalias para depdsito de los residuos en el sitio de su
disposicion final. El plan de manejo deberé contemplar todas las condiciones de manejo de dichos residuos, asi como las
condiciones bajo las cuales debera entregar las zonas de banco de tiro, ya que es absoluta responsabilidad de la
CONTRATISTA, debiendo atender todas las reclamaciones o inconformidades de los duefios o poseedores de los
terrenos, por lo que deberd entregar la API o la Supervisién de Obra copias de los convenios o contratos celebrados, asf
como los permisos correspondientes ante la autoridad ambiental de los bancos de tiro elegidos por la CONTRATISTA
con el fin de que supervisen dichos compromisos, los cuales invariablemente la CONTRATISTA debera cumplirlo
estrictamente.
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3. No se pagaran los acarreos que no estén considerados dentro del precio unitario de los conceptos de trabajo respectivos,
ni los acarreos de los materiales que por causas imputables a la CONTRATISTA sufran dafios, pérdidas o no se
depositen en los sitios sefialados por la Residencia de Obra.

4. La CONTRATISTA deberé implementar las medidas de seguridad apropiadas para su personal.

5. Alfinalizar los trabajos correspondientes de limpieza, se debera efectuar un recorrido entre la API, y la CONTRATISTA
para constatar las condiciones en que sera entregada la obra.

6. La CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos; sin embargo, puede poner a consideracion
de la Residencia de Obra de la API para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera (M3) mediante seccionamiento del volumen, para efecto de pago se cuantificaran las unidades
ejecutadas correctamente P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

O NG~ WM

Cuadrilla de limpieza.

Remocion, extraccion y traspaleo, carga, acarreo y descarga del material producto de la excavacion.

Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos.

Tiempo perdido de los vehiculos durante la carga, acarreo y descarga.

Equipos, consumibles, y todo lo necesario para la correcta ejecucion.

Bombeo de achique de nivel freatico, si se requiere.

Limpieza del area de trabajo durante la ejecucion y hasta la terminacion de los mismos.

Sefialamiento preventivo de construccion y vigilancia las 24 hrs. del dia en los diferentes frentes de trabajo, asi como la
coordinacion y permisos correspondientes ante transito y vialidad municipal cuando los trabajos a realizar se localicen
fuera del recinto portuario.

Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta y demas cargos correspondientes necesarios
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo P.U.O.T.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-110
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