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EP-OC-001 Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado tipo Paguete.

1.1 Descripcion.

Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo paquete de diferente tonelaje (3.0, 8.0, 10.0, 15.0 y 20.0), en distintas
ubicaciones segin plano APIMAN-ZLO-27-01-14 asi como de distintas marcas P.U.O.T.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

1. Elequipo que se utilice sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para
llevar acabo la ejecucion conforme lo establecido en el programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacion,
siendo responsabilidad de la CONTRATISTA de obra su eleccion. Dicho equipo serd mantenido en 6ptimas condiciones
de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y
a juicio de la API o la Supervision de Obra, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspendera inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de obra corrija las deficiencias lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables a la
CONTRATISTA.

2. La CONTRATISTA debera implementar las medidas de seguridad apropiadas para su personal.

3. Se debera llevar a cabo la revision de la alimentacion eléctrica del tablero a la unidad, apretado de bornes de llegada del
conductor y salida de pastilla térmica, antes, durante y después de haber realizado el servicio de mantenimiento en la
unidad.
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tipo Paquete.
Verificacion de voltaje y amperaje del tablero de control, antes, durante y después del mantenimiento en la unidad.

Revision de llegada de alimentacion eléctrica a los bornes del equipo, antes, durante y después del mantenimiento a la
unidad.

Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico.

Lubricacion y limpieza del Motor.

Limpieza de serpentines tanto evaporadores como condensadores con liquido a presién por servicio realizado.
Limpieza de charola de condensados.

Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas.

Ajuste en la carga de Gas Refrigerante R-22.

Limpieza de filtros de aire, por servicio.

Verificacion y de ser necesario su correccion al ciclo de trabajo del compresor, asi como de fugas.

Limpieza del termostato, asi como la revision de su funcionamiento en su paro, arranque y corte automatico por
temperatura.

Verificacion de las condiciones y trayectoria de los ductos por lo que fluye el sistema de aire acondicionado.
Reparacion de fugas en ductos externos (lamina)

Verificacion de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricacion y nivelacion.

Verificacion del funcionamiento de control remoto y/o en su caso, reparacion o reposicion alguna de dicho instrumento.

Al finalizar los trabajos correspondientes de limpieza, se debera efectuar un recorrido entre la API, la CONTRATISTA y
La SUPERVISION para constatar las condiciones en que sera entregada la obra.

Garantizar que el equipo a realizar el servicio correspondiente funcione las 24 Hrs.

La CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos; sin embargo, puede poner a consideracion
de la API o la Supervision de Obra para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato |

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicion y forma de pago.
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La unidad de medicion a considerar sera (PZA) para efecto de pago, se cuantificaran las unidades ejecutadas correctamente
a satisfaccion del representante de API'y una vez completado el servicio P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

1. Cuadrilla de limpieza.

2. Suministro de materiales, consumibles, herramienta y accesorios puestos en el sitio de su utilizacion en obra, el

resguardo y preservacion.

Personal técnico y profesional especializados para los trabajos requeridos.

Limpieza en las areas de trabajo.

5. Reporte técnico de cada uno de los servicios, asi como informe fotografico del mantenimiento realizado, el cual sera
presentado y entregado al Residente de Obra por parte de la API.

6. Limpieza del area de trabajo durante la ejecucién y hasta la terminacién de los mismos. |

> w

1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-I-10 |
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EP-OC-002 Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado tipo Mini Split y Tipo Ventana.

1.1 Descripcion.

Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo mini split de diferente tonelaje (1/2, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y 5.0), y Tipo
Ventana de 1.0y 1.5 Ton., en distintas ubicaciones segtn plano APIMAN-ZL0-27-01-14 asi como de distintas marcas P.U.O.T. |

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucién.

1. Elequipo que se utilice sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para
llevar acabo la ejecucion conforme lo establecido en el programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacion,
siendo responsabilidad de la CONTRATISTA de obra su eleccion. Dicho equipo serd mantenido en 6ptimas condiciones
de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y
a juicio de la API o la Supervision de Obra, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se
suspendera inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de obra corrija las deficiencias lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables a la
CONTRATISTA.

2. La CONTRATISTA debera implementar las medidas de seguridad apropiadas para su personal.

3. Se debera llevar a cabo la revision de la alimentacion eléctrica del tablero a la unidad, apretado de bornes de llegada del
conductor y salida de pastilla térmica, antes, durante y después de haber realizado el servicio de mantenimiento en la
unidad.
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tipo Mini Split y Tipo Ventana.
Verificacion de voltaje y amperaje del tablero de control, antes, durante y después del mantenimiento en la unidad.

Revision de llegada de alimentacion eléctrica a los bornes del equipo, antes, durante y después del mantenimiento a la
unidad.

Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico.

Lubricacion y limpieza del Motor.

Limpieza de serpentines tanto evaporadores como condensadores con liquido a presién por servicio realizado.
Limpieza de charola de condensados.

Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas.

Ajuste en la carga de Gas Refrigerante R-22.

Limpieza de filtros de aire, por servicio.

Verificacion y de ser necesario su correccion al ciclo de trabajo del compresor, asi como de fugas.

Limpieza del termostato, asi como la revision de su funcionamiento en su paro, arranque y corte automatico por
temperatura.

Verificacion de las condiciones y trayectoria de los ductos por lo que fluye el sistema de aire acondicionado.
Reparacion de fugas en ductos externos (lamina)

Verificacion de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricacion y nivelacion.

Verificacion del funcionamiento de control remoto y/o en su caso, reparacion o reposicion alguna de dicho instrumento.

Al finalizar los trabajos correspondientes de limpieza, se debera efectuar un recorrido entre la API, la CONTRATISTA y
La SUPERVISION para constatar las condiciones en que sera entregada la obra.

Garantizar que el equipo a realizar el servicio correspondiente funcione las 24 Hrs.

La CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos; sin embargo, puede poner a consideracion
de la API o la Supervision de Obra para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato |

1.4 Tolerancias.
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion a considerar sera (PZA) para efecto de pago, se cuantificaran las unidades ejecutadas correctamente
a satisfaccion del representante de APl y una vez completado el servicio P.U.O.T.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

1. Cuadrilla de limpieza.

2. Suministro de materiales, consumibles, herramienta y accesorios puestos en el sitio de su utilizacion en obra, el

resguardo y preservacion.

Personal técnico y profesional especializados para los trabajos requeridos.

Limpieza en las areas de trabajo.

5. Reporte técnico de cada uno de los servicios, asi como informe fotografico del mantenimiento realizado, el cual sera
presentado y entregado al Residente de Obra por parte de la API.

6. Limpieza del area de trabajo durante la ejecucion y hasta la terminacién de los mismos.
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1.7 Normatividad a cumplir.

a) API-MAN-GO-I-10 |
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