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Concepto N° 01 Rubro: Dragado de mantenimiento en el puerto interior de San Pedrito, 

Manzanillo, Col. 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR N° DRA01.- Dragado de mantenimiento de cualquier tipo de material,  
equipo marítimo especializado, en paramentos de atraque y áreas marginales. 
Descripción: 
Dragado de cualquier tipo de material, en los paramentos de atraque de las bandas y áreas marginales en 
un ancho de 50.0 m, a una profundidad de -15.50 m, referidos al N.B.M.I., en el puerto interior de San 
Pedrito, Manzanillo, Col., cuya zona de tiro se ubica en: Opción 1 durante los meses de octubre a abril 
latitud 18° 58’ 53” norte longitud 104° 21’ 00” oeste a 5.64 millas náuticas del morro del rompeolas al sitio 
de vertimiento, o como opción 2, durante los meses de mayo a septiembre 19° 02’ 50”  norte 104° 25’ 00” 
oeste a 5.89 millas náuticas del morro del rompeolas al sitio de vertimiento.  
PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA:  
ESPECIFICACIONES: 
Dragado de cualquier tipo de material, con equipo marítimo especializado, en los paramentos de atraque 
de las Bandas C, y D, y áreas marginales, en un ancho de 50.0 m a una profundidad de -15.50 m, referidos 
al N.B.M.I., de acuerdo con el Estudio de Mecánica de Suelos y Levantamiento topo batimétrico 
previamente efectuado por el LICITANTE en el procedimiento de licitación.  
La zona de tiro se ubica en: opción 1 durante los meses de octubre a abril latitud 18° 58’ 53” norte longitud 
104° 21’ 00” oeste a 5.64 millas náuticas del morro del rompeolas al sitio de vertimiento, o como opción 2, 
durante los meses de mayo a septiembre 19° 02’ 50” norte 104° 25’ 00” oeste a 5.89 millas náuticas del 
morro del rompeolas al sitio de vertimiento. 
El CONTRATISTA será el responsable de la totalidad del procedimiento de ejecución de los trabajos, y 
previamente a su inicio, contará con un estudio de mecánica de suelos que le garantice determinar el 
equipo idóneo por utilizar en el material por dragar en todas las áreas de trabajo. Igualmente deberá 
ejecutar previamente, durante el proceso de la licitación, el levantamiento topo batimétrico, con el que 
determine de manera precisa el volumen de trabajo. 
El equipo que proponga será el adecuado y suficiente, a fin de que corresponda a la calidad requerida, y 
que produzca el rendimiento establecido en los programas de trabajo. 
El CONTRATISTA podrá utilizar, según sus estudios, Dragas estacionarias de succión, mecánicas con 
retroexcavadora; Dragas autopropulsadas, que cuenten con una Escala de dragado, Cabezales de corte, 
Bombas, Tuberías, Tolva y Dispositivos de control, y embarcaciones auxiliares. 
El LICITANTE, efectuará por su cuenta los Estudios de Mecánica de Suelos, y los Levantamientos 
batimétricos, con los que clasificará el material por dragar, y determinará los volúmenes de trabajo, lo que 
será de su exclusiva responsabilidad.  
 
 ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE  POR: 

 
1.- Instalación de sensor de mareas y su equipo radio - transmisor en el sitio en donde se efectuaran 

operaciones de dragado. En su caso, fabricación y colocación de reglas de mareas, las cuales 
deberán ser perfectamente visibles desde las unidades que efectúen las operaciones de dragado. 

2. - Si se requiere, se debe considerar la fabricación, colocación y preservación de balizas o estacas 
para señalizar los límites de las áreas de dragado en agua y en tierra. 

3.- Los estudios de mecánica de suelos realizados por el LICITANTE ganador del procedimiento, para 
determinar las características de los materiales de la zona por dragar, se deberán mostrar en los 
anexos de la propuesta del LICITANTE ganador.  

4.- Corte del material a dragar, utilizando equipo mecánico o hidráulico especializado, para los 
paramentos de atraque y áreas marginales, desde la cota actual hasta una profundidad máxima de 
dragado a la -15.5 m, de acuerdo a líneas y niveles de proyecto. 

5.- Carga del material producto del dragado a gánguil autopropulsado, chalán tolva tirado por 
remolcador o draga autopropulsada. 

6.- Acarreo del material producto de dragado, utilizando gánguil autopropulsado, chalán tolva tirada por 
remolcador, o draga autopropulsada, para trasladar el material desde la zona de operaciones hasta 
la zona de tiro ubicada en las coordenadas opción 1 durante los meses de mayo a septiembre 19° 
02’ 50”  norte 104° 25’ 00” oeste a 5.89 millas náuticas del morro del rompeolas al sitio de 
vertimiento 

7.- Las unidades para transportar los materiales producto del dragado sean: gánguil autopropulsado, 
chalán tolva tirado por remolcador o draga autopropulsada deberán cerrar herméticamente. En caso 
de presentarse escurrimientos o fugas de material producto excavación durante el proceso de 
dragado (conducción, carga y transporte), será responsabilidad del CONTRATISTA, y efectuará en 
forma inmediata el retiro de los materiales decantados sobre superficies operativas, canales o 
dársenas afectadas. 

8. - Descarga a fondo perdido, del material producto del dragado en la zona indicada en el proyecto, así 
como la limpieza de la tolva, gánguil o chalán tolva con agua de mar, una vez efectuada la descarga. 
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9. - Traslado del equipo limpio y vacío de la zona de descarga a la zona de operaciones, para completar 

el ciclo de dragado. 
10. - Tiempos inactivos del equipo a consecuencia de actividades meteorológicas adversas, tiempo 

inactivo de dragado por conceptos de espera y maniobras, así como tiempos inactivos derivados de 
la operación propia del puerto. 

11. - Se deberá efectuar un levantamiento batimétrico de las áreas de agua (dársenas y canales) por las 
que carguen y/o transiten los gánguiles autopropulsados, los chalanes tolva tirados por remolcador o 
dragas autopropulsadas, el cual servirá como base para verificar las fugas de material del equipo 
durante la etapa del transporte. La verificación de profundidades en esta zona se deberá efectuar 
como mínimo dos veces durante el tiempo de ejecución de la obra. 

12. - Si a juicio del RESIDENTE DE OBRA, los equipos de conducción o transporte fugaran material 
durante el proceso de dragado o al transitar dentro de las zonas antes referidas. Se considerara 
obligatoria la realización de un levantamiento batimétrico a detalle. Si se encontrara que éste al 
compararse contra el levantamiento inicial, advierte una derrama de material producto del dragado 
sobre la zona de operaciones o tránsito, se procederá de inmediato al retiro del material depositado 
sobre el área afectada, sin derecho a cobro alguno para el CONTRATISTA. La realización de estos 
trabajos no será motivo para modificar el Programa de Obra. 

13. - Levantamientos batimétricos de seguimiento y control de los trabajos de dragado de la zona de 
operaciones y zona de tiro, efectuados antes, durante y después de las actividades de dragado, así 
como Levantamiento batimétrico final de todas las áreas de agua del puerto con fines de 
verificación, con sistema Multi-Haz (también llamado multibeam).  

14. - Los costos de los levantamientos topohidrográficos y batimétricos señalados en los tres puntos 
anteriores, deberán ser considerados por el LICITANTE. 

15. Batimetrías y trabajos topográficos requeridas durante el desarrollo de los trabajos, planos, cálculo 
de volúmenes de obra, secciones transversales y discos compactos, conteniendo la información del 
levantamiento y procesamiento de datos en software de AutoCad en versión reciente, así como los 
ecogramas correspondientes. 

16. Dragado o tiempos muertos por maniobra, incluyendo transporte y retiro de equipo. 
17. La periodicidad de las batimetrías para efecto de elaboración de estimaciones y pago, será mensual, 

debiendo invariablemente participar el RESIDENTE DE OBRA o quien éste designe, a efecto de 
certificar los trabajos ejecutados. El CONTRATISTA podrá solicitar durante el proceso de ejecución 
de los trabajos al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, sí la petición está justificada, la reducción 
de la periodicidad de las batimetrías.  

18. No se aceptaran como áreas terminadas aquellas que tengan profundidades menores a las 
señaladas en esta especificación. 

19. La tolerancia máxima de sobredragado que será reconocida para efectos de cuantificación y pago 
será de 30 cm, adicionales a los niveles de proyecto. Sobre dragados mayores NO serán 
considerados para efectos de pago. 

20. Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de proyecto, no se cuantificará para efectos 
de pago, incluso si se presentaran fallas en los taludes de proyecto por las maniobras que realice el 
CONTRATISTA, éste será responsable de los daños que pudiera ocasionar por dicho sobredragado. 

21. Cualquier movilización desde su lugar de origen hasta la zona de dragado de todo el equipo 
necesario para ejecutar el dragado, el personal y equipos de apoyo, así como los conceptos de 
instalación que en la obra tenga el LICITANTE, deberá considerarlos e incluirlos en su propuesta. 

22. El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo que al LICITANTE le proporcione el 
Puerto. 

23. Las unidades empleadas para ejecutar las actividades de dragado y el transporte de los materiales 
producto del mismo, deberán contar con la debida señalización diurna e iluminación nocturna, tal 
como lo establece el Código Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar. 

24. El LICITANTE deberá considerar los trabajos necesarios para efectuar la movilización, en caso 
necesario, de las boyas pertenecientes al señalamiento marítimo, al sitio más próximo que indique el 
RESIDENTE DE OBRA fuera de la zona de proyecto, a efecto de que pueda ejecutar los trabajos de 
dragado, debiendo realizar la reubicación de las boyas a su sitio definitivo al término de los trabajos. 

25. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

26. Los costos por trabajos adicionales o complementarios que la CONTRATISTA deba efectuar para 
cumplir con los requerimientos solicitados por API, con relación a las etapas o procedimientos 
constructivos. 

27.- El LICITANTE deberá considerar en la integración de su propuesta, la posibilidad de efectuar 
dragados emergentes en las áreas operativas o paramentos de atraque ubicados dentro del recinto 
portuario, por lo que deberá considerar esta posibilidad dentro del análisis del precio  ofertado, toda 
vez que no será reconocido ningún pago extraordinario por este concepto. 

28.-  La unidad de medición será el metro cubico (m3) con aproximación a la Unidad, de dragado de 
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mantenimiento, depositado en el sitio de tiro autorizado de acuerdo a la época del año, cuantificado 
en obra de acuerdo al cálculo de volúmenes de los levantamientos batimétricos a líneas y niveles de 
proyecto, previos y posteriores a la ejecución de los trabajos, acompañado de secciones 
transversales, plantillas de cálculo de volúmenes por el método de secciones transversales, dentro 
de las líneas y niveles de proyecto, discos compactos del levantamiento aceptados por el 
RESIDENTE DE OBRA, por obra terminada. 

 NORMATIVA SCT.- N CTR PUE 1 03 001/06.- Dragado con equipo Marino 
 

 
 
 


