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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes de | OC-1,
referencia.

EP-Trazo y nivelacion del terreno, estableciendo ejes de referencia, incluye: materiales, herramienta, equipo topogréafico de
precision (estacion total y nivel), mano de obra con topografos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes generales y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Limpieza:
Sera la remocion y retiro de toda maleza, arboles, desperdicios y otros materiales que se encuentren en el area de trabajo.
Trazo:

Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos caracteristicos del eje por trazar, que permitan,
en cualquier momento, reponer el trazo, particularmente durante la construccion de la obra.

Nivelacion:

Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos caracteristicos
replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 5.00 metros y de los puntos singulares que caractericen
cambios en la pendiente del terreno.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes de | OC-1,
referencia.

1.3 Ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se emplearan como referencia topografica
proporcionados por la API. Asi mismo previo al inicio de los trabajos de topografia se realizara limpieza del area.

Para realizar dichos trabajos se requerira de una cuadrilla de Topografia que podrd ser conformada por un ingeniero
topografo y 2 ayudantes asi como por el equipo necesario para el manejo de la informacion y la realizacion del
levantamiento, a continuacion se describen los pasos y las fases de como se realizaran los trabajos de topografia:

1.- Inicialmente se debera corroborar la informacion general del area a la cual se debera hacer el levantamiento topografico
con el fin de delimitar el area de trabajo y establecer claramente el tipo de informacién que sera necesaria recabar en el
levantamiento inicial del terreno

2.-una vez realizado el levantamiento del area se generara una base de datos y planos con la informacién capturada en las
mediciones en campo, con la cual se podran definir los lineamientos y procedimientos a seguir en el disefio de la propuesta
arquitectonica o de distribucion de espacios.

3.- Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del area de los trabajos se procedera a realizar el trazo y
nivelacion de la superficie que sera afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse que la obra se
apegue a las lineas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificando los
volumenes de proyecto que debera entregar.

De los levantamientos realizados en el dia se hara el procesamiento de los datos dibujando planta, perfil y secciones en
Autocad V. 2007 o posterior como minimo.

Procedente de esto en todos los ejes del proyecto la contratista sefialara el area del trazo con una marca para la
visualizacion del &rea de corte y excavacion del terreno. |

1.4 Tolerancias.
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No Aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2) con aproximacion de 2 decimales
después del punto, trazado, nivelado, seccionado y presentado en planos impresos y archivos elaborados en programa
AutoCAD, aprobado y base de datos con los puntos cuantificado en obra, (P.U.O.T).
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes de | OC-1,
referencia.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a)Localizacion y trazo de ejes de areas, haciendo limpieza previa al levantamiento topografico

b) Seccionamiento del area a cada 5.00 m en el levantamiento preliminar, durante y al finalizar los trabajos localizando
todas las estructuras que se encuentren en la zona.

c) Equipo de topografia estacion total para topografia, placas mojoneras, pintura y/o cal para delimitar areas y lo
necesario para identificacién de puntos en cualquier momento y su representacion grafica en planos, de acuerdo a las
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo.

d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD V. 2007 o posterior, impreso plano en papel bond, de 90x60 cm y
entrega de archivo en CD o medio digital, tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de
construccion, sefialando en éste la localizacion planimetrica y nivelacion de los elementos construidos, principalmente
en lo que a nivelacidn de pavimentos se refiere.

e) Presentacion final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones en original y CD.

f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) N-PRY-CAR-1-01:002/07
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE 0OC.- 2.
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO.

EP- demolicién por medios mecanicos de empedrado ahogado en mortero, incluye: retiro del material producto de la
demolicién a un sitio autorizado, carga, acarreos, descarga fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo,
desperdicios, delimitacion, sefialamientos y limpieza del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos. (p.u.0.t).

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicion con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que
intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicién para su posterior carga y retiro de los escombros a una
zona autorizada por el representante de la API,. \

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturon de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE 0OC.- 2.
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO.

impacto; la zona de la demoalicion, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser; barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

La demolicién de elementos se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o
segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicion para
su retiro fuera de la obra, Colocacion del material de demolicidn en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras
actividades se tendra cuidado durante la demolicion, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE 0OC.- 2.
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La cubicacion de las demoliciones se hara por metro cuadrado (M2) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones
deberan calcularse previamente a la demolicion.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

d) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE TABLERO DE REJA DE ACERODE 1.00m | OC.-3.
DE ALTURA.

EP- retiro de tablero de reja de acero de 1.00 m de altura, incluye: el retiro de los accesorios como abrazaderas y tornillos,
mano de obra, herramienta, andamios, escaleras, equipo, acarreos internos al sitio de disposicion final y limpieza del area de
los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Se refiere al retiro de la reja de acero existente ya sea donde se va aumentar la altura del muro o donde tiene presencia de
oxido por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los elementos se realizaran o ejecutaran los
trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar las actividades con una zona
restringida al paso Unicamente para los trabajadores que intervengan en el area de la construccion, también se establecera
una Area o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales productos de la demolicién
para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

[El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturn de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
API-MAN-GI-F-11

Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 2 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE TABLERO DE REJA DE ACERODE 1.00m | OC.-3.
DE ALTURA.

impacto; la zona de la demoalicion, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

El retiro se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Todo el material se retirara en modo de recuperacion de la malla y sus accesorios, que no se dafien partes que no seran
demolidas en caso de ocasionar dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.
El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucién de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE TABLERO DE REJA DE ACERODE 1.00m | OC.-3.
DE ALTURA.

'La cubicacion de las demoliciones se hara por metro lineal (ML) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan
calcularse previamente al retiro.(p.u.0.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

La mano de obra, el costo del equipo, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar los trabajos.

Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

La limpieza del area de trabajo

Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto del
retiro y desperdicios hasta el lugar de carga del camidn y/o camioneta su retiro fuera de la obra en el lugar donde indique el
representante de API.

e) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante

la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,

etc. |

REREARERTS

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE OC.-4.
ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.

EP- demolicion por medios mecanicos de elementos de concreto armado, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, apile
temporal, del material producto de la demolicién, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza
del area de los trabajos (p.u.0.t.).

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicion con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que
intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicién para su posterior carga y retiro de los escombros a una
zona autorizada por el representante de la API,. \

1.2 Disposiciones.

[El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:
Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturn de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
API-MAN-GI-F-11
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE OC.-4.
ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.

impacto; la zona de la demoalicion, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser; barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

La demolicién de elementos de concreto se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o
segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicion para
su retiro fuera de la obra, Colocacion del material de demolicidn en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras
actividades se tendra cuidado durante la demolicion, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccién obra civil. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE OC.-4.
ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La cubicacion de las demoliciones se hara por metro cubico (M3) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan
calcularse previamente a la demolicion.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

d) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE TUBERIA DE ACERO DE 6 @ INSTALADAA | OC.- 5.
UNA ALTURA DE 4.50 m PROMEDIO.

EP- retiro de tuberia de acero de 6" @ instalada a una altura de 4.50 m promedio, incluye: conexiones, tuberia, mano de obra,
herramienta, equipo, andamios, maniobras y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

Se refiere al retiro de la tuberia de acero de 6” que se usa actualmente como bajante pluvial y desemboca en las cisternas
donde se guarda el agua de lluvia, previo a la demolicion de los elementos se realizaran 0 ejecutaran los trabajos
necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar las actividades con una zona restringida
al paso (nicamente para los trabajadores que intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o
zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales productos de la demolicién para su
posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturén de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demolicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE TUBERIA DE ACERO DE 6 @ INSTALADAA | OC.- 5.
UNA ALTURA DE 4.50 m PROMEDIO.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

El retiro se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Todo el material se retirara en modo de recuperacion, que no se dafien partes que no seran demolidas en caso de
ocasionar dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.
El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucién de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

'La cubicacion de las demoliciones se haré por precio global (PG) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan
calcularse previamente al retiro.(p.u.0.t.)
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE TUBERIA DE ACERO DE 6 @ INSTALADAA | OC.- 5.
UNA ALTURA DE 4.50 m PROMEDIO.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar los trabajos.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccidn necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) Lalimpieza del area de trabajo.

d) Resanesy arreglos donde se tenga que demoler o cortar.

e) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervision del material producto del

retiro y desperdicios hasta el lugar de carga del camion y/o camioneta su retiro fuera de la obra en el lugar donde indique el
representante de API.

f) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE | OC.- 6.
TABIQUE DE 14 cm DE ESPESOR.

EP- demolicion por medios manuales de muros de tabique de 14 cm de espesor, incluye mano de obra, equipo, herramienta,
apile tempora, del material producto de la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y
limpieza del area de los trabajos (p.u.0.t.).

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicion con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que
intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicién para su posterior carga y retiro de los escombros a una
zona autorizada por el representante de la API,. \

1.2 Disposiciones.

[El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:
Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturn de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
API-MAN-GI-F-11
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE | OC.- 6.
TABIQUE DE 14 cm DE ESPESOR.

impacto; la zona de la demoalicion, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser; barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

La demolicién de elementos se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o
segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicion para
su retiro fuera de la obra, Colocacion del material de demolicidn en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras
actividades se tendra cuidado durante la demolicion, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE | OC.- 6.
TABIQUE DE 14 cm DE ESPESOR.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La cubicacion de las demoliciones se hara por metro cuadrado (M2) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones
deberan calcularse previamente a la demolicion.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

d) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE | OC.-7.
TABIQUE DE 28 cm DE ESPESOR.

EP- demolicion por medios manuales de muros de tabique de 28 cm de espesor, incluye: mano de obra, equipo,
herramienta, apile tempora, del material producto de la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la
demolicion y limpieza del area de los trabajos (p.u.0.t.).

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicion con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que
intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicién para su posterior carga y retiro de los escombros a una
zona autorizada por el representante de la API,. \

1.2 Disposiciones.

[El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:
Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturn de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
API-MAN-GI-F-11
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE | OC.-7.
TABIQUE DE 28 cm DE ESPESOR.

impacto; la zona de la demoalicion, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser; barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

La demolicién de elementos se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o
segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicion para
su retiro fuera de la obra, Colocacion del material de demolicidn en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras
actividades se tendra cuidado durante la demolicion, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE | OC.-7.
TABIQUE DE 28 cm DE ESPESOR.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La cubicacion de las demoliciones se hara por metro cuadrado (M2) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones
deberan calcularse previamente a la demolicion.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

d) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
RETIRO DE AZULEJO EN BANOS. | oC.-8.

Especificaciones de construccién obra civil. I

EP-] retiro de azulejo en bafios, incluye: incluye: mano de obra, equipo, herramienta, apile tempora, del material producto de
la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicion con una zona restringida al paso U(nicamente para los trabajadores que
intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una
zona autorizada por el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturon de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demolicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.
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Especificaciones de construccion obra civil | Nombre del concepto. | Clave
P o RETIRO DE AZULEJO EN BANOS. | OC.-8.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

En el retiro se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o
segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicion para
su retiro fuera de la obra, Colocacion del material de demolicién en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras
actividades se tendra cuidado durante la demolicién, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucién de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
RETIRO DE AZULEJO EN BANOS. | oC.-8.

Especificaciones de construccién obra civil. I

'La cubicacion del retiro se hara por metro cuadrado (M2) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan
calcularse previamente a la demolicion.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

e) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
RETIRO DE WC. | 0C.-9.

Especificaciones de construccién obra civil. I

EP-] retiro de wc, incluye: retiro de accesorios acarreos internos y disposicion final dentro de la obra, mano de obra,
herramienta, equipo y limpieza del area de los trabajos (p.u.0.t.)..

1.1 Descripcién.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar
las actividades de la demolicién con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que intervengan en el
area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional
todos los materiales productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por

el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturon de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demolicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
RETIRO DE WC. | 0C.-9.

Especificaciones de construccién obra civil. I

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

En el retiro se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Que el retiro debera ser con recuperacion de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las areas
a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo
y acamellonamiento del material producto de la demolicién para su retiro fuera de la obra, Colocacién del material de
demolicién en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendra cuidado durante la demolicion,
no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan
con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
RETIRO DE WC. | 0C.-9.

Especificaciones de construccién obra civil. I

'La cubicacion del retiro se hara por pieza (PZA) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan calcularse
previamente al retiro.(p.u.0.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camiény/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar
donde indique el representante de la API.

e) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante

la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,

etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| RETIRO DE LAVABO. | oc.-10.

EP-] retiro de lavabo, incluye: retiro de accesorios, acarreos internos y disposicion final dentro de la obra, mano de obra,
herramienta, equipo y limpieza del area de los trabajos (p.u.0.t.).

1.1 Descripcién.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar
las actividades de la demolicién con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que intervengan en el
area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional
todos los materiales productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por

el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturon de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demolicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| RETIRO DE LAVABO. | oc.-10.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

En el retiro se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Que el retiro debera ser con recuperacion de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las areas
a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo
y acamellonamiento del material producto de la demolicién para su retiro fuera de la obra, Colocacién del material de
demolicién en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendra cuidado durante la demolicion,
no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan
con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| RETIRO DE LAVABO. | oc.-10.

'La cubicacion del retiro se hara por pieza (PZA) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan calcularse
previamente al retiro.(p.u.0.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camiény/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar
donde indique el representante de la API.

e) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante

la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,

etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE PUERTAS DE ANCHOS VARIABLES DESDE | OC.- 11.
75cm A 120 cm.

EP- retiro de puertas de anchos variables desde 75 cm a 120 cm, incluye acarreos internos, disposicion final dentro de la
obra, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar
las actividades de la demolicién con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que intervengan en el
area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional
todos los materiales productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por

el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturén de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demolicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE PUERTAS DE ANCHOS VARIABLES DESDE | OC.- 11.
75cm A 120 cm.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

En el retiro se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Que el retiro debera ser con recuperacion de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las areas
a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo
y acamellonamiento del material producto de la demolicidn para su retiro fuera de la obra, Colocacién del material de
demolicion en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendra cuidado durante la demolicion,
no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan
con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | RETIRO DE PUERTAS DE ANCHOS VARIABLES DESDE | OC.- 11.
75cm A 120 cm.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La cubicacion del retiro se hara por pieza (PZA) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan calcularse
previamente al retiro.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) Lalimpieza del area de trabajo

d) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervision del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camioény/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar
donde indique el representante de la API.

e) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
| DEMOLICION DE ESCALONES DE 30 cm DE ANCHO. | OC.- 12.

Especificaciones de construccidn obra civil.

EP-] demoalicion de escalones de 30 cm de ancho, incluye; mano de obra, equipo, herramienta, apile tempora, del material
producto de la demolicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza del area de los trabajos

(puo.).

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicion con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que
intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una
zona autorizada por el representante de la API,. \

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturén de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demoalicion, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| DEMOLICION DE ESCALONES DE 30 cm DE ANCHO. | OC.- 12.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

La demoalicién de elementos se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o
segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicion para
su retiro fuera de la obra, Colocacion del material de demolicién en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras
actividades se tendra cuidado durante la demolicién, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucién de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| DEMOLICION DE ESCALONES DE 30 cm DE ANCHO. | OC.- 12.

'La cubicacion de las demoliciones se hara por metro lineal (ML) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan
calcularse previamente a la demolicion.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc.

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| RETIRO DE ZOCLO. | 0C.-13.

EP-] retiro de zoclo, incluye: incluye: mano de obra, equipo, herramienta, apile tempora, del material producto de la
demoalicion, carga, acarreo y disposicion final del producto de la demolicion y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la demolicion de los
elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicion con una zona restringida al paso U(nicamente para los trabajadores que
intervengan en el area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una
zona autorizada por el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturon de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demolicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.
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Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| RETIRO DE ZOCLO. | 0C.-13.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

La demoalicién de elementos se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Corte con disco de diamante para limitar las areas a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o
segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicion para
su retiro fuera de la obra, Colocacion del material de demolicién en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras
actividades se tendra cuidado durante la demolicién, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucién de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Especificaciones de construccidn obra civil. | Nombre del concepto. | Clave
| RETIRO DE ZOCLO. | 0C.-13.

'La cubicacion de las demoliciones se hara por metro lineal (ML) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan
calcularse previamente a la demolicion.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
c) Lalimpieza del area de trabajo

Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisién del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

e) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. RETIRO CON RECUPERACION DE VENTILADOR DE OC.- 14.
TECHO.

EP- retiro con recuperacion de ventilador de techo, incluye: mano de obra, escaleras, herramienta, equipo y limpieza del
area de los trabajos (p.u.o.t.)...

1.1 Descripcion.

Se refiere al elemento que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo al retiro de los elementos
se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan resguardar
las actividades de la demolicién con una zona restringida al paso Unicamente para los trabajadores que intervengan en el
area de la construccion, también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional
todos los materiales productos de la demolicion para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por

el representante de la API,.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes:

Los trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturén de seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al
impacto; la zona de la demolicién, debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. RETIRO CON RECUPERACION DE VENTILADOR DE OC.- 14.
TECHO.

En demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de agua para evitar molestias por polvo.

Las herramientas que se utilizan segun el caso deben ser: barretas, cufias, cinceles, martillos, marros, equipo y maquinaria como:
rompedoras neumaticas.

En el retiro se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

Que el retiro debera ser con recuperacion de las piezas, si es necesario corte con disco de diamante para limitar las areas
a demolerse barrenara y acufiara el concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregacion, traspaleo
y acamellonamiento del material producto de la demolicidn para su retiro fuera de la obra, Colocacién del material de
demolicion en un radio de 50 m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendra cuidado durante la demolicion,
no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar dafio a elementos que no seran demolidas, se repararan
con cargo al contratista.

El contratista limpieza el area de trabajo, durante y al final de la ejecucion de este concepto.

1.4 Tolerancias.

No aplica
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. RETIRO CON RECUPERACION DE VENTILADOR DE OC.- 14.
TECHO.

1.5 Medicion y forma de pago.

'La cubicacion del retiro se hara por pieza (PZA) con aproximacion de dos decimales. Las cubicaciones deberan calcularse
previamente al retiro.(p.u.o.t.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Lamano de obra, el costo del equipo neumético, en su caso, y herramientas necesarias para efectuar el trabajo de
demolicién.

b) Protecciones, cercados y obras de proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) Lalimpieza del area de trabajo

d) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervision del material producto de la
demolicién, escombros y desperdicios hasta el lugar de carga del camioény/o camioneta y su retiro fuera de la obra al lugar
donde indique el representante de la API.

e) Seraresponsabilidad del Contratista, sin costo para la API la restitucion de los elementos que hayan sufrido dafio durante
la ejecucion de los retiros, asi como, de la reparacion de los elementos de albafiileria, recubrimientos, acabados, cristales,
etc. |

1.7 Normatividad a cumplir.
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Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

ki . —_— Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. | CASTILLO DE 15x15 cm.| oC-15

EP-castillo de 15x15 cm con concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 hecho en obra reforzado con armex 15x15-4, incluye:
habilitado de armex, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, andamios,
equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como elementos estructurales
complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tension laterales. Los castillos confinan y
rigidizan verticalmente a los elementos de mamposteria que forman el muro. Las dimensiones de los castillos estan en
funcion de las necesidades de resistencia estructural ajustandose al espesor del muro en el que van inmersos. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar el armado de los castillos en las
formas, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos del proyecto, estos se anclaran a la cimentacion y a la dala de
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ki . —_— Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. | CASTILLO DE 15x15 cm.| oC-15

desplante.

La contratista debera colocar la cimbra la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre si, para mantener su
posicién y forma durante el colado.

La contratista en todo momento debera verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separacién que
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad 6ptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

Con el objeto de aprobar la composicidn quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleado en obra, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello
genere cargos adicionales a la APIMAN.

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos serd hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia
especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la compresion en cilindros
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido por la APIMAN.

Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra, cuando el volumen de los elementos a colar sea
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla,
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente retirar la cimbra.

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

1.4 Tolerancias.

Espesores de recubrimiento:

Recubrimiento de 2.5 cm. |
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ki . —_— Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. | CASTILLO DE 15x15 cm.| oC-15

Calidad del concreto: |

F'c= 150 kg/lcm2 |

Calidad del acero

Fy=4200 kg/cm2

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (M.L.), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.
Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.
Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en didmetros indicados segun proyecto.
Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.
Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.
Cargas y acarreos del acero de refuerzo.
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ki . —_— Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. | CASTILLO DE 15x15 cm.| oC-15

g) Cimbra com(n en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

h) Elaboracion de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y
acarreos necesarios para la correcta colocacion del concreto, vibrado y curado.

Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.

Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

) Limpieza general de la obra

m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto

de trabajo.

= ==
T

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002
b) Reglamento ACI-318-95.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-01-mar-12
Pagina 5de 5



n

NI Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A.De C.V. SC'T |
MANZANILLO T aseones
COORDIMNACION GEMERAL DE
PUERTOES petificaciones de tonstruccion obra civil. | DALA DE EEEEZ&TECNO?%%% T5x15 om | ggvl%

MANZANILLO

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS ¥ MARINA MERCANTE

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-01-mar-12
Paginalde5



Administracion Portuaria
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Nombre del concepto. | Clave
DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 cm | 0C-16

Espetificactonésde 'construccion obra civil. |

EP- dala de cerramiento de 15x15 cm con concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 hecho en obra reforzado con
armex 15x15-4, incluye: habilitado de armex, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye: materiales, mano
de obra, herramienta, andamios, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

Las dalas o cadenas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan como
elementos estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de
tension laterales.

Las dalas, ademas de confinar de manera horizontal al muro funcionan, segun su ubicacion, como cerramiento (Si
se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta o ventana).

Las dimensiones de las dalas estan en funcion de las necesidades de resistencia estructural ajustandose al
espesor del muro en el que van inmersos.

1.2 Disposiciones.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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Nombre del concepto. | Clave
DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 cm | 0C-16

Espetificactonésde 'construccion obra civil. |

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar el armado de las dalas, en las
formas, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos del proyecto. Estas se amarraran correctamente al armado de
la losa maciza en azotea.

La cimbra debera estar contra venteado y unido adecuadamente entre si, para mantener su posicién y forma durante el
colado.

La contratista en todo momento deberd verificar que entre el armado de la dala y la cimbra exista la separacion que
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.

El concreto empleado en la construccion de los elementos estructurales, motivo de la presente especificacion, sera
premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumpla con las caracteristicas
necesarias, para obtener la resistencia a la compresion, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto o las
indicaciones del representante del API.

Con el objeto de aprobar la composicidn quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleada por la planta, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la APIMAN.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad dptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca._ sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

El transporte de la mezcla del concreto se efectuara con el empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con
tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos._ el nimero de camiones a utilizar sera en funcion directa con la produccion y
colocacion de la mezcla. La contratista debera tomar en cuenta que no se permitird la colocacion de concreto que cumpla
mas de 45 minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora.

La compactacion y el acomodo de la mezcla se realizard de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los
bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se obtendra mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado.

Independientemente del procedimiento que se siga, debera obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que
presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles.

Cuando se haga el descimbrado se quitaran todos los elementos que no tengan un fin especifico.
Se obtendran muestras por cada bacheada de camidn revolvedor o por cada 10 m3 de colado, para pruebas de laboratorio.

La calidad del concreto endurecido se verificard, mediante pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido por
la APIMAN.

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presente una
resistencia minima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la contratista sera responsable de efectuar una mala
aplicacion de las especificaciones y los costos asociados a la correccion de cualquier efecto serd bajo su cuenta, sin que
con ello obligue a la APIMAN a generar alguna remuneracién econdmica en su favor.

La contratista deberd elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. |
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Nombre del concepto. | Clave
DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 cm | 0C-16

Espetificactonésde 'construccion obra civil. |

1.4 Tolerancias.

| Espesores de recubrimiento:

Recubrimiento de 2.5 cm.

|
|

~ F'c=150 kg/lem2 |

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (ML), con aproximacion al centésimo. Precio por
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Nombre del concepto. | Clave
DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 cm | 0C-16

Espetificactonésde 'construccion obra civil. |

Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas,
maquinaria, escaleras y andamios.
) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en didametros indicados seglin proyecto.
d) Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.
) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.
f)  Cargasy acarreos del acero de refuerzo.
g) Cimbra comUn en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.
h)  Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f'c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras
a tiro directo colocado, vibrado y curado.
) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.
i)  Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
)

)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
Limpieza general de la obra.
) Suministro y colocacion de materiales para el tendido de las instalaciones eléctricas, teléfono, cable, voz y datos.
n) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) | NMX-C-083-ONNCCE-2002
b) Reglamento ACI-318-95
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Muro de 14 cms. de espesor a base de tabique rojo de 10 | OC-17
X 14 x 28 cms,

EP- muro a base de tabique de barro rojo recocido de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena en
proporcion 1:4 hasta 2.50 m de altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y
limpieza del area de los trabajos (p.u.0.t.).. .

1.1 Descripcion.

Son elementos estructurales, semi-estructurales o arquitectonicos construidos a base de diferentes materiales
como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block hueco o sélido de concreto, concreto, tabicon,
entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-arena. Sus funciones en una edificacion pueden
ser las de carga, decoracion, aislamiento o separacion. \

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Muro de 14 cms. de espesor a base de tabique rojo de 10 | OC-17
X 14 x 28 cms,

El muro de tabique se desplantara en la parte superior de la dala de desplante, una vez que haya obtenido su
fraguado al 100%, como se especifica en los planos estructurales.

El tabique se debera colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construccion de elementos verticales y horizontales, de
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estara definido en el proyecto estructural.

Desde el desplante del muro hasta su terminacion debe revisarse que se construya de manera vertical y que las
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocaran a plomo y las juntas horizontales a nivel. |

1.4 Tolerancias.

La diferencia maxima aceptable entre el
alineamiento horizontal real y el alineamiento
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm
méaximo.

|
|

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2) de muro de tabique junteado y plomeado
cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Muro de 14 cms. de espesor a base de tabique rojo de 10 | OC-17
X 14 x 28 cms,

a) Suministro de tabicon, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y
preservacion.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.

c) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

d) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

e) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

f)  Limpieza general de la obra.

1.7 Normatividad a cumplir.

QD

)  NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinacion de las dimensiones de ladrillos y blogues para la construccion.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Muro de 28 cms. de espesor a base de tabique rojo de 10 | OC-18
X 14 x 28 cms,

EP- muro a base de tabique de barro rojo recocido de 28 cm de espesor (para cancelar vanos de puertas)
asentado con mortero cemento-arena en proporcion 1:4 hasta 2.50 m de altura, incluye: materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.). .

1.1 Descripcion.

Son elementos estructurales, semi-estructurales o arquitectonicos construidos a base de diferentes materiales
como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block hueco o sélido de concreto, concreto, tabicon,
entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-arena. Sus funciones en una edificacion pueden
ser las de carga, decoracion, aislamiento o separacion. \

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Muro de 28 cms. de espesor a base de tabique rojo de 10 | OC-18
X 14 x 28 cms,

El muro de tabique se desplantara en la parte superior de la dala de desplante, una vez que haya obtenido su
fraguado al 100%, como se especifica en los planos estructurales.

El tabique se debera colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construccion de elementos verticales y horizontales, de
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estara definido en el proyecto estructural.

Desde el desplante del muro hasta su terminacion debe revisarse que se construya de manera vertical y que las
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocaran a plomo y las juntas horizontales a nivel. |

1.4 Tolerancias.

La diferencia maxima aceptable entre el
alineamiento horizontal real y el alineamiento
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm
méaximo.

|
|

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2) de muro de tabique junteado y plomeado
cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | Muro de 28 cms. de espesor a base de tabique rojo de 10 | OC-18
X 14 x 28 cms,

a) Suministro de tabicon, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y
preservacion.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.

c) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

d) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

e) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

f)  Limpieza general de la obra.

1.7 Normatividad a cumplir.

QD

)  NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinacion de las dimensiones de ladrillos y blogues para la construccion.
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Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 13x13 | OC-19
cm EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE.

EP- suministro y colocacion de adoquin de 13x13x6 cm 0 15x15x6 cm en color similar al existen, incluye: cama de
arena para dar nivelacion, colocacion, poreo con arena cernida, recortes, ajustes, mano de obra, herramienta,
equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.). .

1.1 Descripcion.

Adoquin delgado usado en areas de tréfico peatonal que sirve para embellecer areas de tréfico ligero, es
asentado con cama de arena dejando superficies transitables y agradables a la vista. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista seré el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se suministrara el adoquin similar al existente en color y medidas desde la fabrica hasta el sitio de los trabajos,
API-MAN-GI-F-11
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Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 13x13 | OC-19
cm EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE.

el area a recibir el adoquin deberd estar nivelada y con las pendientes de proyecto, se debera de tender una
cama de arena de rio limpia y nivelada, el adoquin seguira las lineas y trazo similar al existente nivelado y
alineado, poreando las juntas con arena fina hasta rellenar los huecos garantizando que este no se mueva o
hunda con el tréfico, de ser necesario recortes estos deberan ser elaborados mediante herramienta eléctrica o a
gasolina que use disco de corte de diamante para que los mismo sean rectos y limpios sin despostillamientos |

1.4 Tolerancias.

La diferencia maxima aceptable entre el
alineamiento horizontal real y el alineamiento
horizontal de proyecto es de 2 mm maximo.

|
|

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cuadrado (M2) de adoquin colocado, junteado y nivelado
cuantificado en obra, precio por unidad de obra terminada (P.U.0.T.).

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro de adoquin en medidas de 13x13x6 o 15x15x6 similar al existente en color y caracteristicas.

Cama de arena para nivelacion del adoquin.

Poreo con arena fina.

Recortes con disco de corte de diamante.

Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.
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Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 13x13 | OC-19
cm EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE.

f)  Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

g) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

h) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

i)  Limpieza general de la obra.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinacion de las dimensiones de ladrillos y bloques para la construccion.
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EP- sardinel en puerta de acceso a azote de 15 cm de altura a base de concreto hecho en obra fc= 150 kg/cm2 reforzado
armex, incluye: habilitado de armex, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, andamios, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

Los sardineles son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado o tabique. Se utilizan como elementos
limitantes de Vanos en puertas, accesos, bafios o terrazas. Las dimensiones estan en funcién de las necesidades de uso
ajustandose al espesor del muro en el que van inmersos. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar el armado en las formas,
longitudes, separaciones y areas que fijen los planos del proyecto, estos se anclaran a la cimentacion y a la dala de
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desplante.

La contratista debera colocar la cimbra la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre si, para mantener su
posicién y forma durante el colado.

La contratista en todo momento debera verificar que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separacién que
garantice el recubrimiento especificado para este elemento.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad 6ptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

Con el objeto de aprobar la composicidn quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleado en obra, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacién, sin que ello
genere cargos adicionales a la APIMAN.

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos serd hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia
especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la compresion en cilindros
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido por la APIMAN.

Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra, cuando el volumen de los elementos a colar sea
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla,
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente retirar la cimbra.

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. |

1.4 Tolerancias.

Espesores de recubrimiento:

Recubrimiento de 2.0 cm. |
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Calidad del concreto: |

F'c= 150 kg/cm2 |

Calidad del acero

Fy=4200 kg/cm2

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (M.L.), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.
¢) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en diametros indicados segln proyecto.

d) Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por habilitado.
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f) Cargasy acarreos del acero de refuerzo.

g) Cimbra comdn en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

h) Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 *, colado, cargas y
acarreos necesarios para la correcta colocacion del concreto, vibrado y curado.

Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.

Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

Limpieza general de la obra

Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo. |

Nl it Nt
<

2

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002
b) Reglamento ACI-318-95.
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EP- sardinel en ventana de 10 cm maximo de altura a base de mortero cemento-arena 1:3 mezclado con sellador para
pintura y festerbon, incluye: cimbrado, colado, vibrado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Los sardineles son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzado o tabique. Se utilizan como elementos
limitantes de Vanos en puertas, accesos, bafios o terrazas. Las dimensiones estan en funcién de las necesidades de uso
ajustandose al espesor del muro en el que van inmersos. |

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Gltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

El sardinel se formara con mortero cemento-arena 1:3 adicionando a la mezcla festerbon y sellador para pintura para evitar
agrietamiento, el sardinel se formara como una especie de emboquillado por dentro de la ventana a modo de que el agua
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que escurra por ella no pase al interior, el acabado de este debera ser idéntico al aplanado existente donde se vaya hacer el
sardinel.

La contratista deberd colocar la cimbra la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre si, para mantener su
posicion y forma durante el colado.

Con el objeto de aprobar la composicidn quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleado en obra, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello
genere cargos adicionales a la APIMAN.

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que deberd indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales. |

1.4 Tolerancias.

Espesores de recubrimiento:

Calidad del concreto: |

Calidad del acero
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (M.L.), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.

c¢) Cimbra comdn en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

h) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

k) Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

[) Limpieza general de la obra

m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo. |

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002
b) Reglamento ACI-318-95.
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Especificaciones de construccidn obra civil. I

EP- jardinera de 5.00x5.00 m y 40 cm de altura, incluye: una capa de 30 cm de tierra vegetal, trazo, materiales,
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza final del area de los trabajos (p.u.o.t.). .

1.1 Descripcion.

Son elementos arquitectonicos disefiados para alojar vegetacion, semi-estructurales o arquitectonicos
construidos a base de diferentes materiales como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block
hueco o solido de concreto, concreto, tabicon, entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-
arena. Sus funciones en una edificacion pueden ser decoracion, aislamiento o separacion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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Especificaciones de construccidn obra civil. I

El muro de tabique se desplantara sobre una plantilla de concreto simple de 150 Kg/cmz2.

El tabique se debera colocar en forma horizontal y por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los
muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construccion de elementos verticales y horizontales, de
concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto estara definido en el proyecto estructural.

Desde el desplante del muro hasta su terminacion debe revisarse que se construya de manera vertical y que las
hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocaran a plomo y las juntas horizontales a nivel.

Los muros deberan ir aplanados por ambas caras con mortero cemento arena 1:4 y emboquillado en la parte
superior.

Se suministrara en su interior una capa de 30cm de tierra vegetal limpia de raiz y se acomodara en su interior
enrasada.

1.4 Tolerancias.

La diferencia maxima aceptable entre el
alineamiento horizontal real y el alineamiento
horizontal de proyecto de los muros es de 2 cm
maximo.

|
|

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago ser la pieza (PZA) cuantificado en obra, precio por unidad de obra
terminada (P.U.0.T.).
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Especificaciones de construccidn obra civil. I

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de tabique, mortero, arena, agua potable, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y
preservacion.

b)  Suministro de tierra vegetal.

c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria.

d) Mano de obra, materiales, herramienta, andamios, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

e) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

f)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

g) Limpieza general de la obra.

1.7 Normatividad a cumplir.

QD

)  NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinacion de las dimensiones de ladrillos y blogues para la construccion.
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EP- energizacion de area de asador, incluye: cableado aereo con tuberia conduit servicio pesado de 3/4" g, cableado,
materiales, mano de obra, andamios, abrazaderas, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos

(p.u.ot). .

1.1 Descripcion.

Cable conductor se refiere a aquel capaz de permitir el paso de una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia
de potencial entre sus puntos.

1.2 Disposiciones.

El constructor para el habilitado y colocacién de elementos que integran el concepto de salida eléctrica, debe cumplir con las
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este (ltimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-economica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

En estos cables aislados, el cableado se ejecutard utilizando el que cumpla con las caracteristicas que especifique el
proyecto, incluyendo todo el material necesario para su correcta instalacién y conexion.

Los cables deberan ser instalados en los ductos de fierro galvanizado y/o PVC, aéreos y/o enterrados.

Esta instalacion se hara dentro de los conductos o tuberias marcadas por el proyecto. El calibre de los conductores estara en
funcién de los planos de disefio. Los empalmes entre conductores se realizaran Unicamente en cajas de registro, por ningdn
motivo quedaran empalmes en tuberias; éstos deberan aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33.

Los conductores deberan identificarse en el campo con cinta numerada, con el nimero del circuito. Debera hacerse en cada
extremo y en puntos intermedios de conexion.

La instalacion de los cables alimentadores o de interconexion de un equipo, incluye la conexion adecuada a las terminales de
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos para este trabajo, como zapatas, tornillos
cinta aislante, etc.

No se permitiran derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable.

El cable se debera instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la maxima tension en el cable, la
méxima presion en el aislamiento y el radio numérico de curvatura.

LA CONTRATISTA debera emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable
en trabajos de instalaciones industriales.

LA CONTRATISTA debera proporcionar certificados de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de
materiales por marca, esta designacion sera para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra
“equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de caracteristicas y calidad equivalentes.

LA CONTRATISTA deberé suministrar la marca que estipuld en su oferta.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalacién, y una vez
instalado su vigilancia hasta el dia de entrega de la obra al Supervisor de Obra.

El material sera cables conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, cuyo
suministro realizara LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realizacion
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de empalmes y conexiones.

LA CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a
consideracion del Supervisor de Obra, para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato.

1.4 Tolerancias.

Encintado: | Capas minimas:
Cal. 14,12,10 | 2 capas |
Cal 8 y mayores 2 capas traslapadas al 50%

Cadigo de colores

Neutros Blanco |

Tierra aislada Verde-amarillo
Tierra fisica Verde / desnudo
Fases Azul / Negro / Rojo
Cocas en registros: 1 vuelta

1.5 Medicion y forma de pago.
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Para fines de pago la unidad de medida sera el precio global (PG), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.).

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro e instalacion de cable conductor desde los tableros de distribucion o centros de carga hasta cada uno de los
elementos de salida de cada circuito ya sean luminarias, contactos y apagadores.

b) Identificacion de circuito en ambos extremos del cable.

c) Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado.

d) Instalacién de guias para colocacion de cable.

e) Andamios y escaleras.

f)  Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por el representante del API.

g) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria

y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-001-SEDE-2005
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EP{ salida para luminaria, incluye: cableado, luminaria linea economica, foco ahorrador de luz blanca, mano de
obra, escaleras, herramienta, equipo, desperdicios, pruebas y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)...

1.1 Descripcion.

Se define como luminaria al conjunto de equipos y dispositivos para proporcionar iluminacion artificial. Generalmente
formadas por ldmparas, dispositivos de control de encendido y gabinete de alojo para los mismos

1.2 Disposiciones.

El constructor para la colocacion de elementos que integran el concepto de Luminarias industriales, debe cumplir con las
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005.

El Contratista deberéa tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccién del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser area de transito de trailers y area para el
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almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Se debera considerar la conexion eléctrica dentro de las luminarias o en las cajas de conexiones, con cinta plastica No 33.
Adicionalmente, se debera considerar todos los materiales necesarios para su fijacién tales como tornillos, taquetes, etc

El material involucrado en esta especificacion deberd ser nuevo, de primera calidad y cumplir con la descripcion,
caracteristicas, tipo y tamafio indicados en el plano y catalogo de obra correspondientes. EI CONTRATISTA debera
proporcionar certificados de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de materiales por marca, esta
designacién sera para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra “equivalente” significa que
puede ser de otra marca, pero de caracteristicas y calidad equivalentes.

El CONTRATISTA debera suministrar la marca que estipul6 en su oferta.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalacion, y una vez
instalado su vigilancia hasta el dia de entrega de la obra al Supervisor de Obra.

El CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y herramientas propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner
a consideracién del Supervisor de Obra, para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de
su herramienta y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no serd motivo para que pretenda la
revision del precio unitario establecido en el contrato.

1.4 Tolerancias.
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1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago seré la salida (salida). Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.UO.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de materiales requeridos en la integracion del concepto.
b) Colocacion, fijacion, y nivelacién de Luminaria de caracteristicas de acuerdo al proyecto.
c) Cubrir la luminaria con plastico 0 material a consideracion del contratista para mantenerlo sin rayones ni manchas hasta
entregada la obra.
d) Limpieza y retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por las autoridades municipales.
API-MAN-GI-F-11
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e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-001-SEDE-2005
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EP- salida para contacto doble y/o apagador doble, incluye: cableado, mano de obra, escaleras, herramienta, equipo,
desperdicios, pruebas y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.) .

1.1 Descripcion.

Se definen como apagadores y contactos a los accesorios para control de alumbrado y tomas de corriente, que
son usados en la instalacion eléctrica por el usuario final. |

1.2 Disposiciones.

El constructor para el habilitado y colocacion de elementos que integran los conceptos de apagadores, contactos, y demas
accesorios relacionados, debe cumplir con las recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Esta especificacion abarca los accesorios tales como apagadores sencillos 0 en escalera, contactos sencillos, contactos
daplex polarizados, contactos diplex polarizados con tierra aislada, modulos ciegos, médulos para salida de TV, mddulos
para salida de cable, asi como las tapas necesarias para l0s elementos instalados en cada caja o chalupa segin lo indique el
proyecto.

Para la realizacion de este concepto se consideraran la colocacion y empotramiento en las chalupas o cajas de conexion, se
realizaran la conexion y aislado de los contactos polarizados, apagadores, contactos regulados, sensores y ademas la
colocaciéon de la tapa que corresponda al accesorio instalado, segin lo estipulado en los planos del proyecto.
Adicionalmente, se debera considerar para la conexién la cinta de aislar #33 y todos los materiales necesarios para su
fijacion tales como tornillos, taquetes, etc.

Cuando el proyecto indique la colocacién de dos salidas de contactos duplex juntas, estas deberan instalarse en cajas
cuadradas con sobre tapas, con una distancia entre centros de 12cm, comunicadas con tuberia segin la indicada en planos.

Los accesorios considerados en proyecto son de la linea Matix, marca Bticino, Mod. Segun corresponda al marcado en
proyecto para cada tipo de elemento requerido.

El material involucrado en esta especificacion deberd ser nuevo, de primera calidad y cumplir con la descripcidn,
caracteristicas, tipo y tamafio indicados en el plano y catalogo de obra correspondientes. LA CONTRATISTA debera
proporcionar certificados de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de materiales por marca, esta
designacion sera para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra “equivalente” significa que
puede ser de otra marca, pero de caracteristicas y calidad equivalentes.

LA CONTRATISTA deberé suministrar la marca que estipuld en su oferta.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalacién, y una vez
instalado su vigilancia hasta el dia de entrega de la obra al Supervisor de Obra.

LA CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y herramientas propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner
a consideracion del Supervisor de Obra, para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de
su herramienta y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no sera motivo para que pretenda la
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revision del precio unitario establecido en el contrato.
1.4 Tolerancias.
Capacidad de cajas de conexiones 60%
Altura de salidas:
Para contactos: | 040 m NPT |
Para alumbrado: | 1.20m NPT |

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago ser la salida (salida). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) |

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.
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a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de contactos polarizados, apagadores, contactos regulados, y demas
materiales.

b) Colocacion y fijacion de accesorios segin lo indicado en planos de proyecto.

c) Limpieza general de la obra.

d) Delimitacion del sitio de los trabajos.

e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta

ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

NOM-001-SEDE-2005 |
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EP- mantenimiento a instalacion electrica de suministro de energia a luminarias montadas en azote, incluye: materiales,
mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.0.t.). .

1.1 Descripcion.

Cable conductor se refiere a aquel capaz de permitir el paso de una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia
de potencial entre sus puntos.

1.2 Disposiciones.

El constructor para el habilitado y colocacion de elementos que integran el concepto de salida eléctrica, debe cumplir con las
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2005.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-economica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista seré el (nico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

El mantenimiento consiste en poner ducto y cablear adecuadamente las ldmparas que estan sobre la azotea del edificio que
esta en el faro asi como cualquier otro cable que este sin ducto sobre este 0 a la intemperie ya sea eléctrico o del radio VHF
0 UHF que se encuentra en el interior.

En estos cables aislados, el cableado se ejecutard utilizando el que cumpla con las caracteristicas que especifique el
proyecto, incluyendo todo el material necesario para su correcta instalacién y conexion.

Los cables deberan ser instalados en los ductos de fierro galvanizado y/o PVC, aéreos y/o enterrados.

Esta instalacion se hara dentro de los conductos o tuberias marcadas por el proyecto. El calibre de los conductores estara en
funcién de los planos de disefio. Los empalmes entre conductores se realizaran Gnicamente en cajas de registro, por ningdn
motivo quedaran empalmes en tuberias; éstos deberan aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33.

Los conductores deberan identificarse en el campo con cinta numerada, con el nimero del circuito. Debera hacerse en cada
extremo y en puntos intermedios de conexion.

La instalacion de los cables alimentadores o de interconexion de un equipo, incluye la conexion adecuada a las terminales de
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos para este trabajo, como zapatas, tornillos
cinta aislante, etc.

No se permitiran derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable.

El cable se deberd instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la méxima tension en el cable, la
méxima presion en el aislamiento y el radio numérico de curvatura.

LA CONTRATISTA debera emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable
en trabajos de instalaciones industriales.

LA CONTRATISTA debera proporcionar certificados de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de
materiales por marca, esta designacion sera para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra
“equivalente” significa que puede ser de otra marca, pero de caracteristicas y calidad equivalentes.

LA CONTRATISTA deberé suministrar la marca que estipuld en su oferta.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalacién, y una vez
instalado su vigilancia hasta el dia de entrega de la obra al Supervisor de Obra.

El material sera cables conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, cuyo
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suministro realizard LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realizacion
de empalmes y conexiones.

LA CONTRATISTA deberad emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a
consideracion del Supervisor de Obra, para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no sera motivo para que pretenda la revision
del precio unitario establecido en el contrato.

1.4 Tolerancias.

Encintado: | Capas minimas:
Cal. 14,12,10 | 2 capas |
Cal 8 y mayores 2 capas traslapadas al 50%

Cadigo de colores

Neutros Blanco |

Tierra aislada Verde-amarillo
Tierra fisica Verde / desnudo
Fases Azul / Negro / Rojo
Cocas en registros: 1 vuelta

1.5 Medicion y forma de pago.
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Para fines de pago la unidad de medida sera el precio global (PG), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.).

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro e instalacién de cable conductor desde los tableros de distribucion o centros de carga hasta cada uno de los
elementos de salida de cada circuito ya sean luminarias, contactos y apagadores.

b) Identificacion de circuito en ambos extremos del cable.

c) Parte proporcional por cable en cocas y desperdicios por habilitado.

d) Instalacién de guias para colocacion de cable.

e) Andamios y escaleras.

f)  Limpiezay retiro de material sobrante del area de trabajo a los sitios autorizados por el representante del API.

g) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria

y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NOM-001-SEDE-2005
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccidn obra civil. SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE AC-28.
TECHO MCA. COPA CABANA CON LAMPARA

EP-] suministro e instalacion de ventilador de techo mca. copa cabana con lampara, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, escaleras, pruebas y limpeza del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

'El ventilador, se considera como tratamiento del aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en cuanto a
la temperatura y el movimiento del aire dentro de los locales

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecerd en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La contratista suministrara el equipo de la marca y capacidades solicitadas mencionadas en el proyecto, la instalacion se empleara por
el personal especializado y siguiendo las recomendaciones del fabricante para el montaje y correcto funcionamiento del equipo.

La contratista determinara a base del proyecto la ubicacion del ventilador.

Ya instalado el equipo y con la presencia del representante del API la contratista debera determinar las pruebas pertinentes para
corroborar ninguna falla en la instalacion.
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Especificaciones de construccidn obra civil. SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE AC-28.

TECHO MCA. COPA CABANA CON LAMPARA

1.4 Tolerancias.

No aplica

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicion sera la pieza (pza.) por unidad de obra terminada. Para efecto de pago y estimacion se cuantificaran piezas
colocadas segun lineas de proyecto. Sélo se mediran para su pago aquellos trabajos que cumplan con lo establecido por el proyecto, el
catalogo y las presentes especificaciones.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Equipo, herramienta y personal necesario para efectuar los trabajos.

Mano de obra especializada.

Suministro del ventilador.

Conexion eléctrica del equipo.

Carga, transportacion y descarga, elevaciones a la zona de trabajo.

Pruebas de los equipos del correcto funcionamiento.

Limpieza general del area de trabajo.

Pruebas de la instalacién de los equipos antes de su entrega a las dependencias. |

©NOG A~ WDNRE

1.7 Normatividad a cumplir.
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Nombre del concepto. | Clave
SALIDA SANITARIA PARAWC Y LAVABO, | 1S29y 30

Especificaciones de construccién obra eléctrica. |

EP-] Descarga sanitaria para inodoros, y lavabos a base de tuberia de PVC sanitario, Didmetros indicados en proyecto,
incluye: suministro de los materiales, ranuras, excavaciones, rellenos, afines, nivelaciones, compactacion, resanes,
pegamento para PVC, conexidon a la red de descarga, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, fijacion,
desperdicios, sefializacion y limpieza del sitio de los trabajos, precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

1.1 Descripcion.

Son elementos a base de tuberia de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50 mm (2") de diametro, cuyo propdsito es la
recoleccion de aguas sanitarias hasta la recoleccion principal.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Nombre del concepto. | Clave
SALIDA SANITARIA PARAWC Y LAVABO, | 1S29y 30

Especificaciones de construccién obra eléctrica. |

1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos, previamente se revisaran los planos del proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia y sus
pendientes.

En piso: se traza y pasan niveles que determinen el flujo de la descarga de la tuberia, se hacen las excavaciones, afine y
nivelacion del fondo de la excavacion, para el tendido de la tuberia, ya instalada la tuberia, se rellenara y compactara con
material producto de la excavacion.

En muros: se traza y se realizan las ranuras para alojar la tuberia, se colocara y fijara la tuberia para evitar desplazamientos.

Para la colocacion de la tuberia, se cortaran los tramos de tuberia segun la longitud requerida en proyecto, una vez hecho los
cortes necesarios se limpiaran los extremos de toda rebaba y suciedad, se le aplicara en los extremos a unir pegamento para
PVC, se dejara reposar sin someterla a esfuerzos importantes hasta que sequen.

Una vez colocada la tuberia se protegeran los extremos para evitar que le entre material, que obstaculicé el correcto
funcionamiento.

Sera responsabilidad de la contratista en todo momento que la instalacién, garantice su buen funcionamiento.

Se realizara una prueba del correcto funcionamiento ala linea sanitaria, previo al relleno de la zanja.

1.4 Tolerancias.

ninguna |
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Nombre del concepto. | Clave
SALIDA SANITARIA PARAWC Y LAVABO, | 1S29y 30

Especificaciones de construccién obra eléctrica. |

1.5 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago serd LA SALIDA (SALIDA). Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tuberia de PVC sanitario de 100 mm (4") y 50mm (2") de didmetro,
Habilitado, colocacidn, fijacién, amarre, limpieza, pegamento para PVC, cortes, desperdicios y resanes.

b) Excavacion, afine, nivelacion, relleno y compactacion (tuberia por piso) y ranuras, fijacion (en muros).

c) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demés cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

d) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

e) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

f)  Prueba del correcto funcionamiento de la tuberia instalada.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) Normas Mexicanas NMX-E-215/1 y NMX-E-215/2.
b) norma internacional ISO-DIS-4435

API-MAN-GI-F-11
Revision No. 01-30-dic.-13
Pagina 4 de 4



N[
Administracion Portuaria

. Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. SCT

DRDIMNACION GENERAL IDF SECRETARIA D

T T REamTRra Rd NSPORTE
JERTOS ¥ MARINA MERCANTI FIEANGESR

Nombre del concepto. |  Clave
SALIDA HIDRAULICA PARAWC Y LAVABODE 12 @ | [H-31y 32

Especificaciones de construccion obra eléctrica. I

MANZANILLO

CODRDIMNACTOMN GGENERATL T

FUERTOS ¥ MARINA MI

Especificacion Particular.

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 01-30-dic.-13
Péaginalde 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V.

Nombre del concepto. | Clave
SALIDA HIDRAULICAPARAWC Y LAVABODE 12@ | IH-31y32

Especificaciones de construccion obra eléctrica. i

EP- salida hidraulica para wc y lavabo de 1/2" g, incluye: llave angular, manguera tramada, materiales, mano de obra
herramienta, equipo, derperdicios, resanes y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcidn.

Son elementos a base de tuberia de polipropileno, de cobre o galvanizado, de 25 mm. (3/4") de didametro, 20 mm (1/2") de
didmetro, de 32 mm (1") de didmetro cuyo proposito es la alimentacion de agua para el funcionamiento de distintos muebles
de bafio.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Nombre del concepto. | Clave
SALIDA HIDRAULICAPARAWC Y LAVABODE 12@ | IH-31y32

Especificaciones de construccion obra eléctrica. i

1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos previamente se revisara los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia.

En piso: Se realizan trabajos de excavacion y afine del fondo de la excavacion, para el tendido de la tuberia, una vez
colocada la tuberia, la excavacion se rellenard y compactara con material producto de la excavacion.

En muros; Se realizan ranuras para alojar la tuberia, se colocara y fijara la tuberia para evitar movimientos.

Para la colocacion de la tuberia se cortaran los tramos de tuberia segin la longitud requerida en proyecto, se requiere tijeras
tubo plus para evitar rebabas, y para su instalacion se hara lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela
himeda en alcohol, se colocaran los extremos de las partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos
de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexion e introducir la punta del tubo dentro de la conexion, dejar
reposar cada termo fusion sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente, se tomaran las piezas y se
unirén. Antes de colocar las tuberias, y transportarlas de un lado a otro es importante checar el catalogo de tuberias marca
tubo plus, para su correcto manejo e instalacion

Nota: Una vez armada e instalada la tuberia con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostatica
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por metro lineal(M). Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.UO.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tuberia Tubo plus, de cobre o galvanizado de 3/4” de diametro y
1/2" de diametro.

b) Mangueras tramadas para wc y lavabo, llaves angulares.

c) Habilitado, colocacion, fijacion, amarre, limpieza, y de corte.

d) Excavacion, relleno y compactacion (tuberia por piso) y ranuras, fijacion (en muros).

e) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
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Especificaciones de construccion obra eléctrica. i

ejecucion del concepto de trabajo.
f)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.
g) Limpieza del &rea de los trabajos al principio y al final.

1.7 Normatividad a cumplir.

) 1SO 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente)

b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través de la Direccion
General de Normas

¢) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut fir Normung)

d) 1S0O 9000
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Especificaciones de construccion obra civil. ‘ SUMINISTRO E INSTALACION DE WG | 33

EP- suministro e instalacion de wc mca. cato mod. jazmin alargado en color blanco, incluye: accesorios de tanque, pijas,
cuello de cera, tapa y asiento, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacién del W.C. incluye: 2 piezas taza y tanque de la marca solicitada en color blanco, con su asiento.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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. L ] Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | SUMINISTRO E INSTALACION DE WC. 33

1.3 Ejecucion.

Revisar los planos del proyecto para la ubicacion e instalacion del W.C.

El contratista debe consultar el manual del fabricante, para armar el inodoro y los herrajes del tanque, se coloca la brida con
sus pernos alrededor del orificio de la descarga sanitaria, ahi se asentara la taza, de manera cuidadosa se voltea la taza para
colocarle el anillo de cera alrededor de la brida de desagtie o chapa circular se le coloca una capa delgada de sellador, se
acomoda la tasa sobre la brida de manera que los pernos pasen por los agujeros de montaje de la taza, se atornilla, se
colocan tapones a los orificios y se sella con cemento blanco alrededor de la taza para evitar que se desplace, después se
coloca el tanque ya armado con todo sus herrajes y sus empaques sobre la taza se fija y se conecta la manguera
alimentadora a la salida hidraulica, por Gltimo se fija el asiento ala taza.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (pza), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro del W.C MCA. CATO MOD. JAZMIN ALARGADO EN COLOR BLANCO.

Accesorios (flotadores, asientos y tapas, tornillos, brida de descarga, cuellos de cera, mangueras de alimentacion, llaves
angulares, y demas conexiones para su correcta instalacion).

Aplicacion de silicon y cemento blanco.

Acarreos horizontales y verticales.

Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

Pruebas de funcionamiento.

Limpieza permanente de las areas de trabajo

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

1.7 Normatividad a cumplir.
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e L ] Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAEO] BED

EP- suministro e instalacién de lavabo mca. cato mod. ovalado de sobre poner en color blanco, incluye: llave mca. cato mod.
araza, cespol, contra canasta, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de LAVABO.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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Revisar los planos del proyecto para la ubicacion e instalacion del lavabo.

Se ubica el lavabo arriba de la base se alinea con respecto a la descarga sanitaria, usando tres pedazos de cinta adhesiva,
se colocan alrededor del lavabo para fijar su ubicacion, el contratista debera consultar el manual del fabricante, para realizar
todas las conexiones: el tubo de desagiie, el cespol, contranastilla, para el correcto funcionamiento del lavabo.

Con la posicién marcada se toma el lavamanos, se voltea y se aplicara una cantidad generosa de masilla o “caulking” en el
borde inferior del lavamanos. Ayudado por las marcas se coloca sobre la superficie y con una esponja o el dedo se remueve

el exceso de masilla.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (pza), Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro de lavabo MCA. CATO MOD. OVALADO DE SOBRE PONER EN COLOR BLANCO.
LLAVE MCA. CATO MOD. ARAZA

Accesorios (contra rejilla, cespol para lavabo, y demas conexiones para su correcta instalacion).
Acarreos horizontales y verticales.

Aplicacion de silicon.

Materiales, Equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

Pruebas de funcionamiento.

Limpieza permanente de las areas de trabajo

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

1.7 Normatividad a cumplir.

Manual del fabricante.
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EP- sustitucion de instalacion hidraulica en area de tinacos consistente en la sustitucion de la tuberia de cobre por tubo de
polipropileno, incluye: conexiones, codos, tees, coples, reducciones, tuberia en diametros existentes, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcién.

Son elementos a base de tuberia de polipropileno de la marca Tubo plus, de 25 mm. (3/4”) de didmetro, 20 mm (1/2”) de
diametro, de 32 mm (1") de didmetro cuyo proposito es la alimentacion de agua para el funcionamiento de distintos muebles
de bafio.

1.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser &rea de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos previamente se revisara los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia.

En piso: Se realizan trabajos de excavacion y afine del fondo de la excavacion, para el tendido de la tuberia, una vez
colocada la tuberia, la excavacion se rellenard y compactara con material producto de la excavacion.

En muros; Se realizan ranuras para alojar la tuberia, se colocara y fijara la tuberia para evitar movimientos.

Para la colocacion de la tuberia se cortaran los tramos de tuberia segin la longitud requerida en proyecto, se requiere tijeras
tubo plus para evitar rebabas, y para su instalacion se hara lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela
humeda en alcohol, se colocaran los extremos de las partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos
de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la conexion e introducir la punta del tubo dentro de la conexion, dejar
reposar cada termo fusion sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se enfrié totalmente, se tomaran las piezas y se
uniran. Antes de colocar las tuberias, y transportarlas de un lado a otro es importante checar el catalogo de tuberias marca
tubo plus, para su correcto manejo e instalacion

Nota: Una vez armada e instalada la tuberia con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostatica
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el precio global (PG). Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tuberia Tubo plus en los didmetros necesarios.
b) Habilitado, colocacion, fijacion, amarre, limpieza, y de corte.
c) Excavacion, relleno y compactacion (tuberia por piso) y ranuras, fijacion (en muros).
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d) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

e) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

f)  Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) IS0 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente)

b) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través de la Direccion
General de Normas

c) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut fiir Normung)

d) 1SO 9000
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EP- suministro e instalacion de tuberia de polietileno pad de 6" @ unida por temofusion, incluye: conexiones, codos, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)...

1.1 Descripcidn.

Son elementos a base de tuberia de polietieno PAD de 150 mm (6”) de diametro cuyo propésito es canalizar el agua
producto de la lluvia que se capte en la loza de azotea del edificio ubicado en el faro para el auto consumo y para el
funcionamiento de distintos muebles de bafio.

1.2 Disposiciones.

El Contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

Al iniciar los trabajos previamente se revisara los planos de proyecto, para ubicar por donde pasara la tuberia.

Deberé de considerar la altura a la cual va la tuberia y que se descansara sobre los pilares ya existentes, garantizando que
quede fijo y no se mueva por accion del viento o cualquier otro fenémeno natural.

Para la colocacion de la tuberia se cortaran los tramos de tuberia segin la longitud requerida en proyecto, para su instalacion
se hard lo siguiente: se limpiaran los extremos a unir con una franela himeda en alcohol, se colocaran los extremos de las
partes a unir en el termo fusor cuando se hayan cumplido los tiempos de calentamiento, retirar inmediatamente el tubo y la
conexion e introducir la punta del tubo dentro de la conexion, dejar reposar cada termo fusion sin someterla a esfuerzos
importantes hasta que se enfrié totalmente, se tomaran las piezas y se uniran. Antes de colocar las tuberias, y transportarlas
de un lado a otro es importante checar el catalogo de tuberias marca tubo plus, para su correcto manejo e instalacion

Nota: Una vez armada e instalada la tuberia con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba hidrostatica
para tener la certeza de que no exista alguna fuga.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el precio global (PG). Precio por Unidad de Obra Terminada
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de la tuberia en los didmetros necesarios.

Habilitado, colocacidn, fijacion, amarre, limpieza, y de corte.

Excavacion, relleno y compactacion (tuberia por piso) y ranuras, fijacion (en muros).

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.
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1.7 Normatividad a cumplir.

a) IS0 14000 (avala a Tubo plus como empresa protectora del medio ambiente)
) NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través de la Direccion
General de Normas
¢) Normas alemanas DIN (Deutsches Institut fir Normung)
d) 1SO 9000
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EP- Aplanado en muros interiores y exteriores con mortero cemento-arena prop. 1:4, espesor de 2.50 cm maximo, acabado
fino, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, desperdicios, limpieza, y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, (p.u.o.t.).

1.1 Descripcién.

El aplanado es el recubrimiento de superficies en elementos de mamposteria de piedra o tabique, de concreto hidraulico o
suelo-cemento, con el fin de protegerlas contra la erosion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Los aplanados se realizaran exclusivamente sobre elementos que se localicen al interior y el exterior del edificio, como son:
muros, plafones, columnas y trabes.

En ningln caso se deberan corregir los desplomes o desniveles de muros, losas, columnas o trabes, variando
significativamente el espesor del aplanado.

De ser necesario el uso de andamios, la contratista tendrd la responsabilidad de conseguirlos, de igual manera las
herramientas y equipo indispensable para la realizacién de los trabajos.

Los aplanados serdn a plomo con regla en muros y a nivel con regla en plafones. En ambos casos se colocaran maestras (a
plomo en los muros y a nivel en los plafones) a una separacion maxima de 2.00 m, las que servirdn de guia para distribuir el
mortero con la ayuda de reglas de aluminio, afindndose después la superficie.

En la ejecucion de los aplanados de cemento-arena, la contratista usard cemento en proporcion de 2 partes de agua por 1
de cemento y 4 de arena, pudiendo variar ligeramente y dependiendo de la finura del molido del material.

Previamente a la aplicacion del mortero la contratista humedecera las superficies. El espesor del aplanado no serd mayor de
2 cm. Su ejecucion serd a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado en el muro y se procurara que quede
de manera regular y continua.
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1.4 Tolerancias.

Desplomes no mayores 1cm del elemento recubierto.

Ondulaciones en su superficie que no excedan de 5 mm por
metro lineal.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago serd el metro cuadrado (M2), con aproximacion al centésimo.
(P.U.O.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

)  Suministro de todos los materiales para aplicar el aplanado y puesto en obra, su resguardo y preservacion.

b) Elaboracion del mortero cemento-arena en proporcion 1:4, medios manuales en el sitio de la obra.

c) Suministro de agua para el humedecimiento de muros previos al aplanado, mano de obra, herramienta, equipo y
desperdicios.

d) Colocacion del aplanado en muro llevando acabo las indicaciones del proyecto, el aplanado se debera de formar
antes de aplicar el acabado floteado fino en el resto del muro.

e) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirdn desplomes ni descuadres, perfilado de aristas.

f)  Limpieza del area de trabajo antes y después de la aplicacion de los enjarres.

g) Retiro de obras auxiliares y andamios.

h)  Consumibles, maniobras y limpieza.

i)  Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

) Acarreos verticales y horizontales.

k) Suministro y colocacion de Andamios.

I) Sefialamientos diurnos y nocturnos.
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Especificaciones de construccion obra civil.

EP- Boquillado a dos aristas de 15 a 30 ¢cm de ancho y 2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena en
proporcion 1:4 hasta 3.50 m de altura, incluye: el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramienta,
andamios, desperdicios, limpieza, delimitacion del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

EMBOQUILLADOS

Es una mezcla que sirve de recubrimiento para los elementos horizontales y verticales de una construccion. Las finalidades
de los emboquillados de mezcla pueden ser para:

- Proteger a los elementos constructivos de la intemperie.
- Recubrir irregularidades.
- Proporcionar una base uniforme a otro recubrimiento o como acabado final.

1.2 Disposiciones.

La contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante
de API, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacién de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser &rea de transito de tréiler y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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| Nombre del concepto. | Clave
Boquillado a dos aristas de 15 a 30 cm de anchoy | OC-38,
2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena en
proporcion 1:4 hasta 3.50 m de altura.)

Especificaciones de construccion obra civil.

La contratista emprendera los emboquillados en elementos del edificio, como son: puertas, ventanas y el faldon en pretiles.

El emboquillado en pafios verticales sera con regla-plomo y en los pafios horizontales serd con nivel-regla. Para la
proteccion de los elementos adyacentes al area de trabajo. Previo a la colocacion del emboquillado de mortero, se
protegeran debidamente (con polietileno y cinta maskingtape), hasta la terminacion de los trabajos, todos los elementos que
pudieran mancharse por salpicaduras del mortero, tales como superficies de concreto, canceles, ventanas, mobiliario, etc.

Previamente a la aplicacion del mortero se humedeceran las superficies.

El espesor del aplanado no serd mayor de 2 cm ni mas de 15 cm de ancho, no se deberan presentar emboquillados en
donde la adherencia no sea completa o muestre irregularidades en su aplicacion, la arista serd debidamente alineada con la
misma precision del perimetro del vano de que se trate.

Su ejecucion sera a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado, el mortero quede totalmente en contacto de
manera regular y continua.

No deberan presentarse emboquillados que por simple percusion con los nudillos de los dedos de la mano denoten huecos
o irregularidades en su colocacidn, o tengan imperfecciones apreciables a simple vista.

1.4 Tolerancias.

Desplomes no mayores de 1 cm del elemento recubierto.

Ondulaciones en su superficie que no excedan de 5 mm por
metro lineal.

Verificacion de las propiedades fisicas y geometria de los
materiales.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (ML), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de materiales para aplicar el emboquillado y puesta en obra, su resguardo y preservacion.
b) Elaboracion del cemento-arena en proporcion 1:4, medios manuales en el sitio de la obra.
API-MAN-GI-F-11
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Especificaciones de construccion obra civil.

c) Mano de obra, herramienta, equipo y desperdicios.

d) Suministro de agua para el humedecimiento de muros previos al emboquillado, mano de obra, herramienta,
equipo y desperdicios.

e) Colocacién de emboquillado con cemento, misma que se debera de formar antes de aplicar el acabado final.

f)  Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitiran desplomes ni descuadres, perfilado de aristas.

g) Limpieza del area de trabajo antes y después de la aplicacién de los emboquillados.

h)  Retiro de obras auxiliares y andamios.

i) Consumibles, maniobras y limpieza.

))  Suministro de andamios y/o escaleras.

k)  Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

[)  Acarreos verticales y horizontales.

m) Sefialamientos diurnos y nocturnos.

1.7 Normatividad a cumplir.

S.C.T. LIBROS: 3.01.01, 3.01.02, 3.01.03, 3.02.01, 3.02.02, 3.02.03, 4.01.01, 6.01.01, 6.01.03
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| Nombre del concepto. | Clave
Especificaciones de construccion obra civil. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MCA. | OC-39
COMEX LINEA VINIMEX TOTAL 100% ACRILICA

EP-suministro y aplicacion de pintura mca. comex linea vinimex total 100% acrilica a dos manos, incluye: aplicacién previa
de sellador vinilico 5x1 de la marca comex a una mano, suministro de todos los materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, andamios, desperdicios, limpieza, delimitacion del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos (p.u.0.t.).).

1.1 Descripcion.

Pintura.- Es una mezcla de substancias quimicas generalmente liquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman
una pelicula sélida que permite la proteccion de los elementos al cual fue aplicado.

Pintura Vinilica.- Su base son resinas acrilicas y vinilicas.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberé de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y &rea para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberad de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrafias, que impidan
la adherencia de la pintura.

La contratista debera aplicar previamente sellador vinilico todo esto para sellar la porosidad de los muros.

Después de la aplicacion del sellador, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura,
la cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano.

La pintura vinilica se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con
compresor de aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El nimero de capas aplicadas debe ser el que se indique
en el proyecto, pero nunca menor de dos.

La Gltima mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos
sentidos.

Para diluir las pinturas vinilicas se permite agregarles Ginicamente agua hasta un 10% en volumen, como maximo.

No se permite agregar a la pintura cemento blanco, yeso, cal, cola, vegetal, aceite de linaza o aguarras. Sélo cuando se
indique en el proyecto, se permiten cambios de tono o de color en un mismo pafio.

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie.
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| Nombre del concepto. | Clave

Especificaciones de construccion obra civil. | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MCA. | OC-39

COMEX LINEA VINIMEX TOTAL 100% ACRILICA

1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2), con aproximacion al centésimo.
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

Seooze

suministro y aplicacion de pintura vinilica mca. comex linea vinimex total 100% acrilica

Limpieza de la superficie, preparacion y aplicado del sellador y pintura.

Proteccion para evitar dafios a otras superficies.

Colocacion y retiro de andamios.

Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del rea.

Suministro de sellador vinilico, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, para su resguardo y
preservacion.

Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacion de la terminacion de la pintura.

Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y caracteristicas especificadas en
el concepto en tiempo para su autorizacion y seguimiento de los trabajos.

Obras auxiliares, mamparas para proteccion de &reas en operacion y del area de trabajo.

Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

Mano de obra, herramienta, equipo y demds cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

1.7Normatividad a cumplir.

ASTM D-344-59
ASTM D-18-49-615
ASTM D-333-60
ASTM -1475-60
ASTM D-1210-64
FTMS 141A-43.21.1
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AREA DE ASADOR

EP-mantenimiento a herreria existente en area de asador, incluye: retiro de oxido con cepillo de alambre, aplicacion de
pintura de esmalte en color blanco, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y limpieza del area de los trabajos

(p.u.o.t).).

1.1 Descripcion.

Pintura.- Es una mezcla de substancias quimicas generalmente liquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman
una pelicula sélida que permite la proteccion de los elementos al cual fue aplicado.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrafias, que impidan
la adherencia de la pintura.

La contratista debera aplicar previamente un fondo anticorrosivo a 2 manos.

Después de la aplicacion del fondo, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura, la
cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano.

La pintura se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con compresor de
aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. EI nimero de capas aplicadas debe ser el que se indique en el
proyecto, pero nunca menor de dos.

La dltima mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos
sentidos.

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie.

1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

suministro y aplicacion de pintura de esmalte como acabado y fondo anticorrosivo como minio o similar.

Limpieza de la superficie, preparacion y aplicado del fondo anticorrosivo

Proteccion para evitar dafios a otras superficies.

Colocacion y retiro de andamios.

Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del rea.

Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacion de la terminacion de la pintura.

Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y caracteristicas especificadas en
el concepto en tiempo para su autorizacion y seguimiento de los trabajos.

h)  Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

i) Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

))  Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

eoecooe

-

1.7Normatividad a cumplir.

ASTM D-344-59
ASTM D-18-49-615
ASTM D-333-60
ASTM -1475-60
ASTM D-1210-64
FTMS 141A-43.21.1
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INGRESO

EP- suministro e instalacion de porton de ingreso a base de perfiles de acero de 4.52x2.60 m a dos hojas, incluye: emblema
de la apiman en placa de acero inoxidable con pantografo laser, retiro del existente, aplicacion de dos capa de primario
macropoxy y una de acabado con acrolon, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area
de los trabajos (p.u.o.t.)..).

1.1 Descripcion.

Un perfil de acero laminado es una "barra", que se utiliza como elemento estructural, como su nombre lo dice son de acero,
puede ser con diferentes tipos de acero para aumentar su resistencia o para disminuir su precio.

Se le llama perfil por la forma transversal que tiene, puede ser en forma de H, T, I, C, L, al tener diferentes formas
geométricas obviamente tienen diferentes inercias y diferentes areas, esto se hace con el fin de gastar la menor cantidad de
acero posible para crearlas, y solo poner el acero en donde los esfuerzos son significativos en una pieza estructural, por
ejemplo en una viga los esfuerzos por flexion se concentran en las caras superior e inferior de la viga, no en el centro, es por
eso la forma de |, porque tiene el acero en las caras y no en el alma de la viga, 0 sea el centro, es diferente usar un perfil |
que una viga de concreto que son rectangulares...

Son utilizadas como piezas estructurales, pueden ser usadas como vigas o como columnas por ejemplo, 0 como piezas de
una armadura, ya que se pueden trabajar muy bien a flexion y a compresion.

También se pueden soldar dos perfiles diferentes para obtener un mejor funcionamiento de la pieza, por ejemplo en lugar de
usar un perfil | puedes usar dos perfiles C remachados o soldados espalda con espalda, y gastar menos acero y obtener un
mejor comportamiento de la columna o trabe.

Los polines son productos derivados de lamina doblada generalmente en tipo C que pueden fabricarse en calidad comercial
0 alta resistencia, asi Como pintados o negros (sin pintura).

Placa de base: Placa o chapa de acero encargada de transmitir y distribuir la carga de un soporte al material de cimentacion.
También llamada placa de asiento.

Perfil angular: Barra de metal cuya seccidn tiene forma de angulo recto con las aristas de las caras paralelas; la union de las
caras internas es redondeada. También llamado perfil L.

Pintura Epoxica.- Es una mezcla de 2 componentes de substancias quimicas generalmente liquidas, que al ser aplicadas
sobre una superficie, forman una pelicula sélida que permite la proteccion de los elementos al cual fue aplicado.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
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caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que deberad de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrafias, que impidan
la adherencia de la pintura.

La contratista debera aplicar previamente un fondo anticorrosivo solicitado.
Después de la aplicacion del fondo, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la del acabado.

La pintura se aplicara sobre superficies secas solamente mediante el empleo de pistola con compresor de aire, El nimero de
capas aplicadas debe ser el que se indique en el proyecto, pero nunca menor de dos.

La dltima mano de pintura de acabado se aplicara en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en
ambos sentidos.

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie.

Todas las rebabas, 6xido adherido, irregularidades o estrias, se eliminan con piedra esmeril, fresa, buril o cepillo, terminando
con acabado fino.

Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se preparan los bordes realizando un biselado en las zonas donde se unirdn
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con soldadura.

Para soldaduras de chapas de espesores pequefios, se admite soldar con proceso automatico a penetracion completa sin
bisel.

Cualquier hisel se realiza con los angulos y dimensiones marcados en los planos de taller y con las tolerancias especificadas
en la normativa pertinente (como ser AWS D1.1).

Para soldaduras de chapas gruesas, es conveniente ejecutar el biselado con maquina herramienta. Por lo general se emplea
el oxicorte automatico, limpiando rebarbas o cualquier otra imperfeccion de la zona trabajada con esmerilado.

Cepillado de los bordes: A menos de que se indique especificamente en los planos de disefio o0 se incluya en las
especificaciones de soldadura sobre preparacion de bordes no se requiere un cepillado o pulido de los bordes de platinas o
secciones cizalladas.

Construccion soldada: La técnica de soldadura, la calidad de la mano de obra, el aspecto y la calidad de las soldaduras asi
como los métodos empleados en la correccion de los trabajos defectuosos, deberan estar de acuerdo con el c6digo de
soldadura para estructuras metélicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1 Adaptado por Fedestructuras.

Los biseles pueden adoptar formas de V, U, X, en forma de copa u otros. Existen tantas variantes como sean necesarias por
el &ngulo de separacion, talon y separaciones de bordes

Los &ngulos entrantes se realizan sin aristas vivas, redondeando con el mayor radio que sea posible.

En esta fase se presentan los elementos estructurales procediendo al ensamblado de las piezas elaboradas. Esta operacion
se realiza sin forzar, adoptando la posicién que tendran al efectuar las uniones definitivas. Es el momento en que se arma el
conjunto del elemento, no solo el que se une en taller sino también el que luego se unir4 en la obra.

Se unen las piezas con pernos de armado, de didmetro con 2 mm. menos que el didmetro nominal del agujero. Se ajustan un
namero suficiente de tornillos, apretandolos con llave manual, para garantizar la inmovilidad de las piezas armadas y el
contacto perfecto entre superficies.

Las piezas que se uniran con soldadura se fijan fuertemente sin excesiva coaccion, pero aportando la inmovilidad necesaria
para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la posicién exacta para facilitar la tarea.

Para garantizar la fijacion de las piezas a unir, se pueden efectuar algunos puntos de soldadura en nimero necesario y
suficiente para asegurar la inmovilidad. En muchos casos, estos puntos de soldadura pueden considerarse en etapa de
soldadura definitiva, siempre que esté realizados con idoneidad y queden exentos de cualquier defecto.

El armado debe respetar la disposicion y dimensiones de los elementos indicados en los planos de taller. Se rechazan o
rectifican aquellas piezas que no permitan el armado de acuerdo a las especificaciones indicadas y referidas en la normativa
correspondiente.

Se forman los subconjuntos con sus uniones correspondientes. Debe comprobarse la indeformabilidad de las uniones para el
transporte a obra.

Cada pieza debe estar identificada con un marcado ya expresado en los planos de taller para el armado de los elementos.
Estas marcas ayudan a determinar la posicion final en el conjunto de la obra.

En los planos de la documentacion deben estar representados gréficamente, los elementos estructurales con sus debidas
cotas en milimetros, especificando el tipo de perfil empleado, las disposiciones del armado, las uniones correspondientes; de
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manera que a partir de esta documentacion se puedan ejecutar los planos de taller y organizar el programa de montaje en
obra.

En el anexo de condiciones que integra la documentacion, deben constar las caracteristicas como requisitos exigidos para
los materiales y para la ejecucion, haciendo referencia a las Normas de aplicacion, a las especificaciones técnicas
establecidas por el Proyectista.

En los planos de montaje debe estar claramente detallada la secuencia del trabajo, y el packing list con todos los pernos y
detalle de ubicacion de cada uno de ellos en los diferentes acoples.

Para iniciar el proceso de montaje de cualquier elemento, se debe recibir terminadas las obras civiles, es decir los anclajes
sobre los cuales se fijaran las bases de acople de la estructura.

Ademas, antes de llegar con las estructuras es necesario participar en el trabajo de las obras civiles de manera de chequear
en terreno que los hilos o pernos J (pernos jota) queden en la ubicacion de cada perforacion de las placas base de anclaje de
la estructura al piso.

Ya en el lugar de montaje comprobar alineacién de los anclajes y trazar en terreno sobre el radier.

Se debe conseguir un completo alineamiento de cada uno de los marcos, validar su verticalidad, fijar al piso y empezar a
sostener la estructura entre marcos. Esto se logra con la ayuda de perfiles metalicos que se van soldando a los marcos una
vez verificado su aplomo.

Validar que las distancias a eje entre las bases para anclajes correspondan a las distancias entre pilares, de no ser asi se
tendra problema con la continuidad de las costaneras que reciben la cubierta, se produciran separaciones y esto complica la
continuidad del trabajo.

Los elementos de seguridad personal para los montajistas son: zapatos de seguridad, lentes como proteccion para los 0jos,
Casco con barbiquejo para evitar que se caiga, guantes y arnés de cuatro puntas.

Para los soldadores a todo lo anterior se debe agregar:
Coleto, guantes y chaqueta de cuero como proteccién personal.

Cuando se realiza en montaje de las cerchas se debe fijar un cable de acero de 5 hebras de lado a lado de manera que el
montajista pueda fijar su arnés a esta linea de seguridad y evitar asi caer al piso y sufrir un accidente.

Es importante revisar en terreno que las estructuras que se reciben vienen con tratamiento superficial de terminacion, es
decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de terminacion.

Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquidalicos, los epdxicos o en base a poliuretano. La pintura de terminacion debe
guardar relacion con la familia del anticorrosivo, es decir alquidico - alquidico, epoxico - epoxico, etc.

Los espesores siempre vienen definidos claramente en las especificaciones técnicas, como ayuda generalmente los
anticorrosivos se colocan en espesores entre 5 y 6 mil, los mismos espesores para la pintura de terminacion.

Generalmente para los trabajos de fijacion de los separadores, cartelas y diagonales se apoya con el uso de unos elevadores
que tienen un despliegue tipo tijera, funcionan con energia eléctrica que evita contaminacion. Se debe procurar mantener
cargadas sus baterias, ya que una descarga puede tomara hasta 10 horas.
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1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) suministro e instalacion de porton de ingreso a base de perfiles de acero de 4.52x2.60 m a dos hojas.

b) emblema de la apiman en placa de acero inoxidable con pantografo laser.

c) retiro del existente.

d) aplicacion de dos capa de primario macropoxy y una de acabado con acrolon color blanco.

e) Limpieza de la superficie, preparacion y aplicado del fondo.

f)  Proteccion para evitar dafios a otras superficies.

g) Colocacion y retiro de andamios.

h)  Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del rea.

i)  Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacion de la terminacion de la pintura.

j)  Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y caracteristicas especificadas en
el concepto en tiempo para su autorizacion y seguimiento de los trabajos.

k) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

[)  Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

m) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de

trabajo.

1.7Normatividad a cumplir.

ASTM D-344-59
ASTM D-18-49-615
ASTM D-333-60
ASTM -1475-60

ERTIRERCS
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e) ASTM D-1210-64
f) FTMS 141A-43.21.1
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EP- mantenimiento a logo institucional de la apiman en piso de concreto consistente en repintar con los colores exitentes,
incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..).

1.1 Descripcion.

Mantenimiento consistente en retiro y limpieza de la pintura existente, preparacion de la superficie, aplicacion de pintura de
esmalte y/o vinilica segln sea el caso idéntica en colores y texturas a la existente, de modo que luzca nuevamente a entera
satisfaccion del representante del API.

Pintura.- Es una mezcla de substancias quimicas generalmente liquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman
una pelicula sélida que permite la proteccion de los elementos al cual fue aplicado.

Pintura Vinilica.- Su base son resinas acrilicas y vinilicas.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se deberé de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y &rea para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucidn.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrafias, que impidan
la adherencia de la pintura.

La contratista debera aplicar previamente sellador vinilico todo esto para sellar la porosidad de los muros.

Después de la aplicacion del sellador, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura,
la cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano.

La pintura vinilica se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con
compresor de aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. El nimero de capas aplicadas debe ser el que se indique
en el proyecto, pero nunca menor de dos.

La Gltima mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos
sentidos.

Para diluir las pinturas vinilicas se permite agregarles Ginicamente agua hasta un 10% en volumen, como maximo.

No se permite agregar a la pintura cemento blanco, yeso, cal, cola, vegetal, aceite de linaza o aguarras. Sélo cuando se
indique en el proyecto, se permiten cambios de tono o de color en un mismo pafio.

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie.
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1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) suministro y aplicacion de pintura vinilica mca. comex linea vinimex total 100% acrilica o de esmalte segin sea el
caso 0 como lo indique el representante de la API.

b) Limpieza de la superficie, preparacion y aplicado del sellador y pintura.

c) Proteccion para evitar dafios a otras superficies.

d) Colocacion y retiro de andamios.

e) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del area.

f)  Suministro de sellador vinilico, agua, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, para su resguardo y

preservacion.

g) Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacion de la terminacion de la pintura.

h)  Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y caracteristicas especificadas en
el concepto en tiempo para su autorizacion y seguimiento de los trabajos.

i) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

j)  Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

k) Mano de obra, herramienta, equipo y demds cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

1.7Normatividad a cumplir.

ASTM D-344-59
ASTM D-18-49-615
ASTM D-333-60
ASTM -1475-60
ASTM D-1210-64
FTMS 141A-43.21.1
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EP- fabricacion de logo actual de la apiman en rampa de acceso sobre superficie de concreto en losa de piso acabado
pulido en dimensiones idénticas al logo existente, con los colores institucionales, incluye: losa de concreto en piso de 10cm
reforzada con malla electrosoldada, acabado pulido, delineado de logotipo, aplicacién de pintura, materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de Iso trabajos (p.u.o.t.)...

1.1 Descripcidn.

Capa de concreto de espesor uniforme y nivelada que proporciona una superficie de apoyo rigido al material de
recubrimiento del piso. El firme de concreto pulido puede constituir el piso de una edificacion.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso Se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

Este logo nuevo se ubicara en la rampa de entrada al faro donde actualmente esta la superficie con empedrado y la losa que
aloje el nuevo logo tendra las mismas dimensiones de ancho y largo que del logo existente que actualmente esta en el area
de estacionamiento.

Previo a colar la losa de concreto la contratista debera verificar que el terreno de desplante tenga el grado de compactacion
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y niveles requeridos en proyecto.
La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles del firme de concreto en piso, como se especifica en el proyecto.

El cimbrado tendrd la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presion del concreto, al efecto de los
vibradores y las demas cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad 6ptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracion del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad 6ptima
de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracion del concreto, den la calidad y resistencia
requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar.

Con el objeto de aprobar la composicién quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar al
representante del API previo al inicio de los colados, la dosificacion empleado en obra, asi como la ficha técnica de los
aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello
genere cargos adicionales a la APIMAN.

El concreto que se utilizara para el colado de los dalas serd hecho en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia
especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la compresién en cilindros
fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido por la APIMAN.

Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra, cuando el volumen de los elementos a colar sea
considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla,
se dejara fraguar al 100% para, posteriormente después retirar la cimbra.

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que debera indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

COLADO.

El contratista suministrara y colocara la malla electrosoldada en toda el area donde se colocara el concreto, mismo que se
integrara al colado del firme, se instalaran maestras a cada lado y al centro del firme, mismas que seran revisadas por el
nivel fijo (Iaser).

Se estirara el concreto hacia donde se requiera por medio de aviones los cuales estaran sujetos a un mango de acero.

Se nivelara y vibrara el concreto por medio de una regla vibratoria la cual estara guiada en sus extremos por la cimbra o por
las maestras antes colocadas.
Se revisara con el nivel 1aser fijo el nivel que alcanzard el piso o firme terminado.

La contratista debera de checar y garantizar el terminado pulido de la losa y el delineado en concreto del nuevo logo como lo
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especifique el proyecto.

La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que debera indicar en su propuesta técnica,
tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones medio ambientales.

1.4 Tolerancias.

No Aplica

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), con aproximacion al centésimo. (P.U.O.T.
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.
) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo,
herramientas y maquinaria.
c) Desperdicios y cortes de malla electrosoldada.
d) Cimbra comln en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.
e) Suministro de concreto premezclado, con un f'c= 200 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos
necesarios para la correcta colocacion del concreto, nivelado, vibrado, curado y terminado pulido.
f)  Delineado en el concreto de los contornos formando el disefio del logo actual de la API.
g) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.
h)  Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
i)  Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
J)  Limpieza general de la obra
k) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demds cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

1.7 Normatividad a cumplir.

a) NMX-C-083-ONNCCE-2002
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Nombre del concepto. | Clave
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Especificaciones de construccion obra civil.

EP- Suministro y colocaciéon de canceleria de aluminio y vidrio en dimensiones indicadas en los planos de
proyecto, a base de perfiles de aluminio anodizado en color y caracteristicas idénticas a las ventanas
cuadriculadas existentes en la construccion del faro, el mismo tipo de disefio y especificacion de perfiles, incluye:
materiales, fabricacion, instalacion, fijacién, sellado perimetral con silicon, felpas, chapas, mano de obra,
herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos
(P.U.O.T.

1.1 Descripcién.

La puerta es un objeto de madera o metal que se abre y cierra permitiendo la apertura del muro disefiada y construida para
permitir el paso cuando asi se desee de los usuarios a una edificacion.

Una ventana es un vano o hueco elevado sobre el suelo, que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar luz y
ventilacion a la estancia correspondiente.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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Especificaciones de construccion obra civil.

1.3 Ejecucidn.

La Contratista deberd emplear los conceptos de trabajo a que se hacen referencia, deberdn emprender las siguientes
operaciones;

La contratista tendré que llevar las piezas ya cortadas, habilitadas y/o armadas de las partes que forman la estructura.

Ya teniendo la estructura el contratista colocara y montara en el sitio las piezas y partes que forman la estructura segun lo
indique el proyecto.

Todas las operaciones que se requieran, tanto de taller como de campo, para efectuar la fabricacion y el montaje deberan
ser realizadas por personal especializado.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del contratista la correcta fabricacion de las piezas en taller, y se obliga a facilitar el
acceso a la planta de habilitado y armado al representante del API, para que puedan verificar los procedimientos de trabajo,
muestreos y pruebas de materiales que consideren necesarios. La API dar el visto bueno para autorizar al constructor el
transporte de las partes de la estructura o la estructura completa al sitio de la colocacién.

La contratista debera manejar con el debido cuidado todas y cada una de las partes de la estructura, para no dafiarlas o
inutilizarlas durante la fabricacion, acarreo y montaje o cualquier otra maniobra que se requiera.

La API rechazard cualquier pieza dafiada durante el transporte 0 montaje que no sea conveniente utilizar, debiendo ser
repuesta o reparada por cuenta del constructor.

Todo material, piezas o partes de la estructura deberan estar limpias y sin deformaciones. Si hay que enderezar alguna pieza
0 parte de ella, se har& por medio de algin proceso que no altere el material y que haya sido autorizado.

Todos los cortes y biseles necesarios deberan sujetarse a las lineas y trazo indicados en el proyecto.

Los cortes para formar todas las piezas de una estructura se podran realizar por medio de plasma, laser, sierra, cizalla, arco
0 soplete. Deberan quedar con un acabado libre de rebabas u otras irregularidades.

Las uniones de las piezas que forman una estructura podran ser con pernos o tornillos.

En los elementos que se describan la utilizacion de duelas de aluminio esta debera estar libre de cualquier defecto como
ralladuras, ondulaciones o golpes: no se admitiran piezas que tengan despostilladuras o estén estrelladas.

La colocacidon de vidrios, cristales o acrilicos deberd ser hermética al paso del agua, deberan quedar asentados
perfectamente sobre los marcos, para evitar movimientos o vibraciones dentro de los mismos donde quedaran asentados
con calzas de plomo, hule y el tipo de empaque se indique el proyecto, ya sea mastique, sellador de hule o empaque de vinil.

En la colocacion de vidrios sobre ventanas, canceles y puertas que sean construidas con perfiles tubulares de lamina
(herreria), el vidrio debera cortarse con una holgura de (3) tres milimetros en todo su perimetro, entre marco y vidrio. Los
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cortes en el vidrio deberan ser rectos y a escuadra.

El vidrio se fijara al marco por medio de grapas, cafiuelas, junquillos o0 molduras. El nimero de elementos de sujecion estara

en funcion de las dimensiones del vidrio, debiendo quedar una holgura equivalente al 50% del espesor del vidrio entre la cara
interna de la cafiuela y el vidrio, espacio que sera ocupado por el empaque o mastique. Las molduras podréan ser de aluminio
0 laminas sujetadas por medio de tornillos o pijas al manguete.

Cuando la colocacion de vidrios sea sobre canceleria o ventanas y puertas de aluminio, el sistema de fijacion de vidrios sera
por medio de vinilo, se colocara en forma continua, iniciAndose en una de las esquinas superiores de manera que las
esquinas restantes sean continuas.

1.4 Tolerancias.
No aplica
1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicion sera pieza (Pza) de puerta o ventana fabricada conforme a dimensiones de los vanos a cubrir o de
proyecto, instalada, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra. Precio por unidad terminada
(P.UO.T)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo.
) Suministro de todos los materiales para su fabricacion y todos los herrajes para su 6ptimo funcionamiento.

c) El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricacion y acabado de la canceleria de aluminio serd
responsabilidad de la contratista.

d) Resaney pintura de paredes despostilladas y manchadas producto de su instalacion.

e) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervision. Teniendo que hacer las reparaciones pertinentes si
esta se viera afectada antes de su recepcion.

f)  Todos los herrajes, chapas, bisagras y necesarios para el correcto funcionamiento de los elementos fabricados y
colocados.

g) Control de calidad de las piezas, asi como de los herrajes utilizados.

h) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

i) Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

J)  Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de

trabajo.
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EP- suministro e instalacion de reja de acero en color blanco de 1.00 m de altura con recubrimiento resistente al medio
marino de la marca rejastark o similar en calidad, incluye: accesorios de fijacion, mano de obra, escaleras, andamios,
acarreos internos, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).).

1.1 Descripcion.

Reja de acero disefio tradicional pero con recubrimiento resistente al medio marino en tableros de 1m de alto por 2.5m de
largo que sirve para delimitar o aislar zonas.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberad
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La reja nueva resistente al medio marino se suministrara y colocara en los postes existentes, mismos que el contratista debe
considerar dar mantenimiento a los postes existentes consistente en aplicacién de dos capa de primario macropoxy y una de
acabado con acrolon color blanco, si para la colocacion de los tableros se vea en la necesidad de cortarlos para adecuarlos a
la forma del muro existente debera de realizar el mismo procedimiento de aplicar las mismas capas de pintura que en los
postes de forma que garantice que esta no sufriré los efectos de la corrosion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Todas las superficies en donde se apliquen la pintura deben estar secas, libres de polvo y sustancias extrafias, que impidan
la adherencia de la pintura.

La contratista debera aplicar previamente un fondo anticorrosivo a 2 manos.

Después de la aplicacion del fondo, la contratista dejara secar la superficie para poder aplicar la primera mano de pintura, la
cual se debe dejar secar antes de aplicar la siguiente mano.

La pintura se aplica sobre superficies secas mediante el empleo de brocha de pelo largo, rodillo o pistola con compresor de
aire, la contratista utilizara la que mejor le convenga. EI nimero de capas aplicadas debe ser el que se indique en el
proyecto, pero nunca menor de dos.

La dltima mano de pintura se aplica en forma pareja siguiendo un solo sentido, vertical u horizontal y nunca en ambos
sentidos.

No se permiten escurrimientos, huellas de brocha, burbujas ni manchas de ninguna especie.
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1.4 Tolerancias.
No Aplica.
1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (ML), con aproximacion al centésimo. Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) suministro e instalacion de reja de acero de 1.00 m de altura con recubrimiento resistente al medio marino de la
marca rejastark o similar en calidad.

b)  Suministro de todos los accesorios de fijacidn nuevos con las mismas caracteristicas que pide el fabricante de la

reja resistente al medio marino.

) suministro y aplicacion de primario macropoxy y acabado con acrolon.

d) Limpieza de la superficie, preparacion y aplicado del fondo en postes y donde la malla se haiga cortado.

) Proteccion para evitar dafios a otras superficies.

f)  Colocacion y retiro de andamios.

g) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del area.

h) Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacion de la terminacion de la pintura.

i) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y caracteristicas especificadas en
el concepto en tiempo para su autorizacion y seguimiento de los trabajos.

j)  Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

k) Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

[)  Mano de obra, herramienta, equipo y demds cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

1.7Normatividad a cumplir.

ASTM D-344-59
ASTM D-18-49-615
ASTM D-333-60
ASTM -1475-60
ASTM D-1210-64
FTMS 141A-43.21.1

R LIRS REAR=INCR
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EP- suministro e instalacion de piso sobre piso de la marca interceramic mod. crema marfil claro, esmaltado de 40x40 cm,
incluye: pega piso sobre piso, picado del piso existente para una mejor adherencia, boquilla, recortes, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destinados al transito, utilizados para definir
espacios o funciones especificas. De acuerdo al tipo de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras,
pétreos, mosaicos, cerdmicos, vinilicos.

+ Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos 0 mas capas; la inferior, obtenida por una mezcla de
cemento Portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha a base de cemento Portland blanco, pigmentos para
dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de marmol, grano de marmol, roca triturada u otros materiales
especificados por el proyecto y/o por la API; todas las partes, formando una unidad.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que la Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:
Preparar la superficie

La contratista debera revisar y garantizar que el terminado del piso este completamente nivelado, ya que de lo contrario la
pieza de loseta de cerdmica no quedara bien instalada, importancia del Nivel y el Plomo. Una tarea esencial para montar
correctamente las ceramicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que
se trabajara. Estos pasos son necesarios porque generalmente 10s pisos y muros no estan en linea recta.

Para la colocacion de los pisos ceramicos se debera usar adhesivo interceramic de pegado piso sobre piso en proporcion 5
Its. De agua por saco de 20 kg. Y llana dentada del tamafio de la loseta a instalar, para extender la mezcla. Es
indispensable disponer de juntas perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es muy grande dejar juntas intermedias
cada 10 m2 para exterior y 15 m2 para interior. Se debe respetar el ancho minimo de juntas. Se debe respetar el ancho
minimo de juntas (para ceramicos de 20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm y para 30x30 debe ser de 15 mm).

La mayoria de los defectos de colocacion de pisos ceramicos se debe a la mala ejecucion del contra piso y carpetas, por lo
tanto es de fundamental importancia la construccién de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar
asentados sobre un terreno poco resistente y los mismos a su vez deben ser impermeables y resistentes.

La carpeta de asiento tendra pendiente minima hacia los bordes.

Después de 24 horas de haber realizado la instalacion, emboquille con una dosificacion 1:5 0 5:15 dependiendo del ancho
de la junta de dilatacion. Siga las instrucciones indicadas por el fabricante, se deberd limpiar los excedentes de adhesivo
que existan en las juntas, se procede a la aplicacion de la boquilla esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de
caucho, diagonalmente para que se llenen bien las juntas de dilatacion. Verifique la homogeneidad de la junta en su
aplicacion y apariencia.

Limpiar cuidadosamente con una esponja himeda.

1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida es metro cuadrado (m2), se pagara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo
informe del Supervisor de Obra P.U.O.T
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de piso de la marca interceramic mod. crema marfil claro, esmaltado de 40x40 cm, y puesto en obra, su
resguardo y preservacion.

b) Usar adhesivo para piso sobre piso recomendado por el fabricante del piso.

c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo,
herramientas y maquinaria.

d) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

e) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

f)  Limpieza antes y después del area de trabajo.

g) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

h) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirdn desplomes ni descuadres, perfilados.

1.7 Normatividad a cumplir.

NMX-C-422-ONNCCE-2002 “industria de la construccién — losetas ceramicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro
especificaciones y métodos de prueba”
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EP- suministro e instalacion de piso sobre piso de la marca interceramic mod. niza beige esmaltado de 33x33 cm en bafios y
area de asador, incluye: pega piso sobre piso, picado del piso existente para una mejor adherencia, boquilla, recortes,
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destinados al transito, utilizados para definir
espacios o funciones especificas. De acuerdo al tipo de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras,
pétreos, mosaicos, cerdmicos, vinilicos.

+ Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos 0 mas capas; la inferior, obtenida por una mezcla de
cemento Portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha a base de cemento Portland blanco, pigmentos para
dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de marmol, grano de marmol, roca triturada u otros materiales
especificados por el proyecto y/o por la API; todas las partes, formando una unidad.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:
Preparar la superficie

La contratista debera revisar y garantizar que el terminado del piso este completamente nivelado, ya que de lo contrario la
pieza de loseta de cerdmica no quedara bien instalada, importancia del Nivel y el Plomo. Una tarea esencial para montar
correctamente las ceramicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que
se trabajara. Estos pasos son necesarios porque generalmente 10s pisos y muros no estan en linea recta.

Para la colocacion de los pisos ceramicos se debera usar adhesivo interceramic de pegado piso sobre piso en proporcion 5
Its. De agua por saco de 20 kg. Y llana dentada del tamafio de la loseta a instalar, para extender la mezcla. Es
indispensable disponer de juntas perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es muy grande dejar juntas intermedias
cada 10 m2 para exterior y 15 m2 para interior. Se debe respetar el ancho minimo de juntas. Se debe respetar el ancho
minimo de juntas (para ceramicos de 20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm y para 30x30 debe ser de 15 mm).

La mayoria de los defectos de colocacion de pisos ceramicos se debe a la mala ejecucion del contra piso y carpetas, por lo
tanto es de fundamental importancia la construccion de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar
asentados sobre un terreno poco resistente y los mismos a su vez deben ser impermeables y resistentes.

La carpeta de asiento tendra pendiente minima hacia los bordes.

Después de 24 horas de haber realizado la instalacion, emboquille con una dosificacion 1:5 0 5:15 dependiendo del ancho
de la junta de dilatacion. Siga las instrucciones indicadas por el fabricante, se deberd limpiar los excedentes de adhesivo
que existan en las juntas, se procede a la aplicacion de la boquilla esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de
caucho, diagonalmente para que se llenen bien las juntas de dilatacion. Verifique la homogeneidad de la junta en su
aplicacion y apariencia.

Limpiar cuidadosamente con una esponja himeda.

1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida es metro cuadrado (m2), se pagara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo
informe del Supervisor de Obra P.U.O.T
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de piso de la marca interceramic mod. niza beige esmaltado de 33x33 c¢m en bafios y area de asador,
puesto en obra, su resguardo y preservacion.

b) Usar adhesivo para piso sobre piso recomendado por el fabricante del piso.

c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo,
herramientas y maquinaria.

d) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

e) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

f)  Limpieza antes y después del area de trabajo.

g) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

h) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirdn desplomes ni descuadres, perfilados.

1.7 Normatividad a cumplir.

NMX-C-422-ONNCCE-2002 “industria de la construccién — losetas ceramicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro
especificaciones y métodos de prueba”
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EP- suministro e instalacion de zoclo de 10 cm; de ancho con piso de la marca interceramic mod. crema marfil
claro, esmaltado de 40x40 cm, incluye: pega piso, , boquilla, recortes, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).

1.1 Descripcion.

Definicion: cuerpo o borde inferior de una obra que permite elevar los basamentos hasta un mismo nivel. El
término también se emplea en otros ambitos de la arquitectura, para nombrar al friso o rodapié (es decir, a la
franja o tabique que se instala en la parte de las paredes mas cercana al piso para protegerlas de los golpes o
con sentido estético) y a la parte de un pedestal que forma parte de la base.

Como friso, el zoclo puede ser elaborado con madera o ceramica. Suele pintarse del mismo color que el suelo o
que el muro en cuestion para aportar armonia visual. Lo mas importante a la hora de la instalacion de un zéclo es
que su medida sea precisa y que coincida con las necesidades de la pared.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista serd el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.
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La contratista iniciara con la colocacion del zoclo después de terminados los pisos de tal forma que el zoclo
quede apoyado sobre el piso.

Se deberan de realizar cortes de zoclo de 10 cm; de ancho con piso de la marca interceramic mod. crema marfil
claro, esmaltado de 40x40 cm. del mismo color y textura de los pisos; La mezcla a utilizar para pegarlos, es a
base de adhesivo interceramic en proporcion 5 Its de agua por un saco de 20 kg.

Antes de colocar los zoclos sera necesario realizar cortes a 45 © para los encuentros en las esquinas (ebanizado).
Se realizaran las perforaciones si es el caso y finalmente seran fijados en las paredes perfectamente alineados y
nivelados.

Es conveniente que el zcalo se encuentre montando al piso para una mejor apariencia estética.

1.4 Tolerancias.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (ML), con aproximacion al centésimo. Precio por Unidad
de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

El suministro de los todos los materiales puestos en obra y su resguardo

Mano de obra, Herramienta y equipo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos
Cargas, acarreos, elevaciones.

Limpieza previa a la colocacion de las piezas de zoclo.

Recortes, desperdicios.

Colocacion y fijacion de las piezas con pega piso.

Sefalizacion y limpieza del sitio de los trabajos.

Todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

seoecoze

==

1.7 Normatividad a cumplir.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO DE 25x40 | OC-52
cm EN MUROS DE BARNOS.

Especificaciones de construccion obra civil.

EP- suministro e instalacion de azulejo de 25x40 cm en muros de bafios de la marca interceramic mod. niza ivory esmaltado,
incluye: pega piso, boquilla, recortes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los
trabajos (p.u.o.t.)..

1.1 Descripcion.

Son recubrimientos para elementos constructivos horizontales o inclinados, destinados al transito, utilizados para definir
espacios o funciones especificas. De acuerdo al tipo de material estos recubrimientos pueden clasificarse en alfombras,
pétreos, mosaicos, ceramicos, vinilicos.

+ Son piezas para recubrimiento de forma regular, compuesta por dos 0 mas capas; la inferior, obtenida por una mezcla de
cemento Portland y arena; la superior o superficie de desgaste, hecha a base de cemento Portland blanco, pigmentos para
dar color y a titulo enunciativo, no limitativo, polvo de marmol, grano de marmol, roca triturada u otros materiales
especificados por el proyecto y/o por la API; todas las partes, formando una unidad.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

API-MAN-GI-F-11
Revisién No. 01-30-dic.-13
Pagina 2 de 4



Administracion Portuaria
Integral de Manzanillo, S.A.De C.V. =~

| Nombre del concepto. | Clave
SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO DE 25x40 | OC-52
cm EN MUROS DE BARNOS.

Especificaciones de construccion obra civil.

1.3 Ejecucidn.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:
Preparar la superficie

La contratista deberd revisar y garantizar que el terminado del azulejo en muros este completamente nivelado, ya que de lo
contrario la pieza de loseta de cerdmica no quedara bien instalada, importancia del Nivel y el Plomo. Una tarea esencial
para montar correctamente las ceramicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro
sobre el que se trabajara. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no estan en linea recta.

Para la colocacion del azulejo en muros se debera usar adhesivo interceramic en proporcion 5 Its. De agua por saco de 20
kg. Y llana dentada del tamafio de la loseta a instalar, para extender la mezcla. Es indispensable disponer de juntas
perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es muy grande dejar juntas intermedias cada 10 m2 para exterior y 15 m2
para interior. Se debe respetar el ancho minimo de juntas. Se debe respetar el ancho minimo de juntas (para cerdmicos de
20x20 0 20x30 debe ser de 10 mm y para 30x30 debe ser de 15 mm).

La mayoria de los defectos de colocacion de pisos ceramicos se debe a la mala ejecucion del contra piso y carpetas, por lo
tanto es de fundamental importancia la construccion de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar
asentados sobre un terreno poco resistente y los mismos a su vez deben ser impermeables y resistentes.

La carpeta de asiento tendré pendiente minima hacia los bordes.

Después de 24 horas de haber realizado la instalacion, emboquille con una dosificacion 1:5 0 5:15 dependiendo del ancho
de la junta de dilatacion. Siga las instrucciones indicadas por el fabricante, se deberd limpiar los excedentes de adhesivo
que existan en las juntas, se procede a la aplicacion de la boquilla esparciendo la mezcla, con una llana de goma o de
caucho, diagonalmente para que se llenen bien las juntas de dilatacion. Verifique la homogeneidad de la junta en su
aplicacion y apariencia.

Limpiar cuidadosamente con una esponja himeda.

1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida es metro cuadrado (m2), se pagara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo

informe del Supervisor de Obra P.U.O.T
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Especificaciones de construccion obra civil.

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de azulejo de 25x40 cm en muros de bafios de la marca interceramic mod. niza ivory esmaltado, puesto
en obra, su resguardo y preservacion.

b) Usar adhesivo para azulejo en muros recomendado por el fabricante.

c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo,
herramientas y maquinaria.

d) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

e) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

f)  Limpieza antes y después del area de trabajo.

g) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

h) Obras auxiliares, trazo, maestras, plomo no se permitirdn desplomes ni descuadres, perfilados.

1.7 Normatividad a cumplir.

NMX-C-422-ONNCCE-2002 “industria de la construccidn — losetas ceramicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro
especificaciones y métodos de prueba”
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Especificaciones de construccion obra civil. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 0C-53
CONMEMORATIVA EN BRONCE

EP- suministro e instalacion de placa conmemorativa en bronce con la leyenda relativa al mastil, incluye: estructura para
montar placa, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y desperdicios (p.u.o.t.)..).

1.1 Descripcion.

Placa en bronce conmemorativa al mastil de madera usado como el ler sefialamiento maritimo en el puerto conforme a la
historia de la zona, incluyendo un maximo de 100 letras, el texto queda a consideracion y aprobacion del representante de la
API, colocado en una base o pedestal de concreto.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las &reas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo debera
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, dehido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

1.3 Ejecucion.

La placa debera ser mandada fabricar con un proveedor de experiencia y conocimiento de este tipo de trabajos con amplia
experiencia en material de bronce con un maximo de 100 letras grabadas, el texto sera definido por el representante de la
API.

Las dimensiones y caracteristicas de la placa seran propuestas por el fabricante con base en que contendra 100 letras como
maximo grabadas en su superficie a mostrar al pablico, asi como los accesorios de su fijacién de forma que garantice cada
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contratista su larga vida en el sitio, caracteristico de este tipo de placas.

La placa sera colocada en un pedestal fabricado en concreto acabado aparente junto al méastil de madera.

1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) suministro y colocacion de placa conmemorativa en bronce con la leyenda relativa al mastil como lo indique el
representante de la API con un maximo de 100 letras.

b) Construccion de pedestal para colocar placa en concreto acabado aparente

c) Proteccién para evitar dafios a otras superficies.

d) Colocacion y retiro de andamios.

e) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del area.

f)  Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y caracteristicas especificadas en

el concepto en tiempo para su autorizacion y seguimiento de los trabajos.

g) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

h) Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

i) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

1.7Normatividad a cumplir.

a) ASTM D-344-59
b) ASTM D-18-49-615
c) ASTM D-333-60
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d) ASTM -1475-60

e) ASTM D-1210-64

f)  FTMS 141A-43.21.1
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EP- mantenimiento a escalon de madera de ingreso al faro, incluye: retiro y colocacion del nuevo, mano de obra,
herramienta, equipo, desperdicios y limpieza del area de los trabajos (p.u.o.t.).).

1.1 Descripcion.

Mantenimiento consistente en retiro y colocacién de escalén nuevo de madera en caracteristicas y disefio idéntico al
existente a satisfaccion del representante del API.

Pintura.- Es una mezcla de substancias quimicas generalmente liquidas, que al ser aplicadas sobre una superficie, forman
una pelicula sélida que permite la proteccion de los elementos al cual fue aplicado.

Pintura Vinilica.- Su base son resinas acrilicas y vinilicas.

1.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias instalaciones. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del
Representante de AP, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacion
adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdmica como ganadora del procedimiento de
contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la API.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.
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1.3 Ejecucion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Deberé de retirar el escalon dafiado de madera en escalera que sube al faro de sefialamiento maritimo, debera colocar uno
nuevo en caracteristicas, disefio y acabado idéntico al existente que garantice que la escalera quede totalmente operable de
nuevo y segura para su uso.

1.4 Tolerancias.

No Aplica.

1.5 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), con aproximacion al centésimo. Precio por
Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

suministro de los materiales seguin sea el caso o como lo indique el representante de la API.

Limpieza de la superficie, preparacion y aplicado del recubrimiento idéntico al existente.

Proteccidn para evitar dafios a otras superficies.

Colocacién y retiro de andamios.

Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del area.

Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacién de la terminacion.

Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area de trabajo.

Sefialamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.

Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo.

oSO 20000 o
= = _

1.7Normatividad a cumplir.

a) ASTM D-344-59
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b) ASTM D-18-49-615

¢) ASTM D-333-60

d) ASTM -1475-60

e) ASTM D-1210-64

f)  FTMS 141A-43.21.1

API-MAN-GI-F-11

Revisién No. 01-01-mar-12
Pagina 4 de 4



	01.-TRAZO Y NIVELACION
	02.- DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
	03.- RETIRO DE TABLERO DE REJA DE ACERO DE 1.00 m DE ALTURA
	04.- DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
	05.- RETIRO DE TUBERIA DE ACERO DE 6 Ø INSTALADA A UNA ALTURA DE 4.50 m PROMEDIO
	06.- DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE TABIQUE DE 14 cm DE ESPESOR
	07.- DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE TABIQUE DE 28 cm DE ESPESOR
	08.- RETIRO DE AZULEJO EN BAÑOS
	09.- RETIRO DE WC
	10.- RETIRO DE LAVABO
	11.- RETIRO DE PUERTAS DE ANCHOS VARIABLES DESDE 75 cm A 120 cm
	12.- DEMOLICION DE ESCALONES DE 30 cm DE ANCHO
	13.- RETIRO DE ZOCLO
	14.- RETIRO CON RECUPERACION DE VENTILADOR DE TECHO
	15.- CASTILLO DE 15x15 cm
	16.- DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 cm
	17.- MURO DE TABIQUE ROJO 14 cm
	18.- MURO DE TABIQUE ROJO 28 cm
	19.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 13x13 cm EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE
	20.- SARDINEL EN PUERTA DE ACCESO A AZOTE DE 15 cm DE ALTURA
	21.- SARDINEL EN VENTANA DE 10 cm MAXIMO DE ALTURA
	22.- JARDINERA DE 5.00x5.00 m Y 40 cm DE ALTURA
	23.- ENERGIZACION DE AREA DE ASADOR
	24.- SALIDA PARA LUMINARIA
	25 y 26.-APAGADORES, CONTACTOS.
	27.- MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA
	28.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO MCA. COPA CABANA CON LAMPARA
	29 y 30.-SALIDA SANITARIA PARA WC Y LAVABO
	31 y 32.-SALIDA HIDRAULICA PARA WC Y LAVABO DE 12 Ø
	33.- SUMINISTRO E INSTALACION DE WC
	34.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO
	35.- SUSTITUCION DE INSTALACION HIDRAULICA EN AREA DE TINACOS
	36.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO PAD DE 6 Ø
	37.- APLANADO EN MUROS ACABADO FINO
	38.- BOQUILLADO
	39.- PINTURA VINILICA
	40.- MANTENIMIENTO A HERRERIA EXISTENTE EN AREA DE ASADOR
	41.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE INGRESO
	42.- MANTENIMIENTO A LOGO INSTITUCIONAL DE LA APIMAN EN PISO DE CONCRETO
	43.- FABRICACION DE LOGO ACTUAL DE LA APIMAN SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO
	44, 45, 46 y 47.- CANCELERIA DE ALUMINIO&VIDRIO
	48.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO DE 1.00 m DE ALTURA
	49.-SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SOBRE PISO
	50.-SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SOBRE PISO
	51.- SUM. Y COL. DE ZOCLO
	52.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO DE 25x40 cm EN MUROS DE BAÑOS
	53.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE
	54.- MANTENIMIENTO A ESCALON DE MADERA DE INGRESO AL FARO

