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EP-001 TRAZO Y NIVELACION      . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
  Trazo y nivelación del terreno, estableciendo ejes de referencia. Incluye; material, herramientas, equipo topográfico 
de precisión (estación total y nivel), mano de obra con topógrafos calificados, baliceros, estadaleros, ayudantes 
generales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T                                                                      

 
1.2 Disposiciones. 
 
Planteamiento de trazos y niveles de proyecto referenciándolos  permanentemente al plano de proyecto del área 
de los trabajos y su zona de influencia, incluyendo el trazo y nivelación del área, con equipo topográfico de 
estación total previo a los trabajos, durante y al finalizar de los mismos, ubicando bancos de nivel, vértices y ejes , 
referenciándolos permanentemente. 
 
Con el apoyo en el banco de nivel indicado por el supervisor de obra, el contratista realizara los trabajos 
necesarios para efectuar el traslado de los datos  que se utilizaran para el control topográfico de la obra, 
posteriormente procederá  bajo la supervisión del mismo, a realizar el trazo y nivelación de la superficie que será 
afectada por la construcción; lo anterior con el fin de  asegurarse que la obra se apegue  a las líneas y niveles   
de proyecto, debiendo formular nuevos planos y con los resultados obtenidos cuantificar los  volúmenes de 
proyecto que deberá entregar a la contratante en forma previa al inicio de los trabajos de construcción            
. . 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Trazo y nivelación, para el inicio de los trabajos de movimiento de tierra., estableciendo bancos de nivel  y  
señalamientos debidamente colocados en sitios estratégicos donde no sean alcanzados por el transito  vehicular                       

 
 
1.4 Tolerancias. 
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El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros. 

No se aceptaran la sustitución de secciones o 
modificación de conexiones detalladas a menos que 
hayan sido aprobadas por el representante A.P.I. MAN.  
Y el Ing. Estructural. 

  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la METRO CUADRADO  (M2)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Localización y trazo de ejes de referencia, y bancos de nivel  del proyecto, localización de los vértices del área de 

trabajo, realizando limpieza previa al levantamiento topográfico 
b) La API  Proporcionara los bancos  de nivel que se emplearan como bancos de nivel. 
c) Seccionamiento del área a cada 5.5mts en el levantamiento preliminar y para cuantificación de volúmenes de 

excavación. 
d) Dibujos en planta y sección versión autocad 2012. 
e) Equipo de topografía ESTACION TOTAL, para topografías, placas mojoneras y lo necesario para la identificación de 

puntos en cualquier momento y su representación grafica en planos, de acuerdo a las coordenadas oficiales del puerto 
de manzanillo. 

f) Presentación final de todos los trabajos en dibujo en planta , perfil y secciones en original y medios electrónicos 
g) Mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución                                                                

 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) SC.T.LIBROS 3.04.01.002-B , NPROYCAR-1-01-002/07 Y LA N PRY-CAR-1-01-003/07. S.C.T. 3.04.01.002                                  
 

 



 
                                      Administración Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 
 

 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l .  
Nombre del concepto. Clave 

Corte con cortadora de disco con punta de diamante. l EP-002 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 1 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación Particular. 
  



 
                                      Administración Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 
 

 
 

Especif icaciones de construcción obra civi l .  
Nombre del concepto. Clave 

Corte con cortadora de disco con punta de diamante. l EP-002 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 01-30-dic.-13 

Página 2 de 4 

EP- Corte con cortadora de disco con punta de diamante en vialidad de pavimento asfaltico hasta 10 cm de espesor, mano 
de obra, equipo, herramienta, desperdicios, señalamientos diurnos y nocturnos, el material consumible que necesite el 
equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

La cortadora es un equipo que nos sirve para cortar capas de concreto asfaltico o concreto hidráulico a una profundidad 
variable, eso es dependiendo el tipo manejo que se le dé al equipo,  existen varios discos con mayores dimensiones para el 
uso del corte de asfalto, sin embargo, esto nos ayuda a delimitar el área donde se extraerá el asfalto sin necesidad de 
salirnos del margen.  

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

La contratista se empleara en seguir el área marcada del trazo para cortar la superficie de concreto asfaltico con las 
dimensiones especificadas en proyecto y las que delimite la API, de tal manera que se ejecutara el corte en las partes que 
se necesite para la excavación de la cimentación. 

Previo a esto, la contratista deberá utilizar el equipo de seguridad necesario para estos trabajos.
 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

No Aplica.  

 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

Los cortes se medirán por metro lineal (ML), con aproximación al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 
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1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro y uso de la cortadora de concreto asfaltico. 
b) Mano de obra, herramienta, equipo y desperdicios. 
c) Limpieza del área de trabajo antes y después de la aplicación de los cortes. 
d) El material consumible que necesite el equipo. (Aceites lubricantes y agua) 
e) Todos los materiales, herramienta, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 

trabajo. 
f) Acarreos verticales y horizontales. 
g) Señalamientos diurnos y nocturnos. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- 0003  ruptura y demolición de pavimento asfaltico incluye; demolición, acopio en la obra 
para su carga, limpieza, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.)    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se realizara la demolición del pavimento considerando la demolición por medios mecánicos sin dañar el 
pavimento circundante, considerando el retiro y acopio en un sitio dentro de la obra para su posterior carga y 
retiro de la obra. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la 
noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el 
Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del 
Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo 
que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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La ejecución  incluye: 

La demolición del pavimento asfaltico, el retiro y acopio del mismo para su carga y retiro. 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medida será el metro cubico( m3) P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de maquinara para romper el pavimento asfaltico 
b) Acopio del mismo en un lugar próximo a la obra 
c) Retiro de material fuera de la obra 
d) Señalización diurna y nocturna.. 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP-004  EXCAVACION EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO      . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
  Excavación de terreno en cualquier clase de material                                                                                                           

 
1.2 Disposiciones. 
 
. . 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Excavación de terreno en cualquier clase de material                                                                                                                       
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)   Encalado e identificación de la zona de excavar. 
b) Servicio de topógrafo para el trazo y control de la excavación 
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c) Excavación mecánica y manual del material, dejando el cajón de acuerdo a la sección de proyecto, para el empalme e 
integración de las capas que componen la estructura del pavimento. 

d) Carga, descarga y acarreos necesarios dentro  de la obra para acopio y resguardo del material. 
e) Acarreos necesarios dentro de la obra, carga y descarga del material; asi como la formación de banco de acopio, en el 

sitio indicado por el representante de la API, 
f) Retiro del material no apto para la formación de pavimentos. Al sitio indicado  por el representante de API. 
g) Señalización e iluminación  nocturna de las áreas de trabajo. 
h) La comprobación  de la calidad en la excavación y limpieza sera efectuada por el representante de API. 
i)  Equipo, herramienta, consumible, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecucion del del concepto 

de trabajo                                                                                
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) Normas: S.C.T. LIBROS 3.01.001,   3.01.01.008,  3.01.01.009-F.12, 3.01.01.009-G, 3.01.02.022, 3.01.02.043-F, 3.01.02.045, 
.01.04.045,3.04.03.027                                                                                                                
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EP- 005 Carga y acarreo de material producto de excavación por medios mecánicos fuera del área de trabajo al primer 
kilómetro, incluye: maquinaria, camiones, señalamientos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.). 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, 
desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o banco de desperdicios, según lo indique el proyecto o 
apruebe la API. De acuerdo con la distancia de transporte. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

El constratista para este concepto deberá considerar las disposiciones siguientes: 

 Acarreo hasta un (1) kilómetro. 

El que se efectúa hasta una distancia entre cero (0) y mil (1.000) metros, es decir, hasta diez (10) hectómetros, medida 
desde el término del acarreo libre. 

 

 Los acarreos se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la API. 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales 
finos o granulares, su transporte se hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material similar, 
que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. 

Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los reglamentos de tránsito locales, siendo 
responsabilidad exclusiva de la Contratista de Obra, cualquier infracción que cometan los operadores. 

 

Previo a estos trabajos se colocaran señalamientos diurnos y nocturnos para delimitar el área de los trabajos y así evitar 
cualquier percance.  

El acarreo del material será con camiones autorizados y que tengan permiso de tiro. 
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1.4 Tolerancias. 

 

 No aplica  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cúbico estación, el metro cúbico hectómetro o el metro 
cúbico kilómetro, según la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma 
N•LEG•3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del material desde el sitio donde se cargue hasta 
el sitio donde se deposite y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Precio por Unidad de Obra 
Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Carga mecánica del producto de la excavación. 
b) Acarreo y descarga del material producto de la excavación. 
c) Maquinaria, equipo, mano de obra. 
d) Accesorios para cubrir las cajas de los camiones. 
e) Tiempos muertos debidos a la operación de carga, transito, etc. 
f) Derechos por disposición final del material. 
g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.  
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) SCT: N•CTR•CAR•1•01•013/00 
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EP- 005 Acarreo de material producto de excavación y demolición por medios mecánicos fuera del área de 
trabajo al kilómetro subsecuente, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.)     . 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, 
desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o banco de desperdicios, según lo indique el proyecto o 
apruebe la API. De acuerdo con la distancia de transporte. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 
Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

La Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

El contratista para este concepto deberá considerar las disposiciones siguientes: 

 Acarreo hasta el kilómetro subsecuente. 

El que se efectúa hasta una distancia entre cero (0) y más de mil (1.000) metros, es decir, hasta más de diez (10) 
hectómetros, o hasta el lugar de tiro de material donde señala la API. 

 

 Los acarreos se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la API. 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales 
finos o granulares, su transporte se hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material similar, 
que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. 

Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los reglamentos de tránsito locales, siendo 
responsabilidad exclusiva de la Contratista de Obra, cualquier infracción que cometan los operadores. 

 

 Determinación del volumen acarreado. 

De materiales que se hayan utilizado en terracerías: Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o bancos, que 
se hayan utilizado en la construcción de los cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los 
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos de excavaciones o 
cuñas de terraplenes contiguas a estructuras, el volumen acarreado, en metros cúbicos compactos, será el que se haya 
medido conforme a lo indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos de obra. 

Derrumbes: Para los materiales producto de derrumbes, el volumen acarreado, en metros cúbicos sueltos, se determinará 
directamente en el lugar del derrumbe, mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas o se 
cubicará directamente en el equipo de transporte. 

 

 Determinación de la distancia de acarreo que se considerará en la medición y pago de este concepto 

La distancia del acarreo será igual a la distancia entre el centro de gravedad del área donde se extraiga el material y el 
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la distancia establecida para el acarreo libre, tomando como base, 
cuando se trate de terracerías compensadas, el diagrama de masas de proyecto. 
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Previo a estos trabajos se colocaran señalamientos diurnos y nocturnos para delimitar el área de los trabajos y así evitar 
cualquier percance. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 No aplica  

  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cúbico estación, el metro cúbico hectómetro o el metro 
cúbico kilómetro subsecuente, según la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula 
F. de la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del material desde el sitio donde se 
cargue hasta el sitio donde se deposite y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Precio por Unidad de 
Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Carga mecánica del producto de la excavación. 
b) Acarreo y descarga del material producto de la excavación. 
c) Maquinaria, equipo, mano de obra. 
d) Accesorios para cubrir las cajas de los camiones. 
e) Tiempos muertos debidos a la operación de carga, transito, etc. 
f) Derechos por disposición final del material. 
g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.  
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

a) SCT: N•CTR•CAR•1•01•013/00 
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EP-007 Relleno y compactación para dar nivel con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm al 
90% de su pvsm en cepas de cimentación, por medios mecánicos (bailarina). incluye: materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, tendido, compactación, agua y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
(p.u.o.t.) 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se entenderá por formación de rellenos compactados en cepas de cimentación con material producto de la 
excavación, a los trabajos que se formen colocando el material en capas sensiblemente horizontales, del espesor 
que señalen los planos de proyecto o las indicaciones del representante del API, pero en ningún caso mayor de 
20 centímetros con la humedad que requiera el material de acuerdo a la prueba solicitada, compactación al 90 % 
respecto a su PVSM definido en la prueba AASHTO Modificada. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

                  REQUERIMIENTOS PREVIOS  

          Pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y normas de la S.C.T. 

Elaboración y/o verificación del estudio de mecánica de suelos, con las indicaciones y especificaciones del relleno a 
efectuarse y/o las determinadas por el proyecto. Definición de la granulometría, humedad óptima y la densidad 
máxima. 

Verificación del índice de plasticidad del material de relleno permitido y porcentaje máximo permisible de materia 
orgánica. 

La contratista entregara reportes de las pruebas realizadas al representante del API. 

EJECUCIÓN: 

En forma conjunta, la contratista y el representante del Api, verificarán que los trabajos previos o que van a ser 
cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para 
dar inicio al relleno del sitio que se indique en planos del proyecto, se tendrá la autorización del representante del API. 

El relleno se hará con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavación, si cumple con las 
especificaciones que se indiquen en el estudio de suelos. Además el material estará libre de troncos, ramas y en 
general de toda materia orgánica, previa aprobación de la contratista y del representante de la API.  

La Contratista proveerá y mantendrá letreros, señales, dispositivos de alumbrado, marcaciones, barricadas y 
dispositivos de canalización señalización, para proteger al personal y a las construcciones contra daños por equipo y 
vehículos, durante el acarreo del material de relleno, desde la zona donde se almacenó temporalmente, hasta el sitio 
donde se realizaran los rellenos.  

El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el 
tendido de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de humedad óptima, 
que permita lograr la compactación y porcentaje de compactación exigida. Dicha compactación se efectuará con un 
compactador de placa (bailarina), iniciando desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes 
continuos en los sitios apisonados. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, será marcada y verificada en 
estacas que serán previamente colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al 
nivel establecido en el proyecto. 

En el caso de no cumplir con las especificaciones y tolerancias exigidas en el proyecto, los sitios no aceptados serán 
escarificados y rellenados por el constructor a su costo, así como las perforaciones que se realicen para la toma de 
muestras y verificaciones de espesores del relleno. El rubro será entregado libre de cualquier material sobrante o 
producto del relleno. 
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1.4 Tolerancias. 

 

 Niveles de terminación en la horizontal  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro cúbico (M3), con aproximación al centésimo. (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra. 
b)  Todos los fletes, maniobras, acarreos del material de relleno de la zona de almacenamiento, al sitio donde se harán los 

rellenos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo 
d) Acarreos con carretilla a cepa. 
e) Señalamientos necesarios para el desvió de tráfico si se requiere 
f) Tiempos perdidos de los vehículos durante su carga y descarga 
g) Formación de capas de 20 cm de espesor adicionándole agua para su compactación 
h) Compactación por medios mecánicos o manuales de las zonas rellenadas. 
i) Pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y normas de la S.C.T. 
j) Presentación de reportes de las pruebas realizadas. 
k)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
l) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
m) Limpieza del área donde se realicen los trabajos. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Normas de la S.C.T. 
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EP-008 Relleno y compactación para dar nivel con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm al 
90% de su pvsm en cepas de cimentación, por medios mecánicos (bailarina). incluye: materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta, tendido, compactación, agua y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
(p.u.o.t.) 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

Se entenderá por formación de rellenos compactados en cepas de cimentación con material producto de la 
excavación, a los trabajos que se formen colocando el material en capas sensiblemente horizontales, del espesor 
que señalen los planos de proyecto o las indicaciones del representante del API, pero en ningún caso mayor de 
20 centímetros con la humedad que requiera el material de acuerdo a la prueba solicitada, compactación al 90 % 
respecto a su PVSM definido en la prueba AASHTO Modificada. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

                  REQUERIMIENTOS PREVIOS  

          Pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y normas de la S.C.T. 

Elaboración y/o verificación del estudio de mecánica de suelos, con las indicaciones y especificaciones del relleno a 
efectuarse y/o las determinadas por el proyecto. Definición de la granulometría, humedad óptima y la densidad 
máxima. 

Verificación del índice de plasticidad del material de relleno permitido y porcentaje máximo permisible de materia 
orgánica. 

La contratista entregara reportes de las pruebas realizadas al representante del API. 

EJECUCIÓN: 

En forma conjunta, la contratista y el representante del Api, verificarán que los trabajos previos o que van a ser 
cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para 
dar inicio al relleno del sitio que se indique en planos del proyecto, se tendrá la autorización del representante del API. 

El relleno se hará con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavación, si cumple con las 
especificaciones que se indiquen en el estudio de suelos. Además el material estará libre de troncos, ramas y en 
general de toda materia orgánica, previa aprobación de la contratista y del representante de la API.  

La Contratista proveerá y mantendrá letreros, señales, dispositivos de alumbrado, marcaciones, barricadas y 
dispositivos de canalización señalización, para proteger al personal y a las construcciones contra daños por equipo y 
vehículos, durante el acarreo del material de relleno, desde la zona donde se almacenó temporalmente, hasta el sitio 
donde se realizaran los rellenos.  

El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el 
tendido de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de humedad óptima, 
que permita lograr la compactación y porcentaje de compactación exigida. Dicha compactación se efectuará con un 
compactador de placa (bailarina), iniciando desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes 
continuos en los sitios apisonados. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, será marcada y verificada en 
estacas que serán previamente colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al 
nivel establecido en el proyecto. 

En el caso de no cumplir con las especificaciones y tolerancias exigidas en el proyecto, los sitios no aceptados serán 
escarificados y rellenados por el constructor a su costo, así como las perforaciones que se realicen para la toma de 
muestras y verificaciones de espesores del relleno. El rubro será entregado libre de cualquier material sobrante o 
producto del relleno. 
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1.4 Tolerancias. 

 

 Niveles de terminación en la horizontal  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro cúbico (M3), con aproximación al centésimo. (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra. 
b)  Todos los fletes, maniobras, acarreos del material de relleno de la zona de almacenamiento, al sitio donde se harán los 

rellenos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo 
d) Acarreos con carretilla a cepa. 
e) Señalamientos necesarios para el desvió de tráfico si se requiere 
f) Tiempos perdidos de los vehículos durante su carga y descarga 
g) Formación de capas de 20 cm de espesor adicionándole agua para su compactación 
h) Compactación por medios mecánicos o manuales de las zonas rellenadas. 
i) Pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y normas de la S.C.T. 
j) Presentación de reportes de las pruebas realizadas. 
k)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
l) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
m) Limpieza del área donde se realicen los trabajos. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Normas de la S.C.T. 
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EP-009 suministro de arena para relleno compactado en cama, acostillamiento de tubería y 30 cm arriba de 
tuberia, con equipo mecanico en capas de 15cms de espesor, a su 95% proctor, incluye: herramienta, material, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (p.u.o.t.) 

. 

 

 

1.1 Descripción. 

 

suministro de arena para relleno compactado en cama, acostillamiento de tubería y 30 cm arriba de tuberia, con 
equipo mecanico en capas de 15cms de espesor, a su 95% proctor. 

 

1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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                 El contratista considerar lo necesario para la correcta colocación de la cama de arena. 

 

1.4 Tolerancias. 

 

 Niveles de terminación en la horizontal  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro cúbico (M3), con aproximación al centésimo. (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra. 
b)  Todos los fletes, maniobras, acarreos del material de relleno de la zona de almacenamiento, al sitio donde se harán los 

rellenos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, herramientas y maquinaria. 
c) Mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo 
d) Acarreos con carretilla a cepa. 
e) Señalamientos necesarios para el desvió de tráfico si se requiere 
f) Tiempos perdidos de los vehículos durante su carga y descarga 
g) Formación de capas de 20 cm de espesor adicionándole agua para su compactación 
h) Compactación por medios mecánicos o manuales de las zonas rellenadas. 
i) Pruebas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y normas de la S.C.T. 
j) Presentación de reportes de las pruebas realizadas. 
k)  Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
l) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
m) Limpieza del área donde se realicen los trabajos. 
 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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Normas de la S.C.T. 
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EP-010  PLANTILLA DE CIMENTACION       . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
  Plantilla de concreto premezclado simple de f’c = 100 kg/cm², de 5 cm de espesor en desplante de registros pluviales 
y desplante de cimentación con tma = 19 mm (¾"). incluye: suministro, vaciado, limpieza, desperdicios y arreglo del 
área final del colado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
p.u.o.t..                                                                                                                                                                                                   
... 

 
1.2 Disposiciones. 
 
descripción: 
el concreto hidráulico deberá ser resistente a la acción de sulfatos y tendrá la resistencia de proyecto y para su 
fabricación y colocación deberá cumplir con las especificaciones físicas y químicas de acuerdo a las normas oficiales 
vigentes y aplicables. el contratista suministrará todos y cada uno de los materiales necesarios para obtener un 
concreto con resistencia a la compresión, a los 28 días de duración, para la estructuración del siguiente elemento: 

 
plantillas de concreto   f’c = 100 kg/cm². 

 
el suministró y colocación de concreto premezclado de resistencias, f’c, que el contratista ha de emplear para la 
construcción del elemento anteriormente señalado, entre otras cosas, incluirá lo siguiente: 

 
 concreto. 

se entenderá por concreto al producto endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento resistente 
a sulfatos, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su 
mejoramiento. 

 
el concreto empleado en la construcción, motivo de las presentes especificaciones, será premezclado en 
planta dosificadora o en campo, siempre que todos y cada uno de los materiales cumplan con las 
características necesarias para obtener la resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado por los 
planos de proyecto o las indicaciones del supervisor de obra, para los distintos elementos estructurales de 
concreto reforzado con cemento resistente a sulfatos. 

 
el contratista deberá proporcionar al supervisor de obra, la dosificación empleada por la planta, así como la 
ficha técnica de los aditivos y/o productos químicos utilizados; sin que ello genere cargos adicionales a la 
contratante. 

 
si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto 
no presenta una resistencia mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, el contratista será 
responsable de efectuar una mala aplicación de las especificaciones y los costos asociados a la 
corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que ello obligue a la contratante a generar alguna 
remuneración económica en su favor 

 
 agregados. 

la calidad y proporciones de los materiales componentes del concreto serán tales que se logren la resistencia, 
deformabilidad y durabilidad necesaria establecida en los planos de proyecto y/o las indicaciones del 
supervisor de obra. 

 
los materiales componentes del concreto deberán verificarse al inicio de la obra y también cuando exista la 
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sospecha en el cambio de las características de los mismos o haya cambio de las fuentes de suministro.   
 

los agregados finos y gruesos se obtendrán de los bancos o depósitos propuestos por el contratista y 
aprobados por la supervisión, el contratista deberá prever la ubicación de los mismos desde el momento de 
presentar su oferta, deberá proporcionar muestras de los materiales que se van a utilizar, cuando menos 
quince días antes de la fecha fijada  para dar principio al colado. 

 
 requisitos mínimos 

las características mínimas que deberán reunir los agregados finos y gruesos deberán ser las siguientes: estar 
compuestos por partículas duras, con buena granulometría aparente, resistente y razonablemente exentos de 
arcillas, materias orgánicas y otras sustancias nocivas que pueden influir en una reducción de la resistencia y 
durabilidad del concreto. 

 
 pruebas 

las pruebas a que se someterán los materiales con el objeto de comprobar su calidad serán las siguientes. las 
normas de ejecución de las pruebas antes mencionadas serán las indicadas en el astm. 

 
- granulometría 
- cantidad de material que pasa la malla nº 200 
- impurezas orgánicas. 
- resistencia a la compresión 
- intemperismo acelerado 
- partículas ligeras 
- desgaste 
- módulo de finura 
- partículas suaves 
- reactividad de agregados 

 
características de los agregados. 
los agregados para la elaboración del concreto premezclado deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones. 

 
a) agua. 
se utilizará para el mezclado y curado del concreto y será tal como se encuentra en la naturaleza siempre y cuando no 
tenga un olor o sabor muy acentuado o bien partículas nocivas para buen concreto. el agua de mar bajo ninguna 
condición podrá emplearse como agregado. 
 
cuando son exclusivas las impurezas en el agua de mezclado que puedan afectar no solo el tiempo de fraguado, la 
resistencia de concreto la estabilidad del volumen, así como también provocar eflorescencia o corrosión en el acero de 
refuerzo, se deberá tener cuidado en el control de la calidad del agua, debiendo reunir los requisitos señalados en 
estas especificaciones. 
 
deberá estar exenta de materiales perjudiciales tales como: aceite, grasas, etc. deberá satisfacer los requisitos 
siguientes, por lo que se refiere a su composición química. 
 
b) grava. 
el tamaño máximo de la grava será de 3/4”. por ningún motivo se permitirá el uso de grava menor a 1/2” de diámetro 
promedio; para todos los elementos, se solicitará la aprobación del supervisor de obra. 
 
el agregado grueso será piedra triturada, grava natural o escoria de altos hornos, o bien una combinación de ellas, y 
deberá cumplir además con las normas de calidad señaladas en las normas astm correspondientes. 
los agregados gruesos deberán cumplir con los requisitos de granulometría consignados en la tabla 1. 
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c) arena. 
deberá estar exenta de materia vegetal eliminando previamente raíces y otros materiales extraños que pudieran 
contaminarla. 
 
el agregado fino será arena ya sea natural u obtenida por trituración o una combinación de ambas. 
 
 

el agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites consignados en la tabla 1. 

 
tabla 1: requisitos granulométricos del agregado fino. 

malla porcentaje de materiales que 
pasa 

3/8” (9510 micras)  100 

nº 4 (4760 micras) 95 a 100 

nº 8 (2380 micras)  80 a 100 

nº 16 (1190 micras)  50 a 85 

nº 30 (590 micras)  25 a 60  

nº 50 (297 micras)  10 a 30 

nº 100 (149 micras)  2 a 10 

nº 200 (75 micras)  

 
d) cemento. 
el cemento que se utilice para elaborar el concreto será cpc 30 rs, de acuerdo a la clasificación del cemento de la nmx-
c-414-onncce-2004, a menos que se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso será este último el que se deba 
considerar. en cualquier caso el concursante indicará dentro de su propuesta, en cada análisis de precios unitarios, el 
tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio de mercado que se efectúe en la zona donde se ejecuten los 
trabajos. el consumo mínimo de tipo de cemento cpc 30 rs que se utilice para la elaboración del concreto de acuerdo a 
la resistencia indicada en el proyecto, deberá apegarse al f’c mínimo de diseño, con una relación agua cemento de 
0.50 alcanzando su resistencia a la compresión a los 28 días. 

 
el contratista será el único responsable de dar cumplimiento a la especificación de calidad y resistencia del 
concreto 
 

 extendido de la mezcla de concreto. 
la superficie sobre la que se va a tender el concreto debe estar húmeda, con objeto de que el concreto 
(con cantidad óptima de humedad) no pierda humedad en el contacto con una base seca. sin embargo, 
no debe haber exceso de agua, para evitar la contaminación del concreto por material fino y agua durante 
el proceso de compactación vibratoria. 

 
 ejecución. 

en el colado, cada uno de los frentes o capas deberá irse vaciando de modo que las revolturas se 
sucedan en su colocación de tal manera que cada una sea puesta y compactada en su lugar, antes que la 
inmediata anterior haya iniciado su fraguado. 

 
por ningún motivo se dejara caer la revoltura desde más de 1.50 m de altura cuando se trate de colado de columnas. 
para los demás elementos estructurales, la altura máxima deberá ser de 1.50 mts.  

 
la revoltura se vaciara por frentes continuos cubriendo toda la sección del elemento estructural, a menos que se 
indique lo contrario y la interrupción del colado se hará en los lugares señalados por la supervisión. 
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Cualquier colado que resulte defectuoso a juicio de la supervisión o que sea dañado por causas imputables al 
contratista, deberá reponerse total o parcialmente con cargo a éste. l                               . . 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de plantilla de concreto pobre f´c=100kg/cm2 para recibir cimentación.                                                    
 
 
1.4 Tolerancias. 
 
Se realiza la plantilla colocando cimbra, para evitar 
el exceder el área de necesaria 

El vaciado de concreto no se permitirá de manera 
directa si excede el 1.5 mts de atura 

  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
  La unidad de medición será la METRO CUADRADO  (M2)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Tendido de hilos de referencia. 
b) Pase de nivel 
c) Cimbra perimetral de 5 cm 
d) Suministro de concreto 
e) Vaciado de concreto.. 
f) Tendido de concreto y terminado  
g) Terminado aplanado con llana                                                                                   
 
1.7 Normatividad a cumplir. 
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a)  libro 3 normas para construcción e instalaciones capítulo 3.01.02.023 rellenos para estructuras y/o obras de drenaje, 
de la SCT                                                                                                              
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EP-011   SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No3 Y No 4 
FY=4,200 KG/CM2   . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
     Se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para habilitar 
el acero de refuerzo de las estructuras, tales como cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero para 
la formación de concreto reforzado   
... 

 
1.2 Disposiciones. 
 
Se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para habilitar el 
acero de refuerzo de las estructuras, tales como cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero para la 
formación de concreto reforzado. 
 

 materiales. 
 
La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante aprobado previamente por el supervisor de obra. 
 
El acero de refuerzo deberá satisfacer los requisitos especificados en el proyecto respectivo, así como los 
señalamientos que a este respecto se hacen en las especificaciones generales de construcción en vigor fijadas por la 
dirección general de normas de la secretaría de comercio y fomento industrial. 
 
cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra deberá considerarse como lote y estibarse separadamente, de 
aquel cuya calidad haya sido ya verificada y aprobada, el material así estibado se tomarán las muestras necesarias 
para efectuar las pruebas correspondientes, siendo obligación del contratista cooperar para la realización de dichas 
pruebas, permitiendo al supervisor de obra libre acceso a sus bodegas para la obtención de las muestras, en caso 
que los resultados de las pruebas no satisfagan las normas de calidad establecidas el material será rechazado. 
 
El material de refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, exento de grasa, quiebres, escamas, hojaduras y 
deformación en su sección. 
 
El acero de refuerzo deberá almacenarse clasificándolo por diámetros y grados bajo cobertizo colocándolo sobre 
plataformas, polines u otros soportes y se protegerá contra oxidaciones y cualquier otro deterioro. 
 
Cuando por haber permanecido un tiempo considerable almacenado, el acero de refuerzo se haya oxidado o 
deteriorado, se deberán hacer nuevamente pruebas de laboratorio para que el supervisor decida si se acepta o se 
desecha, si es aceptado deberá limpiarse por medios mecánicos que indique el supervisor de obra. 
 
Cuando se determine por el laboratorio que el grado de oxidación es aceptable, la limpieza del polvo de óxido deberá 
hacerse por procedimientos mecánicos abrasivos, (chorro de arena o cepillo de alambre). 
 
Igual procedimiento deberá hacerse para limpiar el acero de lechadas o residuos de cemento o pintura antes de 
reanudar los colados; siempre deberá evitarse la contaminación del acero de refuerzo con sustancias grasas y en el 
caso de que esto ocurra se removerá con solvente que no dejen residuos grasos. 
 
En resumen, siempre se deberá garantizar la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto. 
 

 doblado de varillas. 
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Con el objeto de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se 
doblarán en frío alrededor de un perno con diámetro no menor de 2.5 cm para varillas no mayores de ø =1”. 
 
Por ningún motivo las varillas podrán doblarse en caliente. no se permitirá el calentamiento de varillas torcidas o 
estiradas en frío. 
 

 ganchos y dobleces. 
 
a menos que el proyecto y/o el supervisor de obra indiquen otra cosa, los dobleces y ganchos de anclaje se sujetarán 
a las disposiciones del a.c.i., debiendo cumplir además con los siguientes requisitos: 
 
En estribos los dobleces se harán alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a dos veces el diámetro 
de la varilla. 
 
Los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a seis veces el 
diámetro de la varilla. 
 
En las varillas mayores de 2.5 cm de diámetro, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno igual o 
mayor a ocho veces el diámetro de la varilla. 
 
No se permitirá el reenderezado y desdoblado de varilla. 
 

 juntas de acero de refuerzo. 
 
Todas las juntas en el acero de refuerzo se harán por medio de traslapes con una longitud igual a 60 diámetros de las 
varillas empalmadas, salvo indicación de lo contrario. 
 
Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo esfuerzo, salvo a juicio del supervisor de obra para 
que se tomen las precauciones debidas, tales como aumentar la longitud de traslape o usar como refuerzo adicional 
hélices o estribos alrededor del mismo, en toda su longitud. 
 
En caso de que se usen juntas soldadas o tope, éstas se efectuarán dé acuerdo con las normas de la american 
welding society (AWS), de tal manera que sean siempre capaces de desarrollar un esfuerzo a la tensión igual al 125% 
de la resistencia de fluencia especificada para el acero de refuerzo en el proyecto, estas capacidades serán 
controladas por medio de las pruebas físicas y radiográficas que el supervisor de obra señale. 
 
La soldadura de los elementos deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado por AWS. 
 
No deberá traslaparse o soldarse más del 50% del acero de refuerzo en una misma sección. 
 
Las juntas en una misma barra no podrán estar más cercanas de otra longitud equivalente a 60 diámetros, midiéndose 
ésta entre los extremos más próximos de las varillas. 
 

 colocación del acero de refuerzo. 
 
El acero de refuerzo deberá colocarse y mantenerse firmemente durante el colado en las posiciones, forma, 
longitudes, separaciones y área que fije el proyecto. 
 
La distancia mínima de centro entre dos varillas paralelas debe ser de 2 ½ veces su diámetro si se trata de secciones 
circulares, o 3 veces la dimensión diagonal si se trata de sección cuadrada, en todo caso, la separación de las varillas 
no deberá ser menor de 1.5 veces el diámetro de la varilla o 3.8 cm mínimo, debiéndose dejar un espacio apropiado 
con el objeto de que pueda pasar el vibrador a través de ellas. las varillas paralelas a la superficie exterior de un 
miembro quedarán protegidas por recubrimiento de concreto, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
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7.5 cm para los lados de los elementos estructurales que se cuelan directamente en el terreno. 
 
Para concreto expuesto al suelo o al ambiente y que se cuela en cimbras 5 cm para varillas del no. 6 y mayores y 4 
cm para varillas del no. 5 y menores. 
 
En concreto no expuesto al contacto con el suelo 3 cm para varillas del no. 11 o menores en losas y muros y 4 cm en 
vigas y columnas. 
 
Al colocarse deberán hallarse libres de oxidación, tierra, aceite o cualquier otra sustancia extraña, para lo cual 
deberán limpiarse siguiendo el procedimiento que indique el supervisor de obra. 
 
Una vez que esté terminado el armado, el supervisor de obra procederá a efectuar la revisión correspondiente, siendo 
responsable de su aprobación para proceder al colado. 
 

 tolerancias. 
 
La suma de las discrepancias medidas en la dirección del refuerzo con relación al proyecto, en los elementos 
estructurales, no será mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco por ciento (5%) del peralte 
efectivo. en columnas rige la misma tolerancia pero referida a la misma dimensión de su sección transversal. 
 
En los extremos de las estructuras, la tolerancia anterior se reduce a una (1) vez el diámetro de la varilla. 
 
La posición de refuerzos de las estructuras será tal que no reduzca el peralte efectivo “d” en más de tres (3) 
milímetros ni en más de tres (3) centésimas de “d”, ni reduzca el recubrimiento en más de cero punto cinco (0.5) 
centímetros. 
 
Las dimensiones del refuerzo transversal en las estructuras, medidas según el eje de dicho refuerzo, no excederán las 
del proyecto en más de un (1) centímetro ni en más de cinco (5) centésimas de “t”, siendo “t” la dimensión en la 
dirección en que se considera la tolerancia; ni serán menores de las de proyecto en más de tres (3) milímetros más 
tres (3) centésimos de “t”. 
 
El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural, no diferirá del proyecto en más 
de cinco (5) centímetros. 
 

la separación del acero de refuerzo respetando el número de varillas en una faja de un (1) me descripción: 

 
se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para habilitar el 
acero de refuerzo de las estructuras, tales como cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero para la 
formación de concreto reforzado. 
 
 

 grados de refuerzo. 
 
Los grados de refuerzo que se especifican en los planos estructurales y notas generales, fy se refiere al límite de 
fluencia o límite elástico. el acero de refuerzo con diámetro de varilla igual o mayor al no. 3 será grado duro con fy = 
4,200 kg/cm². 
 

 corrugaciones. 
 
El acero cuyo diámetro exceda el de la barra no. 2 cumplirá con los requisitos de la dirección general de normas o los 
equivalentes astm-a 305-58 en cuanto a corrugado se refiere, o bien tendrá corrugaciones que desarrollen por lo 
menos la misma adherencia. 
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 substitución del refuerzo. 

 
Sólo se permitirá substituciones de diámetro o grados de refuerzo, con autorización escrita del supervisor de obra. 
 

 control. 
 
El laminado del refuerzo presentará pruebas de la calidad del producto, en caso de duda, el contratista podrá exigir el 
ensaye de un espécimen para verificar el diámetro de las varillas, su límite de fluencia o límite plástico aparente, 
alargamiento a la ruptura y características de doblado, los ensayes se efectuarán en un lapso no mayor de 24 horas. 
 
Para proceder a la realización de los trabajos, el contratista deberá contar con el aval por escrito del supervisor de 
obra, el cual indicará y delimitará al contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no 
interferir en las operaciones que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo. 
 
Para esta actividad, el contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de 
materiales, pruebas de control de calidad, permisos, acarreos, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, 
habilitado, etc., mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la contratante no hará 
ningún pago adicional por este concepto. 
 
El contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones 
meteorológicas que imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que 
la contratante no hará ningún pago adicional por este concepto. asimismo, se señala que la contratante no 
reprogramará actividades a causa de retrasos imputables al contratista. 
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a el contratista, ésta será la única responsable, debiendo 
hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso 
causado por incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la contratante 
a reprogramar los trabajos                              . . 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de acero de No 3 y No 4; incluye suministro de materiales, almacenamiento temporal, 
traslapes, desperdicios, cuidado y prevención de la corrosión, habilitado, armado, cortes , dobleces, silletas, ganchos y 
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colocación, limpieza, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, 
P.U.O.T.                                                                                                                  

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
LOS EMPALMES DEBEN HACERSE POR 
TRASLAPE 

NO SE PERMITE QUE EL ACERO ENTRE EN 
CONTACTO CON EL SUELO DURANTE SU 
ALMACENAJE 

SE CONSERVARA LIMPIO EL ACERO  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la TONELADA  (TON)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)   Suministro de materiales 
b) Almacenamiento temporal 
c) Traslapes 
d) Desperdicios 
e) Cuidado y prevención de la corrosión,  
f) Habilitado, armado, cortes dobleces, silletas, ganchos 
g) Colocación 
h) Limpieza 
i) Equipo y mano de obra necesaria.                                                                                  
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a) ASTM-A 305-58, NMX-B-099 Y NMXB-254.  
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Especificación Particular. 
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EP-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA  ACABADO COMUN EN ZAPATAS, A BASE DE MADERA 
DE PINO       . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
 Cimbra acabado común en zapatas, a base de madera de pino, incluye: material, acarreos, cortes, desperdicios, 
habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta en general y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos                                                                                                                                                        

 
1.2 Disposiciones. 
 
Por este concepto, el contratista deberá efectuar todas las acciones necesarias para la colocación, fijación y anclaje de la cimbra 
que ha de servir para formar los elementos de concreto; es decir, para confinar y amoldar el concreto fresco de acuerdo a las 
líneas y niveles especificados por el proyecto,  durante el tiempo que este alcance de su resistencia prefijada; dentro de los 
alcances del concepto de trabajo, se incluirá la obra falsa que sostiene establemente a los moldes en su lugar. 

 
 

El contratista asume la responsabilidad absoluta de la correcta ejecución de los trabajos, materiales y procedimientos de 
construcción necesarios para la fabricación e instalación del cimbrado y descimbrado de los elementos de concreto reforzado.  

 
El contratista deberá revisar el proyecto de estructuras así como estas especificaciones, con la necesaria anticipación, de modo 
que puedan corregirse los defectos encontrados, sin alterar los programas de construcción; cualquier discrepancia encontrada, 
deberá hacerse del conocimiento del supervisor de obra por escrito, de inmediato, de manera que puedan hacerse las 
correcciones necesarias y pertinentes. 
Cualquier procedimiento, detalle, nota indicado en los planos de diseño deberá ejecutarse en campo, siguiendo una buena 
práctica de ingeniería constructiva. 

 
La cimbra se construirá de acuerdo con el proyecto presentado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra, esta 
aprobación no deslinda al contratista de la responsabilidad que la cimbra llene los requisitos de estabilidad, seguridad, 
acabado. Los planos de taller serán presentados a consideración y aprobación de la supervisión de obra antes de iniciar los 
trabajos. los planos deberán cubrir todos los detalles requeridos, éstos deberán mostrar el arreglo general de las formas, 
tamaños y calidad de los tablones de madera, paneles y componentes relacionados descripciones de los métodos de 
apuntalamiento y re-apuntalamiento propuestos para las trabes, columnas, y otras piezas horizontales de concreto, también 
deberán ser incluidos. 

 
: 
 

 estabilidad. 
Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto (se calculará con factor de seguridad de 5), materiales por usar y sus 
correspondientes esfuerzos de trabajo; rapidez y procedimiento de colocación del concreto, excentricidad, localización y 
traslapes de puntales, desplante adecuado de la obra falsa para evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto. 

 
 economía. 

El contratista elaborará un plan de cimbra de manera que pueda obtener el mayor rendimiento de la cimbra y una eficiente 
secuencia de construcción. podrá elegir entre fabricar la cimbra el mismo, rentarla o comprarla, siempre y cuando cumpla con 
las especificaciones de proyecto, de esta sección y con los códigos arriba enunciados. 
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 materiales. 
El contratista podrá elegir para el material que estará en contacto con el concreto, madera contra chapada, plásticos o metal, 
siempre y cuando se asegure su estabilidad y que no dañará al concreto en su estructura o apariencia. los andamios, puntales y 
columnas podrán ser estructurados con polines de madera, ángulo de fierro y elementos ligeros de acero. 

 
 calidad 

La cimbra deberá terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado y limpieza. 
 

La cimbra se ajustará a la forma, alineamiento, niveles, dimensiones y acabado especificado en el proyecto estructural. 
 

Los moldes deberán ser estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado, vibrado y 
compactado del concreto.  

 
Los materiales que se emplearán como cimbra de contacto o molde para obtener superficies de acabado aparente, deberán ser 
previamente aprobados por el supervisor de obra. en todos los casos se deberá troquelar con moños.  

 
Los pies derechos irán apoyados en arrastres de polín (bases de madera) y sobre suelo firme, estos se calzarán con cuñas del 
mismo material de tal forma que se puedan controlar y corregir los desniveles. los pies derechos del piso superior coincidirán con 
los del piso inferior en su eje vertical. 

 
Las maderas utilizadas para la cimbra no deberán estar torcidas o deformadas evitando colocar piezas con nudos en zonas de 
elementos estructurales que vayan a trabajar a tensión, salvo indicación contraria todas las aristas vivas llevarán un chaflán 
triangular con catetos de 2.50 cm. 

 
la obra falsa se construirá tomando en su caso las contra flechas indicadas en el proyecto estructural y/o por la tabla 8 
 

tabla8: contra flechas. 
nombre contra flecha 
libre en trabes l/400 claro 
losas de tableros interiores l/400 claro 
losas de tableros de esquinas l/200 claro 

 
 

Los moldes deberán colocarse para desmantelarse sin causar daños al concreto durante su retiro. 
 

Se deberán colocar chaflanes de madera de ¾” para formar cuñas en todos los empates de tableros de cimbra aparente así como 
en los cortes de colado y remates de muros para cortar contra dichos chaflanes el concreto excedente. 

 
Se deberán coordinar los planos de estructuras con los planos de instalaciones, de manera que se adopten las medidas 
necesarias para dejar los pasos de las instalaciones, fijando camisas de tubos o tubos de pvc según se especifique en el proyecto 
y/o en el catálogo de conceptos. 

 
También se deberán fijar los insertos consignados en el proyecto estructural, y los separadores de la cimbra, que pasen a través 
del concreto. Todos estos elementos deberán ser verificados y aprobados por el supervisor de obra antes de proceder al colado.  

 
Deberán calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 10 mm el calafateo se efectuará con un material que garantice un 
buen sello que resista sin deformarse o romperse al contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes que 
excedan las tolerancias geométricas aplicables, de existir aberturas mayores de 10 mm deberán corregirse, cambiando o 
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ajustando las partes de cimbra que sea necesario, en caso de cimbras (columnas, muros) se dejarán ventanas en las paredes de 
la misma para limpieza y vaciado del concreto. 

 
En los puntales metálicos se deberán descartar los que estén visiblemente dañados o doblados, se usarán en su caso los 
pasadores de acero de alta resistencia suministrados por el fabricante eliminando los pernos oxidados o pedazos de acero que se 
utilicen como sustitutos, los puntales deberán colocarse debajo de la pieza que soportan, evitando excentricidades de cargas; no 
se aceptarán apoyo sin contraventeo, roscas defectuosas, amarres demasiado apretados, los puntales deberán quedar a plomo, 
con una inclinación máxima a 1.5 grados, se verificará la verticalidad con nivel de burbuja de aire. las bases de apoyo de puntales 
serán aseguradas y calzadas, se colocarán señales y barreras para impedir el paso a la zona de colados a personas y/o 
vehículos no autorizados, así como andamios, barandales y plataformas que garanticen la seguridad de los trabajadores. 

 
 Al iniciar el colado, la cimbra deberá estar limpia y exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida al molde, para tal fin el 
contratista utilizará los medios que considere adecuados y que el supervisor de obra apruebe o indique, se dejarán registros para 
facilitar la limpieza previa al colado y para las inspecciones que al efecto se requieran, así como el colado mismo según lo ordene 
el supervisor de obra, la limpieza de los moldes está sujeta a la inspección del supervisor de obra, sin cuya aprobación no podrá 
iniciarse un colado.  

 
las paredes de los moldes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con aceite mineral o cualquier otro 
material aprobado por el supervisor de obra, antes de cada uso, en cimbras aparentes, el supervisor de obra 
 
En lo que se refiere a su uso los moldes de madera podrán emplearse un máximo de 6 veces, y los moldes metálicos, de fibra de 
vidrio o plásticos, se podrán usar tantas veces como sea posible, siempre y cuando el contratista les proporcione el tratamiento 
adecuado para obtener el mismo tipo de acabado que señale el proyecto, previa autorización del supervisor de obra. 

 
La cimbra en todos sus usos deberá garantizar la seguridad de la obra y de los trabajadores, la aprobación del uso de una cimbra 
por parte del supervisor de obra no releva al contratista de su responsabilidad para garantizar la seguridad y el acabado 
solicitado.  

 
El supervisor de obra podrá ordenar el reemplazo o reparación de la cimbra cuando juzgue que esta no cumple con los requisitos 
expresados en estas especificaciones. 

 
antes de iniciar el colado del concreto se deberá verificar lo siguiente: 

 
 que los soportes verticales de la cimbra tengan apoyo firme al piso. 
 en los planos estructurales se deberán indicar las aberturas en la cimbra, así como las juntas de construcción, de 

colado o de expansión. 
 la coincidencia vertical de los puntales en pisos superiores o inferiores. 
 limpieza de moldes y verificación de colocación de chaflanes en su caso. 
 durante el colado y antes del fraguado inicial de concreto, se inspeccionará la cimbra para detectar deflexiones, 

asentamientos, pandeos o desajustes de los moldes u obra falsa. 
 se controlará la secuencia y rapidez del colado evitando excentricidades por carga del concreto fresco y equipo 

utilizado. 
 la cimbra de madera deberá mantenerse húmeda durante un período mínimo de dos horas antes de efectuar el 

colado. 
 descimbrado.  

 
La remoción de la cimbra se hará de acuerdo con lo ordenado por el supervisor de obra, la cimbra se retirará de tal 
manera que siempre se procure la seguridad de la estructura, los costados de columnas y trabes podrán descimbrarse 



Administracion Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 
 

Especificaciones de construcción obra civi l .  
Nombre del concepto. Clave 

 CIMBRA ACABADO COMUN EN ZAPATAS          EP-012 
 

   API-MAN-GI-F-11 
Revisión No. 02-01-ene-13 

Página 5 de 7 

después de 24 horas siempre y cuando el concreto sea lo suficientemente resistente, durante el retiro de los moldes y 
obra falsa se evitarán choque o vibraciones que dañen en cualquier forma el concreto. 
 
Los agentes liberadores para los moldes deberán estar en apego con las recomendaciones del fabricante sobre el mejor método 
a seguir y el ritmo de aplicación de los agentes liberadores para moldes, éstos serán compuestos químicos de uso comercial 
que contengan sustancias que actúen químicamente con los álcalis presentes en el concreto, que no manche o cause efectos 
adversos sobre las superficies del concreto. el agente no deberá contener aceite lubricante regular, aceite combustible 
convencional, o kerosén; no deberá dejar manchas; y no deberá afectar negativamente la unión natural de la pintura, yeso y 
otros tipos de revestimiento similares sobre el concreto, y no impedirá la penetración de agua en las superficies destinadas a 
cumplir con el período de curación con agua o con compuestos de curación. 
 
El moldaje será diseñado por el contratista de acuerdo con la metodología recomendad en el aci 347 para cargas anticipadas, 
presiones laterales, y tensiones. los moldes deberán resistir la presión resultante del colado y la vibración efectuada en el 
concreto. el contratista presentará los cálculos y diseño firmados por un profesional idóneo. 
 
Los moldes deberán ser construidos de manera tal que satisfagan la forma el tamaño, la línea y el grado requerido, y deberán 
quedar sustancial y suficientemente ajustados como para prevenir el derrame y el goteo de la mezcla de concreto. los moldes 
deberán ser asegurados correctamente y deberán quedar lo suficientemente rígidos como para mantener la posición y forma 
originales aún bajo la presión de las cargas de concreto, deberán ser construidos de manera tal, que puedan ser separados sin 
alterar los soportes. el contratista será responsable de la adecuación de los moldes y de la adecuación de los soportes para los 
moldes, los moldes no deberán ser reutilizados si muestran alguna evidencia de uso excesivo, con residuos de mezcla, 
desgarres o algún otro defecto que pudiera afectar negativamente la calidad de la superficie interna del molde. las superficies de 
los moldes que vayan a ser reutilizados, deberán limpiarse de restos de mezcla dejados por colados de concreto previos y de 
cualquier otro tipo de material extraño, antes de volver a utilizar el molde. 

 

Tiempos de descimbrado. 
La determinación del tiempo que deben permanecer colocados los moldes y la obra falsa depende del carácter de la 
estructura, de las condiciones de la estructura, de las condiciones climáticas, del tipo de cemento empleado y del uso de 
aditivos que aceleren o retarden el fraguado del concreto, como mínimo y a menos que el supervisor de obra indique otra 
cosa, los periodos entre la terminación del colado y la iniciación de la remoción de los moldes y la obra falsa deberán 
corresponder a lo indicado en la tabla 9 
 
 
 

tabla 9: períodos entre la terminación del colado y la remoción de los moldes de la obra falsa 

elemento estructural 
cemento portaland, tipos i; ii; iv, v y 
portland puzolánico tipo i p 

portland tipo iii resistencia 
rápida 

fondo de trabes 14 días 7 días 
fondo de losas 14 días 7 días 
columnas 2 días 1 día 
costados trabes, losa 2 días 1 día 
muros y contrafuertes 2 días 1 día 
costados dalas y castillos 2 días 1 día 
(*) cuando el concreto alcanza 80% de su resistencia a 28 días usando cemento normal 
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Después de retirada la cimbra se dejarán puntales en los centros de los principales miembros estructurales, retirando estos hasta 
que el concreto alcance el 90% de la resistencia de proyecto (de 20 a 22 días aproximadamente).  

 

 tolerancias: 
 

Las alineaciones, niveles y dimensiones del espacio confinado dentro de las cimbras, deberá corresponder al proyecto. el 
contratista será responsable por las variaciones debido a desviaciones, cuando éstas últimas produzcan resultados diferentes a 
los solicitados con respecto a la calidad y curación del concreto. las tolerancias especificadas no deberán ser excedidas por 
ninguna porción de las superficies de concreto; la variación especificada para un elemento de la estructura, no será aplicable 
cuando el mismo le permitirá a otro elemento de la estructura exceder las variaciones permitidas. podrán permitirse ligeras 
variaciones, sin exceder las tolerancias indicadas en la tabla 10: 
 

Tabla 10: Tolerancias para superficies moldeadas 
Tolerancias para superficies moldeadas 

(1) variación de la plomada 
En cualquiera de 3 m (10 pies) de longitud… 6mm (1/4 
de pulgada) 

(2) variación del nivel o de los 
grados indicados en los 
planos 

En cualquiera de 3 m (10 pies) de longitud… 6mm (1/4 
de pulgada)…….  
En cualquier tramo o en cualquiera de 6 m (20 pies) de 
longitud… 10 mm (3/8 de pulgada) 

(3)variación de las 
dimensiones de las secciones 
transversales de las 
columnas y vigas y del 
espesor de las losas y muros 

Menos… 6 mm (1/4 de pulgada)   
Más……..13 mm (1/2 de pulgada) 

 
 
 

 

 
 
 . 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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1.3 Ejecución. 
 

Suministro y colocación de cimbra acabado común en cimentación a base de madera de pino. Incluye cimbrado, 
descimbrado , desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos                                                              

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
  
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
La unidad de medición será la METRO CUADRADO  (M2)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Suministro de la madera. 
b) Curado de la madera. 
c) Fabricación de moldes. 
d) Colocación de madera 
e) Descimbrado 
f) Retiro del sitio y almacenaje 
g) Retiro de la obra                                                                                 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)                                                                                                                
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Especificación Particular. 
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EP-013 CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=250KG/CM2  A 14 DIAS       . 
 
 
1.1 Descripción. 
 
Concreto premezclado f´c=250kg/cm2 s. A los 14 dias. Con T.m.a. de ¾”, con cemento                  
revenimiento 12cm                                                                                                                                                                              

 
1.2 Disposiciones. 
 
. 
Para determinación de resistencia a la compresión el contratista efectuara pruebas de laboratorio para la determinación de 
las resistencias de los elementos de concreto a la compresión, obteniendo cuatro cilindros de concreto  fresco por cada 
20M3  de concreto, las muestras serán ensayados a los 3,5 y 7 días de edad, dejando un testigo adicional en caso de 
controversia, debiendo entregar para constancia los reportes correspondientes a cada prueba, debidamente soportadas por 
un laboratorio de reconocida capacidad.  La resistencia mínima será el f'c de diseño.  
 
El curado consistirá en aplicar un recubrimiento superficial  para retener el agua interna, mediante  un aditivo que forme una 
membrana de curado blanco, que cumpla con la norma ASTM C-309, y su aplicación debe ser de acuerdo a lo indicado en la 
ficha técnica del fabricante, el cual garantizará que se logre la correcta hidratación del concreto, a fin de obtener la 
resistencia fijada en el proyecto, a los 28 días de practicar el colado. 
 
Los pilotes serán prefabricados de concreto reforzado de preferencia en un solo tramo, usando un cemento adecuado para 
resistir la acción de los sulfatos del agua marina. El refuerzo longitudinal se anclará en la superestructura por lo que los 
pilotes se diseñarán y fabricarán con la longitud adicional necesaria. La punta de los pilotes será ahusada y contará con un 
regatón de 0.20 m de longitud para evitar su deterioro al penetrar en los depósitos resistentes. 
 
Los pilotes estarán dotados al centro con un tubo para utilizarse como chiflón para aproximar la punta del pilote a la cota 
elegida de desplante, para después, mediante el hincado al golpe lograr la penetración del elemento dentro del estrato 
resistente en la longitud requerida por el diseño. 
El manejo y almacenamiento de los pilotes se hará de manera que no sufran daños que alteren sus dimensiones o su 
alineamiento. Se almacenarán sobre calzas de madera, con la separación necesaria para que no se curven más allá de las 
tolerancias, en forma permanente. 
  
Las piezas de concreto  deberán ser alzadas y soportadas durante la fabricación, apilamiento, transporte y operaciones de 
montaje solamente  en los puntos de levantamiento y soporte, o ambos, como se muestra en los planos de taller, y con los 
dispositivos de levantamiento apropiados. El trasporte, el manejo de las piezas en el sitio de trabajo y el montaje deberán ser 
realizados con el equipo adecuado y por el personal calificado. 
 
Las piezas deberán ser almacenadas de tal manera que estén separadas del suelo y deberán colocarse marcas de 
identificación visibles. Las piezas apiladas deberán estar separadas por listones a través de todo el ancho de cada punto de 
soporte y deberá contar con dispositivos de levantamiento, los cuales deberán estar accesibles y sin daños, no deberá 
colocarse equipos pesados o piezas mas pequeñas sobre la primera pieza de la pila de piezas. 
 
 
El manejo y almacenamiento de los pilotes se hará de manera que no sufran daños que alteren sus dimensiones o su 
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alineamiento. Se almacenarán sobre calzas de madera, con la separación necesaria para que no se curven más allá de las 
tolerancias, en forma permanente. 
 
El patio de almacenamiento estará bien drenado. 

 
Los pilotes no se descargarán de golpe ni se arrastrarán 
 
Debido a que el contratista es el único responsable de la calidad del concreto, así como de dar cumplimiento a las 
especificaciones aplicables, en caso de que el concreto no cumpla con la calidad requerida el Contratista deberá demolerlo 
retirando el producto de la demolición al sitio indicado por el REPRESENTANTE de la APIMAN, reponiendo de inmediato el 
concreto demolido, sin tener derecho al pago de estas actividades de manera adicional. 
 
Los materiales se manipularan, almacenaran y protegerán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. De no ser 
estipulados por el fabricante se manipularan, almacenaran y protegerán de la forma que no estén en contacto con el suelo y 
en lugar que minimice su deterioro. Los materiales que se dañen se remplazaran con materiales nuevos o se repararan 
según él lo decida el representante de A.P.I. MAN. EL CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que de esto se 
derive                               . . 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

suministro y colocación de Concreto premezclado f´c=250kg/cm2 en pilotes. A los 7 dias. Con T.m.a. de ¾”, con 
cemento CPP-30R-RS, revenimiento 10cm                                                                                                                       

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Suministro de todos los materiales puestos en el sitio preciso de su utilización 
b) Instalación y retiro de obras auxiliares 
c) Desperdicio y mermas 
d) Dosificación de los agregados en peso ( concretera). 
e) Humidificación de la base, en su caso. 
f) Acarreos internos, elevaciones y descensos. 
g) Vaciado de la mezcla 
h) Sobre precio por bombeo, cuando este sea necesario 
i) Vibrado y curado 
j) Cilindros de muestra y pruebas de laboratorio 

k) Todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                   
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 (DOF 
22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-CMT-2-03-001-
04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04                                                                                                              
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Especificación Particular. 
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EP-014 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RENIVELACIONES Y 
BACHEOS, INCLUYE ACARREOS DESDE PLANTA, TENDIDO, COMPACTACIÓN, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECICIÓN. 
 
 
1.1 Descripción. 
 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RENIVELACIONES Y BACHEOS, INCLUYE 
ACARREOS DESDE PLANTA, TENDIDO, COMPACTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECICIÓN 

 
1.2 Disposiciones. 
 
.La reposicion del pavimento asfaltico se hara sobre una base compactada, en la reposicion del pavimento se podrán 
fabricar mezclas asfálticas de materiales pétreos y productos asfalticos en el mismo lugar de la obra, empleando 
conformadoras o mezcladoras ambulanes , las mezclas asfálticas formaran una carpeta compacta con el minimo de vacios , 
ya que se usasra material graduado para que sea uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las cargass y 
prácticamente impermeable,. El material petreo debe de ser de partículas  sanas de material triturado, exentas de materas 
extrañas y su granulometriadebe cumplir las especificaciones para materiales pétreos en mezclas asfálticas.. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

suministro y colocación de Concreto premezclado f´c=250kg/cm2 en pilotes. A los 7 dias. Con T.m.a. de ¾”, con 
cemento CPP-30R-RS, revenimiento 10cm                                                                                                                       

 
 
1.4 Tolerancias. 
 
El contratista  será responsable por la exactitud de los 
detalles y de instalación, serán corregidos  por el 
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contratista a satisfacción del represéntate A.P.I.  MAN.  
Esto incluye remplazo de miembros 
  
 
1.5 Medición y forma de pago. 
 
  La unidad de medición será la METRO CUBICO  (M3)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Suministro de todos los materiales puestos en el sitio preciso de su utilización 
b) Instalación y retiro de obras auxiliares 
c) Desperdicio y mermas 
d) Dosificación de los agregados en peso ( concretera). 
e) Humidificación de la base, en su caso. 
f) Acarreos internos, elevaciones y descensos. 
g) Vaciado de la mezcla 
h) Sobre precio por bombeo, cuando este sea necesario 
i) Vibrado y curado 
j) Cilindros de muestra y pruebas de laboratorio 

k) Todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                   
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)  SCT.- N CTR CAR 1 01 003/00. Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.(DOF 22/11/96). NOM-123-SCFI-1996 (DOF 
22/11/96), NMX-B-47, NMX-B-006, ASTM A-615, ASTM A-706, ACI 318-05 R12.14.3.5; N-CTR-CAR-1-02-004; N-CMT-2-03-001-
04; N-CMT-2-03-001/07; N-CMT-2-03-002/04                                                                                                              
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EP-016 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD DE 12",, 18”, 24”, 42” DE DIAMETRO, CAMPANA Y EMPAQUE INTEGRADO 
PARA USO EN DRENAJE SANITARIO CON INTERIOR LISO Y CORRUGACIONES 
EXTERIORES FABRICADOS CON RESINAS VIRGEN... 
 
 
1.1 Descripción. 
 
suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de 12", , 18”, 24”, 42” de diametro, 
campana y empaque integrado para uso en drenaje sanitario con interior liso y corrugaciones exteriores 
fabricados con resinas virgen.. 

 
1.2 Disposiciones. 
 
.Todas las tuberías se suministraran e instalaran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y deberán satisfacer 
las especificaciones valuadas por las normas de la Comision Nacional del Agua según al clase de la tubería que se trate.. 

 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso 
de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante 
de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 Ejecución. 
 

suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de 12", , 18”, 24”, 42” de diametro, campana y 
empaque integrado para uso en drenaje sanitario con interior liso y corrugaciones exteriores fabricados con resinas 
virgen 

 
 
1.4 Tolerancias. 
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1.5 Medición y forma de pago. 
 
  La unidad de medición será la METRO LINEAL  (ML)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción del 
representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
 
1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

 
a)  Suministro de tubería. 
b) Acarreos maniobras, consumibles desperdicios y limpieza 
c) Obras e instalaciones  auxiliares, asi como su retiro al termino de los trabajos. 
d) Limpieza permante de las áreas de trabajo 
e) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes 
f) Equipo, herramientas, consumibles, mano de obra  y todo lo necesario para la correcta ejecución de  los trabajos,                 
 
1.7 Normatividad a cumplir. 

 
a)   
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   Especificación Particular. 
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EP- 020  Suministro y colocación de solera de 8"x1/4"x10.13kg/m, IPR de 6"x4"x23.8kg/m. en 
rejilla pluvial. incluye: suministro de materiales, soldadura, almacenamiento temporal, 
desperdicios, cuidado y prevención de la corrosión, limpieza del acero con cepillo, carda y 
agente químico, una capa de primario a base de Epóxico poliamida altos solidos secado rápido 
Macropoxy 646 marca sherwin Williams o equivalente en color y calidad con un espesor de 
película final de 5 mils, dos capas de acabado final con poliuretano acrílico de poliéster 
modificado acrolon 218 hs marca Sherwin Williams o equivalente en color y calidad con un 
espesor de película final de 3 mils por capa; espesor final del sistema de 11 mils,  habilitado, 
armado, cortes, dobleces, colocación, limpieza, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.)    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Un perfil de acero laminado es una "barra", que se utiliza como elemento estructural, como su nombre lo 
dice son de acero, puede ser con diferentes tipos de acero para aumentar su resistencia o para 
disminuir su precio. 

Se le llama perfil por la forma transversal que tiene, puede ser en forma de H, T, I, C, L, al tener 
diferentes formas geométricas obviamente tienen diferentes inercias y diferentes áreas, esto se hace 
con el fin de gastar la menor cantidad de acero posible para crearlas, y solo poner el acero en donde los 
esfuerzos son significativos en una pieza estructural, por ejemplo en una viga los esfuerzos por flexión 
se concentran en las caras superior e inferior de la viga, no en el centro, es por eso la forma de I, porque 
tiene el acero en las caras y no en el alma de la viga, o sea el centro, es diferente usar un perfil I que 
una viga de concreto que son rectangulares... 
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1.2 Disposiciones. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
trailers y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

La ejecución de una Estructura Metálica requiere de dos etapas: 

1 etapa: es la elaboración en taller, 

2 da etapa: es el montaje en obra.  

El Trazo se efectúa mediante la confección de plantillas a tamaño natural de los elementos que se 
requieran, sobre todo aquellas piezas de los nudos y de los refuerzos de unión.  

Deben estar indicados los diámetros, como también la identificación con marca o número del elemento a 
que corresponda. 

Si se trabaja con informática ya no se usan las plantillas; de modo que se dibujan las piezas en el 
computador, indicando dimensiones y tolerancias en los planos.  

Desde el computador se envía la información con todos los datos a la máquina de oxicorte, procediendo 
así directamente a la fabricación de la pieza definitiva con su espesor según plano, o en algunos casos, 
se fabrica una plantilla en chapa delgada antes de proceder a la elaboración definitiva de la pieza.  

Para eliminar aquellos pequeños defectos de laminación, o suprimir marcas en relieve y eliminar 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
   Suministro y colocación de IPR y solera en rejilla 

pluvial.  
 EP-020 

 

  
 API-MAN-GI-F-11 

Revisión No. 01-30-dic.-13 
Página 4 de 8 

impurezas adheridas, antes de proceder al marcado, se realizan estas tareas nombradas.  

Por lo general, el enderezado de perfiles, planeado de chapas y plegado o curvado, se realiza en frío 
con una prensa o máquina de rodillos.  

No se debe admitir ningún tipo de abolladuras (por efecto de compresión) ni grietas (por efecto de 
tracción), que se produzcan durante la conformación.  

También el enderezado y la conformación pueden efectuarse en caliente.  

Se realiza la conformación de chapas en frío cuando el espesor de la chapa no supera los 10 mm., o el 
radio de curvatura no sea inferior a 50 veces el espesor.  

Todo lo producido debe ser marcado en forma exacta y precisa para efectuar los cortes y taladrados.  

El taller debe llevar un control exhaustivo, teniendo cuenta de en qué elementos se emplea una 
determinada chapa o cualquier otro dato inherente al proceso y a los productos.  

Las operaciones de corte y perforación de las piezas determinan las formas y dimensiones definitivas.  

Las herramientas o sistemas de corte se efectúan con: disco, sierra, cizalla, máquina de oxicorte (con 
una o dos boquillas), plasma (para espesores pequeños).  

El corte con plasma para espesores delgados, es casi perfecto, este sistema de corte calienta muy poco 
la chapa.  

La cizalla solo se utiliza para chapas, planas y angulares con espesores que no superen los 15 mm. 

El disco se utiliza en grandes talleres, con máquinas que pueden cortar hasta secciones de 700 mm. El 
corte se puede realizar con cualquier. 

La máquina de oxicorte se utiliza tomando los cuidados necesarios para obtener un corte regular y para 
que no se produzcan fallas originadas en las tensiones o transformaciones por calentamiento. 

Todas las rebabas, óxido adherido, irregularidades o estrías, se eliminan con piedra esmeril, fresa, buril 
o cepillo, terminando con acabado fino.  

Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se preparan los bordes realizando un biselado en las 
zonas donde se unirán con soldadura.  

Para soldaduras de chapas de espesores pequeños, se admite soldar con proceso automático a 
penetración completa sin bisel.  

Cualquier bisel se realiza con los ángulos y dimensiones marcados en los planos de taller y con las 
tolerancias especificadas en la normativa pertinente (como ser AWS D1.1).  

Para soldaduras de chapas gruesas, es conveniente ejecutar el biselado con máquina herramienta. Por 
lo general se emplea el oxicorte automático, limpiando rebarbas o cualquier otra imperfección de la zona 
trabajada con esmerilado.  
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Cepillado de los bordes: A menos de que se indique específicamente en los planos de diseño o se 
incluya en las especificaciones de soldadura sobre preparación de bordes no se requiere un cepillado o 
pulido de los bordes de platinas o secciones cizalladas.  

Construcción soldada: La técnica de soldadura, la calidad de la mano de obra, el aspecto y la calidad de 
las soldaduras así como los métodos empleados en la corrección de los trabajos defectuosos, deberán 
estar de acuerdo con el código de soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de 
Soldadura AWS D.1.1 Adaptado por Fedestructuras. 

Los biseles pueden adoptar formas de V, U, X, en forma de copa u otros. Existen tantas variantes como 
sean necesarias por el ángulo de separación, talón y separaciones de bordes 

Los ángulos entrantes se realizan sin aristas vivas, redondeando con el mayor radio que sea posible.  

En esta fase se presentan los elementos estructurales procediendo al ensamblado de las piezas 
elaboradas. Esta operación se realiza sin forzar, adoptando la posición que tendrán al efectuar las 
uniones definitivas. Es el momento en que se arma el conjunto del elemento, no solo el que se une en 
taller sino también el que luego se unirá en la obra.  

Se unen las piezas con pernos de armado, de diámetro con 2 mm. menos que el diámetro nominal del 
agujero. Se ajustan un número suficiente de tornillos, apretándolos con llave manual, para garantizar la 
inmovilidad de las piezas armadas y el contacto perfecto entre superficies.  

Las piezas que se unirán con soldadura se fijan fuertemente sin excesiva coacción, pero aportando la 
inmovilidad necesaria para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la posición exacta para 
facilitar la tarea.  

Para garantizar la fijación de las piezas a unir, se pueden efectuar algunos puntos de soldadura en 
número necesario y suficiente para asegurar la inmovilidad. En muchos casos, estos puntos de 
soldadura pueden considerarse en etapa de soldadura definitiva, siempre que esté realizados con 
idoneidad y queden exentos de cualquier defecto.  

El armado debe respetar la disposición y dimensiones de los elementos indicados en los planos de 
taller. Se rechazan o rectifican aquellas piezas que no permitan el armado de acuerdo a las 
especificaciones indicadas y referidas en la normativa correspondiente.  

Se forman los subconjuntos con sus uniones correspondientes. Debe comprobarse la indeformabilidad 
de las uniones para el transporte a obra. 

Cada pieza debe estar identificada con un marcado ya expresado en los planos de taller para el armado 
de los elementos. Estas marcas ayudan a determinar la posición final en el conjunto de la obra.  

En los planos de la documentación deben estar representados gráficamente, los elementos estructurales 
con sus debidas cotas en milímetros, especificando el tipo de perfil empleado, las disposiciones del 
armado, las uniones correspondientes; de manera que a partir de esta documentación se puedan 
ejecutar los planos de taller y organizar el programa de montaje en obra.  

En el anexo de condiciones que integra la documentación, deben constar las características como 
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requisitos exigidos para los materiales y para la ejecución, haciendo referencia a las Normas de 
aplicación, a las especificaciones técnicas establecidas por el Proyectista. 

En los planos de montaje debe estar claramente detallada la secuencia del trabajo, y el packing list con 
todos los pernos y detalle de ubicación de cada uno de ellos en los diferentes acoples. 

Para iniciar el proceso de montaje de cualquier elemento, se debe recibir terminadas las obras civiles, es 
decir los anclajes sobre los cuales se fijaran las bases de acople de la estructura. 

Además, antes de llegar con las estructuras es necesario participar en el trabajo de las obras civiles de 
manera de chequear en terreno que los hilos o pernos J (pernos jota) queden en la ubicación de cada 
perforación de las placas base de anclaje de la estructura al piso. 

Ya en el lugar de montaje comprobar alineación de los anclajes y trazar en terreno sobre el radier. 

Considerar los equipos y herramientas necesarios para el montaje, como por ejemplo desatornilladores 
eléctricos, taladros, brocas, máquinas soldadoras, una llave de torque calibrada 

Andamios de acuerdo a normas de seguridad, protección personal, zapatos de seguridad, cascos, lentes 
de protección, guantes, coletos para los soldadores y mantener un stock en terreno.  

Siempre se debe entregar al llegar a una obra un protocolo correspondiente al montaje, vale decir cómo 
se llevará a cabo el control y manejo del montaje en terreno, ejemplo: 

El nombre del profesional residente calificación de los soldadores,  certificados de los materiales como 
alambre de soldar, electrodos, discos de corte y desbaste y las pinturas a utilizar de acuerdo al esquema 
solicitado por el mandante. 

Un punto muy importante a tener en cuenta son todos los elementos de seguridad para cada uno de los 
trabajadores que participa en el montaje. 

 Los elementos de seguridad personal para los montajistas son: zapatos de seguridad, lentes como 
protección para los ojos, Casco con barbiquejo para evitar que se caiga, guantes y arnés de cuatro 
puntas.  

Para los soldadores a todo lo anterior se debe agregar: 

Coleto, guantes y chaqueta de cuero como protección personal.  

Cuando se realiza en montaje de las cerchas se debe fijar un cable de acero de 5 hebras de lado a lado 
de manera que el montajista pueda fijar su arnés a esta línea de seguridad y evitar así caer al piso y 
sufrir un accidente. 

Es importante revisar en terreno que las estructuras que se reciben vienen con tratamiento superficial de 
terminación, es decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de terminación.  

Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquidalicos, los epóxicos o en base a poliuretano. La pintura 
de terminación debe guardar relación con la familia del anticorrosivo, es decir alquídico - alquídico, 
epóxico - epóxico, etc.  
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Los espesores siempre vienen definidos claramente en las especificaciones técnicas, como ayuda 
generalmente los anticorrosivos se colocan en espesores entre 5 y 6 mil, los mismos espesores para la 
pintura de terminación. 

Generalmente para los trabajos de fijación de los separadores, cartelas y diagonales se apoya con el 
uso de unos elevadores que tienen un despliegue tipo tijera, funcionan con energía eléctrica que evita 
contaminación. Se debe procurar mantener cargadas sus baterías, ya que una descarga puede tomara 
hasta 10 horas. 

El montaje se realiza generalmente por ejes, de modo de llevar un orden, que permita el avance de la 
obra y al mismo tiempo vaya abriendo camino para la instalación de costaneras y después a los 
instaladores de la cubierta. 

Se deben tener cuidado en que cada uno de los pilares debe quedar completamente aplomado y todos 
alineados, se debe verificar alineación en todo los sentidos con taquímetro y nivelarlos perfectamente. 
Recién validada esta etapa se inicia la instalación de las cerchas o de las estructuras que conformarán 
las cerchas. 

Existen situaciones dónde no se puede disponer de un camión pluma, para estos casos hay que ser 
creativo en terreno con los materiales que se disponen para armar una estructura que permita armar un 
tecle para la elevación de las estructuras hasta llegar a los puntos de ensamble entre cada una de las 
partes que conformarán la estructura final. 

En los montajes generalmente se deben realizar trabajos de corrección de perforaciones, o bien reforzar 
algunas estructuras o adicionar elementos como separadores, cartelas y refuerzo de soportes de las 
costaneras o perfiles Z que son los que recibirán la cubierta del galpón. Es importante mantener en obra 
un par de soldadoras, esmeriles angulares, taladro convencionales y un taladro magnético 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La rejilla pluvial será cuantificada por peso, tomando como unidad el kilogramo (kg) P.U.O.T. con 
aproximación al gramo o por tonelada, si se especifica de esa manera en el contrato. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de acero estructural, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales puestos 
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en taller del Contratista para la fabricación de los elementos, su resguardo y preservación.   
b) Obras auxiliares para el montaje de la rejilla fabricada. 
c) Fabricación de la rejilla, incluye: cortes, sobre calibres y desperdicios. 
d) Limpieza del acero con cepillo carda y agente químico, acabado comercial, aplicación de pintura a 

dos manos con 6 milésimas secas por capa. 
e) Aplicación de fondo y acabado en color indicado por el Representante de API. 
f) Maquinaria y equipo de transporte. 
g) Montaje de la estructura haciendo los ajustes necesarios. 
h) Grúas. Plumas, tecles. 
i) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

Código de soldadura para estructuras metálicas de la Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1  

Adaptado por Fedestructuras. 

 AWS D1.1  

Norma NSR 98  

Normas NTC y ASTM 
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   Especificación Particular. 
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EP- 020  construcción de dentellón de concreto hidráulico  f'c= 200 kg./cm2. colado en sitio de 
15 x 35 cms. de altura, cimbra aparente, incluye: trazo, nivelación, rellenos, materiales, mano 
de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos locales, limpieza y retiro de sobrantes,   mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.)    

 

 

1.1 Descripción. 

 

. Construcción de dentellón de concreto hidráulico  f'c= 200 kg./cm2. colado en sitio de 15 x 35 cms. de altura, 
cimbra aparente, incluye: trazo, nivelación, rellenos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, 
acarreos locales, limpieza y retiro de sobrantes,   mano de obra, herramienta. 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

Construcción de dentellón de concreto simple premezclado con f´c=200kg/cm2, agregado máximo de ¾, 
cemento CPC 30R , con sección de 15cm de corona y base y 35 cm de altura, niveles de acuerdo a 
proyecto, verificar su trazo, alineación y plomeo , con acabado aparente , se formaran juntas a cada 
metro con disco o con la colocación de  triplay  de 6mm. En una profundidad de 13cm, con aplicación de 
sellador autonivelante en una profundidad mínima de 5cm. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
trailers y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
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accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 El dentellon  será cuantificada por METRO LINEAN, tomando como unidad el ML (ml) P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro de concreto premezclado con dosificación en planta, pintura y consumibles. 
b) Habilitado de cimbra, maniobras de cimbrado y descimbrado 
c) Maniobra de colado, vibrado, formación de aristas con volteador y curado con membrana de curado 
d) Control de calidad por medio de los servicios de laboratorio 
e) Formación de juntas por medio de discos o triplay de 6mm una profundidad de 13mm con aplicación 

de sellador autonivelante. 
f) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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   Especificación Particular. 
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EP- 020  banqueta de 10 cm. de concreto hecho en obra de 'fc=200 kg/cm2, acabado 
escobillado, en tableros de 1.80x2.00 m, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de 
fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo,  herramientas todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.)    

 

 

1.1 Descripción. 

 

. Banqueta de 10 cm. de concreto hecho en obra de 'fc=200 kg/cm2, acabado escobillado, en tableros de 
1.80x2.00 m, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, 
equipo,  herramientas todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

La construcción o reposición de banqueta de concreto, se hará sobre una base compactada, que se 
paga por separado; y compréndela fabricación, colado, vibrado y curado con  membrana de curado.  
Con resistencia de f’c=200kg/cm2, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra y el 
equipo necesario.  

El acabado debe ser igual al existente . 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
tráiler y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
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accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medición   será cuantificada por METRO CUADRADO, tomando como unidad el  (m2) 
P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) suministro de concreto premezclado dosificado en planta f´c=200kg/cm2, acero de refuerzo, 
membrana de curado 

b) trazo, alineamiento y control de niveles con equipo topográfico durante los trabajos de construccion 
del elemento que se trate 

c) compactación del terreno natural al 95% mínimo de su P.V.S.M. 
d) Cimbrado y descimbrado. 
e) Pruebas de control de calidad, 
f) Control de calidad por medio de los servicios de laboratorio 
g) Formación de juntas por medio de discos o triplay de 6mm una profundidad de 13mm con aplicación 

de sellador autonivelante. 
h) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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EP- 020  encofrar tubería de media tensión en acometida para locales vecinos, incluye: 
concreto f'c=200kg/cm2, , incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, 
materiales, mano de obra, equipo,  herramientas todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos, (P.U.O.T.)    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Encofrar tubería de media tensión en acometida para locales vecinos, incluye: concreto f'c=200kg/cm2, , incluye: 
preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo,  herramientas todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,. 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
tráiler y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
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1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medición   será cuantificada por METRO LINEAL, tomando como unidad el  (ml) P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) suministro de concreto premezclado dosificado en planta f´c=200kg/cm2, acero de refuerzo, 
membrana de curado 

b) trazo, alineamiento y control de niveles con equipo topográfico durante los trabajos de construccion 
del elemento que se trate 

c) compactación del terreno natural al 95% mínimo de su P.V.S.M. 
d) Cimbrado y descimbrado. 
e) Pruebas de control de calidad, 
f) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
   Encofrado de tubería sanitaria  EP-024, 

025 
 

  
 API-MAN-GI-F-11 

Revisión No. 01-30-dic.-13 
Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Especificación Particular. 
  



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
   Encofrado de tubería sanitaria  EP-024, 

025 
 

  
 API-MAN-GI-F-11 

Revisión No. 01-30-dic.-13 
Página 2 de 3 

EP- 024, 025  encofrar tubería sanitaria en cruce para locales vecinos, incluye: concreto 
f'c=200kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, 
mano de obra, equipo,  herramientas todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos, (P.U.O.T.)    

 

 

1.1 Descripción. 

 

Encofrar tubería sanitaria en cruce para locales vecinos, incluye: concreto f'c=200kg/cm2, incluye: preparación de 
la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo,  herramientas todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos,. 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
tráiler y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medición   será cuantificada por METRO LINEAL, tomando como unidad el  (ml) P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) suministro de concreto premezclado dosificado en planta f´c=200kg/cm2, acero de refuerzo, 
membrana de curado 

b) trazo, alineamiento y control de niveles con equipo topográfico durante los trabajos de construccion 
del elemento que se trate 

c) compactación del terreno natural al 95% mínimo de su P.V.S.M. 
d) Cimbrado y descimbrado. 
e) Pruebas de control de calidad, 
f) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

 

 

 

 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
   Reparación línea principal de agua potable y 

drenaje 
 EP-026, 

027 
 

  
 API-MAN-GI-F-11 

Revisión No. 01-30-dic.-13 
Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Especificación Particular. 
  



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 

 

Especif icaciones de construcción obra 
civi l .  

Nombre del concepto. Clave 
   Reparación línea principal de agua potable y 

drenaje 
 EP-026, 

027 
 

  
 API-MAN-GI-F-11 

Revisión No. 01-30-dic.-13 
Página 2 de 3 

EP- 026, 027  reparación línea de principal de agua potable, incluye: demolición de atraques 
existentes,  suministro e instalación de cople de compresión de 4", junta jibault de 4", 1 tramo 
de tubo rd-26 de 4", coplee de 4", tee de 4", pegamento 747, atraques de concretos nuevos, 
colocación de concreto f'c=250kg/cm2 de 10cms de espesor, , incluye: preparación de la 
superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo,  herramientas 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.)    

 

 

1.1 Descripción. 

 

reparación línea de principal de agua potable, incluye: demolición de atraques existentes,  suministro e instalación 
de cople de compresión de 4", junta jibault de 4", 1 tramo de tubo rd-26 de 4", coplee de 4", tee de 4", pegamento 
747, atraques de concretos nuevos, colocación de concreto f'c=250kg/cm2 de 10cms de espesor 

 

 

 

1.2 Disposiciones. 

 

. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso es propuesto por el Licitante, es el que este 
último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
tráiler y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
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1.3 Ejecución. 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

 

1.5 Medición y forma de pago. 

 La unidad de medición   será cuantificada por METRO LINEAL, tomando como unidad el  (ml) P.U.O.T.  

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Accesorios. 
b) Pruebas de control de calidad, 
c) Mano de obra, maquinaria, equipo topográfico, herramienta, consumibles y todo lo necesario para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo. 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 
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