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_\' Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.

B N A ISE Eope s b st o Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
PUERTOS ¥ MARINA MERCANT Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0-009J3B002-E26-2017 (API-ZL0-26-17)

MANZANILLO

FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL, NUMERO LO-009J3B002-E26-2017 (API-ZLO-26-17) RELATIVO A: “MANTENIMIENTO - MEDIANTE
APLICACION DE PINTURA A CUBIERTAS METALICAS Y TECHUMBRES DE LOS EDIFICIOS API BASE 3, CENTRO DE
EMERGENCIAS, GESTIONES PORTUARIAS Y CUBIERTA FERROVIARIA EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO
EN MANZANILLO COL.”.,

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 17:00 horas, del dia 7 de julio de 2017, de acuerdo con la cita notificada a los
licitantes, que participaron en el acto el dia 26 de Junio del afio en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las
proposiciones de esta licitacion y para conocer el fallo de esta ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO,
S.A. DE C.V. (A.P.l. Manzanillo), se reunieron en la Gerencia de Ingenierfa de A.P.I. Manzanillo, sita en Av. Teniente Azueta
No. 9, Col. Burécrata, Manzanillo, Col., las personas fisicas ylo morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. .
Preside el presente acto el ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGANA, actuando en nombre y representacion de la
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

C. FALLO.

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formulé de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevo a cabo la lectura del mismo,
precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y
que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por ofra parte,
estara fijado un ejemplar de esta acta en ingreso principal del edificio de esta Gerencia de Ingenieria que es un lugar visible y

con acceso el publico.

l. RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS
DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, No. L0O-009J3B002-E26-2017 (API-ZL0-26-17)

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econémica del licitante:
Real de Colima, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion

. Documento: ' Descripcion: Cumplimiento:
- DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion. Completo

- DD-02 Escnto enelque maniﬂé;fye/z‘qﬁe esde naciénalfdad mexfcéhég V o Completo )
DD -03 Escrito articulos 51y 78 de la Ley documento. Completo
DD-04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. Completo

: DD -05 Declaracion de integridad. Completo
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DD -06 ; Escrito en el que manifieste el domicilio. Completo
DD -07 Escnto deI representante Iegal T B - Compfeto”
DD 08 Sl Personal con discapacidad adscmo a la empresa - o - » i Completo

DD 09 Escnto'm'edlante el cual el licitante senale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su Completo

- proposicion. »

- DD-10 - Manifestacion de caracter de MIPYME Completo
DD -11 Convenio privado de participacion bonjunta (cuando aplique). Completo

' DDV'-12 Encuesta de transparencia \ o - o 7 7 / - : Compléto
DD -13 F?Srso?; gaej-e?ntratacxon de obra publica a prec1o§ unlténos y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o Cor?pleto
DD-14 Especificaciones generales. ) Completo
DD-15 Catalogo de conceptos de trabajo. Completo 5

t DDF-F1é - Modelo de contrato de Obra F;ubllca a Premos Unltanos y hempo determinado. ‘ 7 q§ = o T Completo .
DD -17 : Proyecto de propuesta. ' Completo

Documentacion Proposicion Técnica

D(aqumento:‘ ’ - ‘ - Descnpcton 7 o ' 4 . ) VCumpr)Iimiér;to:
PT-01 Dééiéramones y mamfestacxones . : Completo
PT-02 Descripcion de la planeacxon integral y del procedimiento para la ejeéucic’m de Io; trabajds. : Completc;"w
PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum. Completo
| PT-04 _f Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan. No Completo
PTO5 Acreditacion de capacidad financiera. % Completo
- PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion. ) No Completo
- PTO7 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades. No Completo

Documentacion Proposicion Econdmica

- Documento: Descripcion: Cumplimiento:
- PE-01 Carta de proposicién. Completo
PE -02 Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de proposncxon Completo
- PE-03 Analisis detallado del total de los premos unltanos de los conoeptos de trabajo r ' i No Completo
PE -04 Listado de insumos que intervienen en la |ntegra010n de la propaosicion. .v o - Completo
PE 05 Anah§xs, calculo e integracion del fac;tor del sqlano real conforme a Igs arﬁcqlps 191y 192 c?el Reglamento y Tabulador de No Completo
: Salarios Base de mano de obra por jomada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
- PE-06 - Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. No Completo
PE -07 Andlisis, caIcqu e tnteg racton de costos mdlrectos Cor}lpleto
PE ;08 B 7Ana||sus calculo e mtegracnon de costo porﬂnancnam|ento “ 7 - 4 Completo ’
PE-09 Utilidad propuesta por el licitante. - Completo
PE-10 . Relacién y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales. ) l No Compl/e@ )
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Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
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Responsable de la Contratacién: Gerencia de Ingenieria

SIPACTION CRENERAL DE - -
Y8 ¥ MARENA MERCANTY Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E26-2017 (API-ZLO-26-1 7)
PE -11 ] Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. Completo
o - Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de |
PE -12 construccion c) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y - Completo

de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V: resolvié desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

" Documentac:ondjsﬁntaa .l;brd;‘)osicién ”
Real de Colima, SA. De C.V.

DD-01 Relacién cuantitativa de la dbéumentacién que presenta en su proposicion.

 Correcto

- Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

- Correcto

- DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento.

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
Correcto

- DD -05 Declaracion de integridad.
- Correcto

: DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
- Correcto

- DD -07 Escrito del representante legal.
- Correcto

- DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
 Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

. Correcto

DD -10 Manifestacion de caricter de MIPYME
5 Correcto
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MANZANILLO

PEINACIEON (GENT
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DD -11 Convenio privado de participacién conjunta (cuando aplique).
Correcto

" DD -12 Encuesta de transparencia

Correcto

- DD -13 Bases de contratacién de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes.

| Correcto

- DD -14 Especificaciones generales.

| Correcto

. DD-15 Catalogo de conceptos de trabajo.

Correcto

- DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.

Correcto

- DD -17 Proyecto de propuesta.
- Correcto

Documentacion Proposicion Técnica,
Real de Colima, SA. DeCV.

- PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
- Correcto

PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.

: Correcto

. PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.

Correcto

PT-04 Rela.éigﬁ &e los contratds de obra que haya realizado y que gdé;den similitud con los que se licitan.

Ellicitante no presenta el niimero minimo de contratos (5 contratos) que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, debiendo ser SIMILARES a aquellos
que se refieren a "Mantenimiento general, pintura a estructuras." y con un importe minimo por contrato (antes de IVA) de 1.14 millon(es). El licitante no cumple
- con el nimero minimo de afios de experiencia solicitada que es de 2 afio(s).

PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.

Correcto
\ |
- PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion. - 5
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 Ellicitante omite manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad indicando si el equipo es de su propiedad, arrendados con o sin opcion a compra. El
licitante no presenta para el equipo de su propiedad y/o el equipo arrendado, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra

comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida.  El licitante omite de los representantes

- legales en el “Contrato de promesa de renta del equipo”, copia de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades para comprometer
- asus representadas (Articulo 44 numeral V de LA LEY).

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.
El licitante no presenta el minimo de 5 contratos que importen como minimo la cantidad de 1.14 Millon(es) de pesos antes de IVA.

Documentacion Proposicion Economica.
Real de Colima, S.A. De C.V.

- PE-01 Carta de proposicion.
Correcto

- PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
Correcto

PE -03 Anélisié detallado del total de los precios ﬂhitarios de los conceptos de trabajo.
~ Ellicitante el licitante utiliza cuadrillas y no presenta el desglose correspondiente, ya que, considera con codigo MOCUPINTURA, la cuadrilla integrada por " 1
PINTOR +1 AYUDANTE ESPECIALIZADQ", sin incluir la tarjeta de analisis correspondiente. El licitante omite incluir el costo directo por equipo de segundad
- necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

- PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
- Correcto

- PE -05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
- mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

 Ellicitante no incluye el documento de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con los requisitos solicitados.

PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.
 Ellicitante omite para los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento
 utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nuevos.

- PE -07 Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
 Correcto

PE-08 Anélisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
- Correcto

- PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

PE -10 Relacion y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
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Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.
Unidad Administrativa Responsable de la contratacién: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
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 Ellicitante no incluye la ficha técnica de cada uno de los materiales mas significativos. El licitante omite presentar la cotizacion por escrito del proveedor de cada
uno de los materiales més significativos.

PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccién
. ¢) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Correcto
L PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: P ungos
_ » obtenidos.

i. Calidad en la obra. Este rubro tendra una puntuacton 0 unidades porcentua!es de (15 Puntos) . 8.50
ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendré una puntuacion o umdades porcentuales de (15 Puntos) ' . ¢ 1350
iii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra una puntuacxon 0 unidades porcentuales de (15 Puntos). 0.00
iv. Cumnplimiento de contratos. Este rubro tendré una puntuacion o unidades porcentuales de (5 Puntos). ‘ 0.00
V. Relativo al Contenido Nacionai (© Pﬁntos). ' v ' » :
Vi, Relativo a la capacitacion o transferencia de conocimieﬁtos (@ puntos).

» e Propuesta Técnica total de”pun‘tos obtenidos. 22.00

La puntuacion minima que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacion de la propuesta economica,
sera de 37.50 puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases de licitacion.
Dado que el LICITANTE no obtuvo la puntuacion minima solicitada para la evaluacion Técnica, no procede la evaluacion de la propuesta Econdmica. En base a
este analisis se considera como Técnicamente no solvente la propuesta presentada por el Licitante Real de Colima, S.A. De C.V. De acuerdo a lo contenido en

~ el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por no dar cumplimiento a lo solicitado en las bases de licitacion.

Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Morales Armenta Construcciones, S.A. De C.V.

Documentacion distinta a la proposicion

Documento Descripcion: . Cumpllmlento
‘ DD-01 Relacxon cuant;tatwa de Ia documentamon que presenta ensu propos:cnon - TS Completo
DD02 “ Escnto en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana. - Sal ] " Completo
DD -03 Escrito articulos 51 y 78 de la Ley documento. Completo
DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado. Completo
DD-05  Declaracion de integridad. . Completo
DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio. D Complet;)”
DD -07 Escrito del representante legal. Completo
DD -08 Personal con discapacidad adscritgl;lé empresa. Completo
DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su Completo
L. iProposicion. e : { e . o
. DD-10 Manifestacion de caracter de MlPYME 4 k g%mplw -
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PUERTON ¥ MARINA MER Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E26-2017 (API-ZL0O-26-17)
DD 11 ‘. Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique). ~ Completo
DD 12 Encuesta de trénéparencia = e = B ' Cdmpiéto )
DD 43 ; Egrsceesn ?a? ecsc?ntratamon de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o Completo
DD -14 Especificaciones generales. Completo
DD -15 Catélogo de conceptos de trabajo. Completo
. DD-16 Modelo de contrato de Obra Publica a Premos Unitarios y tlempo determmado Completo
\ DD -17 : Proyecto de propuesta : C‘c;rh/plehtow
Documentacion Proposicion Técnica
Documento: Desé:ﬁpcic’)n: Cumplimiento:
PT-01 Declaraciones y mamfestacmnes 7 Complétc;
PT-02 Descnpmon de la planeacion mtegral y del proced|m|ento para la ejecucion de los trabajos. No dbmpleto
KF"T-v03 Relacién de los profesmnales técnicos al servicio de El licitante, organlgrama y su Curriculum. Completo
- PT-04 : Relacmn de los contratos de obra que haya reahzado y que guarden S|m|I|tud con los que se hcﬂan No Completo
PT-05 i Acredltacxon de capacxdad fi nancnera ‘‘‘‘‘‘ : Completo :
\PT-06 - Relacion de maqurnana y equipo de construcmon No Combleto
PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependen_cias 0 entidades. No Completo
Documentacion Proposicion Economica
Documento: Descripcic').n:' 1 Cumplimiento:
- PE-01 Carta de proposnmon Completo
PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion. Completo
: PE -03 Analisis detallado del total de Ios precios unitarios de los conceptos de trabajo Completo
: PE -04 Listado de insumos que |nterV|enen en la integracion de Ia proposicion. | '(‘;dr'nblet‘o ‘
PE 05  Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de No Completo
: Salarios Base de mano de obra por jomada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
- PE-06 Anélisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra. Completo
PE -07 Andlisis, calculo e integracion de costos |nd1rectos Completo
- PE-08 Andlisis, calculo e integracion de costo por fi nanC|am|ento Completo
PE-09 Utilidad propuesta por el licitante. Completo
: VPE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales. ~ Completo
PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado. Completo
Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de
PE -12 construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y Completo

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Econdmica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
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HRIBINACHON PENER

No. L0O-009J3B002-E26-2017 (API-ZLO-26-17)

Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvié desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

Documentacion distinta a la broposiciéh.
Morales Armenta Construcciones, S.A. De C.V.

- DD-01 Relacion cuantitativa de la abcﬁﬁ;ehtacién que presenta en su proposiciéh. '
- Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
Correcto

i DD 03 vEscrifoA arﬁcdléé 51 y ‘7.8mdve‘la Ley documentb. ;
 Correcto

- DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
' Correcto

- DD -05 Declaracion de integridad.
 Correcto

- DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
Correcto

DD -07 Escrito del representante legal.
Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
Correcto

- DD -10 Manifestacion de carécter\de MIPYME
Correcto

DD -11 Convenio privado de participacién conjunta (cuando aplique).
Correcto

DD -12 Encuesta de transﬁe;rént;i;
Correcto

O—
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: DD 13 Basés de boh{?atac'ién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes.
Correcto

- DD -14 Especificaciones generales.
: Correcto

- DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
- Correcto

DD -16 Modelé de contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios y tiempo determinado.
Correcto

DD -17 Proyecto de propuesta.
Correcto

Documentacion Proposicion Técnica.
Morales Armenta Construcciones, S.A. De C.V.

PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
- Correcto

PT-02 Descripcion de la planeacién integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.
 Ellicitante no incluye documento que contenga, de forma detallada, el célculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades
. del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”. El licitante omite describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion
 durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos,
- cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de alglin derrame accidental de materiales
peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.)..

PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicio de El licitante, organigrama y su Curriculum.
- Correcto

- PT-04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.-

- Ellicitante enuncia en su relacion de contratos, trabajos respecto a los cuales no presenta copias de los mismos, ya que, omite presentar copia simple de los

- contratos siguientes: -H.COQ.-FAISM-CONTRATO0-017/2014-—FISM-14-007-—--API-MAN-MOP-12-16--COMAPAT-PRODDER01/2016-RP----SEDUR-FM-

- 011/2015  Ellicitante no incluye copia completa de: Actas de entrega-recepcion fisica de las obras similares al de la presente licitacién debidamente firmadas
- por el contratante y por EL LICITANTE, ya que, omite presentar copia simple de las actas de entrega-recepcion o finiquito o de extincion de derechos de los

- contratos siguientes: --SEDUR-FM-011/2015-—DPOPDU-FOPEDEP-03/2014-—CNZ-COL-008-14-—-SEDUR-TURISMO-004/2014——API-MAN-MOP-12-16—

- COMAPAT-PRODDER01/2016-RP-—SEDUR-FM-011/2015— El licitante no cumple con el nimero minimo de afios de experiencia solicitada que es de 2 afio(s).

PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.
Correcto

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.

 El licitante no incluye un “Contrato de promesa de renta del equipo”, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes. El licitante no
_presenta de los representantes legales en el “Contrato de promesa de renta del equipo”, copia de la identificacion oficial respectiva. El licitante omite de los
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 representantes legales en el “Contrato de promesa de renta del equipo”, copia de sus instrumentos notariales respectivos, donde comprueben las facultades

- para comprometer a sus representadas (Articulo 44 numeral V de LA LEY). El licitante no incluye para los equipos del “Contrato de promesa de renta del equipo”
- copia de las facturas de los mismos a nombre del arrendador o con el documento de compra — venta debidamente legalizado y copia de la factura original, donde
- se demuestra fehacientemente la legal propiedad del promitente. El licitante no presenta la ficha técnica de cada uno de los equipos de construccion mas

significativos.

PT-07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.

 Ellicitante omite los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY suscritos con dependencias o entidades
- de la Administracion Publica, ya que, omite presentar copia simple de las actas de entrega-recepcion o finiquito o de extincion de derechos de los contratos

siguientes: --SEDUR-FM-011/2015-—--DPOPDU-FOPEDEP-03/2014-—--CNZ-COL-008-14—-SEDUR-TURISMO-004/2014-—-API-MAN-MOP-12-16--—-COMAPAT-

- PRODDER01/2016-RP----SEDUR-FM-011/2015- El licitante no incluye: Acta de extincion de derechos y obligaciones o Acta de finiquito y/o entrega-recepcion

en 7 contratos.

Documentacion Proposicion Econdmica.
Morales Armenta Construcciones, S.A. De C.V.

PE-01 Carta de proposicion.
Correcto

Correcto

- PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.

PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
 Correcto

: PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
- Correcto

PE -05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

El licitante omite presentar el tabulador de salarios base de mano de obra del personal. El licitante no incluye el documento de la DETERMINACION DE LA
PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con los requisitos solicitados.

- Correcto

PE -06 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.

- PE -07 Anlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
- Correcto

' PE -08 Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
Correcto

- PE -09 Utilidad propuesta por el licitante.
Correcto

.Y,
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PE -10 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
' Correcto

PE -11 Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.
Correcto

PE-12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccién -
. ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

- Correcto
l. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: 0;:::335_

i. Calidad en la obra. Este rubro tendra una puntuacion o unidades porcentuales de (15 Puntos). 7.50
ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendra una puntuacion o unidades porcentuales de (15 Puntos). ' 13.50
. Exﬁeﬁeﬁcia y especialidad dei licitante. Este rubro tendra uﬁa pﬁntuaqién o unidades porcentuales de (15 Puntos). 0.00
iv. Cumpﬁmierﬁo dé contratos. Este rubro tendra una puntuacion o Qni‘dad_es parcentuales de (5 quntos).r - 0.00
V. Relativo al Contemdo Nacional (0 Puntos). '
Vi. Relativoa la capacttacton o fransferencia de conocnmrentos (0 puntos).

Propuesfa Técnica total de punfos obtenidos. 21.00

La puntuacién minima que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propuesta técnica para continuar con la evaluacion de la propuesta econdmica,

sera de 37.50 puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases de licitacion.

Dado que el LICITANTE no obtuvo la puntuacion minima solicitada para la evaluacion Técnica, no procede la evaluacuon de la propuesta Econémica. En base a

este analisis se considera como Técnicamente no solvente la propuesta presentada por el Licitante Morales Armenta Construcciones, S.A. De C.V. De acuerdo a
 lo contenido en el articulo 38 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por no dar cumplimiento a lo solicitado en las bases de

licitacion.
Resultado de la Evaluacion obtenida en la proposicion Legal, Técnica y Econdmica del licitante:
Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Civil FL, S.A. De C.V.
Documentacion distinta a la proposicion
- Documento: Descripcion: Cumplimiento: -
DD-01 Relacion cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion. Completo
DD -02  Escrito en el que manifieste que es de nacxonalldad mexicana. Completo
DD -03 Escrito articulos 51 Y 78 de la Ley documento 7 Completo
DD -04 Escrito de estudios, planes 0 programas que previamente haya realizado. Completo
DD -05 Declaracion de integridad. Completo
- DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio. - Completo
DD 437 Escrito del representante legal. Completo
: DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa. Completo
DD -09 - Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturalezg confidencial que entrega en suy Completo
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 proposicion.
DD -10 Mamfestacuon de caracter de MIPYME o g — g e : g, - Completo
DD -11 ’ Convenlo prlvado de pammpamon conjunta (cuando aplique). o g Compléto
- DD-12 - Encuesta de transparencia . ' Completo
DD -13 Egrsczsn Sa: ecsontrata\cu)n de obra piblica a precxos unitarios y tiempo determinado, por el mecanfsmo de evaluacion por f)untos 0 Completo
- DD -14 Espeqf cacnones generales ~ Completo
’ Db‘;15  Catalogo de conceptos de trabaJ . ; : = G ; : : Corﬁpieto
DD-16  Modelo de contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y tiempo determinado. ST TR Completo
DD 17  Proyecto de propuesta. : Completo
Documentacién Proposicion Técnica
: bbcumento: Descripcion: E ; ' Cumplimiento: .
PTO1 Declaracxones y mamfestamones ‘ ; . Completo ‘
PT02 Descnpcxon de Ia pIaneacmn |ntegral y del proced|m|ento para la ejecucion de los trabaj e e ‘ No Completd
PT-OBA ' : Relacmn de los profesmnales tecnlcos al servicio de El licitante, orgamgraméry' éu Curnculum k : . Completo
| PTO4 v Relacxon de los contratos de obra que haya reahzado y que guarden similitud con los que se I|c1tan : il V ' ‘No Completo
PT-05 , Acredttacnon de capacidad f inanciera. = : No Completo
- PT-06 : Relacion de maquinaria y eqmpo de construccion. - No Completo
i PT-07 Documentos que acredlten eI h|stonal de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencnas 0 entldades No Completo
Documentacion Proposicion Economica
- Documento: Descripcion: Cumplimiento:
?E;Oi ' Cartade proposmon Completo
PE ;02 ‘lCatalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposmxon o o w Completo
PE -03 Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. - Completo
; PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion. = Completd .....
PE05 i énahsis calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de No Completo
- Salarios Base de mano de obra por jomada diurna de ocho horas e integracion de los salarios. .
PE -06 Anahsns célculo e integracion de los costos horanos de maquinaria y equipo de construcmon que se emplearan enla obra i Completo
PE-07 kAnahS|s, célculo e integracion de costos lndlrectos. - Completo '
PE -08 Anélisis, calculo e integracion de costo por financiamiento. Completo
PE -09 Utilidad propuesta por el licitante. Completo
PE-10 Relacion y analisis de Ios costos unitarios bésicos de los matenales o Completo
PE -1 o - Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogacnones calendarlzado y cuantxf cado - Completor
Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de
PE -12 construccion ¢) materiales y equipo de instalacion permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y Completo
de servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos. . ?
Y
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A MERGANTE Procedimiento de contratacién: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. L0-009J3B002-E26-2017 (API-ZLO-26-17)

Como resultado de la revision detallada a su propuesta Legal, Técnica y Economica presentada para el procedimiento de contratacion de referencia, esta
Administracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A De C.V; resolvié desechar dicha propuesta por no llevar a cabo las siguientes consideraciones:

Doqumentacién distinta a la proposicion.
Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Givil FL, S.A. De C.V.

DD-01 Relacién cuantitativa de la documentaciéh.due presenta en ksu proposicibn.

Correcto

DD -02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
Correcto

i DD -03 Escrito articdlbs 51y78de ia Ley documento.
Correcto

DD -04 Escrito de estudios, planes o programas que previaiﬁeﬁte haya realizado.
Correcto

DD -05 Declaracion de integridad.
Correcto

DD -06 Escrito en el que manifieste el domicilio.
Correcto

- DD -07 Escrito del representante legal.
- Correcto

DD -08 Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
Correcto

DD -09 Escrito mediante el cual el licitante sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

- Correcto

DD -10 Manifestacion de caracter de MIPYME
Correcto

- DD -11 Convenio privado de participacion conjunta (cuando aplique).

 Correcto |
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' DD -12 Encuesta de transparencia
Correcto

bD -13 Bases de contratacién de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes.
- Correcto

DD -14 Especificaciones generales.
Correcto

- DD -15 Catalogo de conceptos de trabajo.
Correcto

DD -16 Modelo de contrato de Obra Piblica a Precidé Unitarios y tiempo determif{édo.
- Correcto

DD -17 Proyecto de propuesta.
- Correcto

Documentacion Proposicion Técnica.

Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Civil FL, S.A. De C.V.

PT-01 Declaraciones y manifestaciones.
Correcto

PT-02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento para la ejecucion de los trabajos.

El licitante no incluye documento que contenga, de forma detallada, el clculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades
del documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”. El licitante omite describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion
durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos,
cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales
peligrosos (gasolina, diésel, aceite, efc.).

- PT-03 Relacion de los profesionales técnicos al servicib de El licitante, organigrama y su Curriculum.
Correcto

PT-04 Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.
El licitante enuncia en su relacion de contratos, trabajos respecto a los cuales no presenta copias de los mismos, ya que, omite presentar copia simple de los
contratos siguientes: --SEIDUR-PNG-028/2017-—DS-DMCIU-F4-002/2017-—-SEIDUR-PNG-113/2016-—COMAPATPRODDER-04/2016-RF-  El licitante no
incluye copia completa de: Actas de entrega-recepcion fisica de las obras similares al de la presente licitacion debidamente firmadas por el contratante y por EL
LICITANTE, ya que, omite presentar copia simple de las actas de entrega-recepcion o finiquito o de extincion de derechos de los contratos siguientes: -SEIDUR-
PNG-028/2017—-DS-DMCIU-F4-002/2017----SEIDUR-PNG-113/2016-----COMAPATPRODDER-04/2016-RF~ El licitante no cumple con el nimero minimo de
afios de experiencia solicitada que es de 2 afio(s).

PT-05 Acreditaclon de capacidad financiera.
El licitante en el DOCUMENTO PT 05, No acredita Capacidad Financiera, ya que, presenta copia de la declaracion anual de 2016 por ser de reciente creacion,

presenta estados financieros, mismos que no contienen la opinion favorable debidamente firmados por el auditor externo, presenta razones fi nanc1eras
4de g
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- satisfactorias en relacion a lo solicitado mismas que se ilustran en el cuadro anexo. Detallando un financiamiento de los trabajos a realizar por los dos primeros

- meses de ejecucion por la cantidad de $306,329, superior al capital de trabajo presentado; Por lo que la informacion que se presenta no cumple con lo solicitado
- en las bases de licitacion (Cuadro razones financieras) CAPITAL DE TRABAJO--$851,464.00~"CAPACIDAD DE PAGO--6 "ENDEUDAMIENTO--0.17

- "RENTABILIDAD--93%APALANCAMIENTO-17%"

PT06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.
 Ellicitante no presenta la ficha técnica de cada uno de los equipos de construccion més significativos.

PT-07 Documentos que acredibtebnv el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o‘ c;ntidades.
- Ellicitante no incluye: Acta de extincion de derechos y obligaciones o Acta de finiquito y/o entrega-recepcion en 4 contratos, ya que, omite presentar copia simple
- de las actas de entrega-recepcion o finiquito o de extincion de derechos de los contratos siguientes: —-SEIDUR-PNG-028/2017---DS-DMCIU-F4-002/2017-—
- SEIDUR-PNG-113/2016----COMAPATPRODDER-04/2016-RF--

Ddcuinentacién Pmpoéiéidn Economica.
Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Civil FL, S.A. De C.V.

- PE-01 Carta de proposiciéﬁ.'
- Correcto

- PE -02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de proposicion.
- Correcto

PE 03 Anéliéis detallado del total de los precios Vunvitarios de Ioé”conceptos de trabajo.
Correcto

PE -04 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
- Correcto

PE -05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del Reglamento y Tabulador de Salarios Base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
El licitante no incluye el documento de la DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO con los requisitos solicitados.

PE -06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccion, que se emplearan en la obra.
Correcto

PE-07 Anadlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
Correcto

- PE -08 Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
Correcto

- Correcto ‘
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PE -10 Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales.
Correcto

PE -11 Programa.r.neﬁs.ual de ejecucion general dé Ibs trabajos'y"de erogacidﬁés, calendanzadoy cuantlflcado AT

Correcto

PE -12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) mano de obra b) maquinaria y equipo de construccion
c) materiales y equipo de instalacién permanente d) de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

. Correcto
L PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros siguientes: Pun?os
obtenidos.
i. Calidad en la obra. Este rubro tehdré una puntuacion o um’dadeé porcentuales de '(1'5- Puntos). - 7.50
ii. Capacidad del ficitante. Este rubro tendra una puntuacion o unidades porcentuales de (15 Puntos). ' 7.00
iii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendra una puntuacion o unidades porcentuales de (15 Puntos). 0.00
iv. Cumpfimiemo de coﬁtraios Este rubro tenaré una ﬁuntuacién 0 unidades bd;cenﬁzales de (5 Puntos). ' . ‘ 0.00
b_v‘ Relativo al Contenido Nacxonat © Puntos) . . -
Vi, Relativo a Ia capacitacion o transferencia de conocimientos (0 puntos) ,
‘ : Proplieéta Técnica tdtal‘de bpuntos obtenfdos. 14.50

La puntuacion minima que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la propiesta técnica para continuar con la evaluacion de la proptiesta economica,
 sera de 37.50 puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases de licitacion. -

- Dado que el LICITANTE no obtuvo la puntuacion minima solicitada para la evaluacion Técnica, no procede la evaluacion de la propuesta Economlca Enbase a
. este analisis se considera como Técnicamente no solvente la propuesta presentada por el Licitante Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Civil FL, S.A. De C.V.
De acuerdo a lo contenido en el artrculo 38 de la Ley de Obras Publicas y Serwclos Relacionados con las Mismas, porno dar cumplimuento a lo solicitado en las

bases de licitacion.

Calificacion por puntos:

Real de Colima, S.A. De Morales Armenta Desarrollo de Infraestructura

Concepto C.V. Construcciones, S.A. De C.V. Eléctricay Civil FL, S.A. De
C.V.
Propuesta Técnica 22.00 21 .00 14.50
Suma 22.00 21.00 14.50

En base a este andlisis se consideran no solventes técnicamente las propuestas presentadas por el o los licitantes siguientes: Real de Colima,
S.A. De C.V., Morales Armenta Construcciones, S.A. De C.V. y Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Civil FL, S.A. De C.V.

Dictamen:

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY, procede a declarar desierta la licitacion, toda vez, que la

totalidad de las proposiciones presentadas no retinen los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA 36
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\ . Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

Unidad Administrativa Responsable de la contratacion: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

MANZANILLO MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Responsable de la Contratacion: Gerencia de Ingenieria
Procedimiento de contratacion: por LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LO-009J3B002-E26-2017 (API-ZLO-26-17)

SINEACTION (TENERAL DE
RTOHE Y DMIARINS MERCANTS

Il. ~ NOMBREY CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION POR EL SUBCOMITE
DE EVALUACION: '

ING. JESUS ALFONSO PUENTE DE LA TORRE
SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

ll.  CIERRE DEL FALLO.
Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion firman el presente documento, al
margen y al calce, los servidores publicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

\
SUBGERENTE TECNISQDE/RROYECTOS.
/ ’>
-y /

. o0 / J

ING. HERIBERTO RAMIREZ NAGANA ING. JE NSO PUENTE DE LA TORRE

DE INGENIERIA

SUBGERENTE DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

v

LIC. LOURDES VANESSA SALAZAR JUAREZ
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